



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

FONTE DE PREÇOS: SINAPI OUTUBRO/2022

PLANILHA COMPARATIVA - RESUMO

1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$160.618,20	2,4844%	R\$146.411,90	2,2352%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.	VALOR DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$160.618,20	2,4844%	R\$146.411,90	2,2352%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$61.283,48	0,9479%	R\$63.660,95	0,9719%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.	VALOR DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$61.283,48	0,9479%	R\$63.660,95	0,9719%
3.0	LOTE 1 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO ALOISIO PINTO - LOTEAMENTO COLIBRI	R\$2.822.944,36	43,6641%	R\$2.865.341,65	43,7445%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.	VALOR DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
3.1	RUA PROJETADA 01	R\$168.682,71	2,6091%	R\$171.139,09	2,6127%
3.2	RUA PROJETADA 02	R\$213.213,20	3,2979%	R\$216.400,22	3,3037%
3.3	RUA IVONE LEÃO	R\$209.609,90	3,2422%	R\$212.728,39	3,2477%
3.4	RUA PROJETADA 03	R\$229.115,13	3,5439%	R\$232.572,16	3,5506%
3.5	RUA PROJETADA 04	R\$208.839,46	3,2302%	R\$212.029,08	3,2370%
3.6	RUA PROJETADA 05 (TRECHO)	R\$27.189,46	0,4206%	R\$27.606,29	0,4215%
3.7	RUA PROJETADA 06	R\$206.937,21	3,2008%	R\$210.085,72	3,2073%
3.8	RUA PROJETADA 07	R\$35.139,51	0,5435%	R\$35.685,31	0,5448%
3.9	RUA PROJETADA 08	R\$152.507,74	2,3589%	R\$154.824,21	2,3637%
3.10	RUA PROJETADA 09	R\$86.099,30	1,3317%	R\$87.407,15	1,3344%
3.11	RUA PERVA 07 DE CAMINHA	R\$246.364,70	3,8107%	R\$250.096,01	3,8182%



3.12	DRENAGEM PLUVIAL	R\$1.039.246,04	16,0746%	R\$1.054.768,02	16,1029%
4.0	LOTE 2 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA	R\$1.218.364,72	18,8452%	R\$1.236.200,20	18,8728%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.	VALOR DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
4.1	RUA DR. MARCELO ANTÔNIO FERNANDES (TRECHO)	R\$149.873,69	2,3182%	R\$152.246,82	2,3243%
4.2	RUA AGILBERTO FERREIRA PINTO	R\$129.200,82	1,9984%	R\$131.251,73	2,0038%
4.3	RUA JOÃO DE SOUZA CAVALCANTE	R\$62.498,63	0,9667%	R\$63.507,22	0,9695%
4.4	RUA PEDRO GOIS CAVALCANTE (TRECHO)	R\$112.861,17	1,7457%	R\$114.654,24	1,7504%
4.5	RUA BOLÍVIA	R\$168.938,12	2,6131%	R\$171.523,64	2,6186%
4.6	RUA DANILO RAFAEL SOARES MARQUES	R\$303.320,67	4,6916%	R\$307.949,41	4,7014%
4.7	DRENAGEM PLUVIAL	R\$290.798,18	4,4979%	R\$294.210,10	4,4916%
4.8	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	R\$873,44	0,0135%	R\$857,04	0,0131%
5.0	LOTE 3 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO	R\$153.115,89	2,3683%	R\$155.362,92	2,3719%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.	VALOR DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
5.1	RUA ALBERTO NEPOMUCENO	R\$153.115,89	2,3683%	R\$155.362,92	2,3719%
6.0	LOTE 4 - RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA (COHAB II)	R\$1.340.225,94	20,7301%	R\$1.363.752,55	20,8201%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.	VALOR DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
6.1	RUA JOVELIMA MARIA DE MORAES	R\$578.761,41	8,9520%	R\$587.868,93	8,9749%
6.2	RUA PROJETADA 01	R\$19.725,67	0,3051%	R\$20.025,03	0,3057%
6.3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$741.738,86	11,4729%	R\$755.858,59	11,5395%
7.0	LOTE 5 - RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA (COHAB III)	R\$708.582,19	10,9601%	R\$719.445,66	10,9836%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.	VALOR DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
7.1	RUA JOSÉ SILVESTRE NETO	R\$175.396,00	2,7130%	R\$178.090,19	2,7189%



7.2	RUA VEREADOR DE ANDRADE MELO	R\$180.897,39	2,7980%	R\$183.687,77	2,8043%
7.3	RUA JOÃO HENRIQUE DE ARAÚJO	R\$186.797,44	2,8893%	R\$189.659,97	2,8955%
7.4	RUA VALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS	R\$165.491,36	2,5598%	R\$168.007,73	2,5649%
TOTAL		R\$6.465.134,78	100%	R\$6.550.175,83	100%

Garanhuns-PE

LOCAL

sexta-feira, 23 de dezembro de 2022

DATA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: Nayara Santos

CREA-PE: 181741099-7

ART: PE20220888367