

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

FONTE DE PREÇOS: SINAPI ABRIL / 2023 - ORSE MARÇO / 2023 - SICRO JANEIRO / 2023

PLANILHA COMPARATIVA - RESUMO

1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$249.122,40	3,3955%	R\$229.327,12	3,0675%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.	VALOR DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$249.122,40	3,3955%	R\$229.327,12	3,0675%
2.0	CANTEIRO	R\$57.242,16	0,7802%	R\$59.198,50	0,7918%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.	VALOR DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
2.0	CANTEIRO	R\$57.242,16	0,7802%	R\$59.198,50	0,7918%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$583,14	0,0079%	R\$601,96	0,0081%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.	VALOR DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$583,14	0,0079%	R\$601,96	0,0081%
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$6.189,08	0,0844%	R\$6.170,21	0,0825%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.	VALOR DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$6.189,08	0,0844%	R\$6.170,21	0,0825%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$4.013.032,66	54,6976%	R\$4.074.616,79	R\$0,55
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.	VALOR DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
5.1	RUA MONSENHOR TARCÍSIO FALCÃO	R\$225.860,97	3,0785%	R\$229.282,05	3,0669%
5.2	RUA DR. MANUEL ELPÍDO MELO (TRECHO 1)	R\$198.913,30	2,7112%	R\$201.954,68	2,7013%
5.3	RUA DR. MANUEL ELPÍDO MELO (TRECHO 2)	R\$243.710,92	3,3218%	R\$247.429,89	3,3096%
5.4	RUA DR. MANUEL ELPÍDO MELO (TRECHO 3)	R\$158.991,08	2,1670%	R\$161.454,91	2,1596%
5.5	RUA ANTÔNIO ROLDÃO GUIMARÃES (TRECHO 01)	R\$199.623,54	2,7209%	R\$202.676,15	2,7110%
5.6	RUA ANTÔNIO ROLDÃO GUIMARÃES (TRECHO 02)	R\$244.041,25	3,3263%	R\$247.764,94	3,3141%

5.7	RUA ANTÔNIO ROLDÃO GUIMARÃES (TRECHO 03)	R\$157.785,30	2,1506%	R\$160.230,52	2,1432%
5.8	RUA JOÃO DOMINGOS DA CUNHA VALENÇA FILHO (TRECHO 01)	R\$603.687,00	8,2282%	R\$612.893,31	8,1980%
5.9	RUA JOÃO DOMINGOS DA CUNHA VALENÇA FILHO (TRECHO 02)	R\$157.025,94	2,1403%	R\$159.434,23	2,1326%
5.10	RUA BELA VISTA	R\$354.709,99	4,8347%	R\$360.122,86	4,8170%
5.11	RUA HELENO GINO	R\$101.956,39	1,3897%	R\$103.557,51	1,3852%
5.12	RUA ANTÔNIO VAZ DA COSTA	R\$246.880,74	3,3650%	R\$250.550,14	3,3513%
5.13	RUA JOÃO FRANCO DE ALBUQUERQUE	R\$260.657,93	3,5528%	R\$264.724,02	3,5409%
5.14	RUA JOÃO PINHEIRO LEMOS (TRECHO 1)	R\$45.649,79	0,6222%	R\$46.483,38	0,6218%
5.15	RUA JOÃO PINHEIRO LEMOS (TRECHO 2)	R\$148.998,36	2,0308%	R\$151.251,84	2,0231%
5.16	TRAV. JOÃO TAVARES DA SILVA	R\$196.211,13	2,6744%	R\$199.311,45	2,6660%
5.17	RUA PEDRO ZECA DE MELO	R\$225.209,38	3,0696%	R\$228.640,38	3,0583%
5.18	RUA PAJEÚ	R\$219.168,73	2,9873%	R\$222.516,05	2,9764%
5.19	TRAVESSA DA RUA ANTONIO VAZ DA COSTA	R\$23.950,92	0,3265%	R\$24.338,48	0,3256%
6.0	DRENAGEM	R\$3.010.594,77	41,0344%	R\$3.106.183,06	41,5482%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.	VALOR DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
6.1	BACIA 01	R\$818.887,43	11,1614%	R\$845.003,64	11,3027%
6.2	BACIA 02	R\$1.310.907,54	17,8677%	R\$1.352.815,81	18,0952%
6.3	BACIA 03	R\$880.799,80	12,0053%	R\$908.363,61	12,1502%
TOTAL		R\$7.336.764,21	100%	R\$7.476.097,64	100%

Garanhuns-PE

LOCAL

segunda-feira, 19 de junho de 2023

DATA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: EDSON JOAQUIM DA SILVA

CREA N° 181498927-7

ART: