

# HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO/PE  
Dispensa de licitação. 003/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022

DADOS EMPRESA: J. M. PINTO E AQUINO LTDA-EPP  
CNPJ: 24.416.808/0001-12  
Representante legal: JOÃO PINTO DE BARROS portador do RG.: 909310  
SSP-PE e do CPF: 080.462.634,

**24.416.808/0001-12**  
J. M. PINTO E AQUINO LTDA-EPP  
Rua José Tenório Pinto, 2-A, BREJÃO-PE, 01 DE JANEIRO DE 2022.  
Centro - CEP 55.325-000  
BREJÃO - PE

J. M. PINTO E AQUINO LTDA-EPP

CNPJ N.º 24.416.808/0001-12

J. M. PINTO E AQUINO LTDA - EPP

João Pinto de Barros  
Administrador - CPF 080.462.634-00





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



**Certifico que nesta data (28/01/2022 às 11:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 080.462.634-00.**



A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 1F3.F74C.6B38.D508 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

Portal da Transparência  
assinado por: idUser:56  
download/1-20220729123444.pdf



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (28/01/2022 às 10:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 24.416.808/0001-12.**



A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61F3.F56E.41E1.9030 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>  
assinado por: idUser 56

03/01/2022 19:18

- CEIS - Portal da transparência



Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastros de Empresas e Pessoas Jurídicas  
<http://ciodo.ri-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>

**FILTROS APLICADOS:**

Nome: J. M. PINTO E AQUINO LTDA-EPP

CPF / CNPJ: 24416808000112

LIMPAR

Data da consulta: 03/01/2022 18:30:30

Data da última atualização: 03/01/2022 12:00:03

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|

Nenhum registro encontrado





99...:oc opaeisse  
PORTAL DA TRANSPARENCIA

FILTROS APLICADOS:

Nome: João Pinto de Barros  
CPF / CNPJ: 08046263400

Data da consulta: 27/01/2022 13:56:17  
Data da última atualização: 27/01/2022 05:40:03

LIMPAR

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|

Nenhum registro encontrado





# Tribunal de Contas

ESTADO DE PERNAMBUCO



## Lista de inidôneos

Nome

Personalidade Jurídica

CPF/CNPJ

Busca rápida

Registros não encontrados



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>  
assinado por: idUser 56



# Tribunal de Contas

ESTADO DE PERNAMBUCO



## Lista de inidôneos

**Nome**

**Personalidade Jurídica**  ▼

**CPF/CNPJ**

Busca rápida

Registros não encontrados



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>  
assinado por: idUser 56



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/01/2022 20:33:10

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. M. PINTO E AQUINO LTDA**  
CNPJ: **24.416.808/0001-12**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e





Secretaria de Brejoir  
L. 1111 088  
Comissão de Licitação

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO PINTO DE BARROS**

CPF/CNPJ: **080.462.634-00**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:20:44 do dia 03/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: H5A9030122192044

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**



Nome completo: **J. M. PINTO E AQUINO LTDA**

CPF/CNPJ: **24.416.808/0001-12**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:19:13 do dia 03/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 79IE030122191913

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.416.808/0001-12  
**Razão Social:** M PINTO E AQUINO LTDA EPP  
**Endereço:** R JOSE TENORIO PINTO 2 A / CENTRO / BREJAO / PE / 55325-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/01/2022 a 20/02/2022

**Certificação Número:** 2022012208043814924644

Informação obtida em 29/01/2022 20:29:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>  
assinado por: idUser 56



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **J. M. PINTO E AQUINO LTDA**  
CNPJ: **24.416.808/0001-12**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:14:28 do dia 30/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/02/2022.

Código de controle da certidão: **3CA2.44C0.ACC3.3714**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2022.000000035491-01

Data de Emissão: 03/01/2022

**DADOS DO REQUERENTE**

CNPJ: 24.416.808/0001-12

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **02/04/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).



**válida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**



**Tributo:** ALVARÁ ANUAL

**Atividade:** Construção de edifícios

**Inscrição:** 000093

**Razão Social:** J. M. PINTO E AQUINO LTDA

**CNPJ/CPF:** 24416808000112

**Endereço:** R JOSE TENORIO PINTO nº 2/A, ;  
CENTRO - BREJÃO-PE CEP:55325000



Certifico em cumprimento a solicitação do presente documento e de acordo com a isenção em vigor, que dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão esta quite com a fazenda Municipal até a presente data.



A Prefeitura Municipal de Brejão se reserva o direito de cobrar qualquer dívida que por ventura venha a ser apurada posteriormente, relativa ao período que se refere a presente certidão.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
SERVENTIA NOTARIAL DE GARANHUNS - PERNAMBUCO  
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

Rua Delfino Barreto, n. 37 Bairro São João  
CEP 56296-088, Garanhuns, PE, TEL: (87) 3761-1577

**AUTENTICAÇÃO N. 2021-021597**

Autentico a presente fotocópia, reprodução fiel do original apresentado.  
Em testemunho de verdade. GARANHUNS - PE, 13/12/2021 11:53:17  
**SELO DIGITAL: 0077115.JJC11202101.06486**  
Consulte a autenticidade em [www.tpe.jua.br/autodigital](http://www.tpe.jua.br/autodigital)  
EMDL: 3,30 TSMR: 0,73 FERC: 0,37 ISE: 0,18 FERM: 0,04 FUNS: 0,07

ALMIR BELO DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO

*Almir Belo da Silva*  
Escrivente Autorizado

CARTORIO  
JACOBINA

Brejão, 9 de Dezembro de 2021

**Esta certidão tem validade de 60 dias**

*fbpt*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>  
assinado por: idUser 56

## Alvará - 2022

### de Licença de Funcionamento e Localização

**Razão Social:**

**J. M. PINTO E AQUINO LTDA**

**C.I.M.:**

**C.P.F./C.N.P.J.: 24.416.808/0001-12**

**Nome Fantasia**

**CONSTRUTORA SERRA DE PEDRA**



**Endereço:**

**JOSE TENORIO PINTO nº 2/A,**

**CENTRO; BREJÃO-PE**

**Inscrição Mercantil:**

**000093**

**Inscrição Estadual:**

**Código da Atividade:**

**41.20.400**

**Descrição da Atividade**

**Construção de edifícios**

**Restrições:**

**Emissão: 14/01/2022**

**Por: ANDERSON**

**Válido Até: 31/12/2022**

Jose Cadengue Lira Neto  
Diretor de Tesouraria  
Portaria nº 01/2021

**Esta licença deverá ser exposta em local visível e renovada anualmente**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. M. PINTO E AQUINO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.416.808/0001-12

Certidão nº: 81796/2022

Expedição: 03/01/2022, às 19:31:55

Validade: 01/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. M. PINTO E AQUINO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.416.808/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo Nº 200168973/2021



Interessado (1)

Nome / Razão Social: J. M. PINTO E AQUINO LTDA - EPP
Registro: 0000577545
Endereço: RUA JOSÉ TENÓRIO PINTO, 2-A - CENTRO - BREJÃO

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA
Emissão: 10/09/2021 Cadastro: 10/09/2021 Situação: Aberto
Descrição: Inclusão do engenheiro civil Gilvan José da Silva Junior



Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Eventos

Table with 3 columns: Tipo, Data, Observação. Row: ANEXO, 10/09/2021, ART DE CARGO E FUNÇÃO

Movimentos

Table with 7 columns: Passo, Nome do usuário, Data Envio, Ação, Origem, Ambiente, Destino. Row: 10/09/2021 00:00:00, Envio, SERVICOS - AMBIENTE, DREC - Divisão de Registro e Cadastro

Protocolos Vinculados

Table with 2 columns: Número/Ano, Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Table with 4 columns: Número/Ano, Número Anterior, Tipo do D. de Fiscalização, Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Table with 3 columns: Número, Tipo de Denúncia, Descrição

Handwritten signature

Handwritten signature

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf assinado por: idUser 56



### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| NOME.....      | : EVERALDO PEREIRA VIANA   |
| REGISTRO.....  | : SP-157933/O-7 T-PE       |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF.....       | : 168.810.524-72           |



A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 29/11/2021 as 15:20:25.

Válido até: 27/02/2022.

Código de Controle: 640807.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

Carta de Brevêto  
Folha 099  
Comissário



http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=13qMYL-T56NSPFPYVdYQaAChave2=biVYHkCtZxWAGCK14Fdtw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08046263400-JOAO PINTO DE BARROS|16881052472-EVERALDO PEREIRA VIANA

**J M PINTO E AQUINO LTDA EPP**  
CNPJ - 24.416.808/0001-12  
Rua José Tenório Pinto, n. 2 - A - Centro / Cep. 55.325-000  
No Município de Brejão - PE  
Registrada na JUCEPE Sob. n.º 2620.230951-9 em 18/03/2016

**TERMO DE ABERTURA**

Em, 01 de janeiro de 2020

Contém o presente 7 (sete) folhas e servira de Balanço Patrimonial da Empresa abaixo:

**Nome da Empresa:** J M PINTO E AQUINO LTDA EPP

**Endereço:** Rua José Tenório Pinto, n.º 2 A

**Bairro:** Centro

**Município:** Brejão

**Estado:** PE **CEP:** 55.325-000

**Inscrição no CNPJ:** 24.416.808/0001-12

**Registro na Junta:** 26.20.230951-9 / **data registro** 18/03/2016

Brejão - PE 22 de março de 2021.

**João Pinto de Barros**  
**Socio Administrador**  
**CPF 080.462.634-00**  
**CNH 02201093023 DETRAN - PE**

**Everaldo Pereira Viana**  
**Contador**  
**CRC/SP 157933/07 T-PE**  
**CPF: 168.810.524-72**  
**RG: 1.384.438 SDS/PE**

\*Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas estão de acordo com a documentação enviada pela empresa.

- 1 - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras o nos
- 2 - As informações foram extraídas das folhas 01 a 08 do Livro Diário n.º 05. registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco Sob. n.º 21/9422508 em 23/03/2021. responsabilizamos por todas elas.
- 3 - A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- 4 - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Folha 01

29/03/2021



Certifico o Registro em 29/03/2021  
Arquivamento 20219401888 de 29/03/2021 Protocolo 219401888 de 26/03/2021 NIRE 26202309519  
Nome da empresa J. M. PINTO E AQUINO LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 206104471883187



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/1-20220729123444.pdf>  
assinado por: idUser 56

16/17



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=139WJL-T55NSPBYVYOAcchavez2=biYHkctZXWAGXCKI4FDLW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08046263400-JOAO PINTO DE BARROS|16881052472-EVERALDO PEREIRA VIANA

**J M PINTO E AQUINO LTDA EPP**  
 CNPJ - 24.416.808/0001-12  
 Rua José Tenório Pinto, n. 2 - A Centro / Cep. 55.325-000  
 No Município de Brejão - PE  
 Registrada na JUCEPE Sob. n.º 2620.230951-9 em 18/03/2016

| BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2020                 |                       |  |                          |
|--|-----------------------|--|--------------------------|
| ATIVO  |                       | PASSIVO                                    |                          |
|  | 31/12/2020            |  | 31/12/2020               |
| <b>CIRCULANTE</b>                              |                       | <b>CIRCULANTE</b>                          |                          |
| Disponibilidade                                | 25.000,00             | Fornecedores                               | 185.324,10               |
| Serviços Prestados                             | 570.209,90            | Titulos a Pagar                            | 42.658,42                |
| Duplicatas a Receber                           | 14.652,32             | Contas a Pagar                             | 5.685,48                 |
|  |                       | Provisão p/ o Imp. de Renda                | 12.829,73                |
|  |                       |  |                          |
| <b>NÃO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>AC 609.862,22</b>  | <b>NÃO CIRCULANTE EXIGIVEL LONGO PRAZO</b> | <b>PC 246.497,73</b>     |
| Empréstimos                                    | -                     | Financiamentos                             | -                        |
| Débitos  | 12.654,58             | Créditos de Sócios                         | 7.500,00                 |
|  |                       |  |                          |
|  | <b>ARLP 12.654,58</b> |  | <b>PELP 7.500,00</b>     |
|  |                       |  |                          |
| <b>IMPOSTOS</b>                                |                       | <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>    |                          |
| Impostos Fiscais                               | -                     | Receitas diferidas líquidas                | 83.519,07                |
| Impostos em Coligadas                          | -                     |  |                          |
|  |                       |  |                          |
|  | <b>Sub. Total</b>     |  | <b>( REF ) 83.519,07</b> |
|  |                       |  |                          |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( PL )</b>           |                          |
| Móveis e Utensílios                            | 15.000,00             | Capital Integralizado                      | 300.000,00               |
| Veículos                                       | -                     | Reserva de Lucros Realizados               | -                        |
| Depreciação Acumulada                          | -                     | Lucros Acumulados                          | -                        |
|  |                       |  |                          |
|  | <b>15.000,00</b>      |  | <b>PL 300.000,00</b>     |
|  | <b>AP 15.000,00</b>   |  |                          |
|  |                       |  |                          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                          | <b>637.516,80</b>     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                    | <b>637.516,80</b>        |



assinado por: iduser 56  
<http://portal.da.transparencia.munic.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>

Brejão - PE 22 de março de 2021

**João Pinto de Barros**  
 Socio Administrador  
 CPF 080.462.634-00  
 CNH 02201093023 DETRAN - PE

**Everaldo Pereira Viana**  
 Contador  
 CRC/SP 157933/07 T-PE  
 CPF: 168.810.524-72  
 RG: 1.384.438 SDS/PE

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas estão de acordo com a documentação enviada pela empresa.

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos
- As informações foram extraídas das folhas 01 a 08 do Livro Diário n.º 05.
- Registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco Sob. n.º 21/9422508 em 23/03/2021.
- Responsabilizamos por todas elas.
- A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Folha 02

29/03/2021



Certifico o Registro em 29/03/2021  
 Arquivamento 20219401888 de 29/03/2021 Protocolo 219401888 de 26/03/2021 NIRE 26202309519  
 Nome da empresa J. M. PINTO E AQUINO LTDA EPP  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 206104471883187

**J M PINTO E AQUINO LTDA EPP**  
CNPJ - 24.416.808/0001-12  
Rua José Tenório Pinto, n. 2 - A Centro / Cep. 55.325-000  
No Município de Brejão - PE  
Registrada na JUCEPE Sob. n.º 2620.230951-9 em 18/03/2016



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qNYL-T56NSpBPYVdyoAaChave2=hiVYHrotZXWAGXK14FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08046263400-JOAO PINTO DE BARROS|16881052472-EVERALDO PEREIRA VIANA

**BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2020**

**DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 / 12 / 2020**

|   |  |            |
|---|--|------------|
| Receita Bruta .....                         |  | 325.133,57 |
| DEDUÇÕES:                                   |  |            |
| (-) VENDAS CANCELADAS .....                 |  | -          |
| Receita Líquida .....                       |  | 325.133,57 |
| (-) Custo dos Serviços .....                |  | 227.593,50 |
| Lucro Bruto .....                           |  | 97.540,07  |
| (-) Despesas Administrativa .....           |  | 4.877,00   |
| (-) Despesas Tributárias .....              |  | 12.829,73  |
| (-) Despesas Financeiras .....              |  | 3.251,34   |
| Operacional .....                           |  | 76.582,00  |
| (-) Provisão P/ Imposto de Renda - PJ ..... |  | 1.170,48   |
| (-) Provisão P/ Contribuição Social .....   |  | 634,01     |
| Líquido do Exercício .....                  |  | 74.777,51  |



Brejão - PE 22 de março de 2021

**João Pinto de Barros**  
Socio Administrador  
CPF 080.462.634-00  
CNH 02201093023 DETRAN - PE

**Everaldo Pereira Viana**  
Contador  
CRC/SP 157933/07 T-PE  
CPF: 168.810.524-72  
RG: 1.384.438 SDS/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/1-20220729123444.pdf  
assinado por: idUser 56

- \*Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas estão de acordo com a documentação enviada pela empresa.
- 1 - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras o nos
  - 2 - As informações foram extraídas das folhas 01 a 08 do Livro Diário n.º 05.
  - registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco Sob. n.º 21/9422508 em 23/03/2021.
  - responsabilizamos por todas elas.
  - 3 - A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
  - 4 - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

29/03/2021

Folha 03

Prefeitura de Brejão PE  
R. Flit 102  
Bris

### J M PINTO E AQUINO LTDA EPP

CNPJ - 24.416.808/0001-12  
Rua José Tenório Pinto, n. 2 - A Centro / Cep. 55.325-000  
No Município de Brejão - PE  
Registrada na JUCEPE Sob. n.º 2620.230951-9 em 18/03/2016



#### BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2020

#### QUOCIENTES DE LIQUIDEZ

##### Índice de Liquidez Geral (ILG)

|   |           |
|---|-----------|
| Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo |           |
| 609.862,22                                | 12.654,58 |
| 246.497,73                                | 7.500,00  |

|            |     |      |
|------------|-----|------|
| 622.516,80 | ILG | 2,45 |
| 253.997,73 |     |      |

##### Índice de Liquidez Corrente (ILC)

|                    |  |
|--------------------|--|
| Ativo Circulante   |  |
| Passivo Circulante |  |

|            |     |      |
|------------|-----|------|
| 609.862,22 | ILC | 2,47 |
| 246.497,73 |     |      |

##### Grau de Indivíduoamento Geral (GIC)

|   |          |
|---|----------|
| Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo |          |
| Ativo Total                                 |          |
| 246.497,73                                  | 7.500,00 |
| 637.516,80                                  |          |

|            |     |      |
|------------|-----|------|
| 253.997,73 | GIC | 0,40 |
| 637.516,80 |     |      |

##### Índice de Liquidez com Recursos Próprios (ILRP)

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Ativo Circulante - Passivo Circulante |            |
| Patrimônio Líquido                    |            |
| 609.862,22                            | 246.497,73 |
| 300.000,00                            |            |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| 363.364,49 | ILRP | 1,21 |
| 300.000,00 |      |      |

##### Índice de Solvência Geral (ISG)

|   |          |
|---|----------|
| Ativo Total                                 |          |
| Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo |          |
| 637.516,80                                  |          |
| 246.497,73                                  | 7.500,00 |

|            |     |      |
|------------|-----|------|
| 637.516,80 | ISG | 2,51 |
| 253.997,73 |     |      |

Brejão - PE 22 de março de 2021

**João Pinto de Barros**  
Socio Administrador  
CPF 080.462.634-00  
CNH 02201093023 DETRAN - PE

**Everaldo Pereira Viana**  
Contador  
CRC/SP 157933/O7 T-PE  
CPF: 168.810.524-72  
RG: 1.384.438 SDS/PE

\*Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas estão de acordo com a documentação enviada pela empresa.

- 1 - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras o nos
- 2 - As informações foram extraídas das folhas 01 a 08 do Livro Diário n.º 05. registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco Sob. n.º 21/9422508 em 23/03/2021. responsabilizamos por todas elas.
- 3 - A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- 4 - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Folha 04

29/03/2021



Certifico o Registro em 29/03/2021  
Arquivamento 20219401888 de 29/03/2021 Protocolo 219401888 de 26/03/2021 NIRE 26202309519  
Nome da empresa J. M. PINTO E AQUINO LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 206104471883187



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>  
assinado por: idUser 56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3Myl-756NSpBYVqAaChave2=biVYHkctZxwAGXCKI4FELW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08046263400-JOAO PINTO DE BARROS|16881052472-EVERALDO PEREIRA VIANA



**J M PINTO E AQUINO LTDA EPP**  
 CNPJ - 24.416.808/0001-12  
 Rua José Tenório Pinto, n. 2 - A Centro / Cep. 55.325-000  
 No Município de Brejão - PE  
 Registrada na JUCEPE Sob. n.º 2620.230951-9 em 18/03/2016

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qNYL-T56NSpBPVdy0Acchave2=biVYHK0fZKxAGXCK14FDLW>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0004203900-JOAO PINTO DE BARROS|16881052472-EVERALDO PEREIRA VIANA

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 31/12/2020**

|                                   | CAPITAL    | Reserva de Capital | Reserva Legal | Reserva de Contingência | Reserva de Lucros a Realizar | Reserva Estatutária | Lucros e Prejuízos Acumulados | Total      |
|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Saldos em 31/12/2019</b>       | 300.000,00 | -                  | -             | -                       | -                            | -                   | -                             | 300.000,00 |
| <b>Ajust de Exerc. Ant.</b>       |            |                    |               |                         |                              |                     |                               |            |
| <b>Aumento de Capital</b>         |            |                    |               |                         |                              |                     |                               |            |
| <b>Aumento de Capital C/ Res.</b> | -          | -                  | -             | -                       | -                            | -                   | -                             |            |
| <b>Lucro Líquido do Exercício</b> |            |                    |               |                         |                              |                     |                               |            |
| <b>Distribuições:</b>             |            |                    |               |                         |                              |                     |                               |            |
| * Reserva Legal                   |            |                    | -             |                         |                              |                     |                               |            |
| * Reserva Estatutária             |            |                    |               | -                       |                              |                     |                               |            |
| * Reserva para Contingência       |            |                    |               | -                       |                              |                     |                               |            |
| <b>Outras Mutações Propostas</b>  |            |                    |               |                         |                              |                     |                               |            |
| <b>em 31/12/2020</b>              | 300.000,00 | -                  | -             | -                       | -                            | -                   | -                             | 300.000,00 |



- PE 22 de março de 2021

**João Pinto de Barros**  
 Sócio Administrador  
 CPF 080.462.634-00  
 CNH 02201093023 DETRAN - PE

**Everaldo Pereira Viana**  
 Contador  
 CRC/SP 157933/07 T-PE  
 CPF: 168.810.524-72  
 RG: 1.384.438 SDS/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>  
 assinado por: idUser 56

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas estão de acordo com a documentação enviada pela empresa.

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- As informações foram extraídas das folhas 01 a 08 do Livro Diário n.º 05.
- Registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco Sob. n.º 21/9422508 em 23/03/2021.
- A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- A Sociedade não possui Auditoria Independente.

*Handwritten signature*





**J M PINTO E AQUINO LTDA EPP**  
 CNPJ - 24.416.808/0001-12  
 Rua José Tenório Pinto, n. 2 - A - Centro / Cep. 55.325-000  
 No Município de Brejão - PE  
 Registrada na JUCEPE Sob. n.º 2620.230951-9 em 18/03/2016

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**31/12/2020**  
**CONTEXTO OPERACIONAL:**

**NOTA 01 - Apresentação**

A empresa J M PINTO E AQUINO LTDA EPP, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Rua José Tenório Pinto, n.º 2 A - Centro / Brejão - PE CEP. 55.325-000, cuja atividades é a prestação de serviços 4120-4/00 - construção e edifícios, sua regência se dá pelo Contrato Social, respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002

**NOTA 02 - Regime Tributário**

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

**NOTA 03 - Cadastro**

A empresa J M PINTO E AQUINO LTDA EPP possui os seguintes registros e inscrições: Contrato Social registrado na JUCEPE Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 26.20.230951-9 em 18/03/2016. CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 24.416.808/0001-12

**NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

**NOTA 05**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

**NOTA 06**

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

**NOTA 07**

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações crescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

**NOTA 08**

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

**NOTA 09**

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Brejão - PE 22 de março de 2021.

**João Pinto de Barros**  
 Socio Administrador  
 CPF 080.462.634-00  
 CNH 02201093023 DETRAN - PE

**Everaldo Pereira Viana**  
 Contador  
 CRC/SP 157933/07 T-PE  
 CPF: 168.810.524-72  
 RG: 1.384.438 SDS/PE

\*Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas estão de acordo com a documentação enviada pela empresa.

- 1 - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos
- 2 - As informações foram extraídas das folhas 01 a 08 do Livro Diário n.º 05, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco Sob. n.º 21/9422508 em 23/03/2021, responsabilizamos por todas elas.
- 3 - A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- 4 - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Folha 06

29/03/2021

Certifico o Registro em 29/03/2021  
 Arquivamento 20219401888 de 29/03/2021 Protocolo 219401888 de 26/03/2021 NIRE 26202309519  
 Nome da empresa J. M. PINTO E AQUINO LTDA EPP  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 206104471883187



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>  
 assinado por: idUser 56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qNYL-T56NSpBPvDy0a&chave2=DIVYHRC-ZXWAGXCK14FDLW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08046263400-70AO PINTO DE BARROS|16881052472-EVERALDO PEREIRA VIANA

Carteira de Brevêto  
105  
Comiss

**J M PINTO E AQUINO LTDA EPP**  
CNPJ - 24.416.808/0001-12  
Rua José Tenório Pinto, n. 2 - A - Centro / Cep. 55.325-000  
No Município de Brejão - PE  
Registrada na JUCEPE Sob. n.º 2620.230951-9 em 18/03/2016



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-T56NSp3PYdyoAcchave2=biVYHkoTZwAcXck14FDLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08046263400-JOAO PINTO DE BARROS | 16881052472-EVERALDO PEREIRA VIANA

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

EM, 31 de dezembro 2020

Contém o presente 7 (sete) folhas e servira de Balanço Patrimonial da Empresa abaixo:

**Nome da Empresa:** J M PINTO E AQUINO LTDA EPP

**Endereço:** Rua José Tenório Pinto, n.º 2 A

**Bairro:** Centro

**Município:** Brejão

**Estado:** PE **CEP:** 55.325-000

**Inscrição no CNPJ:** 24.416.808/0001-12

**Registro na Junta:** 26.20.230951-9 / **data registro** 18/03/2016

Brejão - PE 22 de março de 2021.

**João Pinto de Barros**  
**Socio Administrador**  
**CPF 080.462.634-00**  
**CNH 02201093023 DETRAN - PE**

**Everaldo Pereira Viana**  
**Contador**  
**CRC/SP 157933/07 T-PE**  
**CPF: 168.810.524-72**  
**RG: 1.384.438 SDS/PE**

\*Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas estão de acordo com a documentação enviada pela empresa.

- 1 - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras o nos
- 2 - As informações foram extraídas das folhas 01 a 08 do Livro Diário n.º 05, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco Sob. n.º 21/9422508 em 23/03/2021, responsabilizamos por todas elas.
- 3 - A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
- 4 - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Folha 07

29/03/2021



Certifico o Registro em 29/03/2021  
Arquivamento 20219401888 de 29/03/2021 Protocolo 219401888 de 26/03/2021 NIRE 26202309519  
Nome da empresa J. M. PINTO E AQUINO LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 206104471883187



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>  
assinado por: idUser 56



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | J. M. PINTO E AQUINO LTDA EPP |
| PROTOCOLO       | 219401888 - 26/03/2021        |
| ATO             | 223 - BALANCO PUBLICADO       |
| EVENTO          | 223 - BALANCO PUBLICADO       |

MATRIZ

NIRE 26202309519  
CNPJ 24.416.808/0001-12  
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2021  
SOB N: 20219401888



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>  
assinado por: idUser 56

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 08046263400 - JOAO PINTO DE BARROS

Cpf: 16881052472 - EVERALDO PEREIRA VIANA

ESTE PROCESSO Á 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÁ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

29/03/2021



Data da consulta: 04/01/2022 09:43:17

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.416.808/0001-12**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J. M. PINTO E AQUINO LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

### Formações



### Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Inquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Votar

Gerar PDF

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf  
assinado por: user 56



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
Fórum Min. ERALDO GUEIROS LEITE  
Av. Rui Barbosa, 479, Heliópolis, Garanhuns - Pernambuco  
DIRETORIA DO FÓRUM / CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO

## CERTIDÃO

**CERTIFICO**, para fins de direito, que dando busca nos registros de feitos desta Comarca de Garanhuns -PE, conforme pesquisa no sistema JudWin, seção cível, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, no período entre outubro/2005 a novembro/2016, daí em diante disponível no site [www.tjpe.jus.br](http://www.tjpe.jus.br) - Processo Judicial Eletrônico - PJe, constatei a **INEXISTÊNCIA** de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL/FALÊNCIA** em face de **J.M. PINTO E AQUINO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.416.808/0001-12, com sede na Rua José Tenório Pinto, nº 02, Centro, Brejão - PE. Esta certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa ainda que em tramitação. O certificado é verdade. Garanhuns - PE, 13 de dezembro de 2021.

Assinado de forma digital por  
Rita de Cacia Leite  
Teixeira:1764055  
Dados: 2021.12.13 09:09:48  
-03'00'

Rita de Cacia Leite Teixeira  
Técnico Judiciário  
Mat. 176.405-5





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
LICITAÇÃO**

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 28/01/2022 11h10min

Data de Validade: 27/02/2022

Nº da Certidão: 996143/2022

Nº da Autenticidade: C0.A0.QT.FR.3Q

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **JM PINTO E AQUINO LTDA**

CNPJ: **24.416.808/0001-12**

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: **RUA JOSÉ PINTO, 2-A**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Brejo/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



assinado por: idUser 56

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
 Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
 Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
 CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 28/01/2022 11h09min

Data de Validade: 27/02/2022

Nº da Certidão: 996100/2022

Nº da Autenticidade: R0.OA.0G.O4.6Q

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: JM PINTO E AQUINO LTDA

CNPJ: 24.416.808/0001-12

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: RUA JOSÉ PINTO, 2-A

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Brejão/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



assinado por: idUser 56

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>

## DECLARAÇÃO APRESENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO/PE  
Dispensa. 003/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022

Eu **GILVAN JOSÉ DA SILVA JUNIOR**, com CREA nº 1801592772 e CPF Nº 187.003.814-20, sou responsável técnico da empresa **J. M. PINTO E AQUINO LTDA-EPP**, por intermédio do seu representante legal **JOÃO PINTO DE BARROS** portador do RG.: 909310 SSP-PE e do CPF: 080.462.634-00, declaro:

- Sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida na dispensa nº003/2022;
- Que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Brejão/PE;
- Firmada pela licitante de que recebeu todas as peças relativas à licitação (editais e seus anexos) e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições (vistoria) para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação, assinada por representante legal, devidamente identificado;
- De disponibilidade imediata dos equipamentos, das máquinas e do pessoal técnico necessário à execução do objeto licitado.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

**BREJÃO-PE, 01 DE FEVEREIRO DE 2022.**

**J. M. PINTO E AQUINO LTDA - EPP**  
**João Pinto de Barros**  
Administrador, CPF 080.462.634-00

**Gilvan José da Silva Júnior**  
Engenheiro Civil  
CPF: 187.003.814-20  
CREA 1801592772

**J. M. PINTO E AQUINO LTDA-EPP**

**GILVAN JOSÉ DA SILVA JUNIOR**

CNPJ:24.416.808/0001-12

CPF Nº 187.003.814-20

**JOÃO PINTO DE BARROS** 24.416.808/0001-12

CREA nº 1801592772

CPF: 080.462.634-00

Responsável Técnico

Sócio Administrador

J. M. PINTO E AQUINO LTDA-EPP  
Rua José Tenório Pinto, 2 - A  
Centro - CEP 55.325-000  
BREJÃO - PE

RUA JOSÉ TENÓRIO PINTO Nº 2-A, CENTRO-BREJÃO-PE CEP 55.325-000 EMAIL.:

[construtoraserradepedra2017@gmail.com](mailto:construtoraserradepedra2017@gmail.com) - telefone: (087) 9905-2061





## DECLARAÇÃO

Ao Município de Brejão/PE.  
Ref. ao Processo Licitatório nº 005/2022.  
Dispensa nº 003/2022.

A empresa **J. M. PINTO E AQUINO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **24.416.808/0001-12**, Localizada na Rua R JOSE TENORIO PINTO 2-a, 364 – CENTRO – BREJÃO-PE – CEP 55.325-000, por intermédio do seu representante legal **JOÃO PINTO DE BARROS** portador do RG.: **909310 SSPPE** e do CPF.: **080.462.634-00**. DECLARA para fins de atendimento ao que consta do Edital da dispensa nº 003/2022, da Prefeitura Municipal de Brejão/PE, DECLARA, para fins de entendimento que está situada na rua **JOSE TENORIO PINTO 2-a, 364 – CENTRO – BREJÃO-PE – CEP 55.325-000**.



Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito, sob pena das penalidades cabíveis.

Atenciosamente

**BREJÃO-PE, 01 DE FEVEREIRO DE 2022.**

**J. M. PINTO E AQUINO LTDA-EPP**

**CNPJ N.º 24.416.808/0001-12**





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220525633/2021**

Emissão: 02/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: zCC4W

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: GILVAN JOSÉ DA SILVA JUNIOR

Registro: 1801592772

CPF: 187.003.814-20

Endereço: RUA DOS PALMARES, 64, casa, MARIA GORETE, CARUARU, PE, 55016450

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/09/1981

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos e 7 da Resolução numero e 218/73, exceto e 'PORTOS' do CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta



assinado por: idUser:56

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.pom.br/publico>, com a chave: zCC4W  
 Impresso em: 02/03/2021 às 08:40:34 por: adapt, ip: 177.37.183.249





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220539833/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **GILVAN JOSÉ DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GILVAN JOSÉ DA SILVA JUNIOR**  
Registro: **PE010764 PE** RNP: **1801592772**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PE20190426808** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/09/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI.**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Angelim** CPF/CNPJ: **10.130.755/0001-64**  
Endereço do contratante: **OUTROS Rua Cônego Carlos Fraga** Nº: **sn**  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **Angelim** UF: **PE** CEP: **55430000**  
Contrato: **010/2019** Celebrado em: **03/05/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 665.010,76** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros** Nº: **sn**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Projetada** Bairro: **Nova Aliança**  
Complemento: **Creche** UF: **PE** CEP: **55430000**  
Cidade: **ANGELIM**  
Data de início: **06/05/2019** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Angelim** CPF/CNPJ: **10.130.755/0001-64**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 406.17 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30227 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade;**

**Observações**

Conclusão da construção de uma creche tipo C no Bairro Nova Aliança -Angelim - PE

Número da ART: **PE20210689250** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/10/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI.**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Angelim** CPF/CNPJ: **10.130.755/0001-64**  
Endereço do contratante: **OUTROS Rua Cônego Carlos Fraga** Nº: **sn**  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **Angelim** UF: **PE** CEP: **55430000**  
Contrato: **010/2019** Celebrado em: **03/05/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 732.196,51** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros** Nº: **sn**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Projetada** Bairro: **Nova Aliança**  
Complemento: **Creche** UF: **PE** CEP: **55430000**  
Cidade: **ANGELIM**  
Data de início: **06/05/2019** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Angelim** CPF/CNPJ: **10.130.755/0001-64**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 406.17 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30227 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade;**

**Observações**

5º Termo Aditivo de Prazo da Conclusão da construção de uma creche tipo C no Bairro Nova Aliança -Angelim - PE

Número da ART: **PE20210689245** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/10/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI.**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



Impresso em: 27/10/2021, às 16:57.



assinado por: idUser 56

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220539833/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **Prefeitura Municipal de Angelim** CPF/CNPJ: 10.130.755/0001-64  
Endereço do contratante: OUTROS Rua Cônego Carlos Fraga Nº: sn  
Complemento: Bairro: Centro UF: PE CEP: 55430000  
Cidade: Angelim  
Contrato: 010/2019 Celebrado em: 03/05/2019  
Valor do contrato: R\$ 732.196,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Projetada Nº: sn  
Complemento: Creche Bairro: Nova Aliança UF: PE CEP: 55430000  
Cidade: ANGELIM  
Data de início: 06/05/2019 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Angelim CPF/CNPJ: 10.130.755/0001-64

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 406.17 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30227 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade;

Observações

4º Termo Aditivo de Prazo da Conclusão da construção de uma creche tipo C no Bairro Nova Aliança - Angelim - PE

Número da ART: **PE20210689238** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/10/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI.**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Angelim** CPF/CNPJ: 10.130.755/0001-64  
Endereço do contratante: OUTROS Rua Cônego Carlos Fraga Nº: sn  
Complemento: Bairro: Centro UF: PE CEP: 55430000  
Cidade: Angelim  
Contrato: 010/2019 Celebrado em: 03/05/2019  
Valor do contrato: R\$ 732.196,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Projetada Nº: sn  
Complemento: Creche Bairro: Nova Aliança UF: PE CEP: 55430000  
Cidade: ANGELIM  
Data de início: 06/05/2019 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Angelim CPF/CNPJ: 10.130.755/0001-64

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 406.17 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30227 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade;

Observações

3º Termo Aditivo de prazo da Conclusão da construção de uma creche tipo C no Bairro Nova Aliança - Angelim - PE

Número da ART: **PE20210689218** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI.**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Angelim** CPF/CNPJ: 10.130.755/0001-64  
Endereço do contratante: OUTROS Rua Cônego Carlos Fraga Nº: sn  
Complemento: Bairro: Centro UF: PE CEP: 55430000  
Cidade: Angelim  
Contrato: 010/2019 Celebrado em: 03/05/2019  
Valor do contrato: R\$ 732.196,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Projetada Nº: sn  
Complemento: Creche Bairro: Nova Aliança UF: PE CEP: 55430000  
Cidade: ANGELIM  
Data de início: 06/05/2019 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Escolar





116  
AUS  
Comissão de Licitação

**ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA**

À Prefeitura Municipal de Angelim – PE, com CNPJ: 10.130.755/0001-64, situada na Rua Cônego Carlos Fraga, S/N, Centro, Angelim – PE, por meio deste atestado de conclusão de obra, atestamos a conclusão parcial de serviços de construção de uma creche na Av. Manoel Cordeiro Miranda S/N no Bairro Nova Aliança no Município de Angelim – PE. De acordo com a planilha anexa. Foi executada com qualidade e em tempo hábil e de modo satisfatório pela empresa **FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ: 30.736.637/0001-01**, situada na Rua Cicero Ferreira da Silva, S/N, Centro, Bom Conselho – PE, com registro no Crea sob nº 631779, tendo atuado como Responsável Técnico o engenheiro civil **GILVAN JOSÉ DA SILVA JUNIOR, engenheiro civil, CPF nº 187.003.814-20, responsável técnico CREA Nº 10.764-D/PE**. Os Serviços executados encontram-se discriminados nas planilhas em anexos no valor de R\$ 732.196,51, (Setecentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos). Com Período de vigência de 03 de Maio de 2019 a 25 de Outubro de 2021 e Período de Conclusão dos serviços parcial dos serviços de 03 de Maio de 2019 a 20 de Outubro de 2021. Tudo de acordo com o objeto do processo licitatório tomada de preços Nº 002/2019, na ocasião **A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM – PE**, lhe dará recebido, isentando a mesma de toda e qualquer responsabilidade a partir desta data.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220539833/2021, emitida em 27/10/2021



Angelim 20 de Outubro de 2021

*Jorge Bezerra da Silva*  
**Jorge Bezerra da Silva CPF nº 100.201.284-87**

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Rural

Portaria 006/2021

**Rua Cônego Carlos Fraga, S/Nº - CENTRO - Angelim**

87- 3788-1106 prefeituraangelim@yahoo.com.br

Digitalizado com CamScanner



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/1-20220729123444.pdf>  
assinado por: idUser 56

Recebido por SEVELHANCA 1 firma(s) de:  
(1) JORGE BEZERRA DA SILVA  
Dou fe. Em Testemunho da verdade.  
Silva Ferreira  
Escritório: 0077008 LZL08202101\_00338\_210 DE NOVEMBRO DE 2021 - 16:53h.  
Chakira da  
Angelim - PE, terça-feira, 26 de outubro de 2021 - 16:53h.

Certidão nº 2220539833/2021  
27/10/2021, 16:57

Chave de Impressão: Y97aZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 1 folhas





Comissão de Licitação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220539833/2021, emitida em 27/10/2021




Certidão nº 2220539833/2021  
27/10/2021, 16:57

Chave de Impressão: Y97aZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 13 folhas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELIM**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E DO MEIO RURAL**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº11 - 2º TAD**



OBRA: CONCLUSÃO DE UMA CRECHE TIPO C  
LOCAL: BAIRRO NOVA ALIANÇA - ANGELIM/PE  
PROCESSO LICITATÓRIO: 004/2019  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019  
PRAZO: 06 MESES - De acordo com o 2º TAD  
INICIO: 06/05/2019  
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - CNPJ: 30.736.637/0001-01

VALOR DO CONTRATO: R\$72.196,51  
ACUMULADO: R\$620.883,66  
ESTA MEDIÇÃO: R\$48.251,32  
SALDO ATUAL: R\$111.312,85  
DATA DA MEDIÇÃO: segunda-feira, 3 de agosto de 2020

| Item  | Descrição   | Unid. | Custo          |          | Quantidade |                               |          | Financeiro        |                               | Acumulado Incluindo o Período | Medido no Período | Financeiro |  | Percentual % |
|-------|---|-------|----------------|----------|------------|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|--|--------------|
|       |   |       | Valor Unitário | Previsto | Boletim 11 | Acumulado Incluindo o Período | Previsto | Medido no Período | Acumulado Incluindo o Período |                               |                   |            |  |              |
| 1.0   | PAREDES E PAINÉIS   |       |                |          |            |                               |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |
| 1.1   | ELEMENTOS VAZADOS   |       |                |          |            |                               |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |
| 1.1.1 | COBOGO DE CIMENTO E AREIA, 10X15X15CM   | m²    | R\$ 81,92      | 20,30    |            |                               |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |
| 1.2.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)   | m²    | R\$ 123,66     | 25,85    |            |                               |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |
| 1.2   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO  |       |                |          |            |                               |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |
| 1.2.1 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm  | m²    | R\$ 451,99     | 34,15    | 34,15      |                               |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |
| 2.0   | ESQUADRIAS  |       |                |          |            |                               |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |
| 2.1   | PORTAS DE MADEIRA   |       |                |          |            |                               |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |
| 2.1.1 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA O,80X2,10M COM CHAPA METÁLICA H=50CM, BARRA DE APOIO PNE E VISOR DE VIDRO 20X10CM, P.M1, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS   | und   | R\$ 656,57     | 9,00     |            |                               |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |
| 2.1.2 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA O,80X2,10M COM CHAPA METÁLICA, BARRA DE APOIO PNE, P.M2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS   | und   | R\$ 742,39     | 6,00     |            |                               |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |
| 2.1.3 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA O,80X2,10M COM VENEZIANA DE MADEIRA 60X50CM, P.M3, INCLUSIVE ADUETA 1A, ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANEIS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | und   | R\$ 960,14     | 2,00     |            |                               |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |
| 2.1.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DE 08/2015 | und   | R\$ 747,01     | 9,00     |            |                               |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |
| 2.1.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DE 08/2015 | und   | R\$ 676,30     | 1,00     |            |                               |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |
| 2.1.6 | PORTA DE ABRIR - BOX EM MADEIRA LAMINADO O,60X1,60M, P.M-06, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS E TABELTA TIPO LIVRE/OCUPADO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  |       |                |          |            |                               |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |
|       |   |       |                |          | 72         | 5,00                          |          |                   |                               |                               |                   |            |  |              |



72  
30.736.637/0001-01  
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA  
http://cloud.it-solucoes.informatica.spb.gov.br/portal/transparencia/municipal/download/1-20220729123444.pdf  
assinado por: idusee06 - CEP 55 330-000  
COM CONSELHO - PE





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220539833/2021, emitida em 27/10/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 2220539833/2021  
27/10/2021, 16:57  
Chave de Impressão: Y97aZ



|       |   |     |              |        |        |               |              |               |   |   |   |         |
|-------|---|-----|--------------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|---|---|---|---------|
| 2.1.7 | PORTA DE ABRIR - BOX EM MADEIRA LAMINADO 0,60X1,00M, PM-07, INCLUSO MARCO, DOBRADIXAS E TARIETA TIPO LIVRE/LOCUPADOCOMFORME PROJETO DE ESQUADRIAS   | und | R\$ 298,64   | 6,00   | -      | R\$ 1,791,84  | R\$ -        | R\$ -         | - | - | - | 0,00%   |
| 2.2   | <b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>   |     |              |        |        |               |              |               |   |   |   |         |
| 2.2.1 | FECADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 08/2015  | und | R\$ 99,54    | 20,00  | 20,00  | R\$ 1.990,80  | R\$ -        | R\$ 1.990,80  | - | - | - | 100,00% |
| 2.2.2 | FECADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 08/2015   | und | R\$ 77,98    | 6,00   | -      | R\$ 467,88    | R\$ -        | R\$ -         | - | - | - | 0,00%   |
| 2.2.3 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,8" X 0,5X 1MM PARA AS PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | m²  | R\$ 231,34   | 6,00   | -      | R\$ 1.388,04  | R\$ -        | R\$ -         | - | - | - | 0,00%   |
| 2.3   | <b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>   |     |              |        |        |               |              |               |   |   |   |         |
| 2.3.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 08/2015  | m²  | R\$ 762,42   | 8,38   | 8,38   | R\$ 6.389,08  | R\$ -        | R\$ 6.389,08  | - | - | - | 100,00% |
| 2.4   | <b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>   |     |              |        |        |               |              |               |   |   |   |         |
| 2.4.1 | JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AE 07/2016   | m²  | R\$ 552,48   | 13,32  | 13,32  | R\$ 7.359,03  | R\$ -        | R\$ 7.359,03  | - | - | - | 100,00% |
| 2.4.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AE 07/2016  | m²  | R\$ 513,86   | 54,72  | 54,72  | R\$ 28.118,42 | R\$ -        | R\$ 28.118,42 | - | - | - | 100,00% |
| 2.4.3 | TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO, FIXADA NA ESQUADRIA  | m²  | R\$ 17,77    | 4,50   | -      | R\$ 79,97     | R\$ -        | R\$ -         | - | - | - | 0,00%   |
| 2.5   | <b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>   |     |              |        |        |               |              |               |   |   |   |         |
| 2.5.1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO  | m²  | R\$ 193,85   | 3,84   | 3,84   | R\$ 744,38    | R\$ -        | R\$ 744,38    | - | - | - | 100,00% |
| 2.5.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM   | m²  | R\$ 123,68   | 65,88  | 65,88  | R\$ 8.148,04  | R\$ 3.819,24 | R\$ 8.148,04  | - | - | - | 100,00% |
| 2.5.3 | ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDBURA DE MADEIRA   | m²  | R\$ 381,78   | 6,04   | -      | R\$ 2.305,95  | R\$ -        | R\$ -         | - | - | - | 0,00%   |
| 2.6   | <b>VIDRO</b>  |     |              |        |        |               |              |               |   |   |   |         |
| 2.6.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 4,00X2,80M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS   | un  | R\$ 8.824,41 | 1,00   | 1,00   | R\$ 8.824,41  | R\$ -        | R\$ 8.824,41  | - | - | - | 100,00% |
| 3.0   | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>  |     |              |        |        |               |              |               |   |   |   |         |
| 3.1   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO   | m   | R\$ 62,07    | 317,66 | 317,66 | R\$ 19.717,16 | R\$ -        | R\$ 19.717,16 | - | - | - | 100,00% |
| 4.0   | <b>REVESTIMENTOS</b>  |     |              |        |        |               |              |               |   |   |   |         |
| 4.1   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AE 06/2014                   | m²  | R\$ 67,13    | 701,95 | 701,95 | R\$ 47.121,90 | R\$ -        | R\$ 47.121,90 | - | - | - | 100,00% |
| 4.2   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA JEANS MESH OU SIMILAR, PEI-2, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULABILIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO | m²  | R\$ 67,13    | 701,95 | 701,95 | R\$ 47.121,90 | R\$ -        | R\$ 47.121,90 | - | - | - | 100,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220539833/2021, emitida em 27/10/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 2220539833/2021  
 27/10/2021, 16:57  
 Chave de Impressão: Y97aZ



|               |  |    |            |               |               |               |                          |                         |
|---------------|--|----|------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| SUB-TOTAL R\$ |  |    |            | R\$ 59.105,84 | R\$ -         | R\$ 59.105,84 | 100,00%                  |                         |
| 5.0           | PAVIMENTAÇÃO   |    |            |               |               |               |                          |                         |
| 5.1           | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE   | m² | R\$ 10,36  | 410,81        | R\$ 4.255,99  | R\$ -         | R\$ 4.255,99<br>100,00%  |                         |
| 5.2           | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO                                    | m² | R\$ 102,19 | 406,17        | R\$ 41.506,51 | R\$ -         | R\$ 41.506,51<br>100,00% |                         |
| 5.3           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014 | m² | R\$ 35,00  | 148,89        | R\$ 5.211,15  | R\$ -         | R\$ 5.211,15<br>100,00%  |                         |
| 5.4           | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 06/2018                        | m² | R\$ 29,65  | 189,45        | R\$ 5.617,19  | R\$ -         | R\$ 5.617,19<br>100,00%  |                         |
| 5.5           | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)   | m² | R\$ 137,10 | 21,42         | R\$ 2.936,68  | R\$ -         | R\$ -<br>0,00%           |                         |
| 5.6           | P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30x30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE               | m² | R\$ 90,65  | 3,87          | R\$ 350,82    | R\$ -         | R\$ -<br>0,00%           |                         |
| 5.7           | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 06/2016                                    | m  | R\$ 30,63  | 33,60         | R\$ 1.029,17  | R\$ -         | R\$ 1.029,17<br>100,00%  |                         |
| SUB-TOTAL R\$ |  |    |            | R\$ 60.907,51 | R\$ -         | R\$ 57.620,01 | 94,60%                   |                         |
| SUB-TOTAL R\$ |  |    |            | R\$ 63,98     | R\$ 84,47     | R\$ 5.404,39  | R\$ -                    | R\$ 5.404,39<br>100,00% |
| 6.0           | RODAPÉS E PETORIS  |    |            |               |               |               |                          |                         |
| 6.1           | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM  | m  | R\$ 63,98  | 84,47         | R\$ 5.404,39  | R\$ -         | R\$ 5.404,39<br>100,00%  |                         |
| 6.2           | PETITOLIL (CHAPIM) EM CONCRETO PREMOLDO. LARGURA=30CM ESPESURA 5CM E PINGADERA   | m  | R\$ 29,66  | 182,20        | R\$ 5.404,05  | R\$ -         | R\$ 5.404,05<br>100,00%  |                         |
| 6.3           | RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10CM)  | m  | R\$ 25,51  | 169,60        | R\$ 4.326,50  | R\$ -         | R\$ 4.326,50<br>100,00%  |                         |
| SUB-TOTAL R\$ |  |    |            | R\$ 15.134,94 | R\$ -         | R\$ 15.134,94 | 100,00%                  |                         |
| 7.0           | PINTURA  |    |            |               |               |               |                          |                         |
| 7.1           | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF. 05/2017  | m² | R\$ 15,07  | 815,01        | R\$ 12.282,20 | R\$ -         | R\$ 12.282,20<br>100,00% |                         |
| 7.2           | EMASSAMENTO DE FORROS INTERNAS 2 DEMÃOS 4/MASSA DE PVA   | m² | R\$ 12,29  | 422,22        | R\$ 5.189,08  | R\$ -         | R\$ 5.189,11<br>100,00%  |                         |
| 7.3           | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014  | m² | R\$ 11,97  | 815,01        | R\$ 9.755,67  | R\$ -         | R\$ 9.755,67<br>100,00%  |                         |
| 7.4           | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014  | m² | R\$ 10,58  | 422,22        | R\$ 4.467,09  | R\$ -         | R\$ 4.467,09<br>100,00%  |                         |
| 7.5           | PINTURA ESMALTÊ ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA  | m² | R\$ 27,19  | 97,09         | R\$ 2.639,88  | R\$ -         | R\$ 2.639,88<br>100,00%  |                         |
| SUB-TOTAL R\$ |  |    |            | R\$ 34.333,92 | R\$ -         | R\$ 34.333,95 | 100,00%                  |                         |
| SUB-TOTAL R\$ |  |    |            | R\$ 121,61    | R\$ 243,22    | R\$ -         | R\$ 243,22<br>100,00%    |                         |
| 8.1.1         | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATE 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES                   | un | R\$ 121,61 | 2,00          | R\$ 243,22    | R\$ -         | R\$ 243,22<br>100,00%    |                         |
| 8.1.2         | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATE 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES                   | un | R\$ 232,59 | 2,00          | R\$ 465,18    | R\$ -         | R\$ 465,18<br>100,00%    |                         |

30.736.637/0001-1

FORTI LOCALIÇÕES & EDITORIAIS

Rua Cicero Ferreira da SILVA

Centro - CEP 55 330-000



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-ri-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/20220729123444.pdf>  
 assinado por: idUser 56

Portal da Transparência

Diário Oficial

Página 17 de 20/17



Recife, 12 de maio de 2021  
 Comissão de Licitação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220539833/2021, emitida em 27/10/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 2220539833/2021  
 27/10/2021, 16:57  
 Chave de Impressão: Y97aZ



|       |  |    |            |          |          |              |       |              |       |              |         |
|-------|--|----|------------|----------|----------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|---------|
| 8.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATE 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES           | un | R\$ 432,27 | 1,00     | 1,00     | R\$ 432,27   | R\$ - | R\$ 432,27   | R\$ - | R\$ 432,27   | 100,00% |
| 8.1.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016  | un | R\$ 103,87 | 4,00     | 4,00     | R\$ 415,48   | R\$ - | R\$ 415,48   | R\$ - | R\$ 415,48   | 100,00% |
| 8.1.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016  | un | R\$ 116,34 | 4,00     | 4,00     | R\$ 465,36   | R\$ - | R\$ 465,36   | R\$ - | R\$ 465,36   | 100,00% |
| 8.1.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NIEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                     | un | R\$ 19,22  | 51,00    | 51,00    | R\$ 980,22   | R\$ - | R\$ 980,22   | R\$ - | R\$ 980,22   | 100,00% |
| 8.1.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016  | un | R\$ 100,40 | 1,00     | 1,00     | R\$ 100,40   | R\$ - | R\$ 100,40   | R\$ - | R\$ 100,40   | 100,00% |
| 8.1.8 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | un | R\$ 702,72 | 2,00     | 2,00     | R\$ 1.405,44 | R\$ - | R\$ 1.405,44 | R\$ - | R\$ 1.405,44 | 100,00% |
| 8.1.9 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (CONFORME PROJETO)  | un | R\$ 329,75 | 1,00     | -        | R\$ 329,75   | R\$ - | R\$ -        | R\$ - | R\$ -        | 0,00%   |
| 8.2   | <b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>  |    |            |          |          |              |       |              |       |              |         |
| 8.2.1 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 | m  | R\$ 7,28   | 363,00   | 363,00   | R\$ 2.642,64 | R\$ - | R\$ 2.642,64 | R\$ - | R\$ 2.642,64 | 100,00% |
| 8.2.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015   | m  | R\$ 9,54   | 336,00   | 336,00   | R\$ 3.205,44 | R\$ - | R\$ 3.205,44 | R\$ - | R\$ 3.205,44 | 100,00% |
| 8.2.3 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 | m  | R\$ 16,01  | 9,00     | 9,00     | R\$ 144,09   | R\$ - | R\$ 144,09   | R\$ - | R\$ 144,09   | 100,00% |
| 8.2.4 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015  | m  | R\$ 13,23  | 54,00    | 54,00    | R\$ 714,42   | R\$ - | R\$ 714,42   | R\$ - | R\$ 714,42   | 100,00% |
| 8.2.5 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015  | m  | R\$ 19,56  | 18,00    | 18,00    | R\$ 352,08   | R\$ - | R\$ 352,08   | R\$ - | R\$ 352,08   | 100,00% |
| 8.2.6 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P           | m  | R\$ 27,43  | 6,00     | 6,00     | R\$ 164,58   | R\$ - | R\$ 164,58   | R\$ - | R\$ 164,58   | 100,00% |
| 8.2.7 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA   | un | R\$ 169,31 | 8,00     | 8,00     | R\$ 1.354,48 | R\$ - | R\$ 1.354,48 | R\$ - | R\$ 1.354,48 | 100,00% |
| 8.3   | <b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>   |    |            |          |          |              |       |              |       |              |         |
| 8.3.1 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 AF 12/2015   | m  | R\$ 3,45   | 2.820,00 | 2.820,00 | R\$ 9.729,00 | R\$ - | R\$ 9.729,00 | R\$ - | R\$ 9.729,00 | 100,00% |
| 8.3.2 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 AF 12/2015   | m  | R\$ 5,64   | 400,00   | 400,00   | R\$ 2.256,00 | R\$ - | R\$ 2.256,00 | R\$ - | R\$ 2.256,00 | 100,00% |
| 8.3.3 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 AF 12/2015   | m  | R\$ 7,75   | 390,00   | 390,00   | R\$ 3.022,50 | R\$ - | R\$ 3.022,50 | R\$ - | R\$ 3.022,50 | 100,00% |
| 8.3.4 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 AF 12/2015  | m  | R\$ 12,78  | 170,00   | 170,00   | R\$ 2.172,60 | R\$ - | R\$ 2.172,60 | R\$ - | R\$ 2.172,60 | 100,00% |
| 8.3.5 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 AF 12/2015  | m  | R\$ 24     | 200,00   | 200,00   | R\$ 6.248,00 | R\$ - | R\$ 6.248,00 | R\$ - | R\$ 6.248,00 | 100,00% |



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>  
 assinado por: idUser 56

RT 10040635 & EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO  
 Rua Cleto Ferreira da Silva, 52N  
 Centro - CEP 55 330-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

121  
Bras  
Comissão de Licitação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220539833/2021, emitida em 27/10/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 2220539833/2021  
27/10/2021, 16:57

Chave de Impressão: Y97aZ

Assinatura



Assinatura

| Item            | Descrição   | Quantidade | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) | Porcentagem (%) |
|-----------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 8.4             | <b>LUMINAÇÃO E TOMADAS</b>  |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 8.4.1           | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | un         | R\$ 28,69         | 134,00            | R\$ 134,00        | R\$ 3.844,46      | R\$ -             | R\$ 3.844,46      | R\$ -             | R\$ 3.844,46      | R\$ -             | R\$ 3.844,46      | 100,00%         |
| 8.4.2           | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un         | R\$ 76,40         | 8,00              | R\$ 8,00          | R\$ 611,20        | R\$ -             | R\$ 611,20        | R\$ -             | R\$ 611,20        | R\$ -             | R\$ 611,20        | 100,00%         |
| 8.4.3           | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | un         | R\$ 26,99         | 35,00             | R\$ 35,00         | R\$ 944,65        | R\$ -             | R\$ 944,65        | R\$ -             | R\$ 944,65        | R\$ -             | R\$ 944,65        | 100,00%         |
| 8.4.4           | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | un         | R\$ 46,18         | 3,00              | R\$ 3,00          | R\$ 138,54        | R\$ -             | R\$ 138,54        | R\$ -             | R\$ 138,54        | R\$ -             | R\$ 138,54        | 100,00%         |
| 8.4.5           | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | un         | R\$ 58,75         | 2,00              | R\$ 2,00          | R\$ 117,50        | R\$ -             | R\$ 117,50        | R\$ -             | R\$ 117,50        | R\$ -             | R\$ 117,50        | 100,00%         |
| 8.4.6           | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | un         | R\$ 24,27         | 10,00             | R\$ 10,00         | R\$ 242,70        | R\$ -             | R\$ 242,70        | R\$ -             | R\$ 242,70        | R\$ -             | R\$ 242,70        | 100,00%         |
| 8.4.7           | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LAMPADA SIMILAR, COMPLETA   | un         | R\$ 177,13        | 57,00             | R\$ 57,00         | R\$ 10.096,41     | R\$ -             | R\$ 10.096,41     | R\$ -             | R\$ 10.096,41     | R\$ -             | R\$ 10.096,41     | 100,00%         |
| 8.4.8           | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 32W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA                                      | un         | R\$ 140,09        | 13,00             | R\$ 13,00         | R\$ 1.821,17      | R\$ -             | R\$ 1.821,17      | R\$ -             | R\$ 1.821,17      | R\$ -             | R\$ 1.821,17      | 100,00%         |
| 8.4.9           | LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LAMPADA DE LED 14W, REF.: BBC200 LED-HB/W/W PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR                                    | un         | R\$ 397,47        | 17,00             | R\$ 17,00         | R\$ 6.756,99      | R\$ -             | R\$ 6.756,99      | R\$ -             | R\$ 6.756,99      | R\$ -             | R\$ 6.756,99      | 100,00%         |
| 8.4.10          | PROFETOR DE ALUMÍNIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150 W   | un         | R\$ 382,71        | 10,00             | R\$ 10,00         | R\$ 3.827,10      | R\$ -             | R\$ 3.827,10      | R\$ -             | R\$ 3.827,10      | R\$ -             | R\$ 3.827,10      | 100,00%         |
| 8.4.11          | LUMINÁRIA 2X32W, INCL. LAMPADA E REATOR, LUMICENTER AIR 232 DP (OU SIMILAR) - REV. 01   | un         | R\$ 461,51        | 4,00              | R\$ 4,00          | R\$ 1.846,04      | R\$ -             | R\$ 1.846,04      | R\$ -             | R\$ 1.846,04      | R\$ -             | R\$ 1.846,04      | 100,00%         |
| 8.4.12          | LUMINÁRIA TIPO BRANDELA FOCO DUPLIO EM ALUMÍNIO ESCOVADO, COR BRANCO, REF.40/2, SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, INCLUSIVE LAMPADAS HALOGENA REFLETORA E-27 60W/127V | un         | R\$ 161,02        | 21,00             | R\$ 21,00         | R\$ 3.381,42      | R\$ -             | R\$ 3.381,42      | R\$ -             | R\$ 3.381,42      | R\$ -             | R\$ 3.381,42      | 100,00%         |
| 8.4.13          | MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3" 4"X2" 4"X4"  | un         | R\$ 3,77          | 113,00            | R\$ 113,00        | R\$ 426,01        | R\$ -             | R\$ 426,01        | R\$ -             | R\$ 426,01        | R\$ -             | R\$ 426,01        | 100,00%         |
| SUB-TOTAL R\$   |   |            |                   |                   | R\$ 70.897,34     | R\$ 70.897,34     | R\$ 70.897,34     | R\$ 70.897,34     | R\$ 70.897,34     | R\$ 70.897,34     | R\$ 70.897,34     | R\$ 70.897,34     | 99,53%          |
| 9.0             | <b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>  |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 9.1             | <b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>  |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 9.1.1           | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018  | un         | R\$ 610,35        | 1,00              | R\$ 1,00          | R\$ 610,35        | R\$ -             | R\$ 610,35        | R\$ -             | R\$ 610,35        | R\$ -             | R\$ 610,35        | 0,00%           |
| 9.1.2           | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS, 2P10-100-1000 BT   | un         | R\$ 1.540,87      | 2,00              | R\$ 2,00          | R\$ 3.081,74      | R\$ -             | R\$ 3.081,74      | R\$ -             | R\$ 3.081,74      | R\$ -             | R\$ 3.081,74      | 0,00%           |
| 9.1.3           | BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19"  | un         | R\$ 380,22        | 1,00              | R\$ 1,00          | R\$ 380,22        | R\$ -             | R\$ 380,22        | R\$ -             | R\$ 380,22        | R\$ -             | R\$ 380,22        | 0,00%           |
| 9.1.4           | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM  | un         | R\$ 25,73         | 11,00             | R\$ 11,00         | R\$ 283,03        | R\$ -             | R\$ 283,03        | R\$ -             | R\$ 283,03        | R\$ -             | R\$ 283,03        | 0,00%           |
| 9.2             | <b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>   |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 9.2.1           | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6   |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 9.2.2           | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E  |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| SUB-TOTAL R\$   |   |            |                   |                   | R\$ 480,00        | R\$ 480,00        | R\$ 4.084,80      | R\$ 4.084,80      | R\$ 4.084,80      | R\$ 4.084,80      | R\$ 4.084,80      | R\$ 4.084,80      | 0,00%           |
| TOTAL GERAL R\$ |   |            |                   |                   | R\$ 71.377,34     | R\$ 71.377,34     | R\$ 74.982,14     | R\$ 74.982,14     | R\$ 74.982,14     | R\$ 74.982,14     | R\$ 74.982,14     | R\$ 74.982,14     | 100,00%         |





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220539833/2021, emitida em 27/10/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 2220539833/2021  
27/10/2021, 16:57  
Chave de Impressão: Y97aZ

|   |  |                      |            |        |           |                      |              |                   |   |              |
|---|--|----------------------|------------|--------|-----------|----------------------|--------------|-------------------|---|--------------|
| 9.1.3   | CABO TELEFÔNICO CCI-SO 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2018   | m                    | R\$ 5,66   | 50,00  | -         | R\$ 283,00           | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| 9.1.4   | CABO COAXIAL   | m                    | R\$ 4,93   | 120,00 | -         | R\$ 591,60           | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| <b>9.3 CABOS DE CONEXÃO</b>                     |  |                      |            |        |           |                      |              |                   |   |              |
| 9.3.1   | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ 45/RJ 45 DE 1,50m  | und                  | R\$ 13,77  | 24,00  | -         | R\$ 330,48           | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| 9.1.2   | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ 45/RJ 45 DE 1,50m  | und                  | R\$ 13,22  | 15,00  | -         | R\$ 198,30           | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| 9.1.3   | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ 45/RJ 45 DE 2,50m  | und                  | R\$ 19,13  | 24,00  | -         | R\$ 459,12           | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| <b>9.4 TOMADAS</b>                              |  |                      |            |        |           |                      |              |                   |   |              |
| 9.4.1   | TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 4 (INSTALADA)  | und                  | R\$ 26,34  | 33,00  | -         | R\$ 869,22           | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| <b>9.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>                  |  |                      |            |        |           |                      |              |                   |   |              |
| 9.5.1   | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL  | und                  | R\$ 202,17 | 4,00   | -         | R\$ 808,68           | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| 9.5.2   | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | und                  | R\$ 64,42  | 2,00   | -         | R\$ 128,84           | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| 9.5.3   | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | und                  | R\$ 64,42  | 22,00  | -         | R\$ 1.417,24         | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| 9.5.4   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                   | und                  | R\$ 112,04 | 1,00   | -         | R\$ 112,04           | R\$ -        | R\$ -             | - | 100,00%      |
| <b>9.6 ELETRÓDOTOS E ACESSÓRIOS</b>             |  |                      |            |        |           |                      |              |                   |   |              |
| 9.6.1   | ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015  | m                    | R\$ 9,54   | 120,00 | -         | R\$ 1.144,80         | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| 9.6.2   | ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P   | m                    | R\$ 32,64  | 72,00  | -         | R\$ 2.350,08         | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| 9.6.3   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRÓCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA   | m                    | R\$ 38,30  | 45,00  | -         | R\$ 1.723,50         | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| 9.6.4   | CURVA HORIZONTAL PARA ELETRÓCALHA 100 X 50 MM  | un                   | R\$ 25,28  | 2,00   | -         | R\$ 50,56            | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| 9.6.5   | CURVA VERTICAL PARA ELETRÓCALHA 100 X 50 MM  | un                   | R\$ 59,74  | 1,00   | -         | R\$ 59,74            | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| 9.6.6   | TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETRÓCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)   | un                   | R\$ 27,80  | 1,00   | -         | R\$ 27,80            | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| 9.6.7   | TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETRÓCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)  | un                   | R\$ 17,98  | 2,00   | -         | R\$ 35,96            | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| 9.6.8   | FLANGE DE LIGAÇÃO 100X50MM PARA ELETRÓCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)  | un                   | R\$ 15,59  | 1,00   | -         | R\$ 15,59            | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |
| <b>10.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>               |  | <b>SUB-TOTAL R\$</b> |            |        |           | <b>R\$ 27.164,69</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 112,04</b> |   | <b>0,41%</b> |
| <b>10.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b> |  |                      |            |        |           |                      |              |                   |   |              |
| 10.1.1  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO/ORNDECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016 | 0                    | R\$ 1,00   | 57,60  | R\$ 57,60 | R\$ -                | R\$ -        | R\$ -             | - | 0,00%        |



0  
1,00  
PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cicodir-souzeira.net.br/transparenciamunicipal/download/2022/07/29/1694747.pdf  
assinado por: idusef-56

30.7346.63710001-01  
UNIDADES E EDITORAÇÕES ELETRÔNICAS  
CNPJ: 07.291.694747  
CENTRO DE SERVIÇOS DE TI  
COM CONSELHO - PE





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220539833/2021, emitida em 27/10/2021



Certidão nº 2220539833/2021  
27/10/2021, 16:57  
Chave de Impressão: Y97aZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 13 folhas

|        |   |    |               |        |       |               |            |              |   |         |
|--------|---|----|---------------|--------|-------|---------------|------------|--------------|---|---------|
| 10.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO; LATAO; ROSCAVEL; 2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 06/2016   | un | R\$ 137,18    | 1,00   | -     | R\$ 137,18    | R\$ -      | R\$ -        | - | 0,00%   |
| 10.1.3 | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1,1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un | R\$ 91,70     | 1,00   | -     | R\$ 91,70     | R\$ -      | R\$ -        | - | 0,00%   |
| 10.1.4 | VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/ CANOPLA LISA 40 MM (1 1/2")  | un | R\$ 271,38    | 11,00  | -     | R\$ 2.985,18  | R\$ -      | R\$ -        | - | 0,00%   |
| 10.1.5 | CAIXA D'AGUA METALICA COMPLETA DE 15.000L. INCLUSIVE BASE CONFORME PROJETO  | un | R\$ 23.711,41 | 1,00   | -     | R\$ 23.711,41 | R\$ -      | R\$ -        | - | 0,00%   |
| 10.1.6 | TORNEIRA DE BOLA REAL, ROSCAVEL, 1". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA. AE 06/2016  | un | R\$ 33,29     | 1,00   | -     | R\$ 33,29     | R\$ -      | R\$ -        | - | 0,00%   |
| 10.1.7 | TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AE 10/2015  | un | R\$ 45,91     | 11,00  | -     | R\$ 505,01    | R\$ -      | R\$ -        | - | 0,00%   |
| 10.1.8 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBULOS MACIÇOS ESP. = 0,12M. DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M   | un | R\$ 105,95    | 1,00   | 1,00  | R\$ 105,95    | R\$ -      | R\$ 105,95   | - | 100,00% |
| 10.1.9 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, MONOFASICO, BOMBA CENTRIFUGA, SUÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q. (M³/H): (23-3-4)/20-4,7/(17-5,7)/(14-6)/(11-7-3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | un | R\$ 1.350,51  | 2,00   | -     | R\$ 2.701,02  | R\$ -      | R\$ -        | - | 0,00%   |
| 10.2   | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO</b>   |    |               |        |       |               |            |              |   |         |
| 10.2.1 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, JEIÁSTICA D=48"  | m  | R\$ 137,13    | 12,00  | -     | R\$ 1.645,56  | R\$ -      | R\$ -        | - | 0,00%   |
| 10.2.2 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO, JEIÁSTICA D=32"  | m  | R\$ 67,42     | 18,00  | -     | R\$ 1.213,56  | R\$ -      | R\$ -        | - | 0,00%   |
| 11.0   | <b>DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS</b>   |    |               |        |       |               |            |              |   |         |
| 11.1   | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>   |    |               |        |       |               |            |              |   |         |
| 11.1.1 | EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100  | m  | R\$ 33,66     | 84,00  | -     | R\$ 2.827,44  | R\$ -      | R\$ 2.827,44 | - | 100,00% |
| 11.1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AE 12/2014  | m  | R\$ 42,84     | 186,00 | -     | R\$ 7.968,24  | R\$ -      | R\$ 7.968,24 | - | 100,00% |
| 11.1.3 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AE 06/2015  | m  | R\$ 54,74     | 60,00  | -     | R\$ 3.284,40  | R\$ -      | R\$ 3.284,40 | - | 100,00% |
| 11.1.4 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AE 06/2015  | m  | R\$ 82,59     | 48,00  | -     | R\$ 3.964,32  | R\$ -      | R\$ 3.964,32 | - | 100,00% |
| 11.2   | <b>ACESSÓRIOS</b>   |    |               |        |       |               |            |              |   |         |
| 11.2.1 | RAIO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABAÇAXI Ø 100MM   | un | R\$ 34,87     | 20,00  | 20,00 | R\$ 697,40    | R\$ 697,40 | R\$ 697,40   | - | 100,00% |

30.736.6370001-7  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRE  
Rua Cicero Ferreira da Silva  
Centro - CEP 55.330-800  
COM CONSELHO - PE



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf  
assinado por: iduser 56

30.736.6370001-7  
Fort Locações & Edificações EIRE  
Rua Cicero Ferreira da Silva  
Centro - CEP 55.330-800  
COM CONSELHO - PE





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220539833/2021, emitida em 27/10/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 2220539833/2021  
27/10/2021, 16:57  
Chave de Impressão: Y97aZ

|         |   |    |              |        |        |              |              |         |
|---------|---|----|--------------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| 11.2.2  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO C M60X60X60CM REVESTIDA INTERNO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVADO E CONECTADO | un | R\$ 162,81   | 6,00   | 6,00   | R\$ 976,86   | R\$ 976,86   | 100,00% |
| 11.2.3  | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA   | un | R\$ 28,72    | 8,00   | 8,00   | R\$ 229,76   | R\$ 229,76   | 100,00% |
| 11.2.4  | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO, 40X40CM   | un | R\$ 126,22   | 4,00   | 4,00   | R\$ 504,88   | R\$ 504,88   | 100,00% |
| 11.2.5  | ESPAÇAMENTO=1,5CM, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4" E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 1" NA PARTE INTERIOR  | un | R\$ 149,53   | 4,00   | 4,00   | R\$ 598,12   | R\$ 598,12   | 100,00% |
| 11.2.6  | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO   | un | R\$ 88,26    | 1,00   | 1,00   | R\$ 88,26    | R\$ 88,26    | 100,00% |
| 11.2.7  | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGOXCOMPRAXALT), PARA REDE DE 600MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINÉ  | un | R\$ 1.579,71 | 2,00   | 2,00   | R\$ 3.159,42 | R\$ 3.159,42 | 100,00% |
| 11.2.8  | CAIXA DE PISO EM PVC DN 130, COM GRELHA (SOLÁRIOS)  | m  | R\$ 62,43    | 12,00  | 12,00  | R\$ 749,16   | R\$ 749,16   | 100,00% |
| 11.3    | <b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>   |    |              |        |        |              |              |         |
| 11.3.1  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | un | R\$ 27,37    | 6,00   | 6,00   | R\$ 164,22   | R\$ 164,22   | 100,00% |
| 11.3.2  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | un | R\$ 63,54    | 9,00   | 9,00   | R\$ 571,86   | R\$ 571,86   | 100,00% |
| 11.3.3  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | un | R\$ 10,62    | 4,00   | 4,00   | R\$ 42,48    | R\$ 42,48    | 100,00% |
| 11.3.4  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO C/ ANELIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 50MM   | un | R\$ 7,45     | 4,00   | 4,00   | R\$ 29,80    | R\$ 29,80    | 100,00% |
| 11.3.5  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 75MM  | un | R\$ 7,98     | 6,00   | 6,00   | R\$ 47,88    | R\$ 47,88    | 100,00% |
| 11.3.6  | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | m  | R\$ 42,84    | 148,88 | 148,88 | R\$ 6.378,02 | R\$ 6.378,02 | 100,00% |
| 11.3.7  | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | m  | R\$ 15,18    | 49,00  | 49,00  | R\$ 743,82   | R\$ 743,82   | 100,00% |
| 11.3.8  | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | m  | R\$ 22,15    | 29,93  | 29,93  | R\$ 662,95   | R\$ 662,95   | 100,00% |
| 11.3.9  | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | m  | R\$ 33,10    | 41,00  | 41,00  | R\$ 1.357,10 | R\$ 1.357,10 | 100,00% |
| 11.3.10 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | un | R\$ 77,37    | 1,00   | 1,00   | R\$ 27,37    | R\$ 27,37    | 100,00% |
| 11.3.11 | CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM   | un | R\$ 343,29   | 1,00   | 1,00   | R\$ 343,29   | R\$ 343,29   | 100,00% |

30-736-637/01  
PORTAL DA TRANSPARENCIA  
Rua Cicero Fontes Leite, 141  
Centro - CEP 50.030-330  
Recife - PE  
COM CONSELHO



9 PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf  
assinado por: iduser 56





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220539833/2021, emitida em 27/10/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 2220539833/2021

27/10/2021, 16:57

Chave de Impressão: Y97aZ



|         |   |    |              |       |       |       |                      |                     |                      |                |
|---------|---|----|--------------|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 11.3.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un | R\$ 204.32   | 7,00  |       | 7,00  | R\$ 1.430,24         | R\$                 | R\$ 1.430,24         | 100,00%        |
| 11.3.13 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M.                                   | un | R\$ 682,70   | 2,00  |       | 2,00  | R\$ 1.365,40         | R\$                 | R\$ 1.365,40         | 100,00%        |
| 11.3.14 | POCO DE VISTA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO. DIÂMETRO = 60CM E 10CM, PROF. = 160CM. EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.  | un | R\$ 1.346,08 | 4,00  |       | 4,00  | R\$ 5.384,32         | R\$                 | R\$ 5.384,32         | 100,00%        |
| 11.3.15 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS 3,7 X 3,7 X 3,0 M.  | un | R\$ 7.535,31 | 1,00  |       | 1,00  | R\$ 7.535,31         | R\$                 | R\$ 7.535,31         | 100,00%        |
| 11.3.16 | FILTRO ANAEROBIO EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 2,8 X 2,8 X 1,67 M.   | un | R\$ 8.749,28 | 1,00  |       | 1,00  | R\$ 8.749,28         | R\$                 | R\$ 8.749,28         | 100,00%        |
| 11.3.17 | TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 3,0 X 3,0 X 1,8 M.  | un | R\$ 8.091,71 | 1,00  |       | 1,00  | R\$ 8.091,71         | R\$                 | R\$ 8.091,71         | 100,00%        |
| 12.0    | <b>LOUÇAS E METAIS</b>  |    |              |       |       |       | <b>R\$ 67.973,31</b> | <b>R\$ 7.206,02</b> | <b>R\$ 67.973,31</b> | <b>100,00%</b> |
| 12.1    | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016   | un | R\$ 200,80   | 2,00  |       |       | R\$ 401,60           | R\$                 | R\$                  | 0,00%          |
| 12.2    | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | un | R\$ 417,11   | 3,00  | 3,00  | 3,00  | R\$ 1.251,33         | R\$ 1.251,33        | R\$ 1.251,33         | 100,00%        |
| 12.3    | VASO SANITARIO CONVENCIONAL, LINHA INFANTIL 08254, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO SANITARIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLASTICO | un | R\$ 490,09   | 9,00  |       |       | R\$ 4.410,81         | R\$                 | R\$                  | 0,00%          |
| 12.4    | VALVULA DE DESCARGA HYDRA MAX CROMADA C/ CANOPLA LISA 32MM (1 1/4"), DECA OU SIMILAR  | un | R\$ 280,54   | 11,00 |       |       | R\$ 3.085,94         | R\$                 | R\$                  | 0,00%          |
| 12.5    | ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO PADRAO POPULAR   | un | R\$ 11,98    | 5,00  | 3,00  | 3,00  | R\$ 59,90            | R\$ 35,94           | R\$ 35,94            | 60,00%         |
| 12.6    | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016   | un | R\$ 60,22    | 14,00 |       |       | R\$ 843,08           | R\$                 | R\$                  | 0,00%          |
| 12.7    | DUGCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR  | un | R\$ 289,68   | 3,00  |       |       | R\$ 869,04           | R\$                 | R\$                  | 0,00%          |
| 12.8    | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | un | R\$ 120,69   | 4,00  | 2,00  | 2,00  | R\$ 482,76           | R\$ 241,38          | R\$ 241,38           | 50,00%         |
| 12.9    | CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37 P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), ENGATE CROMADO (DECA OU SIMILARES  | un | R\$ 483,86   | 17,00 | 17,00 | 17,00 | R\$ 8.225,62         | R\$ 8.225,62        | R\$ 8.225,62         | 100,00%        |
| 12.10   | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  | un | R\$ 105,23   | 21,00 |       |       | R\$ 2.209,83         | R\$                 | R\$                  | 0,00%          |
| 12.11   | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2016  | un | R\$ 58,80    | 20,00 |       |       | R\$ 1.176,00         | R\$                 | R\$                  | 0,00%          |
| 12.12   | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA  | un | R\$ 54,37    | 15,00 |       |       | R\$ 815,55           | R\$                 | R\$                  | 0,00%          |
| 12.13   | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR   | un | R\$ 204,68   | 6,00  | 6,00  | 6,00  | R\$ 1.228,08         | R\$ 1.228,08        | R\$ 1.228,08         | 100,00%        |
| 12.14   | BANHEIRA EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC, 77X45X20CM,  |    |              |       |       |       |                      |                     |                      |                |
| 12.15   | TORNEIRA ELÉTRICA VERSÁTIL, LORENZETTI OU SIMILAR   |    |              |       |       |       |                      |                     |                      |                |



66 2,00 185,32 R\$ 30.736,03 7/10/2021-011 0,00%  
PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://civildados.org.br/transparencia/municipal/download/2022/07/2012-5444.pdf  
assinado por: idUser:56



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220539833/2021, emitida em 27/10/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 2220539833/2021  
27/10/2021, 16:57  
Chave de Impressão: Y97aZ

|         |   |    |            |        |       |               |               |                  |              |         |
|---------|---|----|------------|--------|-------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------|
| 12.16   | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un | R\$ 86,70  | 8,00   | -     | R\$ 693,60    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 0,00%   |
| 12.17   | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013  | un | R\$ 696,49 | 2,00   | -     | R\$ 1.392,98  | R\$ -         | R\$ -            | -            | 0,00%   |
| 12.18   | PAREDE, REF. 17160706, DOCOU OU SIMILAR   | un | R\$ 285,11 | 14,00  | -     | R\$ 3.991,54  | R\$ -         | R\$ -            | -            | 0,00%   |
| 12.19   | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX/DAVEI MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013                       | un | R\$ 235,41 | 2,00   | -     | R\$ 470,82    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 0,00%   |
| 12.20   | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VALVULA GROMADA 3 1/2". REF. 94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE | un | R\$ 430,93 | 11,00  | 11,00 | R\$ 4.740,23  | R\$ 4.740,23  | R\$ 4.740,23     | 4.740,23     | 100,00% |
| 12.21   | TORNEIRA GROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF. 1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR   | un | R\$ 353,70 | 11,00  | -     | R\$ 3.890,70  | R\$ -         | R\$ -            | -            | 0,00%   |
| 13.0    | BANCADAS  |    |            |        |       | R\$ 40.832,76 | R\$ 15.722,58 | R\$ 15.722,58    | 15.722,58    | 38,50%  |
| 13.1    | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM   | m² | R\$ 304,38 | 57,72  | -     | R\$ 17.568,81 | R\$ -         | R\$ -            | -            | 48,83%  |
| 14.0    | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)  |    |            |        |       | R\$ 17.568,81 | R\$ -         | R\$ -            | -            | 48,83%  |
| 14.1    | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017   | m  | R\$ 107,18 | 3,00   | -     | R\$ 321,54    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 0,00%   |
| 14.1.1  | VERGALHO CA. - 25 # 10MMx2  | m  | R\$ 9,18   | 50,00  | -     | R\$ 459,00    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 100,00% |
| 14.1.2  | CONECTOR EM LAIÃO TIPO MINGGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPD)   | un | R\$ 23,39  | 12,00  | -     | R\$ 280,68    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 100,00% |
| 14.1.3  | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO EXPRESSURA 6 MM   | un | R\$ 284,58 | 1,00   | -     | R\$ 284,58    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 0,00%   |
| 14.1.4  | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017   | un | R\$ 62,34  | 16,00  | -     | R\$ 997,44    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 50,00%  |
| 14.1.5  | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017  | m  | R\$ 22,49  | 15,00  | -     | R\$ 337,35    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 100,00% |
| 14.1.6  | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017  | m  | R\$ 37,79  | 118,00 | -     | R\$ 4.459,22  | R\$ -         | R\$ -            | -            | 100,00% |
| 14.1.7  | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017  | m  | R\$ 47,39  | 260,00 | -     | R\$ 12.321,40 | R\$ -         | R\$ -            | -            | 100,00% |
| 14.1.8  | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTERO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 05/2018   | un | R\$ 24,19  | 9,00   | -     | R\$ 217,71    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 100,00% |
| 14.1.9  | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MMx2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un | R\$ 23,27  | 16,00  | -     | R\$ 372,32    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 100,00% |
| 14.1.10 | INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP   |    |            |        |       | R\$ 20.051,24 | R\$ -         | R\$ 18.946,40    | 18.946,40    | 94,49%  |
| 15.0    | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP EM CONCRETO  | m³ | R\$ 372,58 | 2,00   | -     | R\$ 745,16    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 0,00%   |
| 15.1    | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015            | m  | R\$ 28,45  | 24,00  | -     | R\$ 682,80    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 0,00%   |
| 15.2    | FITA ANTICORROSIVA  | m  | R\$ 15,73  | 24,00  | -     | R\$ 377,52    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 0,00%   |
| 15.3    | VALVULA ESFERA Ø 3/4" NPT 300   |    |            | 4,00   | -     | R\$ 257,08    | R\$ 30.736,63 | R\$ 37.000,1-011 | 37.000,1-011 | 0,00%   |
| 15.4    | CAIXA COM REGULADOR 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)   |    |            |        |       | R\$ 163,76    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 0,00%   |
| 15.5    | CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)   |    |            |        |       | R\$ 892,42    | R\$ -         | R\$ -            | -            | 0,00%   |
| 15.6    |   |    |            |        |       | R\$ 30.736,63 | R\$ -         | R\$ -            | -            | 0,00%   |



assinado por: idUser: 56

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://civildiretores.in.br/transparencia/unicpl/download/20200229123444.pdf

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: +55 (81) 3423-4383 Fax: +55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220539833/2021, emitida em 27/10/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 2220539833/2021  
27/10/2021, 16:57

Chave de Impressão: Y97aZ



|        |   |    |              |        |        |                     |              |               |   |              |
|--------|---|----|--------------|--------|--------|---------------------|--------------|---------------|---|--------------|
| 15.7   | REGULADOR DE GÁS RP-21 COM MANOMETRO  | un | R\$ 264,89   | 2,00   | -      | R\$ 529,78          | R\$ -        | R\$ -         | - | 0,00%        |
| 15.8   | MANOMETRO 0 A 300 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO   | un | R\$ 136,32   | 1,00   | -      | R\$ 136,32          | R\$ -        | R\$ -         | - | 0,00%        |
| 16.0   | <b>PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTORES</b>   |    |              |        |        | <b>R\$ 3.784,84</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>  |   | <b>0,00%</b> |
| 16.1   | EXTINTOR DE PÓS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | un | R\$ 177,75   | 4,00   | -      | R\$ 711,00          | R\$ -        | R\$ -         | - | 0,00%        |
| 16.2   | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | un | R\$ 599,58   | 1,00   | -      | R\$ 599,58          | R\$ -        | R\$ -         | - | 0,00%        |
| 16.3   | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS / AUTONOMIA DE 1 HORA   | un | R\$ 38,92    | 9,00   | -      | R\$ 350,28          | R\$ -        | R\$ -         | - | 0,00%        |
| 16.4   | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 12 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA  | un | R\$ 26,93    | 2,00   | -      | R\$ 53,86           | R\$ -        | R\$ -         | - | 0,00%        |
| 16.5   | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA  | un | R\$ 26,93    | 3,00   | -      | R\$ 80,79           | R\$ -        | R\$ -         | - | 0,00%        |
| 16.6   | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA"   | un | R\$ 26,93    | 1,00   | -      | R\$ 26,93           | R\$ -        | R\$ -         | - | 0,00%        |
| 16.7   | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300X300) EXTINTOR DE INCÊNDIO   | un | R\$ 26,93    | 5,00   | -      | R\$ 134,65          | R\$ -        | R\$ -         | - | 0,00%        |
| 17.0   | <b>ÁREAS EXTERNAS</b>   |    |              |        |        | <b>R\$ 1.957,09</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>  |   | <b>0,00%</b> |
| 17.1   | <b>MUBRO</b>  |    |              |        |        |                     |              |               |   |              |
| 17.1.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) AF. 11/2014                          | m² | R\$ 69,68    | 253,00 | 253,00 | R\$ 17.629,04       | R\$ -        | R\$ 17.629,04 | - | 100,00%      |
| 17.1.2 | CHAPISADO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 06/2014   | m² | R\$ 3,43     | 506,00 | 506,00 | R\$ 1.735,58        | R\$ -        | R\$ 1.735,58  | - | 100,00%      |
| 17.1.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS, AF. 06/2014 | m² | R\$ 32,76    | 506,00 | 506,00 | R\$ 16.576,56       | R\$ -        | R\$ 16.576,56 | - | 100,00%      |
| 17.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF. 06/2014  | m² | R\$ 11,97    | 506,00 | 506,00 | R\$ 6.056,82        | R\$ -        | R\$ 6.056,82  | - | 100,00%      |
| 17.1.5 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). FCK = 25 MPa, AF. 01/2017  | m³ | R\$ 1.658,21 | 15,44  | 15,44  | R\$ 25.600,07       | R\$ -        | R\$ 25.600,07 | - | 100,00%      |
| 17.1.6 | ALVENARIA EM TÍDULO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA). PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM   | m² | R\$ 75,31    | 125,78 | 125,78 | R\$ 9.472,81        | R\$ -        | R\$ 9.472,81  | - | 100,00%      |
| 17.1.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M, AF. 03/2016   | m³ | R\$ 253,27   | 11,70  | 11,70  | R\$ 2.963,31        | R\$ -        | R\$ 2.963,31  | - | 100,00%      |
| 17.2   | <b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>   |    |              |        |        |                     |              |               |   |              |
| 17.2.1 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | m² | R\$ 54,89    | 125,48 | 125,48 | R\$ 6.887,60        | R\$ -        | R\$ 6.887,60  | - | 100,00%      |
| 17.2.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE  | m² | R\$ 10,36    | 125,48 | 125,48 | R\$ 1.299,97        | R\$ -        | R\$ 1.299,97  | - | 100,00%      |
| 17.2.3 | BLOCOS DE ARGAMASSA ARMADA PRÉ - FABRICADOS 50 X 50 CM  | m² | R\$ 125,48   | 9      | 9      | R\$ 3.901,17        | R\$ -        | R\$ 3.901,17  | - | 100,00%      |

30.736.637/0001-01  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP  
Rua Cícero Ferreira da Silva, 514  
Centro - CEP 55.330-000  
COM CONSELHO - PE



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/1-20220729123444.pdf  
assinado por: idUser: 56





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220539833/2021, emitida em 27/10/2021



Certidão nº 2220539833/2021  
27/10/2021, 16:57  
Chave de Impressão: Y97aZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 13 folhas

|        |   |    |            |        |        |                |              |                |         |
|--------|---|----|------------|--------|--------|----------------|--------------|----------------|---------|
| 17.2.4 | EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015  | m² | R\$ 68,79  | 110,25 | 62,23  | R\$ 7.583,83   | R\$ -        | R\$ 4.281,04   | 56,45%  |
| 17.2.5 | EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016   | m² | R\$ 70,54  | 39,34  | 39,34  | R\$ 2.774,90   | R\$ -        | R\$ 2.774,90   | 100,00% |
| 17.2.6 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018  | m² | R\$ 12,43  | 33,24  | 33,24  | R\$ 413,29     | R\$ -        | R\$ 413,29     | 100,00% |
| 17.3   | <b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>  |    |            |        |        |                |              |                |         |
| 17.3.1 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER   | m² | R\$ 820,51 | 4,68   | 4,68   | R\$ 3.839,99   | R\$ -        | R\$ 3.839,99   | 100,00% |
| 17.3.2 | PERFIL "U" DE CHAPA UDC 100 X 40 X 3 MM (DUPLA), BARRAS CHATA VERTICAIS DE 2" X 3/16" E BARRAS CHATA DE 2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS  | m² | R\$ 406,00 | 6,88   | 6,88   | R\$ 2.793,28   | R\$ -        | R\$ 2.793,28   | 100,00% |
| 17.3.3 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"   | m² | R\$ 340,42 | 53,74  | 53,74  | R\$ 18.294,17  | R\$ -        | R\$ 18.294,17  | 100,00% |
| 17.3.4 | PINTURA ESMALTE ACTINADO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA   | m² | R\$ 27,19  | 200,84 | 200,84 | R\$ 5.460,89   | R\$ -        | R\$ 5.460,89   | 100,00% |
| 17.3.5 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32x4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P | m  | R\$ 363,77 | 17,02  | 17,02  | R\$ 6.191,30   | R\$ -        | R\$ 6.191,30   | 100,00% |
| 17.4   | <b>BASE CAIXA D'ÁGUA</b>  |    |            |        |        |                |              |                |         |
| 17.4.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  | m² | R\$ 61,99  | 5,62   | 5,62   | R\$ 348,41     | R\$ 348,41   | R\$ 348,41     | 100,00% |
| 17.4.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | Kg | R\$ 11,06  | 29,40  | 29,40  | R\$ 325,17     | R\$ 325,17   | R\$ 325,17     | 100,00% |
| 17.4.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | Kg | R\$ 10,79  | 75,84  | 75,84  | R\$ 818,17     | R\$ 818,17   | R\$ 818,17     | 100,00% |
| 17.4.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | Kg | R\$ 7,84   | 311,85 | 311,85 | R\$ 2.446,05   | R\$ 2.446,05 | R\$ 2.446,05   | 100,00% |
| 17.4.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | Kg | R\$ 7,34   | 23,58  | 23,58  | R\$ 172,99     | R\$ 172,99   | R\$ 172,99     | 100,00% |
| 17.4.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCC = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015  | m³ | R\$ 463,77 | 2,65   | 2,65   | R\$ 1.230,51   | R\$ 1.230,51 | R\$ 1.230,51   | 100,00% |
| 17.4.7 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015                          | m  | R\$ 48,45  | 15,00  | 15,00  | R\$ 726,72     | R\$ 726,72   | R\$ 726,72     | 100,00% |
| 18.0   | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>  |    |            |        |        |                |              |                |         |
|        | <b>SUB-TOTAL R\$</b>  |    |            |        |        |                |              |                |         |
|        |   |    |            |        |        | R\$ 145.542,60 | R\$ 6.068,02 | R\$ 142.239,81 | 97,73%  |



1770001-01  
TRANSPARENCIA  
PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://portal.transparencia.municpal/download/1-20220729123444.pdf  
assinado por: iduser 56





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220539833/2021, emitida em 27/10/2021



Certidão nº 2220539833/2021  
27/10/2021, 16:57

Chave de Impressão: Y97aZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2021 e contém 13 folhas

| 18.1         | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | und            | R\$ | 2.449,69 | 1,00   | 1,00 | R\$ | 2.449,69 | R\$ | - | R\$ | 2.449,69   | 100,00%  |            |          |              |               |
|--------------|---|----------------|-----|----------|--------|------|-----|----------|-----|---|-----|------------|----------|------------|----------|--------------|---------------|
| 19.0         | SERVIÇOS FINAIS                                 |                |     |          |        |      | R\$ | 2.449,69 | R\$ | - | R\$ | 2.449,69   | 100,00%  |            |          |              |               |
| 19.1         | LIMPEZA FINAL DA OBRA                           | m <sup>2</sup> | R\$ | 2,69     | 816,98 |      | R\$ | 2.197,68 | R\$ | - | R\$ | -          | 0,00%    |            |          |              |               |
|              | SUB-TOTAL R\$                                   |                |     |          |        |      | R\$ | 2.197,68 | R\$ | - | R\$ | -          | 0,00%    |            |          |              |               |
|              | SUB-TOTAL R\$                                   |                |     |          |        |      | R\$ | 2.197,68 | R\$ | - | R\$ | -          | 0,00%    |            |          |              |               |
| <b>TOTAL</b> |   |                |     |          |        |      |     |          |     |   |     | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>0,00%</b> | <b>84,80%</b> |

**[30.736.637/0001-01]**  
FORTI LUGARÕES & EDITORAÇÕES EIRELI/EPF  
Rua Cicero Ferraz da Silva, SN  
Centro - CEP: 5330-000  
FOM CONSELHO - PE

*Djane Maria*  
Secretária Municipal  
Assimilada  
Folha Nº 24/2017

*[Handwritten signature]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220539833/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: Prefeitura Municipal de Angelim

CPF/CNPJ: 10.130.755/0001-64

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 406.17 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30227 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade;

**Observações**

2 Termo Aditivo de valor da Conclusão da construção de uma creche tipo C no Bairro Nova Aliança - Angelim - PE

Número da ART: **PE20210689191**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 07/10/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI.**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Angelim**

CPF/CNPJ: **10.130.755/0001-64**

Endereço do contratante: OUTROS Rua Cônego Carlos Fraga

Nº: sn

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Angelim

UF: PE

CEP: 55430000

Contrato: 010/2019

Celebrado em: 03/05/2019

Valor do contrato: R\$ 665.010,76

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Projetada

Nº: sn

Complemento: Creche

Bairro: Nova Aliança

Cidade: ANGELIM

UF: PE

CEP: 55430000

Data de início: 06/05/2019

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Angelim

CPF/CNPJ: 10.130.755/0001-64

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 406.17 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30227 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30228 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade;

**Observações**

1º Termo Aditivo de Prazo da Conclusão da construção de uma creche tipo C no Bairro Nova Aliança - Angelim - PE

**Informações Complementares**

- Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 03/05/2019 a 20/10/2021.
- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 9.0; 9.1; 9.2; 9.3; 14.0 e 17.2.6, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional'. 'As instalações elétricas ficam limitadas às prediais, em baixa tensão'.
- 'O período acervado está efetivamente referenciado ao Boletim de Medição de Nº 11, cujas atividades e quantitativos se mantêm inalterados em todas as ARTs que integram a Certidão'.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220539833/2021

27/10/2021, 16:36

Y97aZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 27/10/2021, às 16:57.



assinado por: idUser 56

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/1-20220729123444.pdf



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-PE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2220539833/2021**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://creape.sitac.com.br/publico>, com a chave: Y97aZ



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>  
 assinado por: idUser 56





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220538395/2021**

**Emissão: 13/09/2021**

**Validade: 31/03/2022**

**Chave: cd523**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Secretaria de Brejão  
132  
Comissão de Licitação

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: J. M. PINTO E AQUINO LTDA - EPP

CNPJ: 24.416.808/0001-12

Registro: 0000577545

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 04/08/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (O SERVIÇO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO FIXO, PARA SUPORTE À INTERLIGAÇÃO DE REDES, PABX, ETC. O SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADO, PARA PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE VOZ, DADOS, IMAGENS, ETC. - O SERVIÇO DE ESTABELECIMENTO DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES PARA GRUPOS DE PESSOAS JURÍDICAS COM ATIVIDADE ESPECÍFICA - AS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CONEXÕES DE TERMINAIS TELEFÔNICOS ÀS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES PÚBLICAS EM PRÉDIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; **PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA**; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (- AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR - A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS - A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM Trens, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, ETC. - A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS - A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS - A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS - A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA - AS OUTRAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE); SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (- A PUBLICIDADE AÉREA - OS SERVIÇOS DE ALTO-FALANTE E DE SONORIZAÇÃO (USO DE ALTO-FALANTES) EM VEÍCULOS MOTORIZADOS OU NÃO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE); SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (- A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO - O REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (- A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, A PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (- A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JOSÉ TENÓRIO PINTO, 2-A, CENTRO, BREJÃO, PE, 55325000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/06/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000057878DDPE



assinado por: idUser:56

PORTAL DA TRANSPARENCIA

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/1-20220729123444.pdf>





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220538395/2021**

Emissão: 13/09/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: cD5Z3

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (5/5)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: GILVAN JOSÉ DA SILVA JUNIOR

registro: 1801592772

CNPJ: 187.003.814-20

Data Início: 10/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos e 7 da Resolução numero e 218/73, exceto e 'PORTOS' do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura de Brejão  
 R. P. 133  
 Comissão de Licitação



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123444.pdf>  
 assinado por: idUser 56



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
SERVENTIA NOTARIAL DE GARANHUNS - PERNAMBUCO  
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

Rua Tenório Pinto - 17 - Bairro São João  
CEP 55.325-000, Garanhuns, PE. Tel. (51) 3761-1627

**AUTENTICAÇÃO N. 2021-016244**

Autentico a presunte fotocópia, reprodução fiel do original apresentado.  
Em testemunho da verdade. GARANHUNS-PE, 09/09/2021 08:49:47  
**SELO DIGITAL: 0077116.FMU08202101.05351**  
Consulte a autenticidade em [www.tpo.jus.br/validadigital](http://www.tpo.jus.br/validadigital)  
EMUL: 3,20 18NIC 0,73 PERC 0,37 ISS: 0,16 FERM:0,04 FUNGECO:04

ALMIR BELO DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO



Município de Brejão/PE  
R. N.º 134  
Comissão de Licitação

### CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento **CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS** de um lado a empresa **CONSTRUTORA SERRA DE PEDRA LTDA -EPP**, com sede a Rua José Tenório Pinto nº 2 - A, Centro, Brejão-PE, CEP 55.325-000, inscrita no CNPJ nº 24.416.808/0001-12, representada nesta ocasião pelo seu sócio Sr. João Pinto de Barros, nacionalidade brasileira, empresário RG nº 909.310 SSP/PE e CPF nº 080.462.634-00 residente e domiciliado na Av. José Tenório Pinto nº 40-A - Bairro Centro - Brejão-PE CEP 55.325-000 doravante denominado de simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado o Sr. **GILVAN JOSE DA SILVA JUNIOR**, casado, engenheiro civil, CPF nº 187.003.814-20, CREA nº 1.801.592.772, residente e domiciliado a Rua Palmares nº 64, Bairro Universitário na cidade de Caruaru -PE CEP 55.450-016, doravante denominado de simplesmente **CONTRATADO**, tem entre si acertado o seguinte:


**CLAUSULA 1ª:** Caberá ao contratado desenvolver atividades como responsável técnico de acordo com suas atribuições e compatíveis com os objetos sociais da empresa, conforme discriminação na ART de cargo e função;

**CLAUSULA 2ª :** A vigência do presente contrato será de 1 (hum) ano, a iniciar-se no dia 01 de Setembro de 2021 a 31 de Agosto de 2022. A empresa contratante CONSTRUTORA SERRA DE PEDRA LTDA - EPP, representada pelo sr. João Pinto de Barros, compromete-se a fazer pagamento mensal até o 5º (quinto) dia útil de cada mês no valor de 6 (seis) salários mínimo R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) de acordo com a Lei 4950-A/66. Estes valores devem ser depositados na conta corrente do contratado, AGENCIA 1643-8 e CONTA 9051-4.

**CLAUSULA 3ª :** O contratado terá carga horária de 4 (quatro) horas diárias de acordo com sua disponibilidade, sendo que o contratante assegura o contratado, absoluta independência técnica.

**CLAUSULA 4ª :** Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em lei, ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

**CLAUSULA 5ª :** Todas e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre sua responsabilidade técnica **profissional ora contratado**.



Comissão de Licitação  
135  
Am

**CLAUSULA 6º** : A contratante CONSTRUTORA SERRA DE PEDRA LTDA - PE comprometer-se-á com o contratado GILVAN JOSE DA SILVA JUNIOR a manter o quadro de responsabilidade técnica da empresa durante o período vigente deste contrato, apenas e somente contratado, sendo que a quebra desta clausula acarretará a contratante de pagar 10% (dez por cento) do valor de todas as ARTs que tiverem em andamento e ao mesmo tempo dando direito ao contratado de se desvincular imediatamente do quadro de responsável técnico da empresa.

**CLAUSULA 7º** Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Caruaru-PE.

Por estarem as partes em pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços técnicos, assinam em duas vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Caruaru, 01 de Setembro de 2021



*João Pinto de Barros*

Contratante:

João Pinto de Barros - CPF nº 080.462.634-00

CONSTRUTORA SERRA DE PEDRA LTDA - EPP

CNPJ nº 080.462.634-00



Contratado:

Gilvan José da Silva Junior - CPF nº 187.003.814-20

TESTEMUNHAS:

EM BRANCO



AUTENTICAÇÃO N. 2021-016243

Autentico a presente fotocópia, reprodução fiel do original apresentado. Em testemunho da verdade. GARANHUNS - PE, 09/09/2021 08:49:46

SELO DIGITAL: 0077115.LBU08202101.05350

Consulte autenticidade em [www.tjpe.jus.br/validadigital](http://www.tjpe.jus.br/validadigital)  
EML: 9.20 TSNR: 0.73 FERC: 0.37 ISS: 0,18 FERM: 0.04 FUNSIS: 0.07



ALMI: BELO DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO

*Almir Belo da Silva*  
Escrivente Autorizado



SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE CARUARU - PE  
RECONHECO, por semelhança a(s) firma(s) de:  
JOAO PINTO DE BARROS  
sele Nº 0077073.CPF08202105.02113  
& GILVAN JOSE DA SILVA JUNIOR  
sele Nº 0077073.BQF08202105.02114  
dout. CARUARU, 03/09/2021 11:09:26 Em teste da verdade.

*Elisandra de Azevedo Silva*  
Elisandra de Azevedo Silva



Consulte autenticidade em: [www.tjpe.jus.br/validadigital](http://www.tjpe.jus.br/validadigital) ou pelo CROCODE

