

| |
|---|
| 1 - Informações Básicas |
| Reconstrução de parte do muro do estádio municipal José Teixeira de Araújo. |
| 2 - Área requisitante |
| Secretaria Municipal de Esportes e Desporto Amador |
| 3 - Responsáveis |
| Elson Bezerra de Souza, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos João Inocêncio Guido Filho, Engenheiro Civil, CREA 60.497 D/PE |
| 4 - Descrição da necessidade |
| Consiste na reconstrução do muro, lado sul, que colapsou diante das fortes chuvas que ocorreram no dia 19 de fevereiro de 2026, sendo decretado estado de emergência no município, conforme Decreto n.º 007, de 23 de fevereiro de 2026. |
| 5 - Alinhamento entre a contratação e o planejamento |
| A contratação encontra alinhamento com o planejamento da Secretaria Municipal de Esportes e Desporto Amador, no âmbito da manutenção das atividades da secretaria de esportes. |
| 6 - Descrição dos requisitos da contratação |
| <p>O objeto a ser licitado, pelas suas características, se dará por meio de licitação na modalidade de Dispensa Eletrônica, em virtude da baixa complexidade do serviço, do valor e da situação emergencial expressa no Decreto n. 007/2026.</p> <p>Para a contratação reconstrução de parte do muro do estádio municipal José Teixeira de Araújo, deverá ser requisitado para a contratação a apresentação da Certidão de Registro e Quitação – CRQ, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, tanto da empresa quanto do profissional.</p> <p>Outro requisito é a comprovação de capacidade técnica operacional e profissional. Sendo a comprovação de capacidade técnica operacional através de atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, e a capacidade técnica profissional através de atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrada junto ao conselho de classe CREA ou CAU.</p> <p>Para o objeto deste estudo o serviço de maior relevância técnica e econômica, o qual deverá ser comprovada a capacidade técnica é o seguinte:</p> |



1. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. Quantidade 10,16m³;
2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMAS [REDACTED] PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. Quantidade 80,71m²;
3. CONSTRUÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIÂMETRO 2". CONFORME SINAPI 01/2026 102364. Quantidade 80,71m².

Comprovação de possuir, na data da abertura do processo licitatório, profissional de nível superior no quadro permanente da licitante responsável técnico com formação em engenharia civil, agronomia e/ou arquitetura e urbanismo.

Comprovação que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da empresa, através da apresentação de um dos documentos a seguir relacionados:

- a) Contrato de trabalho e CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social);
- b) Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente.
- c) Contratos de regime de prestação de serviços regido pela legislação civil comum.
- d) Registro no CREA comprovando ser engenheiro civil e/ou ambiental.
- e) Certidão de Registro da empresa proponente e do Responsável Técnico junto ao seu respectivo conselho.

7 - Estimativa das quantidades a serem contratadas

De acordo com levantamento realizado in loco a extensão do muro que colapsou e será reconstruído é de 80,71m

8 - Levantamento de mercado

O levantamento de mercado foi realizado através do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, utilizando a data base 01/2026 com regime não desonerado sendo o mais vantajoso para a obra em questão.

9 - Estimativa do valor da contratação

O valor necessário para a execução dos serviços objeto deste estudo é de R\$127.039,62 (cento e vinte e sete mil trinta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Rubricas orçamentárias:



Secretaria de Esportes e desporto amador

Manutenção das atividades da Secretaria de Esportes 27.812.2701.2085.0000

Obras em ginásio, quadras e outros 27.812.2702.1061.0000

Despesa de capital

Investimentos

Obras e instalações 0.01.00.501.000 4.4.90.51.00

10 - Descrição da solução como um todo

Reconstrução de parte do muro do estádio municipal José Teixeira de Araújo, sendo o muro sul contemplado neste projeto. Prevendo a reconstrução reforçando a estrutura de fundação e pilares, a fim de evitar a recorrência do problema.

11 - Justificativas para o parcelamento ou não da solução (OBRIGATÓRIO)

Para esta contratação não está no planejamento o parcelamento do objeto. A fim de permitir a conclusão integral da solução adotada.

12 - Resultados pretendidos

Recompôr a funcionalidade e solidez do muro de fechamento do estádio municipal.

13 - Providências a serem adotadas

Promover a remoção do entulho gerado com o colapso do muro e garantir total acesso da contratada as instalações do estádio municipal.

14 - Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não há necessidade de contratação correlata.

15 - Possíveis impactos ambientais

Como o objeto do presente projeto trata da reconstrução de um muro existente não haverá impactos ambientais novos

16 - Declaração de viabilidade

Pelo exposto neste estudo declaramos a viabilidade da execução dos serviços objeto deste projeto.

17 - Posicionamento Conclusivo

Concluimos com o presente estudo que a solução adotada para a roçada mecanizada é imprescindível do ponto de vista da manutenção e funcionalidade das estradas vicinais do município de Brejão.



Brejão/PE, 24 de fevereiro de 2026



Elson Bezerra de Souza
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Port. 163/2025

JOAO INOCENCIO GUIDO Assinado digitalmente por: JOAO INOCENCIO GUIDO
FILHO:08127346454
FILHO:08127346454 ND: CN = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:
08127346454 C = BR O = ICP-Brasil OU = Certificado
Digital PF A1, Videoconferencia, 37644555000186, AC
SyngularID Multipla

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA 60.497 D/PE

