P.M. SALOÁ-PE
Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

ESTADO DE PERNAMBUCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PÚBLICA

EXERCÍCIO: 2023

PROCESSO Nº 08/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE.

Órgão Solicitante: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

AUTUAÇÃO

No trigésimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (30/01/2023), na sede da Prefeitura Municipal de SALOÁ, Estado de Pernambuco, faço a autuação da solicitação para abertura de processo de licitação que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE. E para constar faço este termo. Eu, Marcos Flavio Alves de Melo Marcos Flavio Alves de Melo, membro da comissão permanente de licitação, fiz digitar e subscrevo.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE Nº 2

PORTARIA Nº 002/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que o cargo lhe confere e de acordo com o disposto no art. 58, incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto no inciso XXIII, do art. 58, da Lei Orgânica Municipal que atribui competência para exercer outras atribuições previstas em Lei;

CONSIDERANDO o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Saloá composta por RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO, RG nº 8.036.033 SSP-PE CPF nº 081.261.164-04; MARCOS FLAVIO ALVES DE MELO, RG nº 5.322.717 CPF nº 007.831.114-44: e ALVARO RONALDO FLORENTINO, RG 1.649.492 – SSP-PE e CPF nº 248.502.174-00, para sob a presidência do primeiro promover e julgar as licitações para compras, serviços e obras de engenharia em todas as modalidades, processar dispensas e inexigibilidades na forma dos artigos 24 e 25 da Lei Federal 8.666 de 23 de junho de 1993 e alterações posteriores, e promover concursos, leilões e pregões na forma da Lei.

Art. 2º - Designar RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO, RG nº 8.036.033 SSP-PE CPF nº 081.261.164-04; para a função de PREGOEIRO, MARCOS FLAVIO ALVES DE MELO, RG nº 5.322.717 CPF nº 007.831.114-44: e JOSE CLAUDIO ALVES DE MELO, RG 3.335.214 - SSP-PE e CPF nº 477.188.384-04, na função de membros da equipe de apoio, processar e promover processos na modalidade pregão.

Art. 3º. A Comissão constituída na forma do artigo anterior terá como suplente para substituição dos membros titulares em suas faltas e impedimentos, a seguinte pessoa: VALTENIRA PAZ DE ARAÚJO, RG nº 4.708.487 e CPF nº 002186.374-11.

Art. 4º. A presente portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito, em 02 de janeiro de 2023

Rivaldo Alves de Souza Júnior,
Prefeito

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

P.M. SALOÁ-PE
Nº 3

SOLICITAÇÃO

Senhor Prefeito,

Venho pelo presente, solicitar de V. Exa. as providências necessárias no sentido de autorizar a Comissão Permanente de Licitações do município a proceder com a abertura do competente processo de licitação para Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE, conforme projeto básico em anexo.

Saloá, 30 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

José Douglas França Leite

Secretário adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
9

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Requalificação e construção de praças no município de Saloá/PE

Praça Dom Expedito Lopes
Praça José Alves Bezerra

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Saloá/PE
Janeiro/2023

☎ (87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, N°43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

PM SALOÁ-PE
5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

1. Apresentação

A prefeitura municipal de Saloá vem apresentar o projeto para a Requalificação e construção de praças no município de Saloá/PE, contemplando as praças Dom Expedito Lopes, que passará por requalificação, e praça José Alves Bezerra, que será construída.

Ambas as praças estão localizadas as margens da rodovia PE-223, sendo pontos de passagem obrigatório para os visitantes e munícipes que chegam ou deixam a cidade de Saloá.

Atualmente a praça Dom Expedito Lopes apresenta diversos problemas causados pelo tempo, estando bastante desgastada. A praça José Alves Bezerra atualmente não possui nenhuma benfeitoria, estando tomada por plantas invasoras.

A requalificação e construção dessas praças é de grande importância para embelezar o principal acesso da cidade, contribuindo também com a melhoria da segurança do local e fornecendo aos munícipes locais de convívio social e práticas de esporte.

Este projeto é composto por um único volume.

José Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60 497 D/PE
[illegible]

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE

2. Orçamento base

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

P.M. SALOÁ-PE
7

Planilha resumo do orçamento - Não desonerado

DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
Requalificação e construção de praças no município de Saloá/PE	Saloá/PE

Item	Etapa	Valor	%
1.	Requalificação e construção de praças	1.303.595,69	100,00%
1.1.	Administração Local	52.397,64	4,02%
1.2.	Instalação da obra	195.855,85	15,02%
1.3.	**Requalificação da praça Dom Expedito Lopes**	**449.153,47**	**34,45%**
1.3.1.	Demolições/Remoções	32.963,62	2,53%
1.3.2.	Pavimentação	179.376,55	13,76%
1.3.3.	Instalações elétricas	166.730,04	12,79%
1.3.4.	Paisagismo	70.083,26	5,38%
1.4.	**Construção da Praça José Alves Bezerra**	**606.188,73**	**46,50%**
1.4.1.	Demolições/Remoções	4.143,39	0,32%
1.4.2.	Pavimentação	279.279,36	21,42%
1.4.3.	Instalações elétricas	206.244,79	15,82%
1.4.4.	Paisagismo	116.521,19	8,94%
	TOTAL R$		1.303.595,69

Saloá/PE, 12 de janeiro de 2023.

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro civil
CREA nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

Quadro de Composição do BDI

P.M SALOÁ-PE

OBJETO

Requalificação e construção de praças no município de Saloá/PE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	**22,00%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+K1+K2)*(1+K3)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Saloá/PE, 12 de janeiro de 2023.

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro civil
CREA nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
RECIFE	10-22 (N DES.)	Requalificação e construção de praças no município de Saloá/PE	Saloá/PE	22,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.			**Requalificação e construção de praças**						**1.303.595,69**
1.1.			**Administração Local**						**52.397,64**
1.1.0.1.	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	7.158,15	BDI 1	8.732,94	52.397,64
1.2.			**Instalação da obra**					-	**195.855,85**
1.2.0.1.	Composição	2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	M2	6,00	515,64	BDI 1	629,08	3.774,48
1.2.0.2.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	30,20	1.115,85	BDI 1	1.361,34	41.112,47
1.2.0.3.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	30,20	890,64	BDI 1	1.086,58	32.814,72
1.2.0.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	504,66	55,05	BDI 1	67,16	33.892,97
1.2.0.5.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	477,20	115,07	BDI 1	140,39	66.994,11
1.2.0.6.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	477,20	2,76	BDI 1	3,37	1.608,16
1.2.0.7.	Composição	6	REASSENTAMENTO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA. CONFORME SINAPI 98459 04/2022.	M2	676,12	18,98	BDI 1	23,16	15.658,94
1.3.			**Requalificação da praça Dom Expedito Lopes**					-	**449.153,47**

João Inocêncio Guedes Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60 497 D/PE

PM SALOÁ-PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.3.1.			**Demolições/Remoções**					-	**32.963,62**
1.3.1.1.	Composição	3	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO. CONFORME ORSE 00021 04/2022	UN	494,35	11,13	BDI 1	13,58	6.713,27
1.3.1.2.	Composição	4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	UN	140,29	11,88	BDI 1	14,49	2.032,80
1.3.1.3.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.072,26	14,38	BDI 1	17,54	18.807,44
1.3.1.4.	Composição	5	REMOÇÃODE POSTE METÁLICO. CONFORME SINAPI 02/2022 97654.	UN	10,00	282,67	BDI 1	344,86	3.448,60
1.3.1.5.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	27,70	9,29	BDI 1	11,33	313,84
1.3.1.6.	SINAPI	100942	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	261,12	5,17	BDI 1	6,31	1.647,67
1.3.2.			**Pavimentação**					-	**179.376,55**
1.3.2.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	60,15	66,44	BDI 1	81,06	4.875,76

João Inocêncio Guedes Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

PM SALOÁ/PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.3.2.2.	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	94,40	62,50	BDI 1	76,25	7.198,00
1.3.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	479,70	62,48	BDI 1	76,23	36.567,53
1.3.2.4.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	166,51	58,54	BDI 1	71,42	11.892,14
1.3.2.5.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	85,75	84,26	BDI 1	102,80	8.815,10
1.3.2.6.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	643,73	59,22	BDI 1	72,25	46.509,49

João Inocêncio Galdo Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.i-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.3.2.7.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	3,75	604,63	BDI 1	737,65	2.766,19
1.3.2.8.	Composição	11	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTDO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M2), (ORSE ADAPTADO) S07324.	M2	128,37	117,51	BDI 1	143,36	18.403,12
1.3.2.9.	SINAPI	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	446,11	77,81	BDI 1	94,93	42.349,22
1.3.3.			**Instalações elétricas**					-	**166.730,04**
1.3.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	47,38	78,32	BDI 1	95,55	4.527,16
1.3.3.2.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	263,20	10,86	BDI 1	13,25	3.487,40
1.3.3.3.	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	309,95	14,68	BDI 1	17,91	5.551,20

José Inocencio Guedes Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.t-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.3.3.4.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	33,00	120,51	BDI 1	147,02	4.851,66
1.3.3.5.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	833,85	11,76	BDI 1	14,35	11.965,75
1.3.3.6.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.489,70	9,21	BDI 1	11,24	16.744,23
1.3.3.7.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	551,85	2,93	BDI 1	3,57	1.970,10
1.3.3.8.	Composição	8	POSTE DE AÇO CONICO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100622.	UN	24,00	1.661,87	BDI 1	2.027,48	48.659,52
1.3.3.9.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	48,00	1.066,91	BDI 1	1.301,63	62.478,24
1.3.3.10.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5,00	30,21	BDI 1	36,86	184,30

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.t-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.3.3.11.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 5 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	94,41	BDI 1	115,18	115,18
1.3.3.12.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	14,07	BDI 1	17,17	68,68
1.3.3.13.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,62	BDI 1	17,84	17,84
1.3.3.14.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	47,38	47,49	BDI 1	57,94	2.745,20
1.3.3.15.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.457,63	BDI 1	1.778,31	1.778,31
1.3.3.16.	Composição	12	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100578.	UND	1,00	1.299,40	BDI 1	1.585,27	1.585,27
1.3.4.			**Paisagismo**					-	**70.083,26**
1.3.4.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	21,00	222,89	BDI 1	271,93	5.710,53

João Inocêncio Ulrich Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60 497 D/PE

PM SALOÁ

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.t-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.3.4.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	456,23	BDI 1	556,60	5.566,00
1.3.4.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	355,94	14,66	BDI 1	17,89	6.367,77
1.3.4.4.	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	12,00	1.319,71	BDI 1	1.610,05	19.320,60
1.3.4.5.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	22,00	1.233,92	BDI 1	1.505,38	33.118,36
1.4.			**Construção da Praça José Alves Bezerra**					-	**606.188,73**
1.4.1.			**Demolições/Remoções**					-	**4.143,39**
1.4.1.1.	Composição	3	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO. CONFORME ORSE 00021 04/2022	UN	305,11	11,13	BDI 1	13,58	4.143,39
1.4.2.			**Pavimentação**					-	**279.279,36**
1.4.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.203,41	1,27	BDI 1	1,55	4.965,29

José Inocencio Gomes Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.i-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.4.2.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	32,35	66,44	BDI 1	81,06	2.622,29
1.4.2.3.	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	252,28	62,50	BDI 1	76,25	19.236,35
1.4.2.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	621,98	62,48	BDI 1	76,23	47.413,54
1.4.2.5.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	240,97	58,54	BDI 1	71,42	17.210,08

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497/D-PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud1.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.4.2.6.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	73,45	84,26	BDI 1	102,80	7.550,66
1.4.2.7.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.686,49	59,22	BDI 1	72,25	121.848,90
1.4.2.8.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	3,86	604,63	BDI 1	737,65	2.847,33
1.4.2.9.	Composição	11	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTDO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M2). (ORSE ADAPTADO) S07324.	M2	142,77	117,51	BDI 1	143,36	20.467,51
1.4.2.10.	SINAPI	94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	14,12	63,70	BDI 1	77,71	1.097,27
1.4.2.11.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	62,77	51,66	BDI 1	63,03	3.956,39
1.4.2.12.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	301,24	81,80	BDI 1	99,80	30.063,75

José Inocêncio Galdino Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

PM SALOÁ

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.4.3.			**Instalações elétricas**					-	**206.244,79**
1.4.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	57,78	78,32	BDI 1	95,55	5.520,88
1.4.3.2.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	321,00	10,86	BDI 1	13,25	4.253,25
1.4.3.3.	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	407,30	14,68	BDI 1	17,91	7.294,74
1.4.3.4.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,50	15,53	BDI 1	18,95	729,58
1.4.3.5.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	39,00	120,51	BDI 1	147,02	5.733,78
1.4.3.6.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.549,50	11,76	BDI 1	14,35	22.235,33

João Inocêncio Galdo Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

PM SALOÁ
Nº

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.4.3.7.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	710,60	9,21	BDI 1	11,24	7.987,14
1.4.3.8.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	364,90	4,25	BDI 1	5,19	1.893,83
1.4.3.9.	Composição	8	POSTE DE AÇO CONICO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100622.	UN	31,00	1.661,87	BDI 1	2.027,48	62.851,88
1.4.3.10.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	62,00	1.066,91	BDI 1	1.301,63	80.701,06
1.4.3.11.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	30,21	BDI 1	36,86	147,44
1.4.3.12.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	94,41	BDI 1	115,18	115,18
1.4.3.13.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	14,07	BDI 1	17,17	51,51

João Inocencio Galdo Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497/D-PE

PM SALOÁ

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.4.3.14.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,62	BDI 1	17,84	17,84
1.4.3.15.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	57,78	47,49	BDI 1	57,94	3.347,77
1.4.3.16.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.457,63	BDI 1	1.778,31	1.778,31
1.4.3.17.	Composição	12	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN MINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100578.	UND	1,00	1.299,40	BDI 1	1.585,27	1.585,27
1.4.4.			**Paisagismo**					-	**116.521,19**
1.4.4.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	42,00	222,89	BDI 1	271,93	11.421,06
1.4.4.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	13,00	456,23	BDI 1	556,60	7.235,80
1.4.4.3.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	44,00	82,74	BDI 1	100,94	4.441,36
1.4.4.4.	Composição	10	PLANTIO DE ARBUSTO, PINGO DE OUTO, VIOLETEIRA. CONFORME SINAPI 98509 04/2022.	UN	164,00	7,22	BDI 1	8,81	1.444,84

João Inocêncio Galdo Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60 497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.t-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
1.4.4.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.609,40	14,66	BDI 1	17,89	28.792,17
1.4.4.6.	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	14,00	1.319,71	BDI 1	1.610,05	22.540,70
1.4.4.7.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	27,00	1.233,92	BDI 1	1.505,38	40.645,26
			Total						**1.303.595,69**

Saloá/PE, 12 de janeiro de 2023.

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro civil
CREA nº 60.497 D/PE

F.M. SALOA-PE
Nº 22

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	MÊS		6.200,10	7.158,15
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,00	104,57	120,91
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,00	33,21	38,16
COMPOSIÇÃO	002	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. CONFORME ORSE 00051 02/2022**	M2		509,10	515,64
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	6,80	6,80
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	10,45	10,45
SINAPI-I	4913	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	400,00	400,00
SINAPI-I	9075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,15	20,34	20,34
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	21,79	24,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	17,83	19,80
COMPOSIÇÃO	003	**DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO. CONFORME ORSE 00021 04/2022**	UN		10,01	11,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	17,83	19,80
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	22,03	24,66
COMPOSIÇÃO	004	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO**	UN		10,69	11,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	17,83	19,80
COMPOSIÇÃO	005	**REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO. CONFORME SINAPI 02/2022 97654.**	UN		277,08	282,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,43	17,83	19,80
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,73	326,57	329,95
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,09	156,35	159,73
COMPOSIÇÃO	006	**REASSENTAMENTO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA. CONFORME SINAPI 98459 04/2022.**	M2		17,12	18,98
SINAPI-I	9061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,04	20,00	20,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	17,72	19,68
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57	21,79	24,39

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,00	427,26	439,64
COMPOSIÇÃO	008	**POSTE DE AÇO CONICO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100622.**	UN		**1.648,63**	**1.661,87**
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,11	290,03	293,99
SINAPI	14166	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1,00	1.516,51	1.516,51
SINAPI	88267	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12	17,42	19,31
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,65	22,27	24,92
COMPOSIÇÃO	010	**PLANTIO DE ARBUSTO, PINGO DE OUTO, VIOLETEIRA. CONFORME SINAPI 98509 04/2022.**	UN		**6,96**	**7,22**
SINAPI	38640	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	1,00	4,65	4,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	17,83	19,80
SINAPI	88431	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	19,84	22,12
COMPOSIÇÃO	011	**PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M2). (ORSE ADAPTADO) 507324.**	M2		**113,82**	**117,51**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	22,03	24,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	17,83	19,80
SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,52	4,99	4,99
SINAPI	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,00	1,58	1,58
SINAPI	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA *40 X 40 X 2,5* CM	UND	6,56	11,05	11,05
COMPOSIÇÃO	012	**ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100578.**	UND		**1.286,15**	**1.299,40**
SINAPI	843	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9,00	39,90	39,90

jorge inocencio guedes filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
[illegible]

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 24

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,08	290,03	293,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,23	17,42	19,31
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,01	22,27	24,92
SINAPI	5933	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00	794,00	794,00

Saloá/PE, 12 de janeiro de 2023.

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro civil
CREA nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 25

3. Memória de Cálculo

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGUEIRO
Nº 26

Objeto: Requalificação e construção de praças no município de Salgueiro/PE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
1.	**Requalificação e construção de praças**							
1.1.	**Administração Local**							
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS						
			6,00					6,00
							Total	6,00
1.2.	**Instalação da obra**							
1.2.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. CONFORME ORSE 00001 02/2022	M2						
					3,00	2,00		6,00
							Total	6,00
1.2.0.2.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2						
			15,10				2,00	30,20
							Total	30,20
1.2.0.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2						
			15,10				2,00	30,20
							Total	30,20
1.2.0.4.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M						
	Praça Dom Expedito Lopes			45,80			2,00	91,60
				59,10			2,00	118,20
				12,00			2,00	24,00
				113,53			2,00	227,06
				21,90			2,00	43,80
							Total	504,66
1.2.0.5.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2						
	Parte A			45,80		2,00	2,00	183,20
				7,20		2,00	2,00	28,80
	Parte B			59,10		2,00	2,00	236,40
				7,20		2,00	2,00	28,80
							Total	477,20
1.2.0.6.	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2						
	Igual tapume		477,20					477,20
							Total	477,20
1.2.0.7.	REASSENTAMENTO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA. CONFORME SINAPI 95459 04/2022.	M2						
	Parte C			12,00		2,00	2,00	48,00
				7,20		2,00	2,00	28,80
	Parte D			113,53		2,00	2,00	454,12
				7,20		2,00	2,00	28,80
	Parte E			21,90		2,00	2,00	87,60
				7,20		2,00	2,00	28,80
							Total	676,12
1.3.	**Construção da praça Dom Expedito Lopes**							
1.3.1.	**Demolições/Remoções**							
1.3.1.1.	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO. CONFORME ORSE 00021 04/2022	UN						
	Parte A			13,83				13,83
				1,78				1,78
				3,27				3,27
				1,36				1,36
				17,99				17,99
				1,72				1,72
				5,52				5,52
				1,17				1,17
				14,59				14,59
				3,19				3,19
				1,14				1,14
				6,19				6,19
				11,19				11,19

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGUEIRO PE
Nº 27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Teor	Total
				1,16				1,16
				1,49				1,49
				1,98				1,98
	Parte B			55,08				55,08
				3,19				3,19
				1,14				1,14
				3,19				3,19
				55,08				55,08
				3,19				3,19
				1,17				1,17
				3,19				3,19
	Parte D			47,68				47,68
				1,61				1,61
				3,32				3,32
				1,53				1,53
				47,54				47,54
				3,13				3,13
				1,50				1,50
				2,85				2,85
				53,62				53,62
				3,19				3,19
				1,14				1,14
				2,95				2,95
				53,14				53,14
				1,42				1,42
				3,43				3,43
				1,72				1,72
	Parte E			17,87				17,87
				3,19				3,19
				1,14				1,14
				3,19				3,19
				17,87				17,87
				3,19				3,19
				1,14				1,14
				3,19				3,19
							Total	494,35

1.3.1.2.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	UN						
	Parte A		46,64					46,64
	Parte C		58,97					58,97
	Parte D		34,68					34,68
							Total	140,29

1.3.1.3.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2						
	Parte A		86,47					86,47
			79,80					79,80
	Parte B		285,18					285,18
	Parte D		244,80					244,80
			273,11					273,11
	Parte E		102,90					102,90
							Total	1.072,26

1.3.1.4.	REMOÇÃODE POSTE METÁLICO. CONFORME SINAPI 01/2022 97664.	UN						
	Praça A		3,00					3,00
	Praça B		2,00					2,00
	Praça D		4,00					4,00
	Praça E		1,00					1,00
							Total	10,00

1.3.1.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3						
	Meio fio		494,35		0,10	0,30		14,83
	Intertravado		1.072,26	0,30	0,10	0,60000		12,87
							Total	27,70

1.3.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM		Pedras.m³		Peso específico em ton	DMT	
	Meio fio		494,35	0,20	0,30	2,60000	2,00	77,12
	Intertravado		1.072,26	33,00		0,00260	2,00	184,00
							Total	261,12

1.3.2. Pavimentação

jnac inocencio guido rilhc
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. [illegible]-PE
Nº 28

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
1.3.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M						
	Parte A			1,72				1,72
				1,17				1,17
				1,19				1,19
				1,19				1,19
	Parte B			1,15				1,15
				1,15				1,15
				1,15				1,15
				1,15				1,15
	Parte C			1,19				1,19
				1,19				1,19
				1,19				1,19
				1,19				1,19
	Parte D			1,19				1,19
				1,19				1,19
				1,19				1,19
				1,19				1,19
	Parte E			1,19				1,19
				1,19				1,19
				1,19				1,19
				1,19				1,19
							Total	60,15

1.3.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 1846,13/0,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_06/2016	M						
	Parte A			1,34				1,34
				1,34				1,34
	Parte B			1,85				1,85
				9,31				9,31
				4,01				4,01
				4,01				4,01
				9,31				9,31
				4,01				4,01
	Parte D			4,01				4,01
				9,29				9,29
				9,29				9,29
				4,01				4,01
				4,01				4,01
				9,31				9,31
				9,29				9,29
				4,01				4,01
							Total	94,40

1.3.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M						
	Parte A			1,81				1,81
				1,20				1,20
				0,94				0,94
				38,26				38,26
				1,20				1,20
				45,80				45,80
	Parte B			1,20				1,20
				26,95				26,95
				1,20				1,20
				26,94				26,94
				1,20				1,20
				26,94				26,94
				1,20				1,20
				26,94				26,94
	Parte C			1,20				1,20
				3,39				3,39
				1,20				1,20
				3,39				3,39
				1,20				1,20
				3,39				3,39
				1,20				1,20
				3,39				3,39
	Parte D			1,20				1,20
				54,15				54,15
				1,20				1,20
				54,15				54,15

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

[illegible] inocencio [illegible]
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

P.M. SALGADO
Nº 29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
				1,20				1,20
				54,15				54,15
				1,20				1,20
				54,15				54,15
	Parte E			1,20				1,20
				8,34				8,34
				1,20				1,20
				8,34				8,34
				1,20				1,20
				8,34				8,34
				1,20				1,20
				8,34				8,34
							Total	479,70
1.3.2.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 5MAL,5MI,5ALT CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M						
	Parte A			17,39				17,39
				16,36				16,36
	Parte B			2,84				2,84
				7,60				7,60
				19,30				19,30
				19,30				19,30
				7,60				7,60
				2,83				2,83
	Parte D			5,37				5,37
				31,27				31,27
				6,78				6,78
				29,87				29,87
							Total	166,51
1.3.2.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2						
	Parte A		1,00				1,00	1,00
			5,40				2,00	10,80
			4,75				1,00	4,75
	Parte B		4,75				2,00	9,50
			5,40				2,00	10,80
	Parte C		4,75				2,00	9,50
			5,40				2,00	10,80
	Parte D		4,75				2,00	9,50
			5,40				2,00	10,80
	Parte E		4,75				2,00	9,50
			5,40				2,00	10,80
	Desconto piso tátil rampas							-
	Parte A		0,80				- 4,00	- 3,20
	Parte B		0,80				- 4,00	- 3,20
	Parte C		0,80				- 4,00	- 3,20
	Parte D		0,80				- 4,00	- 3,20
	Parte E		0,80				- 4,00	- 3,20
							Total	80,75
1.3.2.8.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2						
	Parte A		116,28					116,28
	Parte B		145,96					145,96
	Parte C		34,00					34,00
	Parte D		267,50					267,50
	Parte E		80,00					80,00
							Total	643,74
1.3.2.7.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3						
	Parte A		8,38			0,04		0,33
	Rampas		0,52			0,04	4,00	0,08
	Parte B		23,12			0,04		0,93
	Rampas		0,52			0,04	4,00	0,08
	Parte C		1,96			0,04		0,08
	Rampas		0,52			0,04	4,00	0,08
	Parte D		46,05			0,04		1,84
	Rampas		0,52			0,04	4,00	0,08
	Parte E		3,93			0,04		0,16
	Rampas		0,52			0,04	4,00	0,08
							Total	3,75

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.492 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
1.3.1.6.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTIDO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M2). (ORSE ADAPTADO 507316.	M2						
	Parte A		9,89					9,89
	Rampas		0,80				4,00	3,20
	Parte B		31,07					31,07
	Rampas		0,80				4,00	3,20
	Parte C		2,68					2,68
	Rampas		0,80				4,00	3,20
	Parte D		61,57					61,57
	Rampas		0,80				4,00	3,20
	Parte E		5,16					5,16
	Rampas		0,80				4,00	3,20
							Total	128,37
1.3.2.9.	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2						
	Igual meio-fio curvo		66,15		0,30			18,05
	Igual meio-fio reto		479,70		0,30			143,91
	Rede elétrica			45,80	1,00			45,80
				6,50	1,00			6,50
				59,10	1,00			59,10
				9,06	1,00			9,06
				12,00	1,00			12,00
				9,06	1,00			9,06
				113,53	1,00			113,53
				7,20	1,00			7,20
				21,90	1,00			21,90
							Total	448,11
1.3.3.	Instalações elétricas							
1.3.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3						
				67,50	0,30	0,80		17,15
				32,40	0,30	0,60		5,83
				22,70	0,30	0,80		4,09
				124,50	0,30	0,80		22,41
				16,10	0,30	0,60		2,90
							Total	47,38
1.3.3.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						
				67,50				67,50
				32,40				32,40
				22,70				22,70
				124,50				124,50
				16,10				16,10
							Total	263,20
1.3.3.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M						
				71,60				71,60
				53,10				53,10
				31,00				31,00
				109,80				109,80
				44,95				44,95
							Total	308,95
1.3.3.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN						
			8,00					8,00
			5,00					5,00
			4,00					4,00
			12,00					12,00
			4,00					4,00
							Total	33,00

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGADO-PE
Nº 31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
1.3.3.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M						
				23,95				23,95
				126,60				126,60
				126,20				126,20
				35,20				35,20
				35,20				35,20
				35,20				35,20
				141,30				141,30
				141,30				141,30
				141,30				141,30
				9,20				9,20
				9,20				9,20
				9,20				9,20
							Total	833,85
1.3.3.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M						
				83,50				83,50
				83,50				83,50
				83,50				83,50
				24,95				24,95
				85,50				85,50
				85,10				85,10
				35,20				35,20
				35,20				35,20
				35,20				35,20
				163,05				163,05
				360,10				360,10
				359,70				359,70
				38,40				38,40
				38,40				38,40
				38,40				38,40
							Total	1.489,70
1.3.3.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M						
				23,55				23,55
				38,60				38,60
				38,20				38,20
				141,30				141,30
				141,30				141,30
				141,30				141,30
				9,20				9,20
				9,20				9,20
				9,20				9,20
							Total	551,85
1.3.3.8.	POSTE DE AÇO CONICO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=11M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100622.	UN						
			24,00					24,00
							Total	24,00
1.3.3.9.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN						
			12,00					12,00
			8,00					8,00
			4,00					4,00
			20,00					20,00
			4,00					4,00
							Total	48,00
1.3.3.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN						
			5,00					5,00
							Total	5,00
1.3.3.11.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						
			1,00					1,00
							Total	1,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

P.M SALGUEIRO PE
Nº 32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
1.3.3.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						
			4,00					4,00
							Total	4,00
1.3.3.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						
			1,00					1,00
							Total	1,00
1.3.3.14.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3						
				47,50	0,30	0,60		12,15
				22,40	0,30	0,60		5,81
				22,70	0,30	0,60		4,09
				124,50	0,30	0,60		22,41
				16,10	0,30	0,60		2,90
							Total	47,38
1.3.3.15.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (RAMAL DE ENTRADA) (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN						
			1,00					1,00
							Total	1,00
1.3.3.16.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100178.	UND						
			1,00					1,00
							Total	1,00
1.3.4.	Paisagismo							
1.3.4.1.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN						
			21,00					21,00
							Total	21,00
1.3.4.2.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN						
			10,00					10,00
							Total	10,00
1.3.4.3.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2						
	Parte A		34,56					34,56
			34,56					34,56
	Parte B		43,30					43,30
			43,30					43,30
	Parte D		100,11					100,11
			100,11					100,11
							Total	355,94
1.3.4.4.	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN						
			12,00					12,00
							Total	12,00
1.3.4.5.	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,80 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN						
			22,00					22,00
							Total	22,00
1.4.	Construção da Praça José Alves Bezerra							
1.4.1.	Demolições/Remoções							
1.4.1.1.	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO. CONFORME ORSE 80021 04/2021	UN						
				63,56				63,56

João Inocêncio Galvão Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. PALOA-PE
Nº 33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
				8,56				8,56
				68,24				68,24
				8,75				8,75
				68,62				68,62
				8,47				8,47
				69,32				69,32
				9,57				9,57
							Total	305,11

1.4.2. Pavimentação

1.4.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2						
	Parte A		221,18					221,18
	Parte B		713,69					713,69
	Parte C		1.037,11					1.037,11
	Parte D		1.231,43					1.231,43
							Total	3.203,41

1.4.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M						
	Parte A			1,71				1,71
				1,56				1,56
	Parte B			1,48				1,48
				1,58				1,58
				1,65				1,65
				1,55				1,55
	Parte C			1,51				1,51
				1,56				1,56
				1,61				1,61
				1,46				1,46
	Parte D			1,52				1,52
				1,58				1,58
				3,01				3,01
				7,98				7,98
				2,59				2,59
							Total	32,35

1.4.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, FRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M						
	Parte B			6,05				6,05
				20,64				20,64
				20,84				20,84
				10,47				10,47
	Parte C			12,45				12,45
				19,73				19,73
				19,64				19,64
				14,80				14,80
	Parte D			14,85				14,85
				13,98				13,98
				13,27				13,27
				15,59				15,59
				17,55				17,55
				20,35				20,35
				17,26				17,26
				14,81				14,81
							Total	252,28

1.4.2.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M						
	Parte A			2,95				2,95
				15,21				15,21
				30,64				30,64
				14,23				14,23
				2,84				2,84
				1,20				1,20
				0,71				0,71
				9,90				9,90
				1,20				1,20
				51,48				51,48

João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
	Parte B			33,53				33,53
				1,20				1,20
				31,59				31,59
				7,59				7,59
				1,20				1,20
				2,10				2,10
				31,90				31,90
				1,20				1,20
				33,14				33,14
				2,08				2,08
				1,20				1,20
				2,50				2,50
	Parte C			35,40				35,40
				1,20				1,20
				30,06				30,06
				11,31				11,31
				1,20				1,20
				2,20				2,20
				29,74				29,74
				1,20				1,20
				35,80				35,80
				1,96				1,96
				1,20				1,20
				8,34				8,34
	Parte D			2,19				2,19
				1,20				1,20
				14,86				14,86
				16,67				16,67
				8,77				8,77
				8,70				8,70
				1,20				1,20
				1,68				1,68
				5,81				5,81
				1,04				1,04
				1,20				1,20
				0,93				0,93
				4,86				4,86
				11,30				11,30
				1,64				1,64
				1,20				1,20
				15,75				15,75
				20,03				20,03
				13,01				13,01
				1,20				1,20
				2,40				2,40
				2,14				2,14
				1,20				1,20
				11,84				11,84
	Pavimentação restantes							-
	Trecho A-B			10,67				10,67
	Trecho B-C			10,51				10,51
	Trecho C-D			10,78				10,78
							Total	621,98

1.4.2.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X6,5X15 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2018	M						
	Parte A			44,46				44,46
	Parte B			16,42				16,42
				16,15				16,15
				17,27				17,27
				17,55				17,55
	Parte C			17,38				17,38
				17,52				17,52
				15,84				15,84
				15,32				15,32
	Parte D			1,08				1,08
				13,60				13,60
				13,36				13,36
				0,76				0,76
				16,88				16,88
				17,38				17,38
							Total	240,97

1.4.2.6.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2						
	Rampas							-
	Parte A		5,25				1,00	5,25

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

João Inocêncio Galvão Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497-D/PE

P.M. SALOA-PE
Nº 35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Teca	Total
			5,40				1,00	5,40
	Parte B		5,40				4,00	21,60
	Parte C		5,40				4,00	21,60
	Parte D		5,40				6,00	32,40
	Desconto piso tátil							-
	Parte A		0,80				- 2,00	- 1,60
	Parte B		0,80				- 4,00	- 3,20
	Parte C		0,80				- 4,00	- 3,20
	Parte D		0,80				- 6,00	- 4,80
							Total	73,45
1.4.2.7.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2						
	Parte A		111,15					111,15
	Parte B		314,11					314,11
	Parte C		593,41					593,41
	Parte D		649,82					649,82
							Total	1.668,49
1.4.2.8.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU BALDRIS. AF_08/2017	M3						
	Parte A		2,04			0,04		0,08
	Rampas		0,52			0,04	2,00	0,04
	Parte B		27,58			0,04		1,10
	Rampas		0,52			0,04	4,00	0,08
	Parte C		28,85			0,04		1,15
	Rampas		0,52			0,04	5,00	0,10
	Parte D		29,20			0,04		1,17
	Rampas		0,52			0,04	6,00	0,12
							Total	3,84
1.4.2.9.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, ROLANTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. CONFORME ORSE 08/2022 69417.	M2						
	Parte A		2,66					2,66
	Rampas		0,80				2,00	1,60
	Parte B		46,77					46,77
	Rampas		0,80				4,00	3,20
	Parte C		37,36					37,36
	Rampas		0,80				5,00	4,00
	Parte D		42,37					42,37
	Rampas		0,80				6,00	4,80
							Total	142,77
1.4.2.10.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M						
	Trecho A-B			1,27				1,27
				1,14				1,14
				1,01				1,01
				1,15				1,15
	Trecho B-C			1,24				1,24
				1,12				1,12
				1,51				1,51
				1,13				1,13
	Trecho C-D			1,19				1,19
				1,14				1,14
				1,06				1,06
				1,16				1,16
							Total	14,12
1.4.2.11.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M						
	Trecho A-B			4,72				4,72
				5,78				5,78
	Trecho B-C			10,88				10,88
				11,50				11,50
	Trecho C-D			14,71				14,71
				15,18				15,18
							Total	62,77

João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497/D PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SOLOA-PE
Nº 36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
1.4.2.12.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2						
	Trecho A-B		58,51					58,51
	Trecho B-C		106,36					106,36
	Trecho C-D		136,37					136,37
							Total	301,24
1.4.3.	Instalações elétricas							
1.4.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2021	M3						
				84,70	0,30	0,60		15,25
				23,80	0,30	0,60		4,28
				65,00	0,30	0,60		11,70
				38,50	0,30	0,60		6,93
				109,00	0,30	0,60		19,62
							Total	57,78
1.4.3.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						
				84,70				84,70
				23,80				23,80
				65,00				65,00
				38,50				38,50
				109,00				109,00
							Total	321,00
1.4.3.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M						
				110,10				110,10
				43,45				43,45
				100,15				100,15
				153,60				153,60
							Total	407,30
1.4.3.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						
				38,50				38,50
							Total	38,50
1.4.3.5.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN						
			11,00					11,00
			4,00					4,00
			10,00					10,00
			14,00					14,00
							Total	39,00
1.4.3.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M						
				171,00				171,00
				172,00				172,00
				201,70				201,70
				300,10				300,10
				100,45				100,45
				133,45				133,45
				332,30				332,30
				237,50				237,50
							Total	1.548,50
1.4.3.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M						
				93,50				93,50
				93,50				93,50
				67,25				67,25
				67,25				67,25
				100,65				100,65
				99,65				99,65
				94,40				94,40

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60 497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. CALOA-PE
Nº 37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
				34,40				34,40
							Total	710,60
1.4.1.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M						
				183,45				183,45
				183,45				183,45
							Total	366,90
1.4.1.9.	POSTE DE AÇO CONICO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100622.	UN						
			31,00					31,00
							Total	31,00
1.4.1.10.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2019	UN						
			16,00					16,00
			6,00					6,00
			16,00					16,00
			24,00					24,00
							Total	62,00
1.4.1.11.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN						
			4,00					4,00
							Total	4,00
1.4.1.12.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						
			1,00					1,00
							Total	1,00
1.4.1.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						
			3,00					3,00
							Total	3,00
1.4.1.14.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						
			1,00					1,00
							Total	1,00
1.4.1.15.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3						
				84,70	0,30	0,60		15,25
				23,80	0,30	0,60		4,28
				65,00	0,30	0,60		11,70
				38,50	0,30	0,60		6,93

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
				109,00	0,30	0,60		19,62
							Total	57,78
1.4.5.16.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_F	UN						
			1,00					1,00
							Total	1,00
1.4.5.17.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN MINA MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100576.	UN						
			1,00					1,00
							Total	1,00
1.4.4.	Paisagismo							
1.4.4.1.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN						
	Handroanthus heptaphyllus		11,00					11,00
	Handroanthus albus		13,00					13,00
	Handroanthus impetiginosus		11,00					11,00
	Licania tamenitosa		3,00					3,00
	Handroanthus roseoalba		4,00					4,00
							Total	42,00
1.4.4.2.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN						
	Roystonea oleracea		7,00					7,00
	Wodyetia bifercata		6,00					6,00
							Total	13,00
1.4.4.3.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN						
	Clusia fluminensis		4,00					4,00
	Ixora macrothyrsa		32,00					32,00
	Terminalia catappa		8,00					8,00
							Total	44,00
1.4.4.4.	PLANTIO DE ARBUSTO, PINGO DE OURO, VIOLETEIRA. CONFORME SINAPI 88489 04/2022.	UN						
	Tradescantia spathacea		40,00					40,00
	Allemanda cathartica		42,00					42,00
	Acalypha wilkesiana		30,00					30,00
	Monsaenia erecta		31,00					31,00
	Agave tequilana		31,00					31,00
							Total	164,00
1.4.4.5.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2						
	Parte A		55,40					55,40
	Parte B		312,77					312,77
	Parte C		591,41					591,41
	Parte D		649,82					649,82
							Total	1.609,40
1.4.4.6.	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN						
			14,00					14,00
							Total	14,00
1.4.4.7.	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN						
			27,00					27,00
							Total	27,00

Saloá/PE, 17 de janeiro de 2023.

João [illegible] Filho
Engenheiro civil
CREA nº 60.692 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 39

4. Cronograma Físico-financeiro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 46

LOCALIDADE (obra)	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI
[illegible]	[illegible]	Requalificação e construção de praças no município de Saloá/PE	Saloá/PE	[illegible]

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1.	**Requalificação e construção de praças**	1.303.595,69	% Período	13,41%	30,21%	23,10%	14,10%	10,08%	10,07%
1.1.	Administração (obra)	52.987,64	% Período	13,41%	30,21%	23,10%	14,10%	10,08%	10,07%
1.2.1.	Instalação da obra	185.855,85	% Período	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
1.2.	**Requalificação da praça Dom Expedito Lopes**	689.155,47							
1.2.1.	Demolições/Remoções	32.963,62	% Período	100,00%					
1.2.2.	Pavimentação	173.376,55	% Período	50,00%	50,00%				
1.2.4.	Instalações elétricas	388.790,04	% Período		30,00%	70,00%			
1.2.5.	Paisagismo	90.083,36	% Período					50,00%	50,00%
1.3.	**Construção da Praça José Alves Bezerra**	606.188,73	% Período						
1.3.1.	Demolições/Remoções	4.143,39	% Período		100,00%				
1.3.2.	Pavimentação	239.276,34	% Período		50,00%	50,00%			
1.3.3.	Instalações elétricas	200.244,79	% Período			30,00%	70,00%		
1.3.4.	Paisagismo	116.521,19	% Período					50,00%	50,00%
	TOTAL ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 52.987,64		R$ 6.900,87	R$ 15.826,90	R$ 12.191,91	R$ 7.412,84	R$ 5.275,77	R$ 5.277,68
	TOTAL SEM SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 1.251.198,05		165.287,48	R$ 377.802,28	R$ 288.680,24	R$ 177.000,94	R$ 126.037,91	R$ 126.010,18
	TOTAL GERAL	R$ 1.303.595,69		181.766,35	R$ 393.602,68	R$ 301.082,30	R$ 184.413,78	R$ 131.209,34	R$ 131.287,20
	PERCENTUAL %	100,00%		13,41%	30,21%	23,10%	14,10%	10,08%	10,07%

TOTAL (R$) = R$ 1.303.595,69

Saloá/PE, 12 de janeiro de 2023.

João [illegible]
Engenheiro civil
CREA nº [illegible]/D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 41

5. Memorial Descritivo

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Itens e suas características

- Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares;
- Encarregado geral com encargos complementares.

Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar a quantidade de meses mantendo o coeficiente de proporcionalidade entre os valores de administração local e o valor total da obra.

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. CONFORME ORSE 00051 02/2022

A placa de obra deve ser confeccionada em chapa de aço galvanizada, medindo 3,00x2,00m, de acordo com o padrão geral da placa de obras do Governo do Estado de Pernambuco.

Figura 1 - Leiaute de placa de obra
Fonte: SEDUH

Itens e suas características

- Sarrafo não aparelhado "2,5 x 7" cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

- Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta
- Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)
- Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)
- Carpinteiro de formas com encargos complementares
- Servente com encargos complementares

Critérios para quantificação dos serviços

Utilizar a área da placa instalada em local apropriado.

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a área construída em m².

Critérios de aferição

- Foi elaborado projeto de depósito de cimento referencial com 15,10 m². A Figura 3 apresenta o layout de referência do depósito de cimento.
- Para aferição dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e materiais:
- Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);
- Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm);
- Pé direito de 2,5m;
- Esquadrias: porta externa de ferro, e janelas tipo basculante em chapas de aço;
- Piso em concreto não estrutural (E=5cm);
- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
- Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias e interruptores).

Execução

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:

- Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala;
- Piso: execução do contrapiso em toda a edificação e calçada externa;
- Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada);
- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e assentamento de telhas de fibrocimento;
- Execução da instalação elétrica; e
- Instalação das esquadrias.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M – 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Itens e suas características

- Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região;
- Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 7 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região;
- Tábua de madeira 3ª qualidade 2,5 x 23 cm, não aparelhada;
- Prego polido com cabeça 17 x 21;
- Concreto magro para lastro com preparo manual;
- Tinta acrílica;
- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de diâmetro de 10" (250mm);
- Marcação de pontos em gabarito ou cavalete.

Equipamentos

- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de diâmetro de 10" (250mm).

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar o comprimento do gabarito com tábuas corridas a ser instalado na obra onde será realizada a locação.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Critérios de Aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os carpinteiros e apenas os auxiliares que ajudam na instalação do gabarito;
- Para os insumos compostos de peças de madeira, tais como, estroncas de madeira, tábuas, sarrafos etc., a vida útil foi quantificada em função do número de obras em que serão utilizados, que, no presente caso, é de no máximo 1 obra e 2 utilizações por obra;
- Considerou-se que o furo escavado tem diâmetro de 0,15 m e 0,50 m de profundidade;
- A disposição do gabarito é feita através de pontaletes espaçados a cada 2,00 m, altura de 1,00 m acima do solo, 0,50 m enterrado e com travamento a cada 4,00 m.

Execução

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira;
- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira);
- O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento;
- Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando um "L";
- Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito;
- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;
- Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do topo ("L").

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

Itens e suas características

- Telha de aço zincado trapezoidal;

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 45

- Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm (pontalete), maçaranduba, angelim ou equivalente da região para montagem dos pilares;
- Prego polido com cabeça 18 x 27;
- Concreto magro para lastro com preparo manual;
- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de diâmetro de 10" (250mm).

Equipamento

- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de diâmetro de 10" (250mm).

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a área de tapume (parede) com telha metálica a ser instalado para proteção da edificação.

Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os carpinteiros e apenas os auxiliares que ajudam na instalação da construção temporária;
- Considerou-se que o buraco escavado para fixação de cada pontalete tem diâmetro de 0,15 m e 0,60 m de profundidade.
- Considerou-se recobrimento de 0,025 e 0,1 m entre as telhas metálicas;
- Estimou-se que cada chapa de aço e telha metálica é utilizada 1 vez em cada obra e tem durabilidade de 3 obras.
- Foi considerada uma perda de 5% para a telha metálica, além de uma perda de 20% de material metálico ao final de cada obra;

Execução

- Verifica-se a área dos tapumes a serem instalados;
- Corta-se o comprimento necessário das peças;
- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira);

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 96

- O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento;
- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;
- Em seguida, são colocadas as telhas metálicas para o fechamento.

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Itens e suas características

- Servente e montador: profissionais que executam a remoção.

Critérios para quantificação de serviços

- Utilizar a área de tapume a ser removida.

Critérios de aferição

- Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares.
- A altura máxima considerada nesta composição é de 3 m.

Execução

- Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura.
- Checar se os EPC necessários estão instalados.
- Usar os EPI exigidos para a atividade.
- Retirar as placas com auxílio eventual de pé-de-cabra.

REASSENTAMENTO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA. CONFORME SINAPI 98459 04/2022.

Itens e suas características

- Servente com encargos complementares;
- Pedreiro com encargos complementares.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 97

Critérios para quantificação de serviços

- Utilizar a área de tapume reassentada, aproveitando barrotes e telhas.

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO. CONFORME ORSE 00021 04/2022

Itens e suas características

- Servente com encargos complementares;
- Pedreiro com encargos complementares.

Critérios para quantificação de serviços

- Utilizar o comprimento de meio-fio removido.

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO

Itens e suas características

- Servente com encargos complementares.

Critérios para quantificação de serviços

- Utilizar a área de pavimento, em paralelepípedo ou pré-moldado de concreto, demolidos.

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Itens e suas características

- Servente e calceteiro: profissionais que executam a demolição.

Critérios para quantificação de serviços

- Utilizar a área de pavimento intertravado a ser demolido.

Critérios de aferição

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 98

- Nesta composição considera-se que a demolição manual é feita com auxílio de picareta, ponteira e enxada.
- Foi considerado o empilhamento inicial dos elementos a serem reaproveitados.
- Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares.

Execução

- Checar se os EPC necessários estão instalados.
- Usar os EPI exigidos para a atividade.
- A demolição do pavimento intertravado é feita com o uso de picareta, ponteira e enxada.
- Executar o serviço de modo cuidadoso para se preservar a integridade dos intertravados a serem reaproveitados.
- Após a retirada dos elementos empilhá-los no próprio local.

REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO, CONFORME SINAPI 02/2022 97654.

Itens e suas características

- Servente com encargos complementares;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. Af_03/2016;
- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. Af_03/2016.

Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar a quantidade de postes metálicos removidos.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ – CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Itens e suas características

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 49

- Caminhão basculante 10 m3: equipamento onde ocorre a carga de entulho, para posterior transporte (transporte não incluso na composição). Responsável, também, pela operação de descarga de entulho.
- Escavadeira: equipamento utilizado para o carregamento de entulho no caminhão basculante.

Equipamento

- Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica.
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17,8 t, potência líquida 110 hp.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar o volume solto (em m³) de entulho.

Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foram considerados os tempos de carga, descarga e manobras para carga e descarga.
- As produtividades desta composição não contemplam as operações de transporte de materiais. Para tais atividades, utilizar a composição específica de momento de transporte.
- Foram separados os tempos produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) dos equipamentos de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma:
- CHP caminhão: considera os tempos de carga, descarga e manobras;
- CHI caminhão: considera tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho;
- CHP escavadeira: considera o tempo de carga;
- CHI escavadeira: considera o tempo de espera e os demais tempos da jornada de trabalho.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 50

Execução

- Carga de entulho, em caminhão basculante, com a utilização de escavadeira e descarga livre (basculamento do caminhão).

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Itens e suas características

- Caminhão basculante 10 m³: equipamento utilizado para o transporte de materiais.

Equipamento

- Caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica.

Critérios para quantificação do serviço

- Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado multiplicado pela distância média de transporte (DMT), em vias internas (dentro do canteiro).
- Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

Critérios de aferição

- Produtividade Horária calculada pela fórmula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH = Produtividade horária, 42 ton/h; C = Capacidade da caçamba, considerado 15 ton; FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70; X = distância em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte, considerado 8 km/h.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Esta composição não considera eventuais custos de pedágio em rodovias concessionadas.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do caminhão de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma:
- CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado);
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30 CM (COMPRIMENTO x BASE INFERIOR x BASE SUPERIOR x ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Itens e suas Características

- Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento da guia.
- Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das guias pré-fabricadas.
- Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de outra.
- Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo acabamento e continuidade às guias.
- Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Equipamentos

- Não se aplica.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar o comprimento linear total em trecho curvo a ser assentadas guias de concreto pré-fabricadas, com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso viário), em valas.

Critérios de Aferição

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 52

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
- Os índices de produtividade contemplam a regularização da base para a execução das guias.
- O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente de serviço foi considerado para obtenção dos índices de produtividade.
- O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição, caso seja necessário à execução utilizar composição específica.
- Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições:
- Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da extensão das guias a serem executadas.
- Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da extensão das guias a serem executadas.

Execução

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
- Assentamento das guias pré-fabricadas.
- Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 39x6,5x6,5x19 CM (COMPRIMENTO x BASE INFERIOR x BASE SUPERIOR x ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_06/2016

Itens e suas Características

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 53

- Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento da guia.
- Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das guias pré-fabricadas.
- Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de outra (* insumo a ser cadastrado no SINAPI).
- Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo acabamento e continuidade às guias.
- Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar o comprimento linear total em trecho curvo a ser assentadas guias de concreto pré-fabricadas, com dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para delimitação de jardins, praças ou passeios, em valas.

Critérios de Aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
- Os índices de produtividade contemplam a regularização da base para a execução das guias extrusadas.
- O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente de serviço foi considerado para obtenção dos índices de produtividade.
- O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição, caso seja necessário à execução utilizar composição específica.
- Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições:
  - Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da extensão das guias a serem executadas.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 54

- Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da extensão das guias a serem executadas.

Execução

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
- Assentamento das guias pré-fabricadas.
- Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30 CM (COMPRIMENTO x BASE INFERIOR x BASE SUPERIOR x ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Itens e suas Características

- Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento da guia.
- Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das guias pré-fabricadas.
- Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensões especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de outra
- Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo acabamento e continuidade às guias.
- Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar o comprimento linear total em trecho reto a ser assentadas guias de concreto pré-fabricadas, com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso viário), em valas.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 55

Critérios de Aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
- Os índices de produtividade contemplam a regularização da base para a execução das guias.
- O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente de serviço foi considerado para obtenção dos índices de produtividade.
- O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição, caso seja necessário à execução utilizar composição específica.
- Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições:
- Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da extensão das guias a serem executadas.
- Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da extensão das guias a serem executadas

Execução

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
- Assentamento das guias pré-fabricadas.
- Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

Itens e suas Características

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 56

- Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento da guia.
- Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das guias pré-fabricadas.
- Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de outra (* insumo a ser cadastrado no SINAPI).
- Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo acabamento e continuidade às guias.
- Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar o comprimento linear total em trecho reto a ser assentadas guias de concreto pré-fabricadas, com dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para delimitação de jardins, praças ou passeios, em valas.

Critérios de Aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
- Os índices de produtividade contemplam a regularização da base para a execução das guias extrusadas.
- O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente de serviço foi considerado para obtenção dos índices de produtividade.
- O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição, caso seja necessário à execução utilizar composição específica.
- Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições:
- Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da extensão das guias a serem executadas.
- Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da extensão das guias a serem executadas.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Nº 51

Execução

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
- Assentamento das guias pré-fabricadas.
- Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

Itens e suas características

- Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.
- Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem dos passeios.
- Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para execução do passeio.
- Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.
- Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto.
- Tela de aço soldada: armadura do concreto.
- Lona plástica: separa a camada granular do concreto

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a área total, em metros quadrados, de passeios que utilizam concreto feito em obra, com espessura de 6 cm, armado.
- Não há diferença significativa desta composição com as composições de piso de concreto, para as espessuras compreendidas entre 6 cm e 12 cm, desta forma, pode-se utilizar essa referência para ambos os casos.

Critérios de Aferição

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 55

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros, os carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do passeio.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição especifica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do concreto; porém, por utilizar concreto feito em obra, considera-se uma velocidade de concretagem que prevê lançamento de concreto através de carrinho ou jerica.
- A fabricação das fôrmas está contemplada nos índices de produtividade dos carpinteiros.
- Foi considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes.
- Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas laterais do passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execução de juntas ocorre a cada 2 m.

Execução

- Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montamse as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de armadura;
- Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;
- Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.
- Por último, são feitas as juntas de dilatação.

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Itens e suas Características

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 59

- Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de concreto para pavimentação.
- Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do pavimento intertravado.
- Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de concreto para pavimentação.
- Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os ajustes e os arremates de canto.
- Areia: utilizado na execução da camada de assentamento seguindo as especificações da norma quanto à granulometria do material.
- Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma quanto à granulometria do material.
- Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do pavimento.

Equipamentos

- Placa vibratória reversível e cortadora de piso.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a área total do pátio/estacionamento com bloco retangular de 20 x 10 x 6 cm e camada de assentamento de 5 cm.

Critérios de Aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
- Para as composições de pavimentos intertravados foram definidas as seções tipo para os locais de assentamento da seguinte forma:
- Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
- Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

- Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- O esforço necessário para umidificar a areia, a fim de atender as exigências normativas para o material de assentamento e rejunte, não está contemplado na composição.
- Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos equipamentos da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja:
- Placa vibratória: tempo em que o equipamento está executando a compactação dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos blocos de concreto para pavimentação;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

Execução

- Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou subbase e base (atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:
- Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;
- Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada conforme especificação de projeto;
- Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades:

- Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

- Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;
- Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;
- Rejuntamento, utilizando pó de pedra;
- Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento.

Informações Complementares

- Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para pavimentação, pode ser utilizada tanto a areia quanto o pó de pedra.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

Itens e suas Características

- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 5 cm, dado pela área de projeção da peça.

Critérios de Aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente na execução do serviço.
- Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a frente de trabalho.

Execução

- Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ-PE
Nº 62

- Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto.
- Nivelar a superfície final.

Informações Complementares

- Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.
- Quando necessário, deverá ser reforçado para suportar situações especiais de carga e geometria que possam introduzir deformações iniciais à geometria destes elementos estruturais.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. CONFORME ORSE 08/2022 09417.

Itens e suas características

- Pedreiro com encargos complementares;
- Servente com encargos complementares;
- Rejunte cimentícios, qualquer cor argamassa colante ac ii;
- Ladrilho hidráulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, tátil alerta ou direcional, amarelo.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a área de piso tátil especificada em projeto.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Itens e suas caracteristicas

- Calceteiro: profissional que executa as atividades de reassentamento do pavimento em paralelepípedos;
- Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para o reassentamento do pavimento em paralelepípedos;

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 63

- Rolo liso: equipamento para a compressão da camada de revestimento em paralelepípedos;
- Areia: material utilizado na execução do colchão de areia;
- Argamassa: material utilizado para o enchimento das juntas entre os paralelepípedos.

Equipamento

- Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a área total de pavimento, em metros quadrados, a ser revestida com paralelepípedos.

Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução;
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de recomposição da base e sub-base, para tais atividades, utilizar composição especifica de cada serviço;
- A produtividade das atividades de transporte dos insumos, tais como: areia, pó de pedra; não estão contempladas nessa composição, para tais atividades, utilizar as composições específicas de cada serviço;
- Esta composição não é válida para valas; utilizar composição específica para esse serviço; - As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de sinalização viária;
- Para essa composição, foi considerada o total reaproveitamento das peças de paralelepípedos;
- Para fins de cálculo do consumo de insumos, foram consideradas perdas incorporadas;
- As produtividades da remoção e transporte do material excedente não estão contempladas nessa composição;
- Esta composição é válida para trabalho diurno;
- CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 69

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

Execução

- Sobre o local onde será retirado as peças, o arrancamento deve ser executado com auxílio de alavanca de demais ferramentas apropriadas.
- Os paralelepípedos arrancados deverão ser limpos devidamente armazenados até o término do serviço.
- Após os serviços finalizados (reaterro, recomposição de base e ou sub-base, não contemplados nessa composição), realiza-se o colchão de areia por meio do lançamento e espalhamento de uma camada solta e uniforme de areia ou pó de pedra;
- Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas seguintes atividades:
- Reassentamento manual dos paralelepípedos, de modo que mantenham o espaçamento entre si de, no máximo, 15 mm;
- Compressão da área do pavimento com o emprego de rolo liso;
- Rejuntamento feito com argamassa com auxílio de colher de pedreiro.
- Compressão da área do pavimento com o emprego de rolo liso.

Informações complementares

- Pode-se substituir o insumo areia, utilizado como material do colchão de areia, pelo pó de pedra. Para o uso deste insumo, considerar o mesmo coeficiente;

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Itens e suas características

- Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de equipamentos manuais.

Critérios para quantificação do serviço

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA/PE
Nº 65

- Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual;
- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

Critérios de aferição

- A composição é válida somente para escavação manual com profundidades de até 1,30 m;
- Os serviços de retirada de piso, contenção e esgotamento não estão considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado); devem, portanto, considerar composições específicas para estes serviços.

Execução

- Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;
- A escavação deve atender às exigências da NR 18.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Itens e suas características

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto;
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do eletroduto;
- Eletroduto PEAD flexível corrugado 50 mm.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar o comprimento de eletroduto PEAD, conforme o projeto.

Critérios de aferição

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Nº 66

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- A produtividade desta composição não contempla instalação dos cabos elétricos, escavação de valas, escoramento e preparo de fundo de valas, assentamento de caixas de passagem/poço de visita, transporte, reaterro de valas e recomposição de pavimentações diversas. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação do eletroduto.

Execução

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
- Encaixa-se o eletroduto no local definido;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4""), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Itens e suas características

- Eletrodutos corrugados em PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PEAD, com DN 40 mm (1 1/4") presente no projeto para instalação em paredes.

Critérios de aferição

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 67

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
- Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados).

Execução

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
- Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição);
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Itens e suas características

- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; - Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;
- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa;
- Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com dimensões internas de 0,3 x 0,3 x 0,3 m.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m.

Critérios de aferição

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Nº 68

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de instalação da caixa;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de locação, remoção de piso, escavação, contenção, assentamento de tubos, reaterro e recomposição do piso. Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes serviços, caso sejam necessários;
- Esta composição é válida para trabalho diurno.

Execução

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
- Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto;
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

POSTE DE AÇO CONICO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100622.

Itens e suas características

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. Af_06/2014;
- Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, engastado, h = 7 m, diametro inferior = *125* mm ;
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares;
- Eletricista com encargos complementares.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade de postes instalados e compatíveis com as especificações expressas em projeto.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 69

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

Itens e suas características

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária;
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária;
- Luminária de LED para iluminação pública de 181 W até 239 W, invólucro em alumínio ou aço inox;
- Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: utilizado para isolar as emendas entre os cabos da luminária e os cabos da rede existente; - Guindauto hidráulico: utilizado para a instalação da luminária.

Equipamento

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 t.m, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade de luminária LED para iluminação pública de 181 W até 239 W, presente no projeto.

Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da luminária.

Execução

- Verificar o local da instalação;
- Conectar os cabos da luminária nos cabos da rede existente;

(87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 70

- Encaixar luminária no braço para iluminação pública.

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

Itens e suas características

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do relé;
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do relé;
- Relé fotoelétrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem base;
- Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: utilizado para isolar as emendas entre os cabos do relé e os cabos da rede existente.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade de relé 1000 W, presente no projeto.

Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução do relé;
- Foi considerado que a execução desse serviço ocorre previamente à subida do operador na cesta do guindauto.

Execução

- Verificar o local da instalação;
- Conectar os cabos do relé;
- Encaixar o relé no local estabelecido.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 71

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Itens e suas características

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro.
- Quadro de distribuição sem barramento, com porta, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 6 disjuntores NEMA.
- Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação do quadro.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir para 6 disjuntores, presente no projeto.

Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos e cortes de alvenaria. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

Execução

- Verifica-se o local da instalação;
- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;
- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 72

Itens e suas características

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.
- Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M5.
- Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares tipo DIN – 10 A presentes no projeto de instalações elétricas.

Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

Execução

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no pólo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Itens e suas características

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

- Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M5.
- Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares TIPO DIN, 16A presentes no projeto de instalações elétricas.

Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.

Execução

- Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no pólo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Insumos e suas Características

- Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior da vala e manipula o soquete de apiloamento de solos.

Critérios para quantificação do serviço

- Volume de reaterro geométrico, definido em projeto e executado de forma manual com soquete. Descontar eventual volume de tubo, sem substituição de solo.
- A geometria do furo ou vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

Critérios de Aferição

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

- Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação reaterrada, foi considerado que a atividade é feita em etapas, com camadas da ordem de 20 cm de altura.
- A composição não faz distinção entre locais com ou sem escoramento, valendo o uso da mesma para ambas situações.
- Os serviços para restabelecer o local de escavação para a situação anterior ao reaterro, como por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc., não estão contemplados nos índices de produtividade desta composição.

Execução

- Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de apiloamento manual com soquete.
- O reaterro deve atender às exigências da NR 18.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Itens e suas características

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da entrada de energia elétrica.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da entrada de energia elétrica.
- Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 metros, carga nominal menor ou igual a 1000 DAN, engastamento simples com 1,5 metros de solo.
- Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm, instalado no poste.
- Curvas 90 e 180 graus e luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm, instaladas no poste.
- Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama 0,6/1,0 KV, para o ramal de entrada do consumidor.
- Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador.
- Conector para sistema de proteção contra descargas atmosféricas: para conectar a cordoalha e a haste de aterramento (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências).
- Haste de aterramento 3/4 para SPDA.
- Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 75

- Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios diâmetro = 300 mm.
- Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* mm.
- Armação vertical com haste e contra pino, em chapa de aço galvanizado 3/16"", com 1 estribo, sem isolador.
- Arruela redonda de latão, diâmetro externo de 34 mm, espessura de 2,5 mm, diâmetro do furo de 17 mm: para fixação da armação vertical no poste.
- Vergalhão zincado rosca total, ¼" (6,3 mm): para fixação da armação no poste.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro ¼": para fixação da armação no poste.
- Fita metálica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf: para fixação do eletroduto no poste.
- Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diâmetro 5/8"", comprimento 6"", com porca e arruela de pressão: para fixação da fita metálica no eletroduto.
- Caixa interna/externa de medição para 1 medidor monofásico, com visor, em chapa de aço 18usg - padrão da concessionaria local (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências).
- Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação da caixa de medição de embutir.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade de entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir e cabo de 10 mm², presente no projeto.

Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos na execução da entrada de energia elétrica.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 16

- Esta composição considera a instalação do poste, sendo necessário que o usuário contemple, adicionalmente a este valor, o preço do insumo poste (fornecimento).
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos e cortes na parede. Para tais atividades, utilizar composição específica do serviço

Execução

- Verificar o local da instalação;
- Com a cavadeira fazer a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013;
- Com auxílio do guindauto, inserir o poste no solo; verificar o nível durante este procedimento;
- Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até o nível do solo;
- Para instalar a caixa de medição de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
- Realizar a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;
- Encaixar a caixa de medição e verificar o prumo, realizando ajustes;
- Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com orientações do fabricante;
- Cortar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;
- Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;
- Fazer um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;
- Repetir a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;
- Encaixar as conexões à extremidade do eletroduto;
- Rosqueiar as peças até o completo encaixe;
- Fixar o eletroduto no poste através de 3 abraçadeiras de fita perfurada;
- Fazer a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento;
- Posicionar a caixa de inspeção para aterramento no solo; verificar o nível durante este procedimento;
- Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento;

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

- Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a profundidade ideal;
- Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalação;
- Cortar o comprimento necessário de cordoalha;
- Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta;
- Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector;
- Em seguida apertar as porcas do conector para a completa união;
- Executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado anteriormente;
- Cortar o vergalhão rosca total no tamanho adequado para a correta fixação da armação secundária;
- Encaixar o vergalhão com porca e arruela na armação secundária;
- Fixar a armação secundária no poste através do vergalhão, arruela e porca;
- Encaixar o isolador roldana na armação secundária;
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos cabos;
- Verificar o comprimento do trecho de cabos;
- Cortar o comprimento necessário de cabos;
- Com os cabos já preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de medição;
- Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados;
- Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do disjuntor;
- Colocar os terminais nos polos;
- Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

Itens e suas características

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do poste.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação de poste.
- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 m (caminhão incluso): utilizado para o posicionamento e fixação do poste no local indicado pelo projeto.
- Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do poste para posterior aterramento.

Equipamento

- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 m (caminhão incluso).

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade de poste de concreto a ser instalada, conforme especificação descrita na composição.

Critérios de aferição

- Esta composição considera apenas a instalação, sendo necessário que o usuário contemple, adicionalmente a este valor, o preço do insumo poste (fornecimento).
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os eletricistas e os auxiliares que trabalhavam diretamente nas atividades relacionadas à instalação do poste.
- Os engastes foram definidos com as dimensões especificadas na norma NBR 15688: 2012.
- Foi considerado que o engaste simples reutiliza o solo escavado e que o engaste com base concretada tem, no total, 1 m de concreto no engaste mais o uso do solo escavado.
- Foi considerado cabo de cobre em toda extensão do poste para posterior aterramento.
- Foi considerado o tempo produtivo (CHP) do guindauto como o tempo para posicionamento e fixação do poste no local indicado pelo projeto.
- As produtividades desta composição não contemplam os serviços de instalação de haste de aterramento, conector para sistema de proteção contra descargas atmosféricas, luminária, passagem de cabos elétricos, transformador e frete. Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes serviços.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

- Os serviços para restabelecer o local de escavação para a situação anterior ao serviço, isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. não estão contemplados nos índices de produtividade desta composição.
- As composições são válidas para postes com seção circular e duplo T, considerando o comprimento e carga nominal especificada na composição (no caso de duplo T, foi considerada a carga nominal da face B).

Execução

- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688: 2012;
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
- Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;
- Posiciona-se a cordoalha;
- Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento;
- Executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até o nível do solo.

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

Itens e suas Características

- Árvore ornamental da espécie oiti, aroeira salsa, angico, ipê, jacarandá ou equivalente.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m a ser plantada.

Critérios de aferição

- Os esforços incluem, além do plantio, o transporte de materiais na frente de trabalho;

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 80

- Esta composição não inclui o preparo do solo.

Execução

- Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual;
- Em seguida a árvore ornamental é posicionada no furo;
- É feito o reaterro do furo com o solo local.

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

Itens e suas Características

- Muda de palmeira;
- Guindauto hidráulico.

Equipamentos

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.500 kg, momento máximo de carga 5,8 TM, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco PBT 9.700 kg, potência de 160 CV.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,0 m a ser plantada.

Critérios de aferição

- Os esforços incluem, além do plantio, o transporte de materiais na frente de trabalho.
- Esta composição não inclui o preparo do solo.

Execução

- Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual;
- Com o auxílio do equipamento, a palmeira é posicionada no furo;
- É feito o reaterro do furo com o solo local.

PLANTIO DE ARBUSTO OU "CERCA VIVA. AF_05/2018

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Itens e suas Características

- Arbusto sansão-do-campo ou equivalente da região.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade de arbusto a ser plantada.

Critérios de aferição

- Os esforços incluem, além do plantio, o transporte de materiais na frente de trabalho.
- Esta composição não inclui o preparo do solo.

Execução

- Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual;
- Em seguida o arbusto é posicionado no furo;
- É feito o reaterro do furo com o solo local.

PLANTIO DE ARBUSTO, PINGO DE OUTO, VIOLETEIRA. CONFORME SINAPI 98509 04/2022.

Itens e suas Características

- Muda de arbusto, pingo de ouro/ violeteira, h = *10 a 20* cm;
- Servente com encargos complementares;
- Jardineiro com encargos complementares.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade de arbustos plantados.

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

Itens e suas Características

- Grama Batatais.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a área do terreno a receber o plantio de grama.

Critérios de aferição

- Os esforços incluem, além do plantio, o transporte de materiais na frente de trabalho.
- Esta composição não inclui o preparo do solo.

Execução

- Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno;
- Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

Itens e suas características

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação dos equipamentos;
- Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete;
- Concreto fck = 15 MPa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado)
- Preparo manual;
- Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 L;
- Lixeira dupla, com capacidade volumétrica de 60l*, fabricada em tubo de aço carbono, cestos em chapa de aço e pintura no processo eletrostático - para Academia ao Ar Livre / Academia da Terceira Idade – ATI.

Equipamento

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

- Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade de equipamento a ser instalado

Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do equipamento;
- Esta referência leva em consideração o tipo de equipamento instalado: lixeira dupla;
- Considera-se o material do equipamento: metálico;
- Considera-se o tipo de fixação: chumbado com concreto;
- Considera-se o tipo de base na qual o equipamento será instalado: piso de concreto existente;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera os tempos de rompimento de concreto;
- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

Execução

- Locação da base do equipamento;
- Demolição do piso;
- Escavação da vala;
- Execução do lastro de brita;
- Chumbamento da base do equipamento na vala;
- Posicionamento do equipamento sobre a base;
- Acabamento da base.

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

Itens e suas características

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 84

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;
- Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação dos equipamentos;
- Banco com encosto, 1,60m* de comprimento, em tubo de aço carbono e pintura no processo eletrostático - para Academia ao Ar Livre / Academia da Terceira Idade – ATI.

Critérios para quantificação do serviço

- Utilizar a quantidade de equipamento a ser instalado.

Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a instalação do equipamento;
- Esta referência leva em consideração o tipo de equipamento instalado: banco com encosto;
- Considera-se o material do equipamento: metálico;
- Considera-se o tipo de fixação: fixado com chumbador mecânico;
- Considera-se o tipo de base na qual o equipamento será instalado: piso de concreto existente.

Execução

- Locação da base do equipamento;
- Realização de furos nos locais a serem fixados;
- Fixação do equipamento sobre a base com chumbador mecânico.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 85

6. Anexos

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

DECLARAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

P.M. SALOÁ-PE
Nº 86

Objeto: Requalificação e construção de praças no município de Saloá/PE

PERNAMBUCO — VIGÊNCIA A PARTIR DE: 20/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**16,80%**	**16,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não incide	18,06%	Não incide
B2	Feriados	4,33%	Não incide	4,33%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,99%	8,33%	10,99%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,20%	Não incide	2,20%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,89%	6,78%	8,89%	6,78%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	**Total**	**46,20%**	**16,49%**	**46,20%**	**16,49%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,63%	4,75%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,75%	3,62%	4,75%	3,62%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,40%	2,59%	3,40%	2,59%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	**Total**	**13,41%**	**10,24%**	**13,41%**	**10,24%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,76%	2,77%	17,00%	6,07%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	**Total**	**8,16%**	**3,08%**	**17,42%**	**6,39%**
TOTAL(A+B+C+D)		84,57%	46,81%	113,83%	69,92%

Tendo informação Dias de Chuva – INMET

Saloá/PE, 12 de janeiro de 2023.

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro civil
CREA nº 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 89

7. Peças Gráficas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Fls. 28

Prefeitura Municipal de Saloá

Requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra, no município de Saloá-PE

Planta de localização - Praça Dom Expedito Lopes

Data	Escala	Folha
Agosto/2023	1:1300	01/02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 89

Prefeitura Municipal de Saloá

Requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra, no município de Saloá/pe

Planta de localização - Praça José Alves Bezerra

Data	Escala	Prancha
Agosto/2022	1:1500	02/02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 80

Memorial descritivo praça José Alves Bezerra

A praça José Alves Bezerra, a ser construida na PE-223, será parte integrante dos espaços livres e públicos do município de Saloá, PE. Sua construção contará com a infraestrutura de calçamento urbano, mobiliário urbano e iluminação pública. O projeto em questão atende as normas estabelecidas pela NBR-9050.

Este memorial descritivo é parte integrante do conjunto de projetos executivos relativos à construção da praça supracitada. Sua função é especificar os materiais e serviços a serem empregados em obra, propiciando a devida compreensão dos componentes construtivos. Contudo, para sua devida leitura, é preciso confrontar tais informações perante os projetos executivos elaborados:

- Planta baixa
- Planta baixa mobiliário urbano
- Planta baixa Acessibilidade

1. Orientações construtivas

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos arquitetônicos e paisagístico.

O meio-fio da praça será distribuído no perimetro correspondente à mesma. Será composto por guias de concreto pré-moldadas empregadas junto ao arruamento urbano no perímetro. Suas dimensões são (100x15x13x30) cm. Na instalação das guias pré-moldadas, deve-se, com o terreno previamente limpo, efetuar marcações para a colocação das peças, bem como escavar o solo nos locais onde serão implantadas as guias rebaixadas conforme planta baixa de acessibilidade.

2. Pisos

As áreas da praça deverão ser niveladas de acordo com as cotas indicadas em desenho. Ao longo de toda a praça e dos jardins deverão ser instalados meios-fios pré-moldados de

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

concreto, para a definição do traçado, os quais não deverão ultrapassar a altura de 15cm. O desnível natural do terreno será visto nas áreas de jardim que serão cobertas por gramas e/ou forração conforme projeto de paisagismo. Conforme visto na planta baixa, os passeios serão pavimentados em blocos de piso intertravado de concreto e pisos táteis direcionais e de alerta. Antes da aplicação deverão ser bem compactados e nivelados.

2.1. Piso bloco intertravado em concreto

A localização dos blocos intertravados em concreto segue planta baixa de reforma, sendo 135,83m² na parte A, 273,08m² na parte B, 363,31m² na parte C e 491,82m² na parte D.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Piso bloco intertravado em concreto		1.264,04m²

2.2. Rebaixo de calçada

Serão quatro rebaixos de calçada na parte A, quatro na parte B, quatro na parte C e seis na parte D. Com dimensões, inclinações e localizações especificadas em projeto.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Rebaixo de calçada		18 unidades

2.3. Piso tátil de alerta

A localização dos pisos de alerta segue planta baixa de acessibilidade, sendo 13 unidades na parte A, 32 unidades na parte B, 44 unidades na parte C e 45 unidades na parte D.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 92

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Piso tátil de alerta Amarelo		134 unidades

2.4. Piso tátil direcional

A localização dos pisos direcionais segue planta baixa de acessibilidade, sendo 64 unidades na parte A, 716 unidades na parte B, 738 unidades na parte C e 762 unidades na parte D.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Piso tátil direcional Amarelo		2.280 unidades

3. Mobiliário

3.1. Lixeiras

Todas as lixeiras serão do tipo redonda, chumbada no chão, cuja descrição técnica está disposta no quadro a seguir. A localização delas será de acordo com planta de mobiliário urbano, duas unidades na parte A, quatro unidades na parte B, quatro unidades na parte C e quatro unidades na parte D.

TIPO	MEDIDAS	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 93

Lixeira metálica dupla 60l, pintura eletrostática	60 Litros		14un

3.2. Bancos

Todos os bancos serão metálicos com encosto, chumbado ao chão, cuja descrição técnica está disposta no quadro a seguir. A localização deles será de acordo com planta de mobiliário urbano, três unidades na parte A, oito unidades na parte B, oito unidades na parte C e oito unidades na parte D.

TIPO	MEDIDAS	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Banco metálico com encosto em tubo de aço.	Comprimento 1,60m		27 unidades

3.3. Poste decorativo

Todos os postes de aço cônico, chumbado ao chão, cuja descrição técnica esta disposta no quadro a seguir. A localização deles será de acordo com planta de mobiliário urbano, três unidades na parte A, oito unidades na parte B, doze unidades na parte C e oito unidades na parte D.

TIPO	MEDIDAS	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 94

Poste de aço cônico reto simples engastado	Altura: 7,0m		31 unidades

3.4. Luminárias

Todos os postes de aço receberão duas luminárias de LED para iluminação pública, fixada com travessa na parte superior dos postes.

TIPO	MEDIDAS	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Luminária LED para iluminação pública	200W		62 unidades

Patricia Naumann Xavier

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ-PE
Nº 95

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 12600130

Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: PATRICIA HAUMANN XAVIER
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 092.XXX.XXX-96
Nº do Registro: 00A1430149

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12600130I00CT001
Data de Cadastro: 25/11/2022
Data de Registro: 26/11/2022
Tipologia: Público

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$108,69

Pago em: 25/11/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Saloá PE
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R$1.000,00

CPF/CNPJ: 11.XXX.XXX/0001-00
Data de Início: 01/11/2022
Data de Previsão de Término: 25/11/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 55350000
Logradouro: PE 223
Bairro: CENTRO
UF: PE

Nº: SN
Complemento:
Cidade: SALOÁ
Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Projeto Urbanístico para execução da Praça José Alves Bezerra, situada na PE-223 no município de Saloá - PE

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 3203.41
Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI12600130I00CT001	**Prefeitura Municipal de Saloá PE**	**INICIAL**	**25/11/2022**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. CALOA-PE
Nº 96

RRT 12600130

Verificar Autenticidade

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista PATRICIA HAUMANN XAVIER, registro CAU nº 00A1430149, na data e hora: 25/11/2022 09:33:31, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 038

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 99

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 100

Memorial descritivo praça dom expedito Lopes

A praça Dom Expedito Lopes, localizada na PE-223, possui área existente correspondente a 1.145,97m² e é parte integrante dos espaços livres e públicos do município de Saloá, PE. Sua revitalização contará com a infraestrutura de calçamento urbano, mobiliário urbano e iluminação pública. O projeto em questão atende as normas estabelecidas pela NBR-9050.

Este memorial descritivo é parte integrante do conjunto de projetos executivos relativos à revitalização da praça supracitada. Sua função é especificar os materiais e serviços a serem empregados em obra, propiciando a devida compreensão dos componentes construtivos. Contudo, para sua devida leitura, é preciso confrontar tais informações perante os projetos executivos elaborados:

- Situação
- Planta baixa Existente
- Planta baixa construir/demolir
- Planta baixa reforma
- Planta baixa mobiliário urbano
- Planta baixa Acessibilidade

1. Orientações construtivas

Serão feitas retiradas dos mobiliários já existentes, como luminárias e bancos, demolição dos canteiros e de todo o piso da praça, além do corte das árvores – incluindo a retirada de suas raízes. A limpeza da área compreende os serviços de capina e remoção de entulhos, que deverão ser separados, destinados para reciclagem e/ou deposição em áreas apropriadas.

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos arquitetônicos e paisagístico. O meio-fio da praça será distribuído no perímetro correspondente à mesma. Será composto por guias de concreto pré-moldadas empregadas junto ao arruamento urbano no perímetro. Suas dimensões são 100x15x13x30cm. Na

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ/PE
Nº 101

instalação das guias pré-moldadas, deve-se, com o terreno previamente limpo, efetuar marcações para a colocação das peças, bem como escavar o solo nos locais onde serão implantadas as guias rebaixadas conforme planta baixa de acessibilidade.

2. Pisos

As áreas da praça deverão ser niveladas de acordo com as cotas indicadas em desenho. Ao longo de toda a praça e dos jardins deverão ser instalados meios-fios pré-moldados de concreto, para a definição do traçado, os quais não deverão ultrapassar a altura de 15cm. O desnível natural do terreno será visto nas áreas de jardim que serão cobertas por gramas e/ou forração conforme projeto de paisagismo. Conforme visto na planta baixa de reforma, os passeios serão pavimentados em blocos de piso intertravado de concreto e pisos táteis direcionais e de alerta. Antes da aplicação deverão ser bem compactados e nivelados.

2.1. Piso bloco intertravado em concreto

A localização dos blocos intertravados em concreto segue planta baixa de reforma, sendo 122,26m² na parte A, 206,38m² na parte B, 50,81m² na parte C, 375,71m² na parte D e 102,28m² na parte E.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Piso bloco intertravado em concreto		857,44m²

2.2. Rebaixo de calçada

Serão quatro rebaixos de calçada por parte da praça, dividida em cinco partes (A, B, C, D e E). Com dimensões, inclinações e localizações especificadas em projeto.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ-PE
Nº 102

Rebaixo de calçada		20 unidades

2.3. Piso tátil de alerta

A localização dos pisos de alerta segue planta baixa de acessibilidade, sendo 28 unidades na parte A, 82 unidades na parte B, 25 unidades na parte C, 137 unidades na parte D e 26 unidades na parte E.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Piso tátil de alerta Amarelo		298 unidades

2.4. Piso tátil direcional

A localização dos pisos direcionais segue planta baixa de acessibilidade, sendo 230 unidades na parte A, 626 unidades na parte B, 78 unidades na parte C, 1.080 unidades na parte D e 124 unidades na parte E.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Piso tátil direcional Amarelo		2.138 unidades

3. Mobiliário

3.1. Lixeiras

Todas as lixeiras serão do tipo redonda, chumbada no chão, cuja descrição técnica está disposta no quadro a seguir. A localização delas será de acordo com planta de mobiliário

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 105

urbano, duas unidades na parte A, duas unidades na parte B, duas unidades na parte C, quatro unidades na parte D e duas unidades na parte E.

TIPO	MEDIDAS	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Lixeira metálica dupla 60l, pintura eletrostática	60 Litros		12un

3.2. Bancos

Todos os bancos serão metálicos com encosto, chumbado ao chão, cuja descrição técnica está disposta no quadro a seguir. A localização deles será de acordo com planta de mobiliário urbano, quatro unidades na parte A, quatro unidades na parte B, duas unidades na parte C, oito unidades na parte D e quatro unidades na parte E.

TIPO	MEDIDAS	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Banco metálico com encosto em tubo de aço.	Comprimento 1,60m		22 unidades

3.3. Poste decorativo

Todos os postes de aço cônico, chumbado ao chão, cuja descrição técnica esta disposta no quadro a seguir. A localização deles será de acordo com planta de mobiliário urbano, quatro unidades na parte A, seis unidades na parte B, duas unidades na parte C, dez unidades na parte D e duas unidades na parte E.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

TIPO	MEDIDAS	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Poste de aço cônico reto simples engastado	Altura: 7,0m		24 unidades

3.4. Luminárias

Todos os postes de aço receberão duas luminárias de LED para iluminação pública, fixada com travessa na parte superior dos postes.

TIPO	MEDIDAS	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Luminária LED para iluminação pública	200W		48 unidades

Patrícia Haumann Xavier

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ/PE
Nº 103

Memorial descritivo praça José Alves Bezerra

A praça José Alves Bezerra, a ser construída na PE-223, será parte integrante dos espaços livres e públicos do município de Saloá, PE. Sua construção contará com a infraestrutura de calçamento urbano, mobiliário urbano e iluminação pública. O projeto em questão atende as normas estabelecidas pela NBR-9050.

Este memorial descritivo é parte integrante do conjunto de projetos executivos relativos à construção da praça supracitada. Sua função é especificar os materiais e serviços a serem empregados em obra, propiciando a devida compreensão dos componentes construtivos. Contudo, para sua devida leitura, é preciso confrontar tais informações perante os projetos executivos elaborados:

- Planta baixa
- Planta baixa mobiliário urbano
- Planta baixa Acessibilidade

1. Orientações construtivas

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos arquitetônicos e paisagístico.

O meio-fio da praça será distribuído no perímetro correspondente à mesma. Será composto por guias de concreto pré-moldadas empregadas junto ao arruamento urbano no perímetro. Suas dimensões são (100x15x13x30) cm. Na instalação das guias pré-moldadas, deve-se, com o terreno previamente limpo, efetuar marcações para a colocação das peças, bem como escavar o solo nos locais onde serão implantadas as guias rebaixadas conforme planta baixa de acessibilidade.

2. Pisos

As áreas da praça deverão ser niveladas de acordo com as cotas indicadas em desenho. Ao longo de toda a praça e dos jardins deverão ser instalados meios-fios pré-moldados de

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 106

concreto, para a definição do traçado, os quais não deverão ultrapassar a altura de 15cm. O desnível natural do terreno será visto nas áreas de jardim que serão cobertas por gramas e/ou forração conforme projeto de paisagismo. Conforme visto na planta baixa, os passeios serão pavimentados em blocos de piso intertravado de concreto e pisos táteis direcionais e de alerta. Antes da aplicação deverão ser bem compactados e nivelados.

2.1. Piso bloco intertravado em concreto

A localização dos blocos intertravados em concreto segue planta baixa de reforma, sendo 135,83m² na parte A, 273,08m² na parte B, 363,31m² na parte C e 491,82m² na parte D.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Piso bloco intertravado em concreto		1.264,04m²

2.2. Rebaixo de calçada

Serão quatro rebaixos de calçada na parte A, quatro na parte B, quatro na parte C e seis na parte D. Com dimensões, inclinações e localizações especificadas em projeto.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Rebaixo de calçada		18 unidades

2.3. Piso tátil de alerta

A localização dos pisos de alerta segue planta baixa de acessibilidade, sendo 13 unidades na parte A, 32 unidades na parte B, 44 unidades na parte C e 45 unidades na parte D.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 107

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Piso tátil de alerta Amarelo		134 unidades

2.4. Piso tátil direcional

A localização dos pisos direcionais segue planta baixa de acessibilidade, sendo 64 unidades na parte A, 716 unidades na parte B, 738 unidades na parte C e 762 unidades na parte D.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Piso tátil direcional Amarelo		2.280 unidades

3. Mobiliário

3.1. Lixeiras

Todas as lixeiras serão do tipo redonda, chumbada no chão, cuja descrição técnica está disposta no quadro a seguir. A localização delas será de acordo com planta de mobiliário urbano, duas unidades na parte A, quatro unidades na parte B, quatro unidades na parte C e quatro unidades na parte D.

TIPO	MEDIDAS	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 108

Lixeira metálica dupla 60l, pintura eletrostática	60 Litros		14un

3.2. Bancos

Todos os bancos serão metálicos com encosto, chumbado ao chão, cuja descrição técnica está disposta no quadro a seguir. A localização deles será de acordo com planta de mobiliário urbano, três unidades na parte A, oito unidades na parte B, oito unidades na parte C e oito unidades na parte D.

TIPO	MEDIDAS	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Banco metálico com encosto em tubo de aço.	Comprimento 1,60m		27 unidades

3.3. Poste decorativo

Todos os postes de aço cônico, chumbado ao chão, cuja descrição técnica esta disposta no quadro a seguir. A localização deles será de acordo com planta de mobiliário urbano, três unidades na parte A, oito unidades na parte B, doze unidades na parte C e oito unidades na parte D.

TIPO	MEDIDAS	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 109

Poste de aço cônico reto simples engastado	Altura: 7,0m		31 unidades

3.4. Luminárias

Todos os postes de aço receberão duas luminárias de LED para iluminação pública, fixada com travessa na parte superior dos postes.

TIPO	MEDIDAS	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Luminária LED para iluminação pública	200W		62 unidades

Patrícia Hassmann Xavier

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ-PE
Nº 110

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 12600332

Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: PATRICIA HAUMANN XAVIER
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 092.XXX.XXX-96
Nº do Registro: 00A1430149

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12600332I00CT001
Data de Cadastro: 25/11/2022
Data de Registro: 26/11/2022
Tipologia: Público

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$108,69

Pago em: 25/11/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Saloá PE
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R$1.000,00

CPF/CNPJ: 11.XXX.XXX/0001-00
Data de Início: 01/11/2022
Data de Previsão de Término: 25/11/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 55350000
Logradouro: PE 223
Bairro: CENTRO
UF: PE

Nº: SN
Complemento:
Cidade: SALOÁ
Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Projeto Urbanístico para Reforma da Praça Dom Expedito Lopes, Situada na PE-223 no município de Saloá-PE

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 1286.27
Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI12600332I00CT001	**Prefeitura Municipal de Saloá PE**	**INICIAL**	**25/11/2022**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. OLOA-PE
Nº ///

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista PATRICIA HAUMANN XAVIER, registro CAU nº 00A1430149, na data e hora: 25/11/2022 09:51:15, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 112

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. CRUZ ALTE
Nº 113



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SINOP
14

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM PALOA-PE
Nº 113



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SILOA-PE
Nº 116

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 117

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 5ª REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART — Nº 5-4799102

CONTRATADO

Nome: Erika Mirelly Santana de Queiroz | Registro CRBio:125.351/05-D
CPF:10520802400 | Tel:8105-8133
E-Mail:mirelly_e@hotmail.com
Endereço:Rua Vereador Silvino Cardoso de Siqueira - Nº708
Cidade:Serra Talhada | Bairro:São Cristovão
CEP:56912-110 | UF:PE

CONTRATANTE

Nome:Prefeitura Municipal de Saloá
Registro Profissional | CNPJ/CGC/CNPJ:11.456.714/0001-00
Endereço:indefinido
Cidade:SALOÁ | Bairro:
CEP:55350-000 | UF:PE
Site:

DADOS DA ATIVIDADE / ADFISSIONAL

Natureza: Ocupação de Cargo/Função - Cargo/função técnica * -
Obra/Serviço: Projeto Paisagístico para Praças Dom Expedito, José A. Bezerra e Academia das Cidades em Saloá - PE

Município do Trabalho: PE 223	UF: PE	Município da sede: Saloá	UF:PE
Forma de participação: Equipe		Perfil do profissional: Engenheiro Civil e Arquiteto	
Área de conhecimento: Botânica		Campo de atuação: Meio ambiente	

Descrição sumária da atividade: Elaboração do Projeto Paisagístico e Arborização Urbana das Praças Dom Expedito Lopes, José Alves Bezerra e Academia das Cidades, da marginal da PE 223 em Saloá - PE.

Valor: R$ 1500,00	Total de horas: 30
Início: 20/10/2022	Término:

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 21 / 10 / 22
Assinatura do profissional
Erika Mirelly Santana de Queiroz
Biologa-Paisagista
CRBIO-125351/05D

Data: /
Assinatura e carimbo do contratante
EDVALDO ALVES DE SOUZA NETO
CPF: 033.046.464-77
Prefeito

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o CRBio/05-24 horas Online em nosso site e depois o serviço Conferência de ART

Solicitação de baixa por distrato

Nº do protocolo:

Data: / /

Assinatura do Profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Nº do protocolo: 400031115/NET

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e Carimbo do contratante

Scanned with CamScanner

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Nº 118

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Nº	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	QUANTIDADE (un)	ALTURA	GRÁFICO
A	Peltophorum dubium	Canafístula	7	1,5	
B	Peltophorum dubium	Canafístula	12	1,5	
C	Peltophorum dubium	Canafístula	12	1,5	
D	Peltophorum dubium	Canafístula	11	1,5	
E	Ipê	Ipê amarelo	4	1,5	
F	Handroanthus	Ipê roxo	1	1,5	
G	Tabebuia rosea	Ipê rosa	4	1,5	
H	Tabebuia aurea	Ipê branco	9	0,5	
I	Bauhinia forficata	Pata de vaca	9	0,5	
J	Bauhinia variegata	Pata de vaca	5	0,5	
K	Caesalpinia pluviosa	Sibipiruna	5	0,5	
L	Handroanthus impetiginosus	Ipê roxo	1	1,5	
M	Handroanthus chrysotrichus	Ipê amarelo	5	1,5	
N	Handroanthus	Ipê	4	1,5	
O	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	4	2,5	
P	Syagrus romanzoffiana	Jerivá	3	2,5	
Q	Tabebuia roseoalba	Ipê branco	4	1,5	

DESCRIÇÃO

Projeto paisagístico para construção da Praça José Alves Bezerra em Saloá – PE

NORMAS GERAIS:

- Deve-se respeitar o espaçamento para plantio entre árvores, primeiro o forração;
- Antes de iniciar o plantio conferir todas as medidas e o espaçamento.
- Realizar a correção do solo antes de realizar qualquer plantio.
- Espécies arbóreas devem ser plantadas somente com tutoramento.
- Durante a execução é importante ter algum profissional habilitado na área para acompanhar todo o procedimento.
- Todas as árvores existentes devem ser mantidas, com exceção das que estejam doentes ou com fisiologia comprometida.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA

P.M SALOA-PE
Nº 118

TODAS AS ARVORES ESTÃO ENCONDAS PARA RECEBER FORRAÇÃO E AS MEDIDAS DEVERÃO SER PLANTADAS SOB AS COPAS DAS ARVORES.

DESCRIÇÃO

Projeto paisagístico para reforma da Praça Dom Expedito Lopes em Saloá - PE

NOTAS GERAIS

- Deve-se respeitar o espaçamento para plantio entre árvores, primeiro e forração.
- Antes de realizar o plantio conferir todas as medidas e o espaçamento.
- Realizar a correção do solo antes de realizar qualquer plantio.
- Espécies arbóreas devem ser plantadas somente com tutoramento.
- Durante a execução é imperiante ter algum profissional habilitado na área para acompanhar todo o procedimento.
- Todas as árvores existentes devem ser mantidas, com exceção das que estejam doentes ou com fisiologia comprometida.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
Nº 120

Serial Number	S26K023233
Firmware Version	SM02CA
Color Pages	30365
B/W Pages	34369
Blank Pages	216
Total Pages	64950

SM02CA QP100C05

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 121

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20220877031

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

VITOR CORNÉLIO LIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1715833180**
Registro: **PE15633180 PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Município de Saloá**
PRAÇA São Vicente
Complemento:
Cidade: **SALOÁ**
CPF/CNPJ: **11.455.714/0001-00**
Nº: **43**
Bairro: **centro**
UF: **PE**
CEP: **55350000**

Contrato: **Não especificado**
Valor: **R$ 0,00**
Ação Institucional: **Outros**
Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA PE 233
Complemento: **PRAÇA JOSÉ ALVES BEZERRA**
Cidade: **SALOÁ**
Nº: **SN**
Bairro: **CENTRO**
UF: **PE**
CEP: **55350000**
Data de Início: **01/11/2022**
Previsão de término: **24/11/2022**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Município de Saloá**
CPF/CNPJ: **11.455.714/0001-00**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	3.203,41	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto Elétrico de Baixa tensão para reforma da praça José Alves Bezerra, situado a PE 223, Município de Saloá/PE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

J. Vitor C. Lira

VITOR CORNÉLIO LIRA - CPF: 077.278.974-08

_____ _____ de _____ de _____
Local data

Município de Saloá - CNPJ: 11.455.714/0001-00

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **24/11/2022** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8304840367**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 58wwb
Impresso em: 25/11/2022 às 08:15:36 por: , ip: 189.40.169.99

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SÃO CAETANO DE SUL
Nº 122



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Memorial descritivo

Identificação

Título do projeto: Projeto Elétrico Praça José Alves – Saloá/PE

Proprietário: Prefeitura municipal de Saloá

Autor do projeto: Vitor Lira

Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, critérios de cálculo, o projeto elétrico e os principais resultados de análise e dimensionamento dos elementos da estrutura.

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.

Normas:

V. Tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ/PE
Nº 127

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

- NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão
- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada

Alimentação elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionária local, tendo como definições de entrada os seguintes critérios:

Entrada de serviço - AL1 (Pavimento)	
Esquema de ligação	F+N
Tensão nominal (V)	220 V
Frequência nominal (Hz)	60
Corrente de curto-circuito total presumida (kA)	0.40

Fatores de demanda

A demanda foi aplicada para determinar a potência demandada pelo quadro. Foram considerados os seguintes critérios para cálculo:

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

AL1 (Pavimento)

Tipo: Unidade consumidora individual

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso Específico	8,27	100,00	8,27
TOTAL			8,27

Quadros de distribuição e disjuntores

O quadro de distribuição - QD, ou caixa de distribuição - CD, constituído de material termoplástico antichama ou metálico, instalação embutida ou de sobrepor, grau de proteção de acordo com a necessidade da instalação, na qual recebe alimentação de uma fonte de geradora e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada à instalação de dispositivos de proteções unipolares, bipolares e tripolares padrão DIN ou UL, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-1.

O modelo do quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista de materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverão ser aterrados e providos de barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serão monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverão atender as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito disjuntores que não atendam a esta norma. Os disjuntores terão tensão de funcionamento compatível com a tensão do circuito e protegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao disjuntor escolhido.

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PMAQUAHE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Serão utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a proteção em caso de choques elétricos acidentais. Serão utilizados IDR's bipolares e tetrapolares com tensão de 220V e 380V respectivamente e corrente de disparo de no mínimo de 30mA. O Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), ou supressor de surto, é um dispositivo que protege as instalações elétricas e equipamentos contra picos de tensão, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede de distribuição de energia elétrica. O dispositivo é instalado no quadro de distribuição entre fase e terra, possuir classe I, II ou III, conforme IEC.

Dimensionamento dos quadros de distribuição

Quadro	Proteção (A)
QD1 (Pavimento)	40.00

Queda de tensão

A instalação atendida por ramal de baixa tensão terá queda de tensão máxima desde o ponto de entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

Queda de tensão admissível (CA)

Total (%)	5
Alimentação (%)	4
Iluminação (%)	4
Força (%)	4
Controle (%)	1

V. Tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Queda de tensão admissível (CC)

Total (%)	4
Alimentação (%)	2
Iluminação (%)	2
Força (%)	2
Controle (%)	1

Temperatura ambiente

A temperatura média do ambiente e do solo são elementos utilizados para o cálculo do Fator de correção por temperatura. O FCT é utilizado no cálculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da seção da fiação do circuito.

Temperatura ambiente

Ambiente (°C)	30
Solo (°C)	20

V. Lira

Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PMS/LOPE
227

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Pontos elétricos

Composição e tabelas de cargas

Para o projeto em questão foram consideradas as seguintes potências unitárias e respectivos fatores de potência:

Pontos de força

Pontos de luz

Peça	Luminárias sobrepor - Ledvance Highbay 120W
Potência unitária (W)	120
Número de pontos atendidos	62
Potência total (W)	7440
Fator de potência	0.9

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça José Alves
Salcá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Condutos e condutores

Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverão ser de PVC, anti-chama, de marca com qualidade comprovada e resistência mecânica mínima de 320 N/5cm para dutos corrugados e estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

Condutores

Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de isolamento 450/750V, isolados com composto termoplástico de PVC com características de não propagação e auto-extinção do fogo (anti-chama), resistentes à temperaturas máximas de 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. Devem atender às normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terão tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricação NBR 7288.

A bitola mínima para os condutores será para circuitos de força de 2,5mm² e circuitos de iluminação 1,5 mm².Para todas as bitolas deverão ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre, têmpera mole--encordoamento classe 2.

Os cabos deverão ser conectados às tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas, numerados conforme o número do circuito.

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PMS/LOAPE
130

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Padronização das cores

Fase 1	Branco
Fase 2	Preto
Fase 3	Vermelho
Neutro	Azul claro
Terra	Verde-amarelo
Retorno	Amarelo
Positivo	Vermelho
Negativo	Preto

Critérios gerais

Aterramento

A malha de aterramento será composta pela instalação de hastes de aterramento em linha, interligadas e distanciadas entre si de 3 metros, sendo a haste de características mínimas de Ø5/8" x 2,44m, tipo Copperweld.

Na primeira haste haverá uma caixa de inspeção de 30x30x40 cm, para verificação e inspeção do aterramento.

A ligação com a rede será através do neutro, sendo que a conexão deverá ser bem firme.

A ligação do condutor com a haste deverá ser com solda exotérmica.

A resistência máxima deverá ser de 25 Ohms, e se necessário for, dever-se-á aumentar o número de hastes ou tratar o solo para respeitar tal valor.

V. Lira C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no mínimo 50 cm de profundidade, na qual serão interligadas as hastes de aterramento, através de condutores de 50 mm² de cobre nu. Deve possuir caixa de equalização, BEP, quando necessário, e interligar o sistema de aterramento ao barramento de proteção do quadro de distribuição geral de baixa tensão.

Exigências da concessionária

As emendas nos eletrodutos deverão ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com luvas perfeitamente enroscadas e vedadas.

Os eletrodutos deverão ser firmemente atarrachados ao quadro de medição, por meio de bucha e arruela de alumínio.

Instalações

Na instalação deve-se tomar cuidado para não danificar o isolamento dos fios durante a enfiação e o descascamento para emendas e ligações.

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilização de curvas ou caixas de passagem.

Todas as emendas serão feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devem ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Não serão permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Todos os quadros de distribuição, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de comandos, motores elétricos e demais partes metálicas, deverão ser devidamente aterrados.

Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Memorial de cálculo

Quadro de Cargas: AL1 (Pavimento)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de Inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD1		F+N	F1	220 V	8267	7440	R	7440			1.00	0.70	53.7	37.6	10	73.0	3	40	0.05	0.05	OK
TOTAL					8267	7440	R	7440	0	0											

Quadro de Cargas: QD1 (Pavimento)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W) 120	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	PT-A	F+N	B1	220 V	16	2133	1920	R	1920			1.00	0.70	13.9	9.7	2.5	24.0	3	10	3.69	3.74	OK
2	PT-B	F+N	B1	220 V	16	2133	1920	R	1920			1.00	0.70	13.9	9.7	10	57.0	3	10	3.42	3.47	OK
3	PT-C	F+N	B1	220 V	24	3200	2880	R	2880			1.00	0.70	19.9	14.5	10	57.0	3	16	2.68	2.92	OK
4	PT-D	F+N	B1	220 V	5	800	720	R	720			1.00	0.70	5.2	3.6	6	41.0	3	10	2.81	2.86	OK
TOTAL					62	8267	7440	R	7440	0	0											

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 155295/D

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Relatório de dimensionamento

Quadros

Dimensionamento AL1 -

Circuito AL1 -				Quadro Nenhum		
Alimentação F+N (R)	Tensão F-N: 220 V	FP 0.90	FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00	FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00		
	R	S	T	Total		
Potência instalada (VA)	8266.67	0.00	0.00	8266.67		
Potência demandada (VA)	8266.67	0.00	0.00	8266.67		
Corrente (A)	37.58	0.00	0.00	Projeto (Ip) 37.58	Projeto (Ib) 37.58	Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 37.58
Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)						
Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)	Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)		Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00	Corrente de curto-circuito (kA) 10		
Utilização: Alimentação Seção: 4 mm²	Método de instalação: B1 Seção: 6 mm² Cap. Condução (Iz): 41.00 A		dV% parcial dV% total	6mm² 0.00 0.00		
Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)			**Condutor**			
Ip < In < Iz (6mm²) 37.58 < 40.00 < 41.00			Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)			
Dispositivo de proteção			Seção			
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 40 A - 10 kA - C			Fase 6 mm²	Neutro 6 mm²	Terra -	
			Capacidade de condução (Fase): 41.00 A			

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PLANILHA Nº 134

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 155.295/D

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Dimensionamento QD1 -

Circuito QD1 -				Quadro AL1 (Pavimento)		
Alimentação F+N (R)	Tensão F-N: 220 V	FP 0.90	FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70	FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00		
	R	S	T	Total		
Potência instalada (VA)	8266.67	0.00	0.00	8266.67		
Potência demandada (VA)	8266.67	0.00	0.00	8266.67		
Corrente (A)	37.58	0.00	0.00	Projeto (Ip) 37.58	Projeto (Ib) 37.58	Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 53.68

Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)			
Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)	Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)	Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00	Corrente de curto-circuito (kA) 3
Utilização: Alimentação Seção: 4 mm²	Método de instalação: F1 Seção: 10 mm² Cap. Condução (Iz): 73.00 A	dV% parcial dV% total	10mm² 0.05 0.05

Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)	**Condutor**		
Ip < In < Iz (10mm²) 37.58 < 40.00 < 51.10	Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Prastic Ecoplus BWF Flexível)		
Dispositivo de proteção	Seção		
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 40 A - 3 kA - C	Fase 10 mm²	Neutro 10 mm²	Terra -
	Capacidade de condução (Fase): 73.00 A		

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Circuitos

Dimensionamento 1 - PT-A

Circuito 1 - PT-A Utilização: Uso Específico				Quadro QD1 (Pavimento)	
Alimentação F+N (R)	Tensão F-N: 220 V	FP 0.90	FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70	FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00	Potência 2133.33 VA
Corrente de projeto (Ip) 9.70	Corrente de projeto (In) 9.70	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 13.85		Corrente de curto-circuito (kA) 3	
Pontos inseridos					
Classe		Grupo		Potência (VA)	Quantidade
Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)					
Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)	Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) Método de instalação: B1		Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00		
Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm²	Seção: 1 mm² Cap. Condução (Iz): 14.00 A		dV% parcial dV% total	2.5mm² 3.69 3.74	
Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)		**Condutor**			
Ip < In < Iz (2.5mm²) 9.70 < 10.00 < 18.80		Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)			
Dispositivo de proteção		Seção			
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C		Fase 2.5 mm²	Neutro 2.5 mm²	Terra -	
		Capacidade de condução (Fase): 24.00 A			

V.Cn C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PE 156295/D
CREA-PE 156.33180

P.M. SALOA-PE
Nº 136

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Dimensionamento 2 - PT-B

Circuito 2 - PT-B Utilização: Uso Específico				Quadro QD1 (Pavimento)	
Alimentação F+N (R)	Tensão F-N: 220 V	FP 0.90	FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70	FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00	Potência 2133.33 VA
Corrente de projeto (Ip) 9.70	Corrente de projeto (In) 9.70	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 13.85		Corrente de curto-circuito (kA) 3	
Pontos inseridos					
Classe	Grupo			Potência (VA)	Quantidade
Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)					
Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm²	Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) Método de instalação: B1 Seção: 1 mm² Cap. Condução (Iz): 14.00 A		Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 dV% parcial dV% total	10mm² 3.42 3.47	
Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)		**Condutor**			
Ip < In < Iz (10mm²) 9.70 < 10.00 < 39.90		Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)			
Dispositivo de proteção		Seção			
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C		Fase 10 mm²		Neutro 10 mm²	Terra -
		Capacidade de condução (Fase): 57.00 A			

V. Cor. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Dimensionamento 3 - PT-C

Circuito 3 - PT-C Utilização: Uso Específico				Quadro QD1 (Pavimento)	
Alimentação F+N (R)	Tensão F-N: 220 V	FP 0.90	FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70	FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00	Potência 3200.00 VA
Corrente de projeto (Ip) 14,55	Corrente de projeto (In) 13,94	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 19,91		Corrente de curto-circuito (kA) 3	
Pontos Inseridos					
Classe	Grupo			Potência (VA)	Quantidade
Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)					
Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)	Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)		Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00		
Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm²	Método de instalação: B1 Seção: 2.5 mm² Cap. Condução (Iz): 24.00 A		dV% parcial dV% total	10mm² 2.88 2.92	
Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)		**Condutor**			
Ip < In < Iz (10mm²) 14,55 < 16.00 < 39.90		Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)			
Dispositivo de proteção		Seção			
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 16 A - 3 kA - C		Fase 10 mm²		Neutro 10 mm²	Terra -
		Capacidade de condução (Fase): 57.00 A			

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Dimensionamento 4 - PT-D

Circuito 4 - PT-D Utilização: Uso Específico				Quadro QD1 (Pavimento)	
Alimentação F+N (R)	Tensão F-N: 220 V	FP 0.90	FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70	FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00	Potência 800.00 VA
Corrente de projeto (Ip) 3.64	Corrente de projeto (In) 3.64	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 5.19		Corrente de curto-circuito (kA) 3	
Pontos inseridos					
Classe	Grupo			Potência (VA)	Quantidade
Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)					
Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)	Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)		Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00		
Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm²	Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A		dV% parcial dV% total	6mm² 2.81 2.86	
Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)	**Condutor**				
Ip < In < Iz (6mm²) 3.64 < 10.00 < 28.70	Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)				
Dispositivo de proteção	Seção				
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C	Fase 6 mm²			Neutro 6 mm²	Terra -
	Capacidade de condução (Fase): 41.00 A				

V. Tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PE 139

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Lista de materiais

		Lista de materiais
Acessórios p/ eletrodutos		
	Arruela de alumínio 3/4"	4 pç
	Bucha de alumínio 3/4"	4 pç
	Caixa PVC 4x2"	4 pç
	Caixa PVC octogonal 3x3"	62 pç
	Curva 180º PVC rosca 3/4"	3 pç
	Curva 90º PVC longa rosca 3/4"	2 pç
	Luva PVC rosca 3/4"	4 pç
Acessórios uso geral		
	Arruela lisa galvan. 14mm	4 pç
	Parafuso cabeça abaulada 12x50mm	3 pç
	Parafuso de máquina 12x200mm	3 pç
	12x50mm	1 pç
	Porca sextavada galvan. 14mm	4 pç
Cabo Unipolar (cobre)		
	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	
	10 mm² - Amarelo	473,45 m
	10 mm² - Azul claro	670.7 m
	10 mm² - Branco	326.75 m
	2.5 mm² - Amarelo	183.45 m
	2.5 mm² - Azul claro	181,45 m
	6 mm² - Amarelo	322.7 m

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 155295/D

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

	6 mm² - Azul claro	321.7 m
Caixa de passagem - embutir		
	Alvenaria 300x300x300mm Tampa 300x300x50mm	 39 pç 39 pç
Caixa de passagem - sobrepor		
	PVC (ref Cemar) 120x120x75 mm	 32 pç
Dispositivo Elétrico - embutido		
	Placa 2x4" Placa c/ furo	 4 pç
Dispositivo de Comando		
	Relé fotoelétrico fotocélula Relé temporizado Simples	 4 pç 4 pç
Dispositivo de Proteçãc		
	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 10 A - 3 kA 16 A - 3 kA 40 A - 3 kA	 3 pç 1 pç 1 pç
Eletroduto PVC flexível		
	Eletroduto pesado 1.1/2" 1.1/4" 2"	 249.4 m 407.3 m 38.5 m
Eletroduto PVC rosca		
	Eletroduto, vara 3,0m 1/2" 3/4"	 1 m 1 m
Luminária e acessórios		
	Luminária Led Sobrepor Ledvance Highbay 120W	 62 pç
Quadro distrib. chapa pintada - embutir		
	Sem barr. - UL (Ref. Cemar) Cap. 6 disj. unip.	 1 pç

V. tor C. Lira

Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça José Alves
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Considerações finais

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.

As potências dos equipamentos dados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informações fornecidas pelo arquiteto. Na dúvida da locação exata dos pontos, estes deverão ser consultados.

Vitor C. Lira

Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156 33180

PMS UFE
Nº 241

PMS - PE
Nº 143

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20220877026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

VITOR CORNÉLIO LIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1715633180**
Registro: **PE15633180 PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Município de Saloá**
CPF/CNPJ: **11.455.714/0001-00**
PRAçA São Vicente
Nº: **43**
Complemento:
Bairro: **centro**
Cidade: **SALOÁ**
UF: **PE**
CEP: **55350000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em:
Valor: **R$ 0,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA PE 233
Nº: **SN**
Complemento: **PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SALOÁ**
UF: **PE**
CEP: **55350000**
Data de Início: **01/11/2022**
Previsão de término: **24/11/2022**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Município de Saloá**
CPF/CNPJ: **11.455.714/0001-00**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração 82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1.288,27	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto Elétrico de Baixa tensão para reforma da praça Dom Expedito Lopes, situado a PE 223, Município de Saloá/PE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

V. tor C. Lira

VITOR CORNÉLIO LIRA - CPF: 077.275.974-69

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Município de Saloá - CNPJ: 11.455.714/0001-00

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009. O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R$ 86,78** Registrada em: **24/11/2022** Valor pago: **R$ 86,78** Nosso Número: **8384840368**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.silac.com.br/publico, com a chave: 63ZaZ
Impresso em: 25/11/2022 às 08:10:24 por: , ip: 189.40.101.89

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 145

PROJETO ELÉTRICO

P.02/02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Memorial descritivo

Identificação

Titulo do projeto: Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes – Saloá/PE

Proprietário: Prefeitura municipal de Saloá

Autor do projeto: Vitor Lira

Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, critérios de cálculo, o projeto elétrico e os principais resultados de análise e dimensionamento dos elementos da estrutura.

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.

Normas:

Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ/PE
Nº 146

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

- NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão
- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada

Alimentação elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionária local, tendo como definições de entrada os seguintes critérios:

Entrada de serviço - AL1 (Pavimento)	
Esquema de ligação	F+N
Tensão nominal (V)	220 V
Frequência nominal (Hz)	60
Corrente de curto-circuito total presumida (kA)	0.40

Fatores de demanda

A demanda foi aplicada para determinar a potência demandada pelo quadro. Foram considerados os seguintes critérios para cálculo:

AL1 (Pavimento)

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Tipo: Unidade consumidora individual

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso Específico	6.40	100.00	6.40
TOTAL			6.40

Quadros de distribuição e disjuntores

O quadro de distribuição - QD, ou caixa de distribuição - CD, constituído de material termoplástico antichama ou metálico, instalação embutida ou de sobrepor, grau de proteção de acordo com a necessidade da instalação, na qual recebe alimentação de uma fonte de geradora e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada à instalação de dispositivos de proteções unipolares, bipolares e tripolares padrão DIN ou UL, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-1.

O modelo do quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista de materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverão ser aterrados e providos de barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serão monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverão atender as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito disjuntores que não atendam a esta norma. Os disjuntores terão tensão de funcionamento compatível com a tensão do circuito e protegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao disjuntor escolhido.

Serão utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a proteção em caso de choques elétricos acidentais. Serão utilizados IDR's bipolares e tetrapolares com tensão de 220V e 380V respectivamente e corrente de disparo de no mínimo de 30mA. O Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), ou supressor de surto, é um dispositivo que protege as

V. Cl. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ
Nº 148

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 155295/D

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

instalações elétricas e equipamentos contra picos de tensão, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede de distribuição de energia elétrica. O dispositivo é instalado no quadro de distribuição entre fase e terra, possuir classe I, II ou III, conforme IEC.

Dimensionamento dos quadros de distribuição

Quadro	Proteção (A)
QD1 (Pavimento)	32.00

Queda de tensão

A instalação atendida por ramal de baixa tensão terá queda de tensão máxima desde o ponto de entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

Queda de tensão admissível (CA)

Total (%)	5
Alimentação (%)	4
Iluminação (%)	4
Força (%)	4
Controle (%)	1

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ/PE
Nº 149

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Queda de tensão admissivel (CC)

Total (%)	4
Alimentação (%)	2
Iluminação (%)	2
Força (%)	2
Controle (%)	1

Temperatura ambiente

A temperatura média do ambiente e do solo são elementos utilizados para o cálculo do Fator de correção por temperatura. O FCT é utilizado no cálculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da seção da fiação do circuito.

Temperatura ambiente

Ambiente (°C)	30
Solo (°C)	20

V. Lira C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 165295/D
CREA-PE 156.33180

P.M SALOÁ/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 155.295/D

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Pontos elétricos

Composição e tabelas de cargas

Para o projeto em questão foram consideradas as seguintes potências unitárias e respectivos fatores de potência:

Pontos de força

Pontos de luz

Peça	Luminárias sobrepor - Ledvance Highbay 120W
Potência unitária (W)	120
Número de pontos atendidos	48
Potência total (W)	5760
Fator de potência	0.9

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Condutos e condutores

Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverão ser de PVC, anti-chama, de marca com qualidade comprovada e resistência mecânica mínima de 320 N/5cm para dutos corrugados e estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

Condutores

Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de isolamento 450/750V, isolados com composto termoplástico de PVC com características de não propagação e auto-extinção do fogo (anti-chama), resistentes à temperaturas máximas de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Devem atender às normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terão tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricação NBR 7288.

A bitola mínima para os condutores será para circuitos de força de 2,5mm² e circuitos de iluminação 1,5 mm².Para todas as bitolas deverão ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre, têmpera mole--encordoamento classe 2.

Os cabos deverão ser conectados às tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas, numerados conforme o número do circuito.

Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ
Nº 132

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Padronização das cores

Fase 1	Branco
Fase 2	Preto
Fase 3	Vermelho
Neutro	Azul claro
Terra	Verde-amarelo
Retorno	Amarelo
Positivo	Vermelho
Negativo	Preto

Critérios gerais

Aterramento

A malha de aterramento será composta pela instalação de hastes de aterramento em linha, interligadas e distanciadas entre si de 3 metros, sendo a haste de características mínimas de Ø5/8" x 2,44m, tipo Copperweld.

Na primeira haste haverá uma caixa de inspeção de 30x30x40 cm, para verificação e inspeção do aterramento.

A ligação com a rede será através do neutro, sendo que a conexão deverá ser bem firme.

A ligação do condutor com a haste deverá ser com solda exotérmica.

A resistência máxima deverá ser de 25 Ohms, e se necessário for, dever-se-á aumentar o número de hastes ou tratar o solo para respeitar tal valor.

V. Tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 165295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ-PE
Nº 153

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no mínimo 50 cm de profundidade, na qual serão interligadas as hastes de aterramento, através de condutores de 50 mm² de cobre nu. Deve possuir caixa de equalização, BEP, quando necessário, e interligar o sistema de aterramento ao barramento de proteção do quadro de distribuição geral de baixa tensão.

Exigências da concessionária

As emendas nos eletrodutos deverão ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com luvas perfeitamente enroscadas e vedadas.

Os eletrodutos deverão ser firmemente atarrachados ao quadro de medição, por meio de bucha e arruela de alumínio.

Instalações

Na instalação deve-se tomar cuidado para não danificar o isolamento dos fios durante a enfiação e o descascamento para emendas e ligações.

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilização de curvas ou caixas de passagem.

Todas as emendas serão feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devem ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Não serão permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Todos os quadros de distribuição, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de comandos, motores elétricos e demais partes metálicas, deverão ser devidamente aterrados.

V. Tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ
Nº 154

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Vitor Comélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Memorial de cálculo

Quadro de Cargas: AL1 (Pavimento)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD1		F+N	B1	220 V	6400	5760	R	5760			1.00	0.80	36.4	29.1	6	41.0	3	32	0.10	0.10	OK
TOTAL					6400	5760	R	5760	0	0											

Quadro de Cargas: QD1 (Pavimento)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W) 120	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	PT-A	F+N	B1	220 V	4	533	480	R	480			1.00	0.80	2.3	2.4	1.5	17.5	3	10	0.53	0.64	OK
2	PT-B	F+N	B1	220 V	20	2667	2400	R	2400			1.00	0.80	14.4	12.1	6	41.0	3	16	3.23	3.33	OK
3	PT-C	F+N	B1	220 V	4	533	480	R	480			1.00	0.80	2.3	2.4	1.5	17.5	3	10	3.62	3.73	OK
4	PT-D	F+N	B1	220 V	12	1600	1440	R	1440			1.00	0.80	8.3	7.3	10	57.0	3	10	2.50	2.60	OK
5	PT-E	F+N	B1	220 V	8	1067	960	R	960			1.00	0.80	5.3	4.8	6	41.0	3	10	3.39	3.49	OK
TOTAL					48	6400	5760	R	5760	0	0											

V. Tor C. Lira
Vitor Comélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PMS SALOÁ
N. 155

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Salgá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Relatório de dimensionamento

Quadros

Dimensionamento AL1 -

Circuito AL1 -				Quadro Nenhum		
Alimentação F+N (R)	Tensão F-N: 220 V	FP 0.90	FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00	FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00		
	R	S	T	Total		
Potência instalada (VA) Potência demandada (VA)	6400.00 6400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6400.00 6400.00		
Corrente (A)	29.09	0.00	0.00	Projeto (Ip) 29.09	Projeto (Ib) 29.09	Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 29.09
Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)						
Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)	Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)		Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00	Corrente de curto-circuito (kA) 10		
Utilização: Alimentação Seção: 4 mm²	Método de instalação: B1 Seção: 4 mm² Cap. Condução (Iz): 32.00 A		dV% parcial dV% total	4mm² 0.00 0.00		
Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)			**Condutor**			
Ip < In < Iz (4mm²) 29.09 < 32.00 < 32.00			Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)			
Dispositivo de proteção			Seção			
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 32 A - 10 kA - C			Fase 4 mm²	Neutro 4 mm²	Terra -	
			Capacidade de condução (Fase): 32.00 A			

Vitor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALGÁ

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Dimensionamento QD1 -

Circuito QD1 -				Quadro AL1 (Pavimento)		
Alimentação F+N (R)	Tensão F-N: 220 V	FP 0.90	FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80	FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00		
	R	S	T	Total		
Potência instalada (VA) Potência demandada (VA)	6400.00 6400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6400.00 6400.00		
Corrente (A)	29.09	0.00	0.00	Projeto (Ip) 29.09	Projeto (Ib) 29.09	Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 36.36
Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)						
Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)	Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)		Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00	Corrente de curto-circuito (kA) 3		
Utilização: Alimentação Seção: 4 mm²	Método de instalação: B1 Seção: 6 mm² Cap. Condução (Iz): 41.00 A		dV% parcial dV% total	6mm² 0.10 0.10		
Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)			**Condutor**			
Ip < In < Iz (6mm²) 29.09 < 32.00 < 32.80			Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)			
Dispositivo de proteção			Seção			
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 32 A - 3 kA - C			Fase 6 mm²	Neutro 6 mm²	Terra -	
			Capacidade de condução (Fase): 41.00 A			

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ PE
Nº 157

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Circuitos

Dimensionamento 1 - PT-A

Circuito 1 - PT-A Utilização: Uso Específico				Quadro QD1 (Pavimento)	
Alimentação F+N (R)	Tensão F-N: 220 V	FP 0.90	FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80	FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00	Potência 533.33 VA
Corrente de projeto (Ip) 2.42	Corrente de projeto (In) 1.82	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 2.27		Corrente de curto-circuito (kA) 3	
Pontos inseridos					
Classe	Grupo			Potência (VA)	Quantidade
Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)					
Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)	Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)		Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00		
Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm²	Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A		dV% parcial dV% total	1.5mm² 0.53 0.64	
Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)		**Condutor**			
Ip < In < Iz (1.5mm²) 2.42 < 10.00 < 14.00		Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)			
Dispositivo de proteção		Seção			
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C		Fase 1.5 mm²		Neutro 1.5 mm²	Terra -
		Capacidade de condução (Fase): 17.50 A			

V. to C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Salcá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Dimensionamento 2 - PT-B

Circuito 2 - PT-B Utilização: Uso Específico				Quadro QD1 (Pavimento)	
Alimentação F+N (R)	Tensão F-N: 220 V	FP 0.90	FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80	FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00	Potência 2666.67 VA
Corrente de projeto (Ip) 12.12	Corrente de projeto (In) 11.52	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 14.39		Corrente de curto-circuito (kA) 3	
Pontos inseridos					
Classe	Grupo			Potência (VA)	Quantidade
Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)					
Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)	Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)		Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00		
Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm²	Método de instalação: B1 Seção: 1.5 mm² Cap. Condução (Iz): 17.50 A		dV% parcial dV% total	6mm² 3.23 3.33	
Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)		**Condutor**			
Ip < In < Iz (1.5mm²) 12.12 < 16.00 < 14.00	Ip < In < Iz (6mm²) 12.12 < 16.00 < 32.80	Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flex/vel)			
Dispositivo de proteção		Seção			
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 16 A - 3 kA - C		Fase 6 mm²		Neutro 6 mm²	Terra -
		Capacidade de condução (Fase): 41.00 A			

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALGUEIRO
Nº 159

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Dimensionamento 3 - PT-C

Circuito 3 - PT-C Utilização: Uso Específico				Quadro QD1 (Pavimento)	
Alimentação F+N (R)	Tensão F-N: 220 V	FP 0.90	FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80	FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00	Potência 533.33 VA
Corrente de projeto (Ip) 2.42	Corrente de projeto (In) 1.82	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 2.27		Corrente de curto-circuito (kA) 3	
Pontos inseridos					
Classe	Grupo			Potência (VA)	Quantidade
Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)					
Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)	Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)		Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00		
Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm²	Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A		dV% parcial dV% total	1.5mm² 3.62 3.73	
Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)		**Condutor**			
Ip < In < Iz (1.5mm²) 2.42 < 10.00 < 14.00		Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)			
Dispositivo de proteção		Seção			
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C		Fase 1.5 mm²		Neutro 1.5 mm²	Terra -
		Capacidade de condução (Fase): 17.50 A			

V. Tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Dimensionamento 4 - PT-D

Circuito 4 - PT-D Utilização: Uso Específico				Quadro QD1 (Pavimento)	
Alimentação F+N (R)	Tensão F-N: 220 V	FP 0.90	FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80	FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00	Potência 1600.00 VA
Corrente de projeto (Ip) 7.27	Corrente de projeto (In) 6.67	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 8.33		Corrente de curto-circuito (kA) 3	
Pontos Inseridos					
Classe	Grupo			Potência (VA)	Quantidade
Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)					
Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)	Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)		Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00		
Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm²	Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A		dV% parcial dV% total	10mm² 2.50 2.60	
Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)		**Condutor**			
Ip < In < Iz (10mm²) 7.27 < 10.00 < 45.60		Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)			
Dispositivo de proteção		Seção			
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C		Fase 10 mm²		Neutro 10 mm²	Terra -
		Capacidade de condução (Fase): 57.00 A			

V. Tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Dimensionamento 5 - PT-E

Circuito 5 - PT-E Utilização: Uso Específico				Quadro QD1 (Pavimento)	
Alimentação F+N (R)	Tensão F-N: 220 V	FP 0.90	FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80	FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00	Potência 1066.67 VA
Corrente de projeto (Ip) 4.85	Corrente de projeto (In) 4.24	Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 5.30		Corrente de curto-circuito (kA) 3	
Pontos inseridos					
Classe	Grupo			Potência (VA)	Quantidade
Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação)					
Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) Utilização: Iluminação Seção: 1.5 mm²	Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A	Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 dV% parcial dV% total		6mm² 3.39 3.49	
Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)		**Condutor**			
Ip < In < Iz (6mm²) 4.85 < 10.00 < 32.80		Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flex/vel)			
Dispositivo de proteção		Seção			
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Corrente de atuação: 10 A - 3 kA - C		Fase 6 mm²	Neutro 6 mm²	Terra -	
		Capacidade de condução (Fase): 41.00 A			

V. tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PREFEITURA DE SALOÁ

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Lista de materiais

		Lista de materiais
Acessórios p/ eletrodutos		
	Arruela de alumínio 3/4"	4 pç
	Bucha de alumínio 3/4"	4 pç
	Caixa PVC 4x2"	5 pç
	Caixa PVC octogonal 3x3"	48 pç
	Curva 180° PVC rosca 3/4"	3 pç
	Curva 90° PVC longa rosca 3/4"	2 pç
	Luva PVC rosca 3/4"	4 pç
Acessórios uso geral		
	Arruela de pressão galvan. 1/4"	4 pç
	Arruela lisa galvan. 14mm	4 pç
	Bucha de nylon S6	4 pç
	Parafuso cabeça abaulada 12x50mm	3 pç
	Parafuso de máquina 12x200mm	3 pç
	12x50mm	1 pç
	Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante	4 pç
	Porca sextavada galvan. 14mm	4 pç
Cabo Unipolar (cobre)		
	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	
	1.5 mm² - Amarelo	153.75 m
	1.5 mm² - Azul claro	168.8 m
	1.5 mm² - Branco	168.4 m

V. Tor C. Lira
Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ-PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

	10 mm² - Amarelo	177,75 m
	10 mm² - Azul claro	280,4 m
	10 mm² - Branco	280 m
	6 mm² - Amarelo	275,2 m
	6 mm² - Azul claro	532,8 m
	6 mm² - Branco	532 m
Caixa de passagem - embutir		
	Alvenaria	
	300x300x300mm	33 pç
	Tampa 300x300x50mm	33 pç
	Aço pintada (ref Lukbox)	
	100x100x80 mm	25 pç
Dispositivo Elétrico - embutido		
	Placa 2x4"	
	Placa c/ furo	5 pç
Dispositivo de Comando		
	Relé fotoelétrico	
	fotocélula	5 pç
	Relé temporizado	
	Simples	5 pç
Dispositivo de Proteção		
	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	
	10 A - 3 kA	4 pç
	16 A - 3 kA	1 pç
	32 A - 3 kA	1 pç
Eletroduto PVC flexível		
	Eletroduto pesado	
	1.1/2"	240.5 m
	1.1/4"	291.95 m
Eletroduto PVC rosca		
	Eletroduto, vara 3,0m	
	1/2"	1 m
	3/4"	1 m
Luminária e acessórios		
	Luminária Led Sobrepor	
	Ledvance Highbay 120W	48 pç
Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor		
	Sem barr., - UL (Ref. Moratori)	
	Cap. 6 disj. unip.	1 pç

Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

VITOR LIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Vitor Cornélio Lira
Engenheiro Civil
+55 81 9.9618-2076
vitorclira@gmail.com

Projeto Elétrico Praça Dom Expedito Lopes
Saloá - PE

Considerações finais

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.

As potências dos equipamentos dados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informações fornecidas pelo arquiteto. Na dúvida da locação exata dos pontos, estes deverão ser consultados.

V. tor C. Lira

Vitor Cornélio Lira
Eng. Civil
CREA-PR 155295/D
CREA-PE 156.33180

PM SALOÁ

P.M SALOÁ-PE
Nº 166

AUTORIZAÇÃO

Tendo em vista a solicitação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, AUTORIZO que a Comissão Permanente de Licitação do Município de Saloá proceda à abertura de processo licitatório na modalidade cabível, para a Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE, nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Saloá, 30 de janeiro de 2023.

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

SALOÁ-PE
167

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Senhor Secretário Adjunto de Finanças,

Pelo presente solicito dotações orçamentarias para proceder com a abertura do competente processo de licitação para a Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE.

Saloá, 30 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

José Douglas França Leite
Secretário adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

P.M SALOÁ-PE
Nº 168

COMUNICAÇÃO INTERNA

Em atendimento à solicitação do Secretário adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos informamos abaixo os dados solicitados:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERTINENTE AO OBJETO:

Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE:

02 – PODER EXECUTIVO
21 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0048.1023.0000 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO

Saloá, 30 de janeiro de 2023

D'AVENS WENDEL TENÓRIO FERREIRA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 169

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2023
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023

EDITAL

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Saloá, instituída pela Portaria nº 02/2023 de 02 de janeiro de 2023, torna público que, se acha aberta licitação, conforme especificado abaixo, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho 1993 e alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06, tudo de acordo com as normas estabelecidas da seguinte forma:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº	**08/2023**
MODALIDADE	**TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023**
TIPO	**MENOR PREÇO GLOBAL**
DATA	**16/02/2023**
HORÁRIO	**10:00h**
ENDEREÇO	**Praça São Vicente, 43 Centro Saloá PE**
TELEFONE	**(87) 3782-1181**
E-MAIL	**saloalicitacao@gmail.com**
ADIAMENTO DO CERTAME	**Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a realização da licitação na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.**

1.– OBJETO

1.1 – Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE.

1.2. – A descrição dos serviços está contida no Anexo III (Projeto Básico) deste instrumento convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da elaboração da proposta.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 170

1.3 – O valor estimado da contratação referente a esta licitação é de R$ 1.303.595,69 (um milhão, trezentos e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos).

2. ANEXOS DO EDITAL

2.1. São anexos do Edital fazendo parte integrante e inseparável:

01-Anexo I: Minuta do Contrato;

02-Anexo II: Modelo de Procuração;

03-Anexo III: Projeto Básico:

04-Anexo IV: Declaração de Empregador;

05-Anexo V: Declaração De Inexistência De Fato Superveniente;

06-Anexo VI: Modelo de Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho.

2.2. Os Anexos acima descriminados deverão ser preenchidos em papel timbrado da empresa contendo (Razão Social, CNPJ, Endereço)

3 – DOS PRAZOS

3.1 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação, que ocorrerá no dia da sessão de abertura deste certame licitatório.

3.2 – O prazo para execução do objeto desta licitação será de até 06 (seis) meses corridos, contados a partir da expedição da respectiva Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado conforme o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

3.3 – A licitante vencedora será convocada para assinar o instrumento de contrato, devendo fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data da convocação oficial, sob pena de decair o direito à contratação, nos termos do art. 64 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 - Poderão participar desta licitação todos os interessados que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta Tomada de Preços e estejam devidamente cadastrados na PREFEITURA DE SALOÁ, ou que atendam a todas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

às exigências, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, mediante apresentação de toda documentação exigida para **CADASTRAMENTO**, deste Edital, conforme o que dispõe o parágrafo 2º do Art. 22 da Lei nº 8.666/93, desde que detenha atividade pertinente e compatível com o objeto desta Tomada de Preços.

6.2. A participação na licitação implica automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital, seus Anexos e Leis aplicáveis e pressupõe o pleno conhecimento de todos.

4.2 - Somente poderão participar da presente licitação as empresas que atenderem às disposições deste Edital, e dos seus anexos, que ficam fazendo parte integrante do presente.

4.3 - Será vedada a participação na licitação de empresas:

4.3.1 Empresas:

4.3.1.1 - Em consórcio;

4.3.1.2 - Sob processo de recuperação judicial;

4.3.1.3 - Declaradas inidôneas, por ato do Poder Público;

4.3.1.4 - Impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração, ou qualquer de seus órgãos descentralizados;

4.3.1.5 - Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores;

4.3.2 Proponentes que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente podem apresentar uma única proposta, sob pena de rejeição de todas estas propostas.

4.3.3 Considera-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que detenham diretores, acionistas, ou representantes legais ou técnicos comuns, e aqueles que dependem ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa;

4.4 O licitante poderá, a seu critério, não se fazer presente ao certame, admitindo-se encaminhamento por via postal dos envelopes, devendo os mesmos serem devidamente lacrados, identificados e endereçados como disciplinado no presente Edital. Neste caso a licitante assume inteira responsabilidade pela ocorrência de extravio ou chegada extemporânea, não se responsabilizando a Comissão de Licitação pelo atraso ou desvio de qualquer envelope, se ocorrer o

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
172

eventual recebimento após o prazo estipulado, os envelopes serão devolvidos devidamente lacrados.

5. INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL

5.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverá ser dirigido por escrito ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima ou pelo e-mail saloalicitacao@gmail.com.

5.2. A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável pelas Licitantes, dos termos, cláusulas, condições e Anexos do edital, que passarão a integrar o contrato como se transcrito, com lastro na legislação referida no preâmbulo da Licitação, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis.

5.3. A não apresentação de dúvidas implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese direito a qualquer reinvidicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas nos referidos elementos.

5.4. O órgão licitador enviará as respostas às dúvidas suscitadas a todos os licitantes, através de circular, por e-mail, até a data referida nas condições específicas de licitação do edital, tornando-as públicas, para conhecimento de todos os cidadãos, mediante afixação dos esclarecimentos no seu quadro de avisos, exceto, quando o esclarecimento das dúvidas culminar em alteração da formulação das propostas quando então haverá divulgação pela mesma forma que se deu o texto original.

5.5. Todos os documentos contidos que vierem a instruir o processo, nele ficarão retidos e deverão ser entregues em original, por publicação na imprensa oficial, ou, por cópia devidamente autenticada em cartório competente, podendo também ser autenticada pela Comissão nos termos da Lei.

6.– DO REGISTRO CADASTRAL

6.1. Para solicitar o Certificado de Registro Cadastral a empresa deverá fazer o pedido do e-mail saloalicitacao@gmail.com anexando toda documentação descrita no item abaixo.

6.2. Certificado de Registro Cadastral expedido pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de SALOÁ exclusivo para a presente licitação, realizado até

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 173

o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, compostos dos seguintes itens:

a) PERSONALIDADE JURÍDICA

personalidade Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:

I - Registro comercial, no caso de empresa individual;

II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial; inclusive com as alterações contratuais, se houver.

III - Inscrição do ato constitutivo, na hipótese de sociedade civil;

IV - Documentos comprobatórios da eleição de seus administradores, no caso de sociedade por ações;

V - Prova da diretoria em exercício, na hipótese de sociedade civil;

VI - Decreto de autorização, em sendo o caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país.

b) REGULARIDADE FÍSCAL

A regularidade fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.), emitido pelo Ministério da Fazenda conforme Instrução Normativa nº 200 da Secretaria da Receita Federal, atualizado;

II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante (Alvará);
III – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante;
IV - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do Estado sede da licitante.

V - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal/Divida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União) - (Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa); Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 174

VI - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), - CRF;

VII – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

c) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I – Balanço patrimonial e Demonstrações Contábeis do último Exercício Social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da Empresa, a comprovação será baseada na obtenção dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) não inferiores a 1,0;

Os índices supra-citados serão obtidos através das seguintes fórmulas:

$$\text{GERAL} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{R.L.P}}{\text{Passivo Circulante} + \text{E.L.P}}$$

$$\text{CORRENTE} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

II Para cumprimento do disposto no item anterior, anexo ao balanço e as demonstrações contábeis, deverá acompanhar um demonstrativo dos cálculos dos índices acima requeridos, bem como assinado e carimbado por contabilista devidamente habilitado perante o Conselho Regional de Contabilidade – CRC, **comprovado através do Certificado de Regularidade Profissional expedido pelo Conselho Regional de Contabilidade, sendo verificada a autenticidade pela CPL através do site do CRC.**

III - As empresas em funcionamento a menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem, mediante a apresentação do ***Balanço de Abertura***.

6.4. Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre de greve, se a licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, e comprovar que a vigência se expirou após deflagrada a greve, deverá apresentar o documento vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão expedidor se

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl 175

encontra em paralisação através de matéria e/ou reportagem ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor.

6.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital e seus anexos.

6.6. Os documentos que compõem o Certificado de Registro Cadastral, ficarão a disposição dos licitantes para que tenham vistas aos autos do processo.

6.7 – DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR

Na Fase de Habilitação em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverão ser observadas as determinações contidas na Lei Complementar nº 123/06, especificamente os artigos 42 e 43 com parágrafos, conforme a seguir:

a) A comprovação da regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato,
b) Deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, por ocasião do certame, mesmo que apresente restrição.
c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
d) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666 de 21 de junho de 19993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7. DA REALIZAÇÃO DO CERTAME

7.1. O procedimento da licitação observará as fases e condutas estabelecidas no art. 43 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, ocorrendo no dia e hora marcada no preâmbulo do presente edital.

7.2. DO CREDENCIAMENTO

O credenciamento dos licitantes que quiserem participar do certame, deverá ser entregue juntamente com os envelopes nº 01 e 02, com a apresentação dos seguintes documentos:

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 176

a) estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. No caso de alterações será admitido o estatuto ou consolidado e aditivos posteriores (se houver).

b) No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, no respectivo estatuto ou contrato social deverá constar os poderes necessários para exercer obrigações em decorrência de tal investidura. Se o representante for sócio não detentor de poderes para isoladamente formular propostas ou praticar atos de administração, os demais sócios participantes da administração, conforme dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão outogar-lhes os poderes necessários.

c) Tratando-se de procurador, além dos documentos da empresa constantes do item **6.2 a,** o instrumento de procuração pública ou particular do qual constem poderes específicos para, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, podendo ser utilizado a Carta de Credenciamento conforme modelo constante do Anexo II, a qual será assinada pelo representante legal da empresa conforme dispõe a alínea b (poderes legais).

d) O(s) documento(s) de credenciamento deverá ser apresentado fora dos envelopes 1 e 2.

e) O representante legal que assinar quaisquer documentos a serem apresentados nesta licitação, deverá comprovar através do respectivo estatuto ou contrato social ter poderes para representar a empresa, ou ter havido delegação pelo representante legal.

7.2.1. O representante legal ou procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

7.2.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado.

7.2.3. A empresa licitante que não apresentar documentação, necessária ao credenciamento não poderá se manifestar durante o certame.

8. DA PARTICIPAÇÃO

8.1 – OS ENVELOPES DEVERÃO SER RUBRICADOS PELO REPRESENTANTE QUE O ENTREGAR E LACRADOS contendo, respectivamente, os documentos de

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 177

Habilitação e a Proposta de Preços, deverão ser entregues juntamente com os documentos de credenciamento, os quais deverão vir fora dos envelopes. Se forem entregues por procurador da empresa, este deverá trazer o instrumento de procuração, se for o representante legal, apresentará o contrato ou estatuto social e suas alterações, caso existam, diretamente à Comissão Permanente de Licitação - CPL, no dia, hora e local referido no preâmbulo deste Edital, devendo estes envelopes conter, além do nome ou timbre do licitante, os seguintes sobrescritos em suas partes exteriores:

A) "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA" (nome da empresa)

Envelope nº 01 – TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023

B) "PROPOSTA DA" (nome da empresa)

Envelope nº 02 – TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023

8.1.1 – Os documentos que dizem respeito à procuração e à prova da representação legal, no ato da entrega dos envelopes lacrados, deverão estar fora dos mesmos, e permanecerão retidos em poder da Comissão Permanente de Licitação – CPL para instrução do processo.

8.2 - A procuração poderá ser pública ou particular. Nesta última hipótese, deverá ser lavrada preferencialmente em papel timbrado da empresa, de acordo com o modelo do Anexo II deste Edital, ou conter, no mínimo, os poderes nela mencionados.

8.3 – Em caso de representação por procurador e/ou sócio, a pessoa indicada deverá entregar, juntamente com a representação legal mencionada nos subitens anteriores, seu documento de identidade de fé pública ou cópia devidamente autenticada.

8.4 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em uma única via.

8.5 - Os documentos exigidos para habilitação, salvo aqueles emitidos pela própria licitante, deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por tabelião de notas ou por assistente técnico ou por membro da Comissão Permanente de Licitação - CPL, ou por publicação em órgão da imprensa oficial, reservado à Comissão Permanente de Licitação - CPL o direito de exigir a apresentação dos originais, a seu critério.

9. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Envelope nº 01

Para fins de habilitação a esta **TOMADA DE PREÇO** deverão as interessadas apresentar os seguintes documentos referentes à:

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
Fl 178

9.1 – Documentação Relativa ao Cadastramento:

9.1.1 – Certificado de Registro Cadastral expedido pelo Departamento de Cadastro de Fornecedores da Diretoria de Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal de Saloá/PE;

9.2 – Documentação Relativa à Habilitação Jurídica:

9.2.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual.

9.2.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais alterações ou, se for o caso, a alteração social consolidada em vigor devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

9.2.1.3 – Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; e,

9.2.1.4 – Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.2.2 - Cópia autenticada da Cédula de Identidade do Sócio ou representante legal

9.2.2.1 - Cópia autenticada de instrumento de procuração emitido em Cartório, no caso de representante legalmente constituído.

9.2.7- As documentações referidas à Habilitação Jurídica deverão estar com visto de acordo com a Lei nº 8.906/94, s/alvo os aqueles inclusos na Lei nº 9.841/99.

9.3 – Documentação Relativa à Qualificação Técnica:

9.3.1 – Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, esses documentos deverão conter todos os dados atualizados inclusive o do Capital Social da Licitante;

9.3.2 – Capacitação técnico-profissional: Comprovação de que a licitante possua em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional(ais) de nível superior registrado(s) no CREA devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CATs), emitido(s) por qualquer uma das regiões do CREA, e detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obra e/ou serviço de características semelhantes expedidas por órgão público,

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
Nº 179

indicando-se, para os fins do inciso I, do § 1º, do art. 30 da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme índice de relevância:

ITEM	DESCRIÇÃO
1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO
2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4	POSTE DE AÇO CONICO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

9.3.2.1 – Capacitação técnico-operacional da empresa, de acordo com a Súmula nº 263 do TCU: Atestado(s) ou Declaração(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado da respectiva CAT - Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando que a empresa licitante desempenhou atividade compatível com o objeto desta licitação. O requisito mínimo necessário, para as empresas comprovarem ter condições de executar o objeto licitado, são as parcelas discriminadas a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	IGUAL OU MAIOR
1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO	194,834 M
2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL	233,022 M²
3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	550,04 M
4	POSTE DE AÇO CONICO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6 Und
5	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11 Und
6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	196,534 M²

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 180

9.3.3 – O(s) profissional(ais) que for(em) indicado(s) como responsável(eis) técnico(s) para o objeto desta licitação, deverá(ão) declarar a autorização da inclusão de seu(s) nome(s) como responsável(eis) técnico(s) da obra, salvo quando se tratar de sócio(s) da empresa licitante.

9.3.4 - Certidão de registro e quitação com o CREA de origem, que comprove ser o mesmo Responsável Técnico da empresa;

9.3.5 - Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente.

9.3.6 - Carteira do CREA comprovando sua especialização em engenharia civil.

9.3.7 – Declaração da licitante de que vistoriou e examinou o local de obras/serviços e cercanias, e que obteve para sua própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, todas as informações necessárias à elaboração de sua proposta e eventual celebração do contrato. Nessa declaração deverá constar, obrigatoriamente, a modalidade, o número e/ou objeto desta licitação. Todos os custos associados com a visita ao local das obras serão arcados integralmente pela própria licitante, a licitante deverá indicar o engenheiro detentor dos atestados, devidamente credenciado.

9.3.8 – Relação da Equipe Técnica de Nível Superior, que disponibilizará para execução dos serviços, com a qualificação de cada membro e função na obra, contendo no mínimo um Engenheiro Civil e um Engenheiro Elétrico responsável pela obra.

1) Engenheiro Civil responsável técnico pela empresa;
2) Engenheiro Civil responsável pela obra.
3) Engenheiro Elétrico responsável pela Obra

9.3.8.1 - O Engenheiro Civil responsável técnico pela empresa poderá assumir as duas funções acima referidas

9.3.9 – Declaração de disponibilidade imediata dos equipamentos, máquinas e pessoal técnico necessário à execução acima referidas.

9.3.9.1 - Declaração formal de disponibilidade contendo relação dos veículos, máquinas e equipamentos, adequados e disponíveis, necessários à execução do

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 181

objeto da presente licitação, individualizando, marca, modelo, capacidade, ano de fabricação;

9.3.9.2 - Quando os veículos, máquinas e equipamentos forem de propriedade da licitante, está deverá apresentar também "Declaração Formal", sob pena da Lei, da sua disponibilidade e vinculação ao futuro contrato.

9.3.9.3 - Quando os equipamentos não forem de propriedade da licitante, deverá ser anexado o compromisso hábil entre licitante e o vendedor, o cedente arrendador ou o locador, devidamente registrado em cartório de Títulos e Documentos, em que conste Declaração Formal das partes, de que os equipamentos estarão disponíveis e vinculados ao futuro contrato, sob as penas cabíveis.

9.3.9.4 - Os veículos e demais equipamentos necessários à execução dos serviços, objeto deste edital, deverão ser adequados e suficientes, respeitando-se as seguintes condições:

a) As marcas, modelos, e outras características ficam a critério da licitante, obedecendo às determinações/exigências descritas no Anexo III – Projeto Básico.

b) Os veículos e equipamentos deverão apresentar-se em perfeito estado de funcionamento.

9.4 - Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira:

9.4.1 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.4.2. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial referente aos processos distribuídos pelo PJe **(processos judiciais eletrônicos)** da sede da pessoa jurídica;

9.4.2.1. A certidão descrita no subitem **9.4.2** somente é exigível quando a certidão negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da licitante (subitem **9.4.1**) contiver a **ressalva expressa** de que não abrange os **processos judiciais eletrônicos.**

9.4.2.2. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, de acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da pessoa jurídica.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
182

9.4.3 – As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado de Pernambuco, que não a de Saloá, e em outros Estados da Federação, deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registro que controlam a distribuição de falência e concordata.

9.4.4 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

Observações: serão considerados e aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

9.4.4.1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das Sociedades Anônimas:

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

9.4.4.2 - Sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

9.4.4.3 - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 – Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
Nº 183

9.4.4.4 - Sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópias do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

9.4.4.5- O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

Com base nos dados extraídos do Balanço Patrimonial será avaliada a capacidade financeira da empresa, devendo ser atendidos os seguintes índices:

1) Endividamento Total

ET* = Exigível Total ÷ Ativo Total ≤ 0,50

2) Índice de Liquidez Corrente

ILC = Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante ≥ 1,00

3) Índice de Liquidez Geral
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ÷ Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo ≥ 1,00

*Exigível Total = Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo.

9.4.5 – As licitantes deverão comprovar a prestação de garantia de participação de que trata o inciso III, do art. 31 da Lei 8666/93 e demais normas legais pertinentes, nas modalidades previstas no caput. e § 1º do art. 56 dessa mesma Lei, no equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação.

9.4.5.1 – O valor estimado da contratação referente a esta licitação é de R$ 1.303.595,69 (um milhão, trezentos e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos).

9.4.4.2 – A garantia referida no subitem 9.4.5. deste Edital Deverá ser feita até o terceiro dia útil anterior ao julgamento desta Tomada de Preços, e ter seu respectivo documento em sua forma original ou cópia autenticada em cartório, apresentado no envelope nº 01 que deverá conter os documentos exigidos para habilitação.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
184

9.4.4.3 – Caso a opção da garantia seja caução em dinheiro e for apresentada sob a forma de cheque, o mesmo deverá ser administrativo a Prefeitura Municipal de Saloá, com depósito bancário de imediato, e quando da restituição de seu valor, a licitante arcará com os encargos tributários incidentes;

9.4.4.4 - A garantia será devidamente restituída às licitantes, após o término do processo licitatório.

9.4.4.5 – Optando pelo Titulo da Divida Pública, este deverá estar acompanhado de Laudo Técnico, emitido pela Autoridade Monetária Federal competente, atestando sua autenticidade, validade e valor do mercado.

9.5 – Documentação Relativa a Regularidade Fiscal:

9.5.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

9.5.2 – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal/Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS)

9.5.3 – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante;

9.5.4 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS), através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

9.5.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), conforme a Lei 12.440/11.

9.5.6 – Documentação Relativa ao Cumprimento do inc. XXXIII do art. 7º da C.F.:

9.5.6.1 - Declaração que a licitante não utiliza mão-de-obra de menor nos termos dos modelos em anexo (Anexo IV), conforme Decreto nº 4.358/02.

9.5.7 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32 da Lei n.º 8.666/93, alterado pela Lei n.º 9.648/98 e Instrução Normativa MARE n.º 5/95, republicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 1996, nos termos do modelo constante do **Anexo V** deste Edital.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 183

9.6 – Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da respectiva emissão, a certidão/documento que não apresentar prazo de validade, exceto se houver previsão de prazo diverso estabelecido em lei ou pelo órgão emissor do documento, devendo a licitante apresentar cópia da referida legislação.

9.7 – A falta de veracidade de qualquer das informações prestadas pela empresa licitante implicará no indeferimento de sua habilitação, independentemente das sanções cabíveis.

9.8 – Declaração de que a empresa existe fisicamente e que estar apta a participar de licitações em todo o território Nacional, incluir foto do interior e da fachada da empresa.

9.9 – Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços deverão ser apresentados datilografados ou impressos por qualquer processo eletromecânico, eletrônico ou manuscrito (quando fornecido nesta forma), perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras ou emendas, devidamente datados e assinados quando necessário, em conformidade com as exigências deste Edital.

9.10 – Não será concedida habilitação à licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital.

9.11 – A DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA PAGINADA E NA ORDEM EXIGIDA PELO EDITAL.

9.12 - A falta de veracidade de qualquer das informações prestadas pela empresa licitante implicará no indeferimento de sua habilitação, independentemente das sanções cabíveis.

10. DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope nº. 02

10.1 – As propostas de preços deverão ser redigidas no idioma português, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datilografadas ou impressas em papel timbrado da proponente, em **01 (UMA) via impressa** por qualquer processo eletromecânico ou eletrônico, rubricadas em todas as folhas, devendo a última ser assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da empresa ou procurador, devidamente munido de instrumento de mandato que lhe confira poderes para tal, contendo indicações dos respectivos preços unitários e preço total.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 186

10.2 – A proposta de preços deverá ser elaborada tendo como base às condições estabelecidas no presente Edital, projeto e demais anexos, devendo apresentar as seguintes indicações sob pena de desclassificação:

10.2.1 – Prazo de validade da proposta e o prazo de execução dos serviços;

10.2.2 – Orçamento detalhado com a indicação dos respectivos preços unitários e total, obedecendo preferencialmente à seqüência estabelecida pela planilha orçamentária que constitui o Anexo III, devendo as especificações, unidades e quantidades dos serviços estar rigorosamente idênticas às constantes daquela planilha;

10.2.3 – Composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) utilizada para compor os preços ofertados discriminando despesas administrativas, despesas financeiras, tributos e rentabilidade;

10.2.4 – A composição de cada um dos preços unitários, formadores dos preços oferecidos, de forma clara, bem explicita e detalhada.

10.2.5 – Deverão estar incluídos nos preços unitários todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra a Prefeitura Municipal de Saloá;

10.2.6 – A soma dos elementos constantes da planilha de custo da proponente será o preço total da proposta, sendo que o preço final das obras poderá variar para mais ou para menos de acordo com as medições que serão realizadas pela Prefeitura Municipal de SALOÁ, durante o desenvolvimento da obra, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 e mais normas legais pertinentes;

10.2.7 – Cronograma Físico – Financeiro para execução da obra;

10.2.8 - Declaração expressa, datada e assinada pelo representante legal da empresa, que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação;

10.2.9 - Declaração expressa, datada e assinada pelo representante legal da empresa, que se sujeita as condições estabelecidas neste edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

10.3 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, pelo prazo de 12 meses.

10.4 – Não serão admitidos quaisquer acréscimos, supressões ou retificações nas propostas, depois de apresentadas, nem aceito pedido de desconsideração das mesmas após a fase de julgamento da habilitação.

10.5 – Nas propostas não poderão ser incluídas parcelas que indiquem pagamentos antecipados de quaisquer etapas ou serviços.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
187

10.6 – Em caso de divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão sempre os primeiros corrigindo-se os valores finais.

10.7 – As planilhas constantes da proposta deverão ser assinadas por quem de direito, nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 5.194/66.

10.8 - Todos os documentos elencados nas propostas (envelope nº. 02) deverão constar assinatura do responsável técnico.

10.9 – As licitantes que não atenderem as exigências deste Edital, serão inabilitadas ou terão suas propostas desclassificadas, conforme o caso.

10.10 – As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão:

10.10.1 – Apresentar no envelope da Proposta de Preços DECLARAÇÃO indicando em que "ANEXO e FAIXA" da Lei Complementar nº 123/2006 a licitante se enquadra. Em anexo a esta declaração deverá ser apresentada pela licitante o Documento de arrecadação do Simples Nacional (PA) cuja data base de apuração da remuneração bruta acumulada será dos 12 (doze) meses que antecedem a abertura inicial do certame licitatório (sessão inicial).

10.10.2 – Considerar na sua composição de encargos sociais as isenções referentes às contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissionais vinculadas a sistema sindical, e demais entidades de serviços sociais autônomas, conforme previsto no §3º do artigo 13 da Lei Complementar nº 123/06. Em caso de divergência dos encargos apresentados, serão realizadas as correções necessárias.

10.10.3 – Considerar em suas composições de BDI's, no campo de impostos, as alíquotas referentes ao PIS, COFINS e ISS de acordo com as alíquotas previstas nos Anexos I ao IV da Lei Complementar nº 123/2006. Para os cálculos das alíquotas, a licitante deverá tomar por base a receita bruta acumulada nos doze meses que antecedem a abertura do certame licitatório. Em caso de divergência nas alíquotas apresentadas, serão realizadas as correções necessárias.

11. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

11.1 - O envelope nº 01 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), entregue simultaneamente com o envelope nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) será aberto pela Comissão Permanente de Licitação - CPL na presença das licitantes, sendo os documentos nele contido prontamente disponibilizados para averiguação e rubrica da CPL e dos participantes do certame.

11.2 - Após O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes nenhum outro será aceito, nem

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou à proposta apresentada.

11.3 - Nesta mesma sessão serão analisados os documentos contidos no envelope nº 01 e anunciado o resultado da habilitação. Após, havendo a expressa e formal declaração dos licitantes de desistência de recursos quanto ao resultado da habilitação, será realizada a abertura dos envelopes nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) das proponentes habilitadas.

11.3.1 – Caso não haja desistência expressa e voluntária do direito recursal, a CPL dará por encerrada a sessão, devendo os envelopes nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS), devidamente lacrados, permanecerem sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

11.3.2 – Finalizada a fase recursal será marcada nova data para a abertura dos envelopes nº 02, a ser publicada no Diário Oficial dos Municípios – AMUPE.

11.4 - As licitantes inabilitadas terão suas respectivas propostas de preços (envelopes nº 02), devolvidas fechadas, contra recibo, após o término dos prazos recursais, ou após sua renúncia expressa, com registro em Ata da reunião.

11.4.1 - A licitante inabilitada deverá retirar sua proposta, no prazo de 06 (seis) dias úteis, contados da data da intimação do ato, caso não esteja presente na sessão em que foi declarada inabilitada. Decorrido este prazo e o de recurso, sem que a proposta seja retirada, a Comissão Permanente de Licitação - CPL providenciará a sua destruição.

11.5 - Após a abertura dos envelopes nº 02 as propostas neles contidas serão lidas pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, devendo em seguida ser rubricadas folha a folha pelos membros da CPL e demais licitantes presentes na sessão.

11.6 - Em qualquer das fases do processo licitatório a Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá exigir esclarecimentos por escrito, de qualquer licitante, desde que não resulte em alteração da documentação e das propostas.

11.7 - Em cada uma das fases do certame licitatório, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, caso julgue conveniente, poderá suspender a respectiva sessão pública, a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando na oportunidade, se possível e necessário, nova data e horário em que voltará a se reunir com as licitantes.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ/PE
N. 185

11.8 - Das reuniões para abertura dos envelopes nº 01 e nº 02, para comunicação do resultado do julgamento da fase de habilitação e para a abertura dos envelopes nº 02 contendo as "PROPOSTAS DE PREÇOS", serão lavradas atas circunstanciadas.

12. DO JULGAMENTO

12.1 - As propostas de preços serão julgadas obedecendo ao critério de **"menor preço"** ofertado Global da soma do orçamento realizado pelo órgão licitador.

12.2 – De acordo com o disposto nos Arts. 40, inciso X; 44, § 3º e 48, inciso I e II, da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações legais, ficam definidos, a seguir, os critérios de aceitabilidade dos preços unitários.

12.2.1 - Será desclassificada a proposta que apresentar preços unitários superiores aos preços unitários de referência da Prefeitura Municipal de Saloá, constantes do Anexo III, que já se encontram acrescidos com BDI, ou ofertar preços manifestamente inexequíveis.

12.2.1.1 – Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética de cada um dos valores unitários das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Prefeitura Municipal de Saloá, constantes do Anexo III; ou

b) valor respectivo orçado pela Prefeitura Municipal de Saloá.

12.2.1.1.1– Entende-se por valor orçado pela Prefeitura Municipal de Saloá os preços unitários de referência constantes do Anexo III.

12.2.2 - Não serão admitidas cotações de preços diversos para serviços idênticos, a não ser que seja incluida, juntamente com a proposta, justificativa técnica para tal.

12.2.3 – Verificada, através de parecer fundamentado da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos a viabilidade da proposta, será a mesma admitida a julgamento. Caso contrário, será desclassificada.

12.3 – Não serão tomadas em consideração nas propostas quaisquer vantagens não previstas neste Edital, nem ofertas de redução sobre a de menor preço.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

12.4 – Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação – CPL poderá fixar às licitantes o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que motivaram a decisão.

12.5 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

12.6 - Sempre que julgar necessário, a Comissão Permanente de Licitação - CPL solicitará parecer técnico e/ou jurídico sobre as propostas apresentadas, como também promover diligências.

12.7 - As propostas serão classificadas por ordem numérica crescente, a partir da que contiver o menor valor total aceito nos termos deste Edital.

12.8 – Não se admitirá proposta que apresente preço total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem os materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

12.9 – A Comissão Permanente de Licitação - CPL justificará a classificação para efeito de homologação e adjudicação pela Prefeitura Municipal de Saloá, dentro dos critérios e normas definidos neste Edital, emitindo seu parecer final, com todos os esclarecimentos pertinentes.

12.10 – O resultado do julgamento da Comissão Permanente de Licitação – CPL somente será considerado definitivo depois de homologado pela Prefeitura Municipal de Saloá.

13. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

13.1 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL fará divulgar o resultado do julgamento da presente TOMADA DE PREÇO, na forma prevista no § 1º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

14. DOS RECURSOS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

14.1 - Dos atos da Comissão Permanente de Licitação - CPL ou da Prefeitura Municipal de Saloá decorrentes da aplicação da legislação em que se fundamenta a presente licitação, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de:

14.1.1 - Habilitação ou Inabilitação da Licitante;

14.1.2 - Julgamento das Propostas;

14.1.3 - Anulação ou Revogação da licitação.

14.2 - A intimação dos atos referidos acima, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nos itens 14.1.1 e 14.1.2, se presentes os representantes das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em Ata.

14.3 - Os recursos previstos nos itens 14.1.1 e 14.1.2 terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos eficácia suspensiva.

14.4 - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

14.5 - O recurso será dirigido a Prefeitura Municipal de Saloá, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

14.6 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada as interessadas.

15. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

15.1 - Decididos os recursos eventualmente interpostos, quanto ao julgamento das propostas, o resultado da licitação será submetido a Prefeitura Municipal de Saloá para homologação e adjudicação do objeto da licitação às vencedoras do certame.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 192

15.2 – A licitante vencedora será convocada para assinar o respectivo instrumento contratual de acordo com a minuta constante do Anexo I, no prazo definido neste Edital.

15.3 – Quando a licitante vencedora não assinar o termo do contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo fica facultado a Prefeitura Municipal de Saloá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

16. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

16.1 – Este Edital e seus anexos farão partes integrantes do contrato a ser assinado entre a Prefeitura Municipal de Saloá e a licitante vencedora, no qual ficará estabelecido que o foro da Cidade de Saloá será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas da interpretação dos termos contidos no instrumento contratual.

16.2 – Ficará a contratada na obrigação de providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do instrumento de contrato, o seguinte:

16.2.1 – matricula da obra junto ao INSS;

16.2.2 – anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA;

16.3 – Como condição para a assinatura do contrato, a empresa vencedora, caso não seja registrada no CREA-PE, deverá providenciar o visto do referido órgão, assim como dos seu(s) responsável(is) técnico(s), nos termos da Resolução do CONFEA nº 413/97.

17. DA RESCISÃO CONTRATUAL

17.1 – Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos relacionados no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

17.2 – Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78, da Lei nº 8.666/93, terá a contratada direito, exclusivamente, ao pagamento dos serviços corretamente executados, perdendo ainda em favor da Prefeitura Municipal de Saloá, o valor das garantias contratuais, a título de pena convencional.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 193

17.3 – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

17.3.1 – Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

17.3.2 – Devolução de garantia ao contrato

18. DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE

18.1 – De acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069 de 29.06.95, no prazo inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data da apresentação das propostas, os valores do Contrato não poderão ser reajustados, assegurados à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, na forma da alínea "d", inciso II do art. 65 Lei 8666/93 e sua alterações posteriores.

18.1.1 – Na hipótese da possibilidade de reajuste de preços, o índice para reajuste a ser utilizado será INCC (Índice Nacional da Construção Civil) da Fundação Getúlio Vargas; ou outro que venha a lhe substituir.

18.2 – Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não excederão aos limites estabelecidos no § 1º, art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores observada, a exceção prevista no inciso II, do parágrafo 2º, do mesmo artigo.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

19.1.1- Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação escrita da contratada.

19.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou de vistoria, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, prazo este não superior a 90 (noventa) dias.

20. DO PAGAMENTO DAS FATURAS

20.1 – O pagamento dos serviços efetivamente executados será feito de acordo com medições mensais realizadas pela Prefeitura Municipal de Saloá, podendo haver variação nos quantitativos apresentados na planilha, para mais ou para menos, obedecendo sempre aos preços unitários apresentados na proposta da contratada.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

20.1.1 – O pagamento só será autorizado após o cumprimento do disposto no subitem 15.2 deste Edital.

20.1.2 – Nos casos em que serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente homologado pela Prefeitura Municipal de SALOÁ, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

20.2 – As faturas referentes aos serviços executados e os reajustes, se houver, serão encaminhadas a Secretaria de Obras para as providências relativas a conferência e verificação da compatibilidade com os boletins de medição emitidos pela fiscalização e aprovados pelo Secretário de Obras, após o que será procedido o pagamento.

20.3 – O pagamento dos serviços executados será efetuado pela Prefeitura Municipal de Saloá à contratada após apresentação do original e entrega de cópia autenticada dos seguintes documentos:

20.3.1 – Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, correspondente às obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Edital, relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;

20.3.2 – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS;

20.3.3 – Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra objeto deste Edital, correspondente ao mês de competência anterior ao pagamento.

20.4 – A Prefeitura Municipal de Saloá efetuará o pagamento das mencionadas faturas até 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data do parecer favorável da Fiscalização.

20.5 – Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos só serão pagos pela Prefeitura Municipal de Saloá quando previamente justificados pelo engenheiro fiscal de obras, e aceita a justificativa pela Secretaria de Obras, o seu critério exclusivo.

20.5.1 – Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela em vigor da Prefeitura Municipal de Saloá, para o respectivo mês de sua execução, acrescido do BDI médio da licitante vencedora, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Na ausência desses preços na tabela da Prefeitura Municipal de Saloá, esta fará a composição dos mesmos, sobre eles incidindo o BDI médio da licitante vencedora.

20.6 – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

sobre o valor devido, pela variação acumulada do INCC (Índice Nacional da Construção Civil), publicado pela Fundação Getúlio Vargas.

21. DAS PENALIDADES

21.1 - Aplicar-se-á à Contratada multa moratória diária de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor global do contrato pelo não cumprimento dos prazos fixados neste Edital, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, assegurada ampla defesa, devendo o valor da multa ser recolhido à Tesouraria da Prefeitura Município de Saloá prazo de 03 (três) dias, a contar da data da notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra cominação prevista neste Edital, no instrumento contratual ou na Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, por dia de atraso na execução do objeto licitado.

21.2 – Em caso de inexecução parcial ou total do contrato, será procedida a sua rescisão, aplicando-se ao contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, independentemente das penalidades previstas em lei.

21.3 – Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito.

21.4 – Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ainda ser aplicadas à contratada as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

21.4.1 – advertência por escrito;

21.4.2 – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Saloá, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

21.4.3 – declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, inc. IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

21.5 – Em qualquer dos casos mencionados anteriormente, a firma faltosa poderá sofrer as penalidades previstas seguida da comunicação à administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Saloá.

21.6 – Antes da aplicação de qualquer sanção ou penalidade à contratada, será assegurada à mesma o contraditório e a ampla defesa.

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para fazer face as despesas com a realização desta Tomada de Preços serão utilizados recursos provenientes desta Prefeitura Municipal, classificados nas seguintes dotações orçamentarias:

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ-PE
180

02 – PODER EXECUTIVO

21 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0048.1023.0000 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO

23. DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1 – Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato são de responsabilidade única e exclusiva da contratada.

23.2 – Todos os serviços previstos na planilha orçamentária deverão ser executados de modo a possibilitar seu funcionamento imediato.

23.3 – Declaração que a Contratada se obriga a manter, no mínimo, 01(um) engenheiro diretamente vinculado ao objeto desta licitação.

23.4 – A Contratada reconhece o direito da Prefeitura Municipal de Saloá de paralisar a qualquer tempo ou suspender a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, sem qualquer indenização pelos materiais que não estiverem aplicados dentro das especificações prévias, bem como sem qualquer ônus, encargos ou indenizações pelos materiais já colocados no canteiro da obra.

23.5 - A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao Município de Saloá ou a terceiros, quando da execução do contrato, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o Prefeitura Municipal de Saloá de todas e quaisquer reclamações pertinentes.

23.6 – A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme disposto no art. 65, § 1.º da Lei n.º 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

23.7 - A Contratada é obrigada, às suas expensas, a comprar e manter na obra livro(s) de ocorrências, aprovado(s) e rubricado(s) pelo Fiscal de Obras, onde serão anotadas quaisquer alterações ou ocorrências, não sendo tomadas em consideração pela Prefeitura Municipal de Saloá, reclamações ali não registradas.

23.8 – A Contratada obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que os mesmos venham a sofrer, obrigando-se até a entrega final, como fiel depositária dos mesmos.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

23.9 – As obras objeto deste Edital serão regidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT e pelas demais especificações técnicas do projeto.

23.10 – A(s) Contratada(s) obriga-se a executar os ensaios de controle tecnológico, conforme as especificações ou serviços constantes dos Projetos (Anexo III) deste Edital.

23.11 – É expressamente vedada à Contratada a subcontratação no todo das obras e serviços objeto do presente certame, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratação de parte dessas obras, serviços ou de tarefas à empresas especializadas, mantida, contudo, única, exclusiva e integral responsabilidade da(s) empresa(s) contratadas sobre tais obras ou serviços, desde que avaliada e autorizada previamente pela contratante, sendo exigida a comprovação da viabilidade e necessidade da subcontratação e atestado de idoneidade da subcontratada.

23.12 – As licitantes interessadas em obter quaisquer esclarecimentos acerca da presente licitação deverão solicitá-los por e-mail, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à sessão inaugural, através do endereço saloalicitacao@gmail.com. A Comissão Permanente de Licitação - CPL prestará as informações requeridas até 03 (três) dias úteis antes da sessão inaugural acima referida.

23.13 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, no interesse público, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta TOMADA DE PREÇO e possam ser sanadas no prazo a ser fixado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL.

23.14 – Os casos omissos neste Edital, serão decididos pela Prefeitura Municipal de Saloá, baseado nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

23.15 – A presente licitação, a juízo da Prefeitura Municipal de Saloá, poderá ser revogada por interesse público e anulada por ilegalidade, sempre em despacho fundamentado, assegurado aos interessados ampla defesa.

23.16 – O presente Edital poderá ser adquirido na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço citado no preâmbulo deste Edital ou pelo e-mail: saloalicitacao@gmail.com.

Saloá/PE, 30 de janeiro de 2023

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N. 195

Ricardo Fernando de Souza Segundo
Presidente da CPL

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PROCESSO 08/2023
TOMADA DE PREÇOS 04/2023
CONTRATO _____/2023

Contrato de obra pública que entre si celebram, a prefeitura municipal

P.M SALOA-PE
N 199

de Saloá e a empresa

_____

Contrato de obra pública que firmam, como **Contratante, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 11.455.714/0001-00, situada à Praça São Vicente, nº 43, Centro, neste ato representada pelo Sr. _____, _____, _____ portador do CPF/MF sob o nº _____, através da Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos, e como **Contratada**, a empresa _____, estabelecida a ----------, cadastrada no CNPJ sob o nº _____, representada por_____, com fulcro no Processo de Licitação realizado sob a modalidade **TOMADA DE PREÇO N.º 04/2023** do tipo **"menor preço"** global ofertado, através da execução indireta, sob o regime de **empreitada por preço global,** nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores bem como sob as cláusulas e condições seguintes:

*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento **público de procuração**, nos termos do art. 131 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO

A obra pública, objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao edital de licitação e a Proposta apresentada pelo ora contratado, rege-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, por suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de vigência do presente acordo será de até **12 (doze) meses** contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço, observando-se, o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

Parágrafo único - O prazo para execução do objeto deste contrato será de até **06 (seis) meses corridos**, contados a partir da expedição da respectiva Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado conforme o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Como contraprestação à execução do serviço, objeto deste acordo, o **Contratante** pagará à **Contratada** o valor de R$ _____ (____), referente à execução total da obra.

§1º - O pagamento dos serviços efetivamente executados será feito de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal de Saloá, podendo haver variações nos quantitativos apresentados na planilha, para mais ou para menos, obedecendo sempre aos preços unitários apresentados na proposta da Contratada.

§ 2º - A Prefeitura Municipal de Saloá efetuará o pagamento das mencionadas faturas até 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data do parecer favorável da Fiscalização.

§ 3º - O pagamento só será efetuado após apresentação do original e entrega de cópia autenticada dos seguintes documentos:

I – Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS, correspondente às obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Contrato, relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;

II – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; e,

III – Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra objeto deste Contrato, correspondente ao mês de competência anterior ao pagamento.

§ 4º - Nos casos em que os serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente homologado pelo Exmo. Prefeito, obedecido o limite estabelecido no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 201

§ 5º - Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos, só serão pagos pela Prefeitura Municipal de Saloá quando previamente justificado pelo engenheiro fiscal da obra, e aceita a justificativa pelo Secretario de viação, obras e urbanismo, a seu exclusivo critério.

I – Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela em vigor do Município de Saloá, para o respectivo mês de sua execução, acrescido do BDI da contratada, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da lei 8.666/93. Na ausência desses preços na Tabela da Prefeitura Municipal de Saloá, esta fará a composição dos mesmos, sobre eles incidindo o BDI médio da licitante vencedora.

§ 6º - As faturas referentes aos serviços executados e os reajustes, se houver, serão encaminhados a Prefeitura Municipal para as providências relativas a conferência e verificação da compatibilidade com os boletins de medição emitidos pela fiscalização e aprovados pela Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Públicos, após o que será procedido o pagamento.

§ 7º - Quando do pagamento, o Contratante efetuará a retenção de acordo com normas e legislação vigente do valor bruto dos serviços executados contidos na nota fiscal, fatura ou recibo e recolherá essa contribuição em nome da Contratada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

De acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069 de 29.06.95, no prazo inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data da apresentação das propostas, os valores do contrato não poderão ser reajustados, assegurados à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, na forma da alínea "d", inciso II do art. 65 Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

§ 1º - Na hipótese da possibilidade de reajuste de preços, o índice para reajuste a ser utilizado será INCC (Índice Nacional da Construção Civil) da Fundação Getúlio Vargas ou outro que venha a lhe substituir.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos alocados para a realização do objeto do presente contrato são oriundos e dotação orçamentária da Prefeitura Municipal de Saloá e Convenio de Governo Federal, através do FNDE de e inscrito na seguinte rubrica orçamentária:

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

02 – PODER EXECUTIVO

21 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0048.1023.0000 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA SETÍMA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

A aceitação final dos serviços dependerá de prévia verificação, pela fiscalização do **Contratante**, de sua plena conformidade com o estipulado no Edital e demais documentos que o complementam e integram.

§ 1º - O recebimento dar-se-á de forma provisória, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação escrita da Contratada; e definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou de vistoria, que comprove a adequação do objeto a estes termos contratuais, prazo este não superior a 90 (noventa) dias corridos.

§ 2º- Caso os serviços apresentem falhas ou vícios de execução, dar-se-á de imediato, por escrito, ciência à **Contratada**, para que esta proceda, incontinente, as correções apontadas.

§ 3º - A aceitação final dos serviços não acarretará, de modo algum a exoneração da **Contratada** da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução dos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente através de Termo Aditivo, devidamente homologado, que passará a integrar este contrato para todos os fins legais.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

O regime jurídico que rege este acordo confere ao Município as prerrogativas constantes dos arts. 58, 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela **Contratada**.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93 caberá, ainda, à **Contratada**:

§ 1º - A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais, comerciais e civis, decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93.

§ 2º - Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a **Contratada** é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

§ 3º - A Contratada obriga-se a manter, no mínimo, 01 (um) engenheiro diretamente vinculado ao objeto deste contrato.

§ 4º - A Contratada obriga – se a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, cabendo – lhe a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que os mesmos venham a sofrer, obrigando-se até a entrega final, como fiel depositária dos mesmos.

§ 5º - Obriga-se, ainda, a Contratada a comprar e manter, às suas expensas, na obra, livro(s) de ocorrência, aprovado(s) e rubricado pelo Fiscal de Obras, onde serão anotadas quaisquer alterações ou ocorrência, não sendo tomada em consideração pelo Contratante reclamações ali não registradas.

§ 6º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) no valor inicial contratado, conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

§ 7º - A Contratada **obriga–se** a executar os ensaios de controle tecnológico dos materiais a serem utilizados na execução dos serviços, conforme as especificações constantes do Anexo III do Edital.

§ 8º - É expressamente vedada à **Contratada** a subcontratação no todo das obras e serviços objeto deste contrato, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratação de parte dessas obras, serviços ou de tarefas à empresas especializadas, mantida, contudo, única, exclusiva e integral responsabilidade da empresa Contratada sobre tais obras ou serviços, desde que avaliada e autorizada previamente pelo Contratante, sendo exigida a comprovação da viabilidade e necessidade da subcontratação e atestado de idoneidade da subcontratada.

§ 9º - Obriga-se a **Contratada** a manter-se, durante toda execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas bem como todas as

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 204

condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da licitação, inclusive declaração do órgão competente, afirmando que a obra se encontra dentro dos parâmetros de segurança exigidos legalmente.

§ 10º - Na execução dos serviços objetos do presente acordo, deverão ser observadas as normas técnicas exigidas pela Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT e pela Prefeitura Municipal de Saloá, bem como as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e Supervisão das Obras, e aqueles emanadas do órgão de controle ambiental.

§ 11º - Obriga-se a **Contratada** a providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do instrumento de contrato, sob pena de suspensão deste acordo até a regularização do problema, o seguinte:

a) Matrícula da obra junto ao INSS;
b) Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA;

§ 12º - Como condição para a assinatura do presente contrato, **a Contratada**, caso não seja registrada no CRE-PE, deverá providenciar o visto no referido órgão, assim como seu(s) responsável(s) técnicos(s), nos termos da Resolução do COFEA nº 413/97.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores.

I – Pelo **Contratante**: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação de interesse, nos termos do art. 58, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. **Não sendo permitida esta ao Contratado**, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo.

II – Por ambas as partes: a) Na ocorrência de **caso fortuito** ou **força maior**, regularmente comprovado, tornando **absolutamente** inviável a execução do Contrato.

§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei nº 8.666/93, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento dos serviços corretamente executados, perdendo ainda em favor do Contratante, o valor das garantias contratuais, a título de pena convencional.

SALOÁ-PE
Fls 105

§ 2º - Quando da rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, art. 78 da Lei n.º 8.666/93 sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

§ 3º - A **Contratada** reconhece o direito do **Contratante** de paralisar a qualquer tempo ou suspender a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados sem qualquer indenização pelos materiais que não estiverem aplicados dentro das especificações prévias, bem como sem qualquer ônus, encargos ou indenizações pelos materiais já colocados no canteiro da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Em face das circunstâncias a seguir descritas, aplicar-se-ão à **Contratada** as seguintes penalidades:

I – Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato pelo não cumprimento dos prazos fixados neste acordo, por dia de atraso na execução dos serviços, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, assegurada ampla defesa, devendo o valor da multa ser recolhido à Tesouraria da Secretaria de Finanças, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra cominação prevista no Edital, neste instrumento contratual ou na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

II – Em caso de rescisão contratual, por culpa ou dolo da **Contratada**, será aplicada à mesma, sem prejuízo da responsabilidade civil e/ou criminal no que couber, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, independentemente das penalidades previstas em lei.

III – Em qualquer dos casos mencionados anteriormente, a empresa **Contratada** poderá sofrer as penalidades previstas no inciso II, seguida da comunicação à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo e aos demais órgãos do Município de Saloá.

§ 1º - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ainda ser aplicadas à **Contratada** as seguintes sanções, garantida, em qualquer caso, a ampla e prévia defesa:

a) Advertência por escrito;

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o **Contratante**, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

c) Declaração de inidoneidade, nos termos da Lei n.º 8.666/93.

§ 2º - Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito.

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente instrumento será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do Município de SALOÁ a respectiva despesa.

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

§ 1º - Nos termos do §3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º – As obras objeto deste Contrato serão regidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Especificações de Serviços e pelas demais especificações técnicas do projeto.

§ 3º - Todas as obras executadas pela **Contratada** serão fiscalizadas pelo **Contratante** ou por prepostos do mesmo, obrigando-se a Contratada a assegurar livre acesso aos locais dos serviços e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente sua função.

§ 4º - Os materiais e equipamentos a serem utilizados serão os previstos no Edital, estando a utilização de similares que atendam às especificações técnicas, condicionada à aceitação prévia e por escrito da Fiscalização.

§ 5º - Ficará sob a responsabilidade da **Contratada**, a regularização do empreendimento, em nome da Prefeitura Municipal de Saloá, junto ao órgão ambiental estadual, de acordo com a Lei Estadual nº 11.516, de 30.12.97, regulamentada pelo Decreto nº 20.586, de 28.05.98, bem como junto ao órgão de proteção ambiental federal, quando se tratar de obras que interfiram em áreas protegidas pela legislação federal.

§ 7º - Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não excederão aos limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 207

alterações posteriores, observada a exceção prevista no inciso II do § 2° do mesmo artigo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Por força do disposto no art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de Saloá para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente Contrato.

E, por se encontrarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de idêntico teor e, para único efeito, na presença de testemunhas que também assinam.

Saloá, ____ de _____ de 2023.

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO - CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

_____

_____

PORTAL DA TRANSPARENCIA - http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf assinado por: idUser 239

PM SALOÁ-PE
N 708

ANEXO II

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: (Qualificação (nome, endereço/razão social, etc.)

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado)

OBJETO:

Representar a Outorgante na Tomada de Preços **nº ___/2023/CPL**, promovida pela Prefeitura Municipal de Saloá, através de sua **Comissão Permanente de Licitação - CPL** (Criada pela Portaria 02/2023).

PODERES:

Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

SALOÁ, de de 2023.

Empresa
Nome/Cargo

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 209

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023

ANEXO III

PROJETO BÁSICO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
N 210

ANEXO IV

MODELO –A (Empregador Pessoa Jurídica)

D E C L A R A Ç Ã O

Licitação: _____

_____, inscrito no CNPJ sob o nº _____, por meio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____e do CPF nº_____, **DECLARA,** para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos .

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

_____
Data

_____
(representante legal)

OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 211

MODELO –B (Empregador Pessoa Física)

DECLARAÇÃO

Licitação: _____

_____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____e do CPF nº_____, **DECLARA,** para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos .

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

_____
Data

_____
(representante legal)

OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
Fl. 212

ANEXO V

TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

_____,**CNPJ nº** _____ **(Nome da Empresa)** sediada à _____ **(Endereço Completo)** declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, _____ de _____ de 2023

_____
(Nome completo do declarante)

_____
(Nº da CI do declarante)

_____
(Assinatura do declarante)

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
Fl 213

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

(Preencher em preferencialmente em papel timbrado da empresa)

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Eu (Nos) (nome completo), representante (s) legal (is) da empresa (nome da licitante), interessada em participar da licitação em referencia realizada pela PMS declaro(amos), sob as penas da lei, que, nos termo do 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989 e do inciso V do artigo 27 da Lei de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a (nome da licitante) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no XXXIII do artigo 7º Constituição Federal.

_____, _____ de _____ de 2023.

_____
Representante Legal
(com carimbo Legal)

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 214

nº 6.666/1993 e das demais estabelecidas neste Edital. valor máximo o valor total ou serviços é de R$ 1.818.180,14 (um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos). com menor preço global. local e data da sessão de abertura: sala de Licitação (Localizada no 1º andar, centro, anexo da Prefeitura) na rua severo cordeiro nº 57 - 1º andar, centro, araripina-pe, cep 56.705-000, em 15 de fevereiro de 2023, as 09h00m, recebendo-os envelopes até o dia 15 de fevereiro de 2023 às 12h00m local: sala da cpl educação, localizada na rua severo cordeiro dos santos, nº 57 - 1º andar centro, araripina-pe, cep 56.705-000, ou pelo email: licitacao.sme@educ.araripina.pe.gov.br. informações adicionais sobre acesso e outras informações podem ser obtidas no site do prefeitura municipal de araripina/licitação (www.araripina.pe.gov.br) ou através do fone: (87) 3473-1734, para esclarecimentos e ou e-mail: licitacao.sme@educ.araripina.pe.gov.br. no horário das 08h30 as 14h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Araripina-PE, 30 de janeiro de 2023

Miguel Viter Batista de Lima

Presidente da Comissão Permanente de Licitação/Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023

OBJETO: EXECUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS NO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIOS Nº 470581/2018 e 878186/2018. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Habitação do Ibimirim/PE, vem por meio, o resultado no TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023 – Processo Licitatório 006/2023, o qual foi DECLARADO, pela Comissão Permanente de Licitação, mediante parecer favorável da mesma, e, por não haver recursos, tendo sido apresentada as certidões e empresa a nove (vale o mesmo mencionado), determinando a entrega do CONTRATO, a VENCEDOR DE EXECUÇÃO e a NOTA DE EMPENHO. Ibimirim | PE, 31 de janeiro de 2023. Lucas Souza Silva - Secretário de Desenvolvimento Econômico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2022, CONCORRÊNCIA Nº 004/2022, CPL

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DRENAGEM MINIMIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM, CONFORME CONVÊNIO Nº 894/2019. O Município de Ibimirim/PE, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a inabilitação da análise dos documentos de HABILITAÇÃO do Processo acima subjetivado, sendo as Empresas habilitadas as empresas D A S CONSTRUTORA ITDA, CNPJ Nº 11.144.144/0001-70 CONSTRUTORA BARELLI TEIXEIRA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EM HIDROMASSA EIRELI E NEVES CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, sendo INABILITADAS e que a EM CONSTRUÇÕES foi para INABILITADA, pois não comprovou aptidão técnica profissional para execução do todos os serviços de maior relevância (objeto) mediante ao apresentado de item 1.12. do projeto básico. Fiquem abertos o prazo recursal a partir desta data de sua publicação. Não havendo nenhum recurso a fase de abertura das propostas comerciais será dia 07/02/2023 às 10h. Ibimirim/PE, 31 de Janeiro de 2023. Reisjaquiê Oliveira de Silva - Secretário de Infraestrutura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/PMI-SEC/2023. CPL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/PMI-SEC/2023. Contratação de empresa especializada no CONFECÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO CARNAVALESCA DO MUNICÍPIO DE IPOJUCA, durante a realização dos festejos momescos e juninos do município, a serem realizados nos períodos abaixo discriminados, por locação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como tipo de licitação o de **MENOR PREÇO GLOBAL**, com base nas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002, e pela Decreto Nº 5.450/2005 e demais normas aplicáveis e vigentes. **VALOR:** R$ 374.750,07 **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** a partir do dia 25/01/2023 às 09h30m até as 08h30m/ do dia 10/02/2023 as 10h30min. **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 10/02/2023 as 10h45min/ **INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** 10/02/2023 às 11:00h/min, no horário são de Brasília. O edital na íntegra estará disponível no site www.licitacoes-e.com.br ou através do portal da transparência no site da Prefeitura Municipal de Ipojuca. Mais informações através do Fone: (81)3551-1158 ramal 213 ou no e-mail: licitacao1.ipoj.cpl@gmail.com. Ipojuca-PE, 30/01/2023. **JORGE HENRIQUE RAMOS SOARES** – Secretário Executivo de Cultura(*)(**)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 347/PMI-SEC/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231/2022 CPL. Contratação da apresentação artística do tipo de "FORRÓZÃO MIX" a ser realizado no dia 28 de dezembro de 2022, nas comemorações da Festa do São Tomé de Pindoba, na Segunda Relíquia, no Município de Ipojuca/PE. **CONTRATADO:** W2 PROMOÇÕES, SOMORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA **CNPJ** Nº 11.513.900/0001-14 **VALOR:** R$ 13.000,00 (treze). 28/12/2022. **JORGE HENRIQUE RAMOS SOARES** – Secretário Executivo de Cultura(*)

CONTRATO Nº: 234/PMI-SMED/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 206/2022 CPL. Locação de imóvel situado na Rodovia PE 60, nº 28, Centro, Ipojuca/PE, destinado ao funcionamento da Unidade de Ramos Diferentes – NDMJ desta Município. **CONTRATADO:** JOSELMAR MISSIENO DA SILVA, CPF 404.584.054-49 **VALOR:** R$ 110.400,15 (cento). 09/12/2022. **OSVALDO ALMEIDA DE MORAIS JÚNIOR** – Secretário Municipal de Defesa Social(*)

CONTRATO ADESÃO Nº 032PMI/2022 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022 -PE Nº 088/2021, PROCESSO Nº 331/2021/DO Município da Região PE. Objeto: Controle e Locação, instalação, montagem, manutenção preventiva, corretiva, substituição e acessórios (todos de aparelhos, equipamentos e materiais) para tratamento de ar-condicionado do município de Ipojuca/PE. **CONTRATADO:** MUSE – HABILITADORE URBANOS, DESMORTIFICAÇÃO S.A. **CNPJ** 04.512.988/0001-90 **VALOR:** R$ 108.581,10 Ipojuca, 23/12/2022. **MANOELA MACHADO NUNES MEDEIROS** – Gestora do Fundo Municipal de Saúde(*)

CONTRATO Nº: 017/PMA/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022 CPL. Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente, a serem entregues aos Programas vinculados a este Fundo Municipal. **CONTRATADO:** EXTRA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ** 13.996.043/0001-30 **VALOR:** R$ 4.200,00 Ipojuca, 21/06/2022. **ANNE BANJA-** Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social(*)

CONTRATO Nº: 216/PMI-SEMFRA/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2022 CPL. Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução das obras de construção da requalificação e ampliação do mercado público do Município de Ipojuca/PE. **CONTRATADO:** L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA CPF **CNPJ** 07.465.234/0001-11 **VALOR:** R$ 7.178.706,39 Ipojuca, 17/01/2023. **GISELMA LIMA CAVALCANTE** – Secretária Municipal de Infraestrutura e Obras(*)

CONTRATO Nº: 028/PMA/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022 CPL. Contratação de empresa para fornecimento de kit de identificação civil, escolar, e treinamento do grupo de jovens no atendimento aos adolescentes de territórios de vulnerabilidade. **CONTRATADO:** M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA **CNPJ** 40.365.862/0003-04 **VALOR:** R$ 54.781,07 Ipojuca, 05/01/2023. **ANNE BANJA-** Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social(*)

CONTRATO Nº: 006/PMA/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022 CPL. Locação de imóvel situado na Rua Dez, nº 19, Loteamento Santo Cristo, Distrito Ipojuca/PE, destinado ao funcionamento do Casa dos Conselhos neste Município. **CONTRATADO:** J & J CARGAS E TRANSPORTES LTDA **CNPJ** 06.061.899/0001-64 **VALOR:** R$ 125.000,00 Ipojuca, 28/06/2022. **ANNE BANJA-** Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social(*)

CONTRATO Nº 011/PMA/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 CPL. Locação de imóvel situado na Rua Hilda da Costa Mariano nº 215, Centro, Ipojuca/PE, destinado ao funcionamento do Casa do Cidadania, neste Município. **CONTRATADO:** J & J CARGAS E TRANSPORTES LTDA **CNPJ** 06.061.899/0001-64 **VALOR:** R$ 125.000,00 Ipojuca, 28/06/2022. **ANNE BANJA-** Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social(*)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 031/PMA/2021– PROCESSO Nº 012/2021. CPL. A prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 07 de agosto de 2022 e termo final em 06 de agosto de 2023, a fim de dar continuidade a locação do imóvel contratado, no valor anual de R$ 36.898,72. **CONTRATADO:** JOSÉ BATISTA RIBEIRO CPF 156.084.874-00 Ipojuca, 24/08/2022. **ANNE BANJA** – Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social(*)

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 060/PMA/2015 – PROCESSO Nº 021/2015. CPL. A prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 21 de janeiro de 2021 e termo final em 21 de agosto de 2022, a fim de dar continuidade a locação do imóvel contratado. **CONTRATADO:** TELVA JOSÉ FERREIRA DE FARIAS CPF 080.473.884-72 Ipojuca, 21/08/2022. **ANNE &ANDR OLIVEIRA BANJA** – Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social(*)

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 001/PMA/2019 – PROCESSO Nº 007/2015. CPL. A prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 28 de junho de 2020 e termo final em 27 de junho de 2021, a fim de dar continuidade a locação do imóvel contratado. **CONTRATADO:** RENALDO DA COSTA BARBOSA CPF 051.734.544-20 Ipojuca, 25/06/2021. **ANNE &ANDR OLIVEIRA BANJA** – Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social(*)

3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 045/PMS/2019– PROCESSO Nº 037/19/PE. CPL. A prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 01 de dezembro de 2022 e termo final em 30 de dezembro de 2023, a fim de dar continuidade a locação do imóvel contratado. **CONTRATADO:** ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PERNAMBUCO **CNPJ** 10.974.549/0007-58 Ipojuca, 12/12/2022. **MANUCIA MACHADO NUNES MEDEIROS** – Gestora do Fundo Municipal de Saúde(*)

3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 058/PMI-SEMFRA/2020 – PROCESSO Nº: 800/2019. O acréscimo no valor de R$ 417.422,07, ao supramencionado 8,33%, quanto 1,66% equivalente a R$ 101.636,00 do mesmo/aditivo de 8,33% supramencionado anteriormente. **CONTRATADO:** FRF ENGENHARIA LTDA **CNPJ** Nº 10.401.669/0001-69 Ipojuca, 09/12/2022. **GIULIANA LIVIA CAVALCANTI** – Secretária Municipal de Infraestrutura e Obras(*)

4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 006/PMI-SEMPLAG/2017 – PROCESSO Nº 034/2017. CPL. A prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 07 de setembro de 2022 e termo final em 28 de setembro de 2023, a fim de dar continuidade ao serviço contratado. **CONTRATADO:** DESPAM – CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA **CNPJ** 40.080.404/0001-49 Ipojuca,06/09/2022. **PAULINO VALERIO DA SILVA NETO** - Secretário Municipal de Planejamento e Gestão(*)

2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 034/PMI-SMAD/2021 – CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2021 CPL. A prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 30 de janeiro de 2023 e termo final em 29 de janeiro de 2024, a fim de dar continuidade ao serviço contratado. **CONTRATADO:** ITAÚ UNIBANCO S.A. **CNPJ** 60.701.190/0001-04 Ipojuca, 13/12/2022. **ALEXANDRE AUGUSTO CARDOSO DA SILVA FILHO** – Secretário Municipal de Administração(*)

3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 055/PMA/2016– PROCESSO Nº 008/2016. CPL. A prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 03 de junho de 2022 e termo final em 01 de junho de 2023, a fim de dar continuidade a locação do imóvel contratado. **CONTRATADO:** TANY RIBEIRO TEIXEIRA NEVES DA SILVA CPF 091.961.754-71 Ipojuca, 01/06/2022. **ANNE BANJA-** Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social(*)

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 157/PMI-SME/2022 – PROCESSO Nº: 010/2022. A adição de R$ 17.036,00, correspondente a 0,08750% que somados ao valor inicial do contrato, passando deste forma o valor atual para R$ 1.951.513,56, **CONTRATADO:** FOCCUS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA **CNPJ** 10.424.669/0001-40 Ipojuca, 09/12/2022 **FRANCISCO JOSÉ DE AMORIM DE BRITO** – Secretário Municipal de Educação(*)(**)

2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 045/PMI-SMS/2019 – PROCESSO Nº 077/2019. CPL. A prorrogação excepcional do prazo contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 19 de março de 2022 a termo final em 18 de março de 2023, a fim de dar continuidade ao serviço colocado, no valor anual de R$ 326.236,80. **CONTRATADO:** SISA MAIS SECRETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI **CNPJ** 20.875.782/0001-60 Ipojuca, 16/03/2022. **FRANCISCO JOSÉ DE AMORIM BRITO** – Secretário Municipal de Educação(*)

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 121/SMAS/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032846/2021. CPL. A prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 21 de dezembro de 2022 a termo final em 20 de dezembro de 2023, face a necessidade de conclusão da execução contratual. **CONTRATADO:** SUSANNA MITCHELY BRITO CAVALCANTI **CPF** 008.898.434-24 Ipojuca, 12/12/2022. **OSVALDO ALMEIDA DE MORAIS JÚNIOR-** Secretário Municipal de Defesa Social(*)

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 120/SMAS/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032846/2021 CPL. A prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 21 de dezembro de 2022 a termo final em 20 de dezembro de 2023, face a necessidade de conclusão da execução contratual. **CONTRATADO:** ALESSANDRA SOUZA MEDEIROS **CPF** 021.049.734-26 Ipojuca, 12/12/2022. **OSVALDO ALMEIDA DE MORAIS JÚNIOR-** Secretário Municipal de Defesa Social(*)

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 124/SMAS/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032846/2021 CPL. A prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 21 de dezembro de 2022 a termo final em 20 de dezembro de 2023, face a necessidade de conclusão da execução contratual. **CONTRATADO:** ASSISTÊNCIA EM RH LTDA **CNPJ** 04.307.426/0001-08 Ipojuca, 12/12/2022. **OSVALDO ALMEIDA DE MORAIS JÚNIOR-** Secretário Municipal de Defesa Social(*)

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 040/SMDES/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032846/2021 CPL. A prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 21 de dezembro de 2022 a termo final em 20 de dezembro de 2023, face a necessidade de conclusão da execução contratual. **CONTRATADO:** GRUPAR GRUPO DE PSICOLOGIA APLICADA DO RECIFE LTDA **CNPJ** 12.586.394/0001-31 Ipojuca, 12/12/2022. **OSVALDO ALMEIDA DE MORAIS JÚNIOR-** Secretário Municipal de Defesa Social(*)

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 121/SMDES/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032846/2021 CPL. A prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 21 de dezembro de 2022 a termo final em 20 de dezembro de 2023, face a necessidade de conclusão da execução contratual. **CONTRATADO:** ATIVATE CONSULTORIA & OBRAS DE PESSOAS LTDA **CNPJ** 13.296.[illegible]/0001-[illegible] Ipojuca, 12/12/2022. **OSVALDO ALMEIDA DE MORAIS JÚNIOR-** Secretário Municipal de Defesa Social(*)(**)

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

RECONHEÇO E RATIFICO A INEXIGIBILIDADE Nº 004/PMI-SME/2023. PROCESSO Nº 014/PMI-SME/2023. CPL. Contratação para locação do 13ºº Luiz até a realização/ inscrições no 13º Seminário Regional de Literal Sul "ESCOLA PRESENTE", assinando o Tema "Caminhos para Educação Integral: Saberes e fazeres pedagógicos inovadores na construção de uma gestão democrática" para os professores, gestores e equipe técnico pedagógico da Rede Municipal de Ensino do Ipojuca, que ocorrerá no dia 03 de fevereiro de 2023, através da Secretaria Municipal de Educação. **CONTRATADO:** INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA. **CNPJ:** 05.460.501/0001-46. **VALOR:** R$ 100.000,00 Ipojuca, 30/01/2023. **FRANCISCO JOSÉ AMORIM DE BRITO** – Secretário Municipal de Educação(*)(**)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

Extrato de contrato

Processo Licitatório nº 028/2021 – Pregão Eletrônico nº 016/2021 – S.R.P. nº 009/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de veículos zerados compactados de leu com capacidade mínima de 12m³, para atendimento as rescisões do município de Itambé – PE, visando atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Partes: Município de Itambé-PE (CNPJ nº 10.153.093/0001-06) e a empresa VLD Locações e Serviços Ltda – ME (CNPJ: 07.105.615/0001-70) – Convênio nº 059/2022/PMI. - Valor Global R$ 203.680,00 (duzentos e três mil e oitocentos e oitenta reais). Fundamentação Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 e alterações. Vigência: 12 (doze) meses. Data 26/12/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL RETIFICADO. Processo Nº 201/2023 Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 001/2023. O Presidio certame será regido pela Nº 14.133/2021, art. 28, II. Critério de Julgamento: Menor Preço Global. Início de Disputa: Período e Horário: Oitenta Nel. Campo Objeto Disso: a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de Limpeza Urbana de Sede e dos Distritos do Município de Pombos/PE. Valor Máximo Anexual: R$ 6.313.780,12 (seis milhões, duzentos e seis mil, setecentos e oitenta reais e doze centavos). Início do procedimento/Abertura das Propostas: 09/02/2023 as 09h. Critério de Julgamento: Menor Preço Global. Local: www.bnc.org.br. O Edital na íntegra poderá ser retirado através do Site www.bnc.org.br ou no site oficial do Município http://pombos.pe.gov.br e no www.tce.pe.gov.br (PNCP). Mais informações ou dúvidas entrar em contato pelo licitacaopombos@yahoo.com ou pelo fone (87) 3558-1210.

Pombos, 30 de janeiro de 2023.

Gleuber Ricarte de Barros Silva - Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO o ARTIGO e INEXIGIBILIDADE Nº: 001/2023. Processo Nº: 022/2023. CPL. Brasil. Objetivando a contratação de um show artístico com o Banda Forró no Farra, um craque publico na inauguração Feira de São Sebastião, S/N Sentido, no dia 04/02/2023, em Santa Maria do Cambucá/PE, com base no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93. Contratada: FRANCISCO B DA COSTA JUNIOR, CNPJ: 32.480.761/0001-66, com o valor total de R$ 15.000,00. SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, 26/01/2023. Nelson Sebastião de Lima – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Tipo: AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 0040/2023/Pref/ CPL. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Comissão Aquisição de livros e kits de materiais didáticos interdisciplinares para ensino religioso destinados a alunos e professores da 6º ao 9º ano do ensino fundamental das redes públicas municipal do ensino de Vertentes-PE. Valor: R$ 221.307,50. Recebimento das propostas: a partir das 8h do dia 31/01/2023 até 8h do dia 16/02/2023. Abertura das Propostas: a partir da 8h30 do dia 16/02/2023. Referente do Termo Aberto de Brasília/DF. Local: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br. Na Prefeitura sito à Rua Dr. Ernesto Cavalcanti, nº 97, Centro, Vertentes/PE. CEP: 55.715-000. Telefax: (0xx81)3764-1840, no período de 8h às 13h, podendo ser retirado edital através e pelas informações também nos sites www.bnc.org.br e www.vertentes.pe.gov.br, endereço eletrônico pel. email: sphvertentes@outlook.com. Edilene M. Fabricano Progoreiro(*)(**)

CONCURSO PÚBLICO 2023

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 001/2023

O Prefeito do Município de Vertentes, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura das inscrições para o concurso Público 2023, no período de 04 de fevereiro a 06 de março de 2023. Maiores informações no endereço eletrônico www.vertentes.pe.gov.br ou em qualquer da setores da Prefeitura (Edital 001/2023).

Vertentes-PE, 30 de janeiro de 2023. Renivan Luiz Ferreira Pinheiro (*)(**)(***)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 063/023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/23. Objeto: Objeto: Contratação de empresa de engenharia para recuperação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Ribeiro no município de Saloá/PE. Valor Total Orçado: R$ 1.035.595,68. Data e Local da Sessão de Abertura: 14/02/2023 as 10:00h na Prefeitura Municipal de Saloá, situada à Praça São Vicente, nº 40, Centro – Saloá/PE. Edital e anexos poderão ser retirados no horário de 8:30h às 17:00h, de segunda a sexta-feira exclusivamente através do e-mail: saloalicitacao@gmail.com. Saloá/PE, 30/01/2023. RICARDO FERNANDES DE SOUZA SEGUNDO-Presidente da CPL.

Publicações Particulares

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – PRODEPE

EDITAL DE SÃO CONCORDRÉPICA

A empresa **CANLORENZI BEBIDAS LTDA**, filial localizada na **AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES ALENCAR Nº 1388, GALPÃO 02 , PONTE DOS CARVALHOS, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº **75.803.361/0019-64**, IE nº **1615296-09**, atendendo a exigência contida no artigo 13, da Lei nº 11.675, de 15 de outubro de 1999, e no artigo 17, do Decreto nº 21.859 de 27 de dezembro de 1999, faz saber aos interessados que comercializa ou se propõe a comercializar os produtos a seguir relacionados, pleiteando para estes a concessão dos benefícios fiscais e financeiros estabelecidos pelo PRODEPE na modalidade do **Central de Distribuição**, e convoca a quem preencha tais pré-requisitos a apresentar compromisso de habilitação à Diretoria de Incentivos Fiscais da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – ADEPE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para da data de publicação deste edital que este documento se esgotará (no) site **www.cnpem.pe.gov.br/13-2023-santuario/editais/1/list**

Endereço para correspondência: Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – ADEPE, Av. Conselheiro Rosa e Silva, nº 347 – Espinheiro – Recife – PE. CEP: 52020-035.

Suplog Armazéns Gerais e Entreposto da Zona Franca de Manaus Ltda.

CNPJ 10.284.146/0001-02 - NIRC 26202341664

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 24 de Janeiro de 2023

Data, Hora, Local: 24.01.2023, às 14 horas, na sede: Rodovia PE 60, km 14,0, bloco A, armazém 02, Ipojuca/PE. **Mesa:** presidente e secretário: Luiz Roberto Correia Leite. **Presença:** totalidade do capital social. **Deliberações Aprovadas:** (i) nos termos do inciso II do artigo 1.082 do citado Código Civil brasileiro, a proposta de redução do capital social da sociedade em R$ 6.813.327 (...) por ser excessivo ao atendimento do objeto social. Portanto, a cancelamento e a extinção de 6.813.327 quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente dessa forma (...) a restituição do valor correspondente às quotas cancelandas, em virtude da última participação detida pelo sócio minoritário Luiz Roberto Correia Leite; (ii) aprovada a redução do capital social da sociedade, que atualmente era de R$ 6.813.327,00, dividido em 6.813.327 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada, o capital social passará a ser de R$ 4.000.000,00, dividido em 4.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada. Mediante subscrição e integralização pelos sócios nas seguintes proporções: (a) 1 quota no valor total de R$ 1,00 para o sócio **Luiz Roberto Correia Leite**; e (b) 3.999.999 quotas, o valor total de R$ 3.999.999,00 para a sócia **LRCL Participações e Investimentos Ltda.**; (c) os sócios autorizam o administrador a tomar todas as providências necessárias. **Encerramento:** nada mais, Ipojuca, 24.01.2023. **Luiz Roberto Correia Leite** – presidente e secretário da mesa. **Sócios: Luiz Roberto Correia Leite, LRCL Participações e Investimentos Ltda.** – representada por seu administrador – Luiz **Roberto Correia Leite**

Consulte o nosso site:
www.cepe.com.br

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

SALOÁ-PE
FL 215

Esportes

PERNAMBUCO

Federação Pernambucana de Futebol anunciou medidas nesta segunda-feira (30)

Clássicos envolvendo Sport, Náutico e Santa Cruz terão torcida única

CHARLES KIMURA/JC IMAGEM

Ilha do Retiro, estádio do Sport, só terá torcida rubro-negra nos dássicos

THIAGO WAGNER

Em coletiva de imprensa, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE) anunciou, em parceria com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), algumas medidas para combater a violência no futebol pernambucano. Entre as principais medidas, está o estabelecimento de torcida única nos clássicos pelo Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste.

A torcida única vai valer em caráter de teste até o dia 6 de março, quando o FPF e SDS irão avaliar a efetividade da medida. Contudo, é importante destacar que as brigas em dias de jogos ocorrem fora dos estádios, pelas ruas da cidade do Recife, inclusive em partidas que não são clássicos.

Além disso, a SDS e a FPF-PE liberaram a presença de instrumentos musicais nos estádios. Essa era uma demanda dos torcedores comuns, mas também das organizadas, que são os grupos normalmente envolvidos em brigas fora dos estádios. As bandeiras, por outro lado, ainda não foram liberadas.

Ainda durante a coletiva, foi informado que houve um pedido, através da FPF, para que Sport, Náutico e Santa Cruz coloquem catracas com leitor facial em seus estádios. A Arena de Pernambuco, que é do governo do Estado, também deve receber o mesmo tipo de equipamento.

Segundo a Federação Pernambucana de Futebol, não haverá despesas para os clubes na implementação dos aparelhos de identificação facial.

As medidas foram pensadas por causa das cenas de violência registradas antes da partida entre Sporte ABC, quando vários vídeos circularam nas redes sociais com brigas.

RODADA DA PAZ

A SDS ainda apontou que a Federação Pernambucana irá criar uma espécie de rodada da paz, quando haverá um incentivo para que mais crianças estejam presentes nos estádios.

MUDANÇAS EM SPORT X SANTA CRUZ

Durante a coletiva, foi perguntado sobre o clássico Sport x Santa Cruz, marcado para o dia 17 de fevereiro, véspera de abertura do Carnaval do Recife. A SDS informou que tentará a mudança de data com o objetivo de não prejudicar a cobertura da PM, seja no Carnaval, seja na partida. Não há uma definição sobre nova data do clássico.

MEDIDAS ADOTADAS PELA FPF:

Incentiva a venda antecipada de ingressos, com intuito de evitar tumultos em dias de jogos;

Torcida única para os jogos clássicos do Pernambucano e Copa do Nordeste - válido até 6 de março;

Reforço na atuação policial para combater os crimes de pessoas que se passam por torcedores;

Liberação da presença de instrumentos musicais nos estádios;

Convênio permanente da FPF com o Disque-Denúncia para agilizar a identificação de suspeitos;

Com essas medidas, SDS e FPF demonstram otimismo em coibir a violência no futebol pernambucano.

SALOÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

Obras. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para requalificação da Praça Dom Expedito Lopes e construção da Praça José Alves Bezerra no Município de Saloá/PE. Valor Total Orçado: R$ 1.303.595,69 (um milhão trezentos e três mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos). Data e Local da Sessão de Abertura: 16/02/2023 às 10:00h na Prefeitura Municipal de Saloá, situada à Praça São Vicente, nº 43, Centro - Saloá/PE. Edital e anexos podem ser obtidos no horário de 8:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira exclusivamente através do e-mail: saloalicitacao@gmail.com.

Saloá/PE, 30/01/2023
RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO
Presidente da CPL

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Fls. 210

Publicado por:
José Carlos de Oliveira
Código Identificador:20898DB9

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SALGUEIRO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE CONTRATO 013/2023 PE 010/2022

EXTRATO DE CONTRATO

Contratonº 013/2023.**Contratante**: Prefeitura Municipal de Salgueiro - Secretaria de Saúde.**Contratado**:GTMED Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odontológicos LTDA.**CNPJ**:39.707.683/0001-57.**Objeto**:Registro de preço para eventual aquisição de insumos deenfermagem para atender as necessidades da Atenção Basica.**Valor:***R$*2.268,75 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).**Prazo de. vigência**: 12 meses.**Data de Assinatura**: 18/01/2023.

Salgueiro, 30/01/2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito

Publicado por:
Micaella Daiana Alves Ramos
Código Identificador:C0BD4DD9

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE CONTRATO 017/2023 PE 010/2022

EXTRATO DE CONTRATO

Contratonº 017/2023.**Contratante**: Prefeitura Municipal de Salgueiro - Secretaria de Saúde.**Contratado**:MT Comercial Médica LTDA.**CNPJ**:07.946.534/0001-54.**Objeto**:Registro de preço para eventual aquisição de insumos deenfermagem para atender as necessidades da Atenção Básica.**Valor:***R$*11.751,90 (onze mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) **Prazo de. vigência**: 12 meses.**Data de Assinatura**: 18/01/2023.

Salgueiro, 30/01/2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito

Publicado por:
Micaella Daiana Alves Ramos
Código Identificador:9F910946

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 26-001.033.16-0056724

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

F.A Nº 26.001.033.16-0056724

CONSUMIDOR: Francisco Agostinho dos Santos.
FORNECEDOR: Banco Panamericano S.A.

DECISÃO: Conheço o presente recurso e, no mérito, julgo parcialmente procedente o recurso interposto, para reconhecer a violação ao direito básico do reclamante, notadamente, vedação a prestação de serviço sem solicitação do consumidor, razão pela qual revejo a penalidade aplicada, porquanto desproporcional, ocasião em que aplico a multa de 600 (seiscentas) UFIRs, valor correspondente a R$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais).

RAIMUNDO EUFRÁSIO DOS SANTOS JÚNIOR
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Micaella Daiana Alves Ramos
Código Identificador:1C1195E5

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SALOÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 08/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023. Obras. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE. Valor Total Orçado: R$ 1.303.595,69. Data e Local da Sessão de Abertura: 16/02/2023 às 10:00h na Prefeitura Municipal de Saloá, situada à Praça São Vicente, nº 43, Centro – Saloá/PE. Edital e anexos podem ser obtidos no horário de 8:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira exclusivamente através do e-mail: saloalicitacao@gmail.com. Saloá/PE, 30/01/2023.

RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO
Presidente da CPL

Publicado por:
Ricardo Fernando de Souza Segundo
Código Identificador:8C342BB6

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SANHARÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE ATOS DE PESSOAL Nº 024/2023 27 DE JANEIRO DE 2023

CONCEDE FÉRIAS A ADRIANA KARLA TAVARES BATISTA NUNES LEAL

A Coordenadora do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração de Sanharó, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº 29/2021,

Resolve:

Art. 1º Conceder, a Adriana Karla Tavares Batista Nunes Leal, matrícula nº 1742, nomeada pela Portaria nº 078, de 28 de dezembro de 2016, para o cargo de Oficial de Administração, tomado posse em 10 de janeiro de 2017 e entrado em efetivo exercício em 1º de fevereiro de 2017, lotada na Secretaria Municipal de Administração, cedida ao DETRAN-PE, férias, referente ao período trabalhado de 1º de fevereiro de 2022 a 31 de janeiro de 2023.

Parágrafo Único. O evento ora concedido tem prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 2º As férias tem início no dia 06 de fevereiro e término em 07 de março de 2023.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Sanharó, 27 de janeiro de 2023.

NATALLIA DE ARAUJO AQUINO VICTOR
Coordenadora de Recursos Humanos

Publicado por:
Tamires da Silva Soares
Código Identificador:4D26ED37

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

instrumento Termo de Colaboração, para a execução dos serviços, ações, procedimentos e atividades de saúde de interesse público alinhados com os objetivos e estratégias da política pública de saúde do Município. VALOR MENSAL PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO: R$ 1.258.000,00 (um milhão e duzentos e oito mil) reais. Recebimento dos Envelopes: até 01/06/2023 às 10:00h (dez) horas (horário oficial de Brasília). Abertura dos Envelopes: 01/01/2023 às 11:00h (onze) horas (horário oficial de Brasília). Edital na íntegra à disposição dos interessados na Sede da Prefeitura dos Palmares, Sala da CPL, Av. Visconde do Rio Branco, 1368, São Sebastião, Palmares - PE, no site da Prefeitura http://palmares.pe.gov.br. Informações poderão ser obtidas no mesmo endereço da CPL ou através do fone: 3662-2222, Ramal 233, E-mail: licitacao@palmares.pe.gov.br, no horário de 07:00h às 13:00h, de segunda à sexta-feira.

Palmares, 30 de janeiro de 2023.
BRUNO CÉSAR CAMILO DA SILVA
Secretário de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES Processo Licitatório Nº 003/2023; CPL: Tomada de Preços – Nº 003/2023. Obras. Objeto a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL DO ARQUITETURA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª BRIVALDO LEÃO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO ENGENHO CAPRICHO, ZONA RURAL DE PALMARES; Valor 248.073,56. Data e Local da Sessão de abertura: 14/02/2023 às 10h00min. Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal dos Palmares, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, 1368 - São Sebastião - Palmares/PE. Edital, anexos e demais informações poderão ser obtidos no mesmo endereço da sessão de abertura ou através do Fone: 3662-2222, Ramal 233, E-mail: licitacao@palmares.pe.gov.br/, no horário de 08:00h às 12:00h, de segunda à sexta-feira.

Palmares, 30 de janeiro de 2023.
RISANGELA MARIA DA NEVES LOPES
Secretaria de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AVISO DE LICITAÇÃO - UASG: 982511
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023

EDITAL RETIFICADO Processo Licitatório Nº 011/2023. Pregão Eletrônico Nº 004/2023. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, COM OPERADOR E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE. Valor Máximo Aceitável: R$ 555.803,08. Início do Acolhimento das Propostas: 31/01/2023, através do Sistema Comprasnet - UASG. Abertura das Propostas: 10/02/2023, 09:00h. O Edital retificado na íntegra poderá ser retirado através no Sistema COMPRASNET do Portal de Compras Governamentais, www.comprasgovernamentais.gov.br e também no site Oficial do Município: www.paudalho.pe.gov.br ou na Prefeitura Municipal, na Sala da CPL, sito a Av. Raul Bandeira, 21, Centro, Paudalho-PE.

Paudalho, 30 de janeiro de 2023
WIGUVALDO PATRIOTA SANTOS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - UASG: 982511
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023

Processo Licitatório Nº 017/2023. Pregão Eletrônico Nº 005/2023. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA LINK DEDICADO OU EQUIVALENTE", CONTEMPLANDO O SUPORTE TÉCNICO CORRETIVO, PREVENTIVO, CONSULTIVO E EVOLUTIVO RELACIONADO À INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL. Valor Máximo Aceitável: R$ 306.072,00. Início do Acolhimento das Propostas: 31/01/2023, através do Sistema Comprasnet - UASG. Abertura das Propostas: 20/02/2023, 09:00h. O Edital na íntegra poderá ser retirado através no Sistema COMPRASNET do Portal de Compras Governamentais, www.comprasgovernamentais.gov.br e também no site Oficial do Município: www.paudalho.pe.gov.br ou na Prefeitura Municipal, na Sala da CPL, sito a Av. Raul Bandeira, 21, Centro, Paudalho-PE.

Paudalho, 30 de janeiro de 2023
WIGUVALDO PATRIOTA SANTOS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - UASG: 925855
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023

EDITAL RETIFICADO - Processo Licitatório Nº 005/2023-FME. Pregão Eletrônico Nº 005/2023. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE. Valor Máximo Aceitável: R$ 307.734,39. Início do Acolhimento das Propostas: 31/01/2023, através do Sistema Comprasnet - SIASG. Abertura das Propostas: 20/02/2023, 11:00h. O Edital retificado na íntegra poderá ser retirado através no Sistema COMPRASNET do Portal de Compras Governamentais, www.comprasgovernamentais.gov.br e também no site Oficial do Município: www.paudalho.pe.gov.br ou na Prefeitura Municipal, na Sala da CPL, sito à Av. Raul Bandeira, 21, Centro, Paudalho-PE.

Paudalho, 30 de janeiro de 2023
WIGUVALDO PATRIOTA SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - PA 016/2023

Objeto: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR PARA OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO A QUALIDADE DO ENSINO O TRABALHO COM FOCO NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE. Valor estimado: R$ 12.621.552,00. Em atendimento ao prazo previsto em lei para abertura do processo licitatório, fica para o dia 13/02/2023 às 9:00h, no www.portaldecompraspublicas.com.br - Propostas a partir de 01/02/2023 às 8:00h. Edital no www.portaldecompraspublicas.com.br/ou www.petrolina.pe.gov.br OU no endereço: Av. Guararapes, 2114, 1º Andar, Centro, Petrolina-PE, Cep. 56.310-905, Telefone: (87) 3861 3614 das 08:00hrs às 13:00hrs.

Petrolina/PE, 30 de janeiro de 2023
LEONIAS BARRETO LIONEL
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2023

EDITAL RETIFICADO. Processo Nº: 001/2023. Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 001/2023. O Referido certame será regido pela NLLC 14.133/21, art. 28, II. Critério de julgamento: Menor Preço Global; Modo de Disputo: Fechado e Aberto; Objeto Nat.: Compra Objeto Descr.: a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de Limpeza Urbana da Sede e dos Distritos do Município de Pombos/PE. Valor Máximo Aceitável: R$ 1.252.760,32 (cinco milhões, duzentos e dez mil, setecentos e sessenta reais e doze centavos). Início do procedimento/Abertura das Propostas: 15/02/2023 às 09h. Critério de Julgamento: Menor Preço Global; Local: www.bnc.org.br. O Edital na íntegra poderá ser retirado através do Site www.bnc.org.br, ou no site oficial do Município http://pombos.pe.gov.br ou e no www.pncp.org.br (PNCP). Mais informações ou dúvidas entrar em contato pelo: licitacaopombos@yahoo.com ou pelo fone (81) 3536-1213.

Pombos, 30 de janeiro de 2023.
GLAUBER BEZERRA DE BARROS SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023

Processo Nº: 230126PE00004. CPL Pregão Eletrônico Nº 00004/2023. Compra. Tipo menor preço. Visando formar Sistema de Registro de Preços para possível contratação de empresa especializada para compra de carteiras escolares padrão FNDE destinadas a alunos da rede municipal de ensino do Município de Quixaba PE. Valor: R$608.644,00. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 08:40 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023. No site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital, anexos no endereço eletrônico da sessão de abertura; pelo site: www.quixaba.pe.gov.br www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do Fone: (081) 3854-8261, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Quixaba, 30 de janeiro de 2023
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/1023

Processo Nº: 230126PE00005. CPL Pregão Eletrônico Nº 00005/2023 Tipo Serviço. Tipo menor preço. Restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para possível contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais conforme demanda da SMS - Secretaria Municipal de Saúde com posto de coleta na sede do Município de Quixaba PE. Valor: R$393.495,00. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023. Início da fase de lances: 10:35 horas do dia 10 de Fevereiro de 2023. No site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital, anexos no endereço eletrônico da sessão de abertura; pelo site: www.quixaba.pe.gov.br www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do Fone: (87) 3854-8261, no horário dos 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Quixaba 30 de janeiro de 2023
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2023

PROCESSO Nº: 08/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023. Obras. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE. Valor Total Orçado: R$ 1.303.595,69. Data e Local da Sessão de Abertura: 16/02/2023 às 10:00h na Prefeitura Municipal de Saloá, situada à Praça São Vicente, nº 43, Centro - Saloá/PE. Edital e anexos podem ser obtidos no horário de 8:00h às 12:00h, de segunda a sexta-feira exclusivamente através do e-mail: saloalicitacao@gmail.com.

Saloá/PE, 30 de janeiro de 2023.
RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 007/2023. DISPENSA Nº. 006/2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 - Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, e pedido de inscrição dos interessados para o credenciamento será até o dia 10/02/2023 às 10h:00min (horário local). Valor total estimado R$ 397.511,40 (trezentos e noventa e sete mil, quinhentos e onze reais e quarenta centavos). Data, hora e local de abertura: 20/02/2023 às 10h:00min (horário local) na sala da central de compras e licitações, situada a Rua José Antônio Joaquim nº 140 - 1º andar, bairro Bela Vista - Santa Cruz do Capibaribe/PE, conforme disposto no edital. Informações poderão ser obtidas na sala da central de compras e licitações, supra citado, local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital, ou através do e-mail: licitacao@ig.com.br.

Santa Cruz do Capibaribe, PE, 30 de janeiro de 2023.
JOSÉ FERREIRA ARAGÃO
Secretário Executivo de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20004/2023 - FMS

Processo Nº 2004/2023. Compra. Tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada de medicamentos para uso da Atenção Básica, geridos pelo FMS. Valor: R$ 585.549,90. Abertura da sessão: às 08:11hs., do dia 10/02/2023. Início da disputa mesmo sendo no site: www.comprasnet.gov.br/. Recursos previstos e Fundamentado nas Leis e considerado as alterações posteriores. Edital e seus anexos, nos sites: www.comprasnet.gov.br/; www.santaterezinha.pe.gov.br, ou através do e-mail: dep.licitacao@santaterezinha.pe.gov.br, fone: 87 3859-1174, das 08: às 12:hs., dos dias úteis.

JOAO PAULO FERREIRA TORRES
Pregoeiro

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302310100272

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 218

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO

Tendo em vista a solicitação e autorização feita, respectivamente, pelo secretário adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos e Prefeito para abertura de processo para Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE, venho por meio desta solicitar parecer jurídico acerca do edital e seus anexos nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Saloá, 30 de janeiro de 2023.

Ricardo Fernando de Souza Segundo
Presidente da CPL

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 219

Bel. Lucicláudio Gois de Oliveira Silva
Advogado – OAB/PE nº 21.523

Assessoria Jurídica do Município de Saloá

PARECER JURÍDICO

Processo nº 008/2023 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE
Tomada de Preços nº 004/2023

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Saloá, no uso de suas atribuições, solicitou desta Assessoria Jurídica pronunciamento sobre as **Minutas do Edital e Contrato da Tomada de Preços nº 004/2023 e seus anexos.**

O certame tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE.

Diante de todo o exposto e analisando as **Minutas do Edital e os anexos** apresentados, opina a Assessoria Jurídica pela aprovação, pois entende que estão atendendo as exigências contidas nas normas da **Lei nº 8.666/93 e suas alterações.**

Todavia, por não ter alcance e competência, essa Assessoria deixa de se pronunciar a respeito dos preços constantes das planilhas orçamentárias por ser de competência da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, ficando este na responsabilidade da secretaria que solicitou que, se entender necessário deve solicitá-lo a quem de direito.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Saloá, 30 de janeiro de 2023

Dr. Lucicláudio Gois de Oliveira Silva
Assessor Jurídico – OAB/PE 21.523

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ-PE
N 220

Gmail Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

PL 008/2023 | TP 004/2023

2 mensagens

contato@ferreiraandrade.com <contato@ferreiraandrade.com> 1 de fevereiro de 2023 às 07:52
Para: saloalicitacao@gmail.com

Bom dia

Solicitamos o envio do edital e seus anexos referente ao processo em epígrafe.

Dados da Empresa:
Ferreira Andrade Construções e Consultoria Eireli
R. Prof. José Brandão 389 | sala 405 | Boa Viagem
Recife | PE | CEP 51020-180
CNPJ: 26.871.462/0001-73

Atenciosamente

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com> 1 de fevereiro de 2023 às 08:45
Para: contato@ferreiraandrade.com

Como solicitado, segue em anexo o edital.

https://drive.google.com/drive/folders/1Zz2PMJttjlFKegO9bFgWF8Q4LJxYhlqf?usp=share_link

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

--
Atenciosamente,

Ricardo Segundo
Pregoeiro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N. 221

Gmail Licitação Saloá <saloalicitacao@gma...

Solicitação de Edital - Edital TP/4/2023 - Contratação de empresa de engenharia para requalificação da Praça Dom Expedito Lopes e construção da Praça José Alves Bezerra, no município de Saloá/PE.

2 mensagens

mariaemilia@construtorasbm.com.br <mariaemilia@construtorasbm.com.br> 1 de fevereiro de 2023 às 07:44

Para: saloalicitacao@gmail.com

Bom dia, prezados

Venho por meio deste, solicitar EDITAL e os anexos referente à proposta de preço (Planilha orçamentária, Cronograma e afins), da **Edital TP/4/2023 - Contratação de empresa de engenharia para requalificação da Praça Dom Expedito Lopes e construção da Praça José Alves Bezerra, no município de Saloá/PE.**

PROCESSO Nº: 08/2023

Grata desde já pela atenção.

--

Atenciosamente,

Maria Emilia Pongelli

Construtora SBM LTDA

CNPJ: 02.908.931/0001-18

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com> 1 de fevereiro de 2023 às 08:45

Para: mariaemilia@construtorasbm.com.br

Como solicitado, segue em anexo o edital.

https://drive.google.com/drive/folders/1Zz2PMJttjlFKegO9bFgWF8Q4LJxYhlqf?usp=share_link

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

--

Atenciosamente,

Ricardo Segundo
Pregoeiro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Gmail

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

P.M SALOÁ-PE
Fls 222

Solicitação de Edital e Seus Anexos

2 mensagens

Águia Construtora <aaguiaconstrutora@gmail.com> 31 de janeiro de 2023 às 20:05
Para: saloalicitacao@gmail.com

A empresa AGUIA ENGENHARIA E LOCACAO LTDA - CNPJ 4737334000164, vem solicitar o Edital e Seus anexos referente a Tomada de Preços nº 04/2023: Objeto: Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE.

Grato.

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com> 1 de fevereiro de 2023 às 08:43
Para: Águia Construtora <aaguiaconstrutora@gmail.com>

Como solicitado, segue em anexo o edital.

https://drive.google.com/drive/folders/1Zz2PMJttjlFKegO9bFgWF8Q4LJxYhIqf?usp=share_link
[Texto das mensagens anteriores ocultos]

--
Atenciosamente,

Ricardo Segundo
Pregoeiro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Gmail Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

Solicitação de edital

2 mensagens

P.M SALOÁ-PE
N 223

Licite Nordeste <licitenordeste@gmail.com> 31 de janeiro de 2023 às 14:56
Para: Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

Prezados Senhores

Favor enviar abaixo o edital.

Nossos dados:
Licite Nordeste - ME
GUSTAVO DA SILVA MELO 02479906477
CNPJ: 33.305.346/0001-57
Av. Bernardo V de Melo, 2250 - Piedade - Jaboatão - PE

Desde já agradeço

Gustavo Melo
CPF 024799064-77
81 3071-1766

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 08/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023.
Obras. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para requalifi cação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE. Valor Total Orçado: R$ 1.303.595,69. Data e Local da Sessão de Abertura: 16/02/2023 às 10:00h na Prefeitura Municipal de Saloá, situada à Praça São Vicente, nº 43, Centro – Saloá/PE. Edital e anexos podem ser obtidos no horário de 8:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira exclusivamente através do e-mail: saloalicitacao@gmail.com. Saloá/PE, 30/01/2023.
RICARDO FERNANDO DE
SOUZA SEGUNDO-Presidente da CPL

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com> 31 de janeiro de 2023 às 15:56
Para: Licite Nordeste <licitenordeste@gmail.com>

Como solicitado, segue em anexo o edital.

https://drive.google.com/drive/folders/1Zz2PMJttjIFKagO9bFgWF8Q4LJxYhIqf?usp=share_link
[Texto das mensagens anteriores ocultos]
--
Atenciosamente,

Ricardo Segundo
Pregoeiro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Gmail Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

PMS SALOÁ-PE
Nº 204

Solicitação de edital

2 mensagens

Licite Nordeste <licitenordeste@gmail.com> 31 de janeiro de 2023 às 14:56
Para: Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

Prezados Senhores

Favor enviar abaixo o edital.

Nossos dados:
Licite Nordeste - ME
GUSTAVO DA SILVA MELO 02479906477
CNPJ: 33.305.346/0001-57
Av. Bernardo V de Melo, 2250 - Piedade - Jaboatão - PE

Desde já agradeço

Gustavo Melo
CPF 024799064-77
81 3071-1766

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 08/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023.
Obras. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para requalifi cação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE. Valor Total Orçado: R$ 1.303.595,69. Data e Local da Sessão de Abertura: 16/02/2023 às 10:00h na Prefeitura Municipal de Saloá, situada à Praça São Vicente, nº 43, Centro – Saloá/PE. Edital e anexos podem ser obtidos no horário de 8:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira exclusivamente através do e-mail: saloalicitacao@gmail.com. Saloá/PE, 30/01/2023.
RICARDO FERNANDO DE
SOUZA SEGUNDO-Presidente da CPL

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com> 31 de janeiro de 2023 às 15:56
Para: Licite Nordeste <licitenordeste@gmail.com>

Como solicitado, segue em anexo o edital.

https://drive.google.com/drive/folders/1Zz2PMJttjIFKegO9bFgWF8Q4LJxYhlqf?usp=share_link
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
Atenciosamente,

Ricardo Segundo
Pregoeiro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Gmail Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE EDITAL

2 mensagens

P.M SALOA-PE
Fl 225

Ricardo costa <rc.consultoriaemlicitacao@gmail.com> 31 de janeiro de 2023 às 09:21
Para: saloalicitacao@gmail.com

Prezada Sr(a). Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Saloá/PE, Bom dia!

Depois de cumprimentar, SOLICITO o Edital e Anexos do Processo Licitatório nº 008/2023, Tomada de Preços nº 004/2023, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE.

Desde já, agradecemos,

Atenciosamente,

Consultoria e Assessoria em Licitações

@ricardocosta3001

Rua Acauã, nº 156, Centro, Garanhuns/PE

Cel: (87) 9 9811- 1418
Cel: (87) 9 9910- 5301

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com> 31 de janeiro de 2023 às 15:51
Para: Ricardo costa <rc.consultoriaemlicitacao@gmail.com>

Como solicitado, segue em anexo o edital.

https://drive.google.com/drive/folders/1Zz2PMJttjIFKegO9bFgWF8Q4LJxYhIqf?usp=share_link

[Texto das mensagens anteriores ocultal

--

Atenciosamente,

Ricardo Segundo
Pregoeiro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Gmail

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

P.M SALOA-PE
N 226

pedido de edital.

2 mensagens

Geraldo Filho <gmramosconstrucoes@hotmail.com>
Para: "saloalicitacao@gmail.com" <saloalicitacao@gmail.com>

31 de janeiro de 2023 às 14:12

Boa tarde!

gostaria de solicitar o edital do processo licitatório Nº 08/2023- Tomada de preços Nº04/2023. Que trata da requalificação de praça e construção de outra praça.

Atenciosamente, GM RAMOS.

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>
Para: Geraldo Filho <gmramosconstrucoes@hotmail.com>

31 de janeiro de 2023 às 15:56

Como solicitado, segue em anexo o edital.

https://drive.google.com/drive/folders/1Zz2PMJttjIFKegO9bFgWF8Q4LJxYhlqf?usp=share_link

[Texto das mensagens anteriores ocultos]

--

Atenciosamente,

Ricardo Segundo
Pregoeiro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Gmail Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

PMJ SALOÁ-PE
Fl. 227

bom dia solicito o edital e seus anexos da tp 04/2023

2 mensagens

Ihnover Construcao <hinoverconstrucao@gmail.com> 31 de janeiro de 2023 às 07:07
Para: saloalicitacao@gmail.com

:NOME EMPRESARIAL: IHNOVE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
Cnpj da empresa 31.506.321/0001-96
telefone: 81-98269-2058
endereço SITIO Açudes Bom Jardim- Pernambuco.

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com> 31 de janeiro de 2023 às 15:50
Para: Ihnover Construcao <hinoverconstrucao@gmail.com>

Como solicitado, segue em anexo o edital.

https://drive.google.com/drive/folders/1Zz2PMJttjlFKegO9bFgWF8Q4LJxYhlqf?usp=share_link
[Texto das mensagens anteriores ocultos]

--
Atenciosamente,

Ricardo Segundo
Pregoeiro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Gmail

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

P.M SALOÁ-PE
Nº 228

edital e anexos

2 mensagens

Construsan Construtora <cconstrusan@gmail.com> 31 de janeiro de 2023 às 10:44
Para: saloalicitacao@gmail.com

Solicito edital tp / 04 / 2023 referente a contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE. desde já nosso agradecimentos

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com> 31 de janeiro de 2023 às 15:53
Para: Construsan Construtora <cconstrusan@gmail.com>

Como solicitado, segue em anexo o edital.

https://drive.google.com/drive/folders/1Zz2PMJttjlFKegO9bFgWF8Q4LJxYhlqf?usp=share_link

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,

Ricardo Segundo
Pregoeiro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 229

Gmail

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

Solicitação de Cadastro - CRC. TP 004-2023 - Requalificação e Construção de Praças

2 mensagens

B L Construtora <licitacaobl@hotmail.com> 13 de fevereiro de 2023 às 09:06
Para: Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

Prezados da Comissão,
Bom dia

Considerando a necessidade de Cadastramento Prévio, conforme itens 4.1 e 6.1 do Edital, encaminhamos os documentos necessários para emissão do Certificado.

B L Construtora e Serviços LTDA-ME

CNPJ.: 14.780.722/0001-10

Tel: 87-3761-1744

BLCONSTRUTORA

16 anexos

- **1 - Contrato Social.pdf** 936K
- **2 - CNPJ ----.pdf** 193K
- **3 - Alvará.pdf** 335K
- **4 - CND Federal 10-08-2023.pdf** 78K
- **5 - CND Estadual 05-03-2023.pdf** 58K
- **6 - CND Municipal 04-03-2023.pdf** 293K
- **7 - FGTS 06-03-2023.pdf** 81K
- **8 - CNDT 01-08-23.pdf** 85K
- **9 - CRQ BL 31-03-2023.pdf** 414K
- **10 - Balanço 2021.pdf** 7699K

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

11 - CRC- Gildo 03-05-2023.pdf
175K

13 - Certidão de falência assdig.pdf
409K

13 - Declaração foro de falência assdig.pdf
429K

13.1- Certidão Licitacao 1 grau ----.pdf
112K

13.1- Certidão Licitacao 2 grau ----.pdf
112K

14- Certidão Simplificada JUCEPE.pdf
333K

P.M. SALOÁ-PE
Fls 230

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com> 13 de fevereiro de 2023 às 09:26
Para: B L Construtora <licitacaobl@hotmail.com>

Bom dia,

Solicitação recebida e deferida. Solicitamos que aguarde o envio do CRC.

[Texto das mensagens anteriores ocultu]

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

SALOMÉ

RODOVIA DOMINIO COSTA, 2.0, 1 ANDAR, SANTO ONOFRE, VALHANES/PE 55340-000
(81) 3540-0810

ENVELOPE Nº 03

HABI

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

ENGENHARIA
PROJETOS &
ASSESSORIA

CNPJ 36.207.681/0001-00
R DOUTOR OSMINIO COSTA, 329, 1 ANDAR, SANTO ONOFRE, PALMARES/PE 55540-000
JBNOJBNO01@GMAIL.COM
(81) 98240-0610

P.M. SALOÁ/PE
N 232

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ALVES BEZERRA NO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE

DECLARAÇÕES

A empresa MS PROJETOS E ASSESSORIA, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.207.681/0001-00, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação na licitação na modalidade acima citada.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E APROVAÇÃO A TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL

Declaramos para os devidos fins, que estamos de acordo e aceitamos todas as condições estabelecidas para este **TERMO DE REFERÊNCIA**, mais precisamente contidas no Edital.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E PESSOAL TÉCNICO E INFRAESTRUTURA

...ramos, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo ...rido, todos os equipamentos e pessoal necessários para a execução dos serviços do objeto.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

...claramos sob as penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4º da Lei Federal n.º ...520/2002, que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

DECLARACAO PROPOSTA

...laramos, que aceita nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressões, permitidos ... lei, dos quantitativos que porventura se fizerem necessários, a exclusivo critério da Prefeitura deste ...nicípio.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º. XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFORME ART. 27, V, DA LEI Nº. 8.666/93.

...o presente, declaramos que não possui em nosso quadro de funcionários, empregados menores de dezoito ...os em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na ...ondição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto no art. 7º. XXXIII, da Constituição ...Federal, conforme art. 27, V, da Lei nº. 8.666/93.

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

...Declaramos por deliberação única e exclusiva, a mesma não participou da visita técnica, sendo de sua TOTAL ...RESPONSABILIDADE e conhecimento as condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma ...hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada. ...Optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa ...omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da ...empresa que represento.

DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

...Declaramos de que a licitante possuirá na data da assinatura do contrato, profissional(ais) de nível superior ...detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica acompanhado da referida Certidão de Acervo Técnico

36.207.681/0001-00
JANAINA B. N. DE OLIVEIRA EIRELI
Rua Dr. Osminio Costa, 329 / 2º Andar
Sto. Onofre | CEP: 55.540-000 | Palmares - PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 36.207.681/0001-00
R DOUTOR OSMINIO COSTA, 329, 1 ANDAR, SANTO ONOFRE, PALMARES/PE 55540-000
BNOJBNO01@GMAIL.COM (81) 98240-0610

– CAT, por execução de serviço de características e quantidades semelhantes ao objeto do presente certame. Responsável técnico: CLEYTON DA SIVA CPF 048423144-86 CREA PE12814477.

DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE IMEDIATA

Declaramos de disponibilidade imediata dos equipamentos, das máquinas e do pessoal técnico necessário à execução do objeto licitado.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Declaramos te pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

DECLARAÇÃO FATOS IMPEDIMENTOS

Declaramos, não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da LC 123/06 e Lei 147/2014

DECLARAÇÃO ABNT

Declaramos que estamos sujeitas as condições estabelecidas neste edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Declaramos nos termos do art. 87, inc. IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos sob as penas da lei que esta empresa se enquadra na condição de **MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP,** constituída nos termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

Para tanto anexamos os documentos que comprovam tal condição.

Declaramos sob as penas da lei que esta empresa é uma microempresa / empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 4º, do artigo 3º, bem como não ultrapassa o limite estabelecido no § 10 do artigo 3° da Lei Complementar nº 123/06 e nº 147/2014, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, cujo termo Declara também conhecer na integra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe.

Para tanto anexo o comprovante de opção pelo simples obtido através do site http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;

Declaramos que não possui vínculo com a administração pública municipal, nem com nenhum membro da Comissão Permanente de Licitação.

36.207.681/0001-00
JANAINA B M DE OLIVEIRA EIRELI

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

ENGENHARIA
PROJETOS &
ASSESSORIA

CNPJ 36.207.681/0001-00

R DOUTOR OSMINIO COSTA, 329, 1 ANDAR, SANTO ONOFRE, PALMARES/PE 55540-000

JBNOJBNO01@GMAIL.COM (81) 98240-0610

P.M SALOA-PE
N 234

DECLARA que até o momento não existe nenhum fato impeditivo ou fator superveniente de licitar em nenhum órgão público, quer seja municipal, estadual ou federal, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar qualquer ocorrência posterior.

Conforme exigência contida na **Lei 8.666/93, Art. 32, §2°,** o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

Declaramos ainda que dispõe de todas as informações necessárias à completa execução do objeto desta licitação, não cabendo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento.

Declaramos sob as penas da Lei, para fins de atendimento de Edital, que possui estabelecimento à RUA DR OSMINIO, 329, 1 ANDAR, SANTO ONOFRE, PALMARES/PE, CEP 55540-000, onde exerce suas atividades comerciais.



Declara, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos e informações que forem apresentadas na presente licitação.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Palmares **13/02/2023**

36.207.681/0001-00
JANAINA BEATRIZ NEVES DE OLIVEIRA EIRELI

MS PROJETOS E ASSESSORIA
CNPJ: 36.207.681/0001-00
JANAINA BEATRIZ NEVES DE OLIVEIRA
DIRETORA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

Janaina Beatriz Neves de Oliveira, nacionalidade brasileira, nascida em 30/08/1982, solteira, empresaria, CPF nº 042.237.114-90, Carteira Nacional de Habilitação nº 02385357632, órgão expedidor Detran - PE, residente e domiciliada na Rua Luiz da Rocha Leão, 108, Cohab 2, Palmares, PE, CEP 55540000, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa gira sob o nome empresarial **JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI** e nome fantasia **MS PROJETOS**.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede: Rua Doutor Osmínio Costa, 329, 1º Andar, Sorto Ocofre, Palmares, PE, CEP 55.540-000.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá por objetos:
Serviços de Engenharia, Impressão de material para outros usos (impressão sob encomenda, cartões, convites, dados variáveis), Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, Fabricação de estruturas metálicas, Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, Distribuição de água por caminhões, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização, Ruas, Praças e Calçadas, Construção de Barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de Água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de redes de transportes por dutos, exceto para Água e esgoto, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo), Demolição de edifícios e outras estruturas (desmonte e demolição de estruturas previamente existente), Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos), Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral (pintura de edifícios comerciais, interior, exterior.), Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Outras obras de acabamento da construção (obras de acabamento, serviços de emboço e reboco), Obras de fundações, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (estruturas

Req: 81900000957370

Página 1

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI

metálicas),Obras de alvenaria, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras,Perfuração e construção de poços de água, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de telhados, partes de edifícios, construção de chaminés), Serviço de transporte de passageiros, Locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Carga e descarga, Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, Serviços de arquitetura, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Filmagem de festas e eventos, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Limpeza em prédios e em domicílios, Imunização e controle de pragas urbanas, Atividades paisagísticas,Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Produção musical, Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares, Atividades de sonorização e de iluminação, Produção e promoção de eventos esportivos, Gestão e manutenção de cemitérios, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

7112-0/00 - Serviços de Engenharia.
4923-0/02 - Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista.
7119-7/03 - Serviços de Desenho Técnico Relacionados à Arquitetura e Engenharia.
7111-1/00 - Serviços de Arquitetura.
5620-1/01 - Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para Empresas.
5212-5/00 - Carga e Descarga.
4930-2/02 - Transporte Rodoviário de Carga, exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional.
4929-9/03 - Organização de Excursões em Veículos Rodoviários próprios, Municipal.
4924-8/00 - Transporte Escolar.
7420-0/04 - Filmagem de Festas e Eventos.
4399-1/99 - Serviços Especializados para Construção não Especificados Anteriormente.
4399-1/05 - Perfuração e Construção de Poços de Água.
4399-1/04 - Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas para uso em Obras.
4399-1/03 - Obras de Alvenaria.
4399-1/02 - Montagem e Desmontagem de Andaimes e Outras Estruturas Temporárias.
4391-6/00 - Obras de Fundações.
4330-4/99 - Outras Obras de Acabamento da Construção.
4330-4/05 - Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores.
8122-2/00 - Imunização e Controle de Pragas Urbanas.
9603-3/01 - Gestão e Manutenção de Cemitérios.
9319-1/01 - Produção e Promoção de Eventos Esportivos.
9001-9/06 - Atividades de Sonorização e de Iluminação.
9001-9/05 - Produção de Espetáculos de Rodeios, Vaquejadas e Similares.
9001-9/02 - Produção Musical.
8599-6/04 - Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial.
8230-0/01 - Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas.
8130-3/00 - Atividades Paisagísticas.
4330-4/04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral.
8121-4/00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios.
7739-0/03 - Aluguel de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário, Exceto Andaimes.

Req: 81900000957370

Página 2

Certifico o Registro em 31/01/2020 — 31/01/2020
Arquivamento 20197939317 de 31/01/2020 Protocolo 197939317 de 31/01/2020 NIRE 25600290079
Nome da empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17766184689580

Certifico o Registro em 31/01/2020 — 31/01/2020
Arquivamento 20197939317 de 31/01/2020 Protocolo 197939317 de 31/01/2020 NIRE 25600290079
Nome da empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17766184689580

FLS 235

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

7733-1/00 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Escritório.
7732-2/02 - Aluguel de Andaimes.
7732-2/01 - Aluguel de Máquinas e equipamentos para Construção sem operador,exceto andaimes.
7731-4/00 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas sem Operador.
7711-0/00 - Locação de Automóveis sem Condutor.
3812-2/00 - Coleta de Resíduos Perigosos.
4223-5/00 - Construção de Redes de Transportes por Dutos, exceto para Água e Esgoto.
4222-7/01 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, exceto obras de irrigação.
4221-9/01 - Construção de Barragens e Represas para Geração de Energia Elétrica.
4213-8/00 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas.
4212-0/00 - Construção de Obras-de-Arte Especiais.
4211-1/02 - Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos.
4211-1/01 - Construção de Rodovias e Ferrovias.
4120-4/00 - Construção de Edifícios.
4292-8/01 - Montagem de Estruturas Metálicas.
3811-4/00 - Coleta de Resíduos Não-Perigosos.
3702-9/00 - Atividades Relacionadas a Esgoto, exceto a Gestão de Redes.
3600-6/02 - Distribuição de Água Por Caminhões.
2599-3/01 - Serviços de Confecção de Armações Metálicas Para a Construção.
2511-0/00 - Fabricação de Estruturas Metálicas.
2391-5/03- Aparelhamento de Placas e execução de Trabalhos em mármore, granito, ardósia e Outras Pedras.
2330-3/05 - Preparação de massa de Concreto e Argamassa para Construção.
4319-3/00 - Serviços de Preparação do terreno não especificados anteriormente.
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque.
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil.
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
4322-3/03 - Instalações de Sistema de prevenção contra incêndio.
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.
4313-4/00 - Obras de terraplenagem.
4312-6/00 - Perfurações e Sondagens.
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas.
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
4292-8/02 - Obras de montagem industrial.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa tem o capital de R$110.000,00 (cem e dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá isoladamente a **JANAINA BEATRIZ NEVES DE OLIVEIRA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Palmares-PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Palmares, 19 de dezembro de 2019.

RECONHECIMENTO

Janaina Beatriz Neves de Oliveira

JANAINA BEATRIZ NEVES DE OLIVEIRA
CPF nº042.287.114-90

JUCEPE
Certifico o Registro em 31/01/2020 31/01/2020
Arquivamento 20197030317 de 31/01/2020 Protocolo 197030317 de 31/01/2020 NIRE 26900290079
Nome da empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17766158469930

JUCEPE
Certifico o Registro em 31/01/2020 31/01/2020
Arquivamento 20197030317 de 31/01/2020 Protocolo 197030317 de 31/01/2020 NIRE 26900290079
Nome da empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17766158469930

P.M. SALGUEIRO
N 230

PMJ SALOA-PE
N 237

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
PROTOCOLO	19793517 - 31/01/2020
ATO	081 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	081 - ATO CONSTITUTIVO

MATRIZ

EVENTOS

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

Certifico o Registro em 31/01/2020
Arquivamento 20197935317 de 31/01/2020 Protocolo 19793517 de 31/01/2020 NIRE 26600260079
Nome da empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://visualizadordocumentos.jucepe.gov.br/visualizadorDocumentos.aspx
Chancela 17/081/00484/8/2020

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.207.681/0001-00 MATRIZ		31/01/2020

NOME EMPRESARIAL
JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MS PROJETOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.13-6-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-09 - Impressão de material para outros usos
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-03 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.11-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.93-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR OSMINIO COSTA	329	ANDAR 1 ANDAR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	SANTO ONOFRE	PALMARES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(81) 7120-6950

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/01/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/02/2023** às **15:55:22** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
38.207.681/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
31/01/2020

NOME EMPRESARIAL
JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-6-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-6-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-5-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DOUTOR OSMINIO COSTA

NÚMERO
329

COMPLEMENTO
ANDAR 1 ANDAR

CEP
55.540-000

BAIRRO/DISTRITO
SANTO ONOFRE

MUNICÍPIO
PALMARES

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(81) 7120-6950

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
31/01/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/02/2023** às **15:55:22** (data e hora de Brasília).

PM SALGADO
Fls 238

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.207.681/0001-00 MATRIZ		31/01/2020

NOME EMPRESARIAL
JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E CONDIÇÕES SE CUMPRIMAR
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.12-5-02 - Carga e descarga
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *)
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *)
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR OSMINO COSTA	329	ANDAR 1 ANDAR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	SANTO ONOFRE	PALMARES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(81) 7120-6950

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/01/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/02/2023** às **15:55:22** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.207.681/0001-00 MATRIZ		31/01/2020

NOME EMPRESARIAL
JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E CONDIÇÕES SE CUMPRIMAR
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)
85.59-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
90.01-9-02 - Produção musical (Dispensada *)
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Dispensada *)
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR OSMINO COSTA	329	ANDAR 1 ANDAR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	SANTO ONOFRE	PALMARES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(81) 7120-6950

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/01/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empresário/ator que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria estabelecida ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/02/2023** às **15:55:22** (data e hora de Brasília).

PMSOAPE
239

P.M SALGADO-PE
Fls 240

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	36.207.681/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$110.000,00 (Cento e dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pes

Nome/Nome Empresarial:	JANAINA BEATRIZ NEVES DE OLIVEIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou compare

Emitido no dia **01/02/2023** às **15:56** (data e hora de Brasília).

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

P.M SALOA-PE
241

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALGADO-PE
Fl 242

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 36.207.681/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:16:55 do dia 14/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2023.
Código de controle da certidão: **AED7.0181.3382.542F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

P.M. SALOA-PE
N 243

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000000487497-21 Data de Emissão: 17/01/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 36.207.681/0001-00

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **16/04/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Emitido em: 17/01/2023 20:24:37

P.M SALOA-PE
N 249

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.207.681/0001-00
Certidão nº: 35771636/2022
Expedição: 21/10/2022, às 14:16:29
Validade: 19/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.207.681/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

PM SALOA-PE
N 245

Departamento de Arrecadação

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)96290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil	Inscrição Imobiliária
12056078	01.07.039.0038.1

Nome Fantasia
MS PROJETOS

Nome do Contribuinte ou Razão Social
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI

Localização Completa
RUA DR OSMINIO COSTA, 329, 1? ANDAR - Bairro: SANTO ONOFRE
PALMARES

Atividade ou Ramo de Negócio Principal	CNPJ / CPF
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	36.207.681/0001-00

Outras Atividades
1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO

Início da Atividade	Título da Licença
31/01/2020	ALVARA 2023

Válido até 31/12/2023

PALMARES,3 de Janeiro de 2023

Assinatura e Matrícula do Funcionário
Milson Fernandes C. Moraes
Assessor Administrativo
Portaria nº 079/2021

Ordenador
Milson Fernandes C. Moraes
Assessor Administrativo
Portaria nº 079/2021

Para validar autenticidade deste documento acesse:
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares/Views/publico/portaldocontribuinte

590806BC86DCF4B85BF1889504F2B0737037FA30

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.t-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICPAL

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

P.M. SALGADO
N 240

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98299-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-69

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:	NOME:	CPF/CNPJ:
12056078	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	36.207.681/0001-00

ENDEREÇO:	NÚMERO:
RUA DR OSMINIO COSTA, 329, 1? ANDAR - Bairro: SANTO ONOFRE PALMARES	

BAIRRO:	CIDADE:	UF:
	PALMARES	PE

ATIVIDADE PRINCIPAL:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
2391-5/03 - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS
2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
2599-3/01 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
4929-9/03 - ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5212-5/00 - CARGA E DESCARGA
5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL
9001-9/05 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9603-3/01 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

DATA DE EXPEDIÇÃO:	VÁLIDO ATÉ:
01/02/2023	03/03/2023

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PALMARES,1 de Fevereiro de 2023

VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml
767887E91E42A0278FCDA82BA34435262CD04BDC

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Fl 249

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.275.539/0001-60
Razão Social: JANAINA NEVES EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA EPP
Endereço: RUA CAPITAO PEDRO IVO 526 BOX 02 / CENTRO / PALMARES / PE / 55540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2023 a 04/03/2023

Certificação Número: 2023020302433478333952

Informação obtida em 15/02/2023 15:14:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 250

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/02/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
36.207.681/0001-00

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/02/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.9Z88.Y7MZ.2A97.Y899.HULS**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

P.M. SALOA-PE
N 251

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em consulta ao sistema de controle processual desta Comarca (Judwin), verifiquei **NÃO CONSTAR** ações de **FALÊNCIA, CONCORDATA** ou **RECUPERAÇÃO FISCAL** tramitando fisicamente contra a empresa **JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA,** inscrita no **CNPJ** sob o nº **36.207.681/0001-00**.

CERTIFICO, ainda, que **esta certidão é válida apenas para processos físicos em tramitação na comarca de Palmares**, devendo as certidões relativas a processos eletrônicos (PJe) ser emitidas pelo interessado, a partir do formulário disponível no portal do *pje.tjpe.jus.br*.

O referido é verdade; dou fé.

Palmares, 24 de janeiro de 2023.

Ramon Sobral de Andrade Silva
Distribuidor e anexos
Matrícula 178.726-8

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Assinado eletronicamente por: RAMON SOBRAL DE ANDRADE SILVA - 24/01/2023 11:16:14
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012411161414900000121347910
Número do documento: 23012411161414900000121347910

P.M SALOA-PE
Fls 252

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo pedido de **JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **36.207.681/0001-00**, para fins de direito, que, além deste **Cartório Distribuidor Judicial**, sob a responsabilidade do servidor **Ramon Sobral de Andrade Silva**, matrícula 178.726-8; existem neste Município e Comarca de Palmares os Ofícios a seguir relacionados:

CNS	Denominação e localização		Situação jurídica do responsável	Dados
07.890-6	**Denominação:**	Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais	CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA	
	Responsável:	PEDRO VICTORIO RAMA ACCIOLY LINS		
	Atribuições	**Registro Civil das Pessoas Naturais**		
	Endereço	Rua da Conceição, 1334 Bairro: Centro		
	Telefone	(81)3561-1192 E-mail: cartorioregistrocivilpalmares@hotmail.com		
17.196-0	**Denominação:**	Tabelionato de Notas e Protesto dos Palmares	PROVIDO	
	Responsável:	RAFAEL GABURRO DACALTO		
	Atribuições	**Notas -> Protesto de Títulos**		
	Endereço	Rua Coronel Izaias, 194 Bairro: Centro		
	Telefone	(81)3561-0881 E-mail: tabelionatopalmares@gmail.com		
14.857-2	**Denominação:**	PRIMEIRO OFICIO DA COMARCA DE PALMARES-PE	VAGO	
	Responsável:	ADRIANO JOSÉ DA SILVA		
	Atribuições	**Registro de Imóveis -> Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas**		
	Endereço	AVENIDA FREI CANECA 323 Bairro: CENTRO		
	Telefone	(81)3562-1008 E-mail: primeirooficiopalmares@hotmail.com		

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Tudo conforme dados disponíveis no portal Justiça Aberta do CNJ (*https://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta*), em consulta realizada nesta data.

O certificado é verdadeiro. Dou fé.

Palmares, 24 de janeiro de 2023.

Ramon Sobral de Andrade Silva
Distribuidor e anexos
Matrícula 178.726-8

Assinado eletronicamente por: RAMON SOBRAL DE ANDRADE SILVA - 24/01/2023 11:16:14
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/ProcessoConsultaDocumentoListView.seam?x=23012411161414900000121347910
Número do documento: 23012411161414900000121347910

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
fl. 253

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.207.681/0001-09 MATRIZ		31/01/2020

NOME EMPRESARIAL
JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MS PROJETOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.02-8-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR OSMINIO COSTA	329	ANDAR 1 ANDAR

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	SANTO ONOFRE	PALMARES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(81) 7120-6950

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/01/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2023** às **11:12:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Assinado eletronicamente por: RAMON SOBRAL DE ANDRADE SILVA - 24/01/2023 11:36:14
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012411161460400000121348774
Número do documento: 23012411161460400000121348774

P.M. SALOA-PE
Fl. 254

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
REGISTRO.....	PE-022739/O-0
CATEGORIA.....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	***.506.554-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 14/11/2022 as 13:06:31.
Válido até: 12/02/2023.
Código de Controle: 525072.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 255

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Nº 01 (um)

Palmares, 01 de Janeiro de 2021

Certifico o Registro em: 14/11/2022
Arquivamento 20220031616 de 14/11/2022 Protocolo 226231616 de 14/11/2022 NIRE 26902099179
Nome da empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://autenticidade.jucepe.pe.gov.br/autenticidade
Chancela 1969802112870924

14/11/2022

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl 246

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 257

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

ANO: 2021

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A L. PRAZO) / (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A L. PRAZO)

SG = ATIVO TOTAL / (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A L. PRAZO)

Palmeiras, 11 de dezembro de 2021.

14/11/2022

Certificado Registro em 14/11/2022
Arquivamento 20228231515 de 14/11/2022 Protocolo 228231515 de 14/11/2022 NIRE 26900090078
Nome da empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://www.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1965882120879924

14/11/2022

Certificado Registro em 14/11/2022
Arquivamento 20228231515 de 14/11/2022 Protocolo 228231515 de 14/11/2022 NIRE 26900090078
Nome da empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://www.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1965882120879924

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa **JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI**, com sede e foro na cidade de PALMARES/PE, tendo como objeto social principal Serviços de engenharia, com início de atividades em 31/01/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidas dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.
3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores nominais, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.
3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, contando em operação de seus investimentos e obrigações, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 10.000,00 (cento e dez mil reais).

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Não possui propriedade para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
O administrador declara inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar alterações sobre seus resultados futuros.

Palmares, 31 de dezembro de 2021

JANAINA BEATRIZ N DE OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 047.237.114-06
RG: 8.093.198.SSP/PE

DANIELA CATARINA DA SILVA TAVARES
TEC. EM CONTABILIDADE
CPF: 047.504.154-50
CRC: PE027781/O-6 "P"
RG: 8.495.198.SSP/PE

14/11/2022
Certifico o Registro em: 14/11/2022
Arquivamento 20228231515 de 14/11/2022 Protocolo 228231515 de 14/11/2022 NIRE 26600290079
Nome da empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
Chancela 1965882120700G4

JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Nº 01 (um)

Contidas este presente Balanço (08 (oito)) folhas numeradas eletronicamente de nº 01 a 08 (oito a oito), e que serviu de Balanço Patrimonial de Abertura nº 01 (um), referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021 do qual o mesmo se encontra no Livro Diário de Abertura nº 01 (um) nas páginas 03 a 08, tendo o número do Termo de Autenticação nº 229669514, em 24/02/2022, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: **JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI**
ENDEREÇO: **Rua Doutor Osmiulo Costa, nº 325, 1º andar, Santo Onofre, Palmares/PE. CEP: 55540-000**
CNPJ: **36.207.681/0001-08**
Nire: **26600290079**
ORGÃO DE INSCRIÇÃO: **JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco**
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **31/01/2020**
Município: **PALMARES**

Todas as peças do (os) documento(s) que se referenciam(m) neste termo encontram-se rubricadas e (ou) carimbadas(os) com o(s) número(s) deste Termo.
As informações foram extraídas das folhas nº 03 a 08, do Livro Diário de Abertura nº 01, registrado na JUCEPE sob nº 229669514, em 24/02/2022.
A veracidade das peças poderá ser comprovada.
A veracidade das peças será verificada posteriormente.

Palmares, 31 de Dezembro de 2021

JANAINA BEATRIZ N DE OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 047.237.114-06
RG: 8.093.198.SSP/PE

DANIELA CATARINA DA SILVA TAVARES
TEC. EM CONTABILIDADE
CPF: 047.504.154-50
CRC: PE027781/O-6 "P"
RG: 8.495.198.SSP/PE

14/11/2022
Certifico o Registro em: 14/11/2022
Arquivamento 20228231515 de 14/11/2022 Protocolo 228231515 de 14/11/2022 NIRE 26600290079
Nome da empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumento/autenticacao.aspx
Chancela 1965882120700G4

PV SALOMÉ
Nº 238

P.M SALOA-PE
Nº 239

JUCEPE

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Nome da empresa	ANAMARIA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Protocolo	222/22-3 - 14/11/2022
Ato	101 - BALANCO PATRIMONIAL
Evento	101 - BALANCO PATRIMONIAL

MATRIZ

NIRE 26290278978
CNPJ 36.247.681/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2022
SOB Nº 20200030079

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE

Assinado eletronicamente por:
ELAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

14/11/2022

Certifico o Registro em 14/11/2022
Arquivamento 20226231515 de 14/11/2022 Protocolo 226231515 de 14/11/2022 NIRE 26900030079
Nome da empresa ANAMARIA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://nuvem.jucepe.pe.gov.br/autenticacao/autenticacao.aspx
Chancela 1965892-2870924

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

JUCEPE

Certifico o Registro em 14/11/2022
Arquivamento 20226231515 de 14/11/2022 Protocolo 226231515 de 14/11/2022 NIRE 26900030079
Nome da empresa ANAMARIA B N DE OLIVEIRA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://nuvem.jucepe.pe.gov.br/autenticacao/autenticacao.aspx
Chancela 1965892-2870924

14/11/2022

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEPE

Eu, DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA, CPF 042506554458, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 022739, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são irmãdenos e estão inteiramente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

BALANCO (08 PAGINAS)DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE (01 PAGINA)CERTIDAO DO CRC TECNICO CONTABIL (01 PAGINA) DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CONTADORA (01 PAGINA)CAPA DO PROCESSO (01 PAGINA)

PALMARES, 11 de novembro de 2022.

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

Assinado Digitalmente

P.M. SALGUEIRO - PE
Fls. 26

Data da consulta: 01/02/2023 16:19:04

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.207.681/0001-00**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 31/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls. 261

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

NPJ:	**36.207.681/0001-00**	DUNS®:	**92*****11**
Razão Social:	**JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI**		
Nome Fantasia:	**MS PROJETOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**08/05/2023**
Natureza Jurídica:	**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**		
EI:	**Não**		
rte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**19/10/2022**
FGTS		Validade:	**21/05/2022**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**05/11/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/07/2022**
Receita Municipal	Validade:	**04/06/2022**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 042.237.114-90 Nome: JANAINA BEATRIZ NEVES DE OLIVEIRA

Ass: _____

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 262

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/02/2023 16:20:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA**
CNPJ: **36.207.681/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 263

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600290079	36.207.681/0001-00	31/01/2020	31/01/2020
Endereço: RUA DOUTOR OSMÍNIO COSTA, 329 ANDAR:1 ANDAR; SANTO ONOFRE; PALMARES, PE - CEP: 55540000			

OBJETO SOCIAL

RVIÇOS DE ENGENHARIA - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (IMPRESSÃO SOB ENCOMENDA, CARTÕES, CONVITES, DADOS VARIÁVEIS) - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (DESMONTE E DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTE) - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO - PERFURAÇÕES E SONDAGENS - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (PINTURA DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, INTERIOR, EXTERIOR.) - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (OBRAS DE ACABAMENTO, SERVIÇOS DE EMBOÇO E REBOCO) - OBRAS DE FUNDAÇÕES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS - OBRAS DE ALVENARIA - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, PARTES DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉS) - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA - TRANSPORTE ESCOLAR - ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - CARGA E DESCARGA - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS - SERVIÇOS DE ARQUITETURA - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - ALUGUEL DE ANDAIMES - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,

239878183

CONTROLE: 3394968833360 CPF SOLICITANTE: 042.237.114-90 NIRE: 26600290079 EMITIDA: 26/01/2023 PROTOCOLO: 239878183

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 269

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600290079	36.207.681/0001-00	31/01/2020	31/01/2020
Endereço: RUA DOUTOR OSMÍNIO COSTA, 329 ANDAR:1 ANDAR, SANTO ONOFRE, PALMARES, PE - CEP: 55540000			

EXPOSIÇÕES E FESTAS - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - PRODUÇÃO MUSICAL - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS Capital integralizado: .000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
JANAINA BEATRIZ NEVES DE OLIVEIRA 042.237.114-90	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JANAINA BEATRIZ NEVES DE OLIVEIRA 042.237.114-90	110.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 09/12/2022	Número 53217822	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 002 - ALTERACÃO
Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

CONTROLE: 3394968833360 CPF SOLICITANTE: 042.237.114-90 NIRE: 26600290079 EMITIDA: 26/01/2023 PROTOCOLO: 239878183

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

P.M SALOA-PE
Nº 265

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26600290079	CNPJ 36.207.681/0001-00	Arquivamento do ato Constitutivo 31/01/2020	Início da atividade 31/01/2020
Endereço: RUA DOUTOR OSMÍNIO COSTA, 329 ANDAR:1 ANDAR, SANTO ONOFRE, PALMARES, PE - CEP: 55540000			

RECIFE - PE, 26 de Janeiro de 2023

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

CONTROLE: 3394968833360 CPF SOLICITANTE: 042.237.114-90 NIRE: 26600290079 EMITIDA: 26/01/2023 PROTOCOLO: 239878183

ENGENHARIA
PROJETOS &
ASSESSORIA

P.M. SALOA-PE
Nº 266

CNPJ 36.207.681/0001-00
R DOUTOR OSMINIO COSTA, 329, 1 ANDAR, SANTO ONOFRE, PALMARES/PE 55540-000
JBNOJBN001@GMAIL.COM (81) 98240-0610

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MS PROJETOS (**JANAINA B N OLIVEIRA EIRELI**), com sede em PALMARES, na Rua R DOUTOR OSMINIO COSTA, nº 329, bairro SANTO ONOFRE Cep 55540-000, no Estado PE, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 36.207.681/0001-00.

CONTRATADA: CLEYTON AS SILVA, com sede em PALMARES, na Rua LUIZ DA ROCHA LEOA, nº 108, bairro COBAH2 Cep 55540-000, no Estado PE.

As partes adma identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Clausula 1ª • O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de engenharia, à CONTRATANTE, a fim de que esta possa implementar seu SERVICOS CO DE ENGENHARIA.

DOS SERVIÇOS

Clausula 2ª• Os serviços contratados neste instrumento consistem em: SERVICO DE ENGENHARIA.

Clausula 3ª• Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, a CONTRATADA prestará também as informações técnicas necessárias à implementação do projeto, devendo também ceder à CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele.

DAS OBRIGAÇÕES

Clausula 4ª• Os serviços e as informações técnicas especificas utilizados na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

Clausula 5ª• A CONTRATANTE não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto.

Parágrafo único. As informações técnicas que não poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

Clausula 6ª•Ficará vedado à CONTRATADA, pelo prazo **INDETERMINADO** prestar igual serviço para o mesmo tipo de projeto a qualquer outra pessoa física ou jurídica.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 36.207.681/0001-00
R DOUTOR OSMINIO COSTA, 329, 1 ANDAR, SANTO ONOFRE, PALMARES/PE 55540-000
JBNOJBN001@GMAIL.COM (81) 98240-0610

DO PAGAMENTO

Cláusula 7ª•. Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

DA RESCISÃO

Cláusula 8ª• O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato.

DO PRAZO

Cláusula 9ª• O contrato terá prazo de indeterminado.

DO FORO

Cláusula 10ª• Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem foro da comarca de Palmares;

Por estarem assimjustos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Palmares,15/08/2022

palmares, 15/08/2022

gov.br

(MS PROJETOS)

gov.br

(CLEYTON DA SILVA)

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 268

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220560350/2022
Emissão: 31/08/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 95aY1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 65 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: CLEYTON DA SILVA
Registro: 2612814477
CPF: 048.423.144-86
Endereço: OUTROS RUA CAPITÃO PEDRO IVO, 526, CENTRO, PALMARES, PE, 55540000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 03/02/2014
Data Final: Indefinido
Número do Visto: PE12814477

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
Data de Formação: 06/08/2013

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
Data de Formação: 01/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 95aY1
Impresso em: 31/08/2022 às 08:52:47 por: adapt, ip: 177.87.183.179

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
209

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220503803/2023
Emissão: 03/01/2023
Validade: 31/03/2023
Chave: y7b49

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 36.207.681/0001-00

Registro: 0000672912

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 110.000,00

Data do Capital: 31/01/2020

Faixa: 2

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (IMPRESSÃO SOB ENCOMENDA, CARTÕES, CONVITES, DADOS VARIÁVEIS); PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (DESMONTE E DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTE); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (PINTURA DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, INTERIOR, EXTERIOR); APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (OBRAS DE ACABAMENTO, SERVIÇOS DE EMBOÇO E REBOCO); OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (ESTRUTURAS METÁLICAS); OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, PARTES DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉS); SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL CARGA E DESCARGA; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; PRODUÇÃO MUSICAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA R DOUTOR OSMINIO COSTA, 329, 1 ANDAR, SANTO ONOFRE, PALMARES, PE, 55540000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/11/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000067314DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

A autenticidade desta certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: y7b49
Impresso em: 03/01/2023 às 11:06:09 por: adapt, ip: 177.87.183.147

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 270

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220565803/2023
Emissão: 03/01/2023
Validade: 31/03/2023
Chave: y7b49

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Ano: 2022 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CLEYTON DA SILVA
Registro: 2612814477
CPF: 048.***.***-86
Data Início: 10/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: y7b49
Impresso em: 03/01/2023 às 11:08:10 por: adapt, ip: 177.87.183.147

P.M SALOA-PE
N 271

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICPAL

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98296-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-68

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MERCANTIL

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ****** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está com débito(s) com a Fazenda Municipal 02/01/2023

JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	Inscrição Mercantil: 12056078
Localização: RUA DR OSMINIO COSTA, 329, 1? ANDAR - Bairro: SANTO ONOFRE PALMARES	Sequencial: 46054
Natureza: Tributos Mercantis	Referência Loteamento: 039 38

Razão Social:

JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ/C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
36.207.681/0001-00		12056078

Código Atividade: 1950
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Validade: 03/03/2023

Observações: (Cad. Mercantil)

VIA INTERNET

O Contribuinte possui débitos com o erário municipal.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares/?views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

3A656A3A2A328CF44023914B7F240CD0601CB061

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 272

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/02/2023 16h22min **Data de Validade:** 03/03/2023

Nº da Certidão: 01368303/2023 **Nº da Autenticidade:** LW.1T.X6.XO.UU

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	
CNPJ: 36.207.681/0001-00	**Inscrição Estadual:**
Endereço Residencial: R DOUTOR OSMINIO COSTA, 329	**Compl:** 1 ANDAR
Bairro: SANTO ONOFRE	**Cidade:** Palmares/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALGADO-PE
N 273

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/02/2023 16h23min **Data de Validade:** 03/03/2023

Nº da Certidão: 01368309/2023 **Nº da Autenticidade:** OO.Q8.BK.MN.KB

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	
CNPJ: 36.207.681/0001-00	**Inscrição Estadual:**
Endereço Residencial: R DOUTOR OSMINIO COSTA, 329	**Compl:** 1 ANDAR
Bairro: SANTO ONOFRE	**Cidade:** Palmares/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 274

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICPAL

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-6148 SEFAZ: (81)98186-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 11/2023 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 07/02/2023

Contribuinte: JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	Inscrição Mercantil: 12056078 Sequencial: 46054
Localização: RUA DR OSMINIO COSTA, 329, 1? ANDAR, SANTO ONOFRE	Referência Loteamento: 039 38 Cadastro Imobiliário: 01.07.039.0038.1
Natureza: Tributos Mercantis	Inscrição Imobiliária: 10639

Razão Social: JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
36.207.681/0001-00		12056078

Atividade Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atividades Secundárias

1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
2391-5/03 - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS

Início Atividade: 31/01/2020 Validade: 08/04/2023

Observações: Válido por 59 dias.

Para validar a autenticidade desse documento acesse o PREFWEB

https://www.dutosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

5CFA7A3B8F7AF89DDF0A2A18EFF86E1D71C5DED8

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CERTIDÃO REGISTRO DE ATESTADO

2220469871/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **CLEYTON DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: CLEYTON DA SILVA
Registro: PE025144477
Título profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: PE20182000001 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2018 Baixada em: 20/07/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: Prefeitura Municipal de Xexéu CPF/CNPJ: 12.888.517/0001-46
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Mário Melo Nº: 40
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Xexéu UF: PE CEP: 55555000
Contrato: 014/2014 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.500,00,00 Tipo de contratante:
Ação institucional: Outra
Endereço da obra/serviço: OUTROS 0N/0N/0000 Nº: s/n
Complemento: BARRAGEM HUMAITÁ Bairro: CAMPOS FREI
Cidade: XEXÉU UF: PE CEP: 55555000
Data de início: 05/08/2014 Conclusão efetiva: 31/03/2015
Finalidade: Governo/Público
Proprietário: Prefeitura Municipal de Xexéu CPF/CNPJ: 12.888.517/0001-46
Atividade Técnica: 8 - FISCALIZAÇÃO OBRAS-ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS > 10000 - AQUISIÇÃO 44 - Fiscalização de Obra Técnica
Área de Vistoria:

Observações

REDE ÁGUA 8230 M - ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA CERCA PROJETO BÁSICO DE ADEQUAÇÃO (AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA DA SEDE)

Informações Complementares

- O acervo do profissional com a empresa foi atualizado em razão da(s) ART(s) 12/01/2018 e 12/01/2018 e 20/07/2018, conforme circular nº 2014 e 2015 aprovada(s) pelo profissional.

DECLARAMOS, finalmente, que as anotações inseridas a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, no âmbito mútuo, 10 (dez) anotações pelo profissional no desempenho de atividades e sob cuja ordem e responsabilidade pela execução e condição das informações não prevalecem.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220469871/2018
25/07/2018, 08:37
pSZAW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é válida para todas as anotações constantes nesta, não podendo ser alterada ou adulterada. Para verificar se a referida certidão foi emitida por esta Autarquia e se as informações nela contidas não foram modificadas, acesse o site www.crea-pe.org.br, opção Serviços Online, e informe o código de autenticidade acima.

Certificamos que as anotações inseridas à presente CAT e atestado encontram-se em conformidade com a Lei 5.194/66, revogada pela nova Lei de Modernização, e sabem todo e responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela contidas. É de responsabilidade deste Conselho a aplicação de penalidade profissional em conformidade com o Lei nº 5194/66 e Resolução do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão contém 4 (quatro) folhas, todas numeradas sequencialmente e impressas apenas no anverso (frente).

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Mário Melo, 40 - Centro - Xexéu - Pernambuco / Fone: (81) 3661-8150 / Fax: (81) 3661-8190
CNPJ: 12.888.517/0001-46 - www.crea-pe.org.br

CREA-PE

Impresso em: 20/07/2018 às 12:54

Página 1/4

Prefeitura Municipal de Xexéu
Estado de Pernambuco
Serviço Público
Portal V 02/2017

XEXÉU
Trabalhando para crescer

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins que se fazem necessários que o Sr. CLEYTON DA SILVA, portador de RG/Identidade nº 5SP-SP e CPF-048.423.314-86, residente na Rua Joaquim de Sousa, nesta cidade, Bairro Santo Onofre, Cidade Petrolina-PE, Brasil, realizou diversos serviços a função de ENGENHEIRO CIVIL FISCAL DE OBRAS, da Prefeitura de Xexéu-PE, **Registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE)** Sob número 2500221161-SP, onde o referente prestou serviços no período 05/08/2014 a 31/03/2015, tendo sido sido evidenciado as obra, Adutora na cidade de xexéu-PE, Rendimento e Prestou Juramento Nº 014/2014 exibilidades inerentes ao BT 01/2014 no valor de R$2.500,00,00,51 Constante número de ART 1720055920018.

Seus serviços foram prestados a secretaria municipal de obras da cidade de xexéu PE, inscrita no CNPJ Nº 12.888.517/0001-46, situada na Avenida Mario Melo, 9740, Centro Xexéu-PE. Todos com o Gestão do Contrato, e fiscalização da Execução dos Serviço durante realizou serviço obras, comprimiu rigorosamente todas as exigências e os compromissos assumidos principalmente quanto a prazo e qualidade dos serviços.

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e desmobilização de pessoal, veículos e equipamentos pesados	UNID	1,00
	ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO		
	SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2	CONSERVAÇÃO	MÊS	6,00
1.3	ENGENHEIRO (1) CIVIL/UNIDADE DE PROFISSIONAIS	MÊS	6,00
1.4	ENCARREGADO (1)	MÊS	6,00
1.5	APONTADOR (2)	MÊS	6,00
1.6	ALMOXARIFE (1)	MÊS	6,00
1.7	AUXILIAR DE ENGENHARIA	MÊS	6,00

Avenida Mário Melo, 40 - Centro - Xexéu - Pernambuco / Fone: (81) 3661-8150 / Fax: (81) 3661-8190
CNPJ: 12.888.517/0001-46 - www.crea-pe.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, anotado a Certidão nº 2220469871/2018, emitida em 25/07/2018

O documento pode ser cancelado de acordo com 24/07/2018 a partir de 13:54h
Certidão nº 2220469871/2018
Data de Emissão: 25/07/2018 - 13:54
Chave de Segurança: VZXW

P.M SALOMÉ
Nº 275

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

1.23	SANITÁRIO: EMBASADO DE OBRA EM VIGA DE RADIER COMPOSTA DE BANHEIRO, EMBERTIDA EM PERIODICAMENTE 4 MM, INCLUINDO INSTALAÇÕES ASSOCIADAS ELÉTRICAS	M²	0,289	
	ACESSÓRIOS DAS EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO ADMINISTRATIVO			
1.24	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA MÉDIA TENSÃO P/ CANT. OBRA URBANA, NO CHUVE JOSA CERCA, 300KVA, SEM CABINE PARA MEDIÇÃO	UNID	1,00	
1.27	LIGAÇÃO DE ESGOTO DE TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100 MM, (4") INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO, ESCAVAÇÃO, ATERRAMENTO ATÉ 1,50M, LASTRO DE CONCRETO, TUBO PVC SÉRIE R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES DE PVC SÉRIE R ESGOTO DN 100 X 100MM, CURVA PVC 90 GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CURVA PVC 45 GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM	UNID	1,00	
1.28	SOLUÇÃO DOMICILIAR DE AGUA, DE ESGOTO AO EDIFICIO, CONSISTINDO DE COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVA DE SUBMETRO, COMPLETO COM SOLDA ELÉTRICA, JUNÇÃO, CURVA, TUBO PVC, ADAPTADOR PVC, REGISTRO DE PVC, CAIXA REGISTRO, TUBO, ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	
	PAISAGISMO E ÁREAS VERDES E ESTRUTURA DE CHEGADA			
1.29	Plantio de arvoretas (12 unid.)	UNID	0,83	
1.30	Arvoreta ornamental de 4 metros, inclusive gradeamento, com tutores, cinta e cova	UNID	1,00	
1.31	Gradeamento para arvoretas em aço galvanizado	UNID	1,00	
1.32	Fornecimento e plantio de mudas de grama	UNID	2,00	
1.33	Cerca (180 em metros) delimitando canteiro de 12 mm	UNID	1,00	
1.34	Elemento de ferro galvanizado (gradeamento) F (cisne)	M	6,83	
1.35	Tubo de cobre soldado/ponto, até 4 bocas (UA/UD), 3/4mm (Tubulação)	M	44,00	
1.36	Caixa de Passagem para embutir de 30x30x40 cm	UNID	1,00	
1.37	Poste e Arvores para Iluminação Pot. Lâmpada 70mm	UNID	6,00	
1.38	Arame de aço liso para cerca nº 18 (1mm)	M	9,00	
1.39	Impulsor Hidráulico em aço inoxidável monobloco com diâmetro de entrada de 3"	UNID	1,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, revestido a Certidão nº 2220468871/2018, emitida em 25/07/2018

Certidão nº 2220468871/2018
24/07/2018 18:54
Chave de Impressão: jYZXW
O documento acima foi registrado no acervo em 24/07/2018 e contém 15 folhas

Avenida Mário Melo, 40 - Centro - Xexéu - Pernambuco / Fone: (81) 3681.8156 / Fax: (81) 3681.6150
CNPJ: 12.888.517/0001-48 - www.xexeu.pe.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Mário Melo, 40 - Centro - Xexéu - PE
Tel: + 55 (81) 3562-4080 Fax: + 55 (81) 3562-4080 E-mail: crea@crea-pe.org.br

CREA-PE

Impresso em: 24/07/2018, às 18:54

P.M SALOA-PE
Nº 276

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, revestido a Certidão nº 2220468871/2018, emitida em 25/07/2018

Certidão nº 2220468871/2018
24/07/2018 18:54
Chave de Impressão: jYZXW
O documento acima foi registrado no acervo em 24/07/2018 e contém 15 folhas

Avenida Mário Melo, 40 - Centro - Xexéu - Pernambuco / Fone: (81) 3681.8156 / Fax: (81) 3681.6150
CNPJ: 12.888.517/0001-48 - www.xexeu.pe.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Mário Melo, 40 - Centro - Xexéu - PE
Tel: + 55 (81) 3562-4080 Fax: + 55 (81) 3562-4080 E-mail: crea@crea-pe.org.br

CREA-PE

Impresso em: 24/07/2018, às 18:54

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

XEXÉU
Trabalhando para crescer

1.0	Obra de reforma e ampliação da escola de ensino fundamental Dr. Antônio Cavalcanti (Inep 26000000)			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,00 X 1,00 M)	M²	4,00	360,00
1.1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL	M²	120,00	1.800,00
1.1.3	LOCAÇÃO DE OBRA	M²	1.200,00	2.400,00
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO	M³	45,00	2.250,00
1.2.2	RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS	M²	180,00	1.440,00
1.2.3	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	25,00	375,00
1.2.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	18,00	216,00
1.2.5	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	60,00	1.200,00
1.2.6	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA	M³	30,00	1.350,00
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO	M³	85,00	3.825,00
1.3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO	M³	32,00	2.880,00
1.3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM ARGAMASSA	M²	40,00	720,00
1.3.4	CONCRETO FCK 25 MPA PARA VIGAS E PILARES	M³	18,00	4.140,00
1.3.5	CONCRETO FCK 25 MPA PARA LAJE	M³	12,00	2.760,00
1.3.6	FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS	M²	95,00	2.375,00
1.3.7	FORMA DE MADEIRA PARA LAJE	M²	70,00	1.750,00
1.3.8	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50	KG	1.450,00	6.525,00
1.4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			
1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO FURADO 9X19X19 CM	M²	210,00	6.300,00
1.4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO FURADO 14X19X19 CM	M²	95,00	3.325,00
1.4.3	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO, E=3CM	M²	12,00	3.600,00
1.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE			
1.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	M²	420,00	1.260,00
1.5.2	EMBOÇO PARA AMBIENTE INTERNO	M²	380,00	2.660,00
1.5.3	EMBOÇO PARA AMBIENTE EXTERNO	M²	210,00	1.680,00
1.5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 30X45 CM PARA BANHEIROS	M²	65,00	3.250,00
1.5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO 30X45 CM PARA COZINHA	M²	18,00	900,00
1.6	REVESTIMENTOS DE PISO			
1.6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4	M²	520,00	3.120,00
1.6.2	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 45X45 CM	M²	480,00	7.200,00
1.6.3	RODAPÉ CERÂMICO 10 CM	M	310,00	1.550,00
1.6.4	SOLEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO	M	12,00	1.080,00
1.7	REVESTIMENTOS DE TETO			
1.7.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO PLACA 60X60 CM	M²	150,00	4.500,00
1.7.2	FORRO DE GESSO ACARTONADO REGULARIZADO	M²	95,00	3.325,00
1.8	COBERTURA E PROTEÇÃO DA OBRA			
1.8.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL	M²	210,00	6.300,00
1.8.2	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 33 CM	M	45,00	1.485,00
1.8.3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 25 CM	M	30,00	750,00
1.8.4	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 33 CM	M	20,00	660,00
1.8.5	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 50 CM	M	15,00	750,00
1.8.6	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 100 CM	M	10,00	1.000,00
1.8.7	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 50 CM	M	12,00	660,00
1.8.8	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 100 CM	M	8,00	880,00
1.8.9	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 150 CM	M	6,00	990,00
1.8.10	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 200 CM	M	4,00	880,00
1.8.11	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 250 CM	M	3,00	825,00
1.8.12	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 300 CM	M	2,00	660,00
1.8.13	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 350 CM	M	2,00	770,00
1.8.14	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 400 CM	M	1,00	440,00
1.8.15	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 450 CM	M	1,00	495,00
1.8.16	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 500 CM	M	1,00	550,00
1.8.17	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 550 CM	M	1,00	605,00
1.8.18	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 600 CM	M	1,00	660,00
1.8.19	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 650 CM	M	1,00	715,00
1.8.20	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 700 CM	M	1,00	770,00
1.8.21	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 750 CM	M	1,00	825,00
1.8.22	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 800 CM	M	1,00	880,00
1.8.23	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 850 CM	M	1,00	935,00
1.8.24	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 900 CM	M	1,00	990,00
1.8.25	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 950 CM	M	1,00	1.045,00
1.8.26	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 1000 CM	M	1,00	1.100,00
1.8.27	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMENTO 1050 CM	M	1,00	1.155,00

XEXÉU

Prefeitura para cidadãos

2.2.2.2.2.19	PARAFUSO DN - 16x80mm	UND	188,63	
2.2.2.2.2.20	CERCA REFORÇADA PARA PLANTIO DN - 50mm	UND	0,69	
2.2.2.2.3	**TUBULAÇÃO**			
2.2.2.2.3.4	TUBO PEC ROSCEADO DN - 20mm	M	1.160,20	
2.2.2.3	**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (ASFALTO) - Tricheira, Passeio e Meio Fio**			
2.2.3.1	**DRENAGEM**			
2.2.3.1.1	Limpeza e preparação de valas para assentamento de tubulações hidráulicas	M	1.943,40	
2.2.3.1.2	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 2,0 m (escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação)	M	5,00	
2.2.3.1.3	Escavação mecanizada de vala em material de 1ª categoria até 2,0 m de profundidade, com escoramento descontínuo (escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação)	M	1.960,29	
2.2.3.1.4	Reaterro apiloado de vala com material de 1ª categoria (fornecimento, transporte, espalhamento e compactação)	M	27,00	
2.2.3.1.5	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 2,0 m de profundidade	M³	1.497,24	
2.2.3.1.6	Escavação mecanizada de vala em material de 1ª categoria até 2,0 m de profundidade	M³	1.960,29	
2.2.3.1.7	Escoramento descontínuo de vala com profundidade superior a 1,5 m até 3,0 m	M	22,00	
2.2.3.1.8	Reaterro apiloado de vala (0,20 m com apiloamento) com material selecionado (fornecimento, transporte, espalhamento e compactação)	M³	22,00	
2.2.3.1.9	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5 m de profundidade	M³	13,00	
2.2.3.1.10	Escoramento descontínuo de vala com profundidade superior a 3,0 m até 4,5 m	M	1.943,40	
2.2.3.1.11	Reaterro apiloado de vala com material de 1ª categoria (fornecimento, transporte, espalhamento e compactação)	M³	113,16	
2.2.3.1.12	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5 m de profundidade (inclusive escoramento descontínuo)	M³	39,48	
2.2.3.1.13	Remoção de material escavado em caminhão basculante, até 10 Km, inclusive carga mecânica e descarga (medido no corte)	M³	26,40	
2.2.3.1.14	Assentamento de tubulação de ferro fundido PVC ou PEAD ou similar, inclusive conexões e peças especiais - DN 200 mm, inclusive carga, descarga e manobra	M	1.960,00	
2.2.3.1.15	Bloco de ancoragem executado em local de concreto simples	M³	3,00	
2.2.3.1.16	Cravação de tubo de aço	M	1.943,40	
2.2.3.1.17	CADASTRO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA, INCLUSIVE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIMÉTRICO		1.943,40	
	TOTAL DE ORÇAMENTO			

Avenida Mário Melo, 40 - Centro - Xexéu - Pernambuco / Fone: (81) 3681 8156 / Fax: (81) 3681 8160
CNPJ: 12.888.517/0001-48 - www.xexeu.pe.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2511, Encruzilhada, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4544 Fax: + 55 (81) 3423-4343 E-mail: crea@crea-pe.org.br

CREA-PE

Impresso em: 25/07/2018 às 10:16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado a Cerdão nº 2220488871/2018, emitida em 25/07/2018

Cerdão nº 2220488871/2018
25/07/2018 10:16
Chave de Segurança: yGNW
O documento pode ser validado no endereço http://crea-pe.org.br/validacao

P.M SALOA-PE
Fls 298

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220408867/2018, emitida em 25/07/2018

Certidão nº 2220408867/2018
Data: 25/07/2018 10:34
Chave de Impressão: yZXW
O documento acima foi registrado no sistema em 25/07/2018 e contém 15 folhas

Avenida Mário Melo, 40 - Centro - Xexéu - Pernambuco / Fone: (81) 3681.8156 / Fax: (81) 3681.8150
CNPJ: 12.888.517/0001-48 - www.xexeu.pe.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2975, Empresa Nova - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4644 Fax: + 55 (81) 3423-4611 E-mail: crea@crea-pe.org.br

CREA-PE

P.M SALOA-PE
N 279

Página 15/15

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.lt-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

12.03	Pavimento de ser paralelepípedos à faca em Pedra PM 0,8 20/30cm/cm	UNID	1.000	44,00
12.04				
	SINALIZAÇÃO			
13				
13.1	Sinalização horizontal com tinta acrílica			
13.1.1	Sinalização horizontal com tinta acrílica (exceto faixa de travessia)	M²	1.000	14,46
13.1.2	Sinalização horizontal com tinta acrílica de 0,10 cm, com aplicação de 0,5 kg/m² com microesferas de vidro e 0,25 kg/m² de granulado antiderrapante	M²	1.000	30,26
13.1.3	Sinalização horizontal com tinta acrílica de 0,10 cm, com aplicação de 0,5 kg/m² com microesferas de vidro e 0,25 kg/m² de granulado antiderrapante (exceto faixa de travessia)	M²	1.000	8,33
13.1.4	Faixa de travessia com tinta acrílica, com 0,10 cm, refletivo com aplicação de 0,5 kg/m² com microesferas de vidro e 0,25 kg/m² de granulado antiderrapante	M²	1.000	22,53
13.1.5	Gabarito para faixa de 0,10 cm com espessamento de material	M²	1.000	0,73
13.1.6	Gabarito para faixa de 0,10 cm com espessamento de material (exceto faixa de travessia)	M²	1.000	6,33
13.1.7	Execução e aplicação de tinta para sinalização horizontal de material termoplástico à quente, com aplicação de 0,5 kg/m² com microesferas de vidro e 0,25 kg/m² de granulado antiderrapante	M²	1.000	80,07
13.1.8	Sinalização horizontal com aplicação de material termoplástico à quente com 0,10 cm (exceto faixa de travessia)	M²	1.000	5,90
13.1.9	Execução e aplicação de tinta para sinalização horizontal de tipo de 0,2 x 1,00 m, aplicação de tinta refletiva de tipo de 0,10 cm, inclusive gabarito com medida em duas direções com espessamento, exceto em pedra cargada	M	1.000	4,23
13.2				
13.2.1	**MATERIAIS REFLETIVOS**			
13.2.2	TE 1.0 M VIA PLANA E FAIXA C/ REFLETIVO PVT PRETO DE 20x10,00cm	UN	1.000	5,00
13.2.3	TE 1.0 M VIA PLANA E FAIXA C/ REFLETIVO PVT PRETO DE 10cm x 1,40m	UN	1.000	5,00
13.2.4	TE 1.0 M VIA PLANA E FAIXA C/ REFLETIVO PVT PRETO DE 10cm x 30cm	UN	1.000	2,00
13.2.5	TE 1.0 M VIA PLANA E FAIXA C/ REFLETIVO PVT PRETO DE 15x60cm	UN	1.000	1,00
13.2.6	TE 1.0 M VIA PLANA E FAIXA C/ REFLETIVO PVT PRETO DE 15x90cm	UN	1.000	0,00
13.2.7	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE RAMPAS C/ CIMENTADO PVT 0,6 - 10cm/m	M	1.000	4,00
13.2.8	CERAMICA PVT COM FLANGES PV 10 CM 10x20cm	M	1.000	2,00
13.2.9	BARRA DE SINALIZAÇÃO TRANSVERSAL EM 10x20cm	M	1.000	2,00
13.2.10	FAIXA DE SINALIZAÇÃO CONTINUA 10cm/m	M	1.000	4,00
13.2.11	FAIXA DE SINALIZAÇÃO TRACEJADA 10cm/m	M	1.000	2,00
13.2.12	CERAMICA PVT COM FLANGES PV 10 CM 10x20cm	M	1.000	0,00
13.2.13	FAIXA DE SINALIZAÇÃO CONTINUA 15cm/m	M	1.000	2,00

Avenida Mário Melo, 40 - Centro - Xexéu - Pernambuco / Fone: (81) 3661 8156 / Fax: (81) 3661 8160
CNPJ: 12.888.517/0001-48 - www.xexeu.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Cartidão nº 2220468687/2018, emitida em 25/07/2018

Conselho nº 2220468687/2018
25/07/2018 18:04
Chave de Segurança: jVdAW
O documento acima foi registrado no sistema em 25/07/2018 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2070, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3421-4500 Fax: + 55 (81) 3421-4510 Email: crea@crea-pe.org.br

CREA-PE

P.M. SALOA-PE
N 239

Avenida Mário Melo, 40 - Centro - Xexéu - Pernambuco / Fone: (81) 3661 8156 / Fax: (81) 3661 8160
CNPJ: 12.888.517/0001-48 - www.xexeu.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Cartidão nº 2220468687/2018, emitida em 25/07/2018

Conselho nº 2220468687/2018
25/07/2018 18:04
Chave de Segurança: jVdAW
O documento acima foi registrado no sistema em 25/07/2018 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2070, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3421-4500 Fax: + 55 (81) 3421-4510 Email: crea@crea-pe.org.br

CREA-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 281

5.13.12	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 Ø 12,5 MM (0,963 KG/M) INSTALADA COM BUCHAS ANTI-VANDALISMO	M	5,00	
5.13.13	Tampão de proteção em ferro fundido para caixa de passagem de 0,60 x 0,60m, classe D400, com inscrição para identificação	UN	5,00	
5.13.14	Fornecimento e instalação de placa de identificação em aço inox 304 com gravação a laser, fixada em poste de concreto	UN	1,00	
5.13.15	Fornecimento e instalação de placa de identificação em aço inox 304 com gravação a laser, fixada em poste de concreto	UN	1,00	
5.13.16	Fornecimento e instalação de placa de identificação em aço inox 304 com gravação a laser, fixada em poste de concreto	UN	1,00	
5.13.17	Fornecimento e instalação de placa de identificação em aço inox 304 com gravação a laser, fixada em poste de concreto	UN	1,00	
5.13.18	Fornecimento e instalação de placa de identificação em aço inox 304 com gravação a laser, fixada em poste de concreto	UN	1,00	
5.13.19	Fornecimento e instalação de placa de identificação em aço inox 304 com gravação a laser, fixada em poste de concreto	UN	1,00	
5.13.20	Fornecimento e instalação de placa de identificação em aço inox 304 com gravação a laser, fixada em poste de concreto	UN	1,00	
5.14	**ESTANDES**			
5.14.1	Estandes tipo I (Largo, Prof., Pé Dir.) (10,20x5m)	UN	4,00	
5.14.2	Estandes tipo I (Largo, prof. e pé dir. variados) (Prof. Pé Dir.) (10,20x5m)	UN	2,00	
5.14.3	Estandes tipo II (Largo, prof. e pé dir. variados) (Prof. Pé Dir.) (10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.4	Estandes tipo III (Largo, prof. e pé dir. variados) (Prof. Pé Dir.) (10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.5	Estandes tipo IV (Largo, prof. e pé dir. variados) (Prof. Pé Dir.) (10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.6	Cota Diferenciada tipo I (10,20x10,20x5m)	UN	2,00	
5.14.7	Estandes tipo I (Largo, prof. e pé dir. variados) (Prof. Pé Dir.) (10,20x5m)	UN	2,00	
5.14.8	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.9	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.10	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.11	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.12	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.13	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.14	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.15	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.16	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.17	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.18	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.19	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.20	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.15	**EDA**			
5.15.1	**OBRAS CIVIS DA EXAT**			
5.15.1.1	Demolição de alvenaria de tijolo furado sobre embasamento	M²	1,14	
5.15.1.2	Limpeza de remanescentes em vidros	M²	2,62	
5.15.1.3	Demolição de pavimentação sobre leito de terra batida	M²	1,24	
5.15.1.4	Demolição de concreto armado, com utilização de martelete pneumático	M³	2,41	
5.15.1.5	Concreto magro para lastro, traço 1:4:8 (cimento e agregados)	M³	2,38	
5.15.1.6	ESTRUTURA DE CONCRETO (CIMENTO, AREIA E BRITA)	M³	66,21	
5.15.1.7	Remoção de entulho em caçamba basculante, até 10 km, incluindo carga manual e descarga	M³	7,98	

Avenida Mário Melo, 40 - Centro - Xexéu - Pernambuco / Fone: (81) 3681.8156 / Fax: (81) 3681.8160
CNPJ: 12.888.517/0001-48 - www.xexeu.pe.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2070, Espinheiro, Recife - PE
Tel: +55 (81) 3421-4500 Fax: +55 (81) 3221-4501 E-mail: crea@crea-pe.org.br

CREA-PE

Impresso em: 25/07/2018 às 10:14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Carteira nº 2220468871/2018, emitida em 25/07/2018

Cliente nº 2220468871/2018
25/07/2018 10:14
Chave de Impressão: 1CEXW
O documento pode ser validado no endereço: crea-pe.org.br

5.13.12	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 Ø 12,5 MM (0,963 KG/M) INSTALADA COM BUCHAS ANTI-VANDALISMO	M	5,00	
5.13.13	Tampão de proteção em ferro fundido para caixa de passagem de 0,60 x 0,60m, classe D400, com inscrição para identificação	UN	5,00	
5.13.14	Fornecimento e instalação de placa de identificação em aço inox 304 com gravação a laser, fixada em poste de concreto	UN	1,00	
5.13.15	Fornecimento e instalação de placa de identificação em aço inox 304 com gravação a laser, fixada em poste de concreto	UN	1,00	
5.13.16	Fornecimento e instalação de placa de identificação em aço inox 304 com gravação a laser, fixada em poste de concreto	UN	1,00	
5.13.17	Fornecimento e instalação de placa de identificação em aço inox 304 com gravação a laser, fixada em poste de concreto	UN	1,00	
5.13.18	Fornecimento e instalação de placa de identificação em aço inox 304 com gravação a laser, fixada em poste de concreto	UN	1,00	
5.13.19	Fornecimento e instalação de placa de identificação em aço inox 304 com gravação a laser, fixada em poste de concreto	UN	1,00	
5.13.20	Fornecimento e instalação de placa de identificação em aço inox 304 com gravação a laser, fixada em poste de concreto	UN	1,00	
5.14	**ESTANDES**			
5.14.1	Estandes tipo I (Largo, Prof., Pé Dir.) (10,20x5m)	UN	4,00	
5.14.2	Estandes tipo I (Largo, prof. e pé dir. variados) (Prof. Pé Dir.) (10,20x5m)	UN	2,00	
5.14.3	Estandes tipo II (Largo, prof. e pé dir. variados) (Prof. Pé Dir.) (10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.4	Estandes tipo III (Largo, prof. e pé dir. variados) (Prof. Pé Dir.) (10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.5	Estandes tipo IV (Largo, prof. e pé dir. variados) (Prof. Pé Dir.) (10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.6	Cota Diferenciada tipo I (10,20x10,20x5m)	UN	2,00	
5.14.7	Estandes tipo I (Largo, prof. e pé dir. variados) (Prof. Pé Dir.) (10,20x5m)	UN	2,00	
5.14.8	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.9	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.10	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.11	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.12	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.13	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.14	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.15	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.16	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.17	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.18	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.19	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.14.20	Arranjo de Interação para Estande (10,20x10,20x5m)	UN	1,00	
5.15	**EDA**			
5.15.1	**OBRAS CIVIS DA EXAT**			
5.15.1.1	Demolição de alvenaria de tijolo furado sobre embasamento	M²	1,14	
5.15.1.2	Limpeza de remanescentes em vidros	M²	2,62	
5.15.1.3	Demolição de pavimentação sobre leito de terra batida	M²	1,24	
5.15.1.4	Demolição de concreto armado, com utilização de martelete pneumático	M³	2,41	
5.15.1.5	Concreto magro para lastro, traço 1:4:8 (cimento e agregados)	M³	2,38	
5.15.1.6	ESTRUTURA DE CONCRETO (CIMENTO, AREIA E BRITA)	M³	66,21	
5.15.1.7	Remoção de entulho em caçamba basculante, até 10 km, incluindo carga manual e descarga	M³	7,98	

Avenida Mário Melo, 40 - Centro - Xexéu - Pernambuco / Fone: (81) 3681.8156 / Fax: (81) 3681.8160
CNPJ: 12.888.517/0001-48 - www.xexeu.pe.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2070, Espinheiro, Recife - PE
Tel: +55 (81) 3421-4500 Fax: +55 (81) 3221-4501 E-mail: crea@crea-pe.org.br

CREA-PE

Impresso em: 25/07/2018 às 10:14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Carteira nº 2220468871/2018, emitida em 25/07/2018

Cliente nº 2220468871/2018
25/07/2018 10:14
Chave de Impressão: 1CEXW
O documento pode ser validado no endereço: crea-pe.org.br

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

4.1.6	Justificativa: Serviço previsto na CCT 2015/2016 para o Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios de Pernambuco - SINTEPE, com data base em 1º de maio, sendo aplicado o percentual de 10,48% (dez vírgula quarenta e oito por cento) para o período de 01/05/2015 a 30/04/2016 (Cláusula Quinta - Reajuste Salarial) e 10,48% (dez vírgula quarenta e oito por cento) para o período de 01/05/2016 a 30/04/2017 (Cláusula Quinta - Reajuste Salarial), conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 e 2016/2017 (Anexo 1 - Planilha de Custos e Formação de Preços). Serviço previsto na CCT 2015/2016 para o Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios de Pernambuco - SINTEPE, com data base em 1º de maio, sendo aplicado o percentual de 10,48% (dez vírgula quarenta e oito por cento) para o período de 01/05/2015 a 30/04/2016 (Cláusula Quinta - Reajuste Salarial) e 10,48% (dez vírgula quarenta e oito por cento) para o período de 01/05/2016 a 30/04/2017 (Cláusula Quinta - Reajuste Salarial), conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 e 2016/2017 (Anexo 1 - Planilha de Custos e Formação de Preços).			
	ENCARREGADO				
4.2	**MATERIAL/HUMANO - EEA**				
4.2.1	Relógio Ponto, REP, com porta fiscal (REDIMEP)	UD	1,00	35,78	
4.2.2	Extintor de Água Pressurizada 10 Litros (EAPR 10 L)	UD	1,00		
4.2.3	Placa de Sinalização Fotoluminescente (PSF)	UD	2,00		
4.2.4	Placa de Sinalização Fotoluminescente (PSF)	UD	4,00		
4.2.5	Placa de Sinalização Fotoluminescente (PSF)	UD	2,00		
4.2.6	Kit de Ferramentas Básicas para Manutenção Predial	UD	3,00		
4.2.7	Luminária Retangular Fluorescente 2x36W (LUM)	UD	2,00		
4.2.8	Luminária de Emergência Fluorescente 2x36W (LUM)	UD	4,00		
4.2.9	Placa Fotoluminescente (PSF)	UD	1,00		
4.2.10	Tubo com Ralgas (TRG) 100 (DN 100MM) L = 0,70	UD	1,00		
4.2.11	Tubo com Ralgas (TRG) 100 (DN 100MM) L = 1,00	UD	1,00		
4.2.12	Universal com Ralgas (UNI) 100 (DN 100MM)	UD	1,00		
4.2.13	Joelho de 90 Graus (JOE)	UD	4,00		

Avenida Mario Melo, 40 - Centro - Jaboatão - Pernambuco / Fone: (81) 3661.8156 / Fax: (81) 3661.6160
CNPJ: 12.888.517/0001-48 - www.xexeu.pe.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Cartidão nº 2220468871/2018, anotada em 25/07/2018

Chancela nº 2220468871/2018
25/07/2018 18:24
Chave de Segurança: zJZMW
O documento acima foi registrado no sistema em 24/07/2018 e contém 13 folhas

Xexéu, 23 de maio 2016

HAUDEMBERGO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS
MUNICIPIO DE XEXÉU/PE
PORTARIA 009 /(A)2013

Avenida Mario Melo, 40 - Centro - Xexéu - Pernambuco / Fone: (81) 3661.8156 / Fax: (81) 3661.6160
CNPJ: 12.888.517/0001-48 - www.xexeu.pe.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Cartidão nº 2220468871/2018, anotada em 25/07/2018

Chancela nº 2220468871/2018
25/07/2018 18:24
Chave de Segurança: zJZMW
O documento acima foi registrado no sistema em 24/07/2018 e contém 13 folhas

P.M SALOA-PE
Nº 282

P.M SALGADO-PE
Fls 283

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

684492/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **CLEYTON DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **CLEYTON DA SILVA**
Registro: **1000000502AL** RNP: **2612814477**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURIANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AL20180116920** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/10/2018 Baixada em: 24/04/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **11.272.240/0001-61**
Endereço do contratante: RUA EDSON DA GAMA PEIXOTO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPESTRE UF: AL CEP: 57968000
Contrato: Celebrado em: 28/08/2018
Valor do contrato: R$ 290.914,81 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DO COMERCIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPESTRE UF: AL CEP: 57968000
Data de início: 28/08/2018 Conclusão efetiva: 28/02/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 11.272.240/0001-61

Atividade Técnica: **3 - CONDUÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 703,39 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE (ENG. EDSON SALUSTIANO DOS SANTOS) NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - AL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 684492/2019
21/05/2019, 13:17
0W2Zx

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 6.496/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0W2Zx

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 284

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
Rua Edson de Gusmão Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.960-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3357.3356

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestado para os devidos fins que este visa dar, que a empresa CLEYTON SILVA ENGENHARIA -EIRELI inscrita no CNPJ (ME) 21.938.481/0001-04, estabelecida na Rua Capitão Pedro Luz, Nº 536 - Bloco - 03 - Bairro Centro, Palmeira - PE, desenvolveu, a prestação de serviços técnicos de engenharia civil CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAUDE JOSÉ RIBEIRO SALVIANO DOS SANTOS) NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - AL, no endereço Rua DO COMERCIO, SN, CENTRO CAMPESTRE/AL, no período de 28/08/2018 a 28/02/2019 , conforme ART OBRA / SERVIÇO Nº AL20181538038 tendo como responsável técnico na função Engenheiro Civil o de Segurança do Trabalho Sr. CLEYTON SILVA (CREA - AP 060921181). O serviço foi prestado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ 12.272.240/0001-42, processo licitatório 001/2018, aditivo 001/2018.

Declaro que estes atendem plenamente as normas de serviços contratuais, e estamos disponíveis com previsão e cumprimento todas as atividades que o ato é destinado, sejam eles os serviços atribuídos a ele.

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.
4			DIVISÃO PRÉ-LIMINARES			
4.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CHAP - CHAPEAMENTO DE OBRAS	M	1,00
4.4	10	PROP	Demolição de alvenaria de tijolos maciços de 1 vez	Demolições / Remoções	M2	113,10
4.5	10	PROP	Remoção de esquadrias de madeira, sem reaproveitamento	Demolições / Remoções	M2	9,75
4.4	97644	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISOS DE CERÂMICA OU MARMORITE, COM REMOÇÃO DO CONTRAPISO	SINAP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	83,50
4.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE PISOS DE MADEIRA, TACO OU TABUA, COM REMOÇÃO DO CONTRAPISO	SINAP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	83,50
4.6	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, COM REMOÇÃO DO MADEIRAMENTO	SINAP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.591,17
4.7	97822	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	84,38
4.8	97833	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SINAP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	835,77
4.9	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	11,00
4.10	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	462,00
5			PISO E PAVIMENTAÇÃO			
5.1	87259	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10 M²	PISO - PISOS	m²	374,50
5.2	94223	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7CM	PISO - PISOS	m²	26,00
5.3	74090/002	SINAPI	CAPEAMENTO DE JUNTA, MANUAL, ARGAMASSA, ESPESSURA 2 CM	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	16,00
5.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COM ACABAMENTO ESCOVADO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	43,50
5.5	72795	SINAPI	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	22,00
5.6	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	PISO - PISOS	m²	232,91
6			REVESTIMENTO			
6.1	87535	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	78,54
6.2	87863	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	71,00
6.3	96116	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	156,00
6.4	87369	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	75,21
7			PINTURA			
7.1	74065	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	372,44
7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS, DUAS DEMÃOS, APÓS SELADOR. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	50,00
7.3	74065	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SOBRE MADEIRA DE FERRAMENTA, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	m²	192,00
8			ESQUADRIAS			
8.1	73964/1	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	ESQU - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,00
8.2	9139	ORSE	Esquadrias de Madeira	ESQU - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,00
8.3	73964/2	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	ESQU - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	12,00
8.4	14385	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2016	ESQU - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	31,00
8.5	14392	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2016	ESQU - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	3,00
8.6	73917/3/1	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,70
8.7	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDROS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM REQUADRO. AF 07/2016	ESQU - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	4,20
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1	11894	SINAPI	TERMINAL INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	INST - INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E TELEFONIA	M	3,00
9.2	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INST - INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E TELEFONIA	M	9,00
9.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INST - INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E TELEFONIA	M	600,00
9.4	91872	SINAPI	TERMINAL PRESSÃO COM FURO PARA FIO DE 2,5 MM² - INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INST - INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E TELEFONIA	M	21,00
9.5	91853	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 TECLA) COM 1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INST - INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E TELEFONIA	UN	18,00
9.6	91854	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 TECLAS) COM 1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INST - INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E TELEFONIA	UN	32,00

Carla Katryne Silva
Engenheira Civil
CREA-PE 1816914920-9

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684492/2019, emitida em 21/05/2019.

Certidão nº 684492/2019
28/08/2019, 07:57
Chave de impressão: 0WZZx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 4 folhas.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGA-PE
Nº 285

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
Rua Edson de Gusmão Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.958-000 | CNPJ nº 01.401.804/0001-07 | Fone: (82) 3237-2336

4.7	10402A	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	14,44
4.8	10402	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,04
4.9	10401A	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,00
4.10	10403	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,00
4.11	11475	ORSE	Disjuntor [illegible] 60 A, [illegible] 5kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00
4.12	11475	ORSE	Disjuntor [illegible] 100 A, [illegible] 5 kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00
4.13	11(39)(40)	SINAPI	DISJUNTOR TRIBOPOLAR NEMA TIPO QUICK, TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, NEMA (AMBOS) 400 A, 600 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00
4.14	12988	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	14,44
4.15	11916	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	13,89
4.16	11917	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	8,89
4.17	10984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	24,89
4.18	10984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	10,00
4.19	10983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	13,00
4.20	10985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	26,89
4.21	10986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	5,00
4.22	10988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	5,00
4.23	10989	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	5,00
4.24	11924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	431,00
4.25	11924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	477,00
4.26	11924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	0,00
4.27	11924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	0,00
4.28	11924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	0,00
4.29	11924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	0,00
4.30	11926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	473,00
4.31	11926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	181,00
4.32	11926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	0,00
4.33	11926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	0,00
4.34	74131/002	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,00
4.35	74131/003	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 60 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INST. - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,00
4.36	91653	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	20,00
4.37	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	14,00
4.38	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00
4.39	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	10,00
4.40	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	73,00
4.41	9987	ORSE	Ponto de luminária incluindo [illegible]	Elementos Adicionais	pt	35,00
4.42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.44	[illegible]	SINAPI	[illegible]	Lógico	UN	3,00
4.45	[illegible]	SINAPI	[illegible]	Lógico	UN	1,00
4.46	[illegible]	SINAPI	[illegible]	[illegible]	UN	10,00

Carla Rabyne Silva
Engenharia Civil
CREA-PE 1816147209

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 6844492/2019, emitida em 21/05/2019

Certidão nº 6844492/2019
28/06/2019, 07:57
Chave de Impressão: 0W22k
O documento nesta ao registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 4 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Nº 290

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
Rua Edson de Gusmão Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3357.1356

7.39	94754	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M (1ª CATEGORIA), EM SOLO MOLE, COM ESCORAMENTO DESCONTÍNUO, INCLUINDO ESGOTAMENTO E CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ A CAMPOLA CRIADA(S) PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA E DE FORTALEZA(S) PARA A REDE DE ESGOTO/DRENAGEM/OUTROS	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	m3	1,50
7.40	89470	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	4,00
7.41	89479	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	12,00
7.42	89705	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00
7.43	89862	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	13,00
7.44	89864	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	15,00
7.45	89865	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	10,00
7.46	89870	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	3,00
7.47	89872	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	11,00
7.48	89874	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	3,00
7.49	74197/001	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, EM BRONZE, ROSCÁVEL, DN 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00
7.50	73796/001	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, EM BRONZE, ROSCÁVEL, DN 2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	2,00
7.51	94796	SINAPI	ADAPTAÇÃO COM BOLSA E REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA OU RESERVAÇÃO PARA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	6,00
7.52	94797	SINAPI	ADAPTAÇÃO COM BOLSA E REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA OU RESERVAÇÃO PARA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	2,00
7.53	94798	SINAPI	ADAPTAÇÃO COM BOLSA E REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA OU RESERVAÇÃO PARA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00
7.54	94799	SINAPI	ADAPTAÇÃO COM BOLSA E REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA OU RESERVAÇÃO PARA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00
7.55	9537	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Materiais, Manutenção e Equipamentos Rodoviários	UN	2,00
7.56	97588	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	11,00
7.57	97610	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	0500 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	6,00
7.58	1464	ORSE	Tartaruga de ventilação em pvc rígido c/ abrir, para esgoto primário, 50mm - Fornec.	Tubos e Conexões em P.V.C. Rígido	un	1,00

Esta documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684492/2019, emitida em 21/05/2019

Certidão nº 684492/2019
26/06/2019, 07:57
Chave de impressão: 0W2ZX
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2019 e contém 4 folhas

Carla Katryne Silva
Engenheira Civil
CREA-PE 181614920-9

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPESTRE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Nº 287

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
Rua Edson de Gusmão Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.960-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3257.1334

7.59	94674	SINAPI	...	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	17,26
7.60	99818/004	SINAPI	...	Material	UN	11,55
7.61	98093	SINAPI	...	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	7,55
7.62	83440	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM HIDRÁULICA COM TAMPA E ORELHAS EM PVC	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E COMUNICAÇÕES ELÉTRICAS	UN	16,80
7.63	86931	SINAPI	...	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	10,04
7.64	86932	SINAPI	...	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	14,04
7.65	9535	SINAPI	...	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E COMUNICAÇÕES ELÉTRICAS	UN	9,00
7.66	98855	SINAPI	...	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,50
7.67	92864	SINAPI	...	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	5,80
7.68	92852	SINAPI	...	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	4,60
7.69	92834	SINAPI	...	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	3,50
8			COBERTA			
8.1	92111	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURA TIPO TRELIÇADA, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM. NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO. AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	COBE - COBERTURA	m²	192,27
8.2	9180	ORSE	...	COBERTURA	m²	192,27
8.3	72315	SINAPI	...	COBERTURA	M	1,20
8.4	72185	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	COBE - COBERTURA	M	33,20
8.5	72187	SINAPI	...	COBERTURA	M	44,00
8.6	71423	SINAPI	...	COBE - COBERTURA	M	80,00
8.7	806	ORSE	...	...	m²	150,00
9			ELEMENTOS			
9.1	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	PAINEL - PAREDES E PAINÉIS	m²	34,27
10			ESQUADRIAS			
10.1	9837	SINAPI	...	...	m²	1,00
11			REVESTIMENTOS INTERNOS			
11.1	74154/001	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVEST - REVESTIMENTO DE TORRES	m²	5,00
11.2	72301	SINAPI	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM (ESPESSURA DE 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PAINEL - PAREDES/PAINÉIS	m²	8,00
11.3	87309	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	REVEST - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	8,00
11.4	87893	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	REVEST - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	8,00
11.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	PAINEL - PAREDES/PAINÉIS	m²	7,15
11.6	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVEST - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	8,00
11.7	73948/001	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	PAINEL - PAREDES/PAINÉIS	m²	7,15
11.8	74154/001	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVEST - REVESTIMENTO DE TORRES	m²	5,00
11.9	9837	SINAPI	...	...	m²	4,00
11.10	91257	SINAPI	...	PISO - PISOS	m²	10,00
11.11	9845	SINAPI	PINTURA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES COM PREPARO ADICIONAL DE ARGAMASSA. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,10
11.12	94979	SINAPI	...	...	m²	4,85
11.13	92474	SINAPI	TELHADOR ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PAINEL - PAREDES/PAINÉIS	m²	2,80
11.14	12115	SINAPI	...	...	UN	1,00

Campestre, 02 de maio de 2019

RECONHECEMENTO
Reconheço a(s) Firma(s) Carla Kathy
Em Testo
Selo(s) Verdade
03 05 2019
Eluídeamradefama Pinto

Carla Kathryne Silva
Engenheira Civil
CREA PE 181615/D

Carla Kathryne Silva
Engenheira Civil
CREA-PE 181615/D20-9

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
BN423817

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684492/2019, emitida em 21/05/2019

Certidão nº 684492/2019
28/06/2018, 07:57
Chave de Impressão: DWZZx
O documento nesta ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 4 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 283

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

679515/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **CLEYTON DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **CLEYTON DA SILVA**
Registro: **1000009502** RNP: **2612814477**
Título profissional: Engenheiro Civil, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AL20180103060** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/06/2018 Baixada em: 22/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE - AL** CPF/CNPJ: **01.631.604/0001-07**
Endereço do contratante: RUA DO COMERCIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Campestre UF: AL CEP: 57968000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 14.193,55 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DO COMERCIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Campestre UF: AL CEP: 57968000
Data de início: 20/04/2018 Conclusão efetiva: 05/06/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE - AL CPF/CNPJ: 01.631.604/0001-07

Atividade Técnica: **3 - CONDUÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> 81027 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS 15 - EXECUÇÃO 136,18 metro quadrado

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA DO CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE / ALAGOAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 679515/2018
11/09/2018, 12:33
zbxyZ

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela constos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: zbxyZ

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 299

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
Rua Silvino de Costa Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.768-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3257-2230

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÊCNCA

Declaro para os devidos fins que se fazem necessários que a empresa CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ME, inscrita no CNPJ 27.928.441/0001-04, sediada na rua Capitão Pedro Ivo, 526, box 1, centro, Palmares – PE, no período de 20 de abril de 2018 a 05 de junho de 2018.

Desenvolveu a execução na devida obra mencionada o Sr (o) CLEYTON DA SILVA, Registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE) Sob número 5069231161-SP, desenvolveu uma prestação de serviço técnico de ENGENHEIRO CIVIL e de Segurança do Trabalho, no endereço da obra, **da praça do cemitério no Município De Campestre- AL**, Processo Administrativo Nº 020/2018 modalidades dispensa Nº 020/2018 no valor de R$14.193,55 (Quatorze Mil e Cento e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) , conforme número de ART **AL20180103060**.

Seus serviços foram prestados a secretaria municipal de obras da cidade de Campestre - AL, inscrita no CNPJ Nº 01.631.604/0001-07, situada na Rua do Comercio, S/N, Centro, Campestre - AL. Conforme escopo abaixo, cumprindo rigorosamente todas as exigências e os compromissos assumidos principalmente quanto a prazos e qualidade dos serviços.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Campestre-AL, 20 de Junho de 2018.

Carla Katryne Silva
Engenheira Civil Responsável

Carla Katryne Silva
Engenheira Civil
CREA-PE 181614220-1

RECONHECIMENTO
Reconheço a(s) firma(s) de Carla Katryne Silva
Em Testº da verdade
Campestre, AL 26 de JUN de 2018
Valéria Maria de Lima Gonçalves

FERNANDA ALVES SOMENTE O SELO DE AUTENTICIDADE
BM154411

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679515/2018, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 679515/2018
13/09/2018, 10:11
Chave de Impressão: zbxy2
O documento hasde ser registrado foi emitido em 06/09/2018 e contem 3 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0666 Fax: + 55 (82) 2123-0664 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL

P.M SALOA-PE N 290

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA DO CEMITÉRIO

DATA: 27 de fevereiro de 2018
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_AL_012018_NaoDesonerado
ORSE_SERVIÇOS_SE_12/2017_NaoDesonerado

ITEM	CÓD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTOS	Und	Quantidade Prevista
1.0		PAVIMENTAÇÃO		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00
1.2	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	136,18
1.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	m²	60,20
1.4	87500	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	10,38
1.5	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	20,75
1.6	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL	m³	0,42
1.7	84174	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	53,99
2.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Carla Katryne Silva
Engenheira Civil
CREA-PE 1816149

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679515/2018, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 679515/2018
13/09/2018, 10:11
Chave de Impressão: 4bxyZ
O documento nesta ata registrada foi emitido em 06/09/2018 e contem 3 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0806 Fax: + 55 (82) 2123-0804 E-mail: crea@crealal.org.br

CREA-AL
Impresso em: 13/09/2018, às 10:11.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
Rua Silvan de Castro Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.848-000 | CNPJ nº 01.612.464/0001-07 | Fone: (82) 3257-2350

P.M. SALOM-PE Nº 291

2.1	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = "95" MM	un	1,00
2.2	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	un	2,00
2.3	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
2.4	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	56,00
2.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	m	56,00
3.0		DIVERSOS		
3.1	09637/ORSE	PLANTA - GRAVATA	un	8,00
3.2	07148/ORSE	PLANTA - HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) H=1,00M	un	12,00
3.3	00252/ORSE	BANCO DE CONCRETO S/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,45M	un	4,00
3.4	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	136,18

Campestre-AL, 20 de Junho de 2018

Carla Katryne Silva - Engenheira Civil Responsável

Carla Katryne Silva
Engenheira Civil
CREA-PE 181614920-9

FERC AL
VISTO EXPEDIENTE CREA-AL
BM154415

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 679515/2018, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 679515/2018
13/09/2018, 10:11
Chave de impressão: zbxyZ
O documento nesta ato registrado foi emitido em 06/09/2018 e contém 3 folhas

GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPESTRE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/downloads/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

ENDEREÇO: RUA LETACIO MONTENEGRO, 471 B,
SALA 16, CENTRO, CEP.: 55.540-000,
PALMARES/PE.

CONTATO: (81) 9 9346-9175

EMAIL: LUCASVMORAESENGENHARIA@GMAIL.COM

RUA LETACIO **MONTENEGRO, 471 B, SALA 16** – CENTRO – PALMARES – **PE**
CEP: 55.540-000 – E-MAIL: **LUCASVMORAESENGENHARIA**@GMAIL.COM – FONE: (81) **9346**-9175
CNPJ: 40.**789.708/0001-98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

P.M. SALOÁ/PE
Nº 293

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Solicitante: **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 40.789.708/0001-98, sediada na Rua Letacio Montenegro, nº 471, B Sala 16 – Centro – Palmares/PE, por intermédio do seu representante legal, a Sra. Maria Ivone Azevedo Ribeiro, inscrita no CPF sob o nº 020.934.244-79, contendo como atividade principal Serviços de engenharia.

Através do presente, certifico que a empresa acima qualificada se encontra devidamente cadastrada na Prefeitura Municipal de Saloá/PE para a **Tomada de Preços 04/2023** cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE.

Data do cadastramento: 03 de fevereiro de 2023.

Hora: 10 e 54 min.

Validade: 60 dias.

RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO
Presidente da CPL.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 294

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
REGISTRO..... :	PE-022739/O-0
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.506.554-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 14/02/2023 as 16:15:04.
Válido até: 15/05/2023.
Código de Controle: 498500.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

2/101

P.M. SALOA-PE
N 235

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA

LUCAS V DE MORAES MARQUES ENGENHARIA EIRELI.

Lucas Vinicius de Moraes Marques, nacionalidade brasileira, nascido em 08/08/1994, solteiro, empresário, CPF nº116.853.494-12, Carteira Nacional de Habilitação nº07388630992, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado na Rua Matias de Albuquerque, 282, Santo Onofre, Palmares, PE, CEP:55.540-000, BRASIL, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA com sede na Rua Matias de Albuquerque, 282, Santo Onofre, Palmares, PE, CEP:55.540-000, BRASIL, inscrito na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o **NIRE nº26600333380** de 10/02/2021 e no **CNPJ sob nº40.789.708/0001-98**, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EIRELI** para **SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL** de tipo jurídico Limitada, passando a se constituir sob o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente o sócio:

NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira. A sociedade girará sob o novo nome empresarial **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA.**

Parágrafo Único. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, mediante alteração contratual.

Clausula Segunda. A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço sito Rua Matias de Albuquerque, 282, Santo Onofre, Palmares, PE, CEP:55.540-000, BRASIL, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito a Rua Letácio Montenegro, 471 – B – Sala 16, Centro, Palmares, PE, CEP 55.540-000.

OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira. A sociedade passara a ter os seguintes objetos sociais:
Serviços de engenharia , aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes, aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificadas anteriormente sem operador(betoneiras) obras de acabamento em gesso e estuque , serviços de pintura de edifícios em geral (prédios) impermeabilização em obras de engenharia civil, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores , montagem de estruturas metálicas, obras de alvenaria construção de edifícios , construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização -ruas praças e calçadas , outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios edificações ,condomínios residenciais ,reforma ,contenção de encostas ,obras de loteamento, subdivisão terras, com execução benfeitorias, serviços de obras de açudes) coleta de resíduos não perigosos , instalações de hidráulicas ,sanitárias e de gás, obras de terraplenagem, corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, demolição de edifícios e outras estruturas, preparação de canteiro limpeza de terreno, instalação e manutenção elétrica coleta de resíduos perigosos construção de obras de arte especiais construção de barragens e represas para geração de energia elétrica construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica manutenção de redes de distribuição de energia elétrica construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação perfurações e sondagens instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração instalações de sistema de prevenção contra incêndio outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento tubulação, instalação de limpeza a vácuo) outras obras de acabamento da construção (chapisco, emboço, reboco) obras de fundações administração de obras montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias perfuração e construção de poços de água transporte escolar transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente (transporte rodoviário de passageiros) serviços de arquitetura serviços de cartografia, topografia e geodésia serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia locação de automóveis sem condutor locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador aluguel de andaimes aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes gestão de redes de esgoto atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes obras de irrigação serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas imunização e controle de pragas urbanas preparação de massa de concreto e argamassa para construção aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras fabricação de estruturas metálicas serviços de confecção de armações metálicas para a construção distribuição de água por caminhões atividades relacionadas a esgoto,

http://assinador.pacb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=6aM%2xYJMOC9Nyxo7ARy9%chave2=biYEKotRkAOKnK14PAIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04230555658-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Certifico o Registro em 27/01/2022 27/01/2022
Arquivamento 26202793917 de 27/01/2022 Protocolo 229884555 de 20/01/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269625071086020

P.M SALOA-PE
Fls 290

exceto a gestão de redes construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto obras de montagem industrial construção de instalações esportivas e recreativas montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal limpeza em prédios e em domicílios gestão e manutenção de cemitérios.

CNAE FISCAL

- 7112000 - Serviços de engenharia
- 0161001 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 2330305 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 2391503 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 2511000 - Fabricação de estruturas metálicas
- 2599301 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
- 3600602 - Distribuição de água por caminhões
- 3701100 - Gestão de redes de esgoto
- 3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812200 - Coleta de resíduos perigosos
- 4120400 - Construção de edifícios
- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222702 - Obras de irrigação
- 4223500 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292801 - Montagem de estruturas metálicas
- 4292802 - Obras de montagem industrial
- 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312600 - Perfurações e sondagens
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 4321500 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330499 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391600 - Obras de fundações
- 4399101 - Administração de obras
- 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399103 - Obras de alvenaria
- 4399105 - Perfuração e construção de poços de água
- 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924800 - Transporte escolar
- 4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4929903 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
- 4929999 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
- 6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7111100 - Serviços de arquitetura
- 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7711000 - Locação de automóveis sem condutor

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=4aW:x73WCQNyXqj7AHyPg&chave2=blvYHKotXWAGcE14PdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

27/01/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 27/01/2022
Arquivamento 26202793917 de 27/01/2022 Protocolo 229884555 de 20/01/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269625071086020

- 7719599- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731400- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732202- Aluguel de andaimes
- 7739003- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8121400- Limpeza em prédios e em domicílios
- 8122200- Imunização e controle de pragas urbanas
- 9603301 - Gestão e manutenção de cemitérios

CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quarta. O capital da empresa que era de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) passa a ser de R$300.000,00 (trezentos mil reais) representado por 300 (trezentas) quotas de capital no valor nominal de R$1.000,00 (hum mil reais) cada uma, sendo que a diferença de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional. Em decorrência da alteração do capital, fica o capital como se segue:

Sócios	Nº de Quotas	Participação (%)	Valor R$
Lucas Vinicius de Moraes Marques	300	100%	300.000,00
Total	300	100%	300.000,00

Parágrafo único. O ativo e passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformada.

Cláusula Quinta . A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas.

Clausula Sexta. A sociedade declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I (ME) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro le 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sétima. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **Lucas Vinicius de Moraes Marques,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do socio.

Clausula Oitava. O administrador declara, sob as penas da lei, que não estão incursos em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo de exercer atividade empresarial, conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Cláusula Nona. Firma ato continuo a solicitação do contrato social da sociedade empresária limitada unipessoal, conforme ato:

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA"

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

Lucas Vinicius de Moraes Marques, nacionalidade brasileira, nascido em 06/08/1994, solteiro, empresário, CPF nº116.853.494-12, Carteira Nacional de Habilitação nº07388630992, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado na Rua Matias de Albuquerque, 282, Santo Onofre, Palmares, PE, CEP 55 540-000, BRASIL Têm entre si justa e contratada a constituição de uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **"MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA",** nome fantasia **MORAES ENGENHARIA.**

27/01/2022

Certifico o Registro em 27/01/2022
Arquivamento 26202793917 de 27/01/2022 Protocolo 223884555 de 20/01/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269625071086020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aMjxY3MQ9Myxg7Aby9Q&chave2=biYMBorXXAQ2CE4FUw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250555456-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJ SALOA-PE
N 298

Cláusula Segunda. A sociedade tem sede na sede na Rua Letácio Montenegro, 471 -B - Sala 16, Palmares, PE, CEP 55.540-000

Cláusula Terceira. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, mediante alteração contratual.

OBJETO SOCIAL

Cláusula Quarta. A sociedade tem os seguintes objetos sociais:

Serviços de engenharia , aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes, aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificadas anteriormente sem operador(betoneiras) obras de acabamento em gesso e estuque , serviços de pintura de edifícios em geral (prédios) impermeabilização em obras de engenharia civil, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores , montagem de estruturas metálicas, obras de alvenaria construção de edifícios , construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização -ruas praças e calçadas , outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios edificações ,condomínios residenciais ,reforma ,contenção de encostas ,obras de loteamento, subdivisão terras, com execução benfeitorias, serviços de obras de açudes) coleta de resíduos não perigosos , instalações de hidráulicas ,sanitárias e de gás, obras de terraplenagem, corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, demolição de edifícios e outras estruturas, preparação de canteiro limpeza de terreno, instalação e manutenção elétrica coleta de resíduos perigosos construção de obras de arte especiais construção de barragens e represas para geração de energia elétrica construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica manutenção de redes de distribuição de energia elétrica construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação perfurações e sondagens instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração instalações de sistema de prevenção contra incêndio outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento tubulação, instalação de limpeza a vácuo) outras obras de acabamento da construção (chapisco, emboco, reboco) obras de fundações administração de obras montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias perfuração e construção de poços de água transporte escolar transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente (transporte rodoviário de passageiros) serviços de arquitetura serviços de cartografia, topografia e geodésia serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia locação de automóveis sem condutor locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador aluguel de andaimes aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes gestão de redes de esgoto atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes obras de irrigação serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas imunização e controle de pragas urbanas preparação de massa de concreto e argamassa para construção aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras fabricação de estruturas metálicas serviços de confecção de armações metálicas para a construção distribuição de água por caminhões atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto obras de montagem industrial construção de instalações esportivas e recreativas montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal limpeza em prédios e em domicílios gestão e manutenção de cemitérios.

CNAE FISCAL

- 7112000 - Serviços de engenharia
- 0161001 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 2330305 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 2391503 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
- 2511000 - Fabricação de estruturas metálicas
- 2599301 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
- 3600602 - Distribuição de água por caminhões
- 3701100 - Gestão de redes de esgoto
- 3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812200 - Coleta de resíduos perigosos
- 4120400 - Construção de edifícios

27/01/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 27/01/2022
Arquivamento 26202793917 de 27/01/2022 Protocolo 229884555 de 20/01/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269625071096020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticarComChave?chaveI=4a#jxr3MDC9NyxqJ7AbyQ&chave2=b1vYHKotXNAGTcEiEPdLk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250514454-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N. 299

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aNjxX3MOC9Rhyxqj7AhyQ&chave2=b1vYHRotIkwAGX+KI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655488-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

- 4211101- Construção de rodovias e ferrovias
- 4212000- Construção de obras-de-arte especiais
- 4213800- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221901- Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4221902- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221903- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222701- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222702 -Obras de irrigação
- 4223500 -Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292801 -Montagem de estruturas metálicas
- 4292802- Obras de montagem industrial
- 4299501- Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299599- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311801- Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311802- Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312600- Perfurações e sondagens
- 4313400- Obras de terraplenagem
- 4321500- Instalação e manutenção elétrica
- 4322301- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322303-Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329104- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329199- Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330401- Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403- Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404- Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330499- Outras obras de acabamento da construção
- 4391600- Obras de fundações
- 4399101- Administração de obras
- 4399102- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399103- Obras de alvenaria
- 4399105- Perfuração e construção de poços de água
- 4923002- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924800- Transporte escolar
- 4929902- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4929903-Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
- 4929999- Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
- 6821801- Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7111100 - Serviços de arquitetura
- 7119701- Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119703- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119799- Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7711000- Locação de automóveis sem condutor
- 7719599- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731400- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732202- Aluguel de andaimes
- 7739003- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8121400- Limpeza em prédios e em domicílios
- 8122200- Imunização e controle de pragas urbanas
- 9603301 - Gestão e manutenção de cemitérios

Clausula Quinta. O início da atividade empresarial individual ocorreu em 10/02/2021 e através deste instrumento prosseguirá transformada para sociedade empresária a partir da data de deferimento do presente instrumento pela JUCEPE

Clausula Sexta. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

Cláusula Sétima. A sociedade tem o capital social de R$ R$300.000,00 (trezentos mil reais), representado por 300 (trezentas) quotas de capital no valor nominal de R$1.000,00 (hum mil reais) cada uma integralizada, neste ato, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

JUCEPE
Certifico o Registro em 27/01/2022 27/01/2022
Arquivamento 26202793917 de 27/01/2022 Protocolo 229884555 de 20/01/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269625071086020

P.M. SALGADO-PE
Nº 300

Sócios	Nº de quotas	Participação %	Valor R$
Lucas Vinicius de Moraes Marques	300	100%	300.000,00
Total	300	100%	300.000,00

Cláusula Oitava. As quotas são indivisíveis, podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros, mediante alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona. A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Décima. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **Lucas Vinicius de Moraes Marques,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do socio.

Parágrafo único: No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Décima Primeira. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

Cláusula Décima Segunda. Falecendo ou interditado a sócia, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima Terceira. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO FORO

Cláusula Décima Quarta. Fica eleito o foro de Palmares – PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento de igual forma e teor.

Palmares, 20 de janeiro de 2022.

Lucas Vinicius de Moraes Marques
CPF nº116.853.494-12

27/01/2022

Certifico o Registro em 27/01/2022
Arquivamento 26202793917 de 27/01/2022 Protocolo 229884555 de 20/01/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 2696250710860 20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=aWjxYJWDC9Byqq7AAy%2C&chave2=biYBRs1XWdGKCK1kPdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

229884555

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
PROTOCOLO	229884555 - 20/01/2022
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 26202793917
CNPJ 40.789.708/0001-98
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2022
SOB N: 26202793917

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04250635458 - DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA - Assinado em 26/01/2022 às 19:30:22

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

27/01/2022

Certifico o Registro em 27/01/2022
Arquivamento 26202793917 de 27/01/2022 Protocolo 229884555 de 20/01/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 269625071086020

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PMSALOA-PE
Nº 302

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 303

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.789.708/0001-98 MATRIZ		10/02/2021

NOME EMPRESARIAL
MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MORAES ENGENHARIA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LETACIO MONTENEGRO	471	B SALA 16

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	CENTRO	PALMARES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LUCASVMORAESENGENHARIA@GMAIL.COM	(81) 9346-9175

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/01/2023** às **15:01:33** (data e hora de Brasília).

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 301

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.789.708/0001-98 MATRIZ		10/02/2021

NOME EMPRESARIAL
MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LETACIO MONTENEGRO	471	B SALA 16

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	CENTRO	PALMARES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LUCASVMORAESENGENHARIA@GMAIL.COM	(81) 9346-9175

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/01/2023** às **15:01:33** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 305

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.789.708/0001-98 MATRIZ		10/02/2021

NOME EMPRESARIAL
MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LETACIO MONTENEGRO	471	B SALA 16

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	CENTRO	PALMARES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LUCASVMORAESENGENHARIA@GMAIL.COM	(81) 9346-9175

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/01/2023** às **15:01:33** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

14

PM SALOMÉ
N 200

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.789.708/0001-98 MATRIZ		10/02/2021

NOME EMPRESARIAL
MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LETACIO MONTENEGRO	471	B SALA 16

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	CENTRO	PALMARES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LUCASVMORAESENGENHARIA@GMAIL.COM	(81) 9346-9175

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/01/2023** às **15:01:33** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

15

SALOA-PE
Fls 307

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
CNPJ: 40.789.708/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:41 do dia 17/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2023.
Código de controle da certidão: **827B.FF23.7806.ACF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl. 308

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2023.000000025006-07** Data de Emissão: **02/01/2023**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **40.789.706/0001-96**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **01/04/2023**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE UAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

P.M SALOA-PE
309

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000000025074-58 Data de Emissão: 02/01/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 40.789.705/0001-98

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **01/04/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 310

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICPAL

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98186-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2022 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 29/12/2022

Contribuinte: MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA	Inscrição Mercantil: 12056149 Sequencial: 46146 Referência Loteamento: 014 246 Cadastro Imobiliário: 01.03.014.0246.001 Inscrição Imobiliária: 3847
Localização: RUA LETACIO MONTENEGRO, 471, COMERCIAL, CENTRO	
Natureza: Tributos Mercantis	

Razão Social:
MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
40.789.708/0001-98		12056149

Atividade Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atividades Secundárias

0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
2391-5/03 - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS

Início Atividade: 10/02/2021 Validade: 27/02/2023

Observações: Válido por 59 dias.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

autoatendimentomunicipale.com.br/redesim/prefeitura/palmares//view/publico/modelodocontribuinte/publicoautenticacao/autenticacao.xhtml

8E58CCCCFB8136C168B73D7CA[illegible]D5EE348E4EE41E

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGADO-PE
N 311

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.789.708/0001-98
Razão Social: MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Endereço: RUA LETACIO MONTENEGRO 471 B SALA 16 / CENTRO / PALMARES / PE / 55540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2023 a 04/03/2023

Certificação Número: 2023020304484733727456

Informação obtida em 11/02/2023 11:51:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 312

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.789.708/0001-98
Certidão nº: 33492307/2022
Expedição: 04/10/2022, às 16:24:31
Validade: 02/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.789.708/0001-98, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJ SALO
fl. 313

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220548896/2022
Emissão: 31/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: aDCdY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES
Registro: 1818451166
CPF: 116.853.494-12
Endereço: RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE, 282, CASA, SANTO ONOFRE, Palmares, PE, 55540000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 05/04/2019

Título(a)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7 da Resolucao n 218 1973 do Confea, circunscritas ao ambito da respectiva modalidade.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO IPOJUCA
Data de Formação: 19/02/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: aDCdY
Impresso em: 31/03/2022 às 13:17:38 por: adapt, ip: 168.121.192.129

P.M. SALOA-PE
N 314

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220548897/2022
Emissão: 31/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: YZBdC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA

CNPJ: 40.789.708/0001-98

Registro: 0000679542

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 300.000,00

Data do Capital: 20/01/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SEM OPERADOR (BETONEIRAS); OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (PRÉDIOS); IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE ALVENARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, REFORMA, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, OBRAS DE LOTEAMENTO, SUBDIVISÃO TERRAS, COM EXECUÇÃO BENFEITORIAS, SERVIÇOS DE OBRAS DE AÇUDES); COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO TUBULAÇÃO, INSTALAÇÃO DE LIMPEZA A VÁCUO); OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO); OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS); SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; ORGANIZAÇÕES DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA LETACIO MONTENEGRO,, 471, B - SALA 16, CENTRO, PALMARES, PE, 55540000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/03/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000068024DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: YZBdC
Impresso em: 31/03/2022 às 13:19:03 por: adapt, ip: 168.121.192.129

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fls: 315

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220548897/2022
Emissão: 31/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: YZBdC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: AIRTILLA TAIANNE SANTANA CORREIA
Registro: 1819178536
CPF: 106.321.344-45
Data Início: 04/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do Confea, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES
Registro: 1818451166
CPF: 116.863.494-12
Data Início: 09/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7 da Resolucao n 218 1973 do Confea, circunscritas ao ambito da respectiva modalidade.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em http://crea-pe.sitec.com.br/publico, com a chave: YZBdC
Impresso em: 31/03/2022 às 13:19:03 por: adapt, ip: 168.121.192.129

P.M SALOA-PE
N 31

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220530736/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES**
Registro: **1818451166PE** RNP: **1818451166**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210539681** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2021 Baixada em: 10/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI - ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **19.614.772/0001-41**
Endereço do contratante: AVENIDA FLORIANO GONÇALVES DE LIMA Nº: 104
Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO
Cidade: XEXÉU UF: PE CEP: 55555000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.125.386,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CAMPOS FRIOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMPOS FRIOS
Cidade: XEXÉU UF: PE CEP: 55555000
Data de início: 15/06/2020 Conclusão efetiva: 15/12/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 19.614.772/0001-41

Atividade Técnica: **17 - Execução** ARQUITETURA > #29012 - EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1611.53 metro quadrado; **17 - Execução** ARQUITETURA > #29232 - ARQUITETURA 49 - Execução de obra 1611.53 metro quadrado; **17 - Execução** INSTALAÇÕES > #29263 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 1611.53 metro quadrado; **17 - Execução** INSTALAÇÕES > #29266 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 1611.53 metro quadrado; **17 - Execução** EDIFICAÇÕES > #29643 - REFORMA 49 - Execução de obra 1611.53 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO JOAQUIM DE GOUVEIA - DISTRITO DE CAMPOS FRIO NO MUNICIPIO DE XEXÉU/PE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220530736/2021
02/07/2021, 11:13
x6AWD

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) telefonia, climatização, plantio, cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão. As instalações elétricas ficam limitadas às prediais em baixa tensão.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE

Impresso em: 12/08/2021, às 16:50.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220530736/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: x6AWD

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALGUEIRO-PE
Fls: 318

Portaria Nº 003/2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

XEXÉU

Atesto para os devidos fins sob pena de lei, que a empresa CLEYTON SILVA ENGENHARIA - EIRELI inscrita no CNPJ (ME) 27.928.441/0001-04, estabelecida na Rua Capitão Pedro Ivo, N 526 - Box - 01 - Bairro Centro, Palmares - PE, desenvolveu a prestação de serviço técnicos de engenharia civil CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO JOAQUIM DE GOUVEIA - DISTRITO DE CAMPOS FRIO NO MUNICIPIO DE XEXÉU/PE, no período de 15/06/2020 a 15/12/2020, conforme ART OBRA / SERVIÇO Nº PE20200561965 tendo como responsável técnico na função Engenheiro Civil Sr. LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES - CREA-PE nº 181845116-6. O serviço foi prestado a PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU - PE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ 19.614.772/0001-41, processo licitatório 004/2020, TOMADA DE PREÇO 01/2020. Informo que estas atividades abaixo descritas se tratam de serviços contínuos, o mesmo desenvolveu com precisão e competência todas as atividades que a ele é destinada, segue abaixo o escopo dos serviços atribuídos a ele.

	XEXÉU/PE
	Distrito de Campos Frios - Xexéu-PE
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO JOAQUIM DE GOUVEIA - DISTRITO DE CAMPOS FRIO NO MUNICIPIO DE XEXÉU/PE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTIDADES

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. LICITADO	Quant. ADITIVO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	-
1.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	510,04	-
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	49,77	-
1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	55,00	-
1.5	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.124,93	-
1.6	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.124,93	-
1.7	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00	-
1.8	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	72,00	-
1.9	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	19,09	12,66
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	17,67	4,63
2.2	94998	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	35,32	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530736/2021, emitida em 02/07/2021

Certidão nº 2220530736/2021
12/08/2021, 16:50
Chave de impressão: zDAWD
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2021 e contém 9 folhas.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 318

Valdson Luiz Alves da Silva
Secretário de Planejamento e Transporte
Portaria nº 0230/2020

2.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	8,83	-
2.4	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.(ÁREA DA RAMPA E DEPÓSITO)AF_05/2016	m³	39,85	-
3			FUNDIAÇÕES			
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES			
3.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016AF_08/2017	m²	35,31	-
3.1.2	06.03.103	EMLURB	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.(SAPATA)	m³	7,24	31,51
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
3.2.1	06.03.123	EMLURB	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.(RADIERS)	m³	1,77	14,73
4			SUPERESTRUTURA			
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES-VIGAS-LAGES			
4.1.1	06.03.133	EMLURB	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.(PAV.INFERIOR E SUPERIOR)	m³	28,22	-
4.1.2	06.03.123	EMLURB	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.(VIGAS SUPERIOR DA ARMAÇÃO DA LAJE E COBERTURA)	m³	10,60	25,30
4.1.3	06.03.123	EMLURB	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.(VIGAS TRANSVERSAIS DOS VÃOS)	m³	11,20	-
4.1.4	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M,E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.33) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	814,61	57,39
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
5.1	87482	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X9CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.134,12	-
5.3	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	66,00	-
5.4	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30,00	-
6			ESQUADRIAS			
6.1			PORTAS DE ALUMÍNIO			
6.1.1	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO (SEM GUARNIÇÃO, (87X210CM), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019(1,00X2,10CM)COM VISOR VIDRO)	UN	44,00	-
6.2			JANELAS DE ALUMÍNIO			
6.2.1	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	55,00	11,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530736/2021, emitida em 02/07/2021

Certidão nº 2220530736/2021
12/08/2021, 16:50
Chave de Impressão: x6AWD
O documento nesta ata registrado foi emitido em 02/07/2021 e contém 9 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 320

7			ESCADA EM CONCRETO ARMADO			
7.1	95937	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2017	m²	9,00	-
7.2	85233	SINAPI	ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO	m³	2,70	-
8			RAMPA EM CONCRETO ARMADO			
8.1	95937	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2017	m²	32,31	-
8.2	06.03.103	EMLURB	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	6,46	-
9			SISTEMAS DE COBERTURA			
9.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.124,93	81,23
9.2	73470/002	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 1/8	KG	17.149,32	-
10			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
10.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014(EXTERNO E TETO)	m²	2.268,24	-
10.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.383,71	-
10.3	90409	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	884,53	-
10.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1.383,71	127,52
11			SISTEMAS DE PISOS			
11.1			CONTRA-PISO,REGULARIZAÇÃO E CERÂMICA			
11.1.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	529,27	-
11.1.2	87299	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (REGULARIZAÇÃO)	m²	50,03	-
11.1.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014(PISOS SUPERIOR E INFERIOR)	m²	1.667,63	-
12			PINTURA			
12.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.470,76	-
12.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	864,91	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530736/2021, emitida em 02/07/2021

Certidão nº 2220530736/2021
12/08/2021, 16:50
Chave de Impressão: s6AWD
O documento nesta ato registrado foi emitido em 02/07/2021 e contem 8 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 321

12.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.470,76	350,00
12.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO. IRIAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	864,93	-
13			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
13.1			TUBOS E CONEXÕES			
13.1.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	-
13.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00	-
13.1.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	-
13.1.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	-
13.1.5	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	-
13.1.6	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	-
13.1.7	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	-
13.1.8	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	-
13.1.9	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	-
13.1.10	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	-
13.1.11	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	-
13.1.12	89619	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	-
13.1.13	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	-
13.1.14	89626	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	-
13.1.15	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	-
13.1.16	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530736/2021, emitida em 02/07/2021

Certidão nº 2220530736/2021
12/08/2021 - 16:50
Chave de Impressão: X6AWD
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2021 e contém 8 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Valdson Lima Silva
Secretário Geral de Transporte e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2020

P.M SALOA-PE
322

13.1.17	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	-
13.1.18	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	-
13.1.19	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	-
13.1.20	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	-
13.1.21	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	-
13.1.22	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	-
13.1.23	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	-
13.1.24	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	-
13.1.25	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	-
13.1.26	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	-
13.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
13.2.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00	-
13.2.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	-
13.2.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00	-
13.2.4	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	-
13.2.5	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	-
13.2.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	-
13.2.7	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530736/2021, emitida em 02/07/2021

Certidão nº 2220530736/2021
12/08/2021, 16:50
Chave de Impressão: x6AWD
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2021 e contém 9 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

13.2.8	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	-
13.2.9	89824	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	-
13.2.10	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	-
13.2.11	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	-
13.2.12	98103	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00	-
13.2.13	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	-
13.2.14	98084	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	-
13.3			LOUÇAS E METAIS			
13.3.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	-
13.3.2	95635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	11,00	2,00
13.3.3	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	11,00	-
13.3.4	74234/001	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	-
13.3.5	00038364	SINAPI	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ COROMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO "120 X 60" CM, E= "2"CMPLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013(PARA 04 CUBAS CADA,COMPRIMENTO DA BANCADA DE ACORDO COM AS CUBAS)	UN	4,00	-
13.3.6	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00	-
13.3.7	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00	-
13.3.8	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	11,00	-
13.3.9	13	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.C, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00	-
13.3.10	14	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO " U ", LINHA CONFORTO, AÇO POLIDO, DECA, OU EQUIVALENTE	UN	4,00	-
13.3.11	15	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE.	UN	0,00	-

Valdean [illegible] de Lima Silva
[illegible]
Portaria nº 823/2020

P.M SALOA-PE
Nº 323

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205307362021, emitida em 02/07/2021

Certidão nº 22205307362021
12/08/2021, 16:50
Chave de Impressão: x6AWD
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2021 e contém 9 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Waldson Luiz de Melo Silva
Secretário Executivo de Infraestrutura e Serviços Públicos
Portaria nº 0310/2020

P.M SALOA-PE
Nº 324

13.3.12	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	-
13.3.13	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	-
13.3.14	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	25,00
13.3.15	94483	SINAPI	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4") E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOSFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	-
14			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO			
14.1	72553	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	7,00
14.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00	7,00
15			INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFÔNICAS 220V			
15.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
15.1.1	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	-
15.1.2	100560	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	-
15.1.3	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	-
15.1.4	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	-
15.1.5	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	-
15.1.6	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	-
15.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
15.2.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	300,00
15.2.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	-
15.2.3	91006	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	-
15.2.4	91009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	-
15.2.5	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530736/2021, emitida em 02/07/2021

Certidão nº 2220530736/2021
12/08/2021, 16:50
Chave de Impressão: x6AWD
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2021 e contém 9 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Validson Luiz de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria Nº 12.31.20

P.M. SALOA-PE
N 325

15.2.6	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	-
15.2.7	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	212,00	-
15.2.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	91,00	-
15.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
15.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00	-
15.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.500,00	-
15.3.3	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	480,00	-
15.3.4	92987	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	-
15.3.5	92991	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	-
15.3.6	92995	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	-
15.3.7	98288	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	70,00	-
15.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
15.4.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	142,00	-
15.4.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00	-
15.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	-
15.4.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	-
15.4.5	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	-
15.4.6	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	91,00	-
15.4.7	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00	-
16			SERVIÇOS FINAIS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530736/2021, emitida em 02/07/2021

Certidão nº 2220530736/2021
12/08/2021, 16:50
Chave de Impressão: x6AWD
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2021 e contem 9 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl 320

16.1	29	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.125,00	-
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTIDADES (ADITIVO)						
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	-	600,00
1.2	1	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	-	95,26
2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
2.1			LOUÇAS E METAIS			
2.1.1	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	4,00
2.1.2	I8636	SEINFRA	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	-	4,00
2.1.3	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	1,00
3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
3.1			CABOS E ELETRODUTOS			
3.1.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	1.000,00
4			PORTÃO DE ENTRADA			
4.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	-	9,00
5			OUTROS			
5.1			SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO			
5.1.1	72205	SINAPI	CAIXA DE AREIA 400X400X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	-	5,00
5.2			JARDIM			
5.2.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	-	282,50

XEXÉU-PE, 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

VALDSON LUIZ DA SILVA
SECRETÁRIO DE OBRAS
PORTARIA Nº 033/2020

Valdson Luiz da Silva Filho
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Portaria nº 033/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205307362021, emitida em 02/07/2021

Certidão nº 22205307362021
12/08/2021, 16:50
Chave de impressão: xbAWO
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2021 e contém 9 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 327

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220538943/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES**
Registro: **1818451166PE** RNP: **1818451166**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210684540** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/09/2021 Baixada em: 29/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI - ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **19.614.772/0001-41**
Endereço do contratante: AVENIDA FLORIANO GONÇALVES DE LIMA Nº: 104
Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO
Cidade: XEXÉU UF: PE CEP: 55555000
Contrato: 056/2020 Celebrado em: 14/09/2020
Valor do contrato: R$ 856.093,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE XEXÉU/PE Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: XEXÉU UF: PE CEP: 55555000
Data de início: 14/09/2020 Conclusão efetiva: 14/03/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 19.614.772/0001-41

Atividade Técnica: **17 - Execução** ARQUITETURA > #29012 - EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 20.00 unidade; **17 - Execução** ARQUITETURA > #29232 - ARQUITETURA 49 - Execução de obra 20.00 unidade; **17 - Execução** INSTALAÇÕES > #29263 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 20.00 unidade; **17 - Execução** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 49 - Execução de obra 20.00 unidade; **17 - Execução** EDIFICAÇÕES > #29643 - REFORMA 49 - Execução de obra 20.00 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE XEXÉU/PE. :)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:34
DYy0Z

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão, tais como: aterramento, SPDA, preparo de solo e plantio, conforme normativos vigentes e definições traçadas a partir da CI DATE 005/2021 protocolo de nr. 200161160/2021.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
N 328

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220538943/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: DYy0Z

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 329

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

XEXÉU
Transformando para crescer

Atesto para os devidos fins sob pena de lei, que a empresa CLEYTON SILVA ENGENHARIA -EIRELI inscrita no CNPJ (ME) 27.928.441/0001-04, estabelecida na Rua Capitão Pedro Ivo, N 526 - Bar - 01 - Bairro Centro, Palmares - PE, desenvolveu a prestação de serviço técnicos de engenharia civil: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE XEXÉU/PE, totalizando 20 unidades no período de 14/09/2020 a 31/12/2020, conforme ART OBRA / SERVIÇO Nº ART: PE20200561959 tendo como responsável técnicos na função Engenheiro Civil Sr. LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES, inscrito no CREA RNP sob o nº 1818451566 e CREA-PE nº 1818451166PE inscrito no CPF nº 116.853.494-12 e o Engenheiro Civil Sr. CLEYTON DA SILVA, inscrito no CREA RNP sob nº 2612014477-7 CREA-PE nº PE12014477 PE inscrito no CPF nº 048.423.144-86. Os serviços foram prestados a PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU - PE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ 19614.772/0001-41, processo licitatório 013/2020, CONCORRÊNCIA PUBLICA 03/2020. Contrato nº 056/2020. Informo que estas atividades abaixo descritas se tratam de serviços contínuos, os mesmos desenvolveram com precisão e competência todas as atividades que a eles foram destinadas, segue abaixo o escopo dos serviços atribuídos a eles.

[redacted]
XEXÉU/PE
ENGENHO LIMOLO, ZONA RURAL, XEXÉU-PE
MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DIVINO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**PLACA DE OBRA**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00
2			**TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA**		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	224,00
3			**FORRO METALICO/PVC**		
3.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	10,00
4			**PINTURAS**		
4.1	88626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	335,85
4.2	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	50,00
4.3	72924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	4,00
5			**LUMINARIA INTERNA/SOCAL/LAMPADAS**		
5.1	91992	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	19,00
6			**INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA**		
6.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00
7			**APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS**		
7.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
8			**PISO CONCRETO**		
8.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	50,00
9			**TUBULAÇÃO EM PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO P/ DRENAGEM**		
9.1	83453	SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM	M	18,00
10			**LIMPEZA E ARRUMATEI FINAIS**		
10.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	230,00

[redacted]
XEXÉU/PE
ENGENHO FERNANDES VIEIRA, ZONA RURAL, XEXÉU-PE
MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDES VIEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant
1.0			**PLACA DE OBRA**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			**TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA**		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	101,76
3.0			**FORRO METALICO/PVC**		

Validson Luiz de Lima Silva
Secretário de Obras e Transporte e Serviços Públicos
Portaria Nº 013/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYyl0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 332

3.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	93,26
4.0			PINTURAS		
4.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	340,86
4.2	73729/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	31,23
4.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	8,71
5.0			LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS		
5.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00
6.0			INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		
6.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00
7.0			MICTORIO LOUCA S/INSTALACAO HIDRAULICA/SANITARIA		
7.1	93441	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 1/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00
8.0			ABERTURA DE POCO (OU FURNA OU CACIMBA)		
8.1	COTAÇÃO		PERFURACAO MANUAL DE POÇO ARTESIANO INCLUSIVE TUBULAÇÃO E DESLOCAMENTO DE EQUIPE	m	15,00
9.0			CAIXAS D'AGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA		
9.1	89503	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
10.0			INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL		
10.1	73936/001	SINAPI	INSTALACAO DE CONJ MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	UN	1,00
11.0			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	110,00
[redacted]			RECIFE/PE		
[redacted]			SERRAI/PE		
[redacted]			MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR BARBOSA		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
2.1	72889	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	306,22
3.0			FORRO METALICO/PVC		
3.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	153,23
4.0			PINTURAS		
4.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	595,94
4.2	73729/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	60,00
4.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	6,72
4.4	73465	SINAPI	CAIACAO PVA OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	356,00
5.0			LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS		
5.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00
6.0			GRADE DE FERRO, BARRA CHATA		
6.1	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	4,40
7.0			PORTA ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
7.1	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00
8.0			CAIXAS P/ COLETORES DE ESGOTOS OU AGUAS PLUVIAIS		
8.1	1907.210	EMLURB	FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR,INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES	UN	1,00
9.0			COBERTA DO PATIO		
9.1	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	9,00

Valdson Luiz de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria Nº 033/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021.

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: OYy0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 331

9.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	9,00
9.3	95953	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	0,88
10.0			COBERTA DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO		
10.1	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	32,00
10.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	32,00
10.3	95953	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	1,31
11.0			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
11.1	9837	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	330,00
[redacted]			XXXXX/PE		
[redacted]			XXXXX/PE		
[redacted]			REFORMA E AMPLIAÇÃODA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA BARBOSA		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	145,94
3.0			FORRO METALICO/PVC		
3.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	44,04
4.0			PINTURAS		
4.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	166,63
4.2	73779/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	25,87
4.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	12,00
4.4	73465	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	145,00
5.0			LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS		
5.1	97592	SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00
6.0			INEL INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		
6.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00
7.0			APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
7.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
8.0			CAIXAS P/ COLETORES DE ESGOTOS OU AGUASPLUVIAIS		
8.1	19.07.210	EMLURB	FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), DE PLASTICO (ABS/PS) OU SIMILAR,INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES	UN	1,00
9.0			AMPLIAÇÃO DA COZINHA(3,00X2,45) E SECRETARIA (3,00X2,45)		
9.1			ESCAVACAO MANUAL DE VALAS		
9.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	4,36
9.2			LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS		
9.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	0,72
9.3			ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS		
9.3.1	87311	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	10,50

Valdeson Gonçalo Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria nº 033/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYyQZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 332

9.3.2	87472	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	64,90
9.4			CINTAS E VERGAS		
9.4.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00
9.4.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00
9.4.3	93196	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,00
9.4.4	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	21,80
9.5			ESTRUTURAS DIVERSAS		
9.5.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK= 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,62
9.6			ARGAMASSAS		
9.6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	129,80
9.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	129,80
9.7			REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES		
9.7.1	87624	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	14,70
9.8			PISO CERÂMICO		
9.8.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	14,70
9.9			FORRO METÁLICO/PVC		
9.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	14,70
10			PORTA DE MADEIRA		
10.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
9.11			JANELA DE MADEIRA		
9.11.1	73013/001	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO DOBRADIÇAS	UN	2,00
9.12			MADEIRAMENTO		
9.12.1	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	14,70
9.13			TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA		
9.13.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	14,70
9.14			PINTURAS		
9.14.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	98,10
9.14.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	98,10
9.14.3	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	12,02
9.15			INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
9.15.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
9.15.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
9.15.3	91141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00
9.15.4	91146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00

Voldson Lourde Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria Nº 033/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205389431/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 22205389431/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYy02
O documento nesta ata registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 333

9.15.5	00044m	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.15.6	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.16			**PASTILHA/CERAMICAS, PLACAS PRÉ-MOLDADAS E OUTROS**		
9.16.1	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	32,70
9.17			**LIMPEZA E ARREMATES FINAIS**		
9.17.17	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	254,51

[redacted]
XEXÉU/PE
ENGENHO BELEZA, ZONA RURAL, XEXÉU-PE
MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			**PLACA DE OBRA**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			**TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA**		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	67,38
3.0			**PINTURAS**		
3.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	148,26
3.2	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	23,44
4.0			**LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS**		
4.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00
5.0			**PORTA DE MADEIRA**		
5.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
6.0			**LIMPEZA E ARREMATES FINAIS**		
6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	93,92

[redacted]
XEXÉU/PE
ENGENHO CANTO FLOR, ZONA RURAL, XEXÉU - PE
MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			**PLACA DE OBRA**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			**TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA**		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	135,99
3.0			**FORRO METALICO/PVC**		
3.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	115,89
4.0			**PINTURAS**		
4.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	214,89
4.2	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	46,87
4.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	10,00
4.4	73445	SINAPI	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADICAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	m²	356,00
5.0			**LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS**		
5.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00
6.0			**PISO CERAMICO**		
6.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	81,66
7.0			**INEL INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA**		
7.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
7.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
7.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID	2,00

Valdson Luiz de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria nº 002/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYy02
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 339

7.0					
7.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	9,00
8.0			CAIXAS D'AGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA		
8.1	88504	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS	UN	1,00
9.0			PASTILHAS/CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS		
9.1	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	20,00
10.0			SODAPE CERAMICO		
10.1	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	153,50
11.0			GRADE DE FERRO, BARRA CHATA		
11.1	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	2,44
12.0			IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA		
12.1	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	23,83
13.0			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
13.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	160,00
			RIO/RN		
			ENCANTO BOM MORAR, ZONA RURAL, RIO/RN		
			MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA COSTUMIO		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	195,40
3.0			PINTURAS		
3.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	355,00
3.2	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	34,13
3.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	4,00
3.4	73445	SINAPI	CAIACAO INTERIOR SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADICAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	60,00
4.0			LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS		
4.1	97592	SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00
5.0			ESQV ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
5.1	91396	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
6.0			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	151,24
			RIO/RN		
			ENCANTO BOM MORAR, ZONA RURAL, RIO/RN		
			MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CURUPAITI		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	97,00
3.0			FORRO METALICO/PVC		
3.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	67,44
4.0			PINTURAS		
4.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	229,15
4.2	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	28,00
4.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	11,14
4.4	73445	SINAPI	CAIACAO INTERIOR SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADICAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	100,00
5.0			LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS		
5.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00
6.0			ESQV ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		

Validson Lucena Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Nº 033/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021 11:52
Chave de impressão: DYy0Z
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 335

6.1	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
7.0			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	130,00
[redacted]			XEXÉU/PE		
[redacted]			ENGENHO CAVACO - ZONA RURAL - XEXÉU-PE		
			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AFONSO FERREIRA		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	125,70
3.0			FORRO METALICO/PVC		
3.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	93,28
4.0			PINTURAS		
4.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	299,78
4.2	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	5,95
4.3	73914/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	21,50
4.4	73445	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	m²	50,00
5.0			LUMINARIA INTERNA/LOCAL/LAMPADA		
5.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00
6.0			JANELA DE MADEIRA		
6.1	73813/001	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,55X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS	UN	1,00
7.0			AMPLIAÇÃO DA COZINHA(4,80X2,00)		
7.1			ESCAVACAO MANUAL DE VALAS		
7.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	2,40
7.2			LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS		
7.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	4,80
7.3			ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS		
7.3.1	89311	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29 (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	4,00
7.3.2	87472	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	36,00
7.4			CINTAS E VERGAS		
7.4.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50
7.4.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,10
7.4.3	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,50
7.4.4	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	12,00
7.5			ESTRUTURAS DIVERSAS		
7.5.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	0,88
7.6			ARGAMASSAS		
7.6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	72,00
7.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	72,00
7.7			REVESTAMENTO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES		
7.7.1	87624	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	6,00
7.8			PISO CERAMICO		

Valdson Dias de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria nº 033/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYy0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 336

7.8.1	87253	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	8,09
7.9			FORRO METALICO/PVC		
7.9.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	8,00
7.10			PORTA DE MADEIRA		
7.10.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
7.11			JANELA DE MADEIRA		
7.11.1	73813/001	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA LA, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNIÇÕES E DOBRADIÇAS	UN	1,00
7.12			MADEIRAMENTO		
7.12.1	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	8,00
7.13			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
7.13.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	8,00
7.14			PINTURAS		
7.14.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	72,00
7.14.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	72,00
7.14.3	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	6,10
7.15			INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		
7.15.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
7.15.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
7.15.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00
7.15.4	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00
7.15.5	88866	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.15.6	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
8.0			PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS		
8.1	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	93,68
9.0			PISO CIMENTADO		
9.1	98982	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	38,00
10.0			GRADE DE FERRO, BARRA CHATA		
10.1	72932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	4,12
11.0			ABERTURA DE POCO	CISTERNA OU CACIMBA		
11.1	LOCAÇÃO		PERFURACAO MANUAL DE POÇO ARTESIANO INCLUSIVE TUBULAÇÃO E DESLOCAMENTO DE EQUIPE	m	20,00
12.0			CAIXAS D'AGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA		
12.1	88503	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
13.0			INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL		
13.1	73816/001	SINAPI	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRIFUGAL ATÉ 10 CV	UN	1,00
14.0			RESERVATORIO (SUPERIOR)		
14.1	92727	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM TRELIÇAS EM ELETADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,30

Yeldson Luiz de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria Nº 3.[illegible]/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYy0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 337

14.2	92738	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,00
14.1	87289	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	3,20
15.0			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
15.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	130,57
[redacted]			RESTO/PE		
[redacted]			RESTO/PE		
[redacted]			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS ANJOS		
			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	311,55
3.0			FORRO METALICO/PVC		
3.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	105,44
4.0			PINTURAS		
4.1	95629	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	890,17
4.2	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	109,62
4.3	73926/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	122,22
4.4	73445	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	170,53
5.0			LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS		
5.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00
6.0			INST. INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		
6.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00
7.0			APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
7.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
8.0			ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
8.1	91206	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
9.0			AMPLIAÇÃO DA COZINHA(3,55X3,00)		
9.1			ESCAVACAO MANUAL DE VALAS		
9.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	2,62
9.2			LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS		
9.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	5,25
9.3			ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS		
9.3.1	87511	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	6,55
9.3.2	87472	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	39,81
9.4			CINTAS E VERGAS		
9.4.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50
9.4.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50
9.4.3	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,50

Valdson Luiz de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria nº 033/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de impressão: DYy6Z
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 338

9.8.4	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	13,10
9.9			ESTRUTURAS DIVERSAS		
9.9.1	99956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,42
9.6			ARGAMASSAS		
9.6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	70,00
9.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	70,00
9.7			REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES		
9.7.1	87624	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	10,65
9.8			PISO CERAMICO		
9.8.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	10,65
9.9			FORRO METALICO/PVC		
9.9.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. / F_05/2017_P	m²	10,65
9.10			PORTA DE MADEIRA		
9.10.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
9.11			JANELA DE MADEIRA		
9.11.1	73813/001	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNIÇÕES E DOBRADIÇAS	UN	1,00
9.12			MADEIRAMENTO		
9.12.1	92560	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	10,65
9.13			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
9.13.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	10,65
9.14			PINTURAS		
9.14.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	70,00
9.14.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	70,00
9.14.3	74189/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	6,01
9.15			INST. INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		
9.15.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
9.15.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
9.15.3	91041	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00
9.15.4	91146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00
9.15.5	68066	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.15.6	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.16			PASTILHAS CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS		
9.16.1	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	35,37
9.17			PISO CIMENTADO		

Valdson Inácio de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria nº 03/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: 0YyoZ
O documento neste site foi registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl. 335

9.17.17	90602	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2030	m²	140,00
9.18			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
9.18.1	9837	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	220,00
[redacted]			XEREU/PE		
[redacted]			XEREU/PE		
[redacted]			MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DIÃO BEZERRA		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	980,00
3.0			FORRO METÁLICO/PVC		
3.1	96133	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	395,00
4.0			PINTURAS		
4.1	9542h	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_e1/2016	m²	1.879,47
4.2	74139/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	517,54
4.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	191,45
4.4	73845	SINAPI	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADIÇÃO DE FIBRAS® COM COM DUAS DEMÃOS	m²	1.327,17
5.0			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E DIVERSOS		
5.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
6.0			JANELA DE ALUMÍNIO		
6.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,20
7.0			PORTA DE MADEIRA		
7.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
7.2	90840	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
8.0			LUMINÁRIA INTERNA/BOCAL/LÂMPADAS		
8.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	25,00
9.0			ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERÂMICOS		
9.1	95467	SINAPI	COBOGÓ CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	1,20
10.0			ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS		
10.1	87472	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	6,30
11.0			ARGAMASSAS		
11.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	12,40
11.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	12,60
12.0			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
12.1	9837	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	900,00
[redacted]			XEREU/PE		
[redacted]			XEREU/PE		
[redacted]			MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DIÃO FIGUEIREDO		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA		

Valdson Lindo Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205389 43/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 22205389 43/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: D1y02
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 340

2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	193,72
3.0			VIDROS/ESPELHOS		
3.1	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	8,23
4.0			PINTURAS		
4.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	681,88
4.2	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	32,60
4.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	46,20
4.4	73445	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	394,44
5.0			LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS		
5.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00
6.0			INTERRUPTOR/TOMADA		
6.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
7.0			CAIXAS P/ COLETORES DE ESGOTOS OU AGUASPLUVIAIS		
7.1	1907.210	EMLURB	FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), DE PLASTICO (ABROS) OU SIMILAR,INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES	UN	4,00
8.0			GRADE DE FERRO, BARRA CHATA		
8.1	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	2,73
9.0			MURO EM ALVENARIA (COMPLEMENTO)		
9.1			ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS		
9.1.1	89311	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	15,39
9.2			ARGAMASSAS		
9.2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	30,78
9.2.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,78
10.0			MICTORIO LOUCA S/INSTALAÇAO HIDRAULICA/SANITARIA		
10.1	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
11.0			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	200,00

[redacted]
[redacted]
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS MERCÊS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	228,84
3.0			FORRO METALICO, PVC		
3.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	44,84
4.0			PINTURAS		
4.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	496,71
4.2	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	124,74
4.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	21,84
4.4	73445	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	182,70
5.0			LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS		
5.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	15,00
6.0			INTERRUPTOR/TOMADA		
6.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
7.0			CAIXAS P/ COLETORES DE ESGOTOS OU AGUASPLUVIAIS		

Valdison Luiz de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria Nº 003/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220053894 3/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de impressão: OYyQZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Nº 341

7.1	19.07.210	EMLUBO	FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), DE PLÁSTICO (ABERTO) OU SIMILAR,INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES	UN	4,00
8.0			GRADE DE FERRO, BARRA CHATA		
8.1	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	11,32
9.0			AMPLIAÇÃO DA COZINHA(3,00X2,40)		
9.1			ESCAVACAO MANUAL DE VALAS		
9.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	2,19
9.2			LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS		
9.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	4,38
9.3			ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS		
9.3.1	89311	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	5,40
9.3.2	87472	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	32,88
9.4			CINTAS E VERGAS		
9.4.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50
9.4.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50
9.4.3	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,50
9.4.4	92204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	10,96
9.5			ESTRUTURAS DIVERSAS		
9.5.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,42
9.6			ARGAMASSAS		
9.6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	65,70
9.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	65,76
9.7			REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES		
9.7.1	87624	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	7,44
9.8			PISO CERAMICO		
9.8.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	7,44
9.9			FORRO METALICO/PVC		
9.9.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	7,44
9.10			PORTA DE MADEIRA		
9.10.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
9.11			JANELA DE MADEIRA		
9.11.1	73815/003	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNIÇÕES E DOBRADIÇAS	UN	1,00
9.12			MADEIRAMENTO		
9.12.1	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	7,44
9.13			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
9.13.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	7,44
9.14			PINTURAS		
9.14.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	65,76

Valdson Luiz de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria 169/01/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de impressão: DYyUZ
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 392

9.14.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	65,76
9.14.3	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	6,81
9.15			INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		
9.15.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
9.15.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
9.15.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00
9.15.4	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00
9.15.5	68066	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.15.6	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.16			PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS		
9.16.1	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	11,16
9.17			PISO CERAMICO(4,60X1,90)		
9.17.17	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	m²	8,74
9.18			MURO EM ALVENARIA (COMPLEMENTO)		
9.18.1			ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS		
9.18.1.1	89311	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	20,75
9.18.2			ARGAMASSAS		
9.18.2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	20,75
9.18.2.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	20,75
10.0			CONSTRUÇÃO DE 01 (DUAS SALAS 7X7)		
10.1			ESCAVACAO MANUAL DE VALAS		
10.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,60
10.2			LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS		
10.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM POÇOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	11,29
10.3			ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS		
10.3.1	89311	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	14,00
10.3.2	87472	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	98,00
10.4			CINTAS E VERGAS		
10.4.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00
10.4.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50
10.4.3	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,00
10.4.4	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	11,20
10.5			ESTRUTURAS DIVERSAS		
10.5.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	0,98

Valdson Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria nº 023/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de impressão: D7yoz
O documento nesta ata registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
N 393

10.6					
10.6.1	87878	SINAPI	ARGAMASSAS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	196,00
10.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	196,00
10.7					
10.7.1	87624	SINAPI	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	49,00
10.8					
10.8.1	87251	SINAPI	PISO CERAMICO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	49,00
10.9					
10.9.1	96111	SINAPI	FORRO METALICO/PVC FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	49,00
10.10					
10.10.1	90844	SINAPI	PORTA DE MADEIRA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
10.11					
10.11.1	73815/001	SINAPI	JANELA DE MADEIRA JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNIÇÕES E DOBRADIÇAS	UN	4,00
10.12			MADEIRAMENTO		
10.12.1	92560	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	64,00
10.13					
10.13.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	64,00
10.14					
10.14.1	88483	SINAPI	PINTURAS APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	174,22
10.14.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	174,22
10.14.3	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	21,78
10.15			INEL INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		
10.15.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
10.15.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
10.15.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00
10.15.4	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00
10.15.5	6N066	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.15.6	38136/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.16			PISO CONCRETO		
10.16.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	3,60
11.0			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	230,00
			XEXÉU/PE		
			ENGENHO PORTO LEGARE, ZONA RURAL, XEXÉU-PE		
			MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE CASTRO		
			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00

Valdson Inácio de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria Nº 033/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYy0Z
O documento nesta data registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 344

2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	126,50
3.0			PINTURA DE PAREDE		
3.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	471,86
3.2	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	36,79
3.3	73926/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	6,00
3.4	73445	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO (ADICAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	264,00
4.0			FORRO METÁLICO/PVC		
4.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	34,81
5.0			LUMINARIA INTERNA/SOCAL/LAMPADAS		
5.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00
6.0			PORTA DE MADEIRA		
6.1	91334	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
7.0			RECUPERAÇÃO DO RESERVATORIO (SUPERIOR)		
7.1	92727	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM BOMBA EM ELEVADOR DE CAÇAMBA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,00
8.0			ABERTURA DE POÇO	CISTERNA OU CACIMBA	
8.1	EDITAÇÃO		PERFURAÇÃO MANUAL DE POÇO ARTESIANO INCLUSIVE TUBULAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SONDA	m	18,00
9.0			CAIXAS D'AGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA		
9.1	86503	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
10.0			INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL		
10.1	73896/001	SINAPI	INSTALACAO DE CONJ MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	UN	1,00
11.0			LIMPEZA E ARRENATES FINAIS		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	130,00
			XIXÉU/PE		
			AV. JUCELINO KUBITSCHEK - BAIRRO ALICE GONÇALVES-XIXÉU-PE		
			MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ HAMILTON LINS		
			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	217,84
3.0			PINTURAS		
3.1	95628	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAL, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	764,23
3.2	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	49,20
3.3	73926/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	6,00
4.0			PORTA DE MADEIRA		
4.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Un	1,00
5.0			LUMINARIA INTERNA/SOCAL/LAMPADAS		
5.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	16,00
6.0			APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
6.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
7.0			LIMPEZA E ARRENATES FINAIS		
7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	713,78
			XIXÉU/PE		
			AV. FLORIANO GONÇALVES DE LIMA, 104 - XIXÉU-PE		
			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.

Valdson Luiz de Lima Silva Queiroz
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria nº 033/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYy0Z
O documento nesse ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 345

1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	240,54
3.0			PINTURAS		
3.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	687,15
3.2	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	57,12
4.0			APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
4.1	86932	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL, EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
5.0			VIDROS/ESPELHOS		
5.1	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	0,10
6.0			PORTA DE MADEIRA		
6.1	91334	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
7.0			LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS		
7.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00
8.0			ESQV ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
8.1	91396	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
9.0			PISO CERAMICO		
9.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	40,40
9.2	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014	m²	52,92
10.0			TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO		
10.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	57,17
11.0			MADEIRAMENTO		
11.1	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	57,17
12.0			CONSTRUÇÃO DE WC (2,75X1,20)		
12.1			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS		
12.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	1,56
12.2			LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS		
12.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2,16
12.3			ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS		
12.3.1	89111	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	3,95
12.3.2	87472	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,33
12.4			CINTAS E VERGAS		
12.4.1	93382	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80
12.4.2	93384	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00
12.4.3	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	7,90
12.5			ARGAMASSAS		
12.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,33
12.5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,33
13.0			REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES		

Valdson Luiz Gomes Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria nº 003/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205389 43/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 22205389 43/2021
29/09/2021 11:52
Chave de Impressão: DYy0Z
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Nº 346

12.6.1	87624	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	330
12.7			PISO CERAMICO		
12.7.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	24,63
12.8			FORRO METALICO,PVC		
12.8.1	96113	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	330
12.9			PORTA DE MADEIRA		
12.9.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
12.10			MADEIRAMENTO		
12.10.1	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	330
12.11			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
12.11.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	330
12.12			PINTURAS		
12.12.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	7,43
12.12.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	7,43
12.12.3	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	3,16
12.13			INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		
12.13.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
12.13.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
12.13.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00
12.13.4	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00
13.0			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
13.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	240,54

[redacted]
XEXEU/PE
DISTRITO DE CAMPOS FRIOS - XEXEU-PE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOAQUIM DE GOUVEIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	506,93
3.0			FORRO METALICO/PVC		
3.1	96113	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	280,00
4.0			PINTURAS		
4.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1.742,83
4.2	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	141,12
4.3	73926/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	60,00
5.0			APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
5.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
6.0			VIDROS/ESPELHOS		
6.1	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	1,31

Valdson Luiz de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria Nº 033/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYy0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 347

7.0			PORTA DE MADEIRA		
7.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
7.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
8.0			LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS		
8.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	30,00
9.0			CALHA METALICA		
9.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	16,00
10.0			CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS SALAS TK7)		
10.1			ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS		
10.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	11,20
10.2			LASTROS/FUNDAÇÕES DIVERSAS		
10.2.1	96241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU BALDRAMES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	22,40
10.3			ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS		
10.3.1	87511	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	28,80
10.3.2	87472	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	196,00
10.4			CINTAS E VERGAS		
10.4.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00
10.4.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00
10.4.3	93190	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,00
10.4.4	93206	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	22,40
10.5			ESTRUTURAS DIVERSAS		
10.5.1	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,80
10.6			ARGAMASSAS		
10.6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	392,00
10.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	392,50
10.7			REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES		
10.7.1	87624	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	98,00
10.8			PISO CERAMICO		
10.8.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	98,00
10.9			FORRO METALICO/PVC		
10.9.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	98,00
10.10			PORTA DE MADEIRA		
10.10.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
10.11			JANELA DE MADEIRA		
10.11.1	73811/0001	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,581,5M, DE ABRIR, INCLUSO QUADROS E FERRAGENS		0,00

Validson Luiz de Lima Silva
Diretor de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria nº 033/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYy0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl 348

10.12			MADEIRAMENTO		
10.12.1	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	128,00
10.13			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
10.13.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	128,00
10.14			PINTURAS		
10.14.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	348,44
10.14.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	348,44
10.14.3	T3739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	43,56
10.15			INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA		
10.15.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
10.15.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
10.15.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10,00
10.15.4	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00
10.15.5	68066	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.15.6	T4130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
11.16			PISO CONCRETO		
361	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	7,20
11.17			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
373	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	520,00

[redacted]
XEXÉU-PE
DISTRITO DE CAMPOS FROIS - XEXÉU-PE
MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL KÁTIA ROSANE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	T4209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
2.1	72069	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	208,35
3.0			FORRO METALICO/PVC		
3.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	104,03
4.0			PINTURAS		
4.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_01/2016	m²	390,39
4.2	T3739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	166,23
4.3	72924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	2,73
5.0			COBERTURA(ÁREA DO PLAYGROUND) E (SALÃO)		
5.1	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	54,00
5.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	54,00
5.3	95461	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	0,00
6.0			PISO CERAMICO		
6.1	87259	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	248,17

Valdson Dias de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria nº 033/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de impressão: DYy0Z
O documento nesse ab registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 349

7.0			PORTA DE MADEIRA		
7.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
8.0			CAIXAS D'AGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA		
8.1	88543	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1.000 LITROS, COM ACESSORIOS	UN	1,00
9.0			LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS		
9.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00
10.0			APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
10.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
11.0			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	248,37
[redacted]			XEXÉU/PE		
[redacted]			XEXÉU/PE		
[redacted]			MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ETERNE LINS		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	145,94
3.0			FIDROS/ESPELHOS		
3.1	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	1,62
4.0			PINTURAS		
4.1	95628	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	488,04
4.2	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	30,24
4.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	19,10
5.0			COBERTURA DO PÁTIO		
5.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	78,90
5.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	78,00
5.3	99963	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AP_01/2017	m³	1,75
6.0			JANELA DE ALUMINIO		
6.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	5,00
7.0			GRADE DE FERRO, BARRA CHATA		
7.1	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	2,96
8.0			ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS		
8.1	95465	SINAPI	COBOGÓ CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	9,00
9.0			LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS		
9.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00
10.0			PORTA DE MADEIRA		
10.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
11.0			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	254,00
[redacted]			XEXÉU/PE		
[redacted]			AV. FLORIANO GONÇALVES DE LIMA -BAIRRO CENTRO - XEXÉU-PE		
[redacted]			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			PLACA DE OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00
2.0			TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA		

Veldson Luiz de Lima Silva
Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos
Portaria nº 033/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYy0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 357

4.1	72589	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	96,25
5.0			PINTURAS		
5.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	184,38
5.2	73729/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	16,10
5.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	6,40
6.0			ESQV ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
6.1	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
7.0			LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS		
7.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00
8.0			APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
8.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 400M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
9.0			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
9.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	90,00

Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	168,00
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	18,00
1.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	102,00
1.4	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	44,00
1.5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	100,00
1.6	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	22,00
1.7	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	192,00
1.8	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	229,25
1.9	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	368,74
1.10	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	2.327,33
2			INFRAESTRUTURA		
2.1	79482	SINAPI	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	m³	4,07
2.2	96465	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,55
2.3	01102/040	EMLURB	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM	m³	48,00
3			PISOS		
3.1	9G241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	m²	0,01
3.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	240,00
3.3	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	240,00
3.4	9G679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	360,00
4			PAREDES E REVESTIMENTOS		
4.1	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	17,88
4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	17,88

Validou Delegacia Fiscal Setor de Obras, Transporte e Serviços Públicos Prefeitura de Saloá/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:42
Chave de Impressão: DYyOZ
O documento nesse site registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 351

4.3	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	17,80
4.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	17,80
4.5	55.02.040	EMLUB	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M²	1,20
4.6	07.04.020	EMLUB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISORIA EM PERFIS DE ALUMINIO, TIPO ALA (PAINEL/VIDRO) , ELICATEE OU SIMILAR, SEM PORTA	m²	7,50
4.7	06.08.011	SEDUC	Costura de fissuras em alvenaria com barra "Z" de 70cm em ferro CA-50 6.3MM a cada 20.00CM. Incluso demolição de revestimento, rasgo em alvenaria, enchimento, chapisco e revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3 nos locais de fixação de cada barra.	m	30,00
5			ESQUADRIAS		
5.1	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 900X2100MM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	25,00
5.2	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,902.1004, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	4,00
5.3	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	24,45
5.4	84805	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	5,00
6			FORRO		
6.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	192,00
7			PINTURA		
7.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	482,25
7.2	88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	291,30
7.3	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	291,30
7.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8.627,41
7.5	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.027,98
7.6	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.327,31
7.7	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	498,96
7.8	73926/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	90,71
7.9	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	243,00
7.10	16.01.058	EMLUBB	PINTURA A BASE DE EMULSÃO ACRILICA,CORAL,AD OU SIMILAR, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS SEM MASSA, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO.	m²	578,74
7.11	16.08.010	EMLUBB	PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORAL PISO, MOVACOR OU SIMILAR PARA PISOS DE QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, PASSEIOS, ETC,02 DEMAOS,INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	m²	488,78
7.12	73445	SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADICAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	m²	146,56
7.13	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	240,00
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
8.2	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
8.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	80,00
8.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00

Valdson Luiz de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria nº 03/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em: 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYyJZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 352

8.5	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	300,00
8.6	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	30,00
8.7	00012118	SINAPI	KIT DE PROTEÇÃO ARISTOF PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRÃO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UN	50,00
8.8	72339	SINAPI	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
8.9	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
8.10	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
8.11	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00
8.12	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00
8.13	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	80,00
8.14	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	150,00
8.15	83392	SINAPI	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00
8.16	83393	SINAPI	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	150,00
8.17	93044	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 26 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00
8.18	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00
8.19	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	150,00
8.20	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	150,00
8.21	93044	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 26 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	150,00
8.22	18.16.085	EMLURB	TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2 POL. 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO	UN	10,00
8.23	18.22.010	EMLURB	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL, TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E PIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	200,00
8.24	18.22.020	EMLURB	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, PIACAO, CX 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	pt	110,00
8.25	18.22.055	EMLURB	PONTO DE TOMADA UNIV (2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, PIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO	UN	180,00
8.26	18.22.080	EMLURB	Ponto de tomada para ar condicionado com conjunto tipo Arotap, caixa 4x4	pt	10,00
8.27	18.23.120	EMLURB	Quadro de distribuição em resina termoplástica de embutir, com porta, sem barramento para até 6 circuitos monopolares, ref. CDEC-6E, inclusive instalação	UN	10,00
8.28	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000,00
8.29	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000,00
8.30	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
8.31	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
8.32	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
8.33	18.09.030	EMLURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E BOREL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR	un	5,00
8.34	COTAÇÃO		LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED DE 200W		6,00

Valdson Luiz de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria 12/01/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYy0Z
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folha/s

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 353

8.35	94995	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8' PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15,00
9			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
9.1	86911	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25,00
9.2	00000177	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	25,00
9.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25,00
9.4	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MENOR 3 CM	UN	50,00
9.5	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	25,00
9.6	00001370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	50,00
9.7	00007608	SINAPI	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	50,00
9.8	09957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	20,00
9.9	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
9.10	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
9.11	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	5,00
9.12	18.26.030	EMLURB	ASSENTAMENTO DE CHAVE DE BOIA AUTOMATICA,1SA, SUPERIOR OU INFERIOR MARCA LENZ OU SIMILAR(EN CLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UN	25,00
9.13	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BÓIA BOIAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	25,00
9.14	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
9.15	19.07.365	EMLURB	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1509, LINHA ASCOT, FABRIMAR OU SIMILAR, DIAM. 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	un	26,00
9.16	19.07.340	EMLURB	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, FABRIMAR O SIMILAR DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	un	26,00
9.17	19.07.350	EMLURB	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref 1416, Deca ou similar	un	5,00
9.18	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40,00
9.19	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
9.20	19.02.010	EMLURB	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	pt	120,00
9.21	19.01.010	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR.	pt	120,00
9.22	19.01.030	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	pt	120,00
9.23	19.01.040	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	pt	120,00
9.24	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40,00
9.25	19.03.040	EMLURB	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldável 100mm para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais	m	100,00
9.26	19.03.030	EMLURB	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldável 75mm para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais	m	20,00
9.27	19.03.210	EMLURB	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldável 40mm para ventilação de esgoto	M	20,00
9.28	19.06.020	EMLURB	Caixa coletora de inspeção ou areia c/ paredes em alvenaria, laje de tampa e fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas: 0,50x0,50m, com profundidade até 0,80m	un	2,00
9.29	13017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ , CUBA E ACESSÓRIOS		21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205389943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 22205389943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYy0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

Valdson Luiz de Lima Silva
Secretário de Obras, Transporte e Serviços Públicos
Portaria Nº 013/2020

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 354

9.30	19.07.145	EMLURB	FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE PVC, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 500 LITROS, INCLUSIVE COLOCACAO	un	10,00
9.31	19.07.146	EMLURB	FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA ELEVADA DE PVC, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS, INCLUSIVE COLOCACAO	un	15,00
9.32	19.07.200	EMLURB	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLASTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO	UN	30,00
9.33	19.07.520	EMLURB	FORNECIMENTO DE BOMBA 1/3 HP, INCLUSIVE ACESSORIOS, FIXACAO E INSTALACAO	CJ	1,00
10			**COBERTA**		
10.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2015	m²	449,68
10.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	76,93
10.3	88.01.940	EMLURB	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI PARA TELHAS CERAMICAS - VAO DE 4 A 7 M.	m²	25,00
10.4	88.01.950	EMLURB	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI PARA TELHAS CERAMICAS - VAO DE 7 A 10 M.	m²	10,00
10.5	72099	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	442,33
10.6	1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	Revalorização de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm	m²	583,00
10.7	92561	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	87,30
10.8	5036	ORSE	TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO, TRAPEZOIDAL, DIM = 5,00 X 1,10 M, ESP=1,5MM (PORTLEV OU SIMILAR)	m²	30,00
11			**PAVIMENTAÇÃO**		
11.1			**GRANILITE**		
11.1.1	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m²	1.262,88
11.1.2	2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	POLIMENTO PISO GRANITO/MARMORE C/MAQUINA ACABADORA SUPERFICIE CONCRETO (TRIPASICA) COM 3 DISCO PAS E DISCO DE ACABAMENTO	m²	1.262,88
11.2			**CALÇADA**		
11.2.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	300,00
11.3			**PISO DE ALTA RESISTÊNCIA**		
11.3.1	72117	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	379,09
11.4			**PISO INTERTRAVADO**		
11.4.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	250,00
12			**ESTRUTURA DE MADEIRA**		
12.1	COTAÇÃO		REGUA DE MASSARANDUBA OU CUMARU (RE2)	M	132,00
12.2	COTAÇÃO		BARROTE 6 X 6 DE 2 M MASSARANDUBA OU CUMARU	UN	40,00
12.3	COTAÇÃO		LINHA DE 7 M 3X6	UN	20,00
12.4	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	234,55
12.5	COTAÇÃO		MONTAGEM DA PLATAFORMA FIXA	UN	1,00
13			**CONSTRUÇÃO DO JARDIM, PLANTAÇÃO DA GRAMA EM GERAL, BANCO E ALAMBRADO**		
13.1	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	14,30
13.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	36,64
13.3	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	36,64
13.4	93693	SINAPI	CIADACAO EM MEIO FIO	m²	26,64
13.5	17.03.020	EMLURB	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESSURA , FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO	m²	1.100,00

Valdson Luiz de Lima-Silva
Secretário de Urbanismo, Transporte e Serviços Públicos
Portaria Nº 033/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538943/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 2220538943/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: Dyy02
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 355

13.6	95200	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EMLEIRA EM ROLO	m²	2.100,00
13.7	17.04.030	EMLURB	CONSTRUCAO DE BANCO (ARDINEIRA EM CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO, INCLUSIVE ENCOSTO REVESTIDO DE MADEIRA	M	19,20
13.8	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	225,50
13.9	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018	M	19,20
13.10	99055	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019_P	M	60,00
14			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
14.1	5213440	SICRO 3 - DNIT	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	20,00
14.2	5213464	SICRO 3 - DNIT	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	20,00
14.3	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	38,10
15			MURO LATERAL E MURO DE CONTENÇÃO		
15.1	73844/0001	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE PEDRA ARGAMASSADA (LOCHO)	M³	934,20
15.2	3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	Muro em alvenaria tipo ciclopico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cinta inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=17,5 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	M²	699,25

RECIFE, 29 DE DEZEMBRO DE 2020

VALDSON LUIZ DE LIMA SILVA
SECRETÁRIO DE OBRAS
PORTARIA Nº 033/2020 - SNP 3816299456
CPF Nº: 050.472.704-61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205389 43/2021, emitida em 29/09/2021

Certidão nº 22205389 43/2021
29/09/2021, 11:52
Chave de Impressão: DYy02
O documento nesta ata registrado foi emitido em 29/09/2021 e contém 27 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl 356

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº 01 (um)

Contém este presente Balanço 07 (sete) folhas numeradas eletronicamente, e que servirá de Balanço Patrimonial nº 01 (um) referente ao período 01/03/2021 e 31/12/2021, do qual o mesmo se encontra no Livro Diário nº 02 (um) nas páginas, 20 a 24, tendo o número do Termo de Autenticação nº 229383572, em 06/05/2022, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA**
ENDEREÇO: **Rua Letacio Montenegro, nº 471, B sala 16, Centro, Palmares/PE. CEP: 55540-000**
CNPJ: **40.789.708/0001-98**
Nire Constituição: **26600333380**
Nire Atual: **26202793917**
ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: **JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco**
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **10/02/2021**
Município: **PALMARES**
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 20 a 34, do Livro Diário nº 02, autenticado na JUCEPE sob nº 229383572, em 06/05/2022.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Palmares, 01 de Março de 2021

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES
TITULAR
RG: 8289251 SDS - PE
CPF: 116.853.494-12

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739/O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

19/05/2022

Certifico o Registro em 19/05/2022
Arquivamento 20229163815 de 19/05/2022 Protocolo 229163815 de 18/05/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 137446980869908

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=daMjkY38OC0pjQO6DkIVVQ&chave2=bivYHHotXwMDCR14PGEw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
CNPJ: 40.789.708/0001-98 NIRE: 26202793917 Data: 10/02/2021
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 Diário: 2 Folh

Descrição	Classificação	Exercício A
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
Caixa	1.1.1.01.001	
=CAIXA		****294.173,95D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S.A.	1.1.1.02.001	12.633,32D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****12.633,32D**
=DISPONÍVEL		****306.807,27D**
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES - Direitos e Créditos		
Pref Municipal de Agua Preta	1.1.2.01.013	3.238,19D
Fundo Saude Palmares	1.1.2.01.023	20,90D
Pref Mun Novo Lino	1.1.2.01.029	16.000,00D
=CLIENTES - Direitos e Créditos		*****19.259,09D**
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		*****19.259,09D**
=Total - CIRCULANTE		****326.066,36D**
=Total - ATIVO		****326.066,36D**

P.M SALOA-PE
Fls 357

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas da folha nº 20, do Livro Diário nº 02, autenticado na JUCEPE sob nº 229383572, em 06/05/2022.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Palmares, 31 de Dezembro de 2021

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES
TITULAR
RG: 8289251 SDS - PE
CPF: 116.853.494-12

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022719 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

19/05/2022

Certifico o Registro em 19/05/2022
Arquivamento 20229163815 de 19/05/2022 Protocolo 229163815 de 18/05/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 137446980869908

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao;chave1=4aMjxY3HOC6pJ06OL1VwQ&chave2=0LrY8KotRVWAZKcEI4RGLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
CNPJ: 40.789.708/0001-98 NIRE: 26202793917 Data: 10/02/2021
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 Diário: 2 Folh:

Descrição	Classificação	Exercício A
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL		
FORNECEDORES		
Fornecedores	2.1.1.01.001	10.944,09C
=FORNECEDORES		*******10.944,09C**
=EXIGÍVEL		*******10.944,09C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
Simples a Recolher	2.1.3.03.005	15.122,27C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*******15.122,27C**
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*******15.122,27C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*******26.066,36C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	2.4.1.01.001	300.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		******300.000,00C**
=CAPITAL		******300.000,00C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		******300.000,00C**
T o t a l - PASSIVO		******326.066,36C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas da folha nº 21, do Livro Diário nº 02, autenticado na JUCEPE sob nº 229383572, em 06/05/2022.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Palmares, 31 de Dezembro de 2021

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES
TITULAR
R.G: 8289251 SDS - PE
CPF: 116.853.494-12

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-59 / RG: 6.495.398 SDS PE

Certifico o Registro em 19/05/2022
Arquivamento 20229163815 de 19/05/2022 Protocolo 229163815 de 18/05/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 137446980669908

19/05/2022

P.M SALGUEIRO
Nº 358

http://cloud.it-solucoes.inf.br/assinador-web/autenticacao?chave1=4aRjXY3HOGBp1U6OKiVWQ&chave2=RiYVHHOtXWA2GCi4PdIw
DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA(11882)
CNPJ: 40.789.708/0001-98 NIRE: 26202793917 Data: 10/02/2021
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/03/2021 até 31/12/2021 Diário: 2 Folha: 0

Descrição	Classificação	Exercício Atu
CUSTOS/DESPESAS		
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.2.01	115.088,70D
=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		******115.088,70D**
CUSTOS DE PRODUÇÃO		
DESPESA COM PESSOAL	3.1.3.03	5.000,00D
=CUSTOS DE PRODUÇÃO		********5.000,00D**
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS		******120.088,70D**
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	3.2.1.01	442.773,33D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.2.1.03	20.159,76D
=DESPESAS OPERACIONAIS		******462.933,09D**
=T o t a l - DESPESAS		******462.933,09D**
=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS		******583.021,79D**
EITAS		
EITAS OPERACIONAIS		
EITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	4.1.1.02	585.081,79C
=RECEITAS OPERACIONAIS		******585.081,79C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		******585.081,79C**
=T o t a l - RECEITAS		******585.081,79C**
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

RECEITAS ----------> 583.021,79D
DESPESAS - CUSTO ----------> 585.081,79C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ********2.060,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos elas.
As informações foram extraídas as folha nº 22, do Livro Diário nº 02, autenticado na JUCEPE sob nº 229163572, em 09/02/2021.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Palmares, 31 de Dezembro de 2021

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES
TITULAR
RG: 8269251 SDS - PE
CPF: 116.853.494-12

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

Certifico o Registro em 19/05/2022 19/05/2022
Arquivamento 20229163815 de 19/05/2022 Protocolo 229163815 de 18/05/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 137446980869908

P.M SALOA-PE
Fls: 359
https://assinador-pmsa.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=6aPjXt3N5C8pj0OCkiVwQ&chave2=BiuYHRotdXkAGJcRL14PdLw
DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

ANO: 2021

P.M SALOA-PE
Fl. 360

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRO

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{REALIZAVEL A L. PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{294.173,95}{26.066,36} = 11,285$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{326.066,36}{26.066,36} = 12,509$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{294.173,95}{26.066,36} = 11,285$$

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas da folha nº 23, do Livro Diário nº 02, autenticado na JUCEPE sob nº 229303572, em 09/05/2022.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Palmares, 31 de Dezembro de 2021

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES
TITULAR
RG: 8289251 SDS - PE
CPF: 116.353.494-12

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739/O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

Certifico o Registro em 19/05/2022 19/05/2022
Arquivamento 20229163815 de 19/05/2022 Protocolo 229163815 de 18/05/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 137446980869908

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aMjxY3HUCBp1U96Ok1VwQ&chave2=ELvYHRotRXWAGKCE1fRdkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04506555450-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA
fl 361

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA**, com sede e foro na cidade de PALMARES/PE, tendo como objeto social principal Serviços de engenharia, com início de atividades em 10/02/2021.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Não possui propriedade para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas da folha nº 24, do Livro Diário nº 02, autenticado na JUCEPE sob nº 229083572, em 09/05/2022.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Palmares, 31 de Dezembro de 2021

LUCAS VINICIUS DE MORAIS MARQUES
TITULAR
RG: 8289251 SDS - PE
CPF: 116.853.494-42

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739/O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

Certifico o Registro em 19/05/2022 19/05/2022
Arquivamento 20229163815 de 19/05/2022 Protocolo 229163815 de 18/05/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 137446980869908

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?nivel=4&MjAxMjA0MDkxMjQ0MDkkUVVQSCRzY2hlbWEkZGlyZWNhbyRkaWdpdGFs
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 362

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº 01 (um)

Continha este presente Balanço 07 (sete) folhas numeradas eletronicamente de nº 01 a 07 (um a sete), e que serviu de Balanço Patrimonial nº 01 (um) referente ao período 01/03/2021 a 31/12/2021 do qual o mesmo se encontra no Livro Diário nº 02 (dois) nas páginas 20 a 24, tendo o número do Termo de Autenticação nº 229383572, em 06/05/2022, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA**
ENDEREÇO: **Rua Letacio Montenegro, nº 471, B sala 16, Centro, Palmares/PE. CEP: 55540-000**
CNPJ: **40.789.708/0001-98**
Nire Constituição: **26600333380**
Nire Atual: **26202793917**
ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: **JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco**
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **10/02/2021**
Município: **PALMARES**
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todos elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 20 a 24, do Livro Diário nº 02, autenticado na JUCEPE sob nº 229383572, em 06/05/2022.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Palmares, 31 de Dezembro de 2021

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES
TITULAR
RG: 8289251 SDS - PE
CPF: 116.853.494-12

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022719/O-0PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

Certifico o Registro em 19/05/2022 19/05/2022
Arquivamento 20229163815 de 19/05/2022 Protocolo 229163815 de 18/05/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 137446980869908

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
fl 363

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

229163815

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
PROTOCOLO	229163815 - 18/05/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202793917
CNPJ 40.789.708/0001-98
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2022
SOB N. 20229163815

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

04250655458 - DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA - Assinado em 18/05/2022 às 11:47:58

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

Certifico o Registro em 19/05/2022 19/05/2022
Arquivamento 20229163815 de 19/05/2022 Protocolo 229163815 de 18/05/2022 NIRE 26202793917
Nome da empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1374469806869908

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
N 264

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
REGISTRO.....	PE-022739/O-0
CATEGORIA.....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	***.506.554-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 14/02/2023 as 16:15:04.
Válido até: 15/05/2023.
Código de Controle: 498500.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

FLS SALOA-PE
N 365

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202793917	40.789.708/0001-98	10/02/2021	10/02/2021
Endereço: RUA LETÁCIO MONTENEGRO, 471 :B - SALA 16, CENTRO, PALMARES, PE - CEP: 55540000			

OBJETO SOCIAL

SERVIÇOS DE ENGENHARIA , ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXECETO ANDAIMES, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SEM OPERADOR(BETONEIRAS),OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE , SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL (PREDIOS) IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES , MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE ALVENARIA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS , CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS PRAÇAS E CALÇADAS , OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE TAMENTOS,CASAS,CONJUNTOS HABITACIONAIS,PRÉDIOS EDIFICAÇÕES ,CONDOMINIOS RESIDENCIAIS ,REFORMA TENÇÃO DE ENCOSTAS ,OBRAS DE LOTEAMENTO,SUBDIVISÃO TERRAS,COM EXECUÇÃO BENFEITORIAS,SERVIÇOS DE S DE AÇUDES) COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS , INSTALAÇÕES DE HIDRAULICAS ,SANITÁRIAS E DE GÁS, OBRAS RRAPLENAGEM, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS STRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO LIMPEZA DE TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COLETA DE ESÍDUOS PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA ERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO PERFURAÇÕES E SONDAGENS NSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO SPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO TUBULAÇÃO, INSTALAÇÃO DE LIMPEZA A VÁCUO) OUTRAS OBRAS DE CABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (CHAPISCO, EMBOCO, REBOCO) OBRAS DE FUNDAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS ONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OÇOS DE ÁGUA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE ASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS) SERVIÇOS DE RQUITETURA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES GESTÃO DE REDES DE ESGOTO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES OBRAS DE IRRIGAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES ATIVIDADES RELACIONADAS A SGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E SGOTO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS MONTAGEM E NSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS NSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL ORGANIZAÇÃO DE XCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

239996631

CONTROLE: 8776253687246 CPF SOLICITANTE: 116.853.494-12 NIRE: 26202793917 EMITIDA: 02/01/2023 PROTOCOLO: 239996631

P.M SALOA-PE
N 360

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202793917	40.789.708/0001-98	10/02/2021	10/02/2021

Endereço:
RUA LETÁCIO MONTENEGRO, 471 :B - SALA 16, CENTRO, PALMARES, PE - CEP: 55540000

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 NTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
RCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES 16.853.494-12	300.000,00	O / ADMINISTRADOR - ADMINISTRA	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
ta 05/2022	Número 20229163815	REGISTRO ATIVO	Sem Status

Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO
Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

RECIFE - PE, 2 de Janeiro de 2023

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

239996631

página: 2/2

CONTROLE: 8776253687246 CPF SOLICITANTE: 116.853.494-12 NIRE: 26202793917 EMITIDA: 02/01/2023 PROTOCOLO: 239996631

75

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal//download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
fl 369

Data da consulta: 10/02/2023 11:47:40

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.789.708/0001-98**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/02/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

s pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

framentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

ntos Futuros (Simples Nacional)

Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 368

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em consulta ao sistema de controle processual desta Comarca (Judwin), verifiquei **NÃO CONSTAR** ações de **FALÊNCIA, CONCORDATA** ou **RECUPERAÇÃO FISCAL** tramitando fisicamente contra a empresa **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **40.789.708/0001-98**.

CERTIFICO, ainda, que **esta certidão é válida apenas para processos físicos em tramitação na comarca de Palmares**, devendo as certidões relativas a processos eletrônicos (PJe) ser emitidas pelo interessado, a partir do formulário disponível no portal do *pje.tjpe.jus.br*.

O referido é verdade; dou fé.

Palmares, 13 de fevereiro de 2023.

Ramon Sobral de Andrade Silva
Distribuidor e anexos
Matrícula 178.726-8

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Assinado eletronicamente por: RAMON SOBRAL DE ANDRADE SILVA - 13/02/2023 19:07:27
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021319072757500000122980435
Número do documento: 23021319072757500000122980435

P.M SALOA-PE
Fls 363

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo pedido de **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **40.789.708/0001-98**, para fins de direito, que, além deste **Cartório Distribuidor Judicial**, sob a responsabilidade do servidor **Ramon Sobral de Andrade Silva**, matrícula 178.726-8; existem neste Município e Comarca de Palmares os Ofícios a seguir relacionados:

CNS	Denominação e localização	Situação jurídica do responsável	Dados
07.563-6	**Denominação:** Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais **Responsável:** PEDRO VICTORIO PAIVA ACCIOLY LINS Atribuições: **Registro Civil das Pessoas Naturais** Endereço: Rua da Conceição 1334 Bairro: Centro Telefone: (81)9661-1103 E-mail: cartorioregistrocivilpalmares@hotmail.com	CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA	
07.756-6	**Denominação:** Tabelionato de Notas e Protesto dos Palmares **Responsável:** RAFAEL SABURRO DADALTO Atribuições: **Notas -> Protesto de Títulos** Endereço: Rua Coronel Lucio 154 Bairro: Centro Telefone: (81)9961-0681 E-mail: tabeliaatopalmares@gmail.com	PROVIDO	
14.807-2	**Denominação:** PRIMEIRO OFICIO DA COMARCA DE PALMARES-PE **Responsável:** ADRIANO JOSé DA SILVA Atribuições: **Registro de Imóveis -> Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas** Endereço: AVENIDA FREI CANECA 331 Bairro: CENTRO Telefone: (81)3562-1008 E-mail: primeirooficiopalmares@hotmail.com	VAGO	

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Tudo conforme dados disponíveis no portal Justiça Aberta do CNJ (*https://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta*), em consulta realizada nesta data.

O certificado é verdadeiro. Dou fé.

Palmares, 13 de fevereiro de 2023.

Ramon Sobral de Andrade Silva
Distribuidor e anexos
Matrícula 178.726-8

Assinado eletronicamente por: RAMON SOBRAL DE ANDRADE SILVA - 13/02/2023 19:07:27
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021319072757500000122980435
Número do documento: 23021319072757500000122980435

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 370

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 10/02/2023 13h42min **Data de Validade:** 12/03/2023

Nº da Certidão: 01377348/2023 **Nº da Autenticidade: 2L.EL.DM.L3.22**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA
CNPJ: 40.789.708/0001-98 **Inscrição Estadual:**
Endereço Residencial:
RUA LETACIO MONTENEGRO , 471 B, 471 B **Compl:** SALA 16
Bairro: CENTRO **Cidade:** Palmares/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou tÃ©.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

79

PJ SALOA-PE
N 371

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 10/02/2023 13h41min **Data de Validade:** 12/03/2023

Nº da Certidão: 01377346/2023 **Nº da Autenticidade: ZR.ZS.X4.LK.I8**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA**	
CNPJ: **40.789.708/0001-98**	Inscrição Estadual:
Endereço Residencial: **RUA LETACIO MONTENEGRO , 471 B, 471 B**	Compl: **SALA 16**
Bairro: **CENTRO**	Cidade: **Palmares/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 372

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICPAL
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-8541 CNPJ: 10.212.447/0001-66

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:	NOME:		CPF/CNPJ:
12056149	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA		40.789.708/0001-98
ENDEREÇO:			**NÚMERO:**
RUA LETACIO MONTENEGRO, 471, COMERCIAL - Bairro: CENTRO PALMARES			
BAIRRO:		**CIDADE:**	**UF:**
		PALMARES	PE

ATIVIDADE PRINCIPAL:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
2391-5/03 - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS
2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
2599-3/01 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE N 373

4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES

4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR

929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, ITERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

929-9/03 - ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL

4929-9/99 - OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA

7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES

7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

9603-3/01 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

DATA DE EXPEDIÇÃO:	VÁLIDO ATÉ:
31/01/2023	02/03/2023

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 379

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICPAL
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8145 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

PALMARES,31 de Janeiro de 2023

VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml
38A8F22528EB4F4D73BBD95814ED6F4444AC0B12

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 375

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

Departamento de Arrecadação

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8143 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-66

ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil	Inscrição Imobiliária
12056149	01.03.014.0246.001

Nome Fantasia
MORAES ENGENHARIA

Nome do Contribuinte ou Razão Social
MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA

Localização Completa
RUA LETACIO MONTENEGRO, 471, COMERCIAL - Bairro: CENTRO
PALMARES

Atividade ou Ramo de Negócio Principal	CNPJ / CPF
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	40.789.708/0001-98

Outras Atividades
0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO

Início da Atividade	Título da Licença
10/02/2021	2023

Válido até 31/12/2023

PALMARES,4 de Janeiro de 2023

Assinatura do Funcionário

Rosemary Melo da Cunha
Coordenadora
Portaria 001/2021

Para validar autenticidade deste documento acesse:
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares//views/publico/portaldocontribuinte

F8390FF96D3362D82701C21B0139FFF6F19C1739

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 370

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA**

CNPJ: **40.789.708/0001-98**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA, CNPJ 40.789.708/0001-98, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h33min19 do dia 14/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: M135.XNUW.4C64.TCBW

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 377

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/02/2023 às 16:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 40.789.708/0001-98.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63EB.E158.2BFF.1032 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PI
N 378

FIANÇA DIGITAL

CAJABANK GARANTIA

MUNICIPIO DE SALOA

Você está recebendo sua Carta Fiança digital emitida pela CajaBank, referência no mercado brasileiro de garantias. Aqui você encontra todas as informações sobre a cobertura assegurada, valor do prêmio, vigência, partes envolvidas e as condições contratuais da fiança.

Nossas fianças também estão registradas em nosso site www.cajabank.com.br tudo isso para propiciar maior facilidade e comodidade na leitura dos principais dados da sua fiança em formato PDF. Podendo ser consultado e verificado de qualquer dispositivo.

Pode contar conosco.
CajaBank

Fiança Digital Nº 545083

Nº da Fiança: **545083**
Controle Interno: **3109-7176-8380**
Data de Emissão: **13/02/2023**

Após 07 (sete) dias úteis da emissão desta Fiança, o mesmo poderá ser consultado sob o Nº 545083 no site www.cajabank.com.br através da aba "Consultar Fiança".

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ICP Brasil
João Izidro Pereira Sobrinho
CPF: 030.441.604-56

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatários(as): JOÃO IZIDRO PEREIRA SOBRINHO Nº de Série do Certificado: 6b33154d2745b0a1

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fls 379

FIANÇA DIGITAL

CAJABANK GARANTIA

Fiança: 545083

Controle Interno: 3109-7176-8380

Após a emissão deste documento, poderá ser verificado se o mesmo foi corretamente registrado no site www.cajabank.com.br responsável para análise e consulta das Fianças de nossos clientes.
Atendimento: comercial@cajabank.com.br
Telefone: (83) 99830-1139

Frontispício da Fiança

A **CAJA BANK GARANTIA**, inscrita no CNPJ: 47.408.137/0001-43, com sede na R Pedro Dutra de Sousa, nº S/N - Terreo, Jardim Soledade, Cajazeiras/PB, CEP: 58900-000, por meio desta FIANÇA, garante ao SEGURADO, **MUNICIPIO DE SALOA**, CNPJ: 11.455.714/0001-00, PC SAO VICENTE, Nº: 43, CENTRO, SALOA, CEP: 55350-000, as obrigações do TOMADOR **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA**, CNPJ: 40.789.706/0001-98, RUA LETACIO MONTENEGRO, Nº: 471, CENTRO, PALMARES, PE, CEP: 55540-000, até o valor de R$ 13.035,96 (treze mil, trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), na modalidade abaixo descrita.

Modalidade	Limite Máximo da Fiança (L.M.F.)	Ramo
LICITANTE	R$ 13.035,96	GARANTIA LICITANTE - SETOR PÚBLICO

Descrição da Fiança
(Coberturas, Valores e Prazos previstos)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R$ 13.035,96	16/02/2023	16/05/2023

Não se aplica franquia e nenhuma das coberturas contratadas por esta Fiança.

Objeto da Fiança

Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE.
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023
Fica condicionada a validade da Fiança no sistema de certificação do site www.cajabank.com.br
ESTA FIANÇA NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DA FIANÇA ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA FIANÇA.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230607091892.pdf
assinado por: idUser 239

PJ SALOA-PE
Fls. 380

FIANÇA DIGITAL

CAJABANK GARANTIA

Fiança: 545083

Controle Interno: 3109-7176-8380

Após a emissão deste documento, poderá ser verificado se o mesmo foi cometamente registrado no site www.cajabank.com.br responsável para análise e consulta das Fianças de nossos clientes.
Atendimento: comercial@cajabank.com.br
Telefone: (83) 99830-1139

Frontispício da Fiança

Demonstrativo de Prêmio

Importância Segurada	R$ 13.035,96
Prêmio Líquido Licitante	R$ 120,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
[illegible]	R$ 0,00
nio Total	R$ 120,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Cobrança	Valor(R$)
1	20/02/2023	545083	R$ 120,00

Cajazeiras - PB - 13/02/2023
www.cajabank.com.br

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
381

FIANÇA DIGITAL

CAJA BANK GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS

CAJA BANK GARANTIA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.408.137/0001-43, com sede na R Pedro Dutra de Sousa, Nº S/N - Jardim Soledade - na cidade de Cajazeiras/PB, CEP: 58900-000, na qualidade de Fiador (a), declara responsabilizar-se pelas obrigações nesta inseridas, nos termos dos artigos 826 a 838 da Lei 5.869/73 e artigos 818 a 829 da Lei nº 10.406/02, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa, conforme atos constitutivos arquivados e registrados junto a Junta Comercial do Estado da Paraíba. Esta Fiança não cobre indenizações referentes às obrigações de natureza Trabalhista, Previdenciária e/ou Multas de qualquer natureza. Esta fiança não contempla quaisquer obrigações anteriores a sua vigência, ficando a FIADORA, exonerada de qualquer responsabilidade contraída antes da data mencionada. A presente Fiança é concedida de forma proporcional ao prazo de sai vigência, ou seja, pelo prazo assinalado – Pro Rata Temporis, estando devidamente contabilizada. A apresentação do comprovante de pagamento do prêmio é condição imprescindível para pagamento de eventual Sinistro, bem como apresentação do Contrato de Contra Garantia – CCG, devidamente assinado pelo AFIANÇADO de acordo com os critérios estabelecidos pela FIADORA, restando invalidada essa fiança, caso as exigências do item anterior não sejam devidamente cumpridas no prazo estipulado. Expirado o prazo de validade da Fiança, essa perderá imediatamente sua eficácia, ficando a FIADORA exonerada de quaisquer responsabilidades, por descumprimento das obrigações impostas a AFIANÇADA. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no contrato pelo (a) Afiançado (a), com expectativa de Sinistro, deverá o (a) Beneficiário(a) comunicar a FIADORA por escrito no prazo máximo de 03(três) dias após a sua ocorrência, sob pena de perder o direito a recebimento do valor da cobertura. A Fiadora, recebendo a comunicação para honrar a Garantia dentro do prazo previsto, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002. Para total eficácia da execução desta carta de fiança, o Favorecido/Beneficiário deverá estar em dias com suas obrigações contratuais, em especial as financeiras.

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco

OBJETO: Carta Fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas no contrato principal, firmado com o Favorecido/Beneficiário, conforme os termos descritos no objeto da Carta Fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidades e ou cobertura (s) adicional (is) expressamente contratada (s).

3.– COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA Tem por objetivo, baseado no contrato principal, garantir exclusivamente ao Favorecido/Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião de condenação subsidiária, em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada e julgado.

4.– COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA DA MULTAS Tem por objetivo a garantia do valor das multas de caráter punitivo relacionadas ao Contrato Principal. A somatória das garantias cobertas pela fiança para um mesmo contrato não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor da garantia ou valor do contrato principal.

DEFINIÇÕES:

4.1 Afiançado: Devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.

4.2 Carta Fiança: Documento assinado pelo CAJA BANK® que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato principal, conforme as condições contratadas.

90

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJ SALOA-PE
N 382

4.3 Contrato Principal: O documento contratual e seus anexos, que especificam as obrigações e direitos do Favorecido/Beneficiário e do Afiançado.

4.4 Favorecido/Beneficiário: Favorecido das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal.

4.5 Endosso: Documento emitido pelo Fiador, após aceitação do aditivo firmado entre as partes e que modificam os termos da Carta Fiança.

4.6 Fiador: A sociedade garantidora, nos termos da Carta Fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato principal.

Comissão de Fiança: Importância devida pelo Afiançado ao Fiador, para obtenção da cobertura da fiança.

Inadimplemento: O inadimplemento das obrigações cobertas e descritas no objeto da fiança.

Indenização: O pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações pela fiança.

Primeiro Risco Absoluto: O Fiador responde pelos prejuízos, até o montante máximo de garantia definido na Carta Fiança.

4.11 Proposta: Instrumento formal de pedido de emissão de Carta Fiança, firmada nos termos da legislação em vigor.

4.12 Regulação de Inadimplemento: Procedimento pelo qual será constatada ou não pelo Fiador, a procedência da reclamação apresentada, bem como apuração dos prejuízos cobertos pela Carta Fiança.

4.13 Termo Aditivo: Instrumento formal, que introduz modificações no contrato principal, assinado pelas partes. Valor Máximo Nominal: Valor máximo que o Fiador se responsabilizará perante o Favorecido/Beneficiário em função dos prejuízos e multas [illegible]rrentes do Inadimplemento do Afiançado.

[illegible]ORMA DE CONTRATAÇÃO DA CARTA FIANÇA Está fiança será contratada a Primeiro Risco Absoluto.

[illegible]MBITO GEOGRAFICO Considera-se como âmbito geográfico das coberturas o local de risco definido no objeto da Carta Fiança.

CONTRATAÇÃO/ACEITAÇÃO/VIGÊNCIA

7.1. A vigência da cobertura do objeto da fiança será do prazo estabelecido na Carta Fiança.

7.2. Quando efetuadas alterações de prazos previamente estabelecidas ou não no contato principal, embasadas em termo aditivo, o prazo de vigência da cobertura poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo fiador, por meio da emissão de Endosso.

7.3. A contratação/alteração do contrato da fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor/produtor cadastrado junto ao Fiador.

7.4. O Fiador terá 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fiança [illegible] ou renovação, bem como para alterações que impliquem na modificação do risco. A ausência de manifestação no prazo previsto poderá caracterizar a Recusa da proposta.

7.5. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo de (15 dias), onde o Fiador indicará os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação do risco.

7.6. No caso de solicitação de documentos complementares para análise do risco, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação requisitada.

7.7. O Fiador deverá realizar a comunicação formal, no caso de não aceitação da proposta.

7.8. As Cartas de Fiança e os endossos terão início e término de vigência às 24:00hs das datas neles indicadas.

7.9. Não havendo o pagamento da comissão de fiança quando do protocolo da proposta, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação, ou com data distinta acordada entre as partes.

7.10. As Cartas de Fiança cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para pagamento parcial ou total da comissão de fiança, terão início de vigência a partir da data de recepção da proposta pelo Fiador.

7.11. Eventuais valores de adiantamentos são devidos até a formalização da recusa, devendo ser restituídos ao Afiançado, em até 10 (dez) dias corridos, deduzida a parcela Pro Rata Temporis correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 383

7.12. A emissão da Carta Fiança, ou do endosso, será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

8. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

8.1. No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, o Fiador responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

9. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS

9.1. O valor da garantia desta Carta Fiança deve ser entendido como valor máximo nominal por ela garantido.

9.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas ou não no contrato principal, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador por meio da emissão de endosso.

10. PAGAMENTO DE COMISSÃO DE FIANÇA:

10.1. O Afiançado é o responsável pelo pagamento da comissão de fiança ao Fiador por todo o prazo de vigência da cobertura.

10.2. O pagamento da comissão de fiança deverá ser feito à vista, se outra forma não foi convencionada na Proposta. Caso a Proposta preveja pagamento da Comissão de fiança em parcelas, incidirá sobre as parcelas vencidas a taxa de juros mensal estipulada nas mesmas, sendo permitido ao Afiançado, a qualquer tempo, antecipar o pagamento de quaisquer das parcelas vencidas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

10.2.1. Em caso de a Proposta prever pagamento da Comissão de fiança em parcelas, é vedado ao Fiador cobrar quaisquer taxas e valores adicionais a título de custo administrativo de fracionamento, ressalvado pela cobrança dos juros, na forma ista na Cláusula 9.2.

. Fica entendido e acordado que a Fiança perderá sua vigência e eficácia automaticamente quando o Afiançado não pagar missão de fiança nas datas convencionadas.

0.4. Se a data limite para o pagamento da comissão de fiança à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidirem com o ia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver xpediente bancário.

0.5. O Fiador encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Afiançado ou seu representante indicado, ou ainda, por xpressa solicitação de qualquer um destes, ao representante comercial, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias teis, em relação à data do respectivo vencimento.

1. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO:

11.1. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV – Índice Geral de Preços/Mercado da Fundação Getúlio Vargas – ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

11.2. Os valores devidos a título de devolução de comissão de fianças, sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se tornarem exigíveis:

11.2.1. No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa do Fiador;

11.2.2. No caso de recebimento indevido de comissão de fiança: a partir da data de recebimento da comissão de fiança.

11.2.3. No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias.

11.3. Em caso de mora, os valores relativos às obrigações pecuniárias do Afiançado serão acrescidos de multa de 1% (um por cento) ao mês e de juros moratórios, além de multa penal não compensatória de 10% (dez por cento), contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato.

12. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO

12.1. Expectativa: Quando o Favorecido/Beneficiário tomar conhecimento de inadimplência na execução do Contrato Principal efetuará notificação extrajudicial ao Afiançado indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, com cópia concomitante ao Fiador, com o objetivo de comunicar e registrar

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
384

a expectativa de inadimplemento, sendo que a inadimplência e a comunicação deverão ocorrer dentro do prazo de vigência da Carta Fiança. 12.2. Reclamação: Ao resultar infrutífera a notificação ao Afiançado, o Favorecido/Beneficiário deverá comunicar imediatamente ao Fiador, apresentando documentação que indique claramente os itens não cumpridos do contrato, data em que restará oficializada a reclamação do inadimplemento.

12.3. Caracterização: Se dará quando, ao final do Processo de Regulação do inadimplemento, o Fiador tiver recebido todos os documentos solicitados e necessários, e ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança.

13. INDENIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE INADIMPLEMENTOS

13.1. Caracterizado o inadimplemento, o Fiador cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo: I. Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, acordado com o Favorecido/Beneficiário, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade. II. Indenizando os prejuízos causados pela inadimplência do Afiançado, cobertos pela Carta Fiança.

13.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pelo Fiador como necessários à caracterização e à regulação do inadimplemento;

13.3. No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o o de 30 (trinta) dias será suspenso, sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente didas as exigências.

. O Fiador poderá exigir atestado ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o inadimplemento, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

13.5. O não pagamento do valor devido, nos termos do inciso II do item destas condições contratuais, dentro do prazo estabelecido nos itens anteriores, respeitando-se a faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará em: a) atualização monetária, sendo considerada como a data de obrigação de pagamento, a data de ocorrência do evento; e b) incidência de juros moratórios calculados pro rata Temporis, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado. 13.6. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV – Índice Geral de Preço/Mercado da Fundação Getúlio Vargas – ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

13.7. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo afixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

13.8. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

14. SUB – ROGAÇÃO

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Afiançado, ao Fiador sub-rogar-se - á nos direitos do Favorecido/Beneficiário contra o Afiançado, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao inadimplemento.

15. EXTINÇÃO DA GARANTIA

15.1 A garantia dada por esta Carta Fiança extinguir-se-á, além das hipóteses previstas na cláusula 8, incisos e subitens:

15.2. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Favorecido/Beneficiário ou devolução da Carta Fiança;

15.3 Quando Favorecido/Beneficiário e o Fiador assim o acordarem;

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 381

15.4. Com o pagamento da indenização;
15.5. Quando do término da vigência previsto na Carta Fiança, ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal;
15.6. Quando da ocorrência de alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre Favorecido/Beneficiário e Afiançado, sem prévia anuência do Fiador;
15.7. Caso o Favorecido/Beneficiário não aceite, formal e justificadamente, a Carta Fiança apresentada pelo Afiançado.

16. DA RESCISÃO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Fiador ou pelo Favorecido/Beneficiário, mediante a anuência prévia, expressa e escrita da outra parte (Favorecido/Beneficiário ou Fiador, conforme o caso). A referida faculdade de rescisão não poderá ser exercida pelo Afiançado, sem a prévia, expressa e escrita anuência conjunta do Favorecido/Beneficiário e do Fiador.
16.2. No caso de rescisão a pedido do Fiador, este reterá a comissão de fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura, além dos emolumentos.
16.3. No caso de rescisão a pedido do Favorecido/Beneficiário ou pelo Afiançado, neste último caso, com a prévia, expressa e escrita anuência do Favorecido/Beneficiário e do Fiador, o Fiador reterá, no máximo, além dos emolumentos, a comissão de fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura.

17. PERDA DE DIREITOS

17.1. O Favorecido/Beneficiário perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.
17.2. O Favorecido/Beneficiário terá o direito à indenização prejudicada se este, seu representante ou seu corretor, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor da comissão de fiança, além de estar obrigado ao pagamento da comissão de fiança vencida.
17.2.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações a que se refere à cláusula 17.2 Acima, não resultar de má-fé do Favorecido/Beneficiário, o Fiador poderá:
I – Na hipótese de não ocorrência do inadimplemento: a) cancelar a fiança, retendo, da comissão de fiança originalmente pactuada, a parcela proporcional ao tempo decorrido: b) ou permitir a continuidade da fiança, cobrando a diferença da comissão de fiança cabível.
II – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento sem indenização integral: a) cancelar a fiança, após o pagamento da indenização, retendo, da comissão de fiança originalmente pactuada, acrescida da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido: ou b) permitir a continuidade da fiança, cobrando a diferença de comissão de fiança cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.
III – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento com indenização integral, cancelar a fiança, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de comissão de fiança cabível.
17.3. O Favorecido/Beneficiário está obrigado a comunicar ao Fiador, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco, sob pena de perda do direito à indenização, se restar comprovado que silenciou de má-fé.
17.4. No prazo de 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, o Fiador cancelar o contrato, mediante aviso, por escrito, ao Favorecido/Beneficiário, ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada, ou ainda, em caso de continuidade do contrato, com o risco agravado, cobrar a diferença da comissão de fiança cabível.
17.5. O cancelamento do contrato, nos termos da cláusula 17.6, acima, só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença da comissão de fiança calculada proporcionalmente ao período a decorrer.
17.7. Sob pena de perder direito à indenização, o Favorecido/Beneficiário, participará o inadimplemento ao Fiador, tão logo tome conhecimento do fato, e adotará imediatas providências para minorar suas consequências.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
386

17.8. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, não estarão cobertos pela presente carta fiança os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos que violem normas de anticorrupção, perpetrados pelo Afiançado no âmbito do contrato ora garantido, com envolvimento do Favorecido/Beneficiário, seus Sócios/Acionistas, representantes, titulares ou funcionários, bem como prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de relações contratuais estranhas ao objeto da presente Carta Fiança, em conformidade com a legislação nacional.

18. REINTEGRAÇÃO

A critério exclusivo do Fiador, o limite máximo da garantia poderá ser reintegrado, quando da ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a reintegração estará condicionada ao pagamento de comissão de fiança adicional informado pelo Fiador ao Favorecido/Beneficiário, calculado a partir da data da ocorrência do inadimplemento até o término da vigência do contrato.

19. PRESCRIÇÃO: Os prazos prescricionais são aqueles previstos na lei.

20. FORO: As questões judiciais entre o Fiador e Favorecido/Beneficiário serão processadas em foro do domicílio deste.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 387

MORAES ENGENHARIA

ATT. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº08/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2023

DECLARAÇÕES

A empresa **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA**, CNPJ: 40.789.708/0001-98, logrado na R Letacio Montenegro, nº 471 B, Sala 16, Centro, Palmares–PE, CEP: 55540-000, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do certame supracitado, DECLARA expressamente:

ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA: que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar no. 123/2006, de14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar no 147/2014, cujo termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe, e em caso de haver restrição na regularidade fiscal, está assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE: sob as penas da Lei para fins de participação, habilitação e contratação no processo licitatório em pauta, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro ou de pessoal, qualquer servidor efetivo, comissionado ou

40.789.708/0001-98
MORAES ENGENHARIA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 388

empregado da Prefeitura, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais ou administrativas.

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII, ART. 7º, CF E INC. V, ART. 27 DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES: para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

CUMPRIMENTO DOS REQUISOS DA HABILITAÇÃO AS CONDIÇÕES E NORMAS DO EDITAL: Declara, para fins do disposto no inc. VII, do art. 4º da lei 10.520/2002, De 17 julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação.

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE QUE TEM CONDIÇÕES DE ASSURMIR AS OBRAS E SERVIÇOS: Que temos condições de assumir todas as obras e serviços com o fornecimento dos materiais e equipamentos previstos, objeto do presente edital, a partir da assinatura do contrato.

NEGATIVA DE INIDONEIDADE: Não está cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o art. 97 da Lei nº 8.666/93.

DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO: Sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos e pessoal necessários para a execução dos serviços do objeto.

PRAZO PARA REFORMULAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA: que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que

40.789.708/0001-98
MORAES ENGENHARIA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 389

MORAES ENGENHARIA

constituem o objeto da presente licitação, inclusive o de adequar sua proposta no prazo máximo de 02 (Dois) dias úteis contando da data da realização.

NOS TERMOS DA LC 123/2006: sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que esta empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei

NÃO ENQUADRAMENTO NAS VEDAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006: para fins de obtenção dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, não estar incurso em nenhuma das vedações do § 4º, do art. 3º da referida Lei.

NÃO VISITA: que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE: firmamos a presente Declaração assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras (TCU – Acórdão 1.174/2008 Plenário).

DECLARA: sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de 22/11/89 e do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8666, de 21/06/93, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: que sou o responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços e que autorizo o meu nome na como responsável técnico de que trata o objeto será. **LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES** CPF – 116.853.494-12 CREA – PE – 181845116-6

40.789.708/0001-98
MORAES ENGENHARIA

RUA LETÁCIO MONTENEGRO, 471 B, SALA 16 – CENTRO – PALMARES - PE
CEP 55.540-000 – E-MAIL: LUCASVMORAESENGENHARIA@GMAIL.COM – FONE: 9 9346-9175
CNPJ: 40.789.708/0001-98

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 330

MORAES ENGENHARIA
ARQUITETURA · PROJETOS · OBRAS

RELAÇÃO DE EQUIPE TECNICA: que disponibilizará para execução dos serviços, com a qualificação de cada membro e função na obra, contendo no mínimo um Engenheiro Civil responsável pela obra:

1) Engenheiro Civil responsável técnico pela empresa;

2) Engenheiro Civil responsável pela obra

DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO DO OBJETO DO CONTRATO: que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº8.666/93.

NORMAS ABNT: Sob as penas da lei e para fins de direito, que em cumprimento ao instrumento convocatório, que os materiais que serão empregados na obra estão de acordo com as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Declara-se ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

DECLARAÇÃO: Foi prévia e plenamente informado, recebendo, inclusive, todas as informações necessárias sobre todos os aspectos indispensáveis à execução do OBJETO, tendo inclusive recebido também, todos os documentos pertinentes.

FATOS IMPEDITIVOS: Não existem fatos impeditivos, quanto a sua HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO e CONTRATAÇÃO, com esta Prefeitura ou com quaisquer outros Órgãos da Administração Pública, comprometendo-se, a manter-se, nessa mesma condição, até o término da Contratação.

DECLARAÇÃO: Aceita, nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos, ou supressões, permitidos em Lei, dos quantitativos que porventura se fizerem necessário, a exclusivo critério desse Município

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA: para fins do disposto, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: **a)** a

RUA LETÁCIO MONTENEGRO, 471 B, SALA 16 - CENTRO - PALMARES - PE
CEP 55.540-000 - E-MAIL: LUCASVMORAESENGENHARIA@GMAIL.COM - FONE: 9 9346-9175
CNPJ: 40.789.708/0001-98

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
N 339

proposta apresentada para participar do certame foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; **b)** a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do certame não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; **c)** que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou não da referida licitação; **d)** que o conteúdo da proposta apresentada para participar do certame não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação; **e)** que o conteúdo da proposta apresentada para participação do certame não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante do Municipio antes da abertura oficial das propostas; e **f)** que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmála

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO E CONDIÇÕES DO LOCAL DE SERVIÇOS: que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assumimos total responsabilidade por esse fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do(s) local,(is) onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE INSCRIÇÃO DA OBRA NO CNO: A empresa MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA, inscrito no CNPJ nº 40.789.708/0001-98, sediada na RUA LETACIO MONTENEGRO, 471 B, SALA 16, CENTRO, CEP:55.540-000, PALMARES/PE. declara, sob as penas da lei, se compromete a providenciar a inscrição no Cadastro Nacional de Obras – CNO, o banco de dados que substitui o CEI, o Cadastro Específico do INSS de Instrução Normativa 1.845/2018.

40.789.708/0001-98
MORAES ENGENHARIA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 392

MORAES ENGENHARIA

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA EXISTE FISICAMENTE: A empresa **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA**, CNPJ: 40.789.708/0001-98, lograd na R Letacio Montenegro, nº 471 B, Sala 16, Centro, Palmares–PE, CEP: 55540-000, está em pleno funcionamento:

Palmares-PE, 16 de fevereiro de 2023

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES

EMPRESÁRIO / ENGENHEIRO CIVIL

RG: 8289251 SDS PE

CPF: 116.853.494-12

CREA-PE - nº 181845116-6

40.789.708/0001-98
MORAES ENGENHARIA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

ENVELOPE N.º 01 –

PREFEITURA D

COMISSÃO PER

PROCESSO

TOMADA

DATA: 13 DE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHA

E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JO

BLCONSTRUTORA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Solicitante: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 14.780.722/0001-10, sediada na Av Getúlio Vargas, nº 83 – Centro – Saloá/PE, por intermédio do seu representante legal, o Sr. Breno Hugo Batista Inocêncio, inscrito no CPF sob o nº 055.239.254-54 e portador da carteira nacional de habilitação nº 02787950890, órgão expedidor DETRAN/PE, contendo como atividade principal Construção de edificios.

Através do presente, certifico que a empresa acima qualificada se encontra devidamente cadastrada na Prefeitura Municipal de Saloá/PE para a **Tomada de Preços 04/2023** cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE.

Data do cadastramento: 13 de janeiro de 2023.

Hora: 09 e 25 min.

Validade: 60 dias.

RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO
Presidente da CPL

PM SALOÁ/PE
Nº 396

Re: Solicitação de Cadastro - CRC. TP 004-2023 - Requalificação e Construção de Praças

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>
Seg, 13/02/2023 09:26
Para: B L Construtora <licitacaobl@hotmail.com>

P.M SALOA-PE
N 395

Bom dia,

Solicitação recebida e deferida. Solicitamos que aguarde o envio do CRC.

Em seg., 13 de fev. de 2023 às 09:07, B L Construtora <licitacaobl@hotmail.com> escreveu:

> Prezados da Comissão,
> Bom dia
>
> Considerando a necessidade de Cadastramento Prévio, conforme itens 4.1 e 6.1 do Edital, encaminhamos os documentos necessários para emissão do Certificado.

B L Construtora e Serviços LTDA-ME

CNPJ.: 14.780.722/0001-10

Tel: 87-3761-1744

BLCONSTRUTORA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.t-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal//download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
fl 396

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME

BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO nacionalidade brasileira, nascido em 28/08/1984, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 055.239.254-54, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02787950890 órgão expedidor DETRAN/PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DAVID JORGE RODRIGUES, 282, APTO 601, HELIOPOLIS, GARANHUNS, PE, CEP: 55.296-165, BRASIL.

PAULO ANDRE SOUTO DOS SANTOS nacionalidade brasileira, nascido em 09/02/1985, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 055.941.314-93, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 27423, órgão expedidor ORDEM ADVOGADOS BRASIL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA NOGÁLIA LIMA, 320, SANTO ANTÔNIO, GARANHUNS, PE, CEP: 55.293-180, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202134646, com sede na ROD. BR 423, SN, Sala B, Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE, CEP: 55.293-970, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.780.722/0001-10, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Avenida Getúlio Vargas, 83, Centro, Saloá/PE, CEP:55.350-000.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser SALOA/PE.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. *A sociedade gira sob o nome empresarial:* **B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME.**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: Avenida Getúlio Vargas, 83, Centro, Saloá/PE, CEP: 55.350-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

JUCEPE
Certifico o Registro em 07/05/2020 07/05/2020
Arquivamento 20209381191 de 07/05/2020 Protocolo 209381191 de 06/05/2020 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1238867055293 24

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO:05594131493-PAULO ANDRE SOUTO DOS SANTOS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 352

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO:05594131493-PAULO ANDRE SOUTO DOS SANTOS

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem o seguinte objeto:
4120-4/00 - construção de edifícios
8130-3/00 - atividades paisagísticas
7112-0/00 - serviços de engenharia
7111-1/00 - serviços de arquitetura
6821-8/01 - corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
4924-8/00 - transporte escolar
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de fornos industriais, construção de partes de edifícios tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, serviços de limpezas de fachadas);
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/03 - obras de alvenaria
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodesia
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza e tratamento de piscinas, limpeza de ruas e limpeza de máquinas industriais).
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7732-2/02 - aluguel de andaimes
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7320-3/00 - pesquisas de mercado e de opinião pública
4399-1/01 - administração de obras
4391-6/00 - obras de fundações
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
3600-6/01 - captação, tratamento e distribuição de água
2391-5/02 - aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
(operação de sistemas de irrigação, atividade de contratantes de mão-de-obra para o setor agrícola, fornecimento de máquinas agrícolas com operador)
0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas

JUCEPE
Certifico o Registro em 07/05/2020 07/05/2020
Arquivamento 20209381191 de 07/05/2020 Protocolo 20938119[illegible] 08/05/2020 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123866705529324

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl 308

4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção e construção de cortinas de proteção em encostas e muros de arrimo);
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/02 - obras de irrigação
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
0161-0/01 - serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade tem capital social de **R$ 1.200.000,00,** (Um milhão e duzentos Mil Reais) dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país. Distribuído entre os sócios da seguinte forma:

BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO, com 1.140.000 (Um Milhão e Cento e Quarenta Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.140.000,00, (Um Milhão e Cento e Quarenta Mil Reais)

PAULO ANDRE SOUTO DOS SANTOS, com 60.000 (Sessenta Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO:05594131493-PAULO ANDRE SOUTO DOS SANTOS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

JUCEPE
Certifico o Registro em 07/05/2020 07/05/2020
Arquivamento 20209381191 de 07/05/2020 Protocolo 209381191 de 06/05/2020 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123866705529324

PM SALOA-PE
fl 339

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de Saloá/PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Saloá/PE 06 de maio de 2020.

BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

PAULO ANDRE SOUTO DOS SANTOS

Certifico o Registro em 07/05/2020 07/05/2020
Arquivamento 20209381191 de 07/05/2020 Protocolo 209381191 de 07/05/2020 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123866705529324

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO|05594131491-PAULO ANDRE SOUTO DOS SANTOS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
Nº 400

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO|05594131493-PAULO ANDRE SOUTO DOS SANTOS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

07/05/2020

JUCEPE
Certifico o Registro em 07/05/2020
Arquivamento 20209381191 de 07/05/2020 Protocolo 209381191 de 07/05/2020 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123866705529324

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

209381191

P.M SALOA-PE
Fl 401

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
PROTOCOLO	209381191 - 06/05/2020
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202134646
CNPJ 14.780.722/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2020
SOB N: 202093811911

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 202093811911

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

cpf: 05523925454 - BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

cpf: 05594131493 - PAULO ANDRE SOUTO DOS SANTOS

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

07/05/2020

JUCEPE
Certifico o Registro em 07/05/2020
Arquivamento 202093811911 de 07/05/2020 Protocolo 209381191 de 06/05/2020 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123866705529324

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 402

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
180526563-6

CONFIANÇA E FÉ

Nome
BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO

Filiação
JOÃO INOCÊNCIO FILHO
LÍZIA DAS GRAÇAS BATISTA INOCÊNCIO

C.P.F.
Documento de Identidade
Tipo Sang.
XXX.239.264-52
XXXXX45 SDS-PE

Nascimento
Naturalidade
UF
Nacionalidade
26/08/1984
XXXXXX
PE
BRASILEIRA

Crea de Registro
Emissão
Data de Registro
CREA-PE
29/08/2014
21/01/2006

Ass. Presidente
Registro no Crea
XXXXXX

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Válida como Documento de Identidade e como Cédula de Identidade Civil (Art. 32 da Lei nº 9.394 de 20/12/96 e Lei nº 10.268 de 03/09/01)

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

CARTÓRIO ARLÉCIO SANTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 8296010818102300798-1; Data: 01/08/2018 10:09:52
Valor Total do Ato: R$ 4,20
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpe.jus.br

PJM SALOA-PE
N 403

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

A DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 14:41:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br.

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 629601081810023007591

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d89fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbc68e366ce852d8ebc31d67314202d0f4af746652386253304b2003f29375e971ee1fe6165cad3f7f3f57d409f78e4415f

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJ SALOA-PE
Fl. 404

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 405

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5454
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela *Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial* em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA [illegible] tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 14:44:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 629601081810023000401-1
Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2006, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d89fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbc11466b49c3002afa1c5e21fc792d5e26fe5a17f0379a0ad13bbf3237de2ec
c4fe1fe6165cad3f7f3f57d409f78e4415f

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 926

PROCURAÇÃO

Através do presente instrumento particular de procuração,

OUTORGANTE:

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.780.722/0001-10, com sede na Av. Getúlio Vargas, 83, Centro, Saloá-PE, CEP 55350-000, neste ato representada pelo sócio administrador **Breno Hugo Batista Inocêncio**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade 6919249 SDS-PE, inscrito no CPF sob o nº 055.239254-54, residente e domiciliado na cidade de Garanhuns-PE, nomeia e constitui como seu bastante procurador

OUTORGADO:

PAULO ANDRÉ SOUTO DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 27.423 com escritório profissional na Rodovia BR 423, km 99,9, SN, Sala E, Dom Thiago Postma, Garanhuns-PE, CEP 55293-970

PODERES:

conferindo-lhe amplos, gerais e ilimitados poderes para promover a participação do outorgante em licitações públicas, seja qual for a modalidade, perante quaisquer instituições e repartições públicas federais, estaduais e municipais, autárquicas, sociedades de economia mista, podendo para tanto tomar quaisquer decisões durante todas as fases das licitações, inclusive assistir e participar de sessões de abertura de documentos e propostas, concordar com todos os seus termos, visar documentos, fazer impugnações, reclamações e protestos, prestar esclarecimentos, interpor, desistir e impugnar recursos administrativos e editais, renunciar ao prazo recursal; prestar cauções, garantias, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, fazer e assinar visitas técnicas; assinar atas, declarações, requerimentos, termos de compromisso e de responsabilidade, contratos, acordos, compromissos, ordem de serviço, termo aditivo; Assinar propostas de preços, formular novas propostas, ofertar verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances, conceder descontos, negociar preços e demais condições, transigir e desistir, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa outorgante, necessários e inerentes à finalidade e cumprimento deste mandato, podendo substabelecer com e sem reserva de poderes.

Garanhuns-PE, 11 de maio de 2020

B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10
Breno Hugo Batista Inocêncio
Sócio Administrador

RECONHECIMENTO DE FIRMA N. 2020-01433
BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO
SELO DIGITAL: 0077115 AIK03202001.01959
ADELMA JOSE BERNARDINO - 2 ESCREVENTE SUBSTITUTO
Adelma José Bernardino
Tabelião - 2º Escrevente Substituto

Autenticação Digital Código: 62961105209304028211-1
Data: 11/05/2020 14:11:38
Valor Total do Ato: R$ 4,50
Selo Digital Tipo Normal C: AKA77748-M7ED;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1165
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3264-5404 - cartorio@azevedobastos.com.br
https://azevedobastos.com.br
TJPB
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 2º e 7º inc. VII, 41 e 42 da Lei Federal 8.935/94 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 11.741/2008 autentico o presente impressão digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido hoje dia. O referido é verdade. Dou fé. ---------- Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://acervodobastos.not.br/documentos/62961105209304028211

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

P.M SALOA-PE
Fls 407

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, *foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial* em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA E tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BL NSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2020 14:16:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de ordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br.

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 62961105209304028211-1
Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe8bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbcfba4173755914d6443150397794fa0c0b2db4654f5e6f0701b7b88d08dda5101e1fe6165cad3f7f3f57d409f78e4415f

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 408

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220545376/2022
Emissão: 10/02/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: aZya4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(s)

Empresa: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 14.780.722/0001-10

Registro: 0000053932

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.200.000,00

Data do Capital: 28/09/2017

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FACHADAS); PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINAS; LIMPEZA DE RUAS E LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS); IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO, ATIVIDADE DE CONTRATANTES DE MÃO-DE-OBRA PARA O SETOR AGRÍCOLA, FORNECIMENTO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS COM OPERADOR); SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO EM ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA GETULIO VARGAS., 83, CENTRO, SALOÁ, PE, 55350000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 18/05/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE015864

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO

Registro: 1809504090

CPF: 042.036.544-32

Data Início: 15/07/2020

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: aZya4
Impresso em: 10/02/2022 às 13:56:13 por: adapt, ip: 186.233.109.121

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
fls 409

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220545376/2022
Emissão: 10/02/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: aZya4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: IZAURA TORRES GOMES
Registro: 1818449862
CPF: 065.194.414-73
Data Início: 26/08/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Artigo 7 da Resolucao n 218 73, do Confea, excetuando as atividades referentes a aeroportos, portos, pontes e barragens.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CELIO FREIRE FREITAS
Registro: 1817157191
CPF: 079.129.924-48
Data Início: 26/08/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Art. 7°, combinado com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARIA EMILIA SOARES ALVES
Registro: 1816407950
CPF: 087.241.214-42
Data Início: 06/12/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N 218/73, DO CONFEA, EXCETUANDO AS ATIVIDADES REFERENTES A AEROPORTOS, PORTOS E BARRAGENS.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES
Registro: 1803582406
CPF: 100.181.824-53
Data Início: 19/07/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO
Registro: 1805265636
CPF: 055.239.254-54
Data Início: 05/10/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: aZya4
Impresso em: 10/02/2022 às 13:56:13 por: adapt, ip: 186.233.109.121

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl. 419

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220567721/2023
Emissão: 02/02/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 5Y0x4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO
Registro: 1805265636
CPF: 055.***.***-54
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 21/01/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 5Y0x4
Impresso em: 02/02/2023 às 09:23:18 por: adapi, ip: 170.78.83.107

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 411

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220549154/2022
Emissão: 01/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 7b8D6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES

Registro: 1803582405

CPF: 100.181.824-53

Endereço: RUA IDELFONSO LOPES, 470, HELIOPOLIS, GARANHUNS, PE, 55296230

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)

Data de registro: 19/11/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

Descrição

CERTOÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.[illegible]/publico, com a chave: 7b8D6
Impresso em: 01/04/2022 às 12:29:58 por: adapt, ip: 170.79.80.63

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220538904/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO**
Registro: **PE038291 PE** RNP: **1805265636**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210692154** Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/10/2021 Baixada em: 20/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM** CPF/CNPJ: **10.293.074/0001-17**
Endereço do contratante: PRAçA 19 DE JULHO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: PE CEP: 55730000
Contrato: 066/2019 Celebrado em: 26/08/2019
Valor do contrato: R$ 485.362,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO SALVINO BARBOSA E PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JARDIM UF: PE CEP: 55730000
Data de início: 26/08/2019 Conclusão efetiva: 26/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM CPF/CNPJ: 10.293.074/0001-17

Atividade Técnica: **17 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 36.34 metro cúbico; **17 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 73.05 metro cúbico; **17 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 69.99 metro cúbico; **17 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 87.87 metro; **17 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 848.40 metro quadrado; **17 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 302.04 metro;

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO SALVINO BARBOSA E PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE. CONFORME CONVÊNIO Nº 882808/2018 - OGU/MTUR/CAIXA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, à quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220538904/2021
12/11/2021, 13:09
WdDwZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2970, Espinheiro, Recife - PE
Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: crepe@crepe.org.br

CREA-PE

Impresso em: 15/11/2021, às 09:26

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE Página 2/7
N 413

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220538904/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Ficam(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: WdDwZ

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA DO
BOM JARDIM

P.M SALOA-PE
Fl 414

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE ATIVIDADES

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, O SR. EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA, SERVIDOR DEVIDAMENTE AUTORIZADO, MATRÍCULA 01000015170004, PORTADOR DO CPF 063.566.014-85, **ATESTA,** PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – ME**, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, ETABELECIDA À ROD. BR423, S/N, KM99,9, SALA B, DOM THIAGO POSTMAN, GARANHUNS/PE, INSCRITA SOB O CNPJ 14.780.722/0001-10, EXECUTOU EM OBSERVÂNCIA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, A OBRA DE **REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO SALVINO BARBOSA E PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE.** OBRA LOCALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO SALVINO BARBOSA E PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, BOM JARDIM, ESTADO DE PERNAMBUCO. OS TRABALHOS FORAM EXECUTADOS CONFORME CONTRATO Nº 086/2019 CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ENCONTRAM-SE DISCRIMINADAS NA PLANILHA EM ANEXO.

01- DADOS DOS SERVIÇOS:

- CONTRATO Nº 084/2019: CELEBRADO EM 26 DE AGOSTO DE 2019.

- VALOR CONTRATUAL: R$485.362,04 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAOVOS).

02- PRAZOS DE EXECUÇÃO

DATA DE INÍCIO: 26 DE AGOSTO DE 2019.

PERÍODO EXECUTADO: 20 DE DEZEMBRO DE 2019.

03- DADOS DO CONTRATANTE

- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/PE.

- CNPJ: 10.293.074/0001-17.

- ENDEREÇO: PRAÇA 19 DE JULHO, SN.

- BAIRRO: CENTRO.

- CIDADE: BOM JARDIM.

- ESTADO: PERNAMBUCO.

Pág 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538904/2021, emitida em 12/11/2021

Certidão nº 2220538904/2021
16/11/2021, 09:26
Chave de Impressão: WdDwZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 5 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA DO
BOM JARDIM

P.M SALOA-PE
fls 415

04- RESPINSABILIDADE TÉCNICA

ENGENHEIRO CIVIL BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO, CPF 055.239.254-54, CREA 38.291 D/PE, REGISTRO NACIONAL CREA-PE nº 180526563-6.

BOM JARDIM/PE, 20 DE DEZEMBRO DE 2019.

EDGAR BARBOSA MIRANDA LIRA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
MATRÍCULA 010000151700O4
CPF Nº 063.566.014-85

Pág 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538904/2021, emitida em 12/11/2021

Certidão nº 2220538904/2021
16/11/2021, 09:26
Chave de Impressão: WdDwZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 5 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 416

PREFEITURA DO
BOM JARDIM

05 PLANILHA DE QUANTITATIVOS PARCIALMENTE EXECUTADOS

1	REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO SALVINO BARBOSA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,48
1.2	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	m²	722,95
1.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	112,59
1.2.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	722,95
1.2.4	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	722,95
1.2.5	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	725,41
1.2.6	REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EM ARGAMASSA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (MÍNIMO 40MPA), FORMADA POR TRÊS COMPONENTES - UM PRIMER, UM REVESTIMENTO E UM SELADOR, COM ESPESSURA DE 2MM A 5MM, COLORIDA, APLICADA SOBRE PISO DE CONCRETO ACABADO (EXCLUSIVE PISO)	M²	176,72
1.2.7	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20x2CM (TÁTIL DIRECIONAL E/OU DE ALERTA) ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M²	44,41
1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.3.1	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	3,00
2	REFORMA DA PRAÇA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	167,04
2.2	MURETAS E CONTENÇÕES		
2.2.1	*LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS* CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	87,87
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	36,34
2.2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,67
2.2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	73,05
2.2.5	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	69,99
2.2.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	14,92

Pág 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538904/2021, emitida em 12/11/2021

Certidão nº 2220538904/2021
16/11/2021 09:26
Chave de Impressão: WdDwiZ
O documento nesta ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 5 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA DO
BOM JARDIM

P.M SALOA-PE
N 117

2.2.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM), ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	151,21
2.3	**REVESTIMENTOS**		
2.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	176,81
2.3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	176,81
2.3.3	REVESTIMENTO EM PEDRA LAMINADA SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI OU SÃO TOMÉ, ESPESSURA DE 1,5 A 2,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO COMUM (BASE SINAPI 73921/2)	m²	131,78
2.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, *APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014*	m²	6,74
2.4	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	89,45
2.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	331,70
2.4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	184,48
2.4.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	196,41
2.4.5	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	m²	234,70
2.4.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	125,45
2.4.7	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20x2CM (TÁTIL DIRECIONAL E/OU DE ALERTA) ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M²	35,34
2.5	**ILUMINAÇÃO**		
2.5.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	13,00
2.5.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00
2.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COMPACTADO DAS VALAS, SEÇÃO MÉDIA DE 20X40CM (L	M	71,75

Pág 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538904/2021, emitida em 12/11/2021

Certidão nº 2220538904/2021
16/11/2021, 09:26
Chave de impressão: WdDwJZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 5 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA DO
BOM JARDIM

P.M SALOA-PE
Fls 416

2.5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	215,25
2.5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	73,50
2.5.6	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
2.5.7	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, H=3,00M, INCLUSIVE SUPORTE PARA 4 LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
2.5.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED 100W EM POSTE, IP66, COM CERTIFICAÇÕES DO INMETRO	UN	28,00
2.5.9	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
2.6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
2.6.1	CORRIMÃO COM GUARDA-CORPO EM AÇO INOX, MONTANTES DE 2POL. A CADA 1,20M. CORRIMÃO SUPERIOR EM TUBO DE 2POL. GUARDA-CORPO EM 5 BARRAS DE 1POL. ESPAÇADAS A CADA 15CM, ALTURA TOTAL DE 0,90M, FIXADAS NO PISO ATRAVÉS DE CHUMBAMENTO DE 0,30M EM CONCRETO	M	135,80
2.6.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	29,50
2.6.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	6,00
2.6.4	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	40,00
2.6.5	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	4,00
2.6.6	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00

Pág 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220538804/2021, emitida em 12/11/2021

Certidão nº 2220538804/2021
16/11/2021, 09:26
Chave de impressão: WsDwZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 5 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl. 418

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220552741/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO**
Registro: **PE036291 PE** RNP: **1605265636**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220731713** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/01/2022 Baixada em: 11/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITAÍBA** CPF/CNPJ: **11.286.382/0001-88**
Endereço do contratante: RUA ITAÍBA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAÍBA UF: PE CEP: 56550000
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 06/01/2020
Valor do contrato: R$ 398.574,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Pública
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAÍBA UF: PE CEP: 56550000
Data de início: 06/01/2020 Conclusão efetiva: 06/07/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITAÍBA CPF/CNPJ: 11.286.382/0001-88

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1580.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 82.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 6.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 82.88 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 49.30 metro cúbico; **15 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 51.84 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 279.75 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS COM RECURSOS DO FEM. LOTE 01 - PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE.

Número da ART: **PE20220777338** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/05/2022 Baixada em: 11/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITAÍBA** CPF/CNPJ: **11.286.382/0001-88**
Endereço do contratante: RUA ITAÍBA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAÍBA UF: PE CEP: 56550000
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 06/01/2020
Valor do contrato: R$ 398.574,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAÍBA UF: PE CEP: 56550000
Data de início: 06/01/2020 Conclusão efetiva: 04/01/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITAÍBA CPF/CNPJ: 11.286.382/0001-88

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1580.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 82.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 6.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 82.88 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 49.30 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fls: 420

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220552741/2022

Atividade concluída

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 51.84 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 279.75 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS COM RECURSOS DO FEM. LOTE 01 - PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE. ART DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PE20220777345** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/05/2022 Baixada em: 11/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITAÍBA** CPF/CNPJ: **11.286.382/0001-88**
Endereço do contratante: RUA ITAÍBA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAÍBA UF: PE CEP: 56550000
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 06/01/2020
Valor do contrato: R$ 398.574,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAÍBA UF: PE CEP: 56550000
Data de início: 06/01/2020 Conclusão efetiva: 04/06/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITAÍBA CPF/CNPJ: 11.286.382/0001-88

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1580.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 82.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 6.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 82.88 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 49.30 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 51.84 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 279.75 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS COM RECURSOS DO FEM. LOTE 01 - PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE. ART DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PE20220777348** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/05/2022 Baixada em: 11/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITAÍBA** CPF/CNPJ: **11.286.382/0001-88**
Endereço do contratante: RUA ITAÍBA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAÍBA UF: PE CEP: 56550000
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 06/01/2020
Valor do contrato: R$ 398.574,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAÍBA UF: PE CEP: 56550000
Data de início: 06/01/2020 Conclusão efetiva: 01/12/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITAÍBA CPF/CNPJ: 11.286.382/0001-88

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1580.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 82.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 6.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 82.88 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 49.30 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 51.84 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5 MEIO-FIO 49 - Execução de obra 279.75 metro;

Observações

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJ SALOA-PE
Fls: 421

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220552741/2022

Atividade concluída

EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS COM RECURSOS DO FEM. LOTE 01 - PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE. ART DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PE20220777408** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/05/2022 Baixada em: 11/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITAÍBA** CPF/CNPJ: **11.286.382/0001-88**
Endereço do contratante: RUA ITAÍBA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAÍBA UF: PE CEP: 56560000
Contrato: 008/2020 Celebrado em: 06/01/2020
Valor do contrato: R$ 456.416,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAÍBA UF: PE CEP: 56560000
Data de início: 06/01/2020 Conclusão efetiva: 01/12/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITAÍBA CPF/CNPJ: 11.286.382/0001-88

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1560.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 220.83 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 8.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 184.70 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 83.64 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 59.92 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO FIO 49 - Execução de obra 279.75 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS COM RECURSOS DO FEM. LOTE 01 - PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE. ART DO 4º TERMO ADITIVO DE VALOR.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220552741/2022
03/06/2022, 20:50
9Ab7b

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 9Ab7b

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA

P.M SALOÁ-PE
Fl 022

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE ATIVIDADES

DECLARAMOS QUE A **EMPRESA B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – ME**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, ESTABELECIDA À AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 83, CENTRO, CEP 55.350-000, CIDADE SALOÁ-PE, INSCRITA SOB O CNPJ 14.780.722/0001-10, CREA Nº 0000053932, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, O ENGENHEIRO CIVIL BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO, CREA PE038291 PE, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO, A OBRA DE **REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE**, COM AS ATIVIDADES INICIADAS EM 30/06/2018 E AS ATIVIDADES FINALIZADAS EM 12/11/2021, CONFORME ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº PE20220731713.

ITAÍBA/PE, 06 DE ABRIL DE 2022

JACIR MILTON PEREIRA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CPF Nº 032.255.984-70

MAIKY RAYAN NUNES TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL DE OBRA
CREA-PE Nº 1819788563
CPF Nº 092.359.014-56

Tel: 87 9849-1137
Praça Cel. Francisco Martins, s/n
Itaíba/PE - CEP: 56.550-000
CNPJ: 11.286.362/0001-88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220552741/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 2220552741/2022
06/06/2022 09:25
Chave de Impressão: 9ab7b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/06/2022 e contém 6 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA

P.M SALOA-PE
Fl 663

Item	Discriminação	UNID	QTDE EXECUTADAS
1	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERSON MANANCIAL ALBUQUERQUE		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	8,00
1.1.2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	12,00
1.1.4	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.	m²	479,44
1.1.5	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	713,61
1.1.6	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	1,00
2	INFRAESTRUTURA QUIOSQUE		
2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	59,92
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	22,88
2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	4,69
2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m³	3,35
2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m²	91,50
2.6	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	7,86
2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	7,45
2.8	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	11,78
2.9	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	4,71
2.10	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	7,61
2.11	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	23,84
2.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	,06
2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	18,16

Tel: 87 9849 1137
Praça Cel. Francisco Martins, s/n
Itaíba/PE - CEP: 56.550-000
CNPJ: 11.286.382/0001-88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220552741/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 2220552741/2022
06/06/2022 09:25
Chave de Impressão: 9As7b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/06/2022 e contém 6 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl. 424

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA

2.14	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M³	31,20
2.15	AREIA MÉDIA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO	M³	31,20
2.16	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	187,63
3	COBERTURA E ESQUADRIAS		
3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	42,80
3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	42,80
3.3	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	m²	42,80
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	42,80
3.5	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	22,00
3.6	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	8,00
4	BANCOS CANTEIROS E CAIXA DE AREIA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	47,32
4.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	174,83
4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m²	8,83
4.4	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	m²	92,00
4.5	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	1,27
4.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	11,94
5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	18,00
6	REVESTIMENTO		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	635,51

Tel: 87 9849 1137
Praça Cel. Francisco Martins, s/n
Itaíba/PE - CEP: 56.550-000
CNPJ: 11.286.382/0001-88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220552741/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 2220552741/2022
06/06/2022, 09:25
Chave de Impressão: 9Ab7b
O documento nesse ato registrado foi emitido em 03/06/2022 e contém 6 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA

P.M. SALOA-PE
N 425

6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	259,33
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	m²	238,94
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	101,00
7	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	6,93
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	324,09
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	681,72
7.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	279,75
7.5	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	m²	97,87
7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	34,00
8	ÁREA VERDE		
8.1	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UND	480,00
8.2	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UND	5,00
8.4	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	356,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00
9.2	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00
9.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	4,00

Tel: 87 9849-1137
Praça Cel. Francisco Martins, s/n
Itaíba/PE – CEP: 56.550-000
CNPJ: 11.286.382/0001-88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220552741/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 2220552741/2022
06/06/2022 - 09:25
Chave de Impressão: 9Ab7b
O documento nesta ato registrado foi emitido em 03/06/2022 e contém 6 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA
O NOVO PAÍ, A CIDADE CRESCE

P.M SALOA-PE
Fls 426

9.5	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	14,00
9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
9.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	580,00
9.9	LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE	UND	47,00
9.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
9.11	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	1,00
9.12	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED 100W 6500K. FORNECIMENTO E INTALAÇÃO.	UND	28,00
9.13	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	18,00
9.14	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	16,00
9.15	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	15,00
9.16	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	40,00
9.17	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	8,00
9.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
9.19	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	13,44
9.20	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m²	50,40
9.21	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	7,56
9.22	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	7,56
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	8,00
10.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	8,00

Tel: 87 9849 1137
Praça Cel. Francisco Martins, s/n
Itaíba/PE - CEP: 56.550-000
CNPJ: 11.286.382/0001-88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220552741/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 2220552741/2022
08/06/2022, 09:25
Chave de Impressão: 9Ab7g
O documento nesta ala registrado foi emitido em 03/06/2022 e contém 6 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA

P.M SALOA-PE
Fls 422

10.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UND	8,00
10.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	4,00
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.687,00
12	MOVIMENTO DE TERRA		
12.1	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M³	103,30
12.2	AREIA MÉDIA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO	M³	103,30

ITAÍBA/PE, 06 DE ABRIL DE 2022

JÁCIR MILTON PEREIRA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CPF Nº 032.255.984-70

MAIKY RAYAN NUNES TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL DE OBRA
CREA-PE Nº 1819788563
CPF Nº 092.359.014-56

Tel: 87 9849-1137
Praça Cel. Francisco Martins, s/n
Itaíba/PE – CEP: 56.650-000
CNPJ: 11.286.382/0001-88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220552741/2022, emitida em 03/06/2022

Certidão nº 2220552741/2022
08/06/2022, 09:25
Chave de Impressão: 94b7b
O documento nesse ato registrado foi emitido em 03/06/2022 e contém 6 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2078, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE

Impresso em: 08/06/2022, às 09:25

PM SALOA-PE
Fls 428

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220543462/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO** referente è(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO**
Registro: **PE038291 PE** RNP: **1805265636**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210633291** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/05/2021 Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SALOÁ** CPF/CNPJ: **11.455.714/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA SÃO VICENTE Nº: 43
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALOÁ UF: PE CEP: 55353000
Contrato: 023/2020 Celebrado em: 14/04/2020
Valor do contrato: R$ 528.559,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Monsenhor Marques Nº: S/N
Complemento: Praça Agamenon Magalhães Bairro: Centro
Cidade: SALOÁ UF: PE CEP: 55350000
Data de início: 14/04/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE SALOÁ CPF/CNPJ: 11.455.714/0001-00

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 81.91 metro quadrado; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 148.74 metro quadrado; **17 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5058.01 quilograma; **17 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2544.40 metro quadrado; **17 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 699.53 metro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES NESTA CIDADE DE SALOÁ/PE.

Número da ART: **PE20210634511** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/05/2021 Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SALOÁ** CPF/CNPJ: **11.455.714/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA SÃO VICENTE Nº: 43
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALOÁ UF: PE CEP: 55353000
Contrato: 023/2020 Celebrado em: 14/04/2020
Valor do contrato: R$ 583.729,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Monsenhor Marques Nº: S/N
Complemento: Praça Agamenon Magalhães Bairro: Centro
Cidade: SALOÁ UF: PE CEP: 55350000
Data de início: 14/04/2020 Conclusão efetiva: 14/04/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE SALOÁ CPF/CNPJ: 11.455.714/0001-00

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 81.91 metro quadrado; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 148.74 metro quadrado; **17 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5058.01 quilograma; **17 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2544.40 metro quadrado; **17 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 699.53 metro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES NESTA CIDADE DE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
Nº 429

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220543462/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SALOÁ/PE. ART DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/2020: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO PELO PERÍODO DE 31/12/2020 A 14/04/2021.

Número da ART: **PE20210634910** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2021 Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SALOÁ** CPF/CNPJ: **11.455.714/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA SÃO VICENTE Nº: 43
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALOÁ UF: PE CEP: 55353000
Contrato: 023/2020 Celebrado em: 14/04/2020
Valor do contrato: R$ 583.729,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Monsenhor Marques Nº: S/N
Complemento: Praça Agamenon Magalhães Bairro: Centro
Cidade: SALOÁ UF: PE CEP: 55350000
Data de início: 14/04/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE SALOÁ CPF/CNPJ: 11.455.714/0001-00

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 81.91 metro quadrado; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 148.74 metro quadrado; **17 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5058.01 quilograma; **17 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2544.40 metro quadrado; **17 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 699.53 metro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES NESTA CIDADE DE SALOÁ/PE. ART DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/2020: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO PELO PERÍODO DE 14/04/2021 A 31/12/2021.

Número da ART: **PE20210650228** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/07/2021 Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SALOÁ** CPF/CNPJ: **11.455.714/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA SÃO VICENTE Nº: 43
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALOÁ UF: PE CEP: 55353000
Contrato: 023/2020 Celebrado em: 14/04/2020
Valor do contrato: R$ 585.837,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Monsenhor Marques Nº: S/N
Complemento: Praça Agamenon Magalhães Bairro: Centro
Cidade: SALOÁ UF: PE CEP: 55350000
Data de início: 14/04/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE SALOÁ CPF/CNPJ: 11.455.714/0001-00

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 81.91 metro quadrado; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 148.74 metro quadrado; **17 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5058.01 quilograma; **17 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2544.40 metro quadrado; **17 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 699.53 metro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES NESTA CIDADE DE SALOÁ/PE. ART DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/2020: ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 2.108,83, PASSANDO AO VALOR TOTAL DE R$ 585.837,89.

Número da ART: **PE20210650222** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/07/2021 Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220543462/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **MUNICÍPIO DE SALOÁ** CPF/CNPJ: **11.455.714/0001-00**
Endereço do contratante: PRAÇA SÃO VICENTE Nº: 43
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALOÁ UF: PE CEP: 55353000
Contrato: 023/2020 Celebrado em: 14/04/2020
Valor do contrato: R$ 583.729,06 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Monsenhor Marques Nº: S/N
Complemento: Praça Agamenon Magalhães Bairro: Centro
Cidade: SALOÁ UF: PE CEP: 55350000
Data de início: 14/04/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE SALOÁ CPF/CNPJ: 11.455.714/0001-00

Atividade Técnica: 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 81,91 metro quadrado; 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 148,74 metro quadrado; 17 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5058,01 quilograma; 17 - **Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2544,40 metro quadrado; 17 - **Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 689,53 metro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES NESTA CIDADE DE SALOÁ/PE. ART DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/2020: ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 55.169,15, PASSANDO AO VALOR TOTAL DE R$ 583.729,06.

Número da ART: **PE20210723664** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/01/2022 Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SALOÁ** CPF/CNPJ: **11.455.714/0001-00**
Endereço do contratante: PRAÇA SÃO VICENTE Nº: 43
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALOÁ UF: PE CEP: 55353000
Contrato: 023/2020 Celebrado em: 14/04/2020
Valor do contrato: R$ 578.906,32 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Monsenhor Marques Nº: S/N
Complemento: Praça Agamenon Magalhães Bairro: Centro
Cidade: SALOÁ UF: PE CEP: 55350000
Data de início: 14/04/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE SALOÁ CPF/CNPJ: 11.455.714/0001-00

Atividade Técnica: 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 81,91 metro quadrado; 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 148,74 metro quadrado; 17 - **Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5058,01 quilograma; 17 - **Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2544,40 metro quadrado; 17 - **Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 689,53 metro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES NESTA CIDADE DE SALOÁ/PE - 8º Termo Aditivo de Valor.

Informações Complementares

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
Fls: 431

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220543462/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220543462/2022
01/02/2022, 15:48
ZZZa8

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZZZa8

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
432

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE ATIVIDADES

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – ME, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, ESTABELECIDA À AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 83, CENTRO, CEP 55.350-000, CIDADE SALOÁ-PE, INSCRITA SOB O CNPJ 14.780.722/0001-10, EXECUTOU EM OBSERVÂNCIA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, NO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE. OBRA LOCALIZADA NA TRAVESSA MONSENHOR MARQUES, CENTRO, SALOÁ, CEP 55350-000, ESTADO DE PERNAMBUCO. OS TRABALHOS FORAM EXECUTADOS CONFORME CONTRATO Nº 023/2020 CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ENCONTRAM-SE DISCRIMINADAS NA PLANILHA EM ANEXO.

01- DADOS DOS SERVIÇOS:

- CONTRATO Nº 023/2020: CELEBRADO EM 14 DE ABRIL DE 2020;

- VALOR CONTRATUAL: R$ 528.559,91 (QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS);

- 1º TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE R$ 55.169,15 (CINQUENTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS);

- 2º TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 31/12/2020 A 14/04/2021;

- 3º TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 14/04/2021 A 31/12/2021;

- 4º TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE R$ 2.108,83 (DOIS MIL, CENTO E DITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS);

- 6º TERMO ADITIVO: SUPRESSÃO DE R$ 6.933,96 (SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS);

- VALOR CONTRATUAL FINAL: R$ 578.906,32 (QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS);

João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60 [illegible]

(87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543462/2022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 2220543462/2022
04/02/2022, 11:36
Chave de impressão: ZZZo8
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: ireape@creape.org.br

CREA-PE

Impresso em: 04/02/2022, às 11:36.

P.M SALOÁ-PE
N 433

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

02- PRAZOS DE EXECUÇÃO

DATA DE INÍCIO: 14 DE ABRIL DE 2020;

DATA DE CONCLUSÃO TOTAL: 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

03- DADOS DO CONTRATANTE

- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SALOÁ;
- CNPJ: 11.455.714/0001-00
- ENDEREÇO: PRAÇA SÃO VICENTE, Nº 43, CEP:55350-000;
- BAIRRO: CENTRO;
- CIDADE: SALOÁ;
- ESTADO: PERNAMBUCO.

04- RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO, CPF 055.239.254-54, CREA 38.291 D/PE, REGISTRO NACIONAL CREA PE nº 180626583-8;

CORRESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL CELIO FREIRE FREITAS, CPF 079.129.924-48, REGISTRO NACIONAL CREA 181715719-1.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL JOÃO INOCÊNCIO GUIDO FILHO, CPF 051.273.464-54, CREA 60.497 D/PE.

05- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES				
LOCAL: SALOÁ-PE				
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2020				
CONCORRÊNCIA Nº. 05/2020				
CONTRATADA: B L Construtora e Serviços Ltda - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10				
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543462/2022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 2220543462/2022
03/02/2022, 11:36
Chave de Impressão: ZZZa8
O documento nesta ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contem 19 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOÁ-PE
Fl. 434

PREFEITURA DO SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS — **INFRAESTRUTURA E**

	Código	Banco			ACUMULADO ATUAL
1.0			REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES		
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,88
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	729,00
1.1.3	02 - BL	Próprio	RETIRADA DE MEIO FIO. (CONFORME COMPOSIÇÃO SEINFRA C3373).	M	494,79
1.1.4	2503	ORSE	Escavao com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1 categoria at 1,50m de profundidade	m³	741,95
1.1.5	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	742,46
1.1.6	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	742,72
1.1.7	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	und	6,00
1.2			PRAÇA DE EVENTOS		
1.2.1			PISOS		
1.2.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	188,54
1.2.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,65
1.2.1.3	ARM 07	Próprio	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE BASE PARA RECEBIMENTO DE PISO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 94099)	m²	1.575,87
1.2.1.4	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m³	4,64
1.2.1.5	ARM 15	Próprio	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, NA COR NATURAL, PARA DEFICIENTES VISUAIS. (CONFORME COMPOSIÇÃO ORSE 9418)	M²	78,47

☎ (87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

João Inocêncio Guedes Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 061407 [illegible]
Anot. de Resp. Técnica Nº 781 [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205434622022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 22205434622022
09/02/2022 11:36
Chave de Impressão: ZZZa8
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 18 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl. 435

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

1.2.1.6	92399	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	924,77
1.2.1.7	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	549,92
1.2.1.8	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	40,44
1.2.1.9	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	1,96
1.2.1.10	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	12,60
1.2.2			MURETA		
1.2.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	23,82
1.2.2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	27,66
1.2.2.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	147,54
1.2.2.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	195,80
1.2.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	210,10
1.2.2.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	490,30
1.2.2.7	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	10,33

☎ (87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

João Inocêncio Gondo Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 034[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543462/2022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 2220543462/2022
09/02/2022, 11:36
Chave de impressão ZZDa8
O documento nesta ata registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Fls 426

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

1.2.2.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	10,33
1.2.2.9	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	47,41
1.2.2.10	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	41,09
1.2.2.11	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	67,65
1.2.2.12	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	67,65
1.2.2.13	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	67,66
1.2.2.14	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	67,65
1.2.3			ESCADA		
1.2.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	8,93
1.2.3.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	10,59
1.2.3.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,66
1.2.3.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	74,47

☎ (87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça SSo Vicente, N°43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

João Inocêncio Guedes Filho
Engenheiro Civil
CREA PE 80 ASS [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543462/2022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 2220543462/2022
09/02/2022, 11:36
Chave de Impressão: ZZZa8
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 437

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

1.2.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	90,30
1.2.3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	263,80
1.2.3.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	213,50
1.2.3.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	6,78
1.2.3.9	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	6,78
1.2.3.10	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,62
1.2.3.11	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	24,87
1.2.4			PÓRTICOS		
1.2.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	21,83
1.2.4.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	15,40
1.2.4.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,19
1.2.4.4	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	40,96
1.2.4.5	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	40,04
1.2.4.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	186,60

☎ (87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 1810 [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205434622022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 22205434622022
09/02/2022, 11:36
Chave de impressão: ZZGa8
O documento reste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
Nº 436

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ
SANTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

1.2.4.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,30
1.2.4.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	406,60
1.2.4.9	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	10,81
1.2.4.10	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	10,81
1.2.4.11	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	55,81
1.2.4.12	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	55,80
1.2.4.13	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. SINAPI 11/2019 97631	m²	75,45
1.2.4.14	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. SINAPI 11/2019 87265	m²	75,44
1.2.5			CORRIMÃO		
1.2.5.1	C4755	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	M	65,01
1.2.5.2	73865/001	SINAPI	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA	m²	117,02
1.2.5.3	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	117,02
1.3			PRAÇA BANCO DO BRASIL		
1.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,09

☎ (87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 181 520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205434622022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 22205434622022
09/02/2022, 11:36
Chave de impressão: ZZ2a6
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
Fls 439

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

1.3.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	12,57
1.3.3	ARM 07	Próprio	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE BASE PARA RECEBIMENTO DE PISO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 94099)	m²	210,03
1.3.4	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m³	5,16
1.3.5	ARM 15	Próprio	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, NA COR NATURAL, PARA DEFICIENTES VISUAIS. (CONFORME COMPOSIÇÃO ORSE 9418)	M²	53,21
1.3.6	92399	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	144,22
1.3.7	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	12,60
1.4			ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA		
1.4.1			PISO		
1.4.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	180,52
1.4.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,42
1.4.1.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	46,72
1.4.1.4	ARM 07	Próprio	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE BASE PARA RECEBIMENTO DE PISO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 94099)	m²	1.029,32
1.4.1.5	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_06/2017	m³	5,47

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil

☎ (87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543462/2022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 2220543462/2022
09/02/2022, 11:36
Chave de Impressão: ZZZa8
O documento nesta ata registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
440

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ
GENTE CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

1.4.1.6	ARM 15	Próprio	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, NA COR NATURAL, PARA DEFICIENTES VISUAIS. (CONFORME COMPOSIÇÃO ORSE 9418)	M²	91,23
1.4.1.7	92399	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	475,10
1.4.1.8	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	450,39
1.4.1.9	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	49,72
1.4.1.10	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,49
1.4.1.11	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	12,60
1.4.1.12	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	-
1.4.1.13	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM 30. AF_11/2019	m²	153,55
1.4.1.14	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	153,56
1.4.1.15	73759/002	SINAPI	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	4,61
1.4.1.16	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. SINAPI 11/2019 97635	M2	43,68

João Inocêncio Guedes Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº [illegible]
UNIF Nº [illegible]

(87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543462/2022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 2220543462/2022
09/02/2022, 11:36
Chave de impressão: ZZZa8
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ-PE
Fls 461

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

1.4.1.17	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 94279	M	231,54
1.4.1.18	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, 0,80X0,20X0,05M, SEM ARMADURA. CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 97735	M3	2,32
1.4.1.19	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE). SINAPI-I 11/2019 367	M3	4,37
1.4.2			BANCO		
1.4.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	4,40
1.4.2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	4,52
1.4.2.3	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	44,31
1.4.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,50
1.4.2.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,90
1.4.2.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	67,40
1.4.2.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS	KG	120,10

(87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

João Inocêncio Guião Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 081432-2 PE
Mat. Nº 181.080-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205434622022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 22205434622022 08/02/2022, 11:36
Chave de Impressão: ZZZa8
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
fls 492

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

			PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		
1.4.2.8	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,90
1.4.2.9	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	87,10
1.4.2.10	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	101,70
1.4.2.11	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	4,62
1.4.2.12	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4,62
1.4.2.13	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	-
1.4.2.14	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	-
1.4.2.15	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. SINAPI 11/2019 87775	m²	48,27
1.4.2.16	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. SINAPI 11/2019 87265	m²	48,27
1.4.3			MURETA		
1.4.3.1	COMP. 005 - SALOÁ	Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, DIÂMETRO DE 25 CM. CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 98229.	m³	25,60

☎ (87) 3782-1181 🌐 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

João Inocêncio Guedes Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 061402-D
CNPJ Nº 181.630

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543452/2022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 2220543452/2022
04/02/2022, 11:36
Chave de Impressão: ZZZa8
O documento nesta ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
N 493

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

1.4.3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	23,78
1.4.3.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	22,02
1.4.3.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	98,45
1.4.3.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,40
1.4.3.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	328,60
1.4.3.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3,10
1.4.3.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	624,60
1.4.3.9	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	6,28
1.4.3.10	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	6,28
1.4.3.11	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	88,07
1.4.3.12	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	30,82
1.4.3.13	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	77,54

João Inocêncio Guedo Filho
Engenheiro Civil
CREA-PE 060 [illegible]

☎ (87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, N°43 - Centro | CEP:55950-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543462/2022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 2220543462/2022
09/02/2022 11:36
Chave de Impressão: ZZZa8
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Nº 444

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

1.4.3.14	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	77,54
1.4.3.15	COMP. 006 - SALOÁ	Próprio	GRADIL EM BARRA DE ACO CHATA 25 MM X 2 MM ENTRELACADA COM BARRA DE AÇO REDONDA 5 MM, MALHA 65 X 132 MM GALVANIZADO E PINTADO. CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 73933/004.	m²	44,33
1.4.3.16	73865/001	SINAPI	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	m²	88,66
1.4.3.17	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	88,66
1.4.3.18	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	16,40
1.4.3.19	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. SINAPI 11/2019 87265	m²	77,54
1.4.4			PERGOLADO		
1.4.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	-
1.4.4.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	-
1.4.4.3	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	-
1.4.4.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
1.4.4.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS	KG	-

☎ (87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 061 [illegible]
MNE Nº 351 [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543462/2022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 2220543462/2022
09/02/2022, 11:36
Chave de impressão: 2Zzia8
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 1.0 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 445

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

			PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		
1.4.4.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
1.4.4.7	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
1.4.4.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	-
1.4.4.9	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	-
1.4.4.10	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	-
1.4.4.11	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	-
1.4.4.12	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	-
1.4.4.13	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	-
1.4.5			PÓRTICOS		
1.4.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	16,64
1.4.5.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	11,88
1.4.5.3	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	80,16

João Inocencio Guedes Filho
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 060 497 D
Mat. Nº 161.630

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205434622022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 22205434622022
09/02/2022, 11:36
Chave de Impressão: ZZ1a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PMS SALOÁ-PE
446

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

1.4.5.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	126,60
1.4.5.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,40
1.4.5.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	305,60
1.4.5.7	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	304,20
1.4.5.8	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	22,90
1.4.5.9	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,00
1.4.5.10	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	193,00
1.4.5.11	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,80
1.4.5.12	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	12,92
1.4.5.13	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	12,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543462/2022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 2220543462/2022
09/02/2022, 11:36
Chave de Impressão: ZZZa8
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas

João Inocêncio Guedes Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 061 423 D/PE
RNP Nº 061 530 [illegible]

(87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11:455.714/0001-00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ-PE
447

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

1.4.5.14	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	10,00
1.4.5.15	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	71,40
1.4.5.16	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	71,40
1.4.5.17	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	-
1.4.5.18	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	-
1.4.5.19	74066/002	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	m²	13,26
1.4.5.20	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. SINAPI 11/2019 87265	M2	71,40
1.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.5.1			PRAÇA DE EVENTOS		
1.5.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	36,01
1.5.1.2	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00
1.5.1.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,08

João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 060 821 1-PE
Visto Nº 183 520

☎ (87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543462/2022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 2220543462/2022
08/02/2022, 11:36
Chave de Impressão: ZZZa8
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
Fls 448

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

1.5.1.4	COMP. 007 - SALOÁ	Próprio	REFLETOR LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 97592)	und	20,00
1.5.1.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	416,00
1.5.1.6	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.5.1.7	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
1.5.1.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	36,01
1.5.1.9	Comp. Reprog. 01	Próprio	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	und	5,00
1.5.2			ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA		
1.5.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	50,45
1.5.2.2	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	9,00
1.5.2.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,30
1.5.2.4	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00
1.5.2.5	COMP. 007 - SALOÁ	Próprio	REFLETOR LED 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 97592)	und	12,00
1.5.2.6	COMP. 008 - SALOÁ	Próprio	REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 97592)	und	12,00
1.5.2.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	560,60
1.5.2.8	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.5.2.9	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	9,00

João Inocencio Guedes Filho

☎ (87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, N°43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543462/2022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 2220543462/2022
09/02/2022, 11:36
Chave de Impressão: ZZ2a8
O documento reside ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 449

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

1.5.2.10	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	50,45
1.5.2.11	Comp. Rcprog. 01	Próprio	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, h = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	und	3,00
1.6			EQUIPAMENTOS		
1.6.1			ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA		
1.6.1.1	7185	ORSE	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	-
1.6.1.2	2406	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	-
1.6.1.3	9168	ORSE	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	-
1.6.1.4	9169	ORSE	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	-
1.6.1.5	9170	ORSE	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	-
1.6.1.6	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, p de ferro fundido e com 10 rguas de madeira, inclusive pintura	un	4,00
1.6.1.7	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,42
1.6.1.8	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	1,20
1.6.1.9	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,88
1.6.1.10	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,96
1.6.1.11	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,24
1.6.1.12	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,36
1.6.1.13	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,36

☎ (87) 3782-1181 🌐 www.saloa.pe.gov.br
📍 Praça São Vicente, N°43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11:455.714/0001-00

João Laurencio Guedes Filho
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543462/2022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 2220543462/2022
09/02/2022, 11:36
Chave de Impressão: ZZZa8
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
Fls 450

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

INFRAESTRUTURA E

1.6.1.14	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	4,08
1.6.1.15	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UND	3,00

Saloá/PE, 28 de Dezembro de 2021

JOÃO INOCÊNCIO GUIDO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL – FISCALIZAÇÃO
CPF 081.273.464-54
CREA 60.497 D/PE

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
CPF Nº 081.273.464-54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220543462/2022, emitida em 01/02/2022

Certidão nº 2220543462/2022
09/02/2022, 11:36
Chave de Impressão: ZZZn8
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2022 e contém 19 folhas

(87) 3792-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº49 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220478346/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO**
Registro: **PE038291** RNP: **1808366636**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **PE20180339636** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/09/2018 Baixada em: 21/09/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER** CPF/CNPJ: **08.113.327/0001-81**
Endereço do contratante: AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA Nº: s/n
Complemento: Bairro: SALGADINHO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53110110
Contrato: 019/2017 Celebrado em: 07/04/2017
Valor do contrato: R$ 467.372,77 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRAÇA GENERAL ABREU E LIMA Nº: S/N
Complemento: PÇ DA MATINHA Bairro: CENTRO
Cidade: ABREU E LIMA UF: PE CEP: 53510050
Data de início: 22/06/2017 Conclusão efetiva: 10/05/2018
Finalidade: Esportivo
Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER CPF/CNPJ: 08.113.327/0001-81

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO 42 - Execução de Obra Técnica 1,00 unidade;

Observações

Execução de obra técnica, de revitalização da Praça General Abreu e Lima, no município de Abreu e Lima/PE (Contrato de Repasse com Ministério do Turismo de nº 1015.834-17/2014).

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens plantio, iluminação pública, aterramento e relé fotoelétrico, por se tratar de atividades fora de atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220478346/2018
24/09/2018, 11:29
3A8C9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 3A8C9

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl 452

PERNAMBUCO

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE ATIVIDADE

DECLARAMOS QUE A EMPRESA **B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME**, ESTABELECIDA NA BR423, KM99,9, S/N, SALA B, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 14.780.722/0001-10, CREA Nº PE000005393-2, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, O ENGENHEIRO CIVIL BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO, CREA 38.291 D/PE; **EXECUTOU OS SERVIÇOS DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO – REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL ABREU E LIMA, NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA – PE**; COM AS ATIVIDADES INICIADAS EM 22/05/2017 E AS ATIVIDADES FINALIZADAS EM 15/05/2018, CONFORME ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº PE20160309536.

OLINDA/PE, 15 DE MAIO DE 2018.

JORGE HENRIQUE LIMA DE MENEZES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP 181284384-4

Jorge H L Menezes
Superintendente de Infraestrutura
Secretaria de Turismo de Pernambuco
Matrícula nº 30.747-8

3º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ABREU E LIMA - PE

Av. Professor Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho, Olinda- PE – CEP: 53.111-000
Fone: (81) 3183-8324 – setor@crea-pe.org.br
SETOR/REL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22204783462018, emitida em 24/09/2018

Certidão nº 22204783462018
24/09/2018, 16:14
Chave de Impressão: 34BCs
O documento nesta ato registrado foi emitido em 24/09/2018 e contém 6 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA/PE
fl. 453

Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer
Pernambuco

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL
ANEXO ÚNICO - PLANILHA DAS QUANTIDADES EXECUTADAS

OBRA: ESTABILIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL ABREU E LIMA
LOCAL: MARANAÍ, NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA/PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2016
CONTRATADA: A LUZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 24.790.702/0001-69

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES EXECUTADAS
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	10,00
1.2	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	16,00
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVISIONAMENTO DE 2X	M²	340,11
2.0	FINAL DE OBRA		
2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.257,00
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M²	50,47
3.2	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UNID.	6,00
3.3	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M²	47,40
3.4	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M²	95,05
3.6	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M²	97,37
3.7	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL	M²	1.311,73
3.8	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	M³	590,42
3.9	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M³	271,55
3.10	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M³ X KM	7.013,28
3.11	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	131,55
3.12	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M²	99,08
3.13	ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O ATERRO	M³	106,87
4.0	BANHEIROS/VESTIÁRIOS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	30,57
4.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	61,14
4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	61,14
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	47,81
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	117,48
4.6	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIAL TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=20MM.	M²	46,66
4.7	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	46,66
4.8	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UNID.	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220478346/2018, emitida em 24/09/2018

Certidão nº 2220478346/2018
24/09/2018, 16:14
Chave de Impressão: 3A8C9
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2018 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2979, Espinheiro, Recife - PE
Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Ingresso em: 24/09/2018, às 16:14.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl. 454

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
Pernambuco

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUR/EL			
ANEXO UNICO - PLANILHA DAS QUANTIDADES EXECUTADAS			
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL ABREU E LIMA			
LOCAL: MATRIZ, MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA/PE			
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2018			
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018			
CONTRATADA: R J CONSTRUTORA E EDIFICAÇÕES LTDA - ME (CNPJ: 14.780.722/0001-19			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES EXECUTADAS
4.9	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UND.	-
4.10	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	2,00
4.11	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	4,00
4.12	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	4,00
4.13	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UND.	10,00
4.14	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	4,00
4.15	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND.	12,00
4.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND.	2,00
4.17	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES, 5" - ÁGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"	UND.	2,00
4.18	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E ATERRO	M	30,00
4.19	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1/4" COM BRAÇADEIRA	M	4,00
4.20	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UND.	0,00
4.21	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND.	1,00
4.22	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	1,00
4.23	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	2,00
4.24	SABONETEIRA DE SOBREPOR (TIPO DA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDO	UND.	4,00
4.25	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MADEIRA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	UND.	8,00
4.26	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 25MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	-
4.27	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	2,84
4.28	PINTURA PVA, TRES DEMAOS	M²	76,83
4.29	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (ver especial)	UND.	2,00
4.30	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	M²	2,00
4.31	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 2a	M	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220478346/2018, emitida em 24/09/2018

Certidão nº 2220478346/2018
24/09/2018, 15:14
Chave de impressão: 3A5C9
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2018 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3425-4385 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE

Impresso em: 24/09/2018, às 15:14.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 455

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
Pernambuco

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL
ANEXO ÚNICO - PLANILHA DAS QUANTIDADES EXECUTADAS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL ABREU E LIMA
LOCAL: MATERIAL, MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA/PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016
CONTRATADA: V L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 14.961.152/0001-10

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
4.32	GIVGORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSATRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	Mº	14,12
4.33	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	21,40
4.34	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UND.	0,00
4.35	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	UND.	10,00
4.36	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UND.	4,00
4.37	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND.	2,00
4.38	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	UND.	17,21
4.39	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Mº	29,12
4.40	BANCADA DE GRANITO CINZA	Mº	2,16
4.41	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	UND.	12,00
5.0	QUADRA/CUBERTA		
5.1	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS	Mº	432,33
5.2	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM M DE LARGURA	M	294,76
5.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	Mº	561,16
5.4	PINTURA PVA, TRES DEMAOS	Mº	214,67
5.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	Mº	111,50
5.6	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=3CM, PREPARO COM BETONEIRA	Mº	66,96
5.7	FECHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM A COSTURA, DIN 244, DIAMETRO 2", COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO 0,5MM	Mº	330,08
5.8	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, TIPO LEVE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	Mº	619,80
5.9	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM M AS	M	60,60
5.10	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,5 MM	Mº	800,17
5.11	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	Mº	5,96
5.12	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETON	Mº	93,40
5.13	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	Mº	11,89
5.14	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	Mº	11,89
5.15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	Mº	57,00
5.16	CONCRETAGEM DE PEÇAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE SALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	Mº	30,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220478346/2018, emitida em 24/09/2018

Certidão nº 2220478346/2018
24/09/2018, 16:14
Chave de Impressão: 3ABC9
O documento nesse site registrado em 24/09/2018 e contém 6 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl. 450

Pernambuco

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL
ANEXO ÚNICO - PLANILHA DAS QUANTIDADES EXECUTADAS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL ABREU E LIMA
LOCAL: MATRIZ, MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA/PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018
CONTRATADA: R L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | CNPJ: 14.780.727/0001-08

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES EXECUTADAS
5.17	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ L.0MS DE CONCRETO	UND.	22,31
5.18	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	138,37
5.19	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	147,20
5.20	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	147,20
5.21	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M²	458,01
5.22	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	PAR	1,00
5.23	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	30,00
5.24	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTILIQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M²	571,60
5.25	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM FARCAO (1 DEMAO)	M²	700,48
6.0	PASSEIOS		
6.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	690,77
6.2	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m	380,00
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M²	129,48
6.4	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉMOLDADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO	M	132,50
7.0	PLANTIO/GRAMA/VEGETAÇÃO		
7.1	COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M²	16,66
7.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	205,00
7.3	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UND.	6,00
7.4	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M²	132,50
7.5	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOCIANTE	M²	132,50
7.6	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM FARCAO (1 DEMAO)	M²	68,73
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220478346/2018, emitida em 24/09/2018

Certidão nº 2220478346/2018
24/09/2018, 16:14
Chave de Impressão: 3A8C9
O documento nesta ata registrado foi emitido em 24/09/2018 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2976, Espinheiro, Recife - PE
Tel.: + 55 (81) 3423-4393 Fax: + 55 (81) 3423-4363 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE

Impresso em: 24/09/2018, às 16:14.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Nº 457

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER — Pernambuco

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL			
ANEXO ÚNICO - PLANILHA DAS QUANTIDADES EXECUTADAS			
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL AREIAS E LIMA			
LOCAL: BELÉM/MA, MUNICÍPIO DE AREIAS E LIMA/PE			
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2018			
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018			
CONTRATADA: R L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 12.345.123/0001-01			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES EXECUTADAS
8.1	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *85* MM	UNID.	29,00
8.2	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	29,00
8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	653,00
8.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
8.5	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UNID.	12,00
8.6	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UNID.	24,00
8.7	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNID.	16,00
8.8	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
8.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 14 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOFOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	-
8.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	-
8.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	6,00
8.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL AÇO GALV TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
8.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	355,00
8.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 30 A 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	14,00
8.16	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	29,00
8.17	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
8.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	343,00
8.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
8.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA EXTRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
8.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAL	M	44,00
8.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	165,00
8.23	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	29,00
8.24	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNID.	8,00
8.25	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID.	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220478346/2018, emitida em 24/09/2018

Certidão nº 2220478346/2018
24/09/2018, 15:14
Chave de Impressão: 3A8C9
O documento nesta ata registrado foi emitido em 24/09/2018 e contém 6 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJ SALOA-PE
fl. 458

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Fórum Dr. Joaquim Cirillo de Araújo Pereira

Rua 21 de Abril, s/nº, Centro, Saloá-PE, CEP: 55350-000

Fone/Fax: (87) 3782-1920

CERTIDÃO

Certifico, a pedido verbal da parte interessada, que revendo os Livros de Distribuição desta Comarca de Saloá-PE, nos últimos 05 (cinco) anos, verifiquei a **INEXISTÊNCIA DE AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU CONCORDATA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a empresa **B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA — ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.780.722/0001-10**, com endereço na Av. Getúlio Vargas, 83, Centro, Saloá - PE, CEP: 55350-000. O certificado é verdade. Dou fé. Saloá-PE, 03 de Fevereiro de 2023. (...) Hellen Janayna Bezerra de Oliveira Brito, Técnica Judiciária/Distribuidora Judicial Matrícula no 186.509-9.

Saloá-PE, 03 de Fevereiro de 2023.

Hellen Janayna Bezerra de Oliveira
Técnico Judiciário/Distribuidora Judicial
Matrícula nº 186.509-9

HELLEN JANAYNA BEZERRA DE OLIVEIRA BRITO:1865099

Assinado de forma digital por HELLEN JANAYNA BEZERRA DE OLIVEIRA BRITO:1865099
Dados: 2023.02.03 10:19:24 -03'00'

OBS.: A presente Certidão é válida apenas no que diz respeito a Processos Cíveis Físicos, em tramitação na Comarca de Saloá, devendo as Certidões relativas a processos eletrônicos (PJe) serem emitidas pelo interessado a partir do formulário disponível no portal pje.tjpe.jus.br.

relativos ao sistema Judwuin

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
fl. 469

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Fórum Dr. Joaquim Cirillo de Araújo Pereira
Rua 21 de Abril, s/nº, Centro, Saloá-PE, CEP: 55.350-000
Fone/Fax: (87) 3782-1920

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a pedido do Representante Legal da parte interessada, **Empresa B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA — ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.780.722/0001-10**, com endereço na Av. Getúlio Vargas, 83, Centro, Sabá - PE, CEP: 55350-000, que os Cartórios de Registros existentes nesta Comarca são: 01 Cartório de Distribuição da Comarca de Saloá-PE (responsável: Hellen Janayna Bezerra de Oliveira Brito), 01 Cartório do Único Oficio de Saloá-PE (responsável: Maria José de Barros Santana)

O referido é verdade. Dou fé.

Saloá-PE, 03 de Fevereiro de 2023.

HELLEN JANAYNA BEZERRA DE OLIVEIRA BRITO:1865099

Assinado de forma digital por HELLEN JANAYNA BEZERRA DE OLIVEIRA BRITO:1865099
Dados: 2023.02.03 10:20:00 -03'00'

Hellen Janayna Bezerra de Oliveira
Técnico Judiciário/Distribuidora Judicial
Matrícula nº 186.509-9

OBS.: A presente Certidão é válida apenas no que diz respeito a Processos Cíveis Físicos, em tramitação na Comarca de Saloá, devendo as Certidões relativas a processos eletrônicos (PJe) serem emitidas pelo interessado a partir do formulário disponível no portal pje.tjpe.jus.br.

relativos ao sistema Judwuin

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOÁ-PE
N 460

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/02/2023 09h33min **Data de Validade:** 04/03/2023

Nº da Certidão: 01368849/2023 **Nº da Autenticidade:** RE.GZ.39.WF.UI

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 14.780.722/0001-10 **Inscrição Estadual:**
Endereço Residencial: AVENIDA GETULIO VARGAS, 83 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** Saloá/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 461

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2° grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/02/2023 09h34min **Data de Validade:** 04/03/2023

Nº da Certidão: 01368851/2023 **Nº da Autenticidade: UY.F8.LP.4T.WH**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 14.780.722/0001-10 **Inscrição Estadual:**
Endereço Residencial: AVENIDA GETULIO VARGAS, 83 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** Saloá/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Â¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Balanço Patrimonial

Número: 8 **Folha: 1**

ontém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá
e Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no periodo de 01/01/2021 a 31/12/2021.

P.M SALOA-PE
N 462

ome da Empresa .....: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME

amo .....: Construção de edifícios

ndereço .....: Avenida GETULIO VARGAS, 83

omplemento .....:

airro .....: CENTRO

unicipio .....: SALOA

stado .....: PE

iscrição no CNPJ .....: 14.780.722/0001-10

iscrição Estadual.....:

a junta.....: 26202134646 Data registro: 11/09/2013

lunicipal.....:

01/01/2021

RE: HUGO BATISTA INOCENCIO
OCADMINISTRADOR
G: 8.919.249 SSP/PE
PF: [illegible].239.254-54

GILDO DE MELO BARBOSA
CONTADOR
Reg. no CRC PE sob o No. 022874/O-4
RG N° 5.505.997 SDS/PE
CPF: 026.613.324-05

18/03/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 18/03/2022
Arquivamento 20229604978 de 18/03/2022 Protocolo 229604978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1230983870008228

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661332405-GILDO DE MELO BARBOSA:05523925494-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME FOLHA 2
CNPJ: 14.780.722/0001-10
NIRE: 26202134646 DATA: 11/09/2013
Av Getulio Vargas nº 83 - Centro
SALOA/PE - CEP: 55350-000

PM SALOA-PE
Nº 464

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

ATIVO	2020	2021	PASSIVO	2020	2021
	R$ 2.436.243,18	R$ 3.009.829,14		R$ 2.436.243,18	R$ 3.009.829,14
ATIVO CIRCULANTE	R$ 630.821,84	R$ 1.211.939,86	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 643.190,85	R$ 337.600,63
Caixa	R$ 42.057,08	R$ 112.756,97	Fornecedores à Pagar	R$ 85.452,13	R$ 120.987,87
Bancos c/ Movimento	R$ 136.524,00	R$ 98.191,04	Obrigações Fiscais	R$ 12.678,86	R$ 25.856,20
Duplicatas à receber	R$ 225.668,47	R$ 795.298,97	Obrigações Sociais e Trabalhistas	R$ 135.354,77	R$ 190.756,57
Despesas Mercadorias p/ uso construção	R$ 225.671,29	R$ 205.753,48			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 1.805.921,34	R$ 1.797.889,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 385.657,41	R$ 241.698,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R$ 553.657,48	R$ 758.698,76	Duplicatas à pagar a LP	R$	R$
Adiantamento a sócios	R$ 98.000,00	R$ 85.500,00	Empréstimos/Financiamentos LP	R$ 385.657,41	R$ 241.698,37
Duplicatas à receber de longo Prazo	R$ 385.657,48	R$ 713.198,76	Outras Despesas à Pagar	R$	R$
IMOBILIZADO	R$ 1.172.263,86	R$ 1.038.991,33			
Móveis e Utensílios	R$ 87.208,52	R$ 87.208,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$ 1.406.994,92	R$ 2.430.530,14
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	R$ 181.402,08	R$ 181.802,58	Capital Social	R$ 1.100.000,00	R$ 1.100.000,00
Veículos	R$ 406.204,84	R$ 406.313,03	Reservas de Lucros	R$ 306.994,92	R$ 406.994,92
Construção em andamento	R$ 558.857,57	R$ 220.873,14	(+/-) Lucros / Prejuízos Acumulados	R$ -	R$ 623.535,42
(-) Depreciação acumulada	-R$ 61.408,09	-R$ 16.708,96			
TOTAL DO ATIVO	R$ 2.436.243,18	R$ 3.009.829,14	TOTAL DO PASSIVO	R$ 2.436.243,18	R$ 3.009.829,14

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todos elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 284 do Livro Diário nº 8 (oito), registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE), sob o Termo de autenticação nº 229605130 e Protocolo nº 22/960515-0, no dia 17/03/2022.
A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.
Reconhecemos a exatidão dos presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 3.009.829,14 (três milhões e nove mil reais oitocentos e vinte e nove reais e quatorze centavos)

SALOA/PE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Bruno Hugo Batista Inocencio
(SOCIO ADMINISTRADOR)
RG nº 6.919.269 SDS/PE
CPF: 055.239.254-54

Gildo de Melo Barbosa
CONTADOR
RG nº 3.505.997 SDS/PE
CRC-PE nº 022874/O-4
CPF: 026.613.324-05

18/03/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 18/03/2022
Arquivamento 20229604978 de 18/03/2022 Protocolo 229604978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123098387008226

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661322445-41DO DE MELO BARBOSA|05523925454-BRUNO HUGO BATISTA INOCENCIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
Fl. 484

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME FOLHA 3
CNPJ: 14.780.722/0001-10
NIRE: 26202134646 DATA: 11/08/2011
Av Getulio Vargas nº 83 - Centro
SALOA/PE - CEP: 55350-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021

		2020		2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R$	7.000.601,31	R$	6.382.336,67
Receita sobre serviços Prestados	R$	7.000.601,31	R$	6.382.336,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R$	322.605,72	R$	337.212,59
PIS	R$	1.337,23	R$	41.485,19
COFINS	R$	8.171,85	R$	191.470,10
ISS	R$	150.825,01	R$	104.257,30
INSS RECEITA BRUTA	R$	125.029,03	R$	-
IRPJ	R$	99.642,60	R$	-
CSLL	R$	-	R$	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R$	6.677.995,59	R$	6.045.124,08
(-) C.S.P	R$	4.830.932,68	R$	3.679.308,91
Material aplicado em Obras	R$	2.856.091,36	R$	1.358.134,21
Custos dos Serviços Prestados M.O	R$	1.974.841,32	R$	2.321.174,70
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R$	1.847.062,91	R$	2.365.815,17
DESPESAS OPERACIONAIS	R$	1.145.930,11	R$	1.449.221,17
Despesas com Funcionários (INSS / FGTS)	R$	124.445,07	R$	106.400,00
Assistência Contábil	R$	10.600,00	R$	18.500,00
Despesas Gerais e Administrativas	R$	99.354,47	R$	810.083,38
Despesas com Funcionários (Folha de Pagamento)	R$	225.354,87	R$	157.968,69
Retirada de Pró-Labore	R$	40.000,00	R$	50.000,00
Serviços Prestados por terceiros	R$	495.401,02	R$	235.157,63
Aluguéis de Maquinas e equipamentos	R$	150.474,58	R$	74.141,48
RECEITAS FINANCEIRAS	R$	965,48	R$	2.458,69
Rendimentos financeiros obtidos	R$	965,48	R$	2.458,69
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	R$	702.498,28	R$	919.052,69
(-) CSLL (Contribuição Social sobre o lucro líquido)	R$	-	R$	68.919,24
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	R$	702.498,28	R$	850.133,46
(-) IR (Provisão para o imposto de renda)	R$	-	R$	76.598,04
(=) RESULTADO LÍQUIDO DE EXERCÍCIO	R$	702.498,28	R$	773.535,42

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 284 do Livro Diário nº 8 (oito), registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE), sob o Termo de autenticação nº 229605130 e Protocolo nº 22/960515-0, no dia 17/05/2022
A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.
Reconhecemos a exatidão dos presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 3.009.829,14 (três milhões e nove mil reais oitocentos e vinte e nove reais e quatorze centavos)

SALOA/PE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Breno Hugo Batista Inocencio
(SOCIO ADMINISTRADOR)
RG nº 8.919.249 SDS/PE
CPF: 055.239.254-54

Gildo de Melo Barbosa
CONTADOR
RG nº 5.505.927 SDS/PE
CRC-PE nº 022874/O-6
CPF: 028.623.324-05

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661332405-GILDO DE MELO BARBOSA:05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

18/03/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 18/03/2022
Arquivamento 20229604978 de 18/03/2022 Protocolo 229604978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123098387008228

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM DEZEMBRO DE 2021

B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 14.780.722/0001-10

Av Getulio Vargas nº 83 CEP - 55350-000 - Centro, Saloa-PE

NIRE: 26202134646 - DATA: 11/09/2013

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO - DMPL

FOLHA :4

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTÁRIA	RESERVA DE LUCROS	TOTAL PL
SALDO EM 31/12/2020	R$ 1.200.000,00	R$ -	R$ -	R$ 606.994,92	R$ 1.806.994,92
AUMENTO DE CAPITAL	R$ -				
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCÍCIO				R$ 773.535,42	
DESTINAÇÃO DO EXERCÍCIO:					
- RESERVA LEGAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
- RESERVA ESTATUTÁRIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
- DIVIDENDOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150.000,00	R$ -
(=) SALDO	R$ 1.200.000,00	R$ -	R$ -	R$ 1.230.530,34	R$ 2.430.530,34

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; que as informações foram extraídas das folhas de 01 a 284 do Livro Diário nº 08, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o termo de autenticação nº 229605150 Protocolo nº 22/960515-0, no dia 17/03/2022.

A empresa não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerrados em 31/12/2021.

SALOA/PE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO	GILDO DE MELO BARBOSA
SOCIO ADMINISTRADOR	CONTADOR
CPF: 055.239.254-54 RG: 6.919.249 SSP/PE	CPF: 026.613.324-05 RG: 5.505.997 SDS/PE
	CRC-PE 022874 - O4

18/03/2022

Certifico o Registro em 18/03/2022
Arquivamento 20229604978 de 18/03/2022 Protocolo 229604978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123096387008228

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661324405-GILDO DE MELO BARBOSA|05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJ SALOA-PE
Fls 466

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
14.780.722/0001-10
AV Getulio Vargas nº 83 CEP 55350-000 centro Saloa-PE
26202134646 – 11/09/2013

Folha: 05

INDICADORES ECÔNOMICOS FINANCEIROS EM 31/12/2021

Liquidez Corrente
Ativo Circ. R$ 1.211.939,46
Passivo Cir. R$ 337.600,43 = **3,58**

Liquidez Seca
Ativo Circulante (-) Estoque R$ 921.185,98
Passivo Circulante R$ 337.600,43 = **2,72**

Liquidez Geral
Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo R$ 1.970.837,81
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante R$ 579.298,80 = **3,40**

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; Que as informações foram extraídas das folhas de **01 a 284** do Livro Diário nº **08**, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o termo de autenticação nº **229665150** Protocolo nº **22/966515-0**, no dia 17/03/2022.
A empresa não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerrados em 31/12/2021

Saloa-PE, 31 de Dezembro de 2021.

Breno Hugo Batista Inocêncio
Sócio Administrador
CPF: 055.239.254-54 RG: 6.919.249 SDS/PE

Gildo de Melo Barbosa
Contador – CRC 022874/O-4 PE
CPF: 026.613.324-05 RG: 5.505.997 SDS/PE

18/03/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 18/03/2022
Arquivamento 20229604978 de 18/03/2022 Protocolo 229604978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123098387008228

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661332403-GILDO DE MELO BARBOSA|55523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fls 467

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
14.780.722/0001-10
AV Getulio Vargas nº 83 CEP 55350-000 centro Saloa-PE
26202134646 – 11/09/2013

Folha: 06

INDICADORES ECÔNOMICOS FINANCEIROS EM 31/12/2021

Solvência Geral
Ativo R$ 3.009.829,14
Passivo Circulante (+) R$ 579.298,80
Passivo Não Circulante
= **5,19**

Participação do Capital Próprio
Patrimônio Líquido R$ 2.430.530,34
Ativo R$ 3.009.829,14
x 100 = **80,75%**

Participação do Capital de Terceiros
Passivo Circulante (+) R$ 579.298,80
Passivo Não Circ
Patrimônio Líquido R$ 2.430.530,34
X 100 = **23,83%**

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros
Patrimônio Líquido R$ 2.430.530,34
Passivo Circulante (+) R$ 579.298,80
Passivo Não Circulante
X 100 = **419,56%**

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; Que as informações foram extraídas das folhas de **01 a 284** do Livro Diário nº **08**, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o termo de autenticação nº **229505150** Protocolo nº **22/960515-0**, no dia 17/03/2022.
A empresa não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerrados em 31/12/2021.

Saloa-PE, 31 de Dezembro de 2021.

Breno Hugo Batista Inocêncio
Sócio Administrador
CPF: 055.239.254-54 RG: 6.919.249 SDS/PE

Gildo de Melo Barbosa
Contador – CRC 022874/O-4 PE
CPF: 026.613.324-05 RG: 5.505.097 SDS/PE

18/03/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 18/03/2022
Arquivamento 20229804978 de 18/03/2022 Protocolo 229604978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123098387008228

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661332405-GILDO DE MELO BARBOSA:05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
fl. 468

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
14.780.722/0001-10
AV Getulio Vargas n° 83 CEP 55350-000 centro Saloa-PE
26202134646 – 11/09/2013

Folha: 07

INDICADORES ECÔNOMICOS FINANCEIROS EM 31/12/2021

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R$ 337.600,43
	x100 = **58,27%**
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R$ 579.298,80

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R$ 241.698,37
	x 100 = **41,73%**
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R$ 579.298,80

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ	R$ 579.298,80
	x 100 = **0,1924%**
Ativo	R$ 3.009.829,14

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)	R$ 1.038.991,33
Realizável Longo Prazo	x 100 = **34,51%**
Ativo	R$ 3.009.829,14

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas: Que as informações foram extraídas das folhas de **01 a 284** do Livro Diário nº **08**, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o termo de autenticação nº **229605150** Protocolo nº **22/960515-0**, no dia 17/03/2022.
A empresa não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerrados em 31/12/2021.

Saloa-PE, 31 de Dezembro de 2021.

Breno Hugo Batista Inocêncio
Sócio Administrador
CPF: 055.239.254-54 RG: 6.919.249 SDS/PE

Gildo de Melo Barbosa
Contador – CRC 022874/O-4 PE
CPF: 026.613.324-05 RG: 5.505.997 SDS/PE

18/03/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 18/03/2022
Arquivamento 20229804978 de 18/03/2022 Protocolo 229804978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123098387008228

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661332405-GILDO DE MELO BARBOSA|05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 469

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
14.780.722/0001-10
AV Getulio Vargas nº 83 CEP 55350-000 centro Saloa-PE
26202134646 – 11/09/2013

Folha: 08

INDICADORES ECÔNOMICOS FINANCEIROS EM 31/12/2021

Imobilização do Patrimônio Líquido
Ativo Não Circulante (-) R$ 1.038.991,33
Realizável Longo Prazo x100 = **42,74%**

Patrimônio Líquido R$ 2.430.530,34

Rentabilidade do Investimento Total
Resultado Antes Das Provisões R$ 919.052,69
x 100 = **30,53%**

Ativo R$ 3.009.829,14

Rentabilidade do Capital Próprio
Resultado Antes Das Provisões R$ 919.052,69
X 100 = **37,81%**

Patrimônio Líquido R$ 2.430.530,34

Capital Próprio S/Passivo Total
Patrimônio Líquido R$ 2.430.530.34
X 100 = **80,75%**

Passivo R$ 3.009.829,14

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; Que as informações foram extraídas das folhas de **01 a 284** do Livro Diário nº **08**, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o termo de autenticação nº **229605150** Protocolo nº **22/960515-0**, no dia 17/03/2022.
A empresa não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerrados em 31/12/2021.

Saloa-PE, 31 de Dezembro de 2021.

Breno Hugo Batista Inocêncio
Sócio Administrador
CPF: 055.239.254-54 RG: 6.919.249 SDS/PE

Gildo de Melo Barbosa
Contador – CRC 022874/O-4 PE
CPF: 026.613.324-05 RG: 5.505.997 SDS/PE

18/03/2022

Certifico o Registro em 18/03/2022
Arquivamento 20229604978 de 18/03/2022 Protocolo 229604978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123098387008228

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661324605-GILDO DE MELO BARBOSA:05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 470

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
14.780.722/0001-10
AV Getulio Vargas nº 83 CEP 55350-000 centro Saloa-PE
26202134646 – 11/09/2013

Folha: 09

INDICADORES ECÔNOMICOS FINANCEIROS EM 31/12/2021

Capital Circulante Liquido

(+) Ativo Circulante	R$	1.211.939,46
(-) Passivo Circulante	R$	337.600,43
(=) Capital Circulante Liquido	**R$**	**874.339,03**

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R$ 1.211.939,46		
(+) Realizável L/Prazo	R$ 758.898,35	R$	1.970.837,81
(-) Passivo Circulante	R$ 337.600,43		
(-) Passivo Não Circulante	R$ 241.698,37	R$	579.298,80
(-) Capital de Giro Próprio		R$	1.391.539,01

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Que as informações foram extraídas das folhas de **01 a 284** do Livro Diário nº **08**, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o termo de autenticação nº **229605150** Protocolo nº **22/960515-0**, no dia 17/03/2022.
A empresa não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerrados em 31/12/2021.

Saloa-PE, 31 de Dezembro de 2021.

Breno Hugo Batista Inocêncio
Sócio Administrador
CPF: 055.239.254-54 RG: 6.919.249 SDS/PE

Gildo de Melo Barbosa
Contador – CRC 022874/O-4 PE
CPF: 026.613.324-05 RG: 5.505.997 SDS/PE

18/03/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 18/03/2022
Arquivamento 20229604978 de 18/03/2022 Protocolo 229604978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1230983870082 28

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661324405-GILDO DE MELO BARBOSA:05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fls 471

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
14.780.722/0001-10
AV Getulio Vargas n° 83 CEP 55350-000 centro Saloa-PE
26202134646 – 11/09/2013

Folha: 10

INDICADORES ECÔNOMICOS FINANCEIROS EM 31/12/2021

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante (AC) + Realizável a Longo Prazo (RLP)}}{\text{Passivo Circulante (PC) + Exigível a Longo Prazo (ELP)}} \geq \mathbf{3,40}$$

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL (AT)}}{\text{Passivo Circulante (PC) + Exigível a Longo Prazo (ELP)}} \geq \mathbf{5,19}$$

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante (AC)}}{\text{Passivo Circulante (PC)}} \geq \mathbf{3,58}$$

$$IET = \frac{\text{Passivo Circulante (PC) + Exigível a Longo Prazo (ELP)}}{\text{ATIVO TOTAL (AT)}} \leq \mathbf{0,1924}$$

Onde:

ILG – Índice de Liquidez Geral;
ISG – Índice de Solvência Geral;
ILC – Índice de Liquidez Corrente;
IET – Índice de Endividamento Total.

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Que as informações foram extraídas das folhas de **01 a 284** do Livro Diário nº **08**, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o termo de autenticação nº **229605150** Protocolo nº **22/960515-0**, no dia 17/03/2022.
A empresa não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerrados em 31/12/2021

Saloa-PE, 31 de Dezembro de 2021.

Breno Hugo Batista Inocêncio
Sócio Administrador
CPF: 055.239.254-54 RG: 6.919.249 SDS/PE

Gildo de Melo Barbosa
Contador – CRC 022874/O-4 PE
CPF: 026.613.324-05 RG: 5.505.997 SDS/PE

18/03/2022

Certifico o Registro em 18/03/2022
Arquivamento 20229604978 de 18/03/2022 Protocolo 229604978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123098367008228

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661332405-GILDO DE MELO BARBOSA|05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
14.780.722/0001-10
AV Getulio Vargas n° 83 CEP 55350-000 centro Saloa-PE
26202134646 – 11/09/2013

P.M SALOA-PE
N 472

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no C.N.P.J sob n° 14.780.722/0001-10 é uma Sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Garanhuns(PE), tendo como objeto social CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS com início de atividades em 26/10/2011.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames **do ITG 1000**, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras
Não consta na data do encerramento do exercício uma movimentação de aplicação financeira.
3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, realizando as depreciações das contas.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do **LUCRO PRESUMMIDO** e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não realizou junto às instituições financeiras nenhum empréstimos ou financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Que as informações foram extraídas das folhas de **01 a 284** do Livro Diário nº **08**, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o termo de autenticação nº **229605150** Protocolo nº **22/960515-0**, no dia 17/03/2022.
A empresa não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerrados em 31/12/2021

Saloa(PE), 31 de dezembro de 2021.

Breno Hugo Batista Inocêncio
Sócio Administrador
CPF: 055.239.254-54 RG: 6.919.249 SDS/PE

Gildo de Melo Barbosa
Contador – CRC 022874/O-4 PE
CPF: 026.613.324-05 RG: 5.505.997 SDS/PE

JUCEPE
Certifico o Registro em 18/03/2022 18/03/2022
Arquivamento 20229604978 de 18/03/2022 Protocolo 229604978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123098387006228

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661332405-GILDO DE MELO BARBOSA|05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fls 473

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
14.780.722/0001-10
AV Getulio Vargas nº 83 CEP 55350-000 centro Saloa-PE
26202134646 – 11/09/2013

Folha: 12

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Nome do sócio – participação percentual

BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO – 95,00%

PAULO ANDRE SOUTO DOS SANTOS – 5,00%

7) - EVENTOS SUBSEQUENTES
A Empresária declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Que as informações foram extraídas das folhas de **01 a 284** do Livro Diário nº **08**, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o termo de autenticação nº **229605150** Protocolo nº **22/960515-0**, no dia 17/03/2022.
A empresa não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerrados em 31/12/2021.

Saloa(PE), 31 de dezembro de 2021.

Breno Hugo Batista Inocêncio
Sócio Administrador
CPF: 055.239.254-54 RG: 6.919.249 SDS/PE

Gildo de Melo Barbosa
Contador – CRC 022874/O-4 PE
CPF: 026.613.324-05 RG: 5.505.997 SDS/PE

Certifico o Registro em 18/03/2022 18/03/2022
Arquivamento 20229604978 de 18/03/2022 Protocolo 229604978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1230986367008228

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661324605-GILDO DE MELO BARBOSA:05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 474

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
14.780.722/0001-10
AV Getulio Vargas n° 83 CEP 55350-000 centro Saloa-PE
26202134646 – 11/09/2013

Folha: 13

Carta de Responsabilidade da Administração

Saloa (PE),31 de Dezembro de 2021

À
GILDO DE MELO BARBOSA
CRC-PE n.º 022874/O-4
Endereço: Rua Severiano Peixoto, 251 – Santo Antônio – Garanhuns(PE) – CEP 552593-050

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administradora e responsável legal da empresa **B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME**, CNPJ 14.780.722/0001-10, que as informações relativas ao **periodo-base 2021**, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.
Também declaramos:
(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Programa AFTI (PRÓPRIO) , são controladas e validada com documentação suporte adequado, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Que as informações foram extraídas das folhas de **01** a **284** do Livro Diário nº **08**, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o termo de autenticação nº **229605150** Protocolo nº **22/960315-0**, no dia 17/03/2022.
A empresa não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerrados em 31/12/2021.

Saloa(PE), 31 de dezembro de 2021.

Breno Hugo Batista Inocêncio
Sócio Administrador
CPF: 055.239.254-54 RG: 6.919.249 SDS/PE

Gildo de Melo Barbosa
Contador – CRC 022874/O-4 PE
CPF: 026.613.324-05 RG: 5.603.997 SDS/PE

JUCEPE
Certifico o Registro em 18/03/2022 18/03/2022
Arquivamento 20229604978 de 18/03/2022 Protocolo 229604978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123098387008228

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661332405-GILDO DE MELO BARBOSA|05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 475

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661372405-GILDO DE MELO BARBOSA|05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
14.780.722/0001-10
AV Getulio Vargas nº 83 CEP 55350-000 centro Saloa-PE
26202134646 – 11/09/2013

Folha: 14

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa. Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

Declaramos sob as penas da Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; Que as informações foram extraídas das folhas de **01 a 284** do Livro Diário nº **08**, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob o termo de autenticação nº **229605150** Protocolo nº **22/060515-0**, no dia 17/03/2022.
A empresa não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis encerrados em 31/12/2021.

Saloa(PE), 31 de dezembro de 2021.

Breno Hugo Batista Inocêncio
Sócio Administrador
CPF: 055.239.254-54 RG: 6.919.249 SDS/PE

Gildo de Melo Barbosa
Contador – CRC 022874/O-4 PE
CPF: 026.613.324-05 RG: 5.505.997 SDS/PE

JUCEPE
Certifico o Registro em 18/03/2022 18/03/2022
Arquivamento 20229604978 de 18/03/2022 Protocolo 229604978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123098387008228

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 470

Balanço Patrimonial

Número: 8 Folha: 15

ontém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu
Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

ome da Empresa .....: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME

amo .....: Construção de edifícios

ndereço .....: Avenida GETULIO VARGAS, 83

omplemento .....:

airro .....: CENTRO

unicipio .....: SALOA

stado .....: PE

nscrição no CNPJ .....: 14.780.722/0001-10

nscrição Estadual.....:

junta.....: 26202134646 Data registro: 11/09/2013

lunicipal.....:

01/01/2021

RE HUGO BATISTA INOCENCIO
OCIADMINISTRADOR
G: 5.919.249 SSP/PE
PF: 7.239.254-54

GILDO DE MELO BARBOSA
CONTADOR
Reg. no CRC PE sob o No. 022874/O-4
RG Nº 5.505.997 SDS/PE
CPF: 026.613.324-05

18/03/2022

JUCEPE

Certifico o Registro em 18/03/2022
Arquivamento 20229804978 de 18/03/2022 Protocolo 229804978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123098387008228

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02661332405-GILDO DE MELO BARBOSA:05523925454-BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

2296049

P.M SALOA-PE
fl 477

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
PROTOCOLO	229604978 - 17/03/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE: 26202134646
CNPJ 14.780.722/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2022
SOB N: 20229604978

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

02661332405 - GILDO DE MELO BARBOSA - Assinado em 17/03/2022 às 18:05:07

Cpf: 05523925454 - BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO - Assinado em 17/03/2022 às 18:03:57

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

18/03/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 18/03/2022
Arquivamento 20229604978 de 18/03/2022 Protocolo 229604978 de 17/03/2022 NIRE 26202134646
Nome da empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 123098387008228

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
fl 473

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME**
Natureza Jurídica: **206-2 (Sociedade Empresária Limitada)**
NIRE: **26.2.0213464-6**
CNPJ: **14.780.722/0001-10**

Protocolo: **22/960515-0**
Tipo do Livro: **Diario**
Número de Ordem: **8**
Id. do arquivo: **LIVRO DIARIO_8.2021.pdf**
Id. da escrituração: **19471 - PE**
Início escrituração: **01/01/2021**
Término escrituração: **31/12/2021**

Data da Autenticação: **17/03/2022**
N. de Autenticação: **229605150**
Hash do requerimento: **28b668bea6eb1011249b5d79465a2851**
Hash do livro: **5eac7ee51c224126418db187f41b1e03**

Recife, 17 de March de 2022

Thaynne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	**BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO**	
CPF	**055.239.254-54**	
Assinado em	**17/03/2022 17:13:18**	**Socio, Administrador, Empresario**

Nome	**GILDO DE MELO BARBOSA**	
CPF	**026.613.324-05**	
Assinado em	**17/03/2022 17:13:07**	**Contador**

Signature Not Verified

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 479

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

NIRE 26.2.0213464-6
CNPJ 14.780.722/0001-10
PROTOCOLO 22/960515-0 PROTOCOLADO EM 17/03/2022 17:15:59
ARQUIVAMENTO AUTENTICADO EM 17/03/2022 17:15:59
RAZÃO SOCIAL B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME

CODIGO DE AUTENTICIDADE: 9141.80BF.83BF.2067
Para validar o documento impresso acesse: https://portal.jucepe.pe.gov.br/ e informe o código de autenticidade

PJ SALOA-PE
N 480

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

NÚMERO: 06 FOLHA: 01

Contém este livro 284 folhas numeradas do 1 ao 284 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de LIVRO DIÁRIO da empresa abaixo descrita.

no periodo de 01/01/2021 a 31/12/2021. conforme os artigos 9° e 10° da INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI N° 81/2021.

Nome da Empresa .....: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME

Ramo .....: Construção de edificios

Endereço .....: Av, Getulio Vargas, n 83

Complemento .....:

Cep .....: 55.350-000

Bairro .....: Centro

Municipio .....: Saloa

Estado .....: PE

Inscrição no CNPJ .....: 14780722000110

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 26202134646 Data registro: 26/10/2011

Inscrição Municipal.....:

A EMPRESA TEVE SEU ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2021.

SALOA-PE, 01/01/2021

BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 6.919.249 SDS/PE
CPF: 055.239.254-54

GILDO DE MELO BARBOSA
CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 022874/O-4
CPF: 026.613.324-05
RG. Nº 5.505.997 SDS/PE

JUCEPE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 981

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 8 Folha: 284

Contém este livro 284 folhas numeradas do No. 1 ao 284 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Diário geral da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021. conforme os artigos 9º e 10º da INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 81/2021.

Nome da Empresa	B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
Ramo	Construção de edifícios
Endereço	Av, Getulio Vargas, n 83
Complemento	
Cep	55.350-000
Bairro	Centro
Municipio	SALOA
Estado	PE
Inscrição no CNPJ	14780722000110
Inscrição Estadual	
Registro na Junta	26202134646 Data registro: 26/10/2011
Inscrição Municipal	

SALOA-PE, 31/12/2021

BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 6.919.249 SDS/PE
CPF: 065.239.254-54

GILDO DE MELO BARBOSA
CONTADOR
CPF: 026.613.324-05
RG. Nº 5.505.997 SDS/PE
CRC-PE Nº 022874/O-4

JUCEPE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl. 482

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	GILDO DE MELO BARBOSA
REGISTRO	PE-022874/O-4
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	***.613.324-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 02/02/2023 as 09:26:58.
Válido até: 03/05/2023.
Código de Controle: 438504.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 483

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.760.722/0001-10 MATRIZ		26/10/2011

NOME EMPRESARIAL
B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRUPO INOCENCIO	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GETULIO VARGAS	83	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.350-000	CENTRO	SALOA	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(81) 9111-2738

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/10/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/02/2023** às **09:13:07** (data e hora de Brasília).

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 484

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.780.722/0001-10 MATRIZ		26/10/2011

NOME EMPRESARIAL
B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.24-8-00 - Transporte escolar
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GETULIO VARGAS	83	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.350-000	CENTRO	SALOA	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(81) 9111-2738

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/10/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/02/2023** às **09:13:07** (data e hora de Brasília).

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PM SALOA-PE
Fls 485

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.780.722/0001-10 MATRIZ		26/10/2011

NOME EMPRESARIAL
B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GETULIO VARGAS	83	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
56.360-000	CENTRO	SALOA	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(81) 9111-2738

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/10/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/02/2023** às **09:13:07** (data e hora de Brasília).

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 486

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.780.722/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:08:38 do dia 11/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2023.
Código de controle da certidão: **9FC9.F87A.10B7.F8A2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

P.M SALOA-PE
N 487

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000009054325-40 Data de Emissão: 06/12/2022

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.760.722/0001-10

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **06/03/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Emitido em: 06/12/2022 10:10:13

P.M SALOÁ-PE
N 483

Prefeitura Municipal de Saloá

Pag.: 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 2374

Tributu's - Sistema de Tributos Municipais- Modulo: MERCANTIL

03/01/2023 09:42

Tributo: ISS MENSAL

Atividade: CONSTRUCAO CIVIL E HIDRAULICA

Inscrição: 272279

Razão Social: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 14780722000110

Endereço: AV GETULIO VARGAS, 83
CENTRO - SALOÁ-PE CEP:55350000

Certifico em cumprimento a solicitação do presente documento e de acordo com a legislação em vigor, que dos lancamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão esta quite com a fazenda Municipal até a presente data.

A Prefeitura Municipal de Saloá se reserva o direito de cobrar qualquer divida que por ventura venha a ser apurada posteriormente, relativa ao periodo que se refere a presente certidão.

Saloá, 3 de Janeiro de 2023

Esta certidão tem validade de 60 dias

Marcos Aurélio Florentino de Sarm
Secretário de Administração
CPF: 036.480.534-04
Portaria nº 004/2021

CARTÓRIO JACOBINA

AUTENTICAÇÃO N. 2023 - 008197

Autentico a presente fotocópia, reproduzida fiel do original apresentado.
Em testemunho da verdade. GARANHUNS - PE, 04/01/2023 11:30:17

SELO DIGITAL: 1077115.GKH12202303.08203

Sabrina Gomes
Escrevente Autorizado

EBM Informática

Emitente: CRISTOVÃO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por CELMA LAURINDA FREITAS COSTA, em quarta-feira, 4 de janeiro de 2023 16:03:31 GMT-03:00, CNS: 07.711-5 - SERVENTIA NOTARIAL DE GARANHUNS/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

P.M SALOA-PE
N 473

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.780.722/0001-10
Razão Social: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Endereço: AV GETULIO VARGAS 83 / CENTRO / SALOA / PE / 55350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/02/2023 a 06/03/2023

Certificação Número: 2023020501190157631080

Informação obtida em 13/02/2023 08:52:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
490

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.780.722/0001-10
Certidão nº: 4824868/2023
Expedição: 02/02/2023, às 09:19:54
Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, *inscrito(a) no CNPJ sob o nº* **14.780.722/0001-10**, ***NÃO CONSTA*** *como* inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

bmg | Seguros

PJ SALOA-PE
Fl. 491

PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE SALOA

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 01741202300010775009887 8 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 284077
Data da publicação: Feb 13 2023 2:00PM
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil ✓Valido ✓Não expirado ✓Não revogado
Assinado digitalmente por: Jorge Lauriano Nicolai Sant Anna

ICP Brasil ✓Valido ✓Não expirado ✓Não revogado
Assinado digitalmente por: Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 029359431E0C8D79 Data e Hora Atual Feb 13 2023 2:00PM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 1C440FEDF5964113 Data e Hora Atual Feb 13 2023 2:00PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Apólice N° 01741202300010775009887 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 316188

bmg | Seguros

P.M SALOA-PE
Fls 492

Seguro Garantia
LICITANTE

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

MUNICIPIO DE SALOA
INSCRITO NO CNPJ:
COM SEDE NA: PRACA SAO VICENTE, 43 - Povoado Serrinha da Prata
CEP: 55350-000 - Saloá - PE

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
INSCRITO NO CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10
COM SEDE NA: AV GETULIO VARGAS, 83 - Centro
CEP: 55350-000 - Saloa - PE

até o valor de:

R$ 13.035,96 - TREZE MIL E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Edital N° PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 15/02/2023
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 18/05/2023

Corretor:	Código SUSEP Corretor:
SER MAIS CORRETORA E ADMINISTRADORA D	202083460

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Apólice N° 01741202300010775009887 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 316188
Ramo 0775

bmg | Seguros

PM SALOA-PE
fl. 493

Seguro Garantia
LICITANTE

SEGURADO: MUNICIPIO DE SALOA
TOMADOR: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Apólice N° 01741202300010775009887 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 316188
Ramo 0775

bmg | Seguros

PM SALOA-PE
Nº 494

Seguro Garantia
LICITANTE

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido:	150,00
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
Prêmio Total:	150,00

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
1	20/02/2023	150,00

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Apólice N° 01741202300010775009887 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 316188
Ramo 0775

bmg | Seguros

PM SALOA-PE
Nº 495

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE SALOA
TOMADOR: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PÚBLICO)

1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice em caso do Tomador declarado vencedor da licitação se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, observados os riscos cobertos e excluídos e demais condições previstas nesta Apólice.

2. DEFINIÇÕES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

I – Apólice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
II – Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo Segurado em favor da qual é devida a Indenização em caso de Sinistro.
III – Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se sagre vencedor do processo de licitação.
IV – Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condições da Apólice, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
V – Indenização: pagamento ao Segurado do Limite Máximo de Garantia em caso de Sinistro.
VI – Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo qual a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado na hipótese de Indenização.
VII – Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
VIII – Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, mediante exame dos documentos e informações que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existência ou não de cobertura para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigações legais e contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice.
IX – Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o posicionamento acerca da existência ou não de cobertura para o Sinistro reclamado.
X – Segurado: ente público que figura como contratante no processo de licitação.
XI – Sinistro: a concretização do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das obrigações do Tomador cobertos pelo seguro.
XII – Tomador: licitante que assumirá a posição de contratado caso se sagre vencedor do processo de licitação.

3. RISCOS COBERTOS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Apólice N° 01741202300010775009887 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 316188
Ramo 0775

bmg | Seguros

P.M SALOA-PE
Fls 496

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE SALOA
TOMADOR: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

3.1 Para fins de pagamento da Indenização, consideram-se riscos cobertos por esta Apólice:

3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação.

3.1.2 Não apresentação injustificada pelo Tomador dos documentos exigidos para a contratação dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação, desde que já tenha ocorrido a fase de julgamento e a proposta do Tomador tenha sido declarada a vencedora.

3.2 Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não garante todas as obrigações e hipóteses previstas no edital de licitação, mas tão somente os riscos cobertos descritos nesta cláusula. Na hipótese de haver qualquer divergência entre a previsão desta Apólice e do edital em relação aos riscos cobertos, prevalecerá sempre o disposto nesta Apólice/Endosso.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1 Esta Apólice não cobre quaisquer prejuízos, custos ou despesas relacionadas com:

a) Multas e penalidades de qualquer natureza;

b) Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;

c) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras modalidades de seguro-garantia;

d) Indenizações a terceiros, lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou não dos riscos assegurados neste contrato de seguro;

e) Ato de guerra, declarada ou não, invasão, insurreição, revolução, atos de poder militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comoção civil, locaute, atos terroristas e ataques cibernéticos de qualquer tipo;

f) Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice ao Segurado, ausência de renovação tempestiva da Apólice ou quaisquer outros descumprimentos do Tomador ocorridos antes da Apólice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentação da Apólice e sua aceitação pelo Segurado;

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Apólice N° 01741202300010775009887 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 316188
Ramo 0775

bmg | Seguros

P.M SALOA-PE
Fls 487

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE SALOA
TOMADOR: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

g) Inadimplência do Tomador ocorrida fora do prazo de vigência da Apólice.

h) Acionamento da Apólice em desacordo com os requisitos para formalização da reclamação e caracterização do Sinistro previstos neste instrumento.

5. PERDA DE DIREITOS

5.1 Sem prejuízo das hipóteses previstas na lei, o Segurado perderá o direito à Indenização nas seguintes hipóteses:

a) Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado/Beneficiário ou seus representantes, inclusive decorrentes de violação de normas anticorrupção;

c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas nesta Apólice;

d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;

e) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;

6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6.1 Reclamação do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o Tomador declarado vencedor da licitação tenha assinado o Contrato Principal ou entregado os documentos necessários para a contratação, o Segurado poderá formalizar a reclamação de Sinistro, mediante envio de comunicação à Seguradora.

6.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de:

a) Cópia do edital de licitação e seus anexos;

b) Cópia integral do processo administrativo de licitação;

c) Cópia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de adjudicação do Tomador, o que for cabível.

d) Documentos que comprovam a intimação do Tomador para assinatura do Contrato

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Apólice N° 01741202300010775009887 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 316188
Ramo 0775

bmg | Seguros

P.M SALOA-PE
Fl. 492

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE SALOA
TOMADOR: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Principal ou apresentação dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

6.1.2 Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais.

6.2 Caracterização do Sinistro: após a recusa/inércia injustificada do Tomador declarado vencedor da licitação em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos necessários para a contratação dentro do prazo e condições previsos no edital, bem como após o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a Apólice, o Sinistro restará caracterizado, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento acerca da cobertura securitária.

7. INDENIZAÇÃO

7.1 Na hipótese de reconhecimento da ocorrência de Sinistro coberto pelo seguro, a Seguradora indenizará o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Máximo de Garantia previsto na Apólice.

7.2 A Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação.

7.2.1 O não pagamento da Indenização no prazo acima implicará a incidência de juros moratórios (equivalentes à taxa vigente aplicável para débitos tributários federais) e correção monetária com base no IPCA (ou índice que vier a substitui-lo), contados do primeiro dia posterior ao término do prazo.

7.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

7.3 Não haverá reintegração automática do Limite Máximo de Garantia e/ou do Limite Máximo de Indenização em caso de Indenização.

8. EXTINÇÃO DA APÓLICE

8.1 A Apólice será extinta nas seguintes hipóteses:

I - Quando o Contrato Principal for assinado;
II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
III - Quando a Indenização atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice;
IV – Quando a licitação for declarada extinta pelo Segurado:

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Apólice N° 01741202300010775009887 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 316188
Ramo 0775

bmg | Seguros

PM SALOA-PE
Fls 499

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE SALOA
TOMADOR: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

V - Quando do término de vigência previsto na Apólice;

8.2 Em caso de extinção da Apólice decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "II" e IV" do item anterior, caberá restituição de parte do prêmio ao Tomador, podendo a Seguradora reter do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no edital, a Seguradora deverá emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificações. No caso de alterações não previamente estabelecidas no edital, a Seguradora poderá optar por acompanhar tais modificações - desde que seja solicitado e haja o aceite e emissão do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

9.2 O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice, incluindo o prêmio adicional devido em caso de emissão de Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

9.3 Na hipótese de Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

9.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

9.5 A aceitação da proposta do seguro e eventuais endossos estará sujeita à análise do risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do recebimento dos documentos, prazo este que será suspenso na hipótese de solicitação de documentos adicionais ou quando for necessário aguardar a confirmação da colocação do resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissão de Apólice ou Endossos.

9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

9.7 Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.

9.8 Eventual questão judicial entre a Seguradora e o Segurado serão processadas no foro do domicílio deste último.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Apólice N° 01741202300010775009887 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 316188
Ramo 0775

bmg | Seguros

P.M. SALOA-PE
Fls 600

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE SALOA
TOMADOR: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

9.9 O Segurado deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no caso de comunicação de expectativa/reclamação de Sinistro.

9.10 A interpretação dos termos deste contrato de seguro será literal e restritiva.

9.11 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ – PE.
Processo Licitatório nº 008/2023
Tomada de Preços Nº 004/2023

P.M SALOÁ-PE
N 501

DECLARAÇÃO

A empresa **B L Construtora e Serviços Ltda – ME**, inscrita no CNPJ nº 14.780.722/0001-10, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 83, Centro, Saloá-PE, CEP 55350-000, por intermédio do seu Representante Legal, o Sr. Paulo André Souto dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 6948588 SDS/PE, CPF-MF nº 055.941.314-93, **DECLARA**, que vistoriou e examinou o local de obras/serviços e cercanias, e que obteve para sua própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, todas as informações necessárias à elaboração de sua proposta e eventual celebração do contrato.

Saloá-PE, 16 de fevereiro de 2023

Paulo André Souto dos Santos
Representante Legal
B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10

Breno Hugo Batista Inocêncio
Responsável Técnico
B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 502

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ – PE.
Processo Licitatório nº 008/2023
Tomada de Preços Nº 004/2023

DECLARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E EQUIPE TÉCNICA

A empresa **B L Construtora e Serviços Ltda – ME**, inscrita no CNPJ nº 14.780.722/0001-10, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 83, Centro, Saloá-PE, CEP 55350-000, por intermédio do seu Representante Legal, o Sr. Paulo André Souto dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 6948588 SDS/PE, CPF-MF nº 055.941.314-93, **DECLARA** que tem disponibilidade de toda estrutura, equipamentos/aparelhamento, máquinas, veículos, pessoal técnico, necessários à execução do objeto licitado a seguir elencados:

1. **RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:**
   - **Carro de mão;**
   - **Betoneira com motor elétrico;**
   - **Vibrador de imersão;**
   - **Placa vibratória (sapinho), motor diesel – potência 4HP**
   - **Poli corte;**
   - **Furadeira;**
   - **Martelete;**
   - **EPI`s;**
   - **Marreta;**
   - **Colher de pedreiro;**
   - **Balde;**
   - **Talhadeira;**
   - **Nível eletrônico;**
   - **Prumo;**
   - **Picarete;**
   - **Pá;**
   - **Enxada;**
   - **Martelo.**

2. **RELAÇÃO DAS MÁQUINAS E VEICULOS:**
   - **Caminhão Basculante**
   - **Carro de pequeno porte**
   - **Retro escavadeira**

Declara, ainda, que todos os itens acima relacionados estão em perfeitas condições de uso, bem como estarão disponíveis, imediatamente, após a ordem de serviço, além de

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ – PE.
Processo Licitatório nº 008/2023
Tomada de Preços Nº 004/2023

P.M. SALOA-PE
N 503

que correrão por conta exclusiva dessa licitante todas as dispensas com mobilização, operadores, motoristas, combustível, manutenção geral e outros eventuais.

3. RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO:

- **Engenheiro Civil- Breno Hugo Batista Inocêncio CREA/PE sob nº 38291D/PE – *Responsável pela Empresa e pela Obra.***
- **Engenheiro Eletricista - Valderedo Bezerra Guimarães CONFEA/CREA 180358240-5 / 12103 D/PE**
- **Técnica em Edificações- Cácia Roberta Gerônimo dos Santos CREA/PE nº 028606TD/PE**
- **Arquiteto – Leonardo Batista Inocêncio CAU/PE nº A5063-1**

Saloá-PE, 16 de fevereiro de 2023

Paulo André Souto dos Santos
Representante Legal
B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ – PE.
Processo Licitatório nº 008/2023
Tomada de Preços Nº 004/2023

P.M. SALOÁ-PE
Fl. 304

DECLARAÇÃO

Eu, **VALDEREDO BEZERRA GUIMARÃES**, Engenheiro Eletricista, inscrito no CPF-MF nº 100.181.824-53, CONFEA/CREA 180358240-5 / 12103 D/PE, **DECLARO** que autorizo a inclusão de meu nome como responsável técnico da obra.

Saloá-PE, 16 de fevereiro de 2023

Valderedo Bezerra Guimarães
Responsável Técnico – Engenheiro Eletricista
CPF-MF nº 100.181.824-53

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ – PE.
Processo Licitatório nº 008/2023
Tomada de Preços Nº 004/2023

PM SALOÁ-PE
fl. 505

DECLARAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º. XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFORME ART. 27, V, DA LEI Nº. 8.666/93

A empresa **B L Construtora e Serviços Ltda – ME**, inscrita no CNPJ nº 14.780.722/0001-10, *com sede na Avenida Getúlio Vargas, 83, Centro, Saloá-PE*, CEP 55350-000, por intermédio do seu Representante Legal, o Sr. Paulo André Souto dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 6948588 SDS/PE, CPF-MF nº 055.941.314-93, **DECLARA** para os devidos fins, que não possui em nosso quadro de funcionários, empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, encontrando-se em situação regular quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme art. 27, V, da Lei nº. 8.666/93.

Saloá-PE, 16 de fevereiro de 2023

Paulo André Souto dos Santos
Representante Legal
B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ – PE.
Processo Licitatório nº 008/2023
Tomada de Preços Nº 004/2023

P.M. SALOÁ-PE
Fl. 506

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa **B L Construtora e Serviços Ltda – ME**, inscrita no CNPJ nº 14.780.722/0001-10, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 83, Centro, Saloá-PE, CEP 55350-000, por intermédio do seu Representante Legal, o Sr. Paulo André Souto dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 6948588 SDS/PE, CPF-MF nº 055.941.314-93, **DECLARA** sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Saloá-PE, 16 de fevereiro de 2023

Paulo André Souto dos Santos
Representante Legal
B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ – PE.
Processo Licitatório nº 008/2023
Tomada de Preços Nº 004/2023

PM SALOÁ-PE
Nº 507

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA FÍSICA

A empresa **B L Construtora e Serviços Ltda – ME**, inscrita no CNPJ nº 14.780.722/0001-10, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 83, Centro, Saloá-PE, CEP 55350-000, por intermédio do seu Representante Legal, o Sr. Paulo André Souto dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 6948588 SDS/PE, CPF-MF nº 055.941.314-93, **DECLARA**, sob as penas da lei, que existe fisicamente, conforme se verifica nas fotos inclusas, bem como está apta a participar de licitações em todo o território nacional.

Saloá-PE, 16 de fevereiro de 2023

Paulo André Souto dos Santos
Representante Legal
B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ – PE.
Processo Licitatório nº 008/2023
Tomada de Preços Nº 004/2023

P.M SALOA-PE
Fls 308

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 309

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ – PE.
Processo Licitatório nº 008/2023
Tomada de Preços Nº 004/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerra-se nesta página a documentação referente ao Envelope 01 dos Documentos de Habilitação, encaminhada pela Proponente empresa **B L Construtora e Serviços Ltda – ME**, inscrita no CNPJ nº 14.780.722/0001-10, completando um total de 115 páginas, está incluída.

Saloá-PE, 16 de fevereiro de 2023

Paulo André Souto dos Santos
Representante Legal
B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
h 510

ATA DE JULGAMENTO

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, (16/02/2023), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Saloá, Estado de Pernambuco às 10h00min, presentes Ricardo Fernando de Souza Segundo, Marcos Flavio Alves de Melo e Álvaro Ronaldo Florentino, respectivamente, presidente e membros da CPL, deram por iniciada a sessão pública para análise dos envelopes recebidos na Tomada de Preços 04/2023 – PREFEITURA, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE. No momento do horário marcado para o inicio da sessão, três empresas protocolaram a entrega dos envelopes: **MS ENGENHARIA PROJETOS E ASSESSORIA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 36.207.681/0001-00, sediada na Rua Doutor Osminio Costa, nº 329 – 1º Andar – Santo Onofre, Palmares/PE, **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 14.780.722/0001-10, sediada na Av Getúlio Vargas, nº 83 – Centro – Saloá/PE e **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 40.789.708/0001-98, sediada na Rua Letacio Montenegro, nº 471, B Sala 16 – Centro – Palmares/PE. Não houveram credenciados. Foi dado o prazo de vinte minutos para aguardar a entrada de qualquer outro interessado no processo, o que não ocorreu. Ao analisar a documentação das empresas verificou-se que: A empresa **MS ENGENHARIA PROJETOS E ASSESSORIA** não numerou suas folhas; não apresentou Certificado de Registro Cadastral, exigido no item 9.1.1 do edital. Importante consignar em ata que a referida empresa solicitou o edital através do e-mail jbnojbno01@gmail.com, não se identificou e nem sequer apresentou qualquer tipo de documentação. Comprovação anexa à esta ata. A referida empresa ainda descumpriu os itens 9.3.2 e 9.3.2.1 ao não satisfazer os índices de relevância técnica. Não apresentou declaração do engenheiro que autorize a inclusão de seu(s) nome(s) como responsável(eis) técnico(s) da obra, apenas um contrato de prestação de serviço entre a referida empresa e o Sr. Cleyton da Silva, apontado nas declarações como responsável técnico. O referido contrato não faz qualquer menção à Tomada de Preços nº 04/2023, não servindo para suprir a falta da declaração do item 9.3.3. A empresa não apresentou carteira do CREA do profissional indicado como responsável técnico, contrariando o disposto no item 9.3.6. A empresa não apresentou Engenheiro Elétrico responsável pela Obra, contrariando o item 9.3.8. A empresa não apresentou Declaração formal de disponibilidade contendo relação dos

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 511

veículos, máquinas e equipamentos, adequados e disponíveis, necessários à execução do objeto da presente licitação, individualizando, marca, modelo, capacidade, ano de fabricação, contrariando o item 9.3.9.1. Não apresentou prestação de garantia de participação de que trata o inciso III, do art. 31 da Lei 8666/93, contrariando o item 9.4.5. A empresa **MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA** descumpriu os itens 9.3.2 e 9.3.2.1 ao não satisfazer os índices de relevância técnica; não apresentou carteira do CREA do representante legal da empresa – indicado como responsável técnico –, contrariando o disposto no item 9.3.6; A empresa não apresentou Engenheiro Elétrico responsável pela Obra, contrariando o item 9.3.8; A empresa não apresentou Declaração formal de disponibilidade contendo relação dos veículos, máquinas e equipamentos, adequados e disponíveis, necessários à execução do objeto da presente licitação, individualizando, marca, modelo, capacidade, ano de fabricação, contrariando o item 9.3.9.1. Importante consignar em ata também que as empresas analisadas até então apresentaram CAT na qual identificou-se que ambos os responsáveis técnicos apontados pelas empresas, quais sejam o Sr. Cleyton da Silva e o Sr. Lucas Vinicius de Moraes Marques emitiram ART em nome da empresa **CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ME.** Desta forma, serão realizadas diligências a fim de apontar se há ou não indícios de fraude em licitação através de conluio entre as empresas supracitadas. A empresa **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA** cumpriu com os requisitos do edital. Nada mais havendo a ser relatado, eu Marcos Flavio Alves de melo, fiz a presente ata que vai ao final assinada por mim, e pelos demais membros da Comissão Permanente de Licitação. Prefeitura Municipal de Saloá em, 16 de fevereiro de 2023. Sessão encerrada às 11:30 horas.

Ricardo Fernando de Souza Segundo
Presidente

Marcos Flavio Alves de Melo
Membro

Álvaro Ronaldo Florentino
Membro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 512



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20[illegible].pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 513

Gmail

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

crc 2023

3 mensagens

Jbno Jbno <jbnojbno01@gmail.com> 9 de fevereiro de 2023 às 09:01
Para: CPL - Prefeitura do Bonito-PE <licitacao@bonitope.com>, Comissão Licitação <cpl.barreiros2021@gmail.com>, cpl_jupi@hotmail.com, DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO <licitacao@parelas.pe.gov.br>, cpl camocim <cpl.camocimsfelix@gmail.com>, licitasirinhaem@gmail.com, CPL PREFEITURA SC <cplprefeiturasc@gmail.com>, "saloalicitacao@gmail.com" <saloalicitacao@gmail.com>, cplsaojosedalaje@hotmail.com

Bom dia

solicito crc 2023.

att,

Jbno Jbno <jbnojbno01@gmail.com> 16 de fevereiro de 2023 às 10:07
Para: saloalicitacao@gmail.com

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **CPL PREFEITURA SC** <cplprefeiturasc@gmail.com>
Data: seg., 13 de fev. de 2023 às 12:39
Assunto: Re: crc 2023
Para: Jbno Jbno <jbnojbno01@gmail.com>

Bom dia, prezados. Segue CRC, conforme solicitado. Ele tem validade de 1 (um) ano, está vigente até 31/12/2023.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CRC - JANAINA B N DE OLIVEIRA LTDA (1).pdf
178K

Licitação Saloá <salcalicitacao@gmail.com> 16 de fevereiro de 2023 às 10:13
Para: Jbno Jbno <jbnojbno01@gmail.com>

Após detida análise como e-mails atesta que a referida empresa NÃO enviou documentação para cadastro.

--
Atenciosamente,

Ricardo Segundo
Pregoeiro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 514

PARECER TÉCNICO

Em atendimento a solicitação da Comissão Permanente de Licitação emito Parecer Técnico a respeito das habilitações, documentação relativa à qualificação técnica, apresentadas para o **Processo Licitatório nº 08/2023, Tomada de Preços nº 04/2023,** cujo Objeto é a **Contratação de empresa de engenharia para Requalificação da Praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE.**

O item 9.3 do edital, que trata da documentação relativa à qualificação técnica exige comprovação de capacidade técnica e operacional para os seguintes serviços.

Item	Descrição	Igual ou maior
1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado	194,834m
2	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural	233,022m²
3	Cabo de cobre flexível isolado, anti-chama 450/750V, para distribuição – Fornecimento e instalação.	550,04m
4	Poste de aço cônico reto simples, engastado, h=7m, exclusive luminária – Fornecimento e instalação	6 und
5	Luminária de LED para iluminação pública. Fornecimento e instalação	11 und
6	Plantio de Grama batatais em placas	196,534m²

Na tabela que segue estão discriminadas as empresas que participaram da fase de habilitação desse processo.

EMPRESA PARTICIPANTE	CNPJ Nº	ENDEREÇO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
B L Construtora e Serviços LTDA	14.780.722/0001-10	Av. Getúlio Vargas, 83, Centro, Saloá-PE	Empresa: Obra: Breno Hugo Batista Inocêncio
Janaina B N De Oliveira LTDA	36.207.681/0001-00	Rua R Doutor Osminio Costa, nº 329, 1º Andar, Santo Onofre, Palmares-PE	Empresa e obra: Cleyton da Silva

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 515

Moraes Engenharia e Construtec LTDA	40.789.708/0001-98	Rua Letacio Montenegro, 471, B sala 16, Centro, Palmare-PE N	Empresa e Obra: Lucas Vinicius de Moraes Marques

Após o levantamento e análise das empresas participantes do processo em comento fazemos as seguintes observações.

A empresa **Janaina B N DE OLIVEIRA LTDA,** não apresentou comprovação de capacitação técnico-profissional, conforme exigido no item 9.3.2.; Não apresentou relação de Equipe Técnica para execução dos serviços conforme item 9.3.8, somente, um contrato de prestação de prestação de serviço entre a empresa e o profissional. Além disso, não apresentou Engenheiro Elétrico responsável pela Obra. A empresa também não apresentou relação dos veículos, máquinas e equipamentos, conforme o item 9.3.9.1.

A empresa **Moras Engenharia e Construtec LTDA** não apresentou comprovação de capacitação técnico-profissional, conforme exigido no item 9.3.2.; Não apresentou relação de Equipe Técnica para execução dos serviços conforme item 9.3.8.; A empresa também não apresentou relação dos veículos, máquinas e equipamentos, conforme o item 9.3.9.1.

A empresa **B L Construtora e Serviços LTDA** cumpriu com as exigências apontadas no item 9.3 do edital referente ao Processo nº 08/2023.

Diante disto encaminhamos este parecer à Comissão Permanente de Licitação para que seja dado seguimento ao processo.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Saloá/PE, 16 de fevereiro de 2023.

José Douglas França Leite
Engenheiro Civil
CREA-PE 181956235-2

José Douglas França Leite
Engenheiro Civil
CREA/PE 181956235-2

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
Fl. 516

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 08/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE. Fundamentado nos acontecimentos relatados na ata de julgamento retro, bem como no Parecer Técnico emitido pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, lança-se o resultado de habilitação das licitantes concorrentes. **EMPRESAS HABILITADAS:** B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o nº 14.780.722/0001-10, sediada na Av Getúlio Vargas, nº 83 – Centro – Saloá/PE. **EMPRESAS INABILITADAS:** MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA, cadastrada no CNPJ sob o nº 40.789.708/0001-98, sediada na Rua Letacio Montenegro, nº 471, B Sala 16 – Centro – Palmares/PE, por descumprimento dos itens 9.3.2, 9.3.2.1, 9.3.6, 9.3.8 e 9.3.9.1 do edital; MS ENGENHARIA PROJETOS E ASSESSORIA, cadastrada no CNPJ sob o nº 36.207.681/0001-00, sediada na Rua Doutor Osminio Costa, nº 329 – 1º Andar – Santo Onofre, Palmares/PE, por descumprimento dos itens 9.1.1, 9.3.2, 9.3.2.1, 9.3.3, 9.3.6, 9.3.8, 9.3.9.1 e 9.4.5 do edital. Fica aberto o prazo para interposição de recurso, conforme Art. 109, I, 'a)'. Não havendo interposição recursal, fica marcada a abertura das propostas para o dia 02/03/2023.

Saloá, 17 de fevereiro de 2023

Ricardo Fernando de Souza Segundo
Presidente

Álvaro Ronaldo Florentino
Membro

Marcos Flávio Alves de Melo
Membro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJ SALOÁ-PE
517

A Prefeitura Municipal de Salgueiro/PE comunica ERRATA na do **Processo Licitatório Nº 014/2023 – Inexigibilidade nº 002/2023.** Objeto: **Contratação de atração de (Nanara Bello) para apresentação no carnaval 2023 no município de Salgueiro.** Na publicação do dia 01 de Fevereiro de 2023, página 92, segunda coluna. Onde lê-se: Fica Inexigível o presente objeto de acordo com o art. 25, inciso III da lei 8.666/93. Leia-se agora: Fica Inexigível o presente objeto de acordo com o art. 74, inciso II da lei 14.133/21. Os demais termos permanecem inalterados.

Salgueiro/PE, 17 de fevereiro de 2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito.

Publicado por:
Maria das Graças Barros
Código Identificador:ED3B130D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023

A Prefeitura Municipal de Salgueiro/PE comunica o RESULTADO e HOMOLOGAÇÃO do **Processo Licitatório Nº 023/2023 – Pregão Eletrônico Nº 014/2023**. Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de lanches para as atrações e policiais durante as festividades de Carnaval 2023 nos Distritos, Polo Alternativo e Polo Bomba. Empresas vencedoras/valor total: **R$ 33.601,00** (trinta e três mil seiscentos e um reais), **JAQUELINE NAIARA DA SILVA LIMA 09961846435** – CNPJ: 44.801.644/0001-54, com os lotes: 01, 02 e 03, no valor de R$ 28.102,00 (vinte e oito mil cento e dois reais); **WILTON BARROS SALGUEIRO** – CNPJ: 05.001.989/0001-71, com o lote: 04, no valor de R$ 5.499,00 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais). Diante do resultado do certame o Prefeito do Município de Salgueiro, no uso de suas atribuições, homologou no dia 17/02/2023, o processo acima referido.

Salgueiro/PE, 17 de fevereiro de 2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito

Publicado por:
Maria das Graças Barros
Código Identificador:6BD8DCD8

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE CONTRATO 014/2023 PE 010/2022

EXTRATO DE CONTRATO

Contratonº 014/2023.**Contratante**: Prefeitura Municipal de Salgueiro - Secretaria de Saúde.**Contratado**:Gandan Indústria e Comércio de Confecções LTDA.**CNPJ**:28.273.249/0001-90.**Objeto**:Registro de preço para eventual aquisição de insumos deenfermagem para atender as necessidades da Atenção Básica.**Valor:***R$*27.920,00 (vinte e sete mil novecentos e vinte reais).**Prazo de. vigência**: 12 meses.**Data de Assinatura**: 18/01/2023.

Salgueiro, 17/02/2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito

Publicado por:
Micaella Daiana Alves Ramos
Código Identificador:0A4046D1

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE CONTRATO 052/2023 PE 010/2022

EXTRATO DE CONTRATO

Contratonº 052/2023.**Contratante**: Prefeitura Municipal de Salgueiro - Secretaria de Saúde.**Contratado**:MEDVIDA Distribuidora de Medicamentos Hospitalar EIRELI.**CNPJ**:06.132.785/0001-32.**Objeto**:Registro de preço para eventual aquisição de insumos deenfermagem para atender as necessidades da Atenção Básica.**Valor:***R$*19.500,90 (dezenove mil quinhentos e noventa reais e noventa centavos).**Prazo de. vigência**: 12 meses.**Data de Assinatura**: 14/02/2023.

Salgueiro, 17/02/2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito

Publicado por:
Micaella Daiana Alves Ramos
Código Identificador:BB7F4515

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE CONTRATO 056/2023 INEX 023/2023

EXTRATO DE CONTRATO

Contratonº 056/2023.**Contratante**: Prefeitura Municipal de Salgueiro.**Contratado**:48.589.553 Larissa Fernanda dos Santos Silva.**CNPJ**:48.589.553/0001-58.**Objeto**: Contratação de Atração (Dó Ré Mirim) para o Carnaval 2023.**Prazo de. vigência**: 180 dias.**Data de Assinatura**: 16/02/2023.

Salgueiro, 17/02/2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito

Publicado por:
Micaella Daiana Alves Ramos
Código Identificador:6AF1BBB2

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE CONTRATO 051/2023 PE 031/2022

EXTRATO DE CONTRATO

Contratonº 051/2023.**Contratante**: Prefeitura Municipal de Salgueiro - Secretaria de Desenvolvimento Rural.**Contratado**:JPR Pimentel.**CNPJ**:45.118.870/0001-06.**Objeto**:Registro de Preço para aquisição de tubo de revestimento geomecânico com 6 polegadas, 4 metrosde comprimento e do tipo leve para poços artesianos. Densidade aproximada do material deveser de 1,4 g/cm3, módulo de elasticidade é de 2.500-3.200 N/mm2, resistência à tração é de 45-55N/mm2, resistência ao impacto de no mínimo de 5 Kj/m2.**Valor:***R$*25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).**Prazo de. vigência**: 90 dias.**Data de Assinatura**: 14/02/2023.

Salgueiro, 17/02/2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito

Publicado por:
Micaella Daiana Alves Ramos
Código Identificador:20E6E125

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SALOÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 08/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE. Fundamentado nos acontecimentos relatados na ata de julgamento retro, bem como no Parecer Técnico emitido pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, lança-se o resultado de habilitação das licitantes concorrentes. **EMPRESAS**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE N 318

HABILITADAS: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o nº 14.780.722/0001-10, sediada na Av Getúlio Vargas, nº 83 – Centro – Saloá/PE. **EMPRESAS INABILITADAS:** MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA, cadastrada no CNPJ sob o nº 40.789.708/0001-98, sediada na Rua Letacio Montenegro, nº 471, B Sala 16 – Centro – Palmares/PE, por descumprimento dos itens 9.3.2, 9.3.2.1, 9.3.6, 9.3.8 e 9.3.9.1 do edital; MS ENGENHARIA PROJETOS E ASSESSORIA, cadastrada no CNPJ sob o nº 36.207.681/0001-00, sediada na Rua Doutor Osmínio Costa, nº 329 – 1º Andar – Santo Onofre, Palmares/PE, por descumprimento dos itens 9.1.1, 9.3.7, 9.3.2.1, 9.3.3, 9.3.6, 9.3.8, 9.3.9.1 e 9.4.5 do edital. Fica aberto o prazo para interposição de recurso, conforme Art. 109, I, 'a)'. Não havendo interposição recursal, fica marcada a abertura das propostas para o dia 02/03/2023 às 10h.

Saloá, 17 de fevereiro de 2023

RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO
Presidente da CPL

Publicado por:
Fernando Ênio de Albuquerque Costa
Código Identificador:B25F4F2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 05/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas vias do município de Saloá/PE. Fundimentado na documentação apresentada pelas empresas, bem como no Parecer Técnico emitido pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, lança-se o resultado de habilitação das licitantes concorrentes. **EMPRESAS HABILITADAS:** NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o nº 00.338.885/0001-33, sediada na Rua Jose DE Alencar, nº 916, Sala 0703 – Ilha do Leite – Recife/PE; JEPAC ENGENHARIA LTDA, portadora do CNPJ sob o número: 05.623.631/0001-80, sediada a Est Engenho Novo, Lote 16 – Z/R – Cabo de Santo Agostinho PE e CONSTRUTORA ANCAR LTDA, cadastrada no CNPJ sob o nº 00.758.756/0001-02, sediada na Rua Nobre de Lacerda, nº 209 – Madalena – Recife/PE. **EMPRESAS INABILITADAS:** TCHERBEDO - CONGLOMERADO NACIONAL LTDA, cadastrada no CNPJ sob o nº 28.453.726/0001-07, sediada na Av Estelita Falcão, Nº 31, Sala B – Centro – Agua Fria/BA, por descumprimento dos itens9.3.2.1, 9.4.1, 9.4.3 e 9.4.4.2. Fica aberto o prazo para interposição de recurso, conforme Art. 109, I, 'a)'. Não havendo interposição recursal, fica marcada a abertura das propostas para o dia 03/03/2023, às 10h.

Saloá, 17 de fevereiro de 2023

RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO
Presidente da CPL

Publicado por:
Fernando Ênio de Albuquerque Costa
Código Identificador:BBBF444D

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL
QUARTO TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO PROCESSO Nº: 001/2019 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019

QUARTO TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO Processo Nº: 001/2019 - Inexigibilidade Nº 001/2019- Objeto Nat.: Contratação de MEI – Microempreendedor Individual, para prestação de serviços de **COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (VARRIÇÃO REGULAR DAS VIAS**, para atendimento das necessidades da Limpeza Urbana do Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE – Contrato nº 030/2019 - contratado: **PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO - MEI** - CNPJ: 33.088.771/0001-12, Rua Av. Central, 333 - Centro – Santa Cruz da Baixa Verde/PE - Prazo Inicial: 07 (sete) meses Prazo Acrescido: 12 (dose) meses Prazo Acrescido Acumulado: 55 (cinquenta e cinco) meses.

Santa Cruz da Baixa Verde, 30 de Dezembro de 2022.

JOSÉ IRLANDO DE SOUZA LIMA
Prefeito (*)

Publicado por:
Inácio Ramos Neto
Código Identificador:4C1353A5

PREFEITURA MUNICIPAL
QUARTO TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO PROCESSO Nº: 001/2019 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019

QUARTO TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO Processo Nº: 001/2019 - Inexigibilidade Nº 001/2019- Objeto Nat.: Contratação de MEI – Microempreendedor Individual, para prestação de serviços de **COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (VARRIÇÃO REGULAR DAS VIAS**, para atendimento das necessidades da Limpeza Urbana do Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE – Contrato nº 029/2019 - contratado: **PAULO CODEIRO DA SILVA - MEI** - CNPJ: 33.084.616/0001-47, Rua Expedito José de Lima, 80 - Centro – Santa Cruz da Baixa Verde/PE Gavião – Santa Cruz da Baixa Verde/PE - Prazo Inicial: 07 (sete) meses Prazo Acrescido: 12 (dose) meses Prazo Acrescido Acumulado: 55 (cinquenta e cinco) meses.

Santa Cruz da Baixa Verde, 30 de Dezembro de 2022.

JOSÉ IRLANDO DE SOUZA LIMA
Prefeito (*)

Publicado por:
Inácio Ramos Neto
Código Identificador:4364F7C9

PREFEITURA MUNICIPAL
SEGUNDO TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO PROCESSO Nº: 017/2021 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021

SEGUNDO TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO Processo Nº: 017/2021 - Inexigibilidade Nº 002/2021- Objeto Nat.: Contratação de MEI – Microempreendedor Individual, para prestação de serviços de **COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (VARRIÇÃO REGULAR DAS VIAS**, para atendimento das necessidades da Limpeza Urbana do Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE – Contrato nº 033/2021 - contratado: MARIANO SOUZA DA SILVA-MEI - CNPJ: 40.243.774/0001-68, Rua ZONA RURAL SITIO SÃO PAULO, S/N – SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE, - Prazo Inicial: 07 (sete) meses Prazo Acrescido: 12 (dose) meses Prazo Acrescido Acumulado: 31 (trinta e um) meses.

Santa Cruz da Baixa Verde, 30 de Dezembro de 2022.

JOSE IRLANDO DE SOUZA LIMA
Prefeito (*)

Publicado por:
Inácio Ramos Neto
Código Identificador:3502CCE0

PREFEITURA MUNICIPAL
SEGUNDO TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO PROCESSO Nº: 017/2021 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021

SEGUNDO TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO Processo Nº: 017/2021 - Inexigibilidade Nº 002/2021- Objeto Nat.: Contratação de MEI – Microempreendedor Individual, para prestação de serviços de **COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (VARRIÇÃO REGULAR DAS VIAS**, para atendimento das necessidades da Limpeza Urbana do Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE – Contrato nº 040/2021 - contratado: **LEONALDO INACIO DINIZ - MEI** - CNPJ: 40.692.480/0001-13, RUA MONSENHOR ELIZEU DINIZ, 602 – BAIRRO SÃO JOÃO – SANTA CRUZ DA BAIXA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

ENVELOPE N
PREFEITURA D
COMISSÃO DE
PROCE O
TOM A
DATA: 1

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/ttransparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGEN
E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ A

PM SALOA-PE

BLCONSTRUTORA

P.M SALOÁ
Fl. 520

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ - PE.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023
MENOR PREÇO GLOBAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ALVES BEZERRA NO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

Prezados(as) Srs(as),

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Tendo examinado as PLANILHAS DE QUANTIDADES E PREÇOS, PROJETO BÁSICO E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, declaramos que nos propomos a executar/prestar serviço e concluir a referida CONTRATAÇÃO, objeto desta Licitação, de acordo com toda a documentação acima citada, pelo valor de **R$ 1.284.035,17 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).**

Confirmamos o prazo de validade de nossa proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo até sua ulterior decisão.

O prazo de execução previsto é de **6 (seis) meses**, prazo este contado a partir da assinatura da Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

Estão incluídos nos preços propostos: mão-de-obra, fardamento, EPI'S, insumos, carga e descarga, despesas de execução, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, seguros e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços a serem executados, bem como as despesas de conservação dos mesmos até a entrega ao Contratante.

Declaramos que nossos preços ofertados na proposta, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais trabalhistas, seguros lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto em questão.

Declaramos que consideramos nas composições dos preços unitários do(s) serviços licitados, todos os custos, aí incluídos frete, seguro, taxas, contribuições, impostos ou quaisquer outras despesas incidentes sobre os referidos materiais.

Declaramos que temos condições de assumir o fornecimento dos serviços previstos e que dispõe de toda a infraestrutura necessária e adequada a execução integral do objeto do presente processo licitatório, dentre elas, instalações, equipamentos, de pessoal técnico e especializado, apto, treinado, qualificado e disponível, para o comprimento integral de todas as obrigações pertinentes à contratação.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

Declaramos que nos sujeitamos as condições estabelecidas neste edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

O banco e a agência indicado, para pagamento é: Banco do Brasil, Agência n. 5898-x, Conta Corrente n. 9371-8.

Declaramos que concordamos e cumprimos com todos os termos do projeto básico e seus anexos.

Saloá/PE, 16 de fevereiro de 2023

Paulo André Souto dos Santos
Representante Legal
B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALGA-PE
N 521

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ALVES REZENDE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SALGA/PE.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 14.780.722/0001-10

VALOR DA PROPOSTA: 1.284.055,17
DATA: 16/03/2023
BDI: 22,00%
BASE: SINAPI 10/2023
ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Valor Unit com BDI	Total
1			Requalificação e construção de praças					
1.1			Administração Local					1.284.055,17
1.1.0.1	COMPOSIÇÃO 001 PRAÇAS SALGA	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	7.153,00	8.729,10	52.374,60
1.2			Instalação da obra					52.374,60
1.2.0.1	COMPOSIÇÃO 002 - PRAÇAS SALGA	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. CONFORME ORSE 00051 02/2022	m²	0,00	566,45	691,19	193.085,30
1.2.0.2	94207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	2.711,32	2.711,32	3.308,01	8.969.999,17
1.2.0.3	94208	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	m²	80,30	1.090,69	1.330,65	106.881,70
1.2.0.4	94084	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	m²	978,91	978,91	1.194,27	1.168.889,67
1.2.0.5	97644	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M	504,66	54,45	66,43	33.520,42
1.2.0.6	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	477,20	113,20	138,10	65.901,32
1.2.0.7	COMPOSIÇÃO 006 PRAÇAS SALGA	Próprio	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,75	2,55	3,11	1.308,63
1.2.0.8			REASSENTAMENTO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA. CONFORME SINAPI 96619 01/2022	m²	876,12	18,89	23,04	20.177,80
1.3			Requalificação da praça Dom Expedito Lopes					642.212,87
1.3.1			Demolições/Remoções					32.710,71
1.3.1.1	COMPOSIÇÃO 003 - PRAÇAS SALGA	Próprio	REMOÇÃO DE MEIO-FIO GRANITO OU PRÉ MOLDADO CONFORME ORSE 00021 04/2022	UND	486,25	31,07	37,90	18.433,25
1.3.1.2	COMPOSIÇÃO 004 - PRAÇAS SALGA	Próprio	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	UND	140,20	21,82	26,62	3.732,72
1.3.1.3	97655	SINAPI	REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, EM FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	1.072,36	14,31	17,46	18.710,93
1.3.1.4	COMPOSIÇÃO 009 PRAÇAS SALGA	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO. CONFORME SINAPI 02/2022 97659.	UND	10,00	278,11	339,29	3.392,90
1.3.1.5	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	27,70	9,14	11,15	308,81
1.3.1.6	100942	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	361,13	3,88	4,73	1.615,33
1.3.2			Pavimentação					176.826,17
1.3.2.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	80,15	65,49	79,89	4.401,16
1.3.2.2	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 15X45/30/13 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 06/2016	M	94,48	61,57	75,11	7.096,88
1.3.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	479,70	61,55	75,09	36.020,67
1.3.2.4	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 15X45/30/13 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 06/2016	M	386,31	57,63	70,30	31.709,65
1.3.2.5	94092	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	85,75	83,02	101,28	8.684,76
1.3.2.6	91397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	m²	645,73	58,23	71,04	45.730,57
1.3.2.7	99620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, AF 08/2017	m²	3,75	597,86	729,14	1.734,27
1.3.2.8	COMPOSIÇÃO 011 - PRAÇAS SALGA	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, PÓ DE QUARTZO VITRIFICADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (NÃO INCLUSO). AF 10/2022	m²	128,37	115,79	141,26	18.133,54
1.3.2.9	101851	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2021	m²	466,11	77,83	94,95	44.260,91
1.3.3			Instalações elétricas					183.899,29
1.3.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 06/2022	m³	47,38	77,03	93,97	4.504,41
1.3.3.2	97887	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	393,20	10,71	13,06	5.137,30
1.3.3.3	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	306,59	14,33	17,71	5.489,21
1.3.3.4	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 M X 0,6 M X 0,6 M. AF 12/2020	UN	33,00	118,82	144,70	4.775,10
1.3.3.5	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	633,89	11,14	14,07	13.752,29
1.3.3.6	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.489,70	9,01	11,08	16.478,08
1.3.3.7	92924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	551,85	2,28	3,51	1.940,01
1.3.3.8	CERAPLUG 009 - PRAÇAS SALGA	Próprio	POSTE DE AÇO CONICO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, FAC=0,95 E 1 LUMINÁRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100633	UND	24,00	2.832,38	1.991,51	47.796,24
1.3.3.9	101688	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	38,00	1.047,10	2.277,51	82.321,44
1.3.3.10	101633	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	5,00	28,65	36,17	180,83
1.3.3.11	101870	SINAPI	CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENTRADA EM PVC, DE 4"(NOMINAL), COM ANEL DE VEDAÇÃO, PARA A DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	92,86	113,28	113,28
1.3.3.12	91863	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	13,84	16,80	67,32
1.3.3.13	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	14,28	17,55	17,55
1.3.3.14	99995	SINAPI	ATERRAMENTO MANUAL APLICADO COM SOLDA. AF 12/2017	m²	47,38	47,26	57,64	2.730,90
1.3.3.15	101893	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AÉREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CAABT DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS	UN	1,00	1.410,41	1.701,20	1.701,20
1.3.3.16	COMPOSIÇÃO 012 - PRAÇAS SALGA	Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO TIP MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100626	UNID	5,00	1.376,85	1.657,75	1.657,75
1.3.4			Paisagismo					68.861,70
1.3.4.1	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	31,00	219,67	267,99	8.307,69

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Maria Emilia Soares Alves
BL CONSTRUTORA Engenheira Civil
CREA-PE nº 181540795-0

Paulo André Souto dos Santos
Advogado OAB/PE 27.413

Av. Getúlio Vargas, 83 - Centro - Bata/PE | CEP: 55380-000
CNPJ: 14.780.722/0001-10 | email: contato@blconstrutora.eng.br | Tel: (87) 3761-1744

1.4.4.2	88516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DO MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	460,00	569,00	5.690,00
1.4.4.3	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	355,94	14,45	17,62	6.271,69
1.4.4.4	101807	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	12,00	1.396,59	1.681,91	18.970,29
1.4.4.5	101804	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,80 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	12,00	1.211,31	1.477,79	17.511,29
1.4			Construção da Praça José Alves Bezerra					590.262,40
1.4.1			Demolições/Remoções					4.138,88
1.4.1.1.	COMPOSIÇÃO 003 PRAÇAS SALOÁ	Próprio	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO. CONFORME ORSE 90821 09/2022	UND	803,22	11,37	13,50	4.138,88
1.4.2			Pavimentação					274.805,83
1.4.2.1	100571	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	3.203,41	1,26	1,52	4.869,18
1.4.2.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF_06/2016	M	32,35	61,48	79,88	2.584,64
1.4.2.3.	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_06/2016	M	252,28	62,57	78,11	19.348,75
1.4.2.4.	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF_06/2016	M	631,88	61,55	75,08	46.764,47
1.4.2.5.	94270	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_06/2016	M	240,97	57,62	70,59	16.940,19
1.4.2.6.	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	74,43	89,02	101,39	7.419,31
1.4.2.7.	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	2.686,40	58,23	71,04	119.808,24
1.4.2.8.	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, AF_08/2017	m²	1,86	997,86	720,14	2.834,48
1.4.2.9.	COMPOSIÇÃO 012 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL (OU ALERTA) DE CONCRETO, COLORIDO, PÓ DE PIGMENTO VERMELHO, APLICADO COM ARGAMASSA (POLITRIZ/LAJOTA AÇA), REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (VER SOMENTE MOBILIZAÇÃO) 93734	m²	141,77	111,79	145,28	20.597,69
1.4.2.10.	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	14,12	62,88	76,85	1.084,93
1.4.2.11.	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	62,77	51,00	62,33	3.985,56
1.4.2.12.	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	860,24	80,65	98,59	79.849,00
1.4.3			Instalações elétricas					202.894,91
1.4.3.1.	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	87,78	71,83	86,07	5.460,14
1.4.3.2.	97967	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE EXTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	321,80	10,71	13,08	4.180,26
1.4.3.3.	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	407,30	14,32	17,71	7.211,38
1.4.3.4.	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,50	15,30	18,66	718,41
1.4.3.5.	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M. AF_12/2020	UN	39,00	118,82	144,70	5.643,30
1.4.3.6.	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.549,50	11,54	14,07	21.801,46
1.4.3.7.	91990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	710,60	9,67	11,78	7.856,23
1.4.3.8.	91918	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	364,80	4,19	5,11	1.864,13
1.4.3.9.	COMPOSIÇÃO 009 PRAÇAS SALOÁ	Próprio	POSTE DE AÇO CONICO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100633	UND	81,00	1.832,99	2.991,53	81.734,81
1.4.3.10.	101808	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	62,00	1.047,16	1.277,53	79.206,86
1.4.3.11.	101852	SINAPI	REF.7 FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	29,65	36,17	144,68
1.4.3.12.	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	92,84	113,28	113,28
1.4.3.13.	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,84	16,88	50,64
1.4.3.14.	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,38	17,55	17,55
1.4.3.15.	98381	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V 60HZ	UN	1,00	14,38	17,55	17,55
1.4.3.16.	101483	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,78	97,15	57,64	3.330,43
1.4.3.17	COMPOSIÇÃO 011 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (VÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.435,41	1.751,80	1.751,80
1.4.3.17	COMPOSIÇÃO 011 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 5 M, CARGA NO UM MINUTO MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO EM PVC COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100578.	UND	1,00	1.276,85	1.557,75	1.557,75
1.4.4			Paisagismo					114.542,69
1.4.4.1.	88511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	42,00	318,07	387,26	11.724,92
1.4.4.2.	88516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	13,00	450,00	569,00	7.137,00
1.4.4.3.	88509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	48,00	81,21	99,13	4.760,40
1.4.4.4.	COMPOSIÇÃO 010 - PRAÇAS SALOÁ	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTO, PINGO DE OURO, VIOLETEIRA. CONFORME SINAPI 88509 09/2022	UND	164,00	7,12	8,68	1.423,52
1.4.4.5.	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	3.835,80	14,45	17,62	28.457,67
1.4.4.6.	101807	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	14,00	1.396,59	1.681,91	23.546,83
1.4.4.7.	101804	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,80 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	27,00	1.211,31	1.477,79	39.900,33
							Total (sem BDI)	1.053.568,73
							Total do BDI	230.466,42
							Total Geral	1.284.035,17

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA EM R$ 1.284.035,17 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). O PRAZO DA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS.

Maria Emilia Soares Alves
Engenheira Civil
CREA-PE nº 1811540795-D

Paulo André Souto dos Santos
Advogado OAB/PE 27.423
BL Construtora e Serviços Ltda-ME

BL CONSTRUTORA

Av. Getúlio Vargas, 82 - Centro - Saloá/PE | CEP: 55350-000
CNPJ: 14.780.722/0001-10 | email: contato@blconstrutora.eng.br | Tel. (87) 3761-1744

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA EVAN EPIFANIO LOPES E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ALVES BEZERRA.	BDI	Encargos Sociais
LOCAL: MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022	12,00%	Não Desonerado: Horista: 113,83% Mensalista: 69,92%
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022		
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME. CNPJ Nº 14.760.723/0001-10		

Planilha Orçamentária Analítica

1			Requalificação e construção de praças					1.284.855,17
1.1			Administração Local					52.974,60
1.1.0.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 001 - PRAÇA SAUDÁ	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SRV - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	7.155,00	7.155,00
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SRV - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	120,88	5.435,60
Composição Auxiliar	90770	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SRV - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	38,53	1.715,40
				MO sem LS =>: 1.001,10 Valor do BDI =>: 1.121,23	LS =>:	C.30	MO com LS =>:	1.001,10 Valor com BDI =>: 8.776,31
					Quant. =>:	6,0000000	Preço Total =>:	52.574,60

1.2			Instalação da obra					195.883,00
1.2.0.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 001 - PRAÇA SAUDÁ	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. CONFORME ORSE 00001 02/2022	SRV - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	105,81	105,81
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SRV - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,29	34,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SRV - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	18,40	55,40
Insumo	00000112	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 8/05/16	Material	M	1,0000000	6,67	6,67
Insumo	00000189	SINAPI	PORTALETE "1,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 8/05/16	Material	M	4,0000000	10,25	41,00
Insumo	00000823	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	161,40	161,40
Insumo	00004075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA (8 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	19,90	2,99
				MO sem LS =>: 47,88 Valor do BDI =>: 111,10	LS =>:	C.30	MO com LS =>:	47,88 Valor com BDI =>: 618,32
					Quant. =>:	6,0000000	Preço Total =>:	3.709,92

1.2.0.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91307	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	1.098,01	1.098,01
Composição Auxiliar	100334	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE EM ALVENARIA (EXCETO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), DIMENSÕES INTERNAS DE 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2019	AMS - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	0,0199000	36,76	0,74
Composição Auxiliar	100865	SINAPI	CERCA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - 08/2016	CIVIL - EQUIPAMENTOS/UTENSILIOS/MOVEIS	m²	0,0864000	912,99	82,79
Composição Auxiliar	101101	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 12/2015	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0249000	843,00	20,99
Composição Auxiliar	101871	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	ELET - INSTALAÇÕES ELETRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0194000	403,57	7,76
Composição Auxiliar	101885	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	ELET - INSTALAÇÕES ELETRICAS/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,1734000	30,09	5,58
Composição Auxiliar	101908	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 15 A 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	PAINEL - PAINEIS/PAINEIS	m²	0,1553000	77,00	11,97
Composição Auxiliar	102228	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	HIDR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0585000	428,06	16,48
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	KIT BANHEIRO SIMPLES COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	HIDR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0199000	281,94	7,68
Composição Auxiliar	86934	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60 CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	HIDR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0199000	281,94	7,68
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	HIDR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0585000	194,27	8,01
Composição Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	REVF - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	0,0585000	35,83	1,01
Composição Auxiliar	87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022	REVF - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	0,2047000	9,18	1,96
Composição Auxiliar	88485	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	0,4879000	15,17	68,33
Composição Auxiliar	88571	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	PISO - PISOS	m²	0,2806000	54,86	4,43
Composição Auxiliar	88573	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM ARGAMASSA (ID 455), PREPARO INTERNAL, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	REVR - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	0,2047000	39,00	7,98
Composição Auxiliar	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 08/2022	HIDR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0390000	45,19	1,34
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1388000	19,19	2,66
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1164000	34,85	4,11
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1472000	37,31	5,49
Composição Auxiliar	89729	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0771000	11,38	0,87
Composição Auxiliar	89730	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0771000	8,23	0,87
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0771000	14,77	0,98
Composição Auxiliar	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0514000	43,21	2,91
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0259000	23,08	1,44
Composição Auxiliar	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	46,40	1,77
Composição Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUINDO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0771000	176,08	13,57

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Maria Emilia Soares Alves
Engenheira Civil
CREA-PE Nº 1810407795-D
B L CONSTRUTORA

Paulo André Couto dos Santos
Advogado OAB/PE 27.427
B L Construtora e Serviços Ltda

Composição Auxiliar	00942	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	9669 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1000000	12,09	1,21
Composição Auxiliar	00966	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	9669 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1000000	12,31	1,23
Composição Auxiliar	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	10429 - LIXAMENTO/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,0585000	201,86	11,22
Composição Auxiliar	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	10429 - LIXAMENTO/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,0378000	215,86	10,20
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM "U" AF 10/2015	9669 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,5300000	3,58	1,79
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR, DIÂMETROS NOMINAIS DE 20 MM A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM "U" AF 05/2015	9669 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,7344000	3,71	3,96
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	10429 - LIXAMENTO/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,2314000	935,49	17,34
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	M	0,5300000	10,38	5,50
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	M	1,7344000	15,83	18,78
Composição Auxiliar	91951	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	9662 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA INFL - INSTALAÇÃO	UN	0,1317000	12,65	1,43
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	M	0,8105000	3,90	4,23
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	M	2,9080000	4,19	14,53
Composição Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	M	3,0339000	5,53	18,33
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	UN	0,1734000	11,34	1,95
Composição Auxiliar	91945	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" E "I" OU "S" 2,00 M DO PISO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	UN	0,0578000	9,19	0,53
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	UN	0,0771000	26,35	2,03
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	UN	0,1542000	42,27	6,51
Composição Auxiliar	92003	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,1248000	41,04	5,94
Composição Auxiliar	92549	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0821000	31,48	26,25
Composição Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	0,1937000	16,84	3,17
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 01/2015	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0221000	77,93	1,81
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM APE 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3021000	37,30	73,04
Composição Auxiliar	94553	SINAPI	JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACIONAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	10429 - LIXAMENTO/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0389000	799,17	31,94
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0054404	17,91	0,10
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2019000	39,60	40,48
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2015	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	UN	0,2891000	22,94	6,63
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2015	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	UN	0,1149000	23,61	2,67
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0385000	88,79	3,54
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0060000	47,33	0,28
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	9662 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA INFL - INSTALAÇÃO	UN	0,1298000	134,28	14,17
Composição Auxiliar	97587	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	UN	0,0771000	115,02	8,86
Composição Auxiliar	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	UN	0,0385000	21,60	0,83
Composição Auxiliar	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	9661 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	UN	0,0385000	23,85	0,92
Composição Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3 M X 0,3 M. AF 12/2020	9662 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0385000	147,85	5,69
Composição Auxiliar	97908	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 M X 0,6 M X 0,6 M. AF 12/2020	9669 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0330000	409,52	7,90
Composição Auxiliar	98581	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, 1 EM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	0,4157000	6,87	5,47
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,2979000	139,07	41,42
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3439000	142,01	48,84
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,2361000	131,17	30,25
Composição Auxiliar	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1020000	122,88	12,34
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4654000	107,17	77,78
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3429000	215,34	78,03
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,2478000	143,14	35,42
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1560000	180,16	34,71
Insumo	00003092	SINAPI	FECHADURA CILÍNDRICA PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX/MAGNUM, TESTA E CONTRA-TESTA E EM LATÃO/MACAÚBA, LINGUETA E TRINCO EM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	KG	0,0576000	70,49	4,07
Insumo	00003097	SINAPI	FECHADURA ROLETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX/MAGNUM, TESTA E CONTRA-TESTA E EM LATÃO/MACAÚBA, LINGUETA E TRINCO COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	KG	0,0385000	70,86	2,73
Insumo	00033080	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0100000	214,93	2,14
Insumo	00010901	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0100000	397,76	4,00
Insumo	00013307	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, FRISADO, 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	0,0100000	77,69	77,20

M.O sem LS => 193,18 | LS => | M.O com LS => 193,18
Valor do BDI => 145,70 | Valor com BDI => 1.340,19

Maria Emilia Soares Alves
Engenheira Civil
CREA-PE Nº 1712342725-D

Paulo André Santo dos Santos
Advogado OAB/PE 27.423

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE

					Quant. =>	30,3000000	Preço Total =>	40.476,12
1.3.0.3.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03584	SINAPI	LOCAÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	676,93	676,93
Composição Auxiliar	101169	SINAPI	ALOJAMENTO DE ESCRITÓRIO COM BLOCO CERÂMICO FURADO, DE CONVENÇÃO, DE 14X23CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0817800	843,00	95,13
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	4,0499000	15,17	70,83
Composição Auxiliar	91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU U LETROCK/HAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015	INSI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1325000	3,38	0,44
Composição Auxiliar	91171	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF 05/2015	INSI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1712000	1,71	0,29
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA DE ENROLAR EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS INEL - INSTALAÇÃO	m²	0,0200000	535,69	10,71
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	0,0862000	8,08	0,54
Composição Auxiliar	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	0,1125400	10,38	1,17
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	0,1712000	10,81	1,89
Composição Auxiliar	92026	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	0,6750000	3,90	2,65
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0663000	44,04	2,91
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,7150000	21,48	36,83
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 01/2015	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0404000	77,93	3,14
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CUMEEIRA. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	0,7103000	17,00	99,71
Composição Auxiliar	94569	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACRISSAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0662000	765,17	51,64
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0053000	17,91	0,10
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,5210000	29,86	45,11
Composição Auxiliar	95995	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,1325000	22,94	3,03
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0106000	47,19	0,50
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0663000	134,06	8,89
Composição Auxiliar	98461	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA NAVAL, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5136600	139,07	71,42
Composição Auxiliar	98462	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5911000	140,33	82,93
Composição Auxiliar	98465	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,8010000	167,37	134,08
Composição Auxiliar	98466	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,8155800	215,04	154,50
Insumo	88311/151	SINAPI	FORROTE COM TECHO / TRANCO REDONDO, DM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" E ESPESSURA NOMINAL DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,0663000	17,03	1,13
				MO sem LS => 151,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	151,66
				Valor do BDI => 151,92			Valor com BDI =>	1.080,01
					Quant. =>	30,3000000	Preço Total =>	32.709,47
1.3.0.4.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	U	1,0000000	54,63	54,63
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1063000	19,58	6,37
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	24,29	17,80
Composição Auxiliar	91860	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5 HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009600	33,59	0,13
Composição Auxiliar	91863	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5 HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0168000	32,38	0,54
Composição Auxiliar	94574	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0096000	413,75	3,99
Composição Auxiliar	98063	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO DE CARRETE. AF 10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,5000000	3,31	3,37
Insumo	00001417	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5 HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	Material	M	0,7445000	6,67	4,96
Insumo	00001418	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5 HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	Material	M	0,4125000	23,98	9,89
Insumo	00000060	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	Material	KG	0,1110000	19,98	2,21
Insumo	00007156	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	L	0,0256000	37,42	0,95
Insumo	00010567	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	M	0,3500000	11,79	4,13
			TABUA *3,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MO sem LS => 22,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,13
				Valor do BDI => 11,97			Valor com BDI =>	66,40
					Quant. =>	104,4800000	Preço Total =>	32.709,47
1.3.0.5.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	03450	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	113,20	113,20
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1407000	19,58	3,71
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5691000	24,29	13,82
Composição Auxiliar	91860	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5 HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0044000	33,59	0,14
Composição Auxiliar	91863	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5 HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0191000	32,38	0,62
Composição Auxiliar	94574	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0013000	413,75	0,52
Insumo	00001891	SINAPI	TABUA APARELHADA *3,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0000000	20,46	20,46
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0973000	23,94	26,42
Insumo	00005861	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0418000	19,83	0,84
Insumo	00007241	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	M²	0,0053000	60,90	35,87
				MO sem LS => 14,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,28
				Valor do BDI => 11,97			Valor com BDI =>	198,10
					Quant. =>	477,4000000	Preço Total =>	94.909,08
1.3.0.6.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE

Composição	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUMES, CERCAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	2,73	2,73
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0460000	28,94	1,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0861000	19,70	1,57

				M/O sem LS =>	2,19	LS =>	0,30	M/O com LS => 2,49
				Valor do BDI =>	0,80		Valor com BDI =>	3,29
						Quant. =>	477,2000000	Preço Total => 1.596,64

1.2.0.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 008 - PRAÇAS SALGA	Próprio	REMANEJAMENTO DE TAPUMES COM TELHA METÁLICA, CONFORME SINAPI SINTO 04/2022.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	18,89	18,89
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1897000	19,58	3,71
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9891000	24,20	18,80
Composição Auxiliar	94976	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIM-MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 2) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0012000	461,75	0,52
Insumo	00000961	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 27 (2 1/2" X 10)	Material	KG	0,0420000	19,63	0,84
				M/O sem LS =>	13,83	LS =>	0,00	M/O com LS => 13,83
				Valor do BDI =>	4,31		Valor com BDI =>	21,04
						Quant. =>	875,1200000	Preço Total => 18.377,80

1.3 1.3.1 1.3.1.1	Código	Banco	Requalificação da praça Dom Expedito Lopes Demolições/Remoções Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	402.212,87 32.725,71 Total
Composição	COMPOSIÇÃO 003 - PRAÇAS SALGA	Próprio	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO GRANÍTICO OU PRÉ MOLDADO, CONFORME ORSE 00021 04/2022	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	11,07	11,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,70	9,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	24,58	1,22
				M/O sem LS =>	8,16	LS =>	0,00	M/O com LS => 8,16
				Valor do BDI =>	2,53		Valor com BDI =>	13,50
						Quant. =>	499,8200000	Preço Total => 6.673,73

1.3.1.2.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 004 - PRAÇAS SALGA	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA PARALELEPÍPEDO OU PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNO	1,0000000	11,82	11,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	19,70	11,82
				M/O sem LS =>	8,65	LS =>	0,00	M/O com LS => 8,65
				Valor do BDI =>	1,92		Valor com BDI =>	14,47
						Quant. =>	180,0900000	Preço Total => 3.013,84

1.3.1.3.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	14,21	14,21
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4931000	24,41	12,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1581000	19,70	3,11
				M/O sem LS =>	11,03	LS =>	0,00	M/O com LS => 11,03
				Valor do BDI =>	3,24		Valor com BDI =>	17,43
						Quant. =>	1.072,5800000	Preço Total => 18.719,93

1.3.1.4.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 005 - PRAÇAS SALGA	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO. CONFORME SINAPI 02/2022 SINTRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	270,11	270,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4318000	19,70	28,20
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHDR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7200000	319,19	236,11
Composição Auxiliar	92280	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8864000	157,11	13,93
				M/O sem LS =>	40,76	LS =>	0,00	M/O com LS => 40,76
				Valor do BDI =>	11,18		Valor com BDI =>	320,29
						Quant. =>	10,0000000	Preço Total => 3.202,90

1.3.1.5.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	8,24	8,24
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	218,87	1,81
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0105000	85,84	0,90
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 21.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.535 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0108000	215,17	5,45
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 21.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.535 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0738000	68,33	0,94
				M/O sem LS =>	1,41	LS =>	0,00	M/O com LS => 1,41
				Valor do BDI =>	2,01		Valor com BDI =>	11,11
						Quant. =>	27,7000000	Preço Total => 308,01

1.3.1.6.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100982	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA À OBRA (UNIDADE: TMXM). AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	91388	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.535 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0268000	215,17	4,68
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.535 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	68,33	0,49
				M/O sem LS =>	0,58	LS =>	0,00	M/O com LS => 0,58
				Valor do BDI =>	1,11		Valor com BDI =>	6,13
						Quant. =>	301,1000000	Preço Total => 1.818,33

1.3.2 1.3.2.1.	Código	Banco	Pavimentação Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	170.826,17 Total
Composição	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO HÍBRIDO). AF 06/2016	SINP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	91,49	91,49
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4800000	24,58	11,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4800000	19,70	9,51

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Composição Auxiliar	88329	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA GRANEL PREPARO MANUAL. AF 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	633,71	1,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/PONTA DE GREIDE (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	3,0870000	117,56	0,89
Insumo	00004459	SINAPI	MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 5 12/13* CM (H 5 12/13)	Material	M	1,0350000	41,77	41,97
				MO com LS => 16,45 Valor do BDI => 18,40	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	16,45 79,65
						Quant. => 60,1500000	Preço Total =>	4.865,08

1.3.2.2.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94386	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 06/2016	ORGP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	61,57	61,57
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	24,56	9,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	19,70	7,76
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA GRANEL PREPARO MANUAL. AF 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0016000	633,71	1,01
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/PONTA DE GREIDE (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6870000	117,56	0,89
Insumo	00041680	SINAPI	MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP *100* CM, *15 X 6,5/13,5* CM (H 5 11/12)	Material	UN	2,3710000	26,54	61,62
				MO com LS => 13,35 Valor do BDI => 14,84	LS =>	0,30	MO com LS => Valor com BDI =>	13,35 75,11
						Quant. => 94,4900000	Preço Total =>	7.095,08

1.3.2.3.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO MISTO). AF 06/2016	ORGP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	41,65	41,65
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	24,56	9,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	19,70	7,76
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA GRANEL PREPARO MANUAL. AF 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0016000	633,71	1,01
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/PONTA DE GREIDE (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6870000	127,56	0,89
Insumo	00041680	SINAPI	MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 5 12/13* CM (H 5 11/12)	Material	M	1,0350000	41,77	41,97
				MO com LS => 13,47 Valor do BDI => 15,54	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	13,47 75,09
						Quant. => 475,2000000	Preço Total =>	35.690,57

1.3.2.4.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA OCUPAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 06/2016	ORGP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	57,63	57,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3050000	24,56	7,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3050000	19,70	6,01
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA GRANEL PREPARO MANUAL. AF 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	633,71	0,63
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/PONTA DE GREIDE (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6870000	127,56	0,89
Insumo	00041680	SINAPI	MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP *30* CM, *15 X 6,5/13,5* CM (H 5 11/12)	Material	M	1,0350000	41,77	43,23
				MO com LS => 18,30 Valor do BDI => 12,67	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	18,30 70,33
						Quant. => 183,1100000	Preço Total =>	11.795,93

1.3.2.5.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94092	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 06/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	60,03	60,03
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	24,29	2,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2460000	24,56	5,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2460000	19,70	4,84
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0730000	461,13	34,22
Insumo	00004717	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,4550000	3,18	1,61
Insumo	00005598	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 10)	Material	KG	0,0240000	23,06	0,87
Insumo	00007734	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (1,1) KG/M2, DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1816000	33,13	39,87
				MO com LS => 13,87 Valor do BDI => 18,26	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	13,87 101,16
						Quant. => 69,7100000	Preço Total =>	8.484,79

1.3.2.6.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	38,23	38,23
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1010000	24,91	4,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020000	19,70	3,96
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 06/2013	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	7,49	0,03
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 06/2013	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0067000	0,37	0,00
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (2,4 X 3") - CHP DIURNO. AF 08/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018000	8,56	0,03
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 5,5 HP, COM PLACA DE 360 MM X 560 MM, PESO OPERACIONAL DE 80 KG - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0070000	0,61	0,07
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/PONTA DE GREIDE (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,2550000	117,56	7,24
Insumo	00000371	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0990000	82,40	8,80
Insumo	00036111	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/S/S	Material	m²	1,0301000	40,58	41,24
				MO com LS => 6,78 Valor do BDI => 22,61	LS =>	0,30	MO com LS => Valor com BDI =>	6,71 71,06
						Quant. => 647,7300000	Preço Total =>	45.736,57

1.3.2.7.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94830	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, AF 08/2017	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	597,44	597,44
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8460000	24,56	189,43

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4830000	18,70	27,73
Composição Auxiliar	94966	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIM:AREIA MEDIA:BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1300000	389,89	434,50
				M/Diária (J) => 198,76 Valor do BDI => 131,48	J =>	0,00	M/O com J =>	194,76 720,14
							Valor com BDI =>	
						Quant. =>	3,7500000	Preço Total => 2.734,37

1.2.2.8.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO (C) - PRAÇA/ SAÍDA	Próprio	PISO CAFÉ, DIRECIONAL E/OU ALERTA, 25 CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, INCLUSIVE EXECUÇÃO REGULARIZAÇÃO DE BASE (MOL 03894) ADAPTADO 307124.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	115,79	115,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	24,56	12,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,70	21,84
Insumo	00034357	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	0,5200000	4,50	2,34
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	4,0000000	1,55	6,20
Insumo	00034378	SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	Material	UN	6,0625000	10,84	71,13
				M/O com J => 26,89 Valor do BDI => 21,47	J =>	0,00	M/O com J =>	10,83 141,16
						Quant. =>	126,1700000	Preço Total => 18.138,14

1.2.2.9.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101851	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	77,03	77,03
Composição Auxiliar	5661	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 9,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,1 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0021000	171,96	0,53
Composição Auxiliar	5662	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 9,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,1 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0105000	71,14	17,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7458000	24,56	18,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7458000	18,70	13,89
Composição Auxiliar	88328	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0203000	501,93	11,40
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1160000	119,22	13,72
				M/O sem J => 34,54 Valor do BDI => 16,84	J =>	0,00	M/O com J =>	16,54 91,07
						Quant. =>	445,1100000	Preço Total => 40.535,70

1.3.1			Instalações elétricas					
1.3.1.1.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 01/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	77,93	77,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0500000	18,70	77,03
				M/O sem J => 17,08 Valor do BDI => 17,34	J =>	0,30	M/O com J =>	57,08 91,07
						Quant. =>	47,1800000	Preço Total => 4.584,41

1.3.1.2.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	10,71	10,71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0871000	15,21	1,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0871000	19,83	1,68
Insumo	00035048	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, DE 50 MM, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	7,06	7,76
				M/O sem J => 1,22 Valor do BDI => 1,35	J =>	0,00	M/O com J =>	2,22 11,06
						Quant. =>	283,2000000	Preço Total => 3.417,48

1.3.1.3.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	14,51	14,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1680000	15,21	2,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1680000	19,83	4,86
Insumo	00035047	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, DE 40 MM, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	Material	M	1,0170000	6,12	6,23
				M/O sem J => 6,23 Valor do BDI => 1,28	J =>	0,00	M/O com J =>	8,23 27,71
						Quant. =>	308,5100000	Preço Total => 5.499,21

1.3.1.4.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TAMPO COM BASTA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF 12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	118,61	118,61
Composição Auxiliar	101610	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 06/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0360000	190,82	6,87
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	24,56	0,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	18,70	0,37
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PISCA REFLETIVA, EM PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 3FE 18 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0850000	2.305,39	39,71
Insumo	00043128	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,0000000	78,32	78,32
				M/O sem J => 18,83 Valor do BDI => 26,00	J =>	0,00	M/O com J =>	18,83 144,71
						Quant. =>	32,0000000	Preço Total => 4.771,33

1.3.1.5.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	11,14	11,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	18,15	0,27
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	24,33	0,22
Insumo	00000580	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAMENTO EM PVC/A, ANTICHAMA, 10 MM²,	Material	M	1,0170000	10,79	11,07
Insumo	00021127	SINAPI	CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 10 M	UN	0,0010000	8,89	0,01
				M/O sem J => 0,18 Valor do BDI => 1,13	J =>	0,30	M/O com J =>	0,29 14,07
						Quant. =>	107,0000000	Preço Total => 1.791,49

1.3.1.6.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	9,07	9,07

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9000 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0120000	15,21	0,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9000 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0120000	24,82	1,29
Insumo	00000082	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA 0BF-E, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,1000000	5,04	5,71
Insumo	00011127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	6,80	0,08
				M/O sem LS =>	1,71	LS =>	0,00	M/O com LS => 1,71
				Valor do BDI =>	1,05			Valor com BDI => 11,06
							Quant. => 1.488,2080000	Preço Total => 16.476,38

1.3.3.7.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INCL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	2,90	2,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9000 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	15,21	0,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9000 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	24,82	0,59
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA 0BF-E, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1000000	1,61	1,77
Insumo	00011127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	8,89	0,08
				M/O sem LS =>	0,75	LS =>	0,00	M/O com LS => 0,79
				Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI => 2,53
							Quant. => 551,8500000	Preço Total => 1.948,81

1.3.3.8	Código (Composição)	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0318 - PRAÇAS SALOA	Própria	POSTE DE AÇO CONICO RETO SIMPLES, ENGASTADO, =<7M, EXCLUSIVE LUMINARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ILUMP. 08/2012 (0012)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.032,39	1.032,39
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1150000	388,93	12,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9000 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1340000	15,21	11,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6930000	24,82	90,66
Insumo	00001006	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *120* MM	Material	UN	1,0000000	1.488,39	1.488,39
				M/O sem LS =>	89,62	LS =>	0,00	M/O com LS => 89,62
				Valor do BDI =>	109,12			Valor com BDI => 1.191,51
							Quant. => 28,0000000	Preço Total => 47.796,28

1.3.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101899	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 181 W ATE 210 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	INCL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	1.947,34	1.947,34
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1500000	398,91	60,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9000 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2361000	15,21	4,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9000 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1181000	24,82	1,90
Insumo	00011127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	6,80	0,13
Insumo	00043348	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 210 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,0000000	907,58	907,58
				M/O sem LS =>	14,80	LS =>	0,00	M/O com LS => 14,80
				Valor do BDI =>	280,37			Valor com BDI => 1.277,53
							Quant. => 48,0000000	Preço Total => 61.321,44

1.3.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101612	SINAPI	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO CITONIA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	INCL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	25,85	25,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9000 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0268000	15,21	0,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9000 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0268000	24,82	0,81
Insumo	00001515	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO 9KVOLT 1000 W, 3C CONEITOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	25,74	25,74
Insumo	00011127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0120000	6,80	0,08
				M/O sem LS =>	0,53	LS =>	0,00	M/O com LS => 0,53
				Valor do BDI =>	0,72			Valor com BDI => 26,27
							Quant. => 5,0000000	Preço Total => 131,35

1.3.3.11.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INCL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	53,66	53,66
Composição Auxiliar	87387	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	9000 - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0084000	606,71	5,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9000 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3250000	15,21	4,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3250000	24,82	8,06
Insumo	00039791	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	75,45	75,45
				M/O sem LS =>	11,52	LS =>	0,00	M/O com LS => 11,52
				Valor do BDI =>	30,41			Valor com BDI => 113,18
							Quant. => 1,0000000	Preço Total => 113,18

1.3.3.12.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INCL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	13,84	13,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9000 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0332000	15,21	0,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9000 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0332000	24,82	0,87
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A	Material	UN	1,0000000	11,16	11,16
				M/O sem LS =>	1,16	LS =>	0,00	M/O com LS => 1,16
				Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI => 18,45
							Quant. => 4,0000000	Preço Total => 73,72

1.3.3.13.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INCL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	14,39	14,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9000 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0478000	15,21	0,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0478000	24,82	1,19
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00034652	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A	Material	UN	1,0000000	11,16	11,16
				M/O sem LS =>	1,37	LS =>	0,00	M/O com LS => 1,37
				Valor do BDI =>	3,44			Valor com BDI => 17,91
							Quant. => 1,0000000	Preço Total => 17,91

Maria Emilia Santos Alves
Engenheira Civil
CREA-PE nº 0210407950

Paulo André Souto dos Santos
Advogado OAB/PE 27.423
BL Construtora

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE

1.2.2.24.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	47,25	47,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,70	47,25
				MO sem LS =>: 34,61	LS =>:	0,00	MO com LS =>:	34,61
				Valor do BDI =>: 10,39			Valor com BDI =>:	57,64
						Quant. =>: 47,3800000	Preço Total =>:	2.730,88

1.3.3.10.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020_PI	INFL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TUBULAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.495,41	1.495,41
Composição Auxiliar	100576	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	INFL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TUBULAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	497,74	497,74
Composição Auxiliar	87861	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) UMIDA PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0380000	999,71	1,59
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2160000	30,21	6,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8483000	34,82	99,64
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INFL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,0500000	36,82	222,75
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INFL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,91	9,91
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INFL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,91	16,91
Composição Auxiliar	91918	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INFL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,25	19,25
Composição Auxiliar	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INFL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	M	11,3000000	11,68	132,58
Composição Auxiliar	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	27,12	27,12
Composição Auxiliar	93653	SINAPI	CONDULETE DE COBRE, NU LB, NAPP, EM FERRAGEM, DN4" SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	M	1,9500000	63,82	123,47
Composição Auxiliar	96550	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E INFL - INSTALAÇÃO	UN	5,0000000	139,34	139,34
Insumo	00001094	SINAPI	ARRUELA QUADRADA, 5/16", ZINCADA	Material	UN	3,0000000	36,91	10,91
Insumo	00001098	SINAPI	PARAFUSO DE FIXAÇÃO, TIPO FRANCESA, DIÂMETRO DE 1/2" E 2" MM, PARA USO EM MADEIRA	Material	UN	1,0000000	4,90	4,90
Insumo	00000348	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA MÉDIA, DIÂMETRO 1/8", COMPRIMENTO 1", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MEDIDA	Material	UN	3,0000000	12,06	36,18
Insumo	00011767	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO FURO 5/8", DIÂMETRO EXTERNO + 30 MM	Material	UN	7,0000000	1,19	3,25
Insumo	00011861	SINAPI	CONECTOR AMPLIAÇÃO TIPO PARA I (50 A 70 MM2) [EM U, DE 3/8"], PARA CABEAMENTO NU MM2	Material	UN	1,0000000	96,09	96,09
Insumo	00011133	SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = 19 MM, ESPESSURA 0,5 MM, GALVANIZADA	Material	UN	0,0600000	54,61	3,27
Insumo	00034613	SINAPI	CRUZETA DE MADEIRA PARA ACIONAMENTO DE PONTA DE POSTE, TIPO DUPLO, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA 15 KV, 4 ESTRIBOS, 1 ISOLADOR, 1 PARAFUSO DE FERRO GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	41,85	41,85
Insumo	00039808	SINAPI	CHAVE PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO, PARA ACIONAMENTO DE DISJUNTOR (FORNECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA)	Material	UN	1,0000000	101,01	101,01
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,3840000	4,21	1,61
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,59	1,18
				MO sem LS =>: 27,36	LS =>:	0,00	MO com LS =>:	27,36
				Valor do BDI =>: 8,14			Valor com BDI =>:	1.737,39
						Quant. =>: 1,0000000	Preço Total =>:	1.737,39

1.3.3.16.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 0.01 - PRAÇAS SALOA	Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 100576 10/2018.	SHDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.735,81	1.735,81
Composição Auxiliar	10826	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0700000	188,91	13,24
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2150000	19,01	23,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	24,81	99,24
Insumo	00000963	SINAPI	CABO DE COBRE NU 70 MM2 MOLE (LAY)	Material	M	3,0000000	39,15	312,30
Insumo	00001033	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B (DT)	Material	UN	1,0000000	778,11	778,11
				MO sem LS =>: 91,02	LS =>:	0,00	MO com LS =>:	91,02
				Valor do BDI =>: 180,88			Valor com BDI =>:	1.551,75
						Quant. =>: 1,0000000	Preço Total =>:	1.551,75

1.3.4.			Paisagismo					68.861,70
1.3.4.1.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR DO QUE A 4,00 M. AF 05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	219,07	219,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0400000	19,70	20,48
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	22,02	5,29
Insumo	00039318	SINAPI	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, DE LAGERSTRÖMIA SP., DE FOLHAGEM DECÍDUA, COM ALTURA DE *1,7* M	Material	UN	1,0000000	192,81	192,81
				MO sem LS =>: 25,82	LS =>:	0,00	MO com LS =>:	25,82
				Valor do BDI =>: 48,76			Valor com BDI =>:	267,36
						Quant. =>: 21,0000000	Preço Total =>:	5.614,56

1.3.4.2.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98514	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	410,00	410,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3600000	19,70	85,93
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,02	24,01
Composição Auxiliar	91834	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,00 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2999000	245,70	73,68
Composição Auxiliar	91839	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,00 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2310000	82,68	19,09
Insumo	00038614	SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,60* M	Material	UN	1,0000000	190,12	190,12
				MO sem LS =>: 171,18	LS =>:	0,00	MO com LS =>:	171,18
				Valor do BDI =>: 99,00			Valor com BDI =>:	349,00
						Quant. =>: 1,0000000	Preço Total =>:	3.490,00

1.3.4.3.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE

Composição	88504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	14,45	14,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	0,1568000	19,70	3,08
Composição Auxiliar	88461	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	0,0280000	22,03	0,86
Insumo	00002321	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0500000	10,51	10,51
				M/O sem LS => 2,90	LS =>	0,00	M/O com LS =>	2,90
				Valor do BDI => 3,17			Valor com BDI =>	17,62
						Quant. => 855,9400000	Preço Total =>	8.271,66

1.3.4.4.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101337	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA 50PLA, DIVALDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	1.246,19	1.246,19
Composição Auxiliar	101586	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,1:3,4 (CIM:MASSA GLA:BRITA) 26 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0212000	591,72	13,15
Composição Auxiliar	9795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2768000	21,84	3,42
Composição Auxiliar	9792	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2268000	30,18	7,80
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA GARGAU PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0016000	676,81	1,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	2,8461000	24,84	45,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	1,2308000	19,70	14,24
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0811000	97,11	0,16
Insumo	00041440	SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,0000000	1.202,39	1.202,39
				M/O sem LS => 63,51	LS =>	0,00	M/O com LS =>	63,51
				Valor do BDI => 185,16			Valor com BDI =>	1.581,37
						Quant. => 12,0000000	Preço Total =>	18.976,40

1.3.4.1.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101097	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,80 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	1.111,31	1.111,31
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	0,9697000	24,84	22,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	0,6465000	19,70	12,73
Insumo	00041319	SINAPI	BANCO COM ENCOSTO, 1,80M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,0000000	1.176,77	1.176,77
				M/O sem LS => 27,90	LS =>	0,00	M/O com LS =>	27,90
				Valor do BDI => 102,48			Valor com BDI =>	1.477,75
						Quant. => 22,0000000	Preço Total =>	32.511,28

1.4			Construção da Praça José Alves Bezerra					594.382,49
1.4.1			Demolições/Remoções					4.118,96
1.4.1.1.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 001 - PRAÇA SAUDE	Próprio	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO GRANÍTICO OU PRÉ MOLDADO, CONFORME ORSE 00021 04/2022.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	11,07	11,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,70	9,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	24,59	12,29
				M/O sem LS => 8,26	LS =>	0,00	M/O com LS =>	8,26
				Valor do BDI => 2,61			Valor com BDI =>	11,53
						Quant. => 305,1100000	Preço Total =>	4.118,96

1.4.2			Pavimentação					274.905,83
1.4.2.1.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,25	1,25
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	111,94	0,11
Composição Auxiliar	5902	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000	76,80	0,14
Composição Auxiliar	3912	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA UNIDADE) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001000	382,83	0,03
Composição Auxiliar	3914	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA UNIDADE) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000	104,61	0,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	19,70	0,05
Composição Auxiliar	90463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, REBOCADO, VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 110 HP, PESO 12ON/COM LASTRO 10.6/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	217,31	0,22
Composição Auxiliar	90464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, REBOCADO, VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 110 HP, PESO 12ON/COM LASTRO 10.6/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	84,30	0,25
				M/O sem LS => 0,03	LS =>	0,00	M/O com LS =>	0,03
				Valor do BDI => 0,27			Valor com BDI =>	0,32
						Quant. => 3.283,4100000	Preço Total =>	4.899,18

1.4.2.2.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X45/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DRDP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	65,89	65,89
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4830000	24,59	11,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4830000	19,70	9,51
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA GARGAU, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	630,73	1,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	127,56	0,89
Insumo	00040259	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COM 1 M. * 30 X 12/15* CM DE B X ALTURA	Material	M	1,0350000	41,77	43,23
				M/O sem LS => 16,45	LS =>	0,00	M/O com LS =>	16,45
				Valor do BDI => 14,40			Valor com BDI =>	70,89
						Quant. => 32,9500000	Preço Total =>	2.334,64

1.4.2.3.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X45/30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE FAIXAS DE PAVIMENTO. AF_06/2016	DRDP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	61,97	61,97
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	24,84	8,87

Maria Emilia Soares Alves
Engenheira Civil
CREA-PE Nº 1[illegible]795-9

Paulo André Rocha dos Sa...
Advogado OAB/PE 27.[illegible]

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2440000	30,70	7,76
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4:9 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	633,71	0,63
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	127,16	0,89
Insumo	00001880	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP. *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)	Material	UN	2,1770000	26,54	42,62
				MO com LS => 11,15 Valor do BDI => 13,54	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	11,15 75,11
						Quant. => 252,7800000	Preço Total =>	18.946,71

1.4.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94271	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	DRAG* - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	61,55	61,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	24,56	9,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2440000	30,70	7,76
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	633,71	1,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	127,16	0,89
Insumo	00000259	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP. 1 M, *30 X 13/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	41,77	41,97
				MO com LS => 13,47 Valor do BDI => 15,51	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	13,47 75,39
						Quant. => 511,5600000	Preço Total =>	40.754,67

1.4.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X15X13 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 05/2016	DRAG* - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	57,63	57,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	24,56	7,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	30,70	4,66
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	633,71	0,63
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	127,16	0,89
Insumo	00001880	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP. *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)	Material	UN	2,1770000	26,54	42,62
				MO com LS => 13,38 Valor do BDI => 12,67	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	13,38 90,00
						Quant. => 180,8700000	Preço Total =>	16.340,73

1.4.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	83,02	83,02
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	34,39	1,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	24,56	3,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	30,70	4,30
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2730000	463,13	24,22
Insumo	00004517	SINAPI	GARRAFO * 2,5 X 7,5* CM EM PVC, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,4560000	1,58	1,01
Insumo	00005868	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (3 X 11)	Material	KG	0,0140000	23,58	0,47
Insumo	00007126	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1810000	31,27	35,87
				MO com LS => 13,07 Valor do BDI => 18,26	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	13,07 101,18
						Quant. => 73,4300000	Preço Total =>	7.430,01

1.4.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	PAV - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	56,23	56,23
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000	24,41	5,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2210000	30,70	6,78
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0541000	7,99	0,43
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0367000	0,27	0,01
Composição Auxiliar	91383	SINAPI	CORTADOR DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (13,5 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000	6,36	0,03
Composição Auxiliar	91385	SINAPI	CORTADOR DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (13,5 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0070000	0,61	0,07
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0360000	127,16	7,24
Insumo	00001711	SINAPI	PÓ DE PEDRA (RESÍDUO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0038000	82,48	0,40
Insumo	00001555	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO: OWA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLO/16/OWA/0/1/OWA/0/1/OWA/0/1/NATURAL/ENPREDO, 20 CM X 10 CM E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL	Material	m²	1,1042000	40,98	41,14
				MO com LS => 6,73 Valor do BDI => 17,81	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	6,73 71,56
						Quant. => 1.680,4800000	Preço Total =>	118.808,84

1.4.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96600	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	597,66	597,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4370000	24,56	105,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4370000	30,70	26,21
Composição Auxiliar	94965	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1500000	589,89	494,93
				MO com LS => 104,76 Valor do BDI => 111,49	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	104,76 723,54
						Quant. => 1.680,4800000	Preço Total =>	2.614,48

1.4.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 01 - PRAÇAS SALOA	Própria	PISO TÁTIL DIRECIONAL (OU ALERTA) DE CONCRETO, COLORIDO, 40 CENTIMETROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	115,79	115,79
			VISUAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO COM [illegible] REGULARIZAÇÃO DE BASE (NBR 9050, 2015) E ADAPTADO (07/2016					
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	24,56	12,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	30,70	33,84
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, CLARO, USO [illegible]	Material	KG	0,5000000	4,93	2,54

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Maria Emilia Soares Alves
Engenheira Civil
CREA-PE nº 1713[illegible]-0

Paulo André Couto dos Santos
Advogado OAB-PE 27.423
BL Construtora

P.M SALOA-PE

Insumo	00034331	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material		KG	4,0000000	1,55	6,20
Insumo	00036171	SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	Material		UN	6,5625000	10,89	71,53
				MO sem LS =>	29,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,89
				Valor do BDI =>	25,97			Valor com BDI =>	141,24
						Quant. =>	142,7500000	Preço Total =>	20.167,69

1.4.2.10.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	DRDP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E	M	1,0000000	62,99	62,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	24,56	16,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	18,70	15,14
Insumo	00000170	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0220000	127,36	1,27
Insumo	00004717	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,58	0,71
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	25,30	3,16
Insumo	00034451	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0540000	425,27	22,96
				MO sem LS =>	21,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,81
				Valor do BDI =>	11,45			Valor com BDI =>	75,43
						Quant. =>	14,1000000	Preço Total =>	1.064,03

1.4.2.11.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	DRDP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E	M	1,0000000	31,00	31,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8980000	24,56	22,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8980000	18,70	5,81
Insumo	00000170	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0200000	127,36	1,27
Insumo	00004717	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,58	0,71
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	25,30	3,16
Insumo	00034451	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0540000	425,27	22,96
				MO sem LS =>	16,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,72
				Valor do BDI =>	11,23			Valor com BDI =>	81,22
						Quant. =>	42,7700000	Preço Total =>	3.365,54

1.4.2.12.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101189	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	PAV - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	86,65	86,65
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 6,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031000	171,38	0,53
Composição Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 6,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1169000	71,24	8,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	24,56	9,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	18,70	7,52
Composição Auxiliar	88326	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0204000	591,93	12,08
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1148000	120,22	14,72
Insumo	00004302	SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, 1OM FACE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	M1	0,0230000	814,77	18,86
				MO sem LS =>	15,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,33
				Valor do BDI =>	17,74			Valor com BDI =>	98,19
						Quant. =>	301,3400000	Preço Total =>	29.598,09

1.4.3.			Instalações elétricas					331.494,91
1.4.3.1.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 01/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	77,93	77,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0960000	25,70	77,93
				MO sem LS =>	57,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	57,08
				Valor do BDI =>	17,14			Valor com BDI =>	91,07
						Quant. =>	57,7900000	Preço Total =>	5.262,44

1.4.3.2.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91967	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA , FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	10,71	10,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0071000	19,21	1,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0071000	24,83	1,66
Insumo	00010346	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, (E,CO DA), COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	7,06	7,76
				MO sem LS =>	3,02	LS =>	0,30	MO com LS =>	3,32
				Valor do BDI =>	1,91			Valor com BDI =>	13,06
						Quant. =>	321,0000000	Preço Total =>	4.193,26

1.4.3.3.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91960	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	14,51	14,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	19,21	3,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	24,83	4,66
Insumo	00010347	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, (E,CO DA), COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,0170000	6,21	6,79
				MO sem LS =>	8,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,13
				Valor do BDI =>	3,18			Valor com BDI =>	17,71
						Quant. =>	407,1000000	Preço Total =>	7.211,29

1.4.3.4.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91988	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA , FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	13,26	13,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,21	1,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	24,83	1,74
Insumo	00003446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, (E,CO DA), COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CASEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	43,44	47,77
				MO sem LS =>	3,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,23
				Valor do BDI =>	3,36			Valor com BDI =>	18,66
						Quant. =>	88,3000000	Preço Total =>	718,61

1.4.3.5.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30 X 0,40 M. AF 12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	118,61	118,61

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGADO-PE

Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL AF 06/2016	MONT - ASSENTAMENTO DE TUBOS	m	0,0500000	350,82	17,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0384000	24,98	0,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0384000	19,79	0,77
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2020	FIXES - FUNDIÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0001000	3.165,20	0,32
Insumo	00041125	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, RETANGULAR, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M, AF 01	Material	UN	1,0000000	78,02	78,02
				ISS sem LS => 18,83 Valor do BDI => 28,01	LS =>	Quant. =>	0,00 ISS com LS => 18,83 Valor com BDI => 24,02 30,0000000 Preço Total =>	0,00 144,70 3.443,30

1.4.3.6.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92970	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	m	1,0000000	11,84	11,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	19,21	0,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	24,82	0,22
Insumo	00000386	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	10,79	11,37
Insumo	00031127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	6,89	0,08
				ISS sem LS => 0,25 Valor do BDI => 2,58	LS =>	Quant. =>	0,00 ISS com LS => 0,25 Valor com BDI => 3,19 1.349,0000000 Preço Total =>	4,07 21.801,46

1.4.3.7.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9.2.10	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	6,07	6,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	19,21	0,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	24,82	1,26
Insumo	00000582	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,1900000	5,84	6,71
Insumo	00031127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	6,89	0,06
				ISS sem LS => 1,71 Valor do BDI => 1,99	LS =>	Quant. =>	0,00 ISS com LS => 1,71 Valor com BDI => 11,26 748,6800000 Preço Total =>	7.859,23

1.4.3.8.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	4,19	4,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	19,21	0,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	24,82	0,74
Insumo	00000532	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1300000	2,36	2,80
Insumo	00031127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	6,89	0,06
				ISS sem LS => 0,95 Valor do BDI => 1,32	LS =>	Quant. =>	0,00 ISS com LS => 0,95 Valor com BDI => 5,51 964,8900000 Preço Total =>	5.316,43

1.4.3.9.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 008 - PRAÇA SAUDA	Próprio	POSTE DE AÇO CONICO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H= 7M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ENAP 08/2022 (08/22)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNID	1,0000000	1.411,39	1.411,39
Composição Auxiliar	9308	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2110000	285,51	31,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1240000	19,21	21,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6530000	24,82	90,66
Insumo	00021168	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = 114 MM	Material	UN	1,0000000	1.488,00	1.488,00
				ISS sem LS => 85,82 Valor do BDI => 350,12	LS =>	Quant. =>	0,00 ISS com LS => 85,82 Valor com BDI => 1.911,21 33.0000000 Preço Total =>	63.219,81

1.4.3.10.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	1.047,16	1.047,16
Composição Auxiliar	9308	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2160000	285,51	66,99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	19,21	4,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	24,82	5,90
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	6,89	0,13
Insumo	00041248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO-INOX	Material	UN	1,0000000	967,59	967,59
				ISS sem LS => 14,80 Valor do BDI => 180,27	LS =>	Quant. =>	0,00 ISS com LS => 14,80 Valor com BDI => 1.277,15 66.0000000 Preço Total =>	84.303,46

1.4.3.11.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101611	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO DE 1.000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	23,85	23,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2160000	19,21	4,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2160000	24,82	5,33
Insumo	00002110	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO 85/305 V, DC CONCOYOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0110000	6,89	0,08
				ISS sem LS => 0,55 Valor do BDI => 0,82	LS =>	Quant. =>	0,00 ISS com LS => 0,55 Valor com BDI => 1,22 4.0000000 Preço Total =>	0,16 4,88

1.4.3.12.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	92,88	92,88
Composição Auxiliar	87307	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0084000	408,75	3,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3390000	19,21	6,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3390000	24,82	8,41
Insumo	00039705	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 6 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	71,45	71,45

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Maria Emilia Soares Alves
Engenheira Civil
CREA nº [illegible]

Paulo André Santos dos Santos
Advogado OAB/PE 27.423
BL Construtora

				MO sem LS =>	11,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,62
				Valor do BDI =>	20,42			Valor com BDI =>	113,28
							Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	113,28

1.4.3.15.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93651	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	11,84	11,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	28,31	9,97
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	24,82	9,87
Insumo	00001370	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,13	1,13
Insumo	00031653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/NEMA, MONOPOLAR DE 6 A 32 A, 5 KA	Material	UN	1,0000000	11,18	11,18
				MO sem LS =>	1,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,16
				Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI =>	14,20
							Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	113,64

1.4.3.14.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 36A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	14,30	14,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	28,31	9,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	24,82	1,18
Insumo	00001370	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,13	1,13
Insumo	00031653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/NEMA, MONOPOLAR DE 6 A 32 A, 5 KA	Material	UN	1,0000000	11,18	11,18
				MO sem LS =>	1,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,57
				Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	17,55
							Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	17,55

1.4.3.11.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MONT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	41,23	41,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0960000	16,70	47,23
				MO sem LS =>	34,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,61
				Valor do BDI =>	63,20			Valor com BDI =>	97,84
							Quant. =>	37,7600000	Preço Total =>	3.695,48

1.4.3.26.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101193	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O FORNECIMENTO DO CONCRETO). AF 07/2016 FS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.416,41	1.416,41
Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	407,74	407,74
Composição Auxiliar	87767	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA LAVADA PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	699,73	5,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3542000	28,31	9,97
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8416000	24,82	70,54
Composição Auxiliar	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	8,0700000	24,82	200,33
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,0000000	5,93	5,95
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0000000	16,91	16,91
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,25	15,25
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1 (1,2) KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	11,0000000	15,89	174,79
Composição Auxiliar	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	11,12	11,12
Composição Auxiliar	94577	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, 8 (M ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,9500000	63,81	122,47
Composição Auxiliar	94986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 " PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	126,34	125,34
Insumo	00001094	SINAPI	ARMACAO I-VERTICAL COM HASTE E CONTRA PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	26,91	26,91
Insumo	00001098	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BOLSINHA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00001348	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO FUNDIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	11,01	33,18
Insumo	00001367	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	1,13	2,26
Insumo	00001884	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (5*1/2" BSC*), PARA CABOS ATE 35 MM2	Material	UN	1,0000000	36,09	36,09
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *16* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0600000	54,61	3,27
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE REFERAO PARA ATERRAMENTO E PARA AR-CEL (AR POLIPROPILENO), DIAMETRO = 300 MM X ALT=BA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	41,49	41,49
Insumo	00039868	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, CLV POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	101,83	101,83
Insumo	00038096	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO BITOLA 7/16", 1/8 " (12,5 MM)	Material	M	0,1604000	4,21	0,70
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	3,0000000	0,39	0,78
				MO sem LS =>	230,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	270,56
				Valor do BDI =>	325,79			Valor com BDI =>	1.751,20
							Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.751,20

1.4.3.17.	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO 013 - PRAÇAS SALOA	Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NO UN MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 88/2022 100578.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.275,83	1.275,83
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 5,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	0,0170000	288,91	22,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2180000	28,31	33,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0080000	24,82	99,47
Insumo	00000963	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MOLE DURO	Material	M	3,0000000	99,15	297,45
Insumo	00003813	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, [illegible] DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	Material	UN	1,0000000	770,11	770,11
				MO sem LS =>	80,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	97,02
				Valor do BDI =>	180,80			Valor com BDI =>	1.557,73
							Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.557,73

1.4.4									
1.4.4.1.	Código	Banco	Paisagismo Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	164.942,68

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE

Composição	88311	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA VARIANDO ENTRE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	119,07	119,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0400000	18,70	19,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	22,02	5,73
Insumo	00000359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, ALTURA DE 1,50 A 1,80 M, COM DAP (DIAMETRO A ALTURA DO PEITO) DE 5,0 CM	Material	UN	1,0000000	191,87	191,87
				MO sem LS => 19,31 Valor do BDI => 48,19	LS =>	0,00	MO com LS => 19,31 Valor com BDI =>	267,26
						Quant. => 42,0000000	Preço Total =>	11.226,12

1.4.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88318	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	450,00	450,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3410000	18,70	85,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0785000	22,02	24,01
Composição Auxiliar	91284	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 9500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO, PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2999000	245,73	73,68
Composição Auxiliar	91838	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 9500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO, PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1252000	43,08	36,06
Insumo	00038641	SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	Material	UN	1,0000000	190,32	190,32
				MO sem LS => 125,18 Valor do BDI => 68,00	LS =>	0,00	MO com LS => 125,18 Valor com BDI =>	510,00
						Quant. => 13,8000000	Preço Total =>	7.107,08

1.4.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	91,33	91,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1018000	18,70	1,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2295000	22,02	5,56
Insumo	00000385	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO, FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	Material	UN	1,0000000	78,87	78,87
				MO sem LS => 1,88 Valor do BDI => 17,87	LS =>	0,00	MO com LS => 1,88 Valor com BDI =>	95,10
						Quant. => 44,0000000	Preço Total =>	4.368,40

1.4.4.4	Código COMPOSIÇÃO ELE - PRAÇAS SALOA	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	PLANTIO DE ARBUSTO, PINGO DE OURO, VIOLETEIRA. CONFORME SINAPI 88309 04/2012.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	7,13	7,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1018000	18,70	1,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2115000	22,02	4,66
Insumo	00038648	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H= *10 A 20* CM	Material	UN	1,0000000	4,56	4,56
				MO sem LS => 1,88 Valor do BDI => 1,58	LS =>	0,00	MO com LS => 1,88 Valor com BDI =>	8,68
						Quant. => 164,0000000	Preço Total =>	1.423,52

1.4.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	M²	1,0000000	16,45	16,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1844000	18,70	3,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0355000	22,02	0,86
Insumo	00001121	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	M²	1,0000000	13,51	13,51
				MO sem LS => 2,90 Valor do BDI => 2,17	LS =>	0,00	MO com LS => 2,90 Valor com BDI =>	17,62
						Quant. => 1.600,4000000	Preço Total =>	28.207,02

1.4.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	1.196,19	1.196,19
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (CIM-AREIA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1(COMERCIAL) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M³	0,0122000	561,73	11,15
Composição Auxiliar	2751	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0758000	31,64	2,42
Composição Auxiliar	2752	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2585000	30,38	7,85
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	0,0016000	870,81	1,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8462500	24,56	45,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2308000	18,70	24,29
Insumo	00038721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,0012000	87,13	0,10
Insumo	00042440	SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, PARA USO EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA PO PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,0000000	1.202,06	1.202,06
				MO sem LS => 93,51 Valor do BDI => 165,16	LS =>	0,00	MO com LS => 93,51 Valor com BDI =>	1.551,35
						Quant. => 16,0000000	Preço Total =>	24.138,96

1.4.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102300	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,80 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	1.210,31	1.210,31
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9697500	24,56	23,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6465000	18,70	12,73
Insumo	00042439	SINAPI	BANCO COM ENCOSTO, 1,80M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,0000000	1.174,77	1.174,77
				MO sem LS => 27,99 Valor do BDI => 260,88	LS =>	0,00	MO com LS => 27,99 Valor com BDI =>	1.477,70
						Quant. => 27,0000000	Preço Total =>	25.905,21

Total sem BDI	2.067.588,73
Total do BDI	432.446,90
Total Geral	2.584.035,17

Maria Emilia Soares Alves
Engenheira Civil
CREA-PE nº 1710403795-0

Paulo Alves de Souto Neto
Advogado OAB/PE 27...
BL Construtora e Serviços

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ALVES BEZERRA.			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.		DATA:	18/02/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023		BDI:	22,00%
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023		ENCARGOS SOCIAIS:	NÃO DESONERADO
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10			

CÓDIGO	DESCRICAO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	**16,80%**	**16,80%**	**36,80%**	**36,80%**
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não incide	18,06%	Não incide
B2	Feriados	4,33%	Não incide	4,33%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,93%	8,33%	10,93%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,20%	Não incide	2,20%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,89%	6,78%	8,89%	6,78%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	**46,20%**	**16,49%**	**46,20%**	**16,49%**
	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,63%	4,75%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,75%	3,62%	4,75%	3,62%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,40%	2,59%	3,40%	2,59%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	**13,41%**	**10,24%**	**13,41%**	**10,24%**
	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,76%	2,77%	17,00%	6,07%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	**8,16%**	**3,08%**	**17,42%**	**6,39%**
	TOTAL(A+B+C+D)	**84,57%**	**46,61%**	**113,83%**	**69,92%**

Maria Emilia Soares Alves
Engenheira Civil
CREA-PE nº 0615407795-0

Paulo Andre Sousa [illegible]
Advogado OAB/PE [illegible]
B L Construtora e Serv

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PLANILHA PADRÃO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI (SERVIÇOS).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ALVES BEZERRA.			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.		DATA:	16/02/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023		BDI:	22,00%
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023		ENCARGOS SOCIAIS:	NÃO DESONERADO
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QNT.
AC	TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	%	4,01%
S	SEGUROS	%	0,20%
G	GARANTIA	%	0,20%
R	TAXA DE RISCOS	%	0,56%
DF	TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	%	1,11%
L	TAXA DE LUCRO / REMUNERAÇÃO	%	7,30%
I	TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	%	6,65%
	ISS	%	3,00%
	PIS	%	0,65%
	COFINS	%	3,00%
	*CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB	%	0,00%

$$BDI = \frac{[(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)] - 1}{(1 - I)}$$

BDI	=	22,00%	%

Maria Emília Soares Alves
Engenheira Civil
CREA-PE nº 2610340795-0

Paulo André Souto dos Sa...
Advogado OAB/PE 27.4...
B L Construtora e Serviços

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ALVES BEZERRA.	B.D.I.	Encargos Sociais
LOCAL: MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023	22,00%	Não Desonerado: Horista: 113,83% Mensalista: 69,02%
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023		
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10		

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	Requalificação e construção de praças	100,00% 1.284.035,17	12,45% 159.806,49	25,48% 327.145,14	27,82% 357.257,43	14,13% 181.465,45	10,06% 129.139,09	10,06% 129.221,56
1.1	Administração Local	100,00% 52.374,60	12,41% 6.499,69	30,21% 15.822,37	23,10% 12.098,53	14,15% 7.411,01	10,06% 5.268,88	10,07% 5.274,12
1.2	Instalação da obra	100,00% 193.085,30	16,66% 32.168,01	16,66% 32.168,01	16,66% 32.168,01	16,66% 32.168,01	16,66% 32.168,01	16,70% 32.245,25
1.3	Requalificação da praça Dom Expedito Lopes	100,00% 442.312,87	27,39% 121.138,80	31,11% 137.582,87	25,94% 114.729,50		7,78% 34.430,85	7,78% 34.430,85
1.3.1	Demolições/Remoções	100,00% 32.725,71	100,00% 32.725,71					
1.3.2	Pavimentação	100,00% 176.826,17	50,00% 88.413,09	50,00% 88.413,09				
1.3.3	Instalações elétricas	100,00% 163.899,29		30,00% 49.169,79	70,00% 114.729,50			
1.3.4	Paisagismo	100,00% 68.861,70					50,00% 34.430,85	50,00% 34.430,85
1.4	Construção da Praça José Alves Bezerra	100,00% 596.262,40		23,74% 141.571,89	33,25% 198.261,38	23,80% 141.886,44	9,61% 57.271,35	9,61% 57.271,35
1.4.1	Demolições/Remoções	100,00% 4.118,98		100,00% 4.118,98				
1.4.2	Pavimentação	100,00% 274.905,82		50,00% 137.452,91	50,00% 137.452,91			
1.4.3	Instalações elétricas	100,00% 202.694,91			30,00% 60.808,47	70,00% 141.886,44		
1.4.4	Paisagismo	100,00% 114.542,69					50,00% 57.271,35	50,00% 57.271,35
	Porcentagem		12,45%	25,48%	27,82%	14,13%	10,06%	10,06%
	Custo		159.806,49	327.145,14	357.257,43	181.465,45	129.139,09	129.221,56
	Porcentagem Acumulado		12,45%	37,92%	65,75%	79,88%	89,94%	100,0%
	Custo Acumulado		159.806,49	486.951,63	844.209,06	1.025.674,51	1.154.813,60	1.284.035,17

Maria Emilia Soares Alves
Engenheira Civil
CREA-PE Nº 1.340795-0

Paulo André Soutinho dos Santos
Advogado OAB/PE 27.423
BL Construtora e Serviços Ltda-Me

PM SALOÁ/PE
N 339

P.M SALOA-PE
540

ATA DE JULGAMENTO

No segundo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, (02/03/2023), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Saloá, Estado de Pernambuco às 10h00min, presentes Ricardo Fernando de Souza Segundo, Marcos Flavio Alves de Melo e Álvaro Ronaldo Florentino, respectivamente, presidente e membro da CPL, deram por iniciada a sessão pública para abertura dos envelopes de Proposta de Preços recebidos no Processo Licitatório nº 08/2023 - Tomada de Preços 04/2023 - PREFEITURA, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE. Ao abrir a sessão não havia nenhum representante de qualquer empresa presente. Foi dado o prazo de 10 minutos para a entrada de algum interessado, o que não ocorreu. Logo em seguida foi verificado novamente o lacre do envelope nº 02 da empresa **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 14.780.722/0001-10, sediada na Av Getúlio Vargas, nº 83 – Centro – Saloá/PE, única habilitada no processo. Ao prosseguir com a abertura dos envelopes supramencionados e análise de suas respectivas propostas, foram apresentados os seguintes valores:

Licitante	Proposta
B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	R$ 1.284.035,17

Em Síntese: A B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ofertou o valor global de R$ 1.284.035,17 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil trinta e cinco reais e dezessete centavos). Portanto, a **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA** é declarada vencedora do presente certame licitatório, com o **MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO de R$ 1.284.035,17 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil trinta e cinco reais e dezessete centavos)**, ressalvada qualquer incorreção constatada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos desta prefeitura através de Parecer Técnico a ser emitido. Nada mais havendo a ser tratado eu, Marcos Flavio Alves de melo, fiz a presente ata que vai ao final assinada por mim, e pelos demais

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-FL
N 541

membros da Comissão Permanente de Licitação. Prefeitura Municipal de Saloá em, 02 de março de 2023. Sessão encerrada às 10:45 horas.

Ricardo Fernando de Souza Segundo

Presidente

Marcos Flavio Alves de Melo

Membro

Álvaro Ronaldo Florentino

Membro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PJ SALGADO
N 542



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 543

PARECER TÉCNICO

Em atendimento a solicitação da Comissão Permanente de Licitação emito Parecer Técnico, a respeito das propostas de preço, apresentadas para o **Processo Licitatório nº 08/2023, Tomada de Preços nº 04/2023,** cujo Objeto é a **Contratação de empresa de engenharia para Requalificação da Praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE.**

Observando as exigências relativas ao item 10 do edital, analisamos a documentação apresentada pela licitante B L Construtora e Serviços LTDA ME que apresentou proposta no valor de R$1.284.035,17 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil trinta e cinco reais e dezessete centavos). Cumprindo com as solicitações expressas no edital.

Diante disto encaminhamos este parecer à Comissão Permanente de Licitação para que seja dado seguimento ao processo.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Saloá/PE, 02 de março de 2023.

José Douglas França Leite
Engenheiro Civil
CREA/PE 181956235-2

José Douglas França Leite
Engenheiro Civil
CREA/PE 181956235-2

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

quatro reais e noventa e seis centavos). Diante do resultado do certame o Prefeito do Município de Salgueiro, no uso de suas atribuições, homologou no dia 01/03/2023, o processo acima referido processo.

Salgueiro/PE 01 de março de 2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito

Publicado por:
Maria Lúcia Rodrigues
Código Identificador:8501AACF

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE VII TERMO ADITIVO AO CONTRATO 453/2017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato:453/2017
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original
Contratante: Prefeitura Municipal do Salgueiro
Contratada: INTERSOL Comércio e Serviços de Informática LTDA-ME
Período :28/02/2023 à 28/05/2023

Data de Assinatura do aditivo: 24/02/2023.

Salgueiro, 07/03/2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito

Publicado por:
Micaella Daiana Alves Ramos
Código Identificador:435FBD54

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE CONTRATO 040/2023 PE 109/2022

EXTRATO DE CONTRATO

Contratonº 040/2023.**Contratante**: Prefeitura Municipal de Salgueiro - Secretaria de Desenvolvimento Social.**Contratado**:S F de Souza Impressos.**CNPJ**:20.385.922/0001-71.**Objeto**:Registro de preçopara empresa especializada na prestação de serviços de impressão de materiais gráficos, mediante arte.**Valor:***R$*12.993,82 (doze mil novecentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos).**Prazo de. vigência**: 12 meses.**Data de Assinatura**: 09/02/2023.

Salgueiro, 07/03/2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito

Publicado por:
Micaella Daiana Alves Ramos
Código Identificador:9FD7BD58

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE CONTRATO 248/2023

EXTRATO DE CONTRATO

Contratonº248/2023.**Contratante:**Prefeitura Municipal do Salgueiro - Secretaria de Saúde.**Contratado:**Rayane Mirelle Santos da Silva.**Objeto:**Contrato de Direito Administrativo – para atender necessidade temporária de excepcional interesse público – o exercício pelo contratado das funções de Técnica em enfermagem.**Valor:**R$ 1.302,00 (um mil trezentos e dois reais) mensal.**Prazo de vigência:**04/01/2023 à 31/03/2023.**Data de Assinatura:**04/01/2023.

Salgueiro, 07/03/2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito

P.M. SALOÁ-PE
Nº 544

Publicado por:
Micaella Daiana Alves Ramos
Código Identificador:6E44E951

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SALOÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE. ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS: A B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, única habilitada no processo, ofertou o valor global de R$ 1.284.035,17 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil trinta e cinco reais e dezessete centavos). Portanto, a B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA é declarada vencedora do presente certame licitatório, com o MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO de R$ 1.284.035,17 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil trinta e cinco reais e dezessete centavos), ressalvada qualquer incorreção constatada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos desta prefeitura através de Parecer Técnico a ser emitido. Nada mais havendo a ser tratado eu, Marcos Flavio Alves de melo, fiz a presente ata que vai ao final assinada por mim, e pelos demais membros da Comissão Permanente de Licitação.Prefeitura Municipal de Saloá em, 02 de março de 2023. Sessão encerrada às 13:30 horas.

RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO
Presidente da CPL

Publicado por:
Fernando Ênio de Albuquerque Costa
Código Identificador:7B888608

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SANHARÓ

CÂMARA MUNICIPAL DE SANHARÓ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Praça Prefeito Antônio Cordeiro de Souza – Sanharó/PE, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos para atender as diversas atividades da Câmara Municipal de Sanharó/PE. Abertura da sessão pública: **10:30 horas do dia 22 de março de 2023**. Valor estimado R$71.280,00. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 24, de 28 de abril de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: sanharocamaravereadores@gmail.com.

Sanharó - PE., 07 de março de 2023.

ERNANDO SOUZA DE SALES
Pregoeiro

Publicado por:
João Roberto Maciel de Aquino
Código Identificador:1EA11F3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 595

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O prefeito do Municipio de Saloá, Estado de Pernambuco, torna público que, tendo em vista a fundamentação legal da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores e demais peças que acompanham o processo, **RESOLVE ADJUDICAR** em favor da empresa **BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME**, estabelecida na Av. Getúlio Vargas – Centro – Saloá/PE, cadastrada no CNPJ sob o nº 14.780.722/0001-10, o **Processo Licitatório nº 08/2023 – Tomada de Preços nº 04/2023**, nos termos da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no municipio de Saloá/PE.

Saloá, 16 de março de 2023.

Rivaldo Alves de Souza Júnior
Prefeito

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Nº 546

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

Saibam, quantos o presente Edital virem ou dele noticia tiverem que no décimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três (16/03/2023), na sede da Prefeitura Municipal, sita na Praça São Vicente, 43, no centro desta cidade de Saloá, Estado de Pernambuco, foi HOMOLOGADO em favor da empresa: **BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME**, estabelecida na Av. Getúlio Vargas – Centro – Saloá/PE, cadastrada no CNPJ sob o nº 14.780.722/0001-10, o **Processo Licitatório nº 08/2023 – Tomada de Preços nº 04/2023**, cujo o objeto é a Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE, nos termos da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, onde se fundamenta o presente processo. E para constar vai o presente Edital publicado nos locais de costume, conforme a legislação em vigor. Gabinete do Prefeito em 16 de março de 2023. Eu Marcos Flávio Alves de Melo, membro da CPL fiz digitar e publico.

Rivaldo Alves de Souza Júnior
Prefeito

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ
Fl. 547

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PROCESSO 08/2023
TOMADA DE PREÇOS 04/2023
CONTRATO 027/2023

Contrato de obra pública que entre si celebram, a prefeitura municipal de Saloá e a empresa **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**

Contrato de obra pública que firmam, como **Contratante, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 11.455.714/0001-00, situada à Praça São Vicente, nº 43, Centro, neste ato representada Sr. Rivaldo Alves de Souza Junior, portador do CPF/MF sob o nº 033.046.464-77 e RG sob o nº 5.505.861 SDS/PE, através da Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos, e como **Contratada**, a empresa **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 14.780.722/0001-10, sediada na Av Getúlio Vargas, nº 83 – Centro – Saloá/PE, representada pelo Sr. Breno Hugo Batista Inocêncio, portador do CPF sob o nº 055.239.254-54, inscrito no CREA-PE sob o nº 38.291, com fulcro no Processo de Licitação realizado sob a modalidade **TOMADA DE PREÇO N.º 04/2023** do tipo **"menor preço"** global ofertado, através da execução indireta, sob o regime de **empreitada por preço global,** nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores bem como sob as cláusulas e condições seguintes:

*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento **público de procuração**, nos termos do art. 131 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO

A obra pública, objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao edital de licitação e a Proposta apresentada pelo ora contratado, rege-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, por suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ
548

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de vigência do presente acordo será de até **12 (doze) meses** contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço, observando-se, o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

Parágrafo único - O prazo para execução do objeto deste contrato será de até **06 (seis) meses corridos**, contados a partir da expedição da respectiva Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado conforme o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Como contraprestação à execução do serviço, objeto deste acordo, o **Contratante** pagará à **Contratada** o valor de R$ 1.284.035,17 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil trinta e cinco reais e dezessete centavos), referente à execução total da obra.

§1º - O pagamento dos serviços efetivamente executados será feito de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal de Saloá, podendo haver variações nos quantitativos apresentados na planilha, para mais ou para menos, obedecendo sempre aos preços unitários apresentados na proposta da Contratada.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
549

§ 2º - A Prefeitura Municipal de Saloá efetuará o pagamento das mencionadas faturas até 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data do parecer favorável da Fiscalização.

§ 3º - O pagamento só será efetuado após apresentação do original e entrega de cópia autenticada dos seguintes documentos:

I – Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS, correspondente às obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Contrato, relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;

II – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; e,

III – Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra objeto deste Contrato, correspondente ao mês de competência anterior ao pagamento.

§ 4º - Nos casos em que os serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente homologado pelo Exmo. Prefeito, obedecido o limite estabelecido no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

§ 5º - Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos, só serão pagos pela Prefeitura Municipal de Saloá quando previamente justificado pelo engenheiro fiscal da obra, e aceita a justificativa pelo Secretario de viação, obras e urbanismo, a seu exclusivo critério.

I – Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
550

correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela em vigor do Município de Saloá, para o respectivo mês de sua execução, acrescido do BDI da contratada, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da lei 8.666/93. Na ausência desses preços na Tabela da Prefeitura Municipal de Saloá, esta fará a composição dos mesmos, sobre eles incidindo o BDI médio da licitante vencedora.

§ 6º - As faturas referentes aos serviços executados e os reajustes, se houver, serão encaminhados a Prefeitura Municipal para as providências relativas a conferência e verificação da compatibilidade com os boletins de medição emitidos pela fiscalização e aprovados pela Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Públicos, após o que será procedido o pagamento.

§ 7º - Quando do pagamento, o Contratante efetuará a retenção de acordo com normas e legislação vigente do valor bruto dos serviços executados contidos na nota fiscal, fatura ou recibo e recolherá essa contribuição em nome da Contratada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

De acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069 de 29.06.95, no prazo inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data da apresentação das propostas, os valores do contrato não poderão ser reajustados, assegurados à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, na forma da alínea "d", inciso II do art. 65 Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

§ 1º - Na hipótese da possibilidade de reajuste de preços, o índice para reajuste a ser utilizado será INCC (Índice Nacional da Construção Civil) da Fundação Getúlio Vargas ou outro que venha a lhe substituir.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

P.M SALOÁ-PE
551

Os recursos alocados para a realização do objeto do presente contrato são oriundos da seguinte dotação orçamentária:

02 – PODER EXECUTIVO
21 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0048.1023.0000 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA SETÍMA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

A aceitação final dos serviços dependerá de prévia verificação, pela fiscalização do **Contratante**, de sua plena conformidade com o estipulado no Edital e demais documentos que o complementam e integram.

§ 1º - O recebimento dar-se-á de forma provisória, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação escrita da Contratada; e definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou de vistoria, que comprove a adequação do objeto a estes termos contratuais, prazo este não superior a 90 (noventa) dias corridos.

§ 2º- Caso os serviços apresentem falhas ou vícios de execução, dar-se-á de imediato, por escrito, ciência à **Contratada**, para que esta proceda, incontinente, as correções apontadas.

§ 3º - A aceitação final dos serviços não acarretará, de modo algum a exoneração da **Contratada** da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução dos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
552

As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente através de Termo Aditivo, devidamente homologado, que passará a integrar este contrato para todos os fins legais.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

O regime jurídico que rege este acordo confere ao Município as prerrogativas constantes dos arts. 58, 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela **Contratada**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93 caberá, ainda, à **Contratada**:

§ 1º - A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais, comerciais e civis, decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93.

§ 2º - Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a **Contratada** é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

§ 3º - A Contratada obriga-se a manter, no mínimo, 01 (um) engenheiro civil e 01 (um) engenheiro elétrico diretamente vinculados ao objeto deste contrato.

§ 4º - A Contratada obriga – se a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, cabendo – lhe a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que os mesmos venham a sofrer, obrigando-se até a entrega final, como fiel depositária dos mesmos.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
553

§ 5º - Obriga-se, ainda, a Contratada a comprar e manter, às suas expensas, na obra, livro(s) de ocorrência, aprovado(s) e rubricado pelo Fiscal de Obras, onde serão anotadas quaisquer alterações ou ocorrência, não sendo tomada em consideração pelo Contratante reclamações ali não registradas.

§ 6º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) no valor inicial contratado, conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

§ 7º - A Contratada **obriga–se** a executar os ensaios de controle tecnológico dos materiais a serem utilizados na execução dos serviços, conforme as especificações constantes do Anexo III do Edital.

§ 8º - É expressamente vedada à **Contratada** a subcontratação no todo das obras e serviços objeto deste contrato, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratação de parte dessas obras, serviços ou de tarefas à empresas especializadas, mantida, contudo, única, exclusiva e integral responsabilidade da empresa Contratada sobre tais obras ou serviços, desde que avaliada e autorizada previamente pelo Contratante, sendo exigida a comprovação da viabilidade e necessidade da subcontratação e atestado de idoneidade da subcontratada.

§ 9º - Obriga-se a **Contratada** a manter-se, durante toda execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da licitação, inclusive declaração do órgão competente, afirmando que a obra se encontra dentro dos parâmetros de segurança exigidos legalmente.

§ 10º - Na execução dos serviços objetos do presente acordo, deverão ser observadas as normas técnicas exigidas pela Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT e pela Prefeitura Municipal de Saloá, bem como as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e Supervisão das Obras, e aqueles emanadas do órgão de controle ambiental.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE 554

§ 11º - Obriga-se a **Contratada** a providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do instrumento de contrato, sob pena de suspensão deste acordo até a regularização do problema, o seguinte:

a) Matrícula da obra junto ao INSS;
b) Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA;

§ 12º - Como condição para a assinatura do presente contrato**, a Contratada,** caso não seja registrada no CRE-PE, deverá providenciar o visto no referido órgão, assim como seu(s) responsável(s) técnicos(s), nos termos da Resolução do COFEA nº 413/97.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores.

I – Pelo **Contratante**: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação de interesse, nos termos do art. 58, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. **Não sendo permitida esta ao Contratado**, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo.

II – Por ambas as partes: a) Na ocorrência de **caso fortuito** ou **força maior**, regularmente comprovado, tornando **absolutamente** inviável a execução do Contrato.

§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei nº 8.666/93, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento dos serviços corretamente executados, perdendo ainda em favor do Contratante, o valor das garantias contratuais, a título de pena convencional.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
555

§ 2º - Quando da rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, art. 78 da Lei n.º 8.666/93 sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

§ 3º - A **Contratada** reconhece o direito do **Contratante** de paralisar a qualquer tempo ou suspender a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados sem qualquer indenização pelos materiais que não estiverem aplicados dentro das especificações prévias, bem como sem qualquer ônus, encargos ou indenizações pelos materiais já colocados no canteiro da obra.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Em face das circunstâncias a seguir descritas, aplicar-se-ão à **Contratada** as seguintes penalidades:

I – Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato pelo não cumprimento dos prazos fixados neste acordo, por dia de atraso na execução dos serviços, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, assegurada ampla defesa, devendo o valor da multa ser recolhido à Tesouraria da Secretaria de Finanças, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra cominação prevista no Edital, neste instrumento contratual ou na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

II – Em caso de rescisão contratual, por culpa ou dolo da **Contratada**, será aplicada à mesma, sem prejuízo da responsabilidade civil e/ou criminal no que couber, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, independentemente das penalidades previstas em lei.

P.M. SALOA-PE
556

III – Em qualquer dos casos mencionados anteriormente, a empresa **Contratada** poderá sofrer as penalidades previstas no inciso II, seguida da comunicação à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo e aos demais órgãos do Município de Saloá.

§ 1º - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ainda ser aplicadas à **Contratada** as seguintes sanções, garantida, em qualquer caso, a ampla e prévia defesa:

a) Advertência por escrito;

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o **Contratante**, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

c) Declaração de inidoneidade, nos termos da Lei n.º 8.666/93.

§ 2º - Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito.

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente instrumento será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do Município de SALOÁ a respectiva despesa.

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

§ 1º - Nos termos do §3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
557

ou Município, as características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º – As obras objeto deste Contrato serão regidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Especificações de Serviços e pelas demais especificações técnicas do projeto.

§ 3º - Todas as obras executadas pela **Contratada** serão fiscalizadas pelo **Contratante** ou por prepostos do mesmo, obrigando-se a Contratada a assegurar livre acesso aos locais dos serviços e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente sua função.

§ 4º - Os materiais e equipamentos a serem utilizados serão os previstos no Edital, estando a utilização de similares que atendam às especificações técnicas, condicionada à aceitação prévia e por escrito da Fiscalização.

§ 5º - Ficará sob a responsabilidade da **Contratada**, a regularização do empreendimento, em nome da Prefeitura Municipal de Saloá, junto ao órgão ambiental estadual, de acordo com a Lei Estadual nº 11.516, de 30.12.97, regulamentada pelo Decreto nº 20.586, de 28.05.98, bem como junto ao órgão de proteção ambiental federal, quando se tratar de obras que interfiram em áreas protegidas pela legislação federal.

§ 7º - Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não excederão aos limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, observada a exceção prevista no inciso II do § 2º do mesmo artigo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Por força do disposto no art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de Saloá para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente Contrato.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
558

E, por se encontrarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de idêntico teor e, para único efeito, na presença de testemunhas que também assinam.

Saloá, 16 de março de 2023.

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO

B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Testemunhas:

_____

_____

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 559

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

ORDEM DE SERVIÇOS

Conforme contrato firmado, solicito e autorizo a empresa **B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 14.780.722/0001-10, sediada na Av Getúlio Vargas, nº 83 – Centro – Saloá/PE, que a partir desta data está autorizada a iniciar a requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE, objeto da **TOMADA DE PREÇOS 04/2023**. Informamos que a partir desta data, fica a empresa sujeita as sanções contratuais e previstas na Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores no caso do não cumprimento do objeto no prazo determinado.

Saloá, 16 de março de 2023

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO

Recebemos em: 16/03/2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239

Scanned with CamScanner

P.M. SALOÁ-PE
Nº 300

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Saloá, 14 de março de 2023.

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Fernando Ênio de Albuquerque Costa
Código Identificador:03798F08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. PROCESSO 08/2023. TOMADA DE PREÇOS 04/2023. CONTRATO 027/2023. Contrato de obra pública que entre si celebram, a prefeitura municipal de Saloá e a empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. Contrato de obra pública que firmam, como Contratante, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 11.455.714/0001-00, situada à Praça São Vicente, nº 43, Centro, neste ato representada Sr. Rivaldo Alves de Souza Junior, e como Contratada, a empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. cadastrada no CNPJ sob o nº 14.780.722/0001-10, sediada na Av Getúlio Vargas, nº 83 – Centro – Saloá/PE, representada pelo Sr. Breno Hugo Batista Inocêncio, com fulcro no Processo de Licitação realizado sob a modalidade TOMADA DE PREÇO N.º 04/2023 do tipo "menor preço" global ofertado, através da execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, a termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores bem como as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - O REGIME JURÍDICO: A obra pública, objeto do presente contrato, plenamente vinculado ao edital de licitação e a Proposta apresentada pelo ora contratado, rege-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, por suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO: O prazo de vigência do presente acordo será de até 12 (doze) meses contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço, observando-se, o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: Como contraprestação à execução do serviço, objeto deste acordo, o Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 1.284.035,17 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil trinta e cinco reais e dezessete centavos), referente à execução total da obra. CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS. Os recursos alocados para a realização do objeto do presente contrato são oriundos da seguinte dotação orçamentária: 02 – PODER EXECUTIVO. 21 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 15.452.0048.1023.0000 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO.

Saloá, 16 de março de 2023.

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Fernando Ênio de Albuquerque Costa
Código Identificador:2C74ED58

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SANHARÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Nº: 00012/2023. CPL. Pregão Eletrônico Nº 00007/2023. Compra. Tipo menor preço. Visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras. Aquisição parcela de Frango Inteiro congelado para merenda escolar, ao longo de 12 meses, para os alunos da rede municipal de ensino de Sanharó–PE. Valor: R$340.080,00.Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 30 de março de 2023. Início da fase de lances: 10:10 horas do dia 30 de Março de 2023. No site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. Edital, anexos e outras informações podem ser obtidos no mesmo endereço eletrônico da sessão de abertura: pelo site: https://www.sanharo.pe.gov.br, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Sanharó, 16/03/2023.

CHIRLE MÁRCIA MARTINS LIMA.
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Chirle Márcia Martins Lima
Código Identificador:C1D26E0C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Nº: 00005/2023. CPL. Chamada Pública Nº 00001/2023. Compra. Homologação da Chamada Pública Nº 00001/2023, para CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (COM RECURSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ/PE, e adjudicação dos seus objetos da seguinte maneira: Itens 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13: Associação da Agricultura e Renda Familiar do Novo Cajueiro, CNPJ: 14.068.693/0001-69, pelo valor de R$85.796,00 Itens 6, 8: Maria Alvani de Lima. CPF: 363.989.504-53, pelo valor de R$16.112,00 Itens 3, 9, 14: Naisa Silva Santos. CPF: 769.759.084-00, pelo valor de R$39.956,00.

Sanharó, 15/03/2023.

TACIANA NUNES CALADO GOMES.
Secretária Municipal de Educação.

Publicado por:
Chirle Márcia Martins Lima
Código Identificador:7A7BF835

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00001/2023. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS (Gêneros Alimentícios não-pereciveis), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARÓ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Império Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda - CNPJ 46.194.914/0001-31. RN Distribuidora e Fabricante de Produtos de Limpeza Em Geral Eireli - CNPJ 34.488.264/0001-58. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807091832.pdf
assinado por: idUser 239