ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PM SALOÁ-PE

À
PREFEITURA DE SALOA/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
DATA: 14 DE FEVEREIRO DE 2023
HORA: 10:00 H (DEZ HORAS)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ, NO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Fl. 381

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ, NO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

agm.construcoes@yahoo.com.br | 37614340 | (87)999341086 | (87) 9 9936 443

Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01 - B - Garanhuns | CEP 55.295-080 | CNPJ 12.558.887/0001-17

01

P.M SALOA-PE
382

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

1. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

agm.construcoes@yahoo.com.br 37614340 (87)999341086 (87) 9 9936 443

Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01-B - Garanhuns | CEP 55.295-080 | CNPJ 12.558.887/0001-17

02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Solicitante: **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, Andar 1 Sala 01B – Santo Antônio – Garanhuns/PE, por intermédio do seu representante legal, a Sra. Anabelle Gomes da Silva, inscrita no CPF sob o nº 009.679.684-70 e portadora da carteira de identidade nº 5361102, órgão expedidor SDS/PE, contendo como atividade principal Construção de edifícios.

Através do presente, certifico que a empresa acima qualificada se encontra devidamente cadastrada na Prefeitura Municipal de Saloá/PE para a **Tomada de Preços 03/2023** cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE.

Data do cadastramento: 09 de fevereiro de 2023.

Hora: 12 e 24 min.

Validade: 60 dias.

RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO
Presidente da CPL

PM SALOÁ-PE
282

P.M SALOA-PE
384

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

agm.construcoes@yahoo.com.br 37614340 (87)999341086 (87) 9 9936 443

Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01 - B - Garanhuns | CEP 55.295-080 | CNPJ 12.558.887/0001-17

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

P.M SALOA-PE
N 385

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 059A.C075.D904.5217
Certidão gerada em 28/8/2018 12:00:00
PROTOCOLO SIARCO 18/852349-9

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
NIRE 26.2.0186697-0
ATO 610 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - INTERNET
EVENTO(S) 610 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - INTERNET

ASSINADO POR

Signature Not Verified
Digitally signed by ANDRE AYRES BEZERRA DA COSTA:38879631491
Date: 2018.08.28 12:00:00 -03'00'
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 059A.C075.D904.5217

Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=059AC075D9045217

Recife, 28 de agosto de 2018

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

04

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 386

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE: AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social

ANABELLE GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, nascida em 01/07/1980, solteira, empresaria, inscrita no CPF/MF sob o nº 009.679.684-70, Cédula de Identidade nº 5.361.102 SDS-PE, residente e domiciliada: R Arnóbio Coimbra Pinto, 350, Heliópolis, Garanhuns, PE, 55296-160.

MARILENE DA SILVA, nacionalidade brasileira, nascida em 13/10/1966, solteira, empresaria, inscrita no CPF/MF sob o nº 734.314.004-34, Cédula de Identidade nº 3.856.295 SSP-PE, residente e domiciliada: AV Ministro Marcos Freire, 390, Heliópolis, Garanhuns, PE, 55296-200.

Têm entre si justa e contratada a constituição de uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: Rua Otavio de Miranda, 183, Centro, Bom Conselho, PE, 55330-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):
Construção de edifícios (41.20-4/00) "reforma e ampliação de edifícios residenciais, industriais e comerciais, próprios, condominiais, incorporação e administração de terceiros";
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (42.13-8/00) "arborização de logradouros públicos (plantio e adubação), capinação manual de ruas, avenidas, capinação de terrenos baldios, podas de árvores, raspagem e limpeza de linhas d'água, feiras e mercados, obras e serviços de urbanismo, paisagismo";
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (42.22-7/01);
Distribuição de água por caminhões (36.00-6/02) "água potável";
Construção de instalações esportivas e recreativas (42.99-5/01);
Construção de rodovias e ferrovias (42.11-1/01) "pavimentações em paralelepipedo, assentamento de meio-fio em granilito e concreto";
Obras de irrigação (42.22-7/02);
Montagem de estruturas metálicas (42.92-8/01);
Obras de montagem industrial (42.92-8/02);
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (42.21-9/01) "Obras de barragens de terra, alvenaria e concreto".
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (42.99-5/99) "Obras aeroviárias,

Murela Xavier de Oliveira
Analista de Processos Port. 004/2010
Unidade Regional de Garanhuns

05

JUCEPE
Documento disponibilizado a 212.036.284-04 - ARRUDA CONSULTORIA
Data - 26/9/2018 12:00:30
Código de Autenticação 059A.C575.D904.5217
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade: http://www.jucepe.pe.gov.br/novobaseWarenet/digital.asp?cd=059AC0755904521?
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.3.0196597-0
Nº PROTOCOLO 18/122547-4 PROTOCOLADO 26/9/2018 11:46:00
Nº ARQUIVAMENTO 20181960975 ARQUIVADO 26/9/2018 12:00:00
EMPRESA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil em vigor consoante E.C nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

AutentiCode Web - JUCEPE

P.M SALOA-PE
387

JUCEPE 101225474 AD1C79E7E6B9C601BA0EF972B16CF815 17/09/2010

AD1C79E7E6B9C601BA0EF972B16CF815

EMPRESA - AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/09/2010
SOB Nº: 20201966970
Protocolo: 101122547-4
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
JOSÉ ARMANDO DUARTE RODRIGUES
SECRETÁRIO GERAL

http://www.jucepe.pe.gov.br:8081/autenticacao.aspx 17/9/2010

06

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.t-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

JUCEPE
Documento disponibilizado a 212.036.284-04 - ARRUDA CONSULTORIA
Data - 26/8/2019 12:00:00
Código de Autenticação 058A.C075.D904.5217
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodesvchancelad/gdat.asp?cd=058AC075D9045217
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0196997-0
Nº PROTOCOLO 101122547-4 PROTOCOLADO 9/9/2010 11:48:50
Nº ARQUIVAMENTO 20201966970 ARQUIVADO 26/8/2019 12:00:00
EMPRESA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

P.M. SALOA-PE
N 288

portuárias";
Demolição de edifícios e outras estruturas (43.11-8/01);
Preparação de canteiro e limpeza de terreno (43.11-8/02);
Obras de terraplenagem (43.13-4/00);
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (43.19-3/00) "levantamentos topográficos";
Instalação e manutenção elétrica (43.21-5/00) "instalações elétricas e telefônicas residenciais, industriais e comerciais, linha de transmissão de baixa e alta tensão e rural, iluminação pública e subestações";
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (43.22-3/01) "instalações hidráulicas residenciais, industriais e comerciais",
Coleta de resíduos não-perigosos (38.11-4/00)" limpeza urbana e pública, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos (lixo domiciliar, comercial e hospitalar)";
Impermeabilização em obras de engenharia civil (43.30-4/01);
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (43.30-4/02);
Obras de acabamento em gesso e estuque (43.30-4/03);
Serviços de pintura de edifícios em geral (43.30-4/04);
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (43.30-4/05);
Obras de fundações (43.91-6/00);
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (43.99-1/02);
Obras de alvenaria (43.99-1/03);
Perfuração e construção de poços de água (43.99-1/05);
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal (49.21-3/01);
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista (49.23-0/02);
Transporte escolar (49.24-8/00);
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal (49.29-9/01);
Transporte rodoviário de produtos perigosos (49.30-2/03) "locação de veículos para coleta e transporte de lixo de varrição, entulhos e restos de podação, com carga e descarga manual";
Transporte rodoviário de mudanças (49.30-2/04);
Locação de automóveis sem condutor (77.11-0/00);
Aluguel de andaimes (77.32-2/02);
Limpeza em prédios e em domicílios (81.21-4/00);
Construção de obras de arte especiais (42.12-0/00);
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes(77.32-2/01);
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (37.02-9/00) "tratamento de esgotos domésticos e implantação, instalação e manutenção de aterro sanitário, inclusive sistemas de esgotamento sanitário, estação de tratamento e emissário sanitário";
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (42.11-1/02) "sinalizações vertical e horizontal";
Instalação de painéis publicitários (43.29-1/01);
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (43.99-1/04);
Serviço de táxi (49.23-0/01);
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (49.30-2/01);
Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal (49.29-9/03);
Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional (49.29-9/04);
Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos (77.19-5/01);
Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (77.21-7/00);
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares (77.22-5/00);
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (77.29-2/02);
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador (77.31-4/00);
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (77.32-

Mirela Xavier de Oliveira
Analista de Processos Port. 004/2010
Licitação Regional de Garanhuns

07

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

JUCEPE
Documento disponibilizado a 212.036.284-04 - ARRUDA CONSULTORIA
Data - 28/8/2018 12:00:00
Código de Autenticação 059A.C075.D904.5217
Junta Comercial de Pernambuco
Acesse o validador http://www.portal.pe.gov.br/novodesenhaservicolegal.asp?id=059AC075D9045217
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0168917-0
Nº PROTOCOLO 20172067-4 PROTOCOLADO 5/9/2013 11:48:00
Nº ARQUIVAMENTO 20201868570 ARQUIVADO 28/8/2018 12:00:00
EMPRESA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
Documento Assinado com meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E. C nº 32 de 11/09/2001 - Art 2º

P.M SALOA-PE
Fl. 289

2/01);
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (77.33-1/00);
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (77.39-0/03);
Agências de viagens (79.11-2/00);
Imunização e controle de pragas urbanas (81.22-2/00);
Atividades paisagísticas (81.30-3/00);
Parques de diversão e parques temáticos (93.21-2/00);
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (33.14-7/07);
Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório (33.14-7/09);
Manutenção e reparação de tratores agrícolas (33.14-7/12);
Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas (33.14-7/16);
e Serviços de montagem de móveis de qualquer material (33.29-5/01).

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

ANABELLE GOMES DA SILVA, com **90.000 (noventa mil)** quotas, perfazendo um total de **R$ 90.000,00 (noventa mil reais)**.

MARILENE DA SILVA, com **10.000 (dez mil)** quotas, perfazendo um total de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá a **ANABELLE GOMES DA SILVA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

Aurea Xavier de Oliveira
Analista de Processos Port. 004/2010
Vereador Regional de Garanhuns

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

JUCEPE
Documento disponibilizado a 212.036.284-04 - ARRUDA CONSULTORIA
Data - 28/8/2018 12:00:00
Código de Autenticação 05BA.C075.D904.3217
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novosite/chancelaDigital.asp?Tod=05BACD75D9043217
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0188807-6
Nº PROTOCOLO 18/223547-4 PROTOCOLADO 9/8/2018 11:48:00
Nº ARQUIVAMENTO 2920188807 ARQUIVADO 28/8/2018 12:00:00
EMPRESA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
Documento Assinado por Meio Digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor consoante E.C nº45 de 11/06/2004 - Art.2º

P.M SALOA-PE
N 390

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de BOM CONSELHO-PE para o exercí cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 03 (três) vias d forma e teor, que serão assinadas pelos sócios.

BOM CONSELHO-PE, 23 de agosto de 2010.

ANABELLE GOMES DA SILVA

MARILENE DA SILVA

Reconheço por semelhança a firma de:
ANABELLE GOMES DA SILVA
Garanhuns, Segunda-feira, 30 de agosto de 2010
Total: R$ 3,16 EMOL: R$ 2,64 TFJ: R$ 0,52
Test. de verdade
José Alberto Paes Rodrigues - responsável
2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
Rua Dantas Barreto, 37 - Centro - Garanhuns/PE - Tel.: (87) 3761-1587 / 3761-7587

Cartório do Terceiro Ofício de Notas - Garanhuns - PE
Rua Treze de Maio, 34, Centro - Fone/Fax (87) 3762-0630
Reconheço a(s) firma(s) indicada(s) por semelhança:
MARILENE DA SILVA
Em 30 de agosto de 2010 às 08:19:12 Undes, Dou Fé.
Em testº da verdade. O Oficial
Raimundo Miguel França de Carvalho - Tabelião Público
Serventia R$ 2,64 F. Judic. R$ 0,53 Total R$ 3,17
Válido somente com selo de autenticidade e fiscalização.

JUCEPE
Documento disponibilizado a 212.036.284-04 - ARRUDA CONSULTORIA
Data - 28/8/2018 12:00:00
Código de Autenticação 059A.C075.D904.5217
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/marcadagua/chancelaDigital.asp?cd=059ACD75D9045217
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0186607-9
Nº PROTOCOLO 18/129647-4 PROTOCOLADO 8/8/2018 11:46:08
Nº ARQUIVAMENTO 20201866079 ARQUIVADO 28/8/2018 12:00:00
EMPRESA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

AutentiCode Web - JUCEPE

P.M SALOA-PE
N 291

JUCEPE 101225474 AD1C79E7E6B9C601BA0EF972B16CF815 17/09/2010

AD1C79E7E6B9C601BA0EF972B16CF815

EMPRESA - AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/09/2010
SOB Nº: 26201866970
Protocolo: 10/122547-4
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
JOSE ARMANDO DUARTE RODRIGUES
SECRETARIO-GERAL

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

JUCEPE
Documento disponibilizado a 212.036.284-04 - ARRUDA CONSULTORIA
Data - 28/8/2018 12:00:00
Código de Autenticação 058A.C075.D904.5217
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/cnsdados/cnsvalidaginaweb.asp?cod=058AC075D9045217
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26201866970
Nº PROTOCOLO 10/122547-4 PROTOCOLIZADO 9/9/2010 11:48:00
Nº ARQUIVAMENTO 20201866970 ARQUIVADO 28/9/2010 12:00:00
EMPRESA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

PJM SALOA-PE
N 392

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 0581.5075.D904.5217
Certidão gerada em 24/8/2018 15:18:43
PROTOCOLO SIARCO 18/852280-8

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
NIRE 26.2.0186697-0
ATO 610 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - INTERNET
EVENTO(S) 610 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - INTERNET

ASSINADO POR

Signature Not Verified
Digitally signed by ANDRE AYRES BEZERRA DA COSTA:38619631491
Date: 2018.08.24 15:18:44 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 0581.5075.D904.5217

Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=05815075D9045217

Recife, 24 de agosto de 2018

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 393

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

CNPJ nº 12.558.887/0001-17

ANABELLE GOMES DA SILVA nacionalidade brasileira, nascida em 01/07/1980, solteira, empresaria, CPF/MF nº 009.679.684-70, carteira de identidade nº 5361102, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado no(a) RUA ARNÓBIO COIMBRA PINTO, 350, HELIÓPOLIS, GARANHUNS, PE, CEP 55.296-160, BRASIL.

PATRICIA DANIELE PEDROSA nacionalidade brasileira, nascida em 19/10/1970, solteira, empresaria, CPF/MF nº 936.263.044-34, carteira de identidade nº 3692779, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado no(a) RUA CONSELHEIRO HENRIQUE TELES FURTADO, 08, ALOÍSIO PINTO, GARANHUNS, PE, CEP 55.292-010, BRASIL.

LIS MEIRE PEDROSA BRASILEIRO admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascida em 09/08/1980, casada em comunhão parcial de bens, empresaria, CPF/MF nº 008.532.004-83, carteira de identidade nº 5971353, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado no(a) RUA FRANCISCO DE HOLANDA FILHO, 158, APTO 101 EDIF. ANTONIO BRASILEIRO, SANTO ANTÔNIO, GARANHUNS, PE, CEP 55.293-355, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na JUCEPE, sob NIRE nº 26201866970, com sede Rua Otavio de Miranda, 183, Centro, Bom Conselho-PE, CEP 55.330-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 12.558.887/0001-17, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA DANTAS BARRETO, 13, ANDAR 1 SALA 01B, SANTO ANTÔNIO, GARANHUNS, PE, CEP 55.295-080.

ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade a sócia PATRICIA DANIELE PEDROSA, detentor de 10.000 (Dez Mil) quotas, no valor nominal de R$ 01,00 (UM REAL) cada uma, correspondendo a R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. A sócia PATRICIA DANIELE PEDROSA transfere sua cota-parte integralizada no capital social, que perfaz o valor total de 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), dando a mais plena, geral e irrestrita quitação, de acordo com a lei em vigor, a sócia LIS MEIRE PEDROSA BRASILEIRO, a sócia ANABELLE GOMES DA SILVA não se opõe ao ingresso de LIS MEIRE PEDROSA BRASILEIRO e renuncia as quotas cedidas por PATRICIA DANIELE PEDROSA.

Requerimento: 81400000478005

Arlendo Gomes da Silva Junior
Analista [illegible]
Junta Comercial [illegible] de Pernambuco

10

12

JUCEPE
Documento disponibilizado a 212.036.284-04 - ARRUDA CONSULTORIA
Data - 24/8/2015 15:18:43
Código de Autenticação 0581.9075.D804.5217
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novosite/chanceladigital.asp?cai=0581907SD804S217
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0186697-0
Nº PROTOCOLO 14/057.305-9 PROTOCOLADO 31/7/2014 10:43:09
Nº ARQUIVAMENTO 20140057309 ARQUIVADO 24/8/2015 15:19:43
EMPRESA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

AutentiCode Web - JUCEPE

P.M. SALOA-PE
N 394

JUCEPE 148557309 b3241926A3F79035E1308F4A73C5201 04/08/2014

EMPRESA - AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/08/2014
SOB Nº: 20148557309
Protocolo: 14/855730-9
Empresa: 26 2 0186697 0
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
LTDA - EPP

ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA BRITTO
SECRETÁRIO-GERAL

http://www.jucepe.pe.gov.br:8081/autenticacao.aspx

05/08/2014

13

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

JUCEPE
Documento disponibilizado a 212.036.284-04 - ARRUDA CONSULTORIA
Data - 24/8/2018 15:18:43
Código de Autenticação 0581.5075.D904.5217
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novosite/InformacaoDigital.aspx?cd=0581507SD904521?
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0186697-0
Nº PROTOCOLO 14855730-9 PROTOCOLADO 31/7/2014 10:43:00
Nº ARQUIVAMENTO 20148557309 ARQUIVADO 24/8/2018 10:18:43
EMPRESA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

P.M SALOA-PE
N 395

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

CNPJ nº 12.558.887/0001-17

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:
ANABELLE GOMES DA SILVA, com 90.000 quotas, perfazendo um total de R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS)
LIS MEIRE PEDROSA BRASILEIRO, com 10.000 quotas, perfazendo um total de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital que era R$ 100.000,00 (cem mil reais), fica elevado para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e dividido em 200.000 (duzentas mil quotas) no valor unitário de R$ 1,00 (um real).

CLÁUSULA QUINTA. O aumento do Capital Social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), efetivou-se com a incorporação da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente à conta Lucros do Exercício, integralizados neste ato em dinheiro, moeda legal e corrente do país.
O novo Capital Social fica assim distribuído:
ANABELLE GOMES DA SILVA, com 180.000 quotas, perfazendo um total de R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)
LIS MEIRE PEDROSA BRASILEIRO, com 20.000 quotas, perfazendo um total de R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da empresa caberá a ISOLADAMENTE a ANABELLE GOMES DA SILVA, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SETIMA. Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser GARANHUNS-PE.

Requerimento: 81400000478005

Arlemildo Gomes da Silva Junior
Analista Técnico
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

JUCEPE
Documento disponibilizado a 212.036.284-04 - ARRUDA CONSULTORIA
Data - 24/8/2018 15:18:43
Código de Autenticação 0581.5075.D904.5217
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodaerchancelaDigital.asp?txtH0581507SD8045217
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.3.0186697-0
Nº PROTOCOLO 14600726-4 PROTOCOLADO 31/07/2014 15:43:00
Nº ARQUIVAMENTO 20140057305 ARQUIVADO 04/8/2018 15:18:43
EMPRESA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl. 396

JUCEPE 148557309 632419263 6A30 7E03 591A B084 4A75 C520 1 04-08-2014

EMPRESA - AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

15

JUCEPE
Documento disponibilizado a 212.036.284-04 - ARRUDA CONSULTORIA
Data - 24/8/2018 15:18:43
Código de Autenticação 0581.5075.0904.5217
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/nonoalse/d/arcadeligital.asp?id=058150750904S217
CHANCELA DIGITAL
HSE 06.0.0196007-0
Nº PROTOCOLO 148557309 PROTOCOLADO (1/7/2014 18:43:09
Nº ARQUIVAMENTO 20148557309 ARQUIVADO (14/8/2014 15:18:43
EMPRESA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

PM SALGADO
N 397

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

CNPJ nº 12.558.887/0001-17

CLÁUSULA NONA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

GARANHUNS-PE, 21 de julho de 2014.

3º OFICIO
ANABELLE GOMES DA SILVA
CPF: 009.679.684-70

PATRICIA DANIELE PEDROSA
CPF: 936.263.044-34

3º OFICIO
LIS MEIRE PEDROSA BRASILEIRO
CPF: 008.532.004-83

Cartório do Terceiro Ofício de Notas - Garanhuns - PE
Rua Dantas Barreto, 23, Centro - Fone/Fax (87) 3762-0633
Reconheço a(s) firma(s) indicada(s) por semelhança:
ANABELLE GOMES DA SILVA
LIS MEIRE PEDROSA BRASILEIRO
Em terça-feira, 22 de julho de 2014 as 09:53:40 horas
Em testº da verdade. O Oficial
Raimundo Miguel Franca de Carvalho - Tabelião Público
Serventia R$ 6,18 F. Judic. R$ 1,24 Total R$ 7,42
Válido somente com selo de autenticidade e fiscalização.

Cartório do Terceiro Ofício de Notas - Garanhuns - PE
Rua Dantas Barreto, 23, Centro - Fone/Fax (87) 3762-0633
Reconheço a(s) firma(s) indicada(s) por semelhança:
PATRICIA DANIELE PEDROSA
Em 22 de julho de 2014 as 10:18:27 horas
Em testº da verdade. O Oficial
Raimundo Miguel França de Carvalho - Tabelião Público
Serventia R$ 3,09 F. Judic. R$ 0,62 Total R$ 3,71
Válido somente com selo de autenticidade e fiscalização.

Requerimento: 81400000478005

Arlenildo Gomes da Silva Junior
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

JUCEPE
Documento disponibilizado a 212.036.284-04 - ARRUDA CONSULTORIA
Data - 24/8/2018 15:18:43
Código de Autenticação: 0581.5075.0904.5217
Junta Comercial do Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novosite/chaveautenticidade.aspx?cod=058150750904217
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0146991-6
Nº PROTOCOLO 14/057/30-8 PROTOCOLADO 31/07/2014 10:43:00
Nº ARQUIVAMENTO 20140557309 ARQUIVADO 24/8/2018 15:18:43
EMPRESA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Nº 398

JUCEPE 148557309 6324E92636A3E7F035E3.00F4A73C5201 04/08/2014

6324E92636A3F7F035EE3B0F4A73C5201

EMPRESA - AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2014
SOB Nº 20148557309
Protocolo: 14/855730-9
Empresa: 26 2 0186697 0
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

ALEXANDRE JOSÉ DE SOUZA BRITTO
SECRETÁRIO-GERAL

JUCEPE
Documento disponibilizado a 212.038.284-04 - ARRUDA CONSULTORIA
Data - 24/8/2018 15:18:43
Código de Autenticação 0581.5075.D904.5217
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/consultas/chancela/digital.asp?cd=058150759045217
Documento Assinado com meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001 - AVJP

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0186697-0
Nº PROTOCOLO 14/855730-9 PROTOCOLADO 31/07/2014 10:43:00
Nº ARQUIVAMENTO 20148557309 ARQUIVADO 24/8/2018 15:18:43
EMPRESA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 399





P. M. SALOÁ - PE
CONFERE COM ORIGINAL
Em 10 / 02 / 23
Assi:

18

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGUEIRO-PE
N 400

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

agm.construcoes@yahoo.com.br 37614340 (87)999341086 (87) 9 9936 443

Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01 - B - Garanhuns | CEP 55.295-080 | CNPJ 12.558.887/0001-17

P.M. SACOA-PE
N 461

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Nº 2220556272/2022
Emissão: 30/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: z3ZWa

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 12.558.887/0001-17

Registro: 0000052292

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 200.000,00

Data do Capital: 21/07/2014

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, PRÓPRIOS, CONDOMINIAIS, INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE TERCEIROS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS (PLANTIO E ADUBAÇÃO); CAPINAÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS, CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS, PODAS DE ÁRVORES, RASPAGEM E LIMPEZA DE LINHAS D'ÁGUA, FEIRAS E MERCADOS, OBRAS E SERVIÇOS DE URBANISMO, PAISAGISMO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; ÁGUA POTÁVEL; CONSTRUÇÃD DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDOS, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM GRANILITO E CONCRETO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESEAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE BARRAGENS EE TERRA, ALVENARIA E CONCRETO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OBRAS AEROVIÁRIAS, PORTUÁRIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTRIORMENTE; LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, LINHA DE TRANSMISSÃO DE BAIXA E ALTATENSAO E RURAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; LIMPEZA URBANA E PÚBLICA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO DOMICILIAR), COMERCIAL E HOSPITALAR); IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DE VARRIÇÃO, ENTULHOS E RESTOS DE PODAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA MANUAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICILIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS E IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, INCLUSIVE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E EMISSÁRIO SANITÁRIO; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; SINALIZAÇÕES VERTICAL E HORIZONTAL; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇO DE TÁXI; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL; ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES EM TRIPULAÇÃO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; ALUGUEL DE FITAS DE VÍDEO, DVD'S E SIMILARES; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; AGENCIAS DE VIAGENS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - "ESTUDOS, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, PARECERES, AVALIAÇÕES, LAUDOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA".

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA DANTAS BARRETO,, 13, 1º ANDAR - SALA 01 B, SANTO ANTONIO, GARANHUNS, PE, 55295080

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/10/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE014516

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.atlas.com.br/publico, com a chave: z3ZWa
Impresso em: 14/09/2022 às 12:21:47 por: adapt, ip: 177.173.227.35

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

20

P.M. SALOA-PE
N 402

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220556272/2022
Emissão: 30/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: z3ZWa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO
Registro: 1806303906
CPF: 799.535.144-53
Data Início: 04/03/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ALEXANDRE CÉSAR ALVES BRASILEIRO
Registro: 1806861275
CPF: 961.028.534-15
Data Início: 15/04/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.silac.com.br/publico, com a chave: z3ZWa
Impresso em: 14/09/2022 às 12:21:47 por: adapt, ip: 177.173.227.35

PM SALOÁ-PE
N 403

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO AO QUADRO DA EQUIPE TÉCNICA

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023
TOMADADA DE PREÇOS Nº 003/2023

Declaro para os devidos fins, que eu, Alexandre César Alves Brasileiro, brasileiro, casado, engenheiro civil, Registro nº 1806861275, inscrito no CPF sob o nº 961.028.534-15, **autorizo** a minha inclusão como Responsável Técnico da empresa AGM Construção e Incorporação Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, 1° andar, Sala 01/B, Santo Antônio, Garanhuns/PE

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2023.

Alexandre César Alves Brasileiro
CPF: nº 961.028.534-15

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGUEIRO
N 404

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220556270/2022
Emissão: 30/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: A6ZY2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: ALEXANDRE CÉSAR ALVES BRASILEIRO
Registro: 1808861275
CPF: 961.028.534-15
Endereço: TRAVESSA ESPERANTA RENATA AGONDES, 145, BRASILIA, GARANHUNS, PE, 55294528
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/12/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.atsc.com.br/publico, com a chave: A6ZY2
Impresso em: 25/07/2022 às 16:09:05 por: adapt, ip: 177.173.230.87

P.M SALOÁ-PE
N 465

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: AGM Construção e Incorporação LTDA, firma estabelecida na Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1° andar, sala 01- B - Garanhuns, inscrita no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sua sócia Anabelle Gomes da Silva, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 5.310.162 SSP-PE, CPF nº 009.679.684-70, residente e domiciliado na rua Arnóbio Coimbra Pinto, nº 350, Heliópolis - Garanhuns-PE.

CONTRATADO: Alexandre César Alves Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do registro regional do CREA n° 40.278 D/PE e registro nacional do CREA n° 1806861275, inscrito no CPF sob o nº 961.028.534-15 e Carteira de Identidade n° 4.527.837 SSP-PE, residente e domiciliado na rua Esperata Renata Agundes, 145 - São José - Garanhuns- PE.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

P.M. SALOÁ - PE
CONFERE COM ORIGINAL
Fls. 10/07/23
Assi.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 206

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Garanhuns-PE para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Garanhuns, 01/03/2021

CONTRATANTE

ANABELLE GOMES DA SILVA

CPF. 009.679.684-70

CONTRATADO

ALEXANDRE CÉSAR ALVES BRASILEIRO

CPF 961.028.534-15



TESTEMUNHAS:

P.M. SALOÁ - PE
CONFERE COM ORIGINAL
10 / 02 / 23

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 407



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA / CREA

Nome
ALEXANDRE CESAR ALVES BRASILEIRO

Filiação
ANTONIO BRASILEIRO FILHO
MARIA CONCEIÇÃO ALVES BRASILEIRO

C.P.F. | Documento de Identidade | Tipo Sang.
051.028.534-15 | 4927848 SDS PE |

Nascimento | Naturalidade | UF | Nacionalidade
23/06/1974 | OLINDA | PE | BRASILEIRA

Crea de Registro | Emissão | Validade
[illegible] | 14/04/2010 | 23/06/2014

Ass. Presidente

Registro no Crea

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

P. M. SALOA - PE
CONFERE COM ORIGINAL
Em 10 / 02 / 2023
Assinatura

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N. 408

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO AO QUADRO DA EQUIPE TÉCNICA

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023
TOMADADA DE PREÇOS Nº 003/2023

Declaro para os devidos fins, que eu, Luis Antônio Alves Brasileiro, brasileiro, casado, engenheiro civil, Registro nº 1806303906, inscrito no CPF sob o nº 799.535.144-53, **autorizo** a minha inclusão como Responsável Técnico da empresa AGM Construção e Incorporação Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, 1º andar, Sala 01/B, Santo Antônio, Garanhuns/PE.

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2023.

Luis Antônio Alves Brasileiro
CPF: nº 799.535.144-53

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGADO-PE
N 406

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220561207/2022
Emissão: 14/09/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: yab2A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO
Registro: 1806303906
CPF: 799.535.144-53
Endereço: RUA FRANCISCO DE HOLANDA FILHO, 158, AP. 101, SANTO ANTÔNIO, GARANHUNS, PE, 55293355
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 26/04/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: yab2A
Impresso em: 14/09/2022 às 12:18:36 por: adapt, ip: 189.40.100.183

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 460

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: AGM Construção e Incorporação LTDA, firma estabelecida na Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01- B - Garanhuns, inscrita no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sua sócia Anabelle Gomes da Silva, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 5.310.162 SSP-PE, CPF nº 009.679.684-70, residente e domiciliado na rua Arnóbio Coimbra Pinto, nº 350, Heliópolis - Garanhuns-PE.

CONTRATADO: Luís Antonio Alves Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do registro regional do CREA nº 25.916 D/PE e registro nacional do CREA nº 180630390, inscrito no CPF sob o nº 799.535.144-53 e Carteira de Identidade nº 4.196.586 SSP-PE, residente e domiciliado na rua Francisco de Holanda Filho, 158 - Santo Antônio - Garanhuns- PE.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

P.M. SALOÁ - PE
CONFERE COM ORIGINAL
Em 13/1/23
Mat.:

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

AGM Construção e Incorporação Ltda

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N 411

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Garanhuns-PE para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Garanhuns, 01/03/2021

CONTRATANTE
ANABELLE GOMES DA SILVA
CPF. 009.679.684-70

CONTRATADO
LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO
CPF 799.535.144-53

TESTEMUNHAS:



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 412



P. M. SALOA - PE
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 10 / 02 / 23
Ass.:

31

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 413

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220544248/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO**
Registro: **PE025916 PE** RNP: **1806303906**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220756243** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/03/2022 Baixada em: 03/04/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP**

Contratante: **EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA** CPF/CNPJ: **12.831.664/0001-81**
Endereço do contratante: CAMPO SITIO LARANJEIRA Nº: s/n
Complemento: Bairro: FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
Cidade: GARANHUNS UF: PE CEP: 55291625
Contrato: Celebrado em: 10/01/2021
Valor do contrato: R$ 960.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-424 Nº: S/N
Complemento: LOTES 10 E 11 Bairro: ALOÍSIO PINTO
Cidade: GARANHUNS UF: PE CEP: 55292125
Data de início: 10/03/2021 Conclusão efetiva: 10/03/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA CPF/CNPJ: 12.831.664/0001-81

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1100.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 81 - Projeto Arquitetônico 1100.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 1100.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 80 - Projeto 1100.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1100.00 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO COMERCIAL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220544248/2022
03/04/2022, 14:49
8bydb

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desse Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 8bydb

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Nº 414

E.L

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a firma **AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ. 12.568.887/0001-17**, localizada na Rua DANTAS BARRETO, Nº 13, ANDAR 1 SALA 01B- SANTO ANTONIO-GARANHNUS-PE, CEP: 55.295-080, inscrita no CREA com registro nº 14516, executou os serviços de **ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO COMERCIAL**, situado na BR 424, lotes 10 e 11, no bairro Aloisio Pinto, CEP. 55.292-125, Garanhuns PE, tendo como seu responsável técnico, **LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO, engenheiro civil inscrito no CREA- PE sob nº PE 25.916 D-PE e RNP nº1806303906, e CPF799.535.144-53, conforme planilha em anexo .**

Dados do contratante:
Contratante: EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA;
CNPJ.: 12.831.664/0001-81;
Endereço: CAMPO SÍTIO LARANJEIRA, FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA – GARANHUNS PE;

Dados da obra:
Contratante da obra: EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA.
Endereço da obra: BR 424, lotes 10 e 11, no bairro Aloisio Pinto, CEP. 55.292-125, Garanhuns PE
Objeto do contrato **ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO COMERCIAL.**
AREA TOTAL DA OBRA: 1.100,00 M2, de acordo com o item 13.1
Local: Garanhuns, 20 de Janeiro de 2022
Data de Início da obra: 10/03/2021
Data de Termino da obra: 20/01/2022

Anabelle Gomes da Silva

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA CNPJ: 09.791.484/0001-09
ANABELLE GOMES DA SILVA
SÓCIA / DIRETOR
CPF. 009.679.684-70

Conforme o extrato da planilha abaixo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220544248/2022, emitida em 03/04/2022

Certidão nº 2220544248/2022
11/01/2023, 20:38
Chave de Impressão: 8bydb
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2022 e contém 7 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 445

E.L

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
		INFRAESTRUTURA		
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	93358	93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	63,87
2.2	05.02.040 - EML	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO , UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM	M³	440,00
2.3	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	42,20
3.0		CONCRETO CONVENCIONAL		
3.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M²	75,08
4.0		FORMAS		
4.1	74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	42,88
4.2	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	65,00
5.0		ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS		
5.1	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	142,10
5.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	937,10
5.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,26
5.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	170,05
5.5	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	20,25
5.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	KG	20,25
5.7	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M²	84,44
5.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	141,96
		SUPERESTRUTURA		
6.0		FORMAS / ARMADURAS / CONCRETO		
6.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²	342,16
6.2	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²	336,38

Empreendimentos Laranjeira Ltda
CNPJ: 08.781.484/0001-30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220544248/2022, emitida em 03/04/2022

Certidão nº 2220544248/2022
11/01/2023, 20:38
Chave de impressão: 8bydb
O documento neste site registrado foi emitido em 03/04/2022 e contém 7 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
N 416

E.L

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

6.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	473,82
6.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.676,55
6.7	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	21,60
6.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	21,60
7.0		PAREDES E PAINÉIS		
7.1		Alvenaria de vedação		
7.1.1	87469	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	1.325,83
7.2		Divisórias em Placas de Gesso Acartonado (DRYWALL)		
7.2.1	96368	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	M²	297,11
8.0		LAJE PRE-MOLDADA		
8.1	74141/002	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	184,19
9.0		REVESTIMENTO DE PAREDE		
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M²	1.706,63
9.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	898,50
9.3	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1.640,23
9.4	90408	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	899,50
10.0		FORRO DE GESSO		
10.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	368,38
11.0		PISO		
11.1	2658	Lastro de Brita 3	M³	1.100,00

Empreendimentos Laranjeira Ltda
CNPJ: 09.181.484/0001-38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205442482022, emitida em 03/04/2022

Certidão nº 22205442482022
11/01/2023, 20:38
Chave de impressão: 8tydb
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2022 e contém 7 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 117

E.L
EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

11.2	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M²	1.100,00
11.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	1.100,00
11.4	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M²	184,19
11.5	7342-Orse	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	M²	1.100,00
11.6	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	184,19
12.0		ESQUADRIAS (MADEIRA / VIDRO)		
12.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	4,00
12.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	9,00
12.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,80
12.4	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	11,40
13.0		COBERTURA		
13.1	74088/001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	1.100,00
13.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	80,00
13.3	74045/002	CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	40,00
13.4	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	55,00
14.0		PINTURA		
14.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2.539,73
14.2	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	368,38

Empreendimentos Laranjeira Ltda
CNPJ: 09.791.484/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220544248/2022, emitida em 03/04/2022

Certidão nº 2220544248/2022
11/01/2023, 20:38
Chave de Impressão: 8byeb
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2022 e contém 7 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 418

E.L
EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

14.3	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	368,38
14.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	368,38
15.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M²	699,50
14.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	2.539,73
14.7	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	59,33
15.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
15.1	0005053	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UNID.	1,00
15.2	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UNID.	1,00
15.3	101510	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UNID.	1,00
15.4	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,00
15.5	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNID.	53,00
15.6	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID.	29,00
15.7	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID.	21,00
15.8	73853/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X30W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	5,00
15.9	8312-Orse	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UNID.	19,00
15.10	96563	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017	UNID.	57,00

Empreendimentos Laranjeira Ltda
CNPJ: 09.791.484/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220544248/2022, emitida em 03/04/2022

Certidão nº 2220544248/2022
11/01/2023, 20:38
Chave de impressão: 8bydb
O documento nesta ato registrado foi emitido em 03/04/2022 e contém 7 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 419

E.L
EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

15.11	9199	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	UNID.	10,00
16.0		INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		
16.1		PONTO ÁGUA FRIA		
16.1.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	UNID.	16,00
16.2		PONTOS DE ESGOTO		
16.2.1	1683-Orse	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UNID.	4,00
16.2.2	1678-Orse	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UNID.	4,00
16.2.3	1679-Orse	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UNID.	16,00
16.3		REGISTROS		
16.3.1	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. F_12/2014	UNID.	10,0
16.3.3	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID.	5,0
16.4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS		
16.4.1	93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	4,00
16.4.2	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	2,00
16.4.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	4,00
16.4.4	00000377 - Insumo	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID.	5,00
17.0		PASSEIO (CALÇADA)		
17.1	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	80,00
17.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	260,00
17.3	00038185 - Insumos	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M²	35,50
18.0		Estacionamento / Acesso		

Empreendimentos Laranjeira Ltda
CNPJ: 05.791.484/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205442486/2022, emitida em 03/04/2022

Certidão nº 22205442486/2022
11/01/2023, 20:38
Chave de Impressão: fbydb
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2022 e contém 7 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 420

E.L

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

18.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	778,00
18.2	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	240,00
18.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	166,00
18.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M	728,20

Empreendimentos Laranjeira Ltda
CNPJ: 05.791.494/0001-28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205442448/2022, emitida em 03/04/2022

Certidão nº 22205442448/2022
11/01/2023, 20:38
Chave de impressão: 8bydb
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2022 e contém 7 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 101

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220536804/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO**
Registro: **PE025916 PE** RNP: **1806303906**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210621452** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/04/2021 Baixada em: 11/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP**

Contratante: **EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA** CPF/CNPJ: **12.831.664/0001-81**
Endereço do contratante: CAMPO SITIO LARANJEIRA Nº: s/n
Complemento: Bairro: FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
Cidade: GARANHUNS UF: PE CEP: 55291625
Contrato: Celebrado em: 17/02/2011
Valor do contrato: R$ 740.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO DE HOLANDA FILHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: HELIÓPOLIS
Cidade: GARANHUNS UF: PE CEP: 55290000
Data de início: 01/02/2013 Conclusão efetiva: 30/06/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA CPF/CNPJ: 12.831.664/0001-81

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 608.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 82 - Projeto de Instalações 608.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 81 - Projeto Arquitetônico 608.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 608.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 608.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 82 - Projeto de Instalações 608.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.4 - DE NIVELAMENTOS ALTIMÉTRICOS BÁSICOS 80 - Projeto 608.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 608.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 608.00 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ESTRUTURAL, INCÊNDIO, SPDA, 7AS BUILT7,ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E PROJETO ALTIMÉTRICO COM PERFIL LONGITUDINAL E MAPA DE CUBAÇÃO DO TERRENO, ALÉM DA EXECUÇÃO DA OBRA EM TODAS AS SUAS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM 10 (DEZ) APARTAMENTOS

Informações Complementares

- Excetuem-se as atividades relativas a plantio de grama e arbusto por não fazerem partes das atribuições do profissional.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 422

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220536804/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220536804/2021
28/08/2021, 19:28
ZBxy2

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZBxy2

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 423

EL

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a firma AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ. 12.558.887/0001-17, localizada na Rua DANTAS BARRETO, Nº 13, ANDAR 1 SALA 01B- SANTO ANTONIO-GARANHUNS-PE, CEP: 55.295-080, inscrita no CREA com registro nº 14516, executou os serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETOS , ARQUITETÔNICOS,ELÉTRICO,HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ESTRUTURAL, INCÊNDIO, SPDA, AS BUILT,ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS,LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E PROJETO ALTIMÉTRICO COM PERFIL LONGITUDINAL E MAPA DE CUBAÇÃO DO TERRENO, ALÉM DA EXECUÇÃO DA OBRA EM TODAS AS SUAS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM 10 (DEZ) APARTAMENTOS, situado na RUA FRANCISCO DE HOLANDA FILHO, S/N, HELIÓPOLIS, Garanhuns- PE, CEP: 55290000, tendo como seus responsáveis técnicos, ALEXANDRE CÉSAR ALVES BRASILEIRO, engenheiro civil inscrito no CREA- PE sob nº PE40.278 D-PE e RNP nº180686127-5, e
LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO, engenheiro civil só responsavel inscrito no CREA- PE nº PE25.916 D-PE e RNP nº 180630390-6 , tendo demonstrado capacidade técnica e laboral, nada existindo que possa desabona em relação aos serviços executados de acordo com as Normas da ABNT e Normas e especificações gerais para as obras.

Dados da obra:

Contratante: EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

Endereço Rua Francisco de Holanda Filho, S/N, Heliópolis, Garanhuns- PE, CEP: 55.290-000

Objeto do contrato: elaboração de projetos arquitetônicos, elétrico, hidráulico, sanitário, estrutural, incêndio, spda, as built,orçamento, memória de cálculos, cronograma físico - financeiro, composição de custos unitários,levantamento planialtimétrico e projeto altimétrico com perfil longitudinal e mapa de cubação do terreno, além da execução da obra em todas as suas etapas necessárias para construção de uma unidade residencial multifamiliar com 10 (dez) apartamentos.

AREA TOTAL DA OBRA 608,00M2

Data de Início da obra : 01/02/2013

Data de Termino da obra : 30/06/2021

Conforme o extrato da planilha abaixo:

Alexandre C. A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA PE-040278/D-PE

Luis Antonio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA PE-025916-D/PE

PLANILHA DE SERVIÇOS

RUA LARANJEIRA, S/N – CEP 55.291-025- Fone (87) 9999-0762 – CNPJ 12.558.887/0001-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222053680/2021, emitida em 26/08/2021

Certidão nº 222053680/2021
11/01/2023, 20:41
Chave de Impressão: ZBxy2
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 10 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl 424

EI

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	QUANT.
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2	73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	352,00
1.3	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	M²	352,00
1.4	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	352,00
1.5	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	352,00
1.6	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA.	m²	352,00
		INFRAESTRUTURA		
2.0		**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	108,34
2.2	COMPOSIÇÃO 07	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	108,34
2.3	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	108,34
3.0		**CONCRETO CONVENCIONAL**		
3.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M²	107,00
4.0		**FORMAS**		
4.1	74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	62,98
4.2	74076/003	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M²	62,98
5.0		**ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS**		
5.1	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UNID.	16,27
5.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	190,56
	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	245,68
5.3	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,36
		CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	10,20

Luís Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
[illegible]/2016-D/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536804/2021, emitida em 28/08/2021

Certidão nº 2220536804/2021
11/01/2023, 20:41
Chave de impressão: ZBxy2
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2021 e contém 10 folhas.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

43

P.M SALOA-PE
N 475

EL

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

5.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	10,20
5.7	COMPOSIÇÃO 01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M²	57,68
		SUPERESTRUTURA		
6.0		**FORMAS / ARMADURAS / CONCRETO**		
6.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M²	293,38
6.2	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M²	983,77
6.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	717,12
6.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.646,40
6.5	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.416,80
6.6	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.189,92
6.7	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	431,52
6.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	87,88
6.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	87,88
7.0		**PAREDES E PAINÉIS**		
7.1		**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**		
7.1.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	1.425,76
8.0		**COBOGÓ**		
8.1		**Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto**		
8.1.1	73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	10,50

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536804/2021, emitida em 28/08/2021

Certidão nº 2220536804/2021
11/01/2023, 20:41
Chave de Impressão: ZBuy2
O documento nesse ato registrado foi emitido em 28/08/2021 e contém 10 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 476

EL

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

9.0		LAJE PRE-MOLDADA		
9.1	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM. C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	207,36
9.2	74202/002	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	207,36
9.3	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	53,50
9.4	92726	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	8,03
10.0		REVESTIMENTO DE PAREDE		
10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M²	2.182,66
10.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	718,40
10.3	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	48,00
10.4	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	776,83
10.5	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1.405,82
10.6	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	718,40
10.7	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	48,00
10.8	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	776,83
10.9	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	708,00
10.10	COMPOSIÇÃO 07	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO.	M²	616,00
11.0		SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		

Luis Antonio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025018-D/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536804/2021, emitida em 28/08/2021

Certidão nº 2220536804/2021
11/01/2023, 20:41
Chave de Impressão: ZBxyZ
O documento nesse ato registrado foi emitido em 28/08/2021 e contém 10 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N. 427

EL

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

11.1	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	45,20
11.2	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M²	84,00
11.3	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M²	15,40
11.5	17.01.141	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE 30X30CM, TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NATURAL, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5 DE 5CM DE ESPESSURA INCLUSIVE A EXECUCAO DO LASTRO	M²	324,00
12.0		**ESQUADRIAS (MADEIRA / METALICA / VIDRO)**		
12.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO ATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	10,00
12.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO ATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	30,00
12.3	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO ATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	21,00
12.4	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	51,84
12.5	Composição	FIXO DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA NAS DIMENSÕES 0,8 X 2,65M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	unid	18,00
12.6	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	unid	5,00
12.7	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	84,00
12.8	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	14,50
12.9	74072/003	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	22,00
13.0		**SISTEMAS DE COBERTURA**		
13.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	192,20
13.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	192,20

Luis Antônio S. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 035018-D/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536804/2021, emitida em 28/08/2021

Certidão nº 2220536804/2021
11/01/2023, 20:41
Chave de Impressão: ZBxy2
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2021 e contém 10 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

46

PM SALOA-PE
Fl 478

EL

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

13.5	92112	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM. NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COBERTAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	84,00
13.6	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	84,00
13.7	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M²	696,18
13.8	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	63,00
14.0		**PINTURA**		
14.1	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	2.295,06
14.2	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	744,18
14.3	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	744,18
14.4	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M²	744,18
14.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1.405,82
14.6	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M²	1.405,82
14.7	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M²	189,00
14.8	74065/0002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	92,00
14.9	74145/0001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO)	M²	180,00
15.0		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
15.1	74131/0005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	11,00
15.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	88,00
15.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	28,80
15.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	9,60
15.5	83404	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UNID	20,00

Luis Antônio Siqueira
Engenheiro Civil
CREA 0[illegible]

[illegible] LARANJEIRA LTDA - CNPJ 08.201.825 - Insc [illegible] - CNPJ 12.923.804/0001-81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222053680 04/2021, emitida em 28/08/2021

Certidão nº 222053680 04/2021
11/01/2023, 20:41
Chave de Impressão: Z8xy2
O documento nesta ato registrado foi emitido em 28/08/2021 e contém 10 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
Fl. 429

EL

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

15.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.880,00
15.7	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	480,00
15.8	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	960,00
15.9	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
15.10	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNID.	139,00
15.11	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID.	153,60
15.12	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID.	20,00
15.13	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,00
15.14	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	12,00
15.15	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	90,00
15.16	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UNID.	2,00
15.17	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	20,00
15.18	COTAÇÃO	POSTE AÇO CONICO TUBULAR RETO 9,0m ENGASTADO	UNID.	2,00
15.19	12903	POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM 4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	UNID.	4,00
16.0		**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
16.1	C4208	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UNID.	1,00
16.2	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	25,00
16.3	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	20,00
16.4	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNID.	10,00
16.5	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	168,00
16.6	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	112,00
17.0		**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
17.1	72553	EXTINTOR PQS - 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	4,00
17.2	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA-PE 060516-D/PE

RUA I JARANJEIRA, S/N - CEP 55.291-025 - Fone (87) 9 9999-0762 - CNPJ: 12.021.804/0001-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205368O4/2021, emitida em 28/08/2021

Certidão nº 22205368O4/2021
11/01/2023, 20:41
Chave de Impressão: Z8sy2
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2021 e contém 10 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl. 430

EL

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

17.3	72547	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - (MARCAÇÃO NO PISO - 1 X 1M PARA HIDRANTE).	UNID.	6,00
17.4	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA;	UNID.	6,00
18.0		**INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA**		
18.1		**PONTO ÁGUA FRIA**		
18.1.1	80957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	unid	58,00
18.2		**PONTOS DE ESGOTO**		
18.2.1	Composição 05	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ϕ 100 mm (vaso sanitário)	unid	21,00
18.2.2	Composição 06	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ϕ 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	unid	42,00
18.3		**REGISTROS**		
18.3.1	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. F_12/2014	UNID.	32,00
18.3.2	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID.	21,00
18.4		**APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS**		
18.4.1	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	21,00
18.4.2	93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	21,00
18.4.3	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00
18.4.4	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	21,00
18.4.5	00000377 - insumo	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID.	21,00
18.5		**CAIXA DE INSPEÇÃO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO**		
18.5.1	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UNID.	7,00
18.6		**RALOS**		
18.6.1	89706	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	35,00

Luis Antônio R. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 029916-D/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205368O4/2021, emitida em 29/08/2021

Certidão nº 22205368O4/2021
11/01/2023, 20:41
Chave de Impressão: ZBey2
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2021 e contém 10 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

49

PREFEITURA DE SALGUEIRO
431

EL

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

18.7		CAIXAS D'ÁGUA		
18.7.1	Composição	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID.	2,00
18.8		TUBULAÇÃO EM PVC C/ CONEXÕES P/ ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		
18.8.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	54,40
18.9		POSSAS/SUMIDOUROS		
18.9.1	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UNID.	1,00
18.9.2	9546.3	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1.90X1.10X1.40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO CO M ESPESSURA DE 8 CM	UNID.	1,00
19.0		IMPERMEABILIZAÇÃO		
19.1	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M²	97,38
19.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	207,60
19.3	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	M²	152,00
19.4	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M²	51,00
20.0		PASSEIO (CALÇADA)		
20.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15/13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	42,00
20.2	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M²	63,00
20.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	63,00
20.4	COMPOSIÇÃO	CALHA EM ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA, COM FUNDO EM CONCRETO (ESP. 10 CM) E GRELHA DE FERRO FUNDIDO, COM DIMENSÕES DE 0.40 X 0.60 CM (L X H)	M	8,00
21.0		ÁREA VERDE		
21.1	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M²	62,00
21.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO	UNID.	22,00
22.0		MURO DE ARRIMO		
22.1		Muro de Contenção		

Luis Antônio de Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025910-D/PE

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA - CNPJ 08.781.825/0001-02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205366804/2021, emitida em 28/08/2021

Certidão nº 22205366804/2021
11/01/2023, 20:41
Chave de Impressão: ZBxy2
O documento nesse ato registrado foi emitido em 28/08/2021 e contém 10 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

50

PM SALOA-PE
431

EL

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA

22.1.1	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2021	M³	50,40
22.1.2	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	2,32
22.1.3	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	218,40
22.1.4	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M³	16,80
22.1.5	83679	TUBO PVC D=2" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	56,00

AREA **TOTAL CONSTRUÍDA DO EMPREENDIMENTO: 608,00 M²**

Sem mais para o momento,
Atenciosamente,

EMPREENDIMENTOS LARANJEIRA LTDA
CNPJ: 12.831.664/0001-81
ANABELLE GOMES DA SILVA/
SÓCIA
CPF.009.679.684-70

Luis Antônio Cavalcanti Barbosa
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205368804/2021, emitida em 28/08/2021

Certidão nº 22205368804/2021
11/01/2023, 20:41
Chave de impressão: ZBxy2
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2021 e contém 10 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

51

P.M. SALOÁ-PE
N 433

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220567474/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO**
Registro: **PE025016 PE** RNP: **1806303906**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210638128** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/06/2021 Baixada em: 31/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ** CPF/CNPJ: **11.455.714/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA SÃO VICENTE Nº: 43
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALOÁ UF: PE CEP: 55350000
Contrato: 32/2021 Celebrado em: 01/06/2021
Valor do contrato: R$ 111.869,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE- 223 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALOÁ UF: PE CEP: 55350000
Data de início: 01/06/2021 Conclusão efetiva: 01/05/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ CPF/CNPJ: 11.455.714/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 15.44 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 20.94 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 2261.87 quilograma;

Observações

Execução da construção de um pórtico de entrada na cidade de Saloá/ PE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220567474/2023
10/02/2023, 11:47
ZdZ2a

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZdZ2a

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 434

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a firma AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ. 12.558.887/0001-17, localizada na Rua DANTAS BARRETO, Nº 13, ANDAR 1 SALA 01B- SANTO ANTONIO-GARANHNUS-PE, CEP: 55.295-080, inscrita no CREA com registro nº 14516, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO DE ENTRADA NA CIDADE DE SALOÁ/PE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPRESA, situado NA **RODOVIA PE- 223**, SALOÁ/PE, CEP: **55.350-000**, tendo como seus responsáveis técnicos, LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO engenheiro civil inscrito no CREA- PE sob nº PE25.916 D-PE , RNP nº 1806303906 **e CPF Nº 799.535.144-53 e** ALEXANDRE CÉSAR ALVES BRASILEIRO, engenheiro civil inscrito no CREA- PE sob nº PE40.278 D-PE , RNP nº180686127-5 e CPF nº 961.028.534-15 tendo demonstrado capacidade técnica e laboral, nada existindo que possa desabonar em relação aos serviços executados de acordo com as Normas da ABNT e Normas e especificações gerais para as obras.

Dados do contratante:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

CNPJ.: **11.455.714/0001-00**

Endereço: **PRAÇA SÃO VICENTE, SALOÁ** - PE, CEP.: **55.350-000**

Dados da obra:

Contratante da obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ.

☎ (87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
PMSI- 11.455.714/0001-00

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205674 74/2023, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 22205674 74/2023
10/02/2023, 20:24
Chave de Impressão: 2d22a
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

P.M SALOA-PE
N 435

Endereço da obra: RODOVIA PE- 223, SALOÁ/PE

Objeto do contrato: CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO DE ENTRADA NA CIDADE DE SALOÁ/PE COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPRESA.

Local: Saloá, 15 de Fevereiro de 2022

Data de Início da obra: **01/06/2021**

Data de Termino da obra: **07/02/2022**

JOSÉ FRANÇA DOUGLAS LEITE
SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CPF.112.533.314-64
PORTARIA: 219/2021

(87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

(87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220056747 4/2023, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 2220056747 4/2023
10/02/2023, 20:24
Chave de impressão: ZdZ2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 5 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ-PE
Fl. 426

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

Conforme o extrato da planilha abaixo:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	quantidades
1.			**Construção de um pórtico de entrada no município de Saloá/PE.**		
1.1.			Serviços Preliminares		
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88
1.1.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	32,64
1.2.			Estrutura de concreto		
1.2.2.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	81,60
1.2.3.	SINAPI	94100	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	32,00
1.2.4.	SINAPI	94040	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	32,00
1.2.5.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	15,60
1.2.6.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	152,18
1.2.7.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,50

☎ (87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, N°43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220567474/2023, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 2220567474/2023
10/02/2023, 20:24
Chave de Impressão: Zd22a
O documento nesta alo registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

55

P.M SALOA-PE
437

PREFEITURA DE SALOÁ
SANTOS CONSTRUINDO O FUTURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

1.2.8.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,34
1.2.9.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.587,94
1.2.10.	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	22,40
1.2.11.	SINAPI	92416	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	72,59
1.2.12.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	22,10
1.2.13.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	64,26
1.3.			Estrutura de aço		
1.3.1.	Composição	001	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 100378	KG	2.261,87
1.3.2.	SINAPI	73865/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	114,22
1.3.3.	SINAPI	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	114,22
1.3.4.	Cotação	001	REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO MODULAR 3MM, VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	52,01
1.4.			Alvenaria de vedação		

☎ (87) 3782-1181 🌐 www.saloa.pe.gov.br
📍 Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205674/2023, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 22205674/2023
10/02/2023, 20:24
Chave de impressão: 2dZ2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

Scanned with CamScanner

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ-PE
Fl. 438

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

1.4.1.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	6,64
1.4.2.	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	19,44
1.5			Revestimentos		
1.5.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	59,16
1.5.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	59,16
1.5.3.	SINAPI	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	59,40
1.6			Serviços Auxiliares		
1.6.1.	Composição	002	Mobilização e Desmobilização	UND	2,00
1.6.2.	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 (Produtividade 0,47 t/h prod., Fonte: TCPO PINI Item 14 510.8.4.1)	CHP	10,34
1.6.3	SINAPI	5033	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00
1.6.4	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
1.6.5	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,99

☎ (87) 3702-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220567474/2023, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 2220567474/2023
10/02/2023, 20:24
Chave de Impressão: Z6Z2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ-PE
N 479

PREFEITURA DE SALOÁ
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

1.6.6	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	2,00
1.6.7	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,00
1.6.8	SINAPI	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,50
1.6.9	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,99
1.6.10	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

JOSÉ FRANÇA DOUGLAS LEITE
SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CPF.112.533.314-64
PORTARIA: 219/2021

☎ (87) 3782-1101 www.saloa.pe.gov.br
Praça São Vicente, Nº43 - Centro | CEP:55350-000, Saloá-PE
CNPJ: 11.455.714/0001-00

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220567474/2023, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 2220567474/2023
10/02/2023, 20:24
Chave de Impressão: Zk2Pa
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Nº 446

DECLARAÇÃO REFERENTE VISITA TÉCNICA

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023
TOMADADA DE PREÇOS Nº 003/2023

A empresa AGM Construção e Incorporação Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, 1º andar, Sala 01/B, Santo Antônio, Garanhuns/PE, através de sua sócia administradora a Sra. Anabelle Gomes da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 5361102 SDS/PE e inscrita no CPF sob o nº 009.679.684-70, o Sr. Alexandre César Alves Brasileiro, Engenheiro Civil, Registro: 1806861275 e o Sr. Luís Antônio Alves Brasileiro, brasileiro, Engenheiro Civil, Registro nº 1806303906, em atendimento à determinação do Edital em seu **item 9.3.7**, declara que vistoriou e examinou o local de obras/serviços e cercanias, e que obteve para sua própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, todas as informações necessárias à elaboração de sua proposta e eventual celebração do contrato.

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2023.

Anabelle Gomes da Silva
AGM Construção e Incorporação Ltda EPP
CNPJ: 12.558.887/0001-17

Alexandre César Alves Brasileiro
Engenheiro Civil
Responsável Técnico

Luís Antônio Alves Brasileiro
Engenheiro Civil
Responsável Técnico

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
N. 441

DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE EQUPE TÉCNICA

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2023
TOMADADA DE PREÇOS N° 003/2023

A empresa AGM Construção e Incorporação Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, 1° andar, Sala 01/B, Santo Antônio, Garanhuns/PE, através de sua sócia administradora a Sra. Anabelle Gomes da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 5361102 SDS/PE e inscrita no CPF sob o nº 009.679.684-70, declara, sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório, em cumprimento ao instrumento convocatório, que os profissionais integrante da Equipe Técnica, indicados para este certame possuem vínculo com nossa empresa, indicamos abaixo os responsáveis técnicos, de acordo com a ***Lei Federal nº 5.194/66, e com as Resoluções nº 278/73 e 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e parágrafo 10 do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93***, se adjudicatário do objeto da licitação:

- Engenheiro Civil, Responsável Técnico da empresa Alexandre César Alves Brasileiro, Registro nº 1806861275;
- Engenheiro Civil, Responsável Técnico da obra - Luís Antônio Alves Brasileiro, Registro nº 1806303906.

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2023.

Anabelle Gomes da Silva
AGM Construção e Incorporação Ltda EPP
CNPJ: 12.558.887/0001-17

agm.construcoes@yahoo.com.br 37614340 (87)999341086 (87) 9 9936 443

Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01 - B - Garanhuns | CEP 55.295-080 | CNPJ 12.558.887/0001-17

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOÁ-PE
N 442

AGM
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023
TOMADADA DE PREÇOS Nº 003/2023

A empresa AGM Construção e Incorporação Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, 1º andar, Sala 01/B, Santo Antônio, Garanhuns/PE, através de sua sócia administradora a Sra. Anabelle Gomes da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 5361102 SDS/PE e inscrita no CPF sob o nº 009.679.684-70, DECLARA que possui instalações, pessoal técnico, equipamentos e máquinas específicos para execução do serviço, suficientes para atender prontamente às demandas inerentes ao objeto a ser contratado.

Garanhuns/PE, em 27 de janeiro de 2023.

Anabelle Gomes da Silva
AGM Construção e Incorporação Ltda EPP
CNPJ: 12.558.887/0001-17

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

agm.construcoes@yahoo.com.br 37614340 (87)999341086 (87) 9 9936 443
Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01- B - Garanhuns | CEP 55.295-080 | CNPJ 12.558.887/0001-17

61

P.M SALOA-PE
N 443

AGM
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2023
TOMADADA DE PREÇOS Nº 003/2023

A empresa AGM Construção e Incorporação Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, 1º andar, Sala 01/B, Santo Antônio, Garanhuns/PE, através de sua sócia administradora a Sra. Anabelle Gomes da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 5361102 SDS/PE e inscrita no CPF sob o nº 009.679.684-70, DECLARA que disponibilizará a Prefeitura Municipal de Saloá, os seguintes veículos, máquinas e equipamentos:

1. BETONEIRA, MARCA: CSM – MOD. RENTAL;
2. CAMINHÃO, MARCA: MERCEDES BENZ – MOD. 1718
3. COMPACTADOR DE SOLO – MARCA: NAGAMO – MOD. NCSLON;
4. CORTADORA DE PISO - MARCA TOYAMA – MOD. TCC450-XP
5. ESCAVADEIRA HIDRAULICA – MARCA: KOMATSU – MOD. PC350;
6. GUINCHO ELÉTRICO – MARCA: MOTOMIL – MOD. HA105
7. MARTELO ROMPEDOR – MARCA BOSCH – MOD. GSH 500;
8. PLACA VIBRATÓRIA – MARCA TOYAMA – MOD. TCP260WRH
9. RETROESCAVADEIRA – MARCA: JCB – MOD. 3CX
10. SERRA CIRCULAR DE BANCADA – MARCA: STANLEY – MOD. SST1801
11. VIBRADOR DE EMISSÃO – MARCA CSM – MOD. MV2CV

Declaramos ainda, que os veículos, equipamentos e máquinas supracitados estão em perfeito estado de funcionamento e são patrimônio da empresa e que estarão disponíveis para a execução do objeto a ser contratado.

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2023.

Anabelle Gomes da Silva
AGM Construção e Incorporação Ltda EPP
CNPJ: 12.558.887/0001-17

agm.construcoes@yahoo.com.br 37614340 (87)999341086 (87) 9 9936 443

Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01 - B - Garanhuns | CEP 55.295-080 | CNPJ 12.558.887/0001-17

62

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 444

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

agm.construcoes@yahoo.com.br 37614340 (87)999341086 (87) 9 9936 443

Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01 - B - Garanhuns | CEP 55.295-080 | CNPJ 12.558.887/0001-17

P.M SALOA-PE
Fl. 445

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Fórum Min. ERALDO GUEIROS LEITE
Av. Rui Barbosa, 479, Heliópolis, Garanhuns - Pernambuco
DIRETORIA DO FÓRUM / CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, para fins de direito, que dando busca nos registros de feitos desta Comarca de Garanhuns –PE, conforme pesquisa no sistema JudWin, seção cível, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, no período entre outubro/2005 a novembro/2016, daí em diante disponível no site www.tjpe.jus.br – Processo Judicial Eletrônico – PJe, constatei a *INEXISTÊNCIA* de *RECUPERAÇÃO JUDICIAL/FALÊNCIA* **E/OU CONCORDATA** em face **de AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o número 12.558.887/0001-17, com sede na Rua Dantas Barreto n. 13, 1º. Andar, sala 1-B, bairro de Santo Antônio, em Garanhuns – PE.** *Esta certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa ainda que em tramitação*. **CERTIFICO MAIS** para os devidos fins de **DIREITO**, que **EXISTEM** nesta Comarca de Garanhuns – PE., os ofícios a seguir relacionados: Um Cartório de **DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL**, (responsável **Rita de Cácia Teixeira Leite**); um **REGISTRO PÚBLICO** – Registro Geral de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos Particulares e Pessoas Jurídicas **(responsável Paula Luiz Parente)**; **SERVENTIA NOTARIAL** – Tabelionato do 2º. Ofício de Notas e Protestos (responsável **Celma Laurinda Freitas Costa**); **SERVENTIA NOTARIAL** - Tabelionato de Notas do 3º. Ofício (responsável **Raimundo Miguel França de Carvalho**). O certificado é verdade. Garanhuns – PE, 02 de Janeiro de 2023.

Lucia de Fatima Coutinho de Oliveira:1679384

Lúcia de Fátima Coutinho de Oliveira
Técnico Judiciário
Mat. 167.938-4

64

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGUEIRO-PE
N 446

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 10/02/2023 10h19min **Data de Validade:** 12/03/2023

Nº da Certidão: 01376966/2023 **Nº da Autenticidade:** Q4.6S.V0.7U.DN

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	
CNPJ: 12.558.887/0001-17	**Inscrição Estadual:** 0414747-24
Endereço Residencial: R DANTAS BARRETOS, 13	**Compl:** ANDAR 1 SALA 01B
Bairro: SANTO ANTONIO	**Cidade:** Garanhuns/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Â¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

65

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 447

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 10/02/2023 10h20min **Data de Validade:** 12/03/2023

Nº da Certidão: 01376971/2023 **Nº da Autenticidade:** DP.A6.S7.LY.HM

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	
CNPJ: 12.558.887/0001-17	**Inscrição Estadual:** 0414747-24
Endereço Residencial: R DANTAS BARRETOS, 13	**Compl:** ANDAR 1 SALA 01B
Bairro: SANTO ANTONIO	**Cidade:** Garanhuns/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 468

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP

CNPJ 12.558.887/0001-17

Rua DANTAS BARRETO , 13 ANDAR 1 SALA 01B - sao jose, Garanhuns PE - CEP: 55295080

NIRE 26201866970 - 17/09/2010

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

ATIVO

Folha: 001

	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	**1.592.861,49**	**1.103.855,86**
DISPONÍVEL	**766.157,05**	**296.292,53**
CAIXA		
Caixa Geral	618.232,66	296.292,53
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Contamax	147.924,39	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**826.704,44**	**807.563,33**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		
Santander RF REF DI Master	42.450,78	0,00
CLIENTES		
Clientes Diversos	776.988,81	776.988,81
DEDUÇÃO DE CRÉDITOS		
(-)Perdas com Créditos Incobráveis	(93.660,29)	(70.350,62)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à tabilidade,somando tanto no Ativo como no passivo do exercício atual o valor total R$ 1.103.855,86 (Um milhão,cento e três mil,oitocentos e cinquenta e cinco reais,e nta e seis centavos).

as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

nformações foram extraídas das folhas nº12 a 22 do Livro Diário nº09 , registrado na JUCEPE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 22929394-8 em 02/05/2022.

A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Garanhuns, 31 de dezembro de 2021

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP
ANABELLE GOMES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CI: 5361102 - SDS-PE CPF: 009.679.684-70

EDMILSON BARROS DE ARRUDA
RG: 1461431 - SDS-PE - 19/12/1982 - CPF: 124.789.974-87
CONTADOR - CRC: PE013359O1 / PE
Rua Severiano Peixoto nº 181 Santo Antônio Garanhuns-Pe CEP55293-050

ARRUDA CONSULTORIA / Mastermaq Softwares

05/05/2022

Certifico o Registro em 05/05/2022
Arquivamento 20229265626 de 05/05/2022 Protocolo 229265626 de 03/05/2022 NIRE 26201866970
Nome da empresa AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 102792675223162

67

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 449

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP

CNPJ 12.558.887/0001-17

Rua DANTAS BARRETO , 13 ANDAR 1 SALA 01B - sao jose, Garanhuns PE - CEP: 55295080

NIRE 26201866970 - 17/09/2010

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

	2021	2020
EMPRÉSTIMOS		
Empréstimos a terceiros	100.000,00	100.000,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		
Simples a Compensar	925,14	925,14
TOTAL DO ATIVO	**1.592.861,49**	**1.103.855,86**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade,somando tanto no Ativo como no passivo do exercício atual o valor total R$ 1.103,855,86 (Um milhão,cento e três mil,oitocentos e cinquenta e cinco reais,e oitenta e seis centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº12 a 22 do Livro Diário nº09 , registrado na JUCEPE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 22929394-8 em 02/05/2022.

A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Garanhuns, 31 de dezembro de 2021

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP
ANABELLE GOMES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CI: 5361103 - SDS-PE CPF: 009.679.684-70

EDMILSON BARROS DE ARRUDA
RG: 1461431 - SDS-PE - 19/12/1982 - CPF: 124.789.974-87
CONTADOR - CRC: PE013359O1 / PE
Rua Saveriano Peixoto nº 181 Santo Antônio Garanhuns-Pe CEP55293-050

ARRUDA CONSULTORIA / Mastermaq Softwares

05/05/2022

Certifico o Registro em 05/05/2022
Arquivamento 20229265626 de 05/05/2022 Protocolo 229265626 de 03/05/2022 NIRE 26201866970
Nome da empresa AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 102792675223162

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 450

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP

CNPJ 12.558.887/0001-17

Rua DANTAS BARRETO , 13 ANDAR 1 SALA 01B - sao jose, Garanhuns PE - CEP: 55295080

NIRE 26201866970 - 17/09/2010

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

PASSIVO

Folha: 003

	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	**16.871,06**	**7.478,32**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	**16.871,06**	**7.478,32**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
Salários a Pagar	5.334,92	1.462,66
FGTS a Pagar	3.415,13	268,98
INSS a Pagar	286,08	473,21
TRIBUTOS A RECOLHER		
IRRF	175,34	136,21
IRRF férias	0,00	34,33
Simples Nacional a Recolher	7.659,59	5.102,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.575.990,43**	**1.096.377,54**
CAPITAL SOCIAL	**200.000,00**	**200.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO		
Capital Social	200.000,00	200.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade,somando tanto no Ativo como no passivo do exercício atual o valor total R$ 1.103.855,86 (Um milhão,cento e três mil,oitocentos e cinquenta e cinco reais,e oitenta e seis centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº12 a 22 do Livro Diário nº09 , registrado na JUCEPE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 22929394-6 em 02/05/2022.

A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Garanhuns, 31 de dezembro de 2021

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP
ANABELLE GOMES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CI: 5361102 - SDS-PE CPF: 009.679.684-70

EDMILSON BARROS DE ARRUDA
RG: 1461431 - SDS-PE - 19/12/1982 - CPF: 124.789.974-87
CONTADOR - CRC: PE013359/O1 / PE
Rua Severano Peixoto nº 181 Santo Antônio Garanhuns-Pe CEP55293-050

ARRUDA CONSULTORIA / Mastermaq Softwares

05/05/2022

Certifico o Registro em 05/05/2022
Arquivamento 20229265626 de 05/05/2022 Protocolo 229265626 de 03/05/2022 NIRE 26201866970
Nome da empresa AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 102792675223162

69

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 451

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP

CNPJ 12.558.887/0001-17

Rua DANTAS BARRETO , 13 ANDAR 1 SALA 01B - sao jose, Garanhuns PE - CEP: 55295080

NIRE 26201866970 - 17/09/2010

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

Folha: 004

RESERVAS E OUTROS	**1.375.990,43**	**896.377,54**
RESERVAS DE LUCROS		
Reserva Legal	40.000,00	40.000,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Lucros Acumulados	856.377,54	652.483,80
Lucros do Exercício	479.612,89	203.893,74
TOTAL DO PASSIVO	**1.592.861,49**	**1.103.855,86**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade,somando tanto no Ativo como no passivo do exercício atual o valor total R$ 1.103.855,86 (Um milhão,cento e três mil,oitocentos e cinquenta e cinco reais,e oitenta e seis centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº12 a 22 do Livro Diário nº09 , registrado na JUCEPE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 22929394-8 em 02/05/2022.

A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Garanhuns, 31 de dezembro de 2021

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP
ANABELLE GOMES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CI: 5361102 - SDS-PE CPF: 009.679.664-70

EDMILSON BARROS DE ARRUDA
RG: 1401431 - SDS-PE - 19/12/1982 - CPF: 124.789.974-87
CONTADOR - CRC: PE013389/O1 / PE
Rua Severiano Peixoto nº 181 Santo Antônio Garanhuns-Pe CEP55293-050

ARRUDA CONSULTORIA / Mastermaq Softwares

05/05/2022

Certifico o Registro em 05/05/2022
Arquivamento 20229265626 de 05/05/2022 Protocolo 229265626 de 03/05/2022 NIRE 26201866970
Nome da empresa AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 102792675223162

70

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 452

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP

CNPJ 12.558.887/0001-17

Rua DANTAS BARRETO , 13 ANDAR 1 SALA 01B - sao jose, Garanhuns PE - CEP: 55295080

NIRE 26201866970 - 17/09/2010

	2021	2020
MERCADO INTERNO		
Prestação de Serviços	805.822,40	421.619,64
TRIBUTOS SOBRE VENDAS		
Simples Nacional	(46.030,34)	(17.920,35)
CUSTO DE REVENDA		
Custo dos Serviços Vendidos	(171.164,48)	(125.350,92)
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários e Ordenados	(56.499,62)	(33.542,99)
Férias	(8.578,09)	(9.632,35)
Décimo Terceiro Salário	(3.099,24)	(3.665,31)
Indenizações Trabalhistas	(8.488,74)	0,00
INSS	(2.440,71)	0,00
FGTS	(5.629,68)	(3.747,11)
DESPESAS GERAIS		
Energia Elétrica	0,00	(398,18)
Seguros	(10,88)	0,00
DESPESAS GERAIS		
Despesas Bancárias	(216,30)	0,00
Perdas com Créditos Incobráveis	(23.309,67)	(23.309,66)

onhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à labilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº12 a 22 do Livro Diário nº09 , registrado na JUCEPE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 22929394-8 em 02/05/2022.

A sociedade não possui Auditoria independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Garanhuns, 31 de dezembro de 2021

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP
ANABELLE GOMES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CI: 5361102 - SDS-PE CPF: 009.679.684-70

EDMILSON BARROS DE ARRUDA
RG: 1461431 - SDS-PE - 19/12/1962 - CPF: 124.789.974-87
CONTADOR - CRC: PE013359O1 / PE
Rua Severiano Peixoto nº 181 Santo Antônio Garanhuns-Pe CEP55293-050

ARRUDA CONSULTORSA / Mastermaq Softwares.

05/05/2022

Certifico o Registro em 05/05/2022
Arquivamento 20229265626 de 05/05/2022 Protocolo 229265626 de 03/05/2022 NIRE 26201866970
Nome da empresa AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 102792675223162

71

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 453

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP

CNPJ 12.558.887/0001-17

Rua DANTAS BARRETO , 13 ANDAR 1 SALA 01B - sao jose, Garanhuns PE - CEP: 55295080

09:40:53 NIRE 26201866970 - 17/09/2010 Folha: 006

	2021	2020
VARIAÇÕES MONETÁRIAS		
Juros Pagos	(68,01)	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
Multas Fiscais Punitivas	(651,15)	0,00
Juros e Multas	(22,60)	(159,03)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**479.612,89**	**203.893,74**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº12 a 22 do Livro Diário nº09 , registrado na JUCEPE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 22929394-8 em 02/05/2022.

A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Garanhuns, 31 de dezembro de 2021

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP
ANABELLE GOMES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CI: 5361102 - SDS-PE CPF: 089.679.564-70

EDMILSON BARROS DE ARRUDA
RG: 1461431 - SDS-PE - 19/12/1982 - CPF: 124.789.974-87
CONTADOR - CRC: PE013359O1 / PE
Rua Severiano Peixoto nº 181 Santo Antônio Garanhuns-Pe CEP55293-050

ARRUDA CONSULTORIA / Mastermaq Softwares

05/05/2022

Certifico o Registro em 05/05/2022
Arquivamento 20229265626 de 05/05/2022 Protocolo 229265626 de 03/05/2022 NIRE 26201866970
Nome da empresa AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 102792675223162

72

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 454

Demonstração Fluxo de Caixa Método Indireto

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP

CNPJ 12.558.887/0001-17

Rua DANTAS BARRETO , 13 ANDAR 1 SALA 01B - sao jose, Garanhuns PE - CEP: 55295080

NIRE 26201866970 - 17/09/2010

Folha: 007

	2021	2020
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro liquido do exercicio	**479.612,89**	**203.893,74**
(-) Aumento de Estoque	0,00	0,00
(+) Depreciação	0,00	0,00
(-) Aumento de Clientes	0,00	(127.527,81)
(+) Pagamento de Funcionários	73.870,10	51.678,59
(+) Contas a pagar	0,00	0,00
(-) Pagamento de Impostos e Tributos	(58.047,27)	(25.990,15)
(-) Aumento de Fornecedores	(25.571,20)	(4.006,95)
(=) Fluxo de caixa operacional	**(9.748,37)**	**(105.846,32)**
Caixa Liquido das atividades operacionais	**469.864,52**	**98.047,42**
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
(+) Recebimento de venda de imobilizado	0,00	0,00
(-) Aquisição de imobilizado	0,00	0,00
(+) Recebimento de dividendos	0,00	(200.000,00)
Caixa Liquido das atividades de investimento	**0,00**	**(200.000,00)**
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Aquisição de Empréstimos	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00	0,00
Caixa Liquido das atividades de financiamento	**0,00**	**0,00**
Aumento Liquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)	**469.864,52**	**(101.952,58)**
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do periodo	**296.292,53**	**398.245,11**
Caixa e equivalentes de caixa no fim do periodo	**766.157,05**	**296.292,53**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade,

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº12 a 22 do Livro Diário nº09 , registrado na JUCEPE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 22929394-8 em 02/05/2022

A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Garanhuns, 31 de dezembro de 2021

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP
ANABELLE GOMES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
OF 5381102 - SDS-PE CPF: 009.879.664-70

EDMILSON BARROS DE ARRUDA
RG: 1481431 - SDS-PE - 19/12/1982 - CPF: 124.789.974-87
CONTADOR - CRC: PE013359O1 / PE
Rua Severiano Peixoto nº 181 Santo Antônio Garanhuns-Pe CEP55293-050

ARRUDA CONSULTORIA / Mastermaq Softwares

05/05/2022

Certifico o Registro em 05/05/2022
Arquivamento 20229265626 de 05/05/2022 Protocolo 229265626 de 03/05/2022 NIRE 26201866970
Nome da empresa AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 102792675223162

73

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl. 455

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DEZ/2021

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP

CNPJ 12.558.887/0001-17

Rua DANTAS BARRETO , 13 ANDAR 1 SALA 01B - sao jose, Garanhuns PE - CEP: 55295080

NIRE 26201866970 - 17/09/2010

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos Iniciais	200.000,00	0,00	40.000,00	856.377,54	1.096.377,54
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	479.612,89	479.612,89
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Abrangente Total	0,00	0,00	0,00	0,00	479.612,89
Saldos Finais	200.000,00	0,00	40.000,00	1.335.990,43	1.575.990,43
Result. Abrangente dos Não Controladores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº12 a 22 do Livro Diário nº09 , registrado na JUCEPE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 22929394-8 em 02/05/2022.

A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Garanhuns, 31 de dezembro de 2021

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP
ANABELLE GOMES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CI: 5391102 - SDS-PE CPF: 009.679.584-70

EDMILSON BARROS DE ARRUDA
RG: 1481431 - SDS-PE - 19/12/1982 - CPF: 124.789.974-87
CONTADOR - CRC: PE013359O1 / PE
Rua Severiano Peixoto nº 181 Santo Antônio Garanhuns-Pe CEP55293-050

ARRUDA CONSULTORIA / Mastermaq Softwares.

05/05/2022

Certifico o Registro em 05/05/2022
Arquivamento 20229265626 de 05/05/2022 Protocolo 229265626 de 03/05/2022 NIRE 26201866970
Nome da empresa AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 102792675223162

74

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 456

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS ÍNDICES ECONÔMICOS AUFERIDOS:

Os principais índices econômicos auferidos pela Empresa **AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. EPP**, expressos nas Demonstrações são os seguintes:

		2021	2020
NOTA A=	**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**		
ILC=	Ativo Circulante / Passivo Circulante	94,42	147,60
NOTA B=	**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**		
ILG=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	94,42	147,60
NOTA C=	**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**		
SG=	Ativo Total / Passivo Exigível (PC+PELP)	94,42	147,60
NOTA D=	**INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL**		
ET=	Passivo Circulante + ELP / Ativo Total	0,01	0,0068

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº12 a 22 do Livro Diário nº09 , registrado na JUCEPE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 22929394-8 em 02/05/2022.

A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Garanhuns, 31 de dezembro de 2021

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP
ANABELLE GOMES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CI: 5381102 - SDS-PE CPF: 009.679.684-70

EDMILSON BARROS DE ARRUDA
RG: 1461431 - SDS-PE - 19/12/1982 - CPF: 124.788.974-87
CONTADOR - CRC: PE013359O1 / PE
Rua Severiano Peixoto nº 181 Santo Antônio Garanhuns-Pe CEP55293-050

ARRUDA CONSULTORIA / Mastermaq Softwares.

05/05/2022

Certifico o Registro em 05/05/2022
Arquivamento 20229265626 de 05/05/2022 Protocolo 229265626 de 03/05/2022 NIRE 26201866970
Nome da empresa AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 102792675223162

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 464

AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

CNPJ 12.558.887/0001-17

Rua Dantas Barreto, 13, 1º Andar, Sala 01B – Santo Antônio, Garanhuns - PE - CEP: 55.295-080

NIRE 26201866970 - 17/09/2010

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

C ONTEXTO OPERACIONAL:

A **AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no C. N. P. J. sob o nº. 12.558.887/0001-17 é uma ciedade empresária, com sede e foro em Garanhuns/PE, tendo como objeto social **construção de edifícios**, com início de ividades em 17/09/2010.

A PRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do **ITG 1000**, além dos Princípios Fundamentais Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

RINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

.1) Aplicações Financeiras

lão consta na data do encerramento do exercício uma movimentação de aplicação financeira;

.2) Direitos e Obrigações

istão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros iservando o regime de competência;

.3) Imobilizado

lem trado pelo custo de aquisição, sem realizar a depreciação das contas.

.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial

empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

sa não participa do capital social de outras sociedades;

ostos Federais

sa está no regime do **Simples Nacional** e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência;

as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº12 a 22 do Livro Diário nº09 , registrado na JUCEPE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 22929394-8 em 02/05/2022.

A sociedade não possui Auditoria independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Garanhuns, 31 de dezembro de 2021

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP
ANABELLE GOMES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CI-5381102 - SDS-PE CPF: 009.679.684-70

EDMILSON BARROS DE ARRUDA
RG: 1461431 - SDS-PE - 19/12/1982 - CPF: 124.789.974-87
CONTADOR - CRC: PE013359/O1 / PE
Rua Severiano Peixoto nº 181 Santo Antônio Garanhuns-Pe CEP55293-050

ARRUDA CONSULTORIA / Mastermaq Softwares

05/05/2022

Certifico o Registro em 05/05/2022
Arquivamento 20229265626 de 05/05/2022 Protocolo 229265626 de 03/05/2022 NIRE 26201866970
Nome da empresa AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 102792675223162

76

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 458

AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

CNPJ 12.558.887/0001-17

Rua Dantas Barreto, 13, 1º Andar, Sala 01B – Santo Antônio, Garanhuns - PE - CEP: 55.295-080

NIRE 26201866970 - 17/09/2010

Folha: 0011

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

empresa não realizou financiamento junto a instituições financeiras.

) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, não aponta ontingências de qualquer natureza.

) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

) ENTOS SUBSEQUENTES

O Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício ue venham a ter efeito sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre sultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº12 a 22 do Livro Diário nº09 , registrado na JUCEPE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob nº 22929394-8 em 02/05/2022.

A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por **todas elas.**

Garanhuns, 31 de dezembro de 2021

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP
ANABELLE GOMES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CI: 5361102 - SDS-PE CPF: 009.679.684-70

EDMILSON BARROS DE ARRUDA
RG: 1461431 - SDS-PE - 19/12/1982 - CPF: 124.789.974-87
CONTADOR - CRC: PE013359O1 / PE
Rua Severiano Peixoto nº 181 Santo Antônio Garanhuns-Pe CEP55293-050

ARRUDA CONSULTORIA / Mastermaq Softwares.

05/05/2022

Certifico o Registro em 05/05/2022
Arquivamento 20229265626 de 05/05/2022 Protocolo 229265626 de 03/05/2022 NIRE 26201866970
Nome da empresa AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 102792675223162

77

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

229265626

P.M SALOA-PE
N 459

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGM CONSTRUCÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
PROTOCOLO	229265626 - 03/05/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26201866970
CNPJ 12.558.887/0001-17
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2022
SOB N: 20229265626

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00967968470 - ANABELLE GOMES DA SILVA - Assinado em 02/05/2022 às 17:16:08

Cpf: 12478997487 - EDMILSON BARROS DE ARRUDA - Assinado em 02/05/2022 às 17:17:31

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

05/05/2022

Certifico o Registro em 05/05/2022
Arquivamento 20229265626 de 05/05/2022 Protocolo 229265626 de 03/05/2022 NIRE 26201866970
Nome da empresa AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 102792675223162

78

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

.M SALOA-PE
N 460

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP**
Natureza Jurídica: **206-2 (Sociedade Empresária Limitada)**
NIRE: **26.2.0186697-0**
CNPJ: **12.558.887/0001-17**

Protocolo: **22/929394-8**
Tipo do Livro: **Diario**
Número de Ordem: **9**
Id. do arquivo: **DIARIO.pdf AGM 2021.pdf**
Id. da escrituração: **20915 - PE**
Início escrituração: **01/01/2021**
Término escrituração: **31/12/2021**

Data da Autenticação: **02/05/2022**
N. de Autenticação: **229293948**
Hash do requerimento: **0ec588d8805a98a74173dec92641363f**
Hash do livro: **f96ba509dee2fea61cfed971b90942e5**

Recife, 02 de May de 2022

Jayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	**ANABELLE GOMES DA SILVA**	
CPF	**009.679.684-70**	
Assinado em	**27/04/2022 16:22:31**	**Administrador, Socio**

Nome	**EDMILSON BARROS DE ARRUDA**	
CPF	**124.789.974-87**	
Assinado em	**27/04/2022 16:22:50**	**Contador**

Signature Not Verified
Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:19264630013
Date: 2022.05.02 10:55:37 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

79

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

P.M SALOA-PE
N. 461

Nome	IURI BORGES SANTOS	
CPF	273.034.624-49	
Assinado em	02/05/2022 14:45:10	Analista

Nome	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
Assinado em	02/05/2022 14:45:12	Junta Comercial

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

NIRE 26.2.0188697-0
CNPJ 12.558.887/0001-17
PROTOCOLO 22/929394-8 PROTOCOLADO EM 02/05/2022 09:17:04
ARQUIVAMENTO AUTENTICADO EM 02/05/2022 14:45:02
RAZÃO SOCIAL AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 16EF.C08F.4A90.2A18
Para validar o documento impresso acesse: https://portal.jucepe.pe.gov.br/ e informe o código de autenticidade

80

P.M SALOA-PE
N 4962

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0023 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0023 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 23 folhas numeradas de 1 a 23; e que servirá de Livro Diário de número 009 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP

Endereço: Rua DANTAS BARRETO , 13 ANDAR 1 SALA 01B

Bairro: sao jose, CEP: 55295080

Cidade : Garanhuns - PE

CNPJ: 12.558.887/0001-17

Inscr. Estadual: 041474724

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, em 17 de setembro de 2010

Nº da Inscrição: 26201866970

Exercício social encerrado em: 31/12/2021

Garanhuns, 01 de janeiro de 2021

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP
ANABELLE GOMES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CI: 5361102 - SDS-PE CPF: 009.679.684-70

EDMILSON BARROS DE ARRUDA
RG: 1461431 - SDS-PE - 19/12/1982 - CPF: 124.789.974-87
CONTADOR - CRC: PE013359/O-1 / PE
Rua Severiano Peixoto nº 181 Santo Antônio Garanhuns-Pe CEP55293-050

81

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 163

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0023 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0023 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 23 folhas numeradas de 1 a 23; e que serviu de Livro Diário de número 009 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP

Endereço: Rua DANTAS BARRETO , 13 ANDAR 1 SALA 01B

Bairro: sao jose, CEP: 55295080

Cidade : Garanhuns - PE

CNPJ: 12.558.887/0001-17

Inscr. Estadual: 041474724

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, em 17 de setembro de 2010

Nº da Inscrição: 26201866970

Garanhuns, 31 de dezembro de 2021

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP
ANABELLE GOMES DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CI: 5361102 - SDS-PE CPF: 009.679.884-70

EDMILSON BARROS DE ARRUDA
RG: 1461431 - SDS-PE - 19/12/1982 - CPF: 124.789.974-87
CONTADOR - CRC: PE013359/O1 / PE
Rua Severiano Peixoto nº 181 Santo Antônio Garanhuns-Pe CEP55293-050

ARRUDA CONSULTORIA / Mastermaq Softwares.

82

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 464

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	EDMILSON BARROS DE ARRUDA
REGISTRO..... :	PE-013359/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.789.974-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 08/02/2023 as 11:59:11.
Válido até: 09/05/2023.
Código de Controle: 883431.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

83

P.M SALOA-PE
N 465

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS

Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **07/02/2023 8:51:50**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0355108**

Proposta: **3781137**

Controle Interno (Código Controle): **288716640**

Nº de Registro SUSEP: **05436202300100775035510800000 0**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

CPF/CNPJ: 11.455.714/0001-00 PRAÇA SÃO VICENTE, 43, SALOÁ - PE

DADOS DO TOMADOR: AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP

CPF/CNPJ: 12558887000117 R DANTAS BARRETO 13 AND 1 SL 01 B, AND 1 SL 01 B, S JOSE - CEP: 55.295-080 - GARANHUNS - PE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201058-5 **CAJUINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E25A0F9B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta.A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep.Este produto está protocolado através do N.º da Processo SUSEP 15414.635371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97.O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. http://www.consumidor.gov.br. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - https://www.gov.br/susep.

84

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0355108**
Proposta: **3781137**
Controle Interno (Código Controle): **288716640**
Nº de Registro SUSEP: **05436202300100775035510800000**

junto SEGUROS

P.M SALOA-PE
N 466

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R$ 18.395,55	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R$ 18.395,55	13/02/2023	13/06/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$ 140,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	**R$ 140,00**

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
1	14/02/2023	15887271	R$ 140,00

Atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no contexto desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões), quando contratado(s), isoladamente ou em outra composição.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

APÓLICE DIGITA

85

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0355108**
Proposta: **3781137**
Controle Interno (Código Controle): **288716640**
Nº de Registro SUSEP: **05436202300100775035510800000 0**

junto SEGUROS

P.M SALGUEIRO
Fl. 467

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

APÓLICE DIGITA

86

LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio

APÓLICE DIGITAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

87

em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Expectativa de Sinistro poderá ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

APÓLICE DIGITAL

88

P.M SALOA-PE
Fls 476

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substitui-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

APÓLICE DIGITAL

89

P.M SALOA-PE
N 471

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

APÓLICE DIGITA

90

PM SALOA-PE
N 177

e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice**: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário**: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode ocorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares**: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital**: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso**: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização**: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG)**: valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos**: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio**: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo**: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro**: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

APÓLICE DIGITA

91

junto SEGUROS

P.M SALOA-PE
N. 473

XII. **Segurado**: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
XIII. **Seguradora**: é a Junto Seguros S/A.
XIV. **Seguro-garantia**: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice
XV. **Tomador**: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
XVI. **Vigência**: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

APÓLICE DIGITA

92

PMJ SALOA-PE
Fls 474

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

agm.construcoes@yahoo.com.br 37614340 (87)999341086 (87) 9 9936 443

Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01- B - Garanhuns | CEP 55.295-080 | CNPJ 12.558.887/0001-17

PJM SALOA-PE
N 475

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.558.887/0001-17 MATRIZ		17/09/2010

NOME EMPRESARIAL
AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DANTAS BARRETO	13	ANDAR 1 SALA 01B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.295-080	SANTO ANTONIO	GARANHUNS	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(87) 3761-2743

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/01/2023** às **09:58:00** (data e hora de Brasília).

94

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 96

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.558.887/0001-17 MATRIZ		17/09/2010

NOME EMPRESARIAL
AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DANTAS BARRETO	13	ANDAR 1 SALA 01B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.295-080	SANTO ANTONIO	GARANHUNS	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(87) 3761-2743

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/01/2023** às **09:58:00** (data e hora de Brasília).

95

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 477

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.558.887/0001-17 MATRIZ		17/09/2010

NOME EMPRESARIAL
AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
49.23-0-01 - Serviço de táxi
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.22-5-00 - Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
79.11-2-00 - Agências de viagens
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
93.21-2-00 - Parques de diversão e parques temáticos
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DANTAS BARRETO	13	ANDAR 1 SALA 01B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.295-080	SANTO ANTONIO	GARANHUNS	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(87) 3761-2743

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/01/2023** às **09:58:00** (data e hora de Brasília).

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl. 478

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.558.887/0001-17 MATRIZ		17/09/2010

NOME EMPRESARIAL
AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DANTAS BARRETO	13	ANDAR 1 SALA 01B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.295-080	SANTO ANTONIO	GARANHUNS	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(87) 3761-2743

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/01/2023** às **09:58:00** (data e hora de Brasília).

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

97

P.M. SALOA-PE
N 479

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
CNPJ: 12.558.887/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:55:59 do dia 16/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2023.
Código de controle da certidão: **FC9C.03F0.C395.E068**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

98

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

P.M. SALOA-PE
N 486

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000000279024-07 Data de Emissão: 10/01/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 12.558.887/0001-17

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **09/04/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

99

P.M SALOA-PE
N 481

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Secretaria de Finanças

DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 050.928

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte acima citado.

A Prefeitura Municipal de Garanhuns ressalva seu direito de cobrar quaisquer dividas, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigivel.

Contribuinte: AGM CONSTRUCOES E INCOR. LTDA EPP

C.N.P.J.: 12.558.887/0001-17

Inscrição Mercantil: 035.869-0

Válida até o dia 11/03/2023.

Emitida no dia 10/01/2023

Código de Validação: ZSFG88261

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço http://www.garanhuns.pe.gov.br/

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 482

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.558.887/0001-17
Razão Social: AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EPP
Endereço: R DANTAS BARRETO 13 ANDAR 1 SALA 01B / SANTO ANTONIO / GARANHUNS / PE / 55295-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/01/2023 a 23/02/2023

Certificação Número: 2023012500592884115634

Informação obtida em 08/02/2023 11:41:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

101

PM SALOA-PE
N 483

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.558.887/0001-17
Certidão nº: 1116867/2023
Expedição: 10/01/2023, às 10:01:05
Validade: 09/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.558.887/0001-17, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N. 184

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

6. DECLARAÇÕES

agm.construcoes@yahoo.com.br 37614340 (87)999341086 (87) 9 9936 443

Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01 - B - Garanhuns | CEP 55.295-080 | CNPJ 12.558.887/0001-17

PM SALOA-PE
N 485

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023
TOMADADA DE PREÇOS Nº 003/2023

A empresa AGM Construção e Incorporação Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, 1º andar, Sala 01/B, Santo Antônio, Garanhuns/PE, através de sua sócia administradora a Sra. Anabelle Gomes da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 5361102 SDS/PE e inscrita no CPF sob o nº 009.679.684-70, **DECLARA,** para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2023.

Anabelle Gomes da Silva
AGM Construção e Incorporação Ltda EPP
CNPJ: 12.558.887/0001-17

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl. 486

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023
TOMADADA DE PREÇOS Nº 003/2023

A empresa AGM Construção e Incorporação Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, 1º andar, Sala 01/B, Santo Antônio, Garanhuns/PE, através de sua sócia administradora a Sra. Anabelle Gomes da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 5361102 SDS/PE e inscrita no CPF sob o nº 009.679.684-70, **DECLARA** que sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação na licitação em referência e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e não está cumprindo pena de **"INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"**, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o Art. 97, da Lei nº 8.666/93.

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2023.

Anabelle Gomes da Silva
AGM Construção e Incorporação Ltda EPP
CNPJ: 12.558.887/0001-17

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOÁ-PE
N 487

DECLARAÇÃO QUE EXISTE FISICAMENTE

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2023
TOMADADA DE PREÇOS N° 003/2023

A empresa AGM Construção e Incorporação Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, 1º andar, Sala 01/B, Santo Antônio, Garanhuns/PE, através de sua sócia administradora a Sra. Anabelle Gomes da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 5361102 SDS/PE e inscrita no CPF sob o nº 009.679.684-70, **DECLARA,** que existe fisicamente e que estar apta a participar de licitações em todo o território Nacional.

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2023.

Anabelle Gomes da Silva
AGM Construção e Incorporação Ltda EPP
CNPJ: 12.558.887/0001-17

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fls 468







PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOÁ-PE
Fl. 459

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME, EPP ou MEI

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2023
TOMADADA DE PREÇOS Nº 003/2023

A empresa AGM Construção e Incorporação Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, 1º andar, Sala 01/B, Santo Antônio, Garanhuns/PE, através de sua sócia administradora a Sra. Anabelle Gomes da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 5361102 SDS/PE e inscrita no CPF sob o nº 009.679.684-70, **DECLARA,** sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que:

a) se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

b) a receita bruta anual não ultrapassa o disposto nos incisos II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º e § 4º do art. 18-A, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Garanhuns/PE, em 14 de fevereiro de 2023.

Anabelle Gomes da Silva
AGM Construção e Incorporação Ltda EPP
CNPJ: 12.558.887/0001-17

agm.construcoes@yahoo.com.br 37614340 (87)999341086 (87) 9 9936 443
Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01 - B - Garanhuns | CEP 55.295-080 | CNPJ 12.558.887/0001-17

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 1690

Data da consulta: 10/02/2023 14:20:53

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.558.887/0001-17**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2019	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente GARANHUNS-PE
01/01/2011	31/12/2018	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente GARANHUNS-PE

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

109

P.M SALOA-PE
Fl. 491

ATA DE JULGAMENTO

Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, (14/02/2023), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Saloá, Estado de Pernambuco às 10h00min, presentes Ricardo Fernando de Souza Segundo, Marcos Flavio Alves de Melo e Álvaro Ronaldo Florentino, respectivamente, presidente e membros da CPL, deram por iniciada a sessão pública para análise dos envelopes recebidos na Tomada de Preços 03/2023 – PREFEITURA, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE. Anteriormente à abertura da sessão apenas a seguinte empresas entregou os envelopes nº 01 e 02 para participação no certame: **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, Andar 1 Sala 01B – Santo Antônio – Garanhuns/PE. Quando da abertura da sessão, apenas mais uma empresa se apresentou: **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 37.730.683/0001-42, sediada na Rua Eziquio P.C Araújo, nº 278 – Costa e Silva – União Dos Palmares/AL, neste ato representada por procurador, o Sr. Kaic Dornelles Silva, inscrito no CPF sob o nº 079.183.324-07. Foi dado o prazo de 10 (dez) minutos para a entrada de qualquer outro interessado, o que não ocorreu. Ao verificar a documentação das empresas constatou-se que a **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA** apresentou 109 folhas numeradas, sendo que o Certificado de Registro Cadastral localizado entre as fls. 02 e 03 não foi numerado. No entanto, atestou-se para a regularidade de toda a documentação apresentada. A empresa **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA LTDA** apresentou 117 folhas numeradas. Quanto da análise de sua documentação, foi observado que a Certidão Estadual de Falência, Insolvência, Recuperação Judicial e Extrajudicial e Concordata, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas continha a ressalva de que: "[...] esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas." Ao ser indagada, o representante da empresa afirmou que "o edital pede a falência e concordata e não se ela tem que ser de 1º ou 2º instância. Então, entende-se que a referida certidão apresentada está apta para a habilitação da empresa." Diante do fato narrado, a Equipe de Apoio aconselhou o Presidente a encerrar a sessão para levar a situação à assessoria jurídica do município. Ademais, para o resultado definitivo de **HABILITAÇÃO** é necessário o Parecer Técnico que ateste a qualificação técnica das empresas. Em sendo

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

SALOA-PE
478

assim, o Presidente decidiu por encerrar a presente sessão para posteriormente divulgar o resultado. Desta forma, os autos processuais contendo a documentação das empresas serão enviados à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, a qual deverá emitir Parecer Técnico sobre a Qualificação Técnica das empresas. O prazo para recurso começará a correr quando do resultado definitivo da Fase de Habilitação, o qual será disponibilizado para todos os interessados através de comunicação via e-mail e publicação no Diário Oficial dos Municípios – AMUPE. Nada mais havendo a ser tratado eu Marcos Flavio Alves de melo, fiz a presente ata que vai ao final assinada por mim, e pelos demais membros da Comissão Permanente de Licitação. Prefeitura Municipal de Saloá em, 14 de fevereiro de 2023. Sessão encerrada às 11:30 horas.

Ricardo Fernando de Souza Segundo

Presidente

Marcos Flavio Alves de Melo

Membro

Álvaro Ronaldo Florentino

Membro


WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA LTDA

Kaic Dornelles Silva

CPF nº 079.183.324-07

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
fl. 493



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 494

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PARECER TÉCNICO

Em atendimento a solicitação da Comissão Permanente de Licitação emito Parecer Técnico a respeito das habilitações, documentação relativa à qualificação técnica, para o **Processo Licitatório nº 007/2023, Tomada de Preços nº 003/2023,** cujo objeto é a **Contratação de empresa de engenharia para construção da sede da prefeitura municipal de Saloá/PE.**

O item 9.3 do edital, que trata da documentação relativa à qualificação técnica, exige comprovação de capacidade técnica e operacional para os seguintes serviços.

Item	Descrição	Igual ou maior
1	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm.	485,05m²
2	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4).	387,74m²
3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6cm, armado.	779,35m²
4	Revestimento em alumínio composto (alucobond), e=0,3mm, pintura kaynar 500 com seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil "U" 2" – Fornecimento e montagem. Conforme ORSE 08/2022 05057.	49,40m²

Seguindo os critérios para exigidos para o item 9.3 relacionamos as licitantes participantes do processo.

EMPRESAS PARTICIPANTES	CNPJ Nº	ENDEREÇO	RESPONSÁVEL TÉCNICO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl. 495

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

WSO Construções e empreendimentos LTDA	37.730.683/0001-42	Rua Ezequio P. C. Araújo, 278, Costa e Silva, União dos Palmanres/AL	Empresa e Obra: Diogo José Andrade Romão
AGM Construção e Incorporação LTDA EPP	12.558.887/0001-17	Rua Dantas Barreto, 13, 1º andar – Sala 01 B, Santo Antônio, Garanhuns/PE	Empresa e Obra: Alexandre César Alves Brasileiro e Luiz Antônio Alves Brasileiro

A licitante **WSO Construções e empreendimentos LTDA** cumpriu com as exigências relacionadas a qualificação técnica.

A licitante **AGM Construção e Incorporação LTDA EPP** cumpriu com as exigências relacionadas a qualificação técnica.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Saloá/PE, 14 de fevereiro de 2023.

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA 60.497 D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE 496

Gmail Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

Diligências - TP 03/2023

3 mensagens

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com> 17 de fevereiro de 2023 às 15:50
Para: Agm Construções <agm.construcoes@yahoo.com.br>, Wescley Oliveira <wsoconstrucoes@hotmail.com>, wsoconstrucoes@gmail.com

Prezados,

Tendo em vista o Acórdão nº 2443/21, Plenário - TCU e Conforme acontecimentos narrados na ata de julgamento para abertura dos envelopes de habilitação, a CPL do município de Saloá/PE vem, por meio deste, REQUERER da empresa WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o n° 37.730.683/0001-42, sediada na Rua Eziquio P.C Araújo, nº 278 – Costa e Silva – União Dos Palmares/AL, a Certidão Estadual de Falência, Insolvência, Recuperação Judicial e Extrajudicial e Concordata expedida pelo TJAL que comprove a situação regular da empresa também na 2ª Instância.

Isso porque a referida certidão apresentada pela empresa continha a ressalva expressa de que os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do TJAL deveriam ser objeto de certidão especifica.

--
Atenciosamente,

Ricardo Segundo
Pregoeiro

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com> 17 de fevereiro de 2023 às 15:52
Para: Agm Construções <agm.construcoes@yahoo.com.br>, Wescley Oliveira <wsoconstrucoes@hotmail.com>, wsoconstrucoes@gmail.com

PRAZO:

Para fins de cumprimento do requerimento anteriormente informado será dado o prazo de 03 (três) dias úteis.

[Texto das mensagens anteriores ocultado]

wso construcoes <wsoconstrucoes@gmail.com> 17 de fevereiro de 2023 às 16:57
Para: Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

BOA TARDE RICARDO, É COMO FOI DITO E COLOCADO EM ATA, O EDITAL NÃO ESPECIFICOU ESSA QUESTÃO DE 1ª OU 2ª INSTÂNCIA, POR ISSO NÃO FOI COLOCADO, NORMALMENTE OS EDITAIS ESPECIFICAM, SERÁ NECESSÁRIO LEVAR ESSE DOCUMENTO PRESENCIALMENTE???

[Texto das mensagens anteriores ocultado]

3 anexos

- **016 FALENCIA 2° GRAU CIVEL.pdf** 25K
- **016 FALENCIA ate 06-03.pdf** 19K
- **016 FALENCIA 2° GRAU CRIMINAL.pdf** 26K

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 497

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL DE SEGUNDO GRAU

CÍVEL - PARA FALÊNCIA/CONCORDATA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 170522023

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas,verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, vinculado ao RG: CPF:

Certifico ainda que, a pesquisa acima refere-se a AÇÕES CÍVEIS em trâmite na 2º Instância, de competência originária e/ou recursal, disponíveis na base de dados do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
2 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
3 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
4 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 às 09:52:09

PEDIDO Nº 170522023

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls. 498

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL DE SEGUNDO GRAU

CRIMINAL - PARA FALÊNCIA/CONCORDATA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 170622023

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, vinculado ao CNPJ: 37.730.683/0001-42

Certifico ainda que, a pesquisa acima refere-se a AÇÕES CRIMINAIS em trâmite na 2ª Instância, de competência originária e/ou recursal, disponíveis na base de dados do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;

2 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;

3 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.

4 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 às 09:53:43

PEDIDO Nº 170622023

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

06/02/2023 0003599834

P.M. SALGUEIRO
N 409

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO Nº: 003599834 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

WSO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, residente na R EZIQUIO P.C ARAUJO, 278, costa e silva, CEP: 57800-000, Uniao Dos Palmares - AL, vinculado ao CNPJ: 37.730.683/0001-42 *******************

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;

2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;

3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;

4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;

5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.

6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023 às 15h28min.

PEDIDO Nº: 0003599834

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 500

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 07/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE. Fundamentado nos acontecimentos relatados na ata de julgamento, no Parecer Técnico emitido pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e na diligência em anexo realizada nos termos do Acórdão nº 2443/21, Plenário – TCU, lança-se o resultado de habilitação das licitantes concorrentes. **EMPRESAS HABILITADAS: AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, Andar 1 Sala 01B – Santo Antônio – Garanhuns/PE e **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 37.730.683/0001-42, sediada na Rua Eziquio P.C Araújo, nº 278 – Costa e Silva – União Dos Palmares/AL. Fica aberto o prazo para interposição de recurso, conforme Art. 109, I, 'a)'. Não havendo interposição recursal, fica marcada a abertura das propostas para o dia 03/03/2023, às 13hrs.

Saloá, 23 de fevereiro de 2023

Ricardo Fernando de Souza Segundo
Presidente

Álvaro Ronaldo Florentino
Membro

Marcos Flavio Alves de Melo
Membro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 501

Eletrônico Nº 005/2023. Objeto: Registro de preço para a aquisição de smartphones destinados a atender à necessidade da secretaria de administração, poder executivo e demais órgãos e departamentos vinculados. Empresa Vencedora: **GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA** – CNPJ: 08.281.458/0001-78. Valor Global: R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta reais). Diante do resultado do certame o Prefeito do Município de Salgueiro, no uso de suas atribuições, homologou no dia 14/02/2023, o processo acima referido.

Salgueiro/PE, 23 de fevereiro de 2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito

Publicado por:
Maria das Graças Barros
Código Identificador:F0588AC5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023

A Prefeitura Municipal de Salgueiro/PE comunica o RESULTADO e HOMOLOGAÇÃO do **Processo Licitatório Nº 008/2023 – Pregão Eletrônico Nº 006/2023**. Objeto: Registro de preços para futuros e eventuais serviços de remoção e realocação de enxames de abelhas, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Salgueiro/PE. Empresa Vencedora: **JAQUELINE NAIARA DA SILVA LIMA 09961846435** – CNPJ: 44.801.644/0001-54. Valor Global: R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais). Diante do resultado do certame o Prefeito do Município de Salgueiro, no uso de suas atribuições, homologou no dia 13/02/2023, o processo acima referido.

Salgueiro/PE, 23 de fevereiro de 2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito

Publicado por:
Maria das Graças Barros
Código Identificador:BD902EC6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO DO REMANESCENTE
PL 183/2022 - PE 115/2022

A Prefeitura Municipal de Salgueiro/PE comunica o resultado e homologação de remanescente do lote 01 do Processo Licitatório Nº 183/2022 – Pregão Eletrônico Nº 115/2022, tendo em vista a recusa de assinatura contratual do primeiro colocado. Objeto: Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para locação de espaço de fornecimento de alimentação, para realização de futuras formações/encontros/reuniões com servidores da Rede Municipal de Educação de Salgueiro -PE de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência deste Edital e seus Anexos. Empresa vencedora do item 01 -**WILTON BARROS SALGUEIRO ME** 05.001.989/0001-71, valor total R$ 410.950,00 (quatrocentos e dez mil, novecentos e cinquenta reais). Diante do resultado do certame o Prefeito do Município de Salgueiro, no uso de suas atribuições, homologou no dia 17/02/2023, o processo acima referido.

Salgueiro/PE, 23 de fevereiro de 2023.

MARIA LÚCIA RODRIGUES
Pregoeira

Publicado por:
Maria Lúcia Rodrigues
Código Identificador:94184B62

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE CONTRATO 054/2023 PE 008/2022

EXTRATO DE CONTRATO

Contratonº 054/2023.**Contratante**: Prefeitura Municipal de Salgueiro - Secretaria de Desenvolvimento Rural.**Contratado**:LTO Perfurações de Poços Artesianos e Soluções em Geologia LTDA.**CNPJ**:43.136.286/0001-40.**Objeto**:Registro de preçopara eventual prestação deserviço de demarcação de local para perfuração de poço por profissional devidamente habilitado,Geólogo. A demarcação de perfuração de poço deverá ser feita por meio de geofísica(caminhamento elétrico) na zona rural do município.**Valor:***R*$62.291,36 (sessenta e dois mil duzentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).**Prazo de. vigência**: 12 meses.**Data de Assinatura**: 16/02/2023.

Salgueiro, 23/02/2023.

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ
Prefeito

Publicado por:
Micaella Daiana Alves Ramos
Código Identificador:764DBD18

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SALOÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 07/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE. Fundamentado nos acontecimentos relatados na ata de julgamento, no Parecer Técnico emitido pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e na diligência em anexo realizada nos termos do Acórdão nº 2443/21, Plenário – TCU, lança-se o resultado de habilitação das licitantes concorrentes. **EMPRESAS HABILITADAS: AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, Andar 1 Sala 01B – Santo Antônio – Garanhuns/PE e **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 37.730.683/0001-42, sediada na Rua Eziquio P.C Araújo, nº 278 – Costa e Silva – União Dos Palmares/AL. Fica aberto o prazo para interposição de recurso, conforme Art. 109, I, 'a)'. Não havendo interposição recursal, fica marcada a abertura das propostas para o dia 03/03/2023, às 13hrs.

Saloá, 23 de fevereiro de 2023

RICARDO SEGUNDO
Presidente da CPL.

Publicado por:
Fernando Ênio de Albuquerque Costa
Código Identificador:2577E52C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 09/2023
DISPENSA Nº 03/2023

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Saloá, Estado de Pernambuco, torna público que tendo em vista o contido no relatório anexo, de acordo com o disposto no Inciso I do art. 75 da Lei 14.333 de 01 de abril de 2021, a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2023**, tendo como objeto Contratação de empresa de engenharia para requalificação da rede coletora de esgoto e da pavimentação da Rua Manoel Francisco de Lima no município de Saloá/PE, com a empresa: **AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **12.558.887/0001-17**. Endereço Rua Dantas Barreto, nº 13, Andar 1 Sala 01B – Santo Antônio – Garanhuns/PE, com o valor global de **R$ 109.820,76 (cento e nove mil, oitocentos e vinte reais e setenta e seis centavos)**.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOMÃO

VP [illegible] INSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.738.615/0001-42

RUA EZEQUIEL P C ARAUJO, Nº 78, COSTA E SILVA – UNIÃO DOS PALMARES-AL – CEP: 57.800-000

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

WSO
CONSTRUÇÕES

P.M SALOA-PE
Fl. 503

PROPOSTA DE PREÇO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

WSO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
wsoconstrucoes@gmail.com
CNPJ: 37.730.683\0001-42
RUA EZIQUIO P.C ARAUJO, N° 278, COSTA E SILVA – UNIÃO DOS PALMARES-AL – CEP: 57.800-000

WSO CONSTRUÇÕES

P.M SALOA-PE
N 504

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SALOÁ/PE.

Validade da Proposta será conforme determina o Edital.
Prazo de execução será conforme determina o Edital.

A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa Contratação de empresa de engenharia para construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE.

O valor estimado da despesa para a contratação do serviço é de **R$ 1.696.562,66 (Um Milhão Seiscentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Dois reais e Sessenta e Seis centavos).**

Outrossim declaramos que:

A. Todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas correm por conta da licitante não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.
B. Que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluído neste edital.
C. Que tem conhecimento e concordância com os termos e condições deste Edital.
D. Que que todas as despesas de taxas, pessoal, impostos, seguros, material, encargos sociais e os demais incidentes sobre o objeto da licitação.
E. Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.
F. Que nos valores apresentados na proposta encontram-se inclusos todos os custos operacionais da atividade e os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes sobre o contrato, bem como todas as despesas diretas e indiretas.
G. A licitante DECLARA, que, assumirá e iniciará os serviços Objeto do presente Processo, em até 5(cinco) dias uteis após a assinatura do respectivo instrumento de Contrato e/ou Ordem de Serviço e que está ciente de que é o único e exclusivo responsável, por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos serviços, notadamente aqueles relativos a seus empregados.
H. A licitante **DECLARA,** que todos os Impostos, Tributos, Contribuições, Encargos Trabalhistas, Previdenciários, fiscais, comerciais, bem como, os acréscimos com repouso semanal remunerado, adicionais noturnos, horas extraordinárias, fardamento, seguros (de vida e acidentes pessoais) transporte, alimentação, inclusive a taxa de administração e o lucro, estão inclusos (embutidos) nos seus preços e na sua PROPOSTA.
I. Indicamos o Sr. **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA**, portadora do RG nº.**1975133 SSP-AL** e do CPF nº. **039.719.804-30,** proprietário para assinar o contrato caso seja vencedora do Certame.
J. Indicamos a conta corrente nº 0017258-8, AG 5029 Banco do Bradesco.

União dos Palmares/AL, 14 de fevereiro de 2023.

Kaio Danielles Silva

WSO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 37.730.683/0001-42

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

WSO CONSTRUÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Salos /PE	DATA : 09/03/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 37.730.683/0001-42	BDI : 28,17%	ORSE	202309	12/2022
		L.S. Horis: 84,57%	SINAPI	202310 COM DESONERAÇÃO	11/2022
LOCAL:	SALOA/PE	L.S. Mês: 46,61%	Composições	PROPRIA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA/PE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	Construção da sede da Prefeitura							1.323.710,64	1.696.562,66
1.1	Administração Local							46.321,92	59.370,80
1.1.1	CP-021483	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	mês	8,00	5.790,24	7.421,35	46.321,92	59.370,80
1.2	Instalação da Obra							57.237,50	73.361,23
1.2.1	CP-706971	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. CONFORME ORSE 02/2022 00051	Composições Próprias	M2	6,00	453,30	580,99	2.719,80	3.485,94
1.2.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	SINAPI	M2	39,72	790,70	1.013,44	31.406,60	40.253,84
1.2.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	177,43	101,10	129,58	17.938,17	22.991,38
1.2.4	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	107,30	48,21	61,79	5.172,93	6.630,07
1.3	Demolições/Remoções							2.936,23	3.763,49
1.3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	26,71	46,02	57,70	1.202,48	1.541,17
1.3.2	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	3,36	265,62	340,45	892,48	1.143,91
1.3.3	CP-138030	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRÉ-MOLDADO. CONFORME SINAPI 03/2022 00021	Composições Próprias	M	86,55	9,72	12,46	841,27	1.078,41
1.4	Infraestrutura							102.046,28	130.790,37
1.4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	88,63	68,39	87,66	6.061,41	7.769,31
1.4.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	105,41	27,54	35,30	2.902,99	3.720,97
1.4.3	101186	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM RETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	38,09	481,51	617,15	18.340,72	23.507,24
1.4.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	92,79	17,93	22,98	1.663,72	2.132,31
1.4.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	231,12	17,15	21,98	3.963,71	5.080,02
1.4.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	518,31	16,24	20,81	8.417,35	10.786,03
1.4.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	368,46	14,63	18,75	5.390,57	6.908,63
1.4.8	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	433,98	12,44	15,94	5.398,71	6.917,27
1.4.9	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/201	SINAPI	M2	124,34	126,18	161,72	15.689,22	20.10[illegible]

DIOGO JOS[illegible]RADE ROMÃO
CREA de PE[illegible]
Responsável Técnico

SALOA-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de SaloáPE
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42
LOCAL:	SALOÁPE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁPE

DATA : 09/02/2023
BDI : 28,17%
L.S. Horis: 84,57%
L.S. Mês: 46,61%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2023/09	12/2022
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2022
Composições	PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.4.10	88539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	140,77	64,88	83,16	9.133,16	11.706,43
1.4.11	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	25,27	420,77	539,30	10.632,86	13.628,11
1.4.12	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	25,27	234,61	300,70	5.928,59	7.598,69
1.4.13	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	200,45	38,27	49,05	7.671,22	9.832,07
1.4.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	28,44	30,03	38,49	854,05	1.094,66
1.5	Superestrutura							210.877,80	270.282,37
1.5.1	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	191,34	15,15	19,42	2.898,60	3.715,82
1.5.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	773,46	14,95	19,16	11.563,23	14.819,49
1.5.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	252,80	14,48	18,56	3.661,99	4.693,82
1.5.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	664,92	13,18	16,89	8.763,65	11.230,50
1.5.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	887,04	11,23	14,39	9.961,46	12.764,51
1.5.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	56,79	11,00	14,10	624,69	800,74
1.5.7	92766	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	43,74	14,72	18,87	643,95	825,37
1.5.8	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.212,39	14,54	18,64	17.628,15	22.598,95
1.5.9	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	165,83	102,00	130,73	16.914,66	21.679,96
1.5.10	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	281,64	136,02	176,90	38.871,85	49.822,12
1.5.11	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	54,78	420,77	539,30	23.049,78	29.542,85
1.5.12	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	49,30	234,61	300,70	11.566,27	14.824,51
1.5.13	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) CM. AF_11/2020	SINAPI	M2	387,74	166,94	213,97	64.729,32	82.979,78
1.6	Cobertura							135.252,23	173.351,76

DIOGO JOSÉ DE LIMA CAVALCANTE ROMÃO
CREA de nº 2614756230
Responsável Técnico

P.M SALOÁ-PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42
LOCAL:	SALOÁ/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA : 09/02/2023
BDI : 28,17%
L.S. Hora: 84,57%
L.S. Mês: 46,61%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/09	12/2022
SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	11/2022
Composições	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.6.1	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	485,05	231,45	296,65	112.264,82	143.890,08
1.6.2	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	456,16	41,97	53,79	19.145,04	24.536,85
1.6.3	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020	SINAPI	M	96,30	39,90	51,14	3.842,37	4.924,78
1.7	**Vedação**							**75.070,39**	**96.222,08**
1.7.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1.032,85	67,93	87,07	70.161,50	89.930,25
1.7.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	29,00	31,91	40,90	925,39	1.186,10
1.7.3	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	2,20	55,07	70,58	121,15	155,28
1.7.4	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	45,00	43,35	55,56	1.950,75	2.500,20
1.7.5	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	45,00	42,48	54,45	1.911,60	2.450,25
1.8	**Instalações Sanitárias**							**15.396,04**	**19.733,01**
1.8.1	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	7,00	407,97	522,90	2.855,79	3.660,30
1.8.2	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	7,00	83,69	107,27	585,83	750,89
1.8.3	CP-805267	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA - FORNECIDA E INSTALADA. CONFORME SINAPI 03/2022 89491	Composições Próprias	UND	6,00	59,80	76,65	358,80	459,90
1.8.4	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	84,67	108,52	84,67	108,52
1.8.5	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	40,36	51,73	80,72	103,46
1.8.6	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	10,68	13,69	64,08	82,14
1.8.7	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	65,95	84,53	65,95	84,53
1.8.8	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	25,87	33,16	25,87	33,16
1.8.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA	SINAPI	UN	6,00	7,25	9,29	43,50	55,74

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de [illegible]456230
Responsável Técnico

PMS SALOÁ

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

WSO CONSTRUÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE	DATA : 09/02/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42	BDI : 28,17%	ORSE	2023/09	10/2022
		L.S. Horis: 84,57%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	11/2022
LOCAL:	SALOÁ/PE	L.S. Mês: 46,81%	Composições Próprias		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	89728	SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022							
1.8.10	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	8,00	13,77	17,65	110,16	141,20
1.8.11	89730	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	3,00	21,84	27,89	65,52	83,97
1.8.12	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	13,12	16,82	26,24	33,64
1.8.13	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	20,92	26,81	41,84	53,62
1.8.14	CP-884396	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89744	Composições Próprias	UND	3,00	34,40	44,09	103,20	132,27
1.8.15	CP-847495	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 88, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89724	Composições Próprias	UND	6,00	9,33	11,96	55,98	71,76
1.8.16	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	SINAPI	UN	1,00	82,73	106,04	82,73	106,04
1.8.17	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	47,34	60,68	47,34	60,68
1.8.18	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	37,48	48,04	37,48	48,04
1.8.19	CP-453783	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89549	Composições Próprias	UNID	1,00	14,48	18,56	14,48	18,56
1.8.20	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	17,37	22,26	17,37	22,26
1.8.21	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	SINAPI	M	88,46	33,06	42,37	2.924,49	3.748,05
1.8.22	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	SINAPI	M	9,05	16,93	21,70	153,22	196,39
1.8.23	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	SINAPI	M	14,01	21,99	28,18	308,08	394,80
1.8.24	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO	SINAPI	M	4,40	28,82	36,94	126,81	162,54

DIOGO JOSE ANDRADE ROMÃO
CREA de [illegible]
Responsável Técnico

P.M. SALOÁ-PE
Fls. 508

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal da Saloá, no município de Saloá/PE
DISCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.663/0001-42
LOCAL:	SALOÁ/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA : 09/02/2023
BDI : 26,17%
L.S. Horis: 84,57%
L.S. Mês: 46,61%

FONTE: ORSE; SINAPI; Composições Próprias
VERSÃO: 2022/09; 2022/09 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
DATA REF: 12/2022; 11/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	89713	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
1.8.25	98111	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	335,92	430,55	335,92	430,55
1.8.26	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	4.922,41	6.309,05	4.922,41	6.309,05
1.8.27	CP-6706617	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DE 50MM - FORNECIDO E INSTALADO, CONFORME SINAPI 03/2022 89803	Composições Próprias	UNID	3,00	15,42	19,76	46,26	59,28
1.8.28	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	9,86	12,64	49,30	63,20
1.8.29	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	11,00	9,21	11,80	101,31	129,80
1.8.30	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	18,96	24,30	37,92	48,60
1.8.31	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022.	SINAPI	M	27,82	11,56	14,82	321,60	412,29
1.8.32	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	17,11	21,93	136,88	175,44
1.8.33	CP-170236	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO, CONFORME SINAPI 03/2022 89829	Composições Próprias	UND	1,00	26,57	34,05	26,57	34,05
1.8.34	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	15,92	68,39	87,66	1.088,77	1.395,65
1.8.35	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	1,63	30,03	38,49	48,95	62,74
1.9	Drenagem Pluvial							9.213,24	11.808,82
1.9.1	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	5,00	407,97	522,90	2.039,85	2.614,50
1.9.2	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	83,69	107,27	418,45	536,35
1.9.3	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	35,85	45,95	286,80	367,60
1.9.4	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	65,95	84,53	197,85	253,59
1.9.5	89565	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	7,00	45,80	58,70	320,60	410,90

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de nº [illegible]
Responsável Técnico

PM SALOÁ-PE
509

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42
LOCAL:	SALOÁ/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA : 09/02/2023
BDI : 28,17%
L.S. Hora: 84,57%
L.S. Mês: 46,61%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	202109	12/2022
SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	11/2022
Composições	PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.9.6	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	8,00	54,28	69,57	434,24	556,56
1.9.7	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	SINAPI	UN	3,00	92,32	118,33	276,96	354,99
1.9.8	89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	SINAPI	M	120,06	43,02	55,14	5.164,98	6.620,11
1.9.9	89675	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	73,51	94,22	73,51	94,22
								6.918,58	**8.867,01**
1.10	**Instalações Hidráulicas**								
1.10.1	103044	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	25,82	33,09	51,64	66,18
1.10.2	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	14,00	5,23	6,70	73,22	93,80
1.10.3	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	36,00	7,39	9,47	266,04	340,92
1.10.4	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	107,32	19,06	24,43	2.045,52	2.621,83
1.10.5	86887	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	5,00	88,51	113,44	442,55	567,20
1.10.6	86885	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	83,96	107,61	83,96	107,61
1.10.7	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	14,00	11,26	14,43	157,64	202,02
1.10.8	86381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	11,13	14,27	11,13	14,27
1.10.9	CP-686959	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 90375.	Composições Próprias	UND	1,00	6,76	8,66	6,76	8,66
1.10.10	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	7,96	10,20	7,96	10,20
1.10.11	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	5,00	11,49	14,73	57,45	73,65
1.10.12	CP-979937	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 90373.	Composições Próprias	UND	1,00	12,25	15,70	12,25	15,70
1.10.13	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	3,83	21,86	28,02	85,91	110,14

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de [illegible] 1786230
Responsável Técnico

PM SALOÁ/PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42
LOCAL:	SALOÁ/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA : 09/02/2023
BDI : 28,17%
L.S. Hora: 84,57%
L.S. Mês: 46,61%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/09	12/2022
SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	11/2022
Composições	PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.10.14	85446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	6,83	28,72	36,81	196,15	251,41
1.10.15	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	11,00	10,23	13,11	112,53	144,21
1.10.16	89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	16,88	21,64	33,76	43,28
1.10.17	89624	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	15,74	20,17	31,48	40,34
1.10.18	89386	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	14,48	18,56	14,48	18,56
1.10.19	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	24,99	32,03	24,99	32,03
1.10.20	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	50,63	64,89	101,26	129,78
1.10.21	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	16,99	21,78	16,99	21,78
1.10.22	102807	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	396,81	508,59	793,62	1.017,18
1.10.23	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	107,32	10,56	13,53	1.133,30	1.452,04
1.10.24	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	107,32	10,79	13,83	1.157,98	1.484,24
								86.789,29	**111.227,51**
1.11	**Instalações Elétricas**								
1.11.1	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	690,72	14,53	18,62	10.036,16	12.861,21
1.11.2	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	59,88	20,93	26,83	1.253,29	1.606,58
1.11.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.103,02	3,74	4,79	4.125,29	5.283,47
1.11.4	101898	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	1,60	22,74	29,15	36,38	46,64
1.11.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.005,26	5,78	7,41	11.590,40	14.858,98
1.11.6	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR). FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	5,00	34,45	44,15	172,25	220,75
1.11.7	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	30,00	12,52	16,05	375,60	481,50
1.11.8	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	111,00	8,58	11,00	952,38	1.221,00
1.11.9	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	19,00	23,01	29,49	437,19	560,31

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA da PE 021486230
Responsável Técnico

PM SALOÁ

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42
LOCAL:	SALOÁ/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA : 09/02/2023
BDI : 28,17%
L.S. Hora: 84,57%
L.S. Mês: 46,61%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/09	12/2022
SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	11/2022
Composições	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.11.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	14,00	22,06	28,27	308,84	395,78
1.11.11	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	13,00	34,93	44,77	454,09	582,01
1.11.12	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3,00	47,80	61,27	143,40	183,81
1.11.13	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	111,00	23,35	29,93	2.591,85	3.322,23
1.11.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	19,00	33,41	42,82	634,79	813,58
1.11.15	CP-361068	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 93673.	Composições Próprias	UND	2,00	112,05	143,61	224,10	287,22
1.11.16	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00	77,44	99,25	1.548,80	1.985,00
1.11.17	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	78,88	101,10	394,40	505,50
1.11.18	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	81,94	105,02	163,88	210,04
1.11.19	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	85,59	109,70	85,59	109,70
1.11.20	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	7,89	11,92	15,28	94,05	120,56
1.11.21	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	927,45	7,40	9,48	6.863,13	8.792,23
1.11.22	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	13,11	11,17	14,32	146,44	187,74
1.11.23	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	19,96	13,63	17,47	272,05	348,70
1.11.24	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,00	15,65	20,06	15,65	20,06
1.11.25	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,00	7,04	9,02	7,04	9,02
1.11.26	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	603,33	773,29	603,33	773,29
1.11.27	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	136,00	11,97	15,34	1.627,92	2.086,24
1.11.28	CP-436101	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR. CONFORME ORSE 08/2022 13176	Composições Próprias	UND	136,00	132,56	170,03	18.041,76	23.124,08

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de [illegible]
Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42
LOCAL:	SALOÁ/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA : 09/02/2023
BDI : 28,17%
L.S. Hora: 84,57%
L.S. Mês: 46,61%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/09	12/2022
SINAPI	202210 COM DESONERAÇÃO	11/2022
Composições	PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.11.29	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	1.824,28	2.338,18	1.824,28	2.338,18
1.11.30	CP-929120	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NUMINAL DE 9M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1M DE CONCRETO E 0,50M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME SINAPI 06/2022 100600	Composições Próprias	UNO	1,00	1.244,30	1.594,82	1.244,30	1.594,82
1.11.31	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	3,00	77,60	99,46	232,80	298,38
1.11.32	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	45,20	57,93	135,60	173,79
1.11.33	91936	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	15,00	21,95	28,13	329,25	421,95
1.11.34	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	927,45	10,56	13,53	9.793,87	12.548,40
1.11.35	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	927,45	10,79	13,83	10.007,19	12.826,63
1.11.36	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00	21,95	28,13	21,95	28,13
								12.838,26	**16.455,42**
1.12	**Instalação de Lógica**								
1.12.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	82,96	106,33	82,96	106,33
1.12.2	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	43,00	8,58	11,00	368,94	473,00
1.12.3	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	15,00	34,45	44,15	516,75	662,25
1.12.4	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	43,00	41,83	53,61	1.798,69	2.305,23
1.12.5	91644	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	283,55	6,02	7,72	1.706,97	2.189,01
1.12.6	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	283,55	8,12	10,41	2.302,43	2.951,76
1.12.7	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	283,55	10,56	13,53	2.994,29	3.836,43
1.12.8	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	283,55	10,79	13,83	3.059,50	3.921,50
1.12.9	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00	7,73	9,91	7,73	9,91
								5.348,50	**6.855,26**
1.13	**Instalação Ar-condicionados**								
1.13.1	89868	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	SINAPI	UN	38,00	5,75	7,37	218,50	280,06

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de nº 181499230
Responsável Técnico

PM SALOÁ/PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42
LOCAL:	SALOÁ/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA : 09/02/2023
BDI : 28,17%
L.S. Hora: 84,57%
L.S. Mês: 46,61%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/09	12/2022
SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	11/2022
Composições	PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.13.2	88865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	190,00	14,19	18,19	2.696,10	3.456,10
1.13.3	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	114,00	10,56	13,53	1.203,84	1.542,42
1.13.4	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	114,00	10,79	13,83	1.230,06	1.576,62
								187.953,18	**240.887,82**
1.14	**Revestimentos**								
1.14.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.032,85	5,55	7,11	5.732,32	7.343,56
1.14.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.570,64	3,66	4,69	5.748,54	7.366,30
1.14.3	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M2	1.032,85	63,73	81,66	65.823,53	84.363,19
1.14.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.401,49	34,34	44,01	48.127,17	61.679,57
1.14.5	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	169,15	30,21	38,72	5.110,02	6.549,49
1.14.6	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	169,15	61,91	79,35	10.472,06	13.422,05
1.14.7	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	85,40	168,79	216,34	11.038,87	14.148,64
1.14.8	CP-416319	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COM SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL VIGA "U" 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM. CONFORME ORSE 08/2022 05057.	Composições Próprias	M2	49,40	454,73	582,83	22.463,66	28.791,80
1.14.9	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	435,70	30,84	39,53	13.436,99	17.223,22
								186.294,32	**238.772,04**
1.15	**Pisos**								
1.15.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	435,70	91,30	117,02	39.779,41	50.[illegible]
1.15.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL.	SINAPI	M2	779,35	74,06	94,92	57.718,66	73.[illegible]

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de nº [illegible]
Responsável Técnico

PMS SALOÁ/PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42
LOCAL:	SALOÁ/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA : 09/02/2023
BDI : 28,17%
L.S. Hora: 84,57%
L.S. Mês: 46,61%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/09	12/2022
SINAPI	202210 COM DESONERAÇÃO	11/2022
Composições	PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	94992	ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022							
1.15.3	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	435,70	41,02	52,58	17.872,41	22.909,11
1.15.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	435,70	87,26	111,84	38.019,18	48.728,69
1.15.5	92396	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	504,55	64,19	82,27	32.387,05	41.509,33
1.15.6	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,15	530,67	680,16	79,60	102,02
1.15.7	CP-060863	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. CONFORME ORSE 09/2022 09418	Composições Próprias	UND	3,75	116,80	149,70	438,00	561,38
								15.518,88	**19.890,41**
1.16	**Canteiros**								
1.16.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	26,12	68,39	87,66	1.786,35	2.289,68
1.16.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	36,26	27,54	35,30	999,15	1.280,68
1.16.3	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	102,75	49,39	63,30	5.074,82	6.504,08
1.16.4	101186	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	12,68	481,51	617,15	6.105,55	7.825,46
1.16.5	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	17,01	91,30	117,02	1.553,01	1.990,51
								57.814,65	**74.100,91**
1.17	**Esquadrias**								
1.17.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	825,57	1.058,13	825,57	1.058,13
1.17.2	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	832,57	1.067,10	832,57	1.067,10
1.17.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM	SINAPI	UN	16,00	869,38	1.114,26	13.910,08	17.828,16

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de nº 2216230
Responsável Técnico

PM SALOÁ-PE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42
LOCAL:	SALOÁ/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA : 09/02/2023
BDI : 28,17%
L.S. Hora: 84,57%
L.S. Mês: 46,61%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	2022/09	12/2022
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2022
Composições	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	90843	EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019							
1.17.4	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00	924,58	1.185,03	3.698,32	4.740,12
1.17.5	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,89	606,01	779,29	1.149,14	1.472,86
1.17.6	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	647,53	829,94	647,53	829,94
1.17.7	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	135,63	173,84	135,63	173,84
1.17.8	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	3.456,31	4.429,95	3.456,31	4.429,95
1.17.9	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	31,68	272,36	349,08	8.628,36	11.058,85
1.17.10	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	38,74	542,34	695,12	21.010,25	26.928,95
1.17.11	CP-612808	VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM. CONFORME ORSE 09/2022 01816.	Composições Próprias	M2	2,80	158,40	203,02	443,52	568,46
1.17.12	CP-949563	GRADE DE FERRO COM GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS. CONFORME ORSE 09/2022 12105	Composições Próprias	M2	7,35	418,69	536,63	3.077,37	3.944,23
								80.159,50	**115.544,86**
1.18	**Pintura**								
1.18.1	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	435,70	22,57	28,93	9.833,75	12.604,80
1.18.2	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	435,70	2,70	3,46	1.176,39	1.507,52
1.18.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	435,70	15,11	19,37	6.583,43	8.439,51
1.18.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.434,34	12,19	15,62	29.674,60	38.024,39
1.18.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.434,34	2,35	3,01	5.720,70	7.327,36
1.18.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.434,34	13,49	17,29	32.839,25	42.089,74
1.18.7	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	79,38	13,56	17,38	1.076,39	1.379,62
1.18.8	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	79,38	13,00	16,66	1.031,94	1.[illegible]

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de PE 1486230
Responsável Técnico

P.M. SALOÁ-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42
LOCAL:	SALOÁ/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA : 09/02/2023
BDI : 28,17%
L.S. Hora: 84,57%
L.S. Mês: 46,81%

FONTE	VERSÃO	DATA REF
ORSE	2023/09	10/2022
SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	11/2022
Composições	PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.18.9	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	57,31	19,20	24,61	1.100,35	1.410,40
1.18.10	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	57,31	19,59	25,11	1.122,70	1.439,05
								16.855,36	**21.603,62**
1.19	**Louças e metais sanitários**								
1.19.1	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	1.136,26	1.456,34	1.136,26	1.456,34
1.19.2	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	368,74	472,61	737,48	945,22
1.19.3	CP-94455#	CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR EM LOUÇA BRANCA, 52 X 45CM, COM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 86901.	Composições Próprias	UND	2,00	409,22	524,50	818,44	1.049,00
1.19.4	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	70,39	90,22	140,78	180,44
1.19.5	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	216,09	276,96	432,18	553,92
1.19.6	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	112,49	144,18	224,98	288,36
1.19.7	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	766,71	982,69	766,71	982,69
1.19.8	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	SINAPI	M2	1,16	882,05	1.130,52	1.023,18	1.311,40
1.19.9	86835	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	357,18	457,80	357,18	457,80
1.19.10	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	218,46	280,00	873,84	1.120,00
1.19.11	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	439,78	563,67	2.198,90	2.818,35
1.19.12	100648	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	30,35	38,90	151,75	194,50
1.19.13	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	24,00	333,07	426,90	7.993,68	10.245,60
								2.866,49	**3.673,98**
1.20	**Serviços finais**								
1.20.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	1,00	204,86	262,57	204,86	262,57
1.20.2	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10	SINAPI	UN	1,00	211,21	270,71	211,21	270,71

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de nº 0214862230
Responsável Técnico

PM SALOÁ/PE
Fls. 212

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá no município de Saloá/PE	DATA: 09/08/2023	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42	BDI : 28,17%	ORSE	2022/08	12/2022
		L.S. Hora: 84,57%	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2022
LOCAL:	SALOÁ/PE	L.S. Mês: 46,61%	Composições	PROPRIA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	101905	L CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_10/2020_PE							
1.20.3	CP-953100	MASTRO TRIPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, ALTURA UTIL 6M (3,80M*2 + 2,20M*1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO. CONFORME ORSE 05/2022.12928.	Composições Próprias	UND	1,00	2.450,42	3.140,70	2.450,42	3.140,70
							VALOR TOTAL		1.696.062,66

Um Milhão Seiscentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Dois reais e Sessenta e Seis centavos

P.M SALOA-PE
Fl. 518

DIOGO JOSÉ DE ANDRADE ROMÃO
CREA de [illegible]
Responsável Técnico

P.M. SALOA-PE
519

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42
LOCAL:	SALOÁ/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA : 09/02/2023 — L.S. Hora: 64,67%
BDI : 28,17% — L.S. Mês: 46,61%

FONTE	VERSÃO	REF.
CAIXA	202309	12/2022
SINAPI	202310 COM DESONERAÇÃO	11/2022
Composição	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	Construção da sede da Prefeitura	1.696.562,66	100,00
	VALOR TOTAL:	1.696.562,66	100,00

Um Milhão Seiscentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Dois reais e Sessenta e Seis centavos

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de nº 0243[illegible]230
Responsável Técnico

P.M SALOA-PE
Nº 520

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
ENDEREÇO: AV. [illegible]
LOCAL: SALOA/PE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA/PE

DATA: 30/03/2023 | B.D.I. Horista: 24,11% | B.D.I. Mensalista: 14,19%
BDI: 24,11% | ENCARGOS: 111,11% | MÊS: 01

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.1.1. (SP-021483) - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (mês)							
1	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,000000000	23,01	2.670,00
2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,000000000	164,42	3.119,34
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				5.789,34
			VALOR COMERCIALIZAÇÃO				8.736,34
			VALOR COM BDI				7.431,35

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.2.1. CR 08/01 - PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. CONFORME SINAI 02/2023 (08/01) (m2)							
1	20000310	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,000000000	102,00	102,00
2	5000497	SINAPI	PONTALETE *10 X 7,5* CM EM PINUS MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4,000000000	9,35	36,60
3	3005078	SINAPI	REGUA DE ACHAPOLOGAMENTO 10 X 2,5 CM (1 X 1)	M	2,000000000	11,86	2,60
4	5904417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,000000000	5,96	4,30
			TOTAL Material				151,47

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares							
1	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000000	21,25	21,25
2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000000	11,26	22,52
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				43,77
			VALOR COMERCIALIZAÇÃO				193,24
			VALOR COM BDI				160,68

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.3.2. 93358 - ESCAVAÇÃO DE ALINHAMENTO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PASTELEIRAS AF_02/2016 (M3)							
1	20000137	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	M	3,684000000	6,41	23,54
2	5903588	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DE 0,8 M3, MASSA OPERACIONAL DE 20 T, POTENCIA BRUTA DE 155 HP	CHP	0,080000000	1.200,00	96,00
3	5903589	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DE 0,8 M3, MASSA OPERACIONAL DE 20 T, POTENCIA BRUTA DE 155 HP	CHI	0,080000000	288,00	23,04
4	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000000	15,26	7,63
5	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000000	11,26	5,63
			TOTAL Material				155,84

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares							
1	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,170000000	21,25	3,61
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				3,61

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

CÓDIGO	FONTE	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	0,74	23,70	17,54
88377	SINAPI	M2	0,44	126,79	55,79
88447	SINAPI	M2	0,04	128,39	5,13
88487	SINAPI	M2	0,08	102,90	8,23
88489	SINAPI	M2	0,04	100,81	4,03
88494	SINAPI	M2	0,02	134,74	2,69
88497	SINAPI	M2	0,02	61,47	1,23
91341	SINAPI	M2	1,10	80,91	89,00
94210	SINAPI	M2	1,10	81,36	89,50
92105	SINAPI	UN	2,00	83,86	167,72
93358	SINAPI	UN	0,10	23,35	2,33
93544	SINAPI	M2	1,40	16,16	22,62

VALOR DIRETO(R$/M2)	558,76
VALOR BDI(R$/M2)	1.213,44

1.2.2. 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

Serviços	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamentos Convencionais					
E9981	SINAPI	CHI	0,210100	28,17	5,92
E9982	SINAPI	CHP	0,050400	25,29	1,27
			TOTAL Equipamentos Convencionais		7,19
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	SINAPI	H	0,370000	21,83	8,08
88316	SINAPI	H	0,740000	17,50	12,95
88377	SINAPI	M	1,000000	24,50	24,50
92873	SINAPI	M2	0,500000	54,97	27,49
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	73,02

VALOR DIRETO(R$/M2)	80,21
VALOR BDI(R$/M2)	19,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

CÓDIGO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviços					
88316	SINAPI	H	0,010100000	23,70	0,40
88377	SINAPI	M2	0,010100000	126,79	1,28
88447	SINAPI	M2	0,010100000	128,39	1,30
88487	SINAPI	M2	0,010100000	102,90	1,04
88489	SINAPI	M2	0,010100000	100,81	1,02
88494	SINAPI	M2	0,010100000	134,74	1,36
88497	SINAPI	M2	0,010100000	61,47	0,62
91341	SINAPI	M2	1,050000000	80,91	84,95
94210	SINAPI	M2	1,050000000	81,36	85,43
92105	SINAPI	UN	2,020000000	83,86	169,41
93358	SINAPI	UN	0,100000000	23,35	2,33
93544	SINAPI	M2	1,400000000	16,16	22,62

VALOR DIRETO(R$/M2)	399,57
VALOR BDI(R$/M2)	1.213,44

1.2.3. 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

Serviços	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamentos Convencionais					
E9981	SINAPI	CHI	0,210100	28,17	5,92
E9982	SINAPI	CHP	0,050400	25,29	1,27
			TOTAL Equipamentos Convencionais		7,19
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	SINAPI	H	0,370000	21,83	8,08
88316	SINAPI	H	0,740000	17,50	12,95
88377	SINAPI	M	1,000000	24,50	24,50
92873	SINAPI	M2	0,500000	54,97	27,49
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		73,02

VALOR DIRETO(R$/M2)	80,21
VALOR BDI(R$/M2)	19,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

CÓDIGO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviços					
88316	SINAPI	H	0,010100000	23,70	0,40
88377	SINAPI	M2	0,010100000	126,79	1,28
88447	SINAPI	M2	0,010100000	128,39	1,30
88487	SINAPI	M2	0,010100000	102,90	1,04
88489	SINAPI	M2	0,010100000	100,81	1,02
88494	SINAPI	M2	0,010100000	134,74	1,36
88497	SINAPI	M2	0,010100000	61,47	0,62
91341	SINAPI	M2	1,050000000	80,91	84,95
94210	SINAPI	M2	1,050000000	81,36	85,43
92105	SINAPI	UN	2,020000000	83,86	169,41
93358	SINAPI	UN	0,100000000	23,35	2,33
93544	SINAPI	M2	1,400000000	16,16	22,62

VALOR DIRETO(R$/M2)	399,57
VALOR BDI(R$/M2)	1.213,44

1.2.4. 99059 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 3,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

Serviços	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamentos Convencionais					
E9980	SINAPI	CHI	0,010100	23,11	0,23
E9981	SINAPI	CHP	0,010100	25,29	0,25
			TOTAL Equipamentos Convencionais		0,48
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	SINAPI	H	0,012000	21,83	0,26
88316	SINAPI	H	0,024000	17,50	0,42
88377	SINAPI	M	0,024000	24,50	0,59
92873	SINAPI	M2	0,012000	54,97	0,66
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1,93

VALOR DIRETO(R$/M)	2,41
VALOR BDI(R$/M)	0,70

1.2.5. 99060 - RETIRADA DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS. AF_10/2018 (M)

Serviços	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamentos Convencionais					
E9980	SINAPI	CHI	0,010100	23,11	0,23
E9981	SINAPI	CHP	0,010100	25,29	0,25
			TOTAL Equipamentos Convencionais		0,48
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	SINAPI	H	0,012000	21,83	0,26
88316	SINAPI	H	0,024000	17,50	0,42
88377	SINAPI	M	0,024000	24,50	0,59
92873	SINAPI	M2	0,012000	54,97	0,66
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1,93

VALOR DIRETO(R$/M)	2,41
VALOR BDI(R$/M)	0,70

1.2.6. 99061 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	SINAPI	H	0,250000	21,83	5,45
88316	SINAPI	H	2,500000	17,50	43,75
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		49,20

VALOR DIRETO(R$/M3)	49,20
VALOR BDI(R$/M3)	14,00

P.M SALOA-PE
521

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PMI SALOA-PE
422

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:
REFERÊNCIA:
LOCAL:
CLIENTE:

1.3.2. 87527 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (MD)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
5927	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG - COM ACIONADOR - CHI DIURNO. AF_01/2016	SINAPI	CHI	0,1700000	26,35	34,24
5926	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM ACIONADOR - CHP DIURNO. AF_01/2016	SINAPI	CHP	3,2800000	21,90	80,00
					TOTAL Elaborado Com Horas	114,24

Materiais						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
39341/004	CABO DE AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 37	SINAPI	M	0,2600000	94,91	24,67
					TOTAL Materiais	24,67

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,6000000	21,46	12,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,6000000	17,29	10,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	23,24

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	201,62
VALOR COM BDI	248,45

1.3.3. CP-118232 - DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRÉ-MOLDADO, COMPONENTE SINAPI 02/2022 90021 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
5928	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2000000	21,46	4,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,5000000	17,29	8,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	8,93

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	8,93
VALOR COM BDI	12,85

1.4.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (MD)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,6000000	17,29	10,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	10,37

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	85,78
VALOR COM BDI	107,06

1.4.2. 96543 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (MD)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2100000	21,46	5,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0840000	17,29	1,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	6,46

Materiais						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,0840000	345,08	28,98
					TOTAL Materiais	28,98

1.4.3. 101966 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2021 (MD)

Blocos de Concreto Encargos Complementares						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
93029	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	SINAPI	UN	12,7500000	1,29	16,45
					TOTAL Materiais	16,45

Materiais						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
6338	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3360000	21,40	7,19
6318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,1700000	17,25	71,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	79,10

Materiais						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
87305	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/CHAPISCADO/ENTABOCO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,1900000	540,54	102,70
					TOTAL Materiais	102,70

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	401,91
VALOR COM BDI	517,19

1.4.4. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Materiais						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
39641/038	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,25 MM (0,009 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,65 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,0350000	26,54	0,91
00000917	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADAS LATERAIS EM PLÁSTICO PARA VERGALHÃO DE 5,0 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,8400000	3,35	6,21
					TOTAL Materiais	8,94

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
88239	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1800000	17,25	3,10
88240	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1800000	21,38	4,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	7,20

Serviços						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
5993	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_09/2021	SINAPI	KG	1,0000000	11,71	11,71
					TOTAL Serviços	11,71

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	27,84
VALOR COM BDI	35,30

1.4.5. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Materiais						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
39641/039	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,025 KG/M)	SINAPI	KG	0,0350000	26,54	0,91

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
88239	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1800000	17,25	3,10
88240	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1800000	21,38	4,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	7,20

Serviços						
Código	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
5993	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_09/2021	SINAPI	KG	1,0000000	11,71	11,71
					TOTAL Serviços	11,71

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	17,80
VALOR COM BDI	22,06

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 523

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Construção de sede da Polícia Militar de Saloá, no município de Saloá/PE — DATA: 04/08/2023 — BDI: 24,37% — LS Horista: 84,61% — LS Mens.: 48,61%

PROPONENTE: WSO CONSTRUÇÕES LTDA — ESTADO: PE — ORIGEM: SINAPI — REFERÊNCIA: 07/2023

LOCAL: SALOÁ/PE — ESTADO: PE — DESONERADO: NÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE — REGIME: HORISTA E MENSALISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92570	CORTE A QUENTE DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM	SINAPI	KG	1,10000000	11,48
				TOTAL Serviço	11,48

VALOR COM BDI	14,28
VALOR COM DESONERAÇÃO	14,80

1.4.6 94567 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	23,04	0,69
88240	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	31,36	9,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		10,10
Serviço		Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
92554	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO NA OBRA - EXCLUSIVE MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,00000000	0,90	0,90
				TOTAL Serviço		0,90

VALOR COM BDI	12,48
VALOR COM DESONERAÇÃO	12,91

1.4.5 94535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, EXCETO MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M²)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	23,04	6,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	17,28	5,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		12,09
Material		Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
4490	MADEIRA SERRADA E = 25 MM, NAO APARELHADA	SINAPI	M³	0,03000000	1.270,00	38,10
				TOTAL Material		38,10

VALOR COM BDI	62,99
VALOR COM DESONERAÇÃO	50,19

1.4.7 94544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	23,04	0,69
88240	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	31,36	9,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		10,10
Material		Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
4813	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M, OU 16 BWG + 1,25 MM (0,011 KG/M))	SINAPI	KG	0,07000000	7,26	0,51
92570	CORTE A QUENTE DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM	SINAPI	KG	1,10000000	11,48	12,63
				TOTAL Material		13,14

VALOR COM BDI	15,99
VALOR COM DESONERAÇÃO	23,24

1.4.8 94567 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	23,04	0,69
88240	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	31,36	9,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		10,10
Material		Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
4813	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M, OU 16 BWG + 1,25 MM (0,011 KG/M))	SINAPI	KG	0,07000000	7,26	0,51
92570	CORTE A QUENTE DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM	SINAPI	KG	1,10000000	11,48	12,63
				TOTAL Material		13,14

VALOR COM BDI	15,99
VALOR COM DESONERAÇÃO	23,24

1.4.9 94570 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	23,04	0,69
88240	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	31,36	9,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		10,10
Material		Fonte	Unid.	Composição	Preço Unitário	Total
4813	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M, OU 16 BWG + 1,25 MM (0,011 KG/M))	SINAPI	KG	0,07000000	7,26	0,51
92570	CORTE A QUENTE DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM	SINAPI	KG	1,10000000	11,48	12,63
				TOTAL Material		13,14

VALOR COM BDI	15,99
VALOR COM DESONERAÇÃO	23,24

Página 23

PMJ SALOA-PE
Nº 594

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 525

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

1.5.1. 93709 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTADA/SEM. AF_06/2022 (KG)

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
93939	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,05000000	2,74	2,87
					TOTAL Serviço	2,87

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01170000	11,75	0,13
88240	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	21,36	2,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	2,26

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
93939	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,05000000	11,71	11,71
					TOTAL Serviço	11,71

VALOR CONSIDERADO	15,15
VALOR COMBO	15,15

1.5.2. 92768 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZADO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTADA/SEM. AF_06/2022 (KG)

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00041552	ARAME RECOZIDO 18 BWG (1,24 MM) OU 18 BWG (1,25 MM) (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,05000000	26,34	1,67
00039117	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	0,14000000	5,19	0,73
					TOTAL Serviço	2,40

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01250000	11,75	0,15
88240	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	21,36	1,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	1,65

VALOR CONSIDERADO	15,55
VALOR COMBO	15,19

1.5.3. 92769 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTADA/SEM. AF_06/2022 (KG)

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00041553	ARAME RECOZIDO 10 BWG (3,4 MM) OU 10 BWG (3,5 MM) (0,07 KG/M)	SINAPI	KG	0,05000000	28,84	1,67
00039117	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	0,14000000	5,19	0,73
					TOTAL Serviço	2,40

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01250000	11,75	0,15
88240	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	21,36	1,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	1,65

VALOR CONSIDERADO	15,55
VALOR COMBO	15,19

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

1.5.1. 93709 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTADA/SEM. AF_06/2022 (KG)

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
93939	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,05000000	2,74	2,87
					TOTAL Serviço	2,87

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01170000	11,75	0,13
88240	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	21,36	2,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	2,26

VALOR CONSIDERADO	15,15
VALOR COMBO	15,15

1.5.2. 92768 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZADO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTADA/SEM. AF_06/2022 (KG)

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00041552	ARAME RECOZIDO 18 BWG (1,24 MM) OU 18 BWG (1,25 MM) (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,05000000	26,34	1,67
00039117	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	0,14000000	5,19	0,73
					TOTAL Serviço	2,40

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01250000	11,75	0,15
88240	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	21,36	1,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	1,65

VALOR CONSIDERADO	15,55
VALOR COMBO	15,19

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
526

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

83628	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0100000	17,26	34,70	0,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0100000	21,36	42,93	0,09
					Total Mão-de-Obra com Encargos Complementares		0,16

92769	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,0000000	8,90	8,90	8,90
					Total Serviços		8,90

VALOR COM ENCARGOS	11,31
VALOR COM BDI	14,36

1.5.6. 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92443	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 0,1 KG/M (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,0250000	26,54	0,67
00039177	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO DE 20 MM	SINAPI	UN	2,1100000	0,16	0,33
					Total Materiais	1,00

Mão-de-Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83628	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0100000	17,26	0,17
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0100000	21,36	0,21
					Total Mão-de-Obra com Encargos Complementares	0,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92769	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,0000000	8,90	8,90
					Total Serviços	8,90

VALOR COM ENCARGOS	11,00
VALOR COM BDI	14,15

1.5.7. 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92443	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 0,1 KG/M (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,0250000	26,54	0,67
00039177	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO DE 20 MM	SINAPI	UN	2,1100000	0,16	0,33
					Total Materiais	1,00

Mão-de-Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83628	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0100000	17,26	0,17
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0100000	21,36	0,21
					Total Mão-de-Obra com Encargos Complementares	0,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92768	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,0000000	11,11	11,11
					Total Serviços	11,11

Página 1/8

VALOR COM ENCARGOS	14,72
VALOR COM BDI	18,87

1.5.8. 92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92443	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 0,1 KG/M (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,0250000	26,54	0,67
00039177	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO DE 20 MM	SINAPI	UN	1,3200000	0,16	0,21
					Total Materiais	0,88

Mão-de-Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83628	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0100000	17,26	0,17
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0100000	21,36	0,21
					Total Mão-de-Obra com Encargos Complementares	0,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92769	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,0000000	11,11	11,11
					Total Serviços	11,11

VALOR COM ENCARGOS	14,72
VALOR COM BDI	18,87

1.5.9. 92417 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2015 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92530	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADO EM ÁGUA	SINAPI	L	0,1700000	0,65	0,11
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1700000	22,10	3,76
					Total Mão-de-Obra com Encargos Complementares	3,76

Mão-de-Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1700000	17,70	3,00
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0000000	21,20	42,40
					Total Mão-de-Obra com Encargos Complementares	42,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92759	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2015	SINAPI	M2	3,1700000	18,07	57,29
					Total Serviços	57,29

VALOR COM ENCARGOS	102,80
VALOR COM BDI	128,50

1.5.10. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2015 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92530	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADO EM ÁGUA	SINAPI	L	0,2100000	0,65	0,14
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2100000	22,10	4,64
					Total Mão-de-Obra com Encargos Complementares	4,64

P.M SALOA-PE
526

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOMÉ-PE
N 527

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: [illegible]
DESCRIÇÃO: [illegible]
LOCAL: [illegible]
CLIENTE: [illegible]
DATA: [illegible]
BDI: [illegible]
LS Horista: [illegible]
LS Mensalista: [illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135	TIJOLO SÃO JOAQUIM 12,5 X 25 CM (1/2 MOURO)/DEITADO OU EQUIVALENTE DE 10 FUROS	SINAPI	M	0,2200000	15,34	3,38
					TOTAL Item/un	3,38

Mão de Obra com Encargos Complementares						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2800000	11,16	3,24
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,0000000	21,25	30,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	41,10

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92779	FABRICAÇÃO DE ESCORA DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA PARA PÉ-DIREITO SIMPLES - AF_06/2023	SINAPI	M	1,6700000	15,76	26,56
92775	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DE 2,80 M, EM MÓDULOS DE 1 PAVIMENTO - AF_06/2022	SINAPI	M2	3,4700000	18,63	60,09
					TOTAL Serviço	86,65

VALOR COM ENCARGOS	130,05
VALOR COM BDI	175,56

1.5.11. 101971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamentos Com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR. CHI DURANTE AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,0831000	1,46	0,12
88311	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURANTE AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,0416000	4,89	0,20
					TOTAL Equipamentos Com Encargos Complementares	0,32

Materiais						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,7700000	114,42	88,10
00000376	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,0000000	0,61	222,01
00034701	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,9400000	78,92	85,77
					TOTAL Materiais	395,88

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,3000000	25,96	33,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,3000000	17,26	14,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	47,97

VALOR COM ENCARGOS	430,17
VALOR COM BDI	539,38

1.5.12. 103674 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_03/2022 (M3)

Equipamentos Com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DURANTE AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,4170000	0,70	0,99
88378	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DURANTE AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,1810000	1,26	1,71
					TOTAL Equipamentos Com Encargos Complementares	2,70

Página 36

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: [illegible]
DESCRIÇÃO: [illegible]
LOCAL: [illegible]
CLIENTE: [illegible]
DATA: [illegible]
BDI: [illegible]
LS Horista: [illegible]
LS Mensalista: [illegible]

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,3000000	21,25	52,25
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,3000000	11,16	25,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,1700000	17,25	123,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	201,56

VALOR COM ENCARGOS	234,81
VALOR COM BDI	330,75

1.5.13. 101963 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (9+4), AF_11/2020 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000181	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (VIGOTAS + VIGOTAS PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VÃO ATÉ 3,50 M (NÃO COLOCADO)	SINAPI	M2	1,1000000	57,90	63,69
00040334	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,0400000	22,10	0,88
00000186	TAÇA, NAO APARELHADA, 12 X 30 CM, EM MADEIRANDIBA (EQUIVALENTE DA REGIAO) - BRUTA	SINAPI	M	1,8700000	19,64	36,05
					TOTAL Item/un	97,76

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,5910000	21,25	12,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1340000	17,25	2,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	14,87

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM MONTADA - AF_06/2022	SINAPI	KG	1,2110000	16,23	19,65
92874	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - AF_12/2022	SINAPI	M3	0,1040000	67,05	6,97
92275	FABRICAÇÃO DE ESCORA DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA PARA PÉ-DIREITO SIMPLES - AF_06/2023	SINAPI	M	0,6700000	15,76	10,56
					TOTAL Serviço	37,18

VALOR COM ENCARGOS	182,84
VALOR COM BDI	213,87

1.5.14. 99947 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 (M2)

Materiais						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38402/4	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,0728000	4,65	0,34
00009814	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO X, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,1250000	7,91	8,90
00009815	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO X, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,1250000	9,47	10,40
00000371	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO, DILUIDO EM SOLVENTE APLICADO A FRIO	SINAPI	L	0,5100000	2,55	1,29
					TOTAL Item/un	21,93

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2700000	18,02	4,86
88275	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2700000	21,48	5,80
					TOTAL Item/un	10,66

2020 [illegible]
Data de [illegible]
Responsável [illegible]

PMS SALOA/PE
N 528

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Construção de sede da Prefeitura Municipal de Saloá no município de Saloá/PE — DATA: 29/02/2024 — LS: Horista 124,17% / Mensalista 88,01% — LS: Mês 46,61%

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS PRELIMINARES, ESTRUTURA E ALVENARIA — BDI: 23,17% — ENCARGOS: Horista 124,17% / Mensalista 88,01%

LOCAL: SALOÁ/PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

1.1.2. 87703 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
Materiais						
00038116	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	8,00000000	0,67	5,36
					TOTAL Materiais	5,36
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	21,40	2,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	17,30	3,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	5,60

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
43301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EM VOLUME, DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04000000	782,47	31,30
					TOTAL Serviços	31,30

VALOR COM BDI	37,44
VALOR COM BDI	37,44

VALOR DIRETO	331,49
VALOR COM BDI	396,66

1.1.3. 10157/1 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
Materiais						
00011300	BUCHA DE NYLON SEM ABA, COM PARAFUSO DE 4,2 X 42 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA LENTE E PONTA PHILIPS	SINAPI	UN	1,20000000	6,41	7,69
00041117	RUFO (CUMEEIRA) DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM. 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,10000000	21,00	23,10
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO TIPO PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,10000000	32,96	3,30
					TOTAL Materiais	34,11
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	21,40	3,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	17,30	1,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	5,36

VALOR DIRETO	39,80
VALOR COM BDI	51,14

1.1.1. 10133 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
Materiais						
93201721	BLOCO CERÂMICO (9 FUROS) PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X H X C)	SINAPI	UN	25,00000000	0,48	12,00
93182188	PINGADEIRA DE ARGAMASSA (BARRO)	SINAPI	CENTO	0,05000000	20,60	1,03
93204857	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA (ACO 1 X 1 X 0,5 MM, MALHA 25 X 25 MM)	SINAPI	M	0,40000000	2,60	1,04
					TOTAL Materiais	14,07

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGUEIRO
Nº 529

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

DATA:

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000117	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *12.5 A 12.5* MM, ESPESSURA DE 20 MM	SINAPI	UN	0,00000000	0,00

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00038	HIDROJATEADORA COMPORTÁVEL	SINAPI	H	0,33333333	11,60
00218	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	17,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00038	HIDROJATEADORA COMPORTÁVEL	SINAPI	H	0,33333333	11,60
00218	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	17,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
87704	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MEIA), PARA EMBOÇAMENTO/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,33333333	336,54
00370	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,13333333	431,45
93582	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,78000000	12,26
92275	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_06/2022	SINAPI	M2	0,27400000	184,62
				TOTAL Serviço	

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	82,87
VALOR COMPRA	75,35

1.7.4. 93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000592	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA PARA EMPREGO EM AGUA	SINAPI	L	5,00000000	6,40
00000117	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *12.5 A 12.5* MM, ESPESSURA DE 20 MM	SINAPI	UN	8,00000000	0,14
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00038	HIDROJATEADORA COMPORTÁVEL	SINAPI	H	0,16666666	21,40
00218	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16666666	17,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
87704	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MEIA), PARA EMBOÇAMENTO/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,06166666	336,54
93582	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04166666	431,45
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,46000000	12,26
92275	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_06/2022	SINAPI	M2	0,11000000	184,62
				TOTAL Serviço	

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	45,35
VALOR COMPRA	34,84

1.7.5. 93184 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000592	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA PARA EMPREGO EM AGUA	SINAPI	L	0,00333333	6,40

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000117	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *12.5 A 12.5* MM, ESPESSURA DE 20 MM	SINAPI	UN	0,00000000	0,00

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00038	HIDROJATEADORA COMPORTÁVEL	SINAPI	H	0,33333333	11,60
00218	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	17,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
87704	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MEIA), PARA EMBOÇAMENTO/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,33333333	336,54
00370	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,13333333	431,45
93582	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,48000000	12,26
92275	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_06/2022	SINAPI	M2	0,13600000	184,62
				TOTAL Serviço	

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	42,48
VALOR COMPRA	34,45

1.8.1. 97919 - POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,80 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA (UN)

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
1970	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, MOTOR DE POTÊNCIA LÍQUIDA DE 88 HP, CAÇAMBA CARREGADEIRA COM CAPACIDADE DE 1 M³, CAÇAMBA RETRO COM CAPACIDADE DE 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M, COM CARREGADEIRA. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,17000000	94,91
1970	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 88 HP, CAÇAMBA CARREGADEIRA COM CAPACIDADE DE 1 M³, CAÇAMBA RETRO COM CAPACIDADE DE 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M, COM CARREGADEIRA. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,37166666	19,19
				TOTAL Equipamento	0,00

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
92543/01	ANEL DE CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POÇOS DE INSPEÇÃO, COM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 0,60 M, ESPESSURA DE 0,07 M	SINAPI	UN	1,00000000	13,51
92543/02	ANEL EM CONCRETO ARMADO LISO PARA POÇOS DE INSPEÇÃO, COM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	82,31
39267/38	LUVA/JUNÇÃO/MEIO MACHO COM LM 15 X 10 X 22° DM (L X A X C)	SINAPI	UN	11,76000000	0,59
				TOTAL Material	

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00038	HIDROJATEADORA COMPORTÁVEL	SINAPI	H	0,13333333	27,40
00218	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41130000	17,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
92571	ARGAMASSA TRAÇO 1:2 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MEIA), COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03000000	446,67

DIOGO FERNANDES BONÃO
Cargo do Responsável
Responsável Técnico

Página 3/4

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Nº 530

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

DATA:
BDI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97115	PROJ CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 15 LITROS, TAXA DE ARMADURA DE 70 A 90 KG/M³, AF_01/2020_PS	SINAPI	M3	11.000,0000	4.468,19	41.64
10403	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM ARGILA MOLE (1,5 A 3 KG/CM²), COM CAMADA DE BRITA, ARGAMASSO AF_08/2020	SINAPI	M3	0,2500000	399,11	52,25
					TOTAL Serviço	198,92

VALOR CONSTRUÇÃO	497,87
VALOR CUSTEIO	522,90

1.8.3. 96115 - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 (UN)

Item	Fonte	Unid	Composição	Preço Unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,0700000	21,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,0700000	17,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	38,76

Item	Fonte	Unid	Composição	Preço Unitário	Total
97730	PROJ RETANGULAR PRÉ-MOLDADO, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ARMADURA DE 30KG/M³, AF_01/2020	SINAPI	M3	11.000,0000	2.991,01
				TOTAL Serviço	90,74

VALOR CONSTRUÇÃO	65,89
VALOR CUSTEIO	197,37

1.8.3. CP-96120 - CAIXA SIFONADA, PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA - FORNECIDA E INSTALADA. CONFORME SINAPI 03/2022 (UNID) (UNID)

Item	Fonte	Unid	Composição	Preço Unitário	Total
88309	ASSENTO PLÁSTICO PARA PVC PRANCO COM TAMPA	SINAPI	UN	8,0700000	15,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,0700000	21,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,0700000	17,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	38,76

VALOR CONSTRUÇÃO	33,48
VALOR CUSTEIO	75,08

1.8.4. 89451 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2022 (UN)

Item	Fonte	Unid	Composição	Preço Unitário	Total
00038372	ASSENTO PLÁSTICO PARA PVC COM TAMPA	SINAPI	UN	8,0000000	15,76

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

DATA:
BDI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009086	ANEL BORRACHA, DN 75, VAF, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	13000000	3,00	3,00
00011114	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	UN	1,0000000	59,81	59,81
00038380	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,1000000	3,42	0,42
00038378	FAITA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1850 GR (450 A 500 EM PVC, ACO POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	2,0000000	32,95	65,90
00038383	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,1000000	57,53	5,96
				TOTAL Mesmo		91,94

VALOR CONSTRUÇÃO	84,87
VALOR CUSTEIO	106,84

1.8.5. 89709 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Item	Fonte	Unid	Composição	Preço Unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares					
00043351	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	SINAPI	UN	2,0000000	376
00041000	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,0000000	23,16
00038375	FAITA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1850 GR (450 A 500 EM PVC, ACO POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,1000000	32,95
				TOTAL Mesmo	

Item	Fonte	Unid	Composição	Preço Unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	16,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	20,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	36,01

VALOR CONSTRUÇÃO	65,89
VALOR CUSTEIO	197,37

1.8.6. 89726 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Item	Fonte	Unid	Composição	Preço Unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	16,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	20,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	36,01

VALOR CONSTRUÇÃO	65,89
VALOR CUSTEIO	197,37

1.8.6. 89726 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Item	Fonte	Unid	Composição	Preço Unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares					
00038372	ASSENTO PLÁSTICO PARA PVC PRANCO COM TAMPA	SINAPI	UN	0,0000000	15,76
00041000	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,0000000	23,16
00038380	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0010000	3,42
00038383	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0010000	57,53
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	99,87

VALOR CONSTRUÇÃO	46,86
VALOR CUSTEIO	91,70

1.8.6. 89726 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Item	Fonte	Unid	Composição	Preço Unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	16,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	20,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	36,01

VALOR CONSTRUÇÃO	46,86
VALOR CUSTEIO	91,70

DIOGO EDUARDO PEIXOTO RICARDO
CREA 060.[illegible]/D
Responsável Técnico

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 521

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1250000	18,01	2,25
92267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1250000	20,00	2,50
				TOTAL SEM BDI (Mão de Obra com Encargos Complementares)		4,75

VALOR COM ENCARGOS	15,85
VALOR COM BDI	13,85

1.8.7. 89709 - CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Insumo	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000351 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (4")	SINAPI	UN	2,00000000	3,76	7,52
00009315 - CURVA PVC 90 GRAUS, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	SINAPI	UN	1,00000000	40,77	40,77
00009316 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG (1 UNID) EM PVC, ACO POLIETILENO E OUTROS	SINAPI	UN	0,11000000	20,96	2,40
				TOTAL SEM BDI (Mão de Obra com Encargos Complementares)	50,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	18,01	1,98
92267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	20,00	2,20
			TOTAL SEM BDI (Mão de Obra com Encargos Complementares)		4,18

VALOR COM ENCARGOS	55,69
VALOR COM BDI	64,02

1.8.8. 89749 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Insumo	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000351 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (4")	SINAPI	UN	2,00000000	3,76	7,52
00009318 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,69	8,69
00009316 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG (1 UNID) EM PVC, ACO POLIETILENO E OUTROS	SINAPI	UN	0,11000000	20,96	2,40
			TOTAL SEM BDI (Mão de Obra com Encargos Complementares)		18,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,01	1,80
92267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	20,00	2,00
			TOTAL SEM BDI (Mão de Obra com Encargos Complementares)		3,80

VALOR COM ENCARGOS	22,41
VALOR COM BDI	25,57

1.8.9. 89729 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Insumo	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001116 - REDUCAO PLASTICO PARA PVC, DN 100 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,70	10,70
00009318 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,10	1,10
			TOTAL SEM BDI (Mão de Obra com Encargos Complementares)		11,80

VALOR COM ENCARGOS	25,97
VALOR COM BDI	32,16

DIOGO [illegible]
CREA [illegible]
Responsável Técnico

Página 38

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1250000	18,01	2,25
92267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1250000	20,00	2,50
				TOTAL SEM BDI (Mão de Obra com Encargos Complementares)		4,75

VALOR COM ENCARGOS	15,85
VALOR COM BDI	13,85

1.8.7. 89709 - CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Insumo	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000351 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (4")	SINAPI	UN	2,00000000	3,76	7,52
00009315 - CURVA PVC 90 GRAUS, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	40,77	40,77
00009316 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG (1 UNID) EM PVC, ACO POLIETILENO E OUTROS	SINAPI	UN	0,11000000	20,96	2,40
			TOTAL SEM BDI (Mão de Obra com Encargos Complementares)		50,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	18,01	1,98
92267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	20,00	2,20
			TOTAL SEM BDI (Mão de Obra com Encargos Complementares)		4,18

VALOR COM ENCARGOS	55,69
VALOR COM BDI	64,02

1.8.8. 89749 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Insumo	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000351 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (4")	SINAPI	UN	2,00000000	3,76	7,52
00009318 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,69	8,69
00009316 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG (1 UNID) EM PVC, ACO POLIETILENO E OUTROS	SINAPI	UN	0,11000000	20,96	2,40
			TOTAL SEM BDI (Mão de Obra com Encargos Complementares)		18,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,01	1,80
92267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	20,00	2,00
			TOTAL SEM BDI (Mão de Obra com Encargos Complementares)		3,80

VALOR COM ENCARGOS	22,41
VALOR COM BDI	25,57

1.8.9. 89729 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Insumo	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001116 - REDUCAO PLASTICO PARA PVC, DN 100 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,70	10,70
00009318 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,10	1,10
			TOTAL SEM BDI (Mão de Obra com Encargos Complementares)		11,80

VALOR COM ENCARGOS	25,97
VALOR COM BDI	32,16

DIOGO [illegible]
CREA [illegible]
Responsável Técnico

Página 39

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Nº 532

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
REFERÊNCIA:
LOCAL:
CLIENTE:

DATA:
BDI:
ENCARGOS:

1.8.12. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 (UN)

Materiais						
00034547	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,72	3,72
00034559	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,50000000	2,40	1,20
00038373	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG (DE 180 G EM 180 G OU DE 400 G EM 400 G)	SINAPI	UN	0,02000000	20,00	1,04
					TOTAL Material	7,96

Mão de Obra com Encargos Complementares						
00038328	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,91	2,31
00038327	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	22,69	2,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	5,10

VALOR CONFIGURADO	13,17
VALOR CUSTO BDI	16,82

1.8.13. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 (UN)

Materiais						
00000507	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,72	7,44
00000508	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,68	8,68
00038373	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG (DE 180 G EM 180 G OU DE 400 G EM 400 G)	SINAPI	UN	0,07000000	20,00	1,40
					TOTAL Material	17,52

Mão de Obra com Encargos Complementares						
00038328	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,91	2,31
00038327	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	20,20	3,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	5,80

VALOR CONFIGURADO	23,32
VALOR CUSTO BDI	28,91

1.8.14. CP-254156 - JOELHO PVC COM VENTA, 90 GRAUS, DN 100 E 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89744. (UNID)

Materiais						
00000507	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,72	7,44
00038328	JOELHO PVC COM VENTA, 90 GRAUS, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	30,19	30,19
00038379	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG (DE 180 G EM 180 G OU DE 400 G EM 400 G)	SINAPI	UN	0,05000000	20,00	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.8.15. CP-84746 - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 88, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89736. (UNID)

Materiais						
00034559	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,40	4,80
00038327	JOELHO PVC SOLDÁVEL 88, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,40	2,40
00034559	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,50000000	2,40	1,20
00038373	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, TRAÇO 1:500 CIMP	SINAPI	UN	0,02000000	47,83	1,14
					TOTAL Material	9,54

Mão de Obra com Encargos Complementares						
00038328	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,91	1,89
00038327	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19000000	20,20	3,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	5,73

VALOR CONFIGURADO	15,27
VALOR CUSTO BDI	18,17

1.8.16. 89855 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Materiais						
00000511	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 150 (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,19	3,19
00000536	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	4,41	8,82
00000539	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,35	1,34
00038340	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, DN 150 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	17,95	17,95
00038378	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG (DE 180 G EM 180 G OU DE 400 G EM 400 G) OU 850G (DE 1 KG EM 1 KG OU DE 2,5 KG EM 2,5 KG) (INDUSTRIAL E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15000000	33,00	4,95
					TOTAL Material	39,84

Mão de Obra com Encargos Complementares						
00038328	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,91	1,89
00038327	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	20,20	3,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	4,92

VALOR CONFIGURADO	44,76
VALOR CUSTO BDI	53,72

Página 53

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
533

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

1.8.17. 89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Mercado		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000707	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (4"), SERIE NORMAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,70	11,09
00000858	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	22,77	22,77
00000078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01000000	20,65	0,21
				TOTAL Mercado		51,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	18,81	4,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	20,65	2,68
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		6,99

VALOR CONFIGURADO	61,30
VALOR CORRETO	61,68

1.8.18. 89799 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Mercado		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000707	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 (3"), SERIE NORMAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,72	5,72
00000858	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	11,46	11,46
00000078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01000000	20,65	0,21
				TOTAL Mercado		17,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	18,81	4,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	20,65	4,81
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		9,14

VALOR CONFIGURADO	27,48
VALOR CORRETO	43,04

1.8.19. CP-41313 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 150 X 100MM - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 83045. (UNID)

Mercado		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000858	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,34	5,34
00000078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GRAMAS OU 400 GRAMAS (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01000000	20,65	0,21
88266	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE NORMAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	7,81	7,81
				TOTAL Mercado		13,36

Página 27

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	18,81	4,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	20,65	2,68
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		7,01

VALOR CONFIGURADO	14,49
VALOR CORRETO	16,58

1.8.20. 89548 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022 (UN)

Mercado		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00020205	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,70	2,70
00000858	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,34	5,34
00000078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01000000	20,65	0,21
88265	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,81	7,81
				TOTAL Mercado		16,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	18,81	4,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	20,65	2,68
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		7,00

VALOR CONFIGURADO	13,44
VALOR CORRETO	15,52

1.8.21. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Mercado		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00038380	TAE, CHAVE AMARELA, DN 100	SINAPI	UN	0,01000000	2,42	0,02
00000838	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,00000000	10,40	10,40
				TOTAL Mercado		10,42

VALOR CONFIGURADO	10,37
VALOR CORRETO	22,26

1.8.22. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Mercado		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00038382	TAE, CHAVE AMARELA, DN 40	SINAPI	UN	0,01000000	2,42	0,02
00000838	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,00000000	6,91	6,91
				TOTAL Mercado		6,93

VALOR CONFIGURADO	7,47
VALOR CORRETO	9,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	18,81	8,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	20,65	9,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		17,54

VALOR CONFIGURADO	25,90
VALOR CORRETO	42,87

Página 28

PMSALOA-PE
Nº 534

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA: Construção de sede da Polícia Militar de Alagoas no município de Salgueiro

BDI: 25,17%

LOCAL: SALGUEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

DATA: 10/2023

1.2.3.1. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Itens		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00034552	LUVA CHOQUE EM FOFO, DN 100,	SINAPI	UN	0,07170000	2,42	0,17
00034750	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05400000	2,45	2,58
					TOTAL Mensal	2,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	16,81	1,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	20,00	1,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	2,57

VALOR CONSTRUÇÃO	5,32
VALOR VENDA	6,65

1.2.3.2. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Itens		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00034553	LUVA CHOQUE EM FOFO, DN 100,	SINAPI	UN	0,01170000	2,42	0,28
00034751	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05400000	13,60	14,34
					TOTAL Mensal	14,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	16,81	1,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	20,00	1,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	2,57

VALOR CONSTRUÇÃO	17,19
VALOR VENDA	21,49

1.2.3.3. 89715 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Itens		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00003777	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, DIAMETRO MÁXIMO 300 MM, ALTURA 0,5 M, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00000000	222,70	222,70
					TOTAL Mensal	222,70

VALOR CONSTRUÇÃO	222,70
VALOR VENDA	278,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA: Construção de sede da Polícia Militar de Alagoas no município de Salgueiro

BDI: 25,17%

LOCAL: SALGUEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

DATA: 10/2023

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
88239	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20400000	21,40	4,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20400000	17,29	3,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	7,89

Serviço		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	226,66	3,19
					TOTAL Serviço	3,19

VALOR CONSTRUÇÃO	11,08
VALOR VENDA	13,86

1.2.3.4. 89867 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 3,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Composições Auxiliares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
9571	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. = 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6574 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11800000	69,91	8,25
9572	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. = 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6574 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,05300000	192,76	10,22
					TOTAL Equipamentos Construção	18,46

Insumos		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000038	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BAIXA ADERÊNCIA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,03140000	8,99	0,28
00000491	PORTA-LENTE 1/2 X 1 1/2" DE FERRO, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,48400000	8,35	4,04
00000556	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03170000	16,25	0,51
00000747	ARAME RECOZIDO 12 BWG, 2,76 MM (0,06 KG/M), OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,33000000	3,21	7,48
00000785	TABUA PINHO, APARELHADA, 10 X 2,5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,47000000	13,54	19,91
00001259	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM 5,5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	1,80000000	0,56	10,07
					TOTAL Insumos	41,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	41,41000000	21,40	886,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,54360000	17,29	562,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	1.449,04

Serviço		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
88485	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PEVIDY-SE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE) PARA CHAPISCO, APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS DE FACHADAS, COM COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2014	SINAPI	M3	1,00000000	30,14	30,14
87878	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA, SEM PEVIDY-SE ADITIVO) CHAPISCO, APLICADO EM ALVENARIA EXISTENTE, DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,11800000	44,98	5,31
88486	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PEVIDY-SE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE) PARA CHAPISCO, APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS DE FACHADAS, COM COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2014	SINAPI	M3	4,37000000	1,76	7,69
87879	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA, SEM PEVIDY-SE ADITIVO) CHAPISCO, APLICADO EM ALVENARIA EXISTENTE, DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2014	SINAPI	M3	25,60000000	1,76	45,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	88,20

VALOR CONSTRUÇÃO	551,74
VALOR VENDA	690,68

1.2.3.5. 89868 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 4,5 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 5400 L (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Composições Auxiliares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
9571	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. = 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6574 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11800000	69,91	8,25
9572	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. = 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6574 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,05300000	192,76	10,22
					TOTAL Equipamentos Construção	18,46

Insumos		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000038	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BAIXA ADERÊNCIA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,03140000	8,99	0,28
00000491	PORTA-LENTE 1/2 X 1 1/2" DE FERRO, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,48400000	8,35	4,04
00000556	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03170000	16,25	0,51
00000747	ARAME RECOZIDO 12 BWG, 2,76 MM (0,06 KG/M), OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,33000000	3,21	7,48
00000785	TABUA PINHO, APARELHADA, 10 X 2,5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,47000000	13,54	19,91
00001259	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM 5,5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	1,80000000	0,56	10,07
					TOTAL Insumos	41,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	41,41000000	21,40	886,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,54360000	17,29	562,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	1.449,04

Serviço		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
88485	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PEVIDY-SE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE) PARA CHAPISCO, APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS DE FACHADAS, COM COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2014	SINAPI	M3	1,00000000	30,14	30,14
87878	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA, SEM PEVIDY-SE ADITIVO) CHAPISCO, APLICADO EM ALVENARIA EXISTENTE, DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,11800000	44,98	5,31
88486	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PEVIDY-SE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE) PARA CHAPISCO, APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS DE FACHADAS, COM COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2014	SINAPI	M3	4,37000000	1,76	7,69
87879	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA, SEM PEVIDY-SE ADITIVO) CHAPISCO, APLICADO EM ALVENARIA EXISTENTE, DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2014	SINAPI	M3	25,60000000	1,76	45,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	88,20

VALOR CONSTRUÇÃO	551,74
VALOR VENDA	690,68

1.2.3.6. 89869 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 4,5 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 5400 L (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Composições Auxiliares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
9571	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. = 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6574 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,11800000	69,91	8,25
9572	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. = 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6574 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,05300000	192,76	10,22
					TOTAL Equipamentos Construção	18,46

Insumos		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000038	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BAIXA ADERÊNCIA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,03140000	8,99	0,28
00000491	PORTA-LENTE 1/2 X 1 1/2" DE FERRO, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,48400000	8,35	4,04
00000556	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03170000	16,25	0,51
00000747	ARAME RECOZIDO 12 BWG, 2,76 MM (0,06 KG/M), OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,33000000	3,21	7,48
00000785	TABUA PINHO, APARELHADA, 10 X 2,5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,47000000	13,54	19,91
00001259	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM 5,5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	1,80000000	0,56	10,07
					TOTAL Insumos	41,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	41,41000000	21,40	886,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,54360000	17,29	562,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	1.449,04

Serviço		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
88485	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PEVIDY-SE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE) PARA CHAPISCO, APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS DE FACHADAS, COM COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2014	SINAPI	M3	1,00000000	30,14	30,14
87878	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA, SEM PEVIDY-SE ADITIVO) CHAPISCO, APLICADO EM ALVENARIA EXISTENTE, DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,11800000	44,98	5,31
88486	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PEVIDY-SE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE) PARA CHAPISCO, APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS DE FACHADAS, COM COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2014	SINAPI	M3	4,37000000	1,76	7,69
87879	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA, SEM PEVIDY-SE ADITIVO) CHAPISCO, APLICADO EM ALVENARIA EXISTENTE, DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2014	SINAPI	M3	25,60000000	1,76	45,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	88,20

VALOR CONSTRUÇÃO	551,74
VALOR VENDA	690,68

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 435

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

DATA:
BDI:
LS Horista:
LS Mensalista:

1.8.23. 93991 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000738	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,1000000	2,12	4,24
00000935	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,0000000	2,90	2,90
00003978	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG (EM TUBO DE 400G PARA TUBOS DE ATÉ 100MM E EM POTE DE 1,5KG PARA TUBOS ACIMA DE 100MM)	SINAPI	UN	0,0050000	30,00	0,15
				TOTAL Material		7,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2000000	16,81	3,36
00367	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2000000	20,80	4,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		7,52

VALOR DIRETO	14,81
VALOR INDIRETO	0,88
VALOR COM BDI	15,69

1.8.24. 93997 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO EINSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000738	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,1000000	2,12	4,24
00000953	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,0000000	9,70	9,70
00003978	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG (EM TUBO DE 400G PARA TUBOS DE ATÉ 100MM E EM POTE DE 1,5KG PARA TUBOS ACIMA DE 100MM)	SINAPI	UN	0,0050000	30,00	0,15
				TOTAL Material		14,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2000000	16,81	3,36
00367	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2000000	20,80	4,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		7,52

VALOR DIRETO	21,61
VALOR INDIRETO	1,28
VALOR COM BDI	22,89

1.8.25. 97907 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003530	LUVA CHOQUE EM POLIPROPILENO, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,3333333	2,62	0,88
00009858	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,1000000	3,45	3,80
				TOTAL Material		4,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3410000	16,81	5,73
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		5,73

VALOR DIRETO	10,41
VALOR INDIRETO	0,69
VALOR COM BDI	11,10

assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOMÉ
Fl. 536

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Construção de sede da Prefeitura Municipal de Salomé no município de Salomé — DATA: 09/2023 — LS: 94,91% — LD: 47,91%

DESCRIÇÃO: 001 CONSTRUÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA (TIPO - CSD) NO MUNICÍPIO DE SALOMÉ — BDI: 25,17% — ENCARGOS SOCIAIS: 107,00%

LOCAL: SALOMÉ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOMÉ

VALOR DESONERADO	64,36
VALOR COMUM	87,60

1.0.30. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	1,1000000000	17,26	18,99
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				18,99

Página 1/4

1.0.31. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

Equipamentos Considerados	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97091 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (DESATIVO). COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DURANTE AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,2500000000	26,67	6,67
97100 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (DESATIVO). COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DURANTE AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,2500000000	24,08	6,02
TOTAL Equipamentos Considerados					12,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,5000000000	17,26	8,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					8,63

Serviços	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	1,0000000000	18,99	18,99
TOTAL Serviços					18,99

VALOR DESONERADO	18,99
VALOR COMUM	21,32

1.0.32. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,5000000000	17,26	8,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					8,63

VALOR DESONERADO	11,80
VALOR COMUM	14,80

1.0.33. CPU 74098 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 2,8 MM, FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2023 (UNID)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,0000000000	5,12	10,24
00000376 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG OU 2,5KG (PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,0200000000	35,90	1,56
00011819 TE SANITÁRIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,0000000000	14,00	14,00
TOTAL Material					25,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3400000000	16,81	5,71
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3400000000	20,00	6,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					12,51

VALOR DESONERADO	17,11
VALOR COMUM	21,80

1.0.34. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,9500000000	17,26	16,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					16,39

VALOR DESONERADO	20,27
VALOR COMUM	34,95

Página 2/4

1.0.35. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

Equipamentos Considerados	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97091 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (DESATIVO). COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DURANTE AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,2500000000	26,67	6,67
97100 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (DESATIVO). COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DURANTE AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,2500000000	24,08	6,02
TOTAL Equipamentos Considerados					12,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,5000000000	17,26	8,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					8,63

Serviços	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	1,0000000000	2,16	2,16
TOTAL Serviços					2,16

VALOR DESONERADO	10,85
VALOR COMUM	10,85

1.0.36. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

Equipamentos Considerados	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97091 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (DESATIVO). COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DURANTE AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,2500000000	26,67	6,67
97100 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (DESATIVO). COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DURANTE AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,2500000000	24,08	6,02
TOTAL Equipamentos Considerados					12,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,5000000000	17,26	8,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					8,63

Serviços	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	1,0000000000	2,16	2,16
TOTAL Serviços					2,16

VALOR DESONERADO	10,85
VALOR COMUM	10,85

1.0.37. 93374 - POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA (UN)

Equipamentos Considerados	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92775 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA (ISO 9249) DE 88 HP, CAÇAMBA CARREGADEIRA DE 1 M³, CAÇAMBA RETRO DE 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M (COM LANÇA DE 6 M + BRAÇO DE 2,4 M), INCLUSIVE MARTELO HIDRÁULICO - CHP DURANTE AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,1500000000	97,71	14,66
92772 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA (ISO 9249) DE 88 HP, CAÇAMBA CARREGADEIRA DE 1 M³, CAÇAMBA RETRO DE 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M (COM LANÇA DE 6 M + BRAÇO DE 2,4 M), INCLUSIVE MARTELO HIDRÁULICO - CHI DURANTE AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,0375000000	116,14	4,35
TOTAL Equipamentos Considerados					19,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000000	21,40	2,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4000000000	17,26	6,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					9,04

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, USO PARA POÇO DE INSPEÇÃO COM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	1,0000000000	103,11	103,11
00040320 ANEL EM CONCRETO ARMADO, USO PARA POÇO DE INSPEÇÃO SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	1,0000000000	82,11	82,11
00007258 TUBO CIRCULAR DE CONCRETO SIMPLES, DIÂMETRO INTERNO DE 0,6 M, PARA ESGOTO OU DRENAGEM (PEAD)	SINAPI	UN	1,1500000000	0,39	4,59
TOTAL Materiais					189,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000000	21,40	2,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4000000000	17,26	6,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					9,04

Serviços	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93374 ANTEMURAL TIPO 1 E 2 EM HOUSE DE CREPÚSCULO E ÁREA MEDIA (MEDIA COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PRONTO MISTURADO COM BETONEIRA 400 L) AF_06/2020	SINAPI	M3	1,0000000000	94,67	94,67
TOTAL Serviços					94,67

Página 3/4

VALOR DESONERADO	64,36
VALOR COMUM	87,60

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
637

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
ENDEREÇO:
CIDADE:
CLIENTE:

DATA: 08/2023 — LS Horista: 93,51% — LS Mensalista: 87,51%
BDI: 25,17% — DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97728	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 36,6 % LITROS, TIPO DE PEÇA DE ACABAMENTO/ARREMATE (N° 6 A 10), TIPO DE ASSENTAMENTO ARGAMASSA DE 3/4 MF_JUN/2018_PE	SINAPI	M3	9.421,69	4.408,76	97,44
101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO AF_08/2020	SINAPI	M3	0,70/2020	238,11	52,75
					TOTAL Item	150,19

	VALOR COM ENCARGOS	497,87
	VALOR CONSIDERADO	625,80

1.2.2. 98115 - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 (UN)

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,45	2,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,26	1,07
				TOTAL Item	3,22

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
97728	PEÇA ARGAMASSA PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 36,6 LITROS, TIPO DE PEÇA APOIO/ARREMATE DE 3/4 MF_01/2018	SINAPI	M3	0,03/2020	2.051,27	58,14
				TOTAL Item		58,14

	VALOR COM ENCARGOS	63,80
	VALOR CONSIDERADO	197,37

1.3.1. 89462 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17/2020	3,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17/2020	11,41
				TOTAL Item	14,81

	VALOR COM ENCARGOS	15,81
	VALOR CONSIDERADO	46,96

1.3.4. 89709 - CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000107	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	SINAPI	UN	0,90/2020	1,74	1,57

Página 1/3

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
ENDEREÇO:
CIDADE:
CLIENTE:

DATA: 08/2023 — LS Horista: 93,51% — LS Mensalista: 87,51%
BDI: 25,17% — DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001616	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,17/2020	48,77	48,77
00000318	FAITA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG OU 1,05KG EM PVC, ACO POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17/2020	0,20	2,40
				TOTAL Item		50,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17/2020	1,61	1,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17/2020	2,33	4,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		5,44

	VALOR CONSIDERADO	55,80
	VALOR COM BDI	69,80

1.3.6. 89395 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000536	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00/2020	4,41	8,82
00000151	JOELHO PVC SERIE R 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA CONDUTO DE AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00/2020	24,29	24,29
00000078	FAITA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG OU 1,05KG EM PVC, ACO POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17/2020	3,00	2,40
				TOTAL Item		35,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17/2020	1,61	4,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33/2020	2,33	4,66
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		8,68

	VALOR CONSIDERADO	65,80
	VALOR COM BDI	98,70

1.3.5. 89394 - JOELHO 88 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000536	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00/2020	4,41	8,82
00000197	JOELHO PVC SERIE R 88 GRAUS, DN 150 MM, PARA CONDUTO DE AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00/2020	5,27	5,27
00000078	FAITA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG OU 1,05KG EM PVC, ACO POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17/2020	3,00	2,40
				TOTAL Item		15,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17/2020	1,61	4,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17/2020	2,33	5,71
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		9,73

	VALOR CONSIDERADO	65,80
	VALOR COM BDI	98,70

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOAPE
Nº 538

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Construção de sede da Prefeitura Municipal de Saloá no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO: 001 CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (100% - 284,21 m²) (1,00 UNI)
LOCAL: SALOAPE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOAPE
DATA: 08/2023 — LS: 79,17% — LS MAX: 45,81%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.18.7	89302	-	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 160 X 160 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UNI)				
	00000038	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE R/ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	9,41	9,41
	00000144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	1,000000	61,76	61,76
	00039805	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1KG (EQUIVALENTE A 1 TUBO DE 400G)	UN	0,152000	32,85	5,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		14,90

Mão de Obra com Encargos Complementares							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000	16,91	5,07
92267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000	26,93	8,07
				VALOR COMERCIAL		13,14

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000	16,91	5,07
92267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000	26,93	8,07
				VALOR COMERCIAL		13,14

1.18.7. 89302 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 160 X 160 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UNI)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000	16,91	5,07
92267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,300000	26,93	8,07
				VALOR COMERCIAL		13,14

1.18.1. 102844 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UNI)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,110000	16,91	1,85
92267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,110000	26,93	2,96
				VALOR COMERCIAL		4,81

1.18.2. 89303 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UNI)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,500000	16,91	8,45
92267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,500000	26,93	13,46
				VALOR COMERCIAL		21,91

1.18.3. 89721 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UNI)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,370000	16,91	6,25
92267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,370000	26,93	9,96
				VALOR COMERCIAL		16,21

1.18.5. 89357 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UNI)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,500000	16,91	8,45
92267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,500000	26,93	13,46
				VALOR COMERCIAL		21,91

1.18.6. 89356 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UNI)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,370000	16,91	6,25
92267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,370000	26,93	9,96
				VALOR COMERCIAL		16,21

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

SALOA-PE
539

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Construção de sede da Polícia Militar de Saloá no município de Saloá/PE — DATA: 18/02/2023 — LS Mão: 74,17% — LS Mat.: 25,83%

DESCRIÇÃO: 02 — LOCAL: SALOÁ/PE — CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008824	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA SIMPLES, BITOLA 3/4" - (REF 1412)	SINAPI	UN	1,00000000	79,01
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		79,01
			VALOR COM BDI		79,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12120000	16,01	1,71
00287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12120000	30,00	4,63
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			6,34
			VALOR COM BDI			7,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	16,01	2,40
00287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	30,00	4,50
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			6,90
			VALOR COM BDI			8,61

1.10.3. 83372 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Materiais	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001101	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00240000	16,78
00001147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, DN 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,96
00038303	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03100000	3,42
00038305	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR 5648)	SINAPI	M	0,03100000	4,75
			TOTAL Materiais		31,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	16,01	2,10
00287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	30,00	3,93
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			6,03
			VALOR COM BDI			7,55

VALOR COM BDI SEM DESONERAÇÃO	11,70
VALOR COM BDI	14,40

1.10.4. 83236 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Materiais	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, DN 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,20000000	6,96
00038303	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03100000	3,42
00038305	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR 5648)	SINAPI	M	1,03100000	4,75
			TOTAL Materiais		15,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	16,01	4,80
00287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	30,00	7,65
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			12,45
			VALOR COM BDI			15,56

VALOR COM BDI SEM DESONERAÇÃO	19,39
VALOR COM BDI	24,43

1.10.5. 83367 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Materiais	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001140	FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18 MM X 50 M (1,5 KG)	SINAPI	UN	0,01000000	11,30
00038308	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4", (REF 1412)	SINAPI	UN	1,00000000	80,00
			TOTAL Materiais		46,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	16,01	4,00
00287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21120000	30,00	6,62
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			9,95
			VALOR COM BDI			11,91

VALOR COM BDI SEM DESONERAÇÃO	88,91
VALOR COM BDI	112,44

1.10.6. 83360 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Materiais	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001140	FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18 MM X 50 M (1,5 KG)	SINAPI	UN	0,01000000	11,30

VALOR COM BDI SEM DESONERAÇÃO	11,70
VALOR COM BDI	14,40

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
FL 540

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:
DATA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.10.5. CP-68898 - BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UNID)						
88057	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G	SINAPI	UN	0,01000000	30,76	0,31
88059	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,96	9,96
88055	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,05000000	3,42	0,16
88055	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	57,23	0,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		3,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	16,91	2,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	25,65	3,01
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		4,03

VALOR COEFICIENTES	8,79
VALOR CUSTO	8,80

1.10.10. 103363 - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Insumo		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000132	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G	SINAPI	UN	0,01000000	30,76	0,31
00000139	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,96	9,96
00000135	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,05000000	3,42	0,16
00000138	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	57,23	0,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		3,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	16,91	1,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	25,65	3,07
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		4,76

VALOR COEFICIENTES	7,85
VALOR CUSTO	10,25

1.10.11. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Insumo		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000132	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G	SINAPI	UN	0,01000000	30,76	0,31
00000139	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, COM BUCHA DE LATÃO, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,72	6,72
00000135	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01000000	3,42	0,03
00000138	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	57,23	0,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		7,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	16,91	1,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	25,65	3,07
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		4,76

VALOR COEFICIENTES	7,85
VALOR CUSTO	10,25

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:
DATA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	16,91	1,69
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	30,00	3,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		4,69

VALOR COEFICIENTES	11,49
VALOR CUSTO	14,75

1.10.12. CP-37/2007 - JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME SINAPI 03/2022 90371 (UNID)

Insumo		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000132	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G	SINAPI	UN	0,01000000	30,76	0,31
00000139	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COM MARRAM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,36	8,36
00000135	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,05000000	3,42	0,17
00000138	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	57,23	0,58
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		4,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	16,91	1,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	25,65	2,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		4,25

VALOR COEFICIENTES	12,25
VALOR CUSTO	15,75

1.10.13. 89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Insumo		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000351	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,10000000	3,42	0,34
00000356	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05000000	8,31	8,73
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		9,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	16,91	6,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	30,00	12,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		18,76

VALOR COEFICIENTES	27,83
VALOR CUSTO	35,10

1.10.14. 89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Insumo		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000351	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,10000000	3,42	0,34
00000374	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05000000	25,36	27,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		27,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	16,91	6,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	30,00	12,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		18,76

VALOR COEFICIENTES	27,83
VALOR CUSTO	35,10

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E0242 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0500000	16,81	0,47
E0287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0350000	20,30	0,70
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1,16

VALOR DOS ENCARGOS	28,72
VALOR DAS MO	34,81

1.10.16. 89369 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1000 GR	SINAPI	UN	0,0100000	33,19	0,33
00000363 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0500000	2,42	0,12
00000369 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0100000	87,93	0,88
00009128 TE, PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,0000000	1,25	1,25
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		2,58

VALOR DOS COMPONENTES	15,83
VALOR COMUM	13,11

1.10.16. 89369 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E0242 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0500000	16,81	0,84
E0287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0350000	20,30	0,71
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1,55

VALOR DOS ENCARGOS	28,72
VALOR DAS MO	34,81

1.10.16. 89369 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1000 GR	SINAPI	UN	0,0100000	33,19	0,33
00000363 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0500000	2,42	0,12
00009369 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0100000	87,93	0,88
00009128 TE, PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,0000000	1,25	1,25
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		2,58

VALOR DOS COMPONENTES	15,83
VALOR COMUM	13,11

1.10.16. 89369 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E0242 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0500000	16,81	0,84
E0287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0350000	20,30	0,71
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1,55

VALOR DOS ENCARGOS	16,88
VALOR DAS MO	21,94

1.10.17. 89804 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E0242 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0500000	16,81	0,84
E0287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0350000	20,30	0,71
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1,55

VALOR DOS ENCARGOS	16,88
VALOR DAS MO	21,94

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1000 GR	SINAPI	UN	0,0100000	33,19	0,33
00000363	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0500000	2,42	0,12
00009369	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0100000	87,93	0,88
00009128	TE, PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,0000000	1,25	1,25
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			2,58

VALOR DOS ENCARGOS	15,83
VALOR DAS MO	13,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E0242 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0500000	16,81	0,84
E0287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0350000	20,30	0,71
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1,55

VALOR DOS ENCARGOS	28,72
VALOR DAS MO	34,81

1.10.18. 89369 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1000 GR	SINAPI	UN	0,0100000	33,19	0,33
00000314 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4" PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,0000000	8,27	8,27
00000363 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0500000	2,42	0,12
00009369 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0100000	87,93	0,88
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		9,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E0242 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1410000	16,81	2,37
E0287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1410000	20,30	2,86
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		5,23

VALOR DOS ENCARGOS	14,89
VALOR DAS MO	19,35

1.10.19. 34489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, CONFLUENTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,0400000	19,07	0,76
00000363 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0800000	2,42	0,19
00011818 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25, 3/4", COM CORPO CONFLUENTE	SINAPI	UN	1,0000000	20,79	20,79
00038092 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0200000	3,33	0,06
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		21,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E0242 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0750000	16,81	1,26
E0287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0750000	20,30	1,52
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		2,78

P.M SALOA-PE
541

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PMM SALOA-PE
542

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Construção de sede da Prefeitura Municipal de Saloá no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO: SPU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, 27.774.648/0001-47
LOCAL: SALOÁ/PE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE
DATA: 09/02/2023
BDI: 25,17%
ESTADO: PE
DESONERADO: SIM
LS Mista: 84,41%
LS Mão-de-obra: 45,41%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.10.33. 94443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2015 (M)					
94716	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
94717	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
1.10.34. 39498 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2015 (M)					
94796	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
94797	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
1.10.35. 94491 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2015 (M)					
94798	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
94799	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
1.10.36. 94492 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2015 (M)					
94800	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
94801	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
1.10.37. 94493 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2015 (M)					
94802	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
94803	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
1.10.38. 94494 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2015 (M)					
94804	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
94805	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
1.10.39. 94495 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 100 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2015 (M)					
94806	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 100 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
94807	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 100 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
1.10.40. 94496 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 100 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2015 (M)					
94808	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 100 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
94809	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 100 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
1.10.41. 94497 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 150 MM E MENORES OU IGUAIS A 200 MM. AF_09/2015 (M)					
94810	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 150 MM E MENORES OU IGUAIS A 200 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
94811	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 150 MM E MENORES OU IGUAIS A 200 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
1.10.42. 94498 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 150 MM E MENORES OU IGUAIS A 200 MM. AF_09/2015 (M)					
94812	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 150 MM E MENORES OU IGUAIS A 200 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
94813	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 150 MM E MENORES OU IGUAIS A 200 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
1.10.43. 94499 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 200 MM E MENORES OU IGUAIS A 250 MM. AF_09/2015 (M)					
94814	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 200 MM E MENORES OU IGUAIS A 250 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
94815	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 200 MM E MENORES OU IGUAIS A 250 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
1.10.44. 94500 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 250 MM E MENORES OU IGUAIS A 300 MM. AF_09/2015 (M)					
94816	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 250 MM E MENORES OU IGUAIS A 300 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
94817	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 250 MM E MENORES OU IGUAIS A 300 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
1.10.45. 94501 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 300 MM E MENORES OU IGUAIS A 350 MM. AF_09/2015 (M)					
94818	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 300 MM E MENORES OU IGUAIS A 350 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
94819	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 300 MM E MENORES OU IGUAIS A 350 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
1.10.46. 94502 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 350 MM E MENORES OU IGUAIS A 400 MM. AF_09/2015 (M)					
94820	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 350 MM E MENORES OU IGUAIS A 400 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01
94821	ABERTURA DE RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 350 MM E MENORES OU IGUAIS A 400 MM, EM PAREDE DE BLOCO CERÂMICO FURADO OU MACIÇO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO	M	1,00000000	1,01	1,01

VALOR COM BDI/DESONERADO	34,98
VALOR COM BDI	32,03

1.10.33. 94443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2015 (M)

	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00020000	ALVENARIA PLASTICO PARA PVC PRADO COM 170 DIA	SINAPI	UN	0,01000000	10,12
00000000	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 150	SINAPI	UN	0,02140000	3,42
00011828	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	83,13
00000000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, PRADO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	37,50
				TOTAL Mistura	46,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11100000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

VALOR COM BDI/DESONERADO	50,63
VALOR COM BDI	54,98

1.10.34. 39498 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11100000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

VALOR COM BDI/DESONERADO	50,63
VALOR COM BDI	54,98

1.10.35. 94491 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2015 (M)

	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00020122	ADAPTADOR PLASTICO PARA PVC PRADO COM 170 DIA	SINAPI	UN	0,01000000	10,12
00000000	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 150	SINAPI	UN	0,02000000	2,40
00000000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, PRADO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	37,50
00001141	TE, SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,01
				TOTAL Mistura	58,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

VALOR COM BDI/DESONERADO	78,85
VALOR COM BDI	73,78

1.10.36. 94492 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

VALOR COM BDI/DESONERADO	78,85
VALOR COM BDI	73,78

1.10.37. 94493 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2015 (M)

	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00020000	ADAPTADOR PLASTICO PARA PVC PRADO COM 170 DIA	SINAPI	UN	0,01000000	10,12
00000000	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 150	SINAPI	UN	0,02140000	3,42
00011828	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	83,13
00000000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, PRADO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	37,50
				TOTAL Mistura	46,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11100000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

VALOR COM BDI/DESONERADO	50,63
VALOR COM BDI	54,98

1.10.38. 94494 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

VALOR COM BDI/DESONERADO	78,85
VALOR COM BDI	73,78

1.10.39. 94495 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 100 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2015 (M)

	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00020000	ADAPTADOR PLASTICO PARA PVC PRADO COM 170 DIA	SINAPI	UN	0,01000000	10,12
00000000	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 150	SINAPI	UN	0,02140000	3,42
00011828	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	83,13
00000000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, PRADO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	37,50
				TOTAL Mistura	46,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11100000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

VALOR COM BDI/DESONERADO	50,63
VALOR COM BDI	54,98

1.10.40. 94496 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 100 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

VALOR COM BDI/DESONERADO	78,85
VALOR COM BDI	73,78

1.10.41. 94497 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 150 MM E MENORES OU IGUAIS A 200 MM. AF_09/2015 (M)

	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00020000	ADAPTADOR PLASTICO PARA PVC PRADO COM 170 DIA	SINAPI	UN	0,01000000	10,12
00000000	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 150	SINAPI	UN	0,02140000	3,42
00011828	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	83,13
00000000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, PRADO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	37,50
				TOTAL Mistura	46,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11100000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

VALOR COM BDI/DESONERADO	50,63
VALOR COM BDI	54,98

1.10.42. 94498 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 150 MM E MENORES OU IGUAIS A 200 MM. AF_09/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

VALOR COM BDI/DESONERADO	78,85
VALOR COM BDI	73,78

1.10.43. 94499 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 200 MM E MENORES OU IGUAIS A 250 MM. AF_09/2015 (M)

	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00020000	ADAPTADOR PLASTICO PARA PVC PRADO COM 170 DIA	SINAPI	UN	0,01000000	10,12
00000000	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 150	SINAPI	UN	0,02140000	3,42
00011828	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	83,13
00000000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, PRADO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	37,50
				TOTAL Mistura	46,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11100000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

VALOR COM BDI/DESONERADO	50,63
VALOR COM BDI	54,98

1.10.44. 94500 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 250 MM E MENORES OU IGUAIS A 300 MM. AF_09/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

VALOR COM BDI/DESONERADO	78,85
VALOR COM BDI	73,78

1.10.45. 94501 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 300 MM E MENORES OU IGUAIS A 350 MM. AF_09/2015 (M)

	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00020000	ADAPTADOR PLASTICO PARA PVC PRADO COM 170 DIA	SINAPI	UN	0,01000000	10,12
00000000	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 150	SINAPI	UN	0,02140000	3,42
00011828	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	83,13
00000000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, PRADO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	37,50
				TOTAL Mistura	46,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11100000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

VALOR COM BDI/DESONERADO	50,63
VALOR COM BDI	54,98

1.10.46. 94502 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 350 MM E MENORES OU IGUAIS A 400 MM. AF_09/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

VALOR COM BDI/DESONERADO	78,85
VALOR COM BDI	73,78

1.10.33. 94443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2015 (M)

	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00020000	ADAPTADOR PLASTICO PARA PVC PRADO COM 170 DIA	SINAPI	UN	0,01000000	10,12
00000000	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 150	SINAPI	UN	0,02140000	3,42
00011828	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	83,13
00000000	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, PRADO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	37,50
				TOTAL Mistura	46,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00040	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	16,81
00037	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11100000	20,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	37,63

V

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fls: 463

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

1.11.2. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000875	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 (5 (7)), ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,1800000	11,62	13,71
00001107	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA 1500 A 6750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,3333000	7,37	2,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	16,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1150000	16,36	1,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1150000	21,71	2,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	4,37

VALOR CONSTRUÇÃO	20,53
VALOR VENDAS	25,65

1.11.3. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00001116	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	M	1,1500000	2,11	2,42
00001137	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA 1500 A 6750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,2500000	7,37	1,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	3,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0250000	16,36	0,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0250000	21,71	0,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	0,94

VALOR CONSTRUÇÃO	3,74
VALOR VENDAS	4,75

1.11.4. 101880 - CABO DE COBRE ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECÇÃO NOMINAL 35 MM²	SINAPI	M	1,2200000	2,54	3,10
00001137	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA 1500 A 6750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,1000000	7,37	0,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	3,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0111000	16,36	0,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0111000	21,71	0,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	0,50

VALOR CONSTRUÇÃO	3,74
VALOR VENDAS	4,67

1.11.1. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000851	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA, 0,6/1 KV, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,1000000	3,22	4,10
00001107	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA 1500 A 6750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,1000000	7,37	0,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	4,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0400000	16,36	0,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0400000	21,71	0,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	1,51

VALOR CONSTRUÇÃO	5,98
VALOR VENDAS	7,47

1.11.5. 100056 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X70CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000056	CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 150 X 150 X 70 MM	SINAPI	UN	1,0000000	31,11	31,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	31,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	16,36	1,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	21,71	2,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	3,80

VALOR CONSTRUÇÃO	34,91
VALOR VENDAS	43,63

1.11.7. 91949 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Item	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00013815	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4" X 2" PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,0000000	2,50	2,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	2,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0400000	16,36	0,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0400000	21,71	0,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	1,51

Demais	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88239	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA COM ADITIVO IMPERMAX), AF_08/2019	SINAPI	M3	0,0000000	502,01	0,00
					TOTAL Demais	0,00

VALOR CONSTRUÇÃO	13,52
VALOR VENDAS	16,90

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

1.11.11. 91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Item	Fonte	Unid.	Composição	Preço unitário	Total
88309	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,20000000	2,50
				TOTAL Mínimo	1,80

Item	Fonte	Unid.	Composição	Preço unitário	Total
88547	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	15,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	21,71
				TOTAL Máximo Dois com Desvio Comparativo	3,56

Item	Fonte	Unid.	Composição	Preço unitário	Total
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, MANUAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	0,00
				TOTAL Menor	0,00

VALOR COMPARATIVO:	5,56
VALOR COMPARADO:	11,05

1.11.12. 91943 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Item	Fonte	Unid.	Composição	Preço unitário	Total
88309	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,50
				TOTAL Mínimo	1,80

Item	Fonte	Unid.	Composição	Preço unitário	Total
88547	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	15,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	21,71
				TOTAL Máximo Dois com Desvio Comparativo	3,56

Item	Fonte	Unid.	Composição	Preço unitário	Total
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, MANUAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	0,00
				TOTAL Menor	0,00

VALOR COMPARATIVO:	5,56
VALOR COMPARADO:	11,05

1.11.13. 91944 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Item	Fonte	Unid.	Composição	Preço unitário	Total
88548	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2", MEDIDO (1,30 M DO PISO), PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	0,00
88309	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	10,41
				TOTAL Menor	10,41

VALOR COMPARATIVO:	41,66
VALOR COMPARADO:	81,27

1.11.14. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Item	Fonte	Unid.	Composição	Preço unitário	Total
88548	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2", MEDIDO (1,30 M DO PISO), PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	0,00
91996	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	10,41
				TOTAL Menor	10,41

VALOR COMPARATIVO:	41,66
VALOR COMPARADO:	81,27

1.11.15. CP-011098 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COMPOSIÇÃO SINAPI 03/2023 (UN)

Item	Fonte	Unid.	Composição	Preço unitário	Total

VALOR COMPARATIVO:	33,41
VALOR COMPARADO:	43,60

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:
DESONERADO:
LOCAL:
FONTE:

DATA: 04/2023 — BDI: 26,17% — LS Horis: 44,07% — LS Mens: 81,61%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004716	DISJUNTOR TIPO DIN/EC, TRIPOLAR 63 A	SINAPI	UN	1,00000000	84,07
93653 (I)	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO (M)	SINAPI	UN	2,00000000	2,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	84,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	16,36	8,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	21,71	12,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		21,08

VALOR COMPONENTES	113,68
VALOR COMERCIAL	143,41

1.11.16. 93667 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004716	DISJUNTOR TIPO DIN/EC, TRIPOLAR DE 10 A 63 A	SINAPI	UN	1,00000000	70,26
93653 (I)	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO (M)	SINAPI	UN	2,00000000	1,89
				TOTAL Materiais	72,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	16,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	21,71
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	38,07

VALOR COMPONENTES	110,22
VALOR COMERCIAL	139,04

1.11.17. 93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004708	DISJUNTOR TIPO DIN/EC, TRIPOLAR DE 10 A 63 A	SINAPI	UN	1,00000000	70,26
93653 (I)	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO (M)	SINAPI	UN	2,00000000	3,55
				TOTAL Materiais	73,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	23,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	31,71
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	55,11

VALOR COMPONENTES	128,91
VALOR COMERCIAL	162,63

1.11.18. 93669 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004709	DISJUNTOR TIPO DIN/EC, TRIPOLAR DE 10 A 63 A	SINAPI	UN	1,00000000	70,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	23,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	31,71
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	55,11

VALOR COMPONENTES	125,37
VALOR COMERCIAL	157,57

Página 69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:
DESONERADO:
LOCAL:
FONTE:

DATA: 04/2023 — BDI: 26,17% — LS Horis: 44,07% — LS Mens: 81,61%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001071	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO (M)	SINAPI	UN	0,00000000	1,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	84,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	18,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	24,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	42,24

VALOR COMPONENTES	87,84
VALOR COMERCIAL	110,03

1.11.19. 93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 93A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO/EC DE 10 A 125 A	SINAPI	UN	1,00000000	70,26
93653 (I)	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO (M)	SINAPI	UN	2,00000000	3,55
				TOTAL Materiais	73,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27400000	44,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27400000	60,77
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	105,60

VALOR COMPONENTES	179,41
VALOR COMERCIAL	220,79

1.11.20. 91867 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041132	ARAME RECOZIDO 16 BWG (1,65 MM) (0,015 KG/M) OU 18 BWG (1,25 MM) (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	1,83000000	10,04
00038366	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	7,25
				TOTAL Materiais	17,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	16,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	21,71
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	38,07

VALOR COMPONENTES	55,36
VALOR COMERCIAL	68,24

1.11.21. 91868 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041131	ARAME RECOZIDO 18 BWG (1,25 MM) (0,01 KG/M) OU 16 BWG (1,65 MM) (0,015 KG/M)	SINAPI	KG	0,57000000	3,04
00038344	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	2,83
				TOTAL Materiais	5,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	16,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	21,71
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	38,07

VALOR COMPONENTES	43,94
VALOR COMERCIAL	54,20

Página 70

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 546

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
ENDEREÇO:
LOCAL:
CLIENTE:

DATA:
BDI:
ENCARGOS:
HORA:

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	10,80	3,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	21,71	7,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		11,40

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	11,40
VALOR COM BDI	14,25

1.11.22. 91930 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040102	ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NATURAL PARA TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA (NBR 5647)	SINAPI	UN	0,20830000	28,84	6,00
00038347	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SUPERFAMA) (NBR 15715)	SINAPI	M	1,12000000	8,43	9,44
				TOTAL Material		15,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17500000	10,80	2,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17500000	21,71	3,84
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		6,01

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	21,45
VALOR COM BDI	26,81

1.11.23. 91940 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040112	ARAME RECOZIDO 18 AWG (1,02 MM), COM ISOLAMENTO (0,1 MM), PARA USO EM ELETRODUTO (1,20 MM) (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00230000	10,84	0,02
00038384	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 1 1/4", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE	SINAPI	M	1,01000000	9,58	9,68
				TOTAL Material		9,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19424000	10,80	2,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19424000	21,71	4,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		6,31

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	16,01
VALOR COM BDI	20,01

1.11.25. 91955 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040110	ARAME RECOZIDO 16 AWG (1,65 MM), COM ISOLAMENTO (0,1 MM), PARA USO EM ELETRODUTO (1,90 MM) (0,02 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	10,84	0,01
00038379	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE	SINAPI	M	1,01000000	6,87	6,94
				TOTAL Material		6,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	10,80	3,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	21,71	7,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		11,40

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	7,35
VALOR COM BDI	9,19

1.11.26. 91961 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00102241	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	350,00	350,00
				TOTAL Material		350,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40370000	10,80	4,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40370000	21,71	8,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		13,12

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97647	APONTAMENTO TIPO 1 E 2 EM VOLUME DE CONCRETO, CA-X, MEDIA ORDEM, PARA EMBICONADA CHICAGEM/ADENSAMENTO DE ALVENARIA, DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_09/2020	SINAPI	M3	0,21000000	852,79	179,09
				TOTAL Serviço		179,09

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	823,53
VALOR COM BDI	770,39

1.11.27. 91936 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013820	CAIXA OCTOGONAL EM PVC RÍGIDO, 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL	SINAPI	UN	1,00000000	6,46	6,46
				TOTAL Material		6,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	10,80	1,51
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1,51

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	7,97
VALOR COM BDI	9,96

PMM SALOA-PE
N. 547

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA: Construção de sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE
REFERÊNCIA: SINAPI - 03/2023 (DESONERADO) E SEINFRA 032 - 03/2023 (COM DESONERAÇÃO)
LOCAL: SALOÁ/PE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA: 04/2023
BDI: 25,17%
LS Horista: 94,11%
LS Mensalista: 49,61%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93574	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,71	21,71
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		21,71

VALOR COMERCIAL/VENDA	11,87
VALOR CUSTO/COMPRA	15,34

1.11.28. CP-435191 - LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K, G-LIGHT OU EMELAR, COMPRIMIR 04.SE.03.0322.1316. (UNID)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93574	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	21,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	11,28
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		32,99

VALOR COMERCIAL/VENDA	152,56
VALOR CUSTO/COMPRA	175,37

1.11.29. 101589 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

Materiais	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93030/004	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16" COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,000000000	24,10
93012/001	ARRUELA LISA, REDONDA (36 LATÃO-FORJADO, DIÂMETRO NOMINAL DE FURAÇÃO = 12,07 MM	SINAPI	UN	3,000000000	3,63
93011/001	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM, EM AÇO ZINCADO, COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E PHILIPS (PH1)	SINAPI	UN	4,000000000	1,24
93040/004	CRUZETA DE REFORÇO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM FOLHA DE AÇO, TIPO "T", 300 MM X 75 MM X 4,76 MM	SINAPI	UN	1,000000000	37,17
93030/005	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO EM POLICARBONATO (TERMOPLÁSTICO), PARA ABRIGAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA COELCE/SOHMA, 310BL)	SINAPI	UN	1,000000000	210,00
93011/004	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (PFV/F RS) TI, PARA CABOS ATÉ 95 MM²	SINAPI	UN	1,000000000	22,37
93014/001	FITA METÁLICA PERFURADA, 1 + 1/2" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 180 KGF	SINAPI	UN	2,000000000	86,87
93030/009	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72 X 70 MM, FURO 16MM (NBR 5032/ANSI C29.1)	SINAPI	UN	1,000000000	4,38
93030/048	PARAFUSO DE FERRO, DIN 933/ISO 4017, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6" - COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MEDIA	SINAPI	UN	5,000000000	11,71
93030/051	PORCA ZINCADA SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/2"	SINAPI	UN	2,000000000	5,35
93030/066	ARRUELA ZINCADO MEDIA TIPO L, 1 1/2" (38 MM)	SINAPI	UN	0,160000000	3,76
			TOTAL Materiais		336,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93567	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,200000000	4,34
93566	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,400000000	8,68
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		13,02

Serviços	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94440	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,170000000	345,72
			TOTAL Serviços		58,77

VALOR COMERCIAL/VENDA	1.824,39
VALOR CUSTO/COMPRA	2.186,16

1.11.30. CP-429199 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO). (UNID)

Assentamento Conta Nesta	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5929	CHUMBAMENTO HORIZONTAL DE CARGA 9300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 111 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,15 M, INCLUSIVE CHEIRÃO 5000 PDT 16.000 KG, FOTOPROJ DE 150 CV - (DAI OVERIG. AF_06/2014	SINAPI	CHP	2,000000000	29,04
			TOTAL Equipamento Com Horas		29,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93566	CABO DE COBRE NU 35 MM², MACIO, CLASSE 2	SINAPI	M	6,000000000	10,71
88309/001	POSTEIRO DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, ENTERRADO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	SINAPI	UN	1,000000000	898,73
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1.141,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,220000000	7,06
93254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,280000000	21,71
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		113,14

Serviços	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94440	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,170000000	345,72
			TOTAL Serviços		58,77

VALOR COMERCIAL/VENDA	1.824,39
VALOR CUSTO/COMPRA	2.186,16

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 548

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

1.11.34. 99433 - RASO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015 (M)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	16,61	1,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	20,35	8,14
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		9,31

VALOR COM BDI/DESONERAÇÃO	10,38
VALOR BDI/DESONERAÇÃO	15,53

1.11.35. 93358 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA BARRA/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015 (M)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	16,61	3,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	20,35	14,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		17,56

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
88329	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01000000	969,17	9,69
				TOTAL Serviços		9,69

VALOR COM BDI/DESONERAÇÃO	10,78
VALOR BDI/DESONERAÇÃO	15,85

1.11.36. 98459 - GUIA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (7X14) CM). AF_05/2015 (UN)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	16,61	2,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	20,35	16,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		18,77

VALOR COM BDI/DESONERAÇÃO	21,80
VALOR BDI/DESONERAÇÃO	28,15

1.12.1. 91926 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
10000016	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO EM PVC DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 6 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	61,99	61,99
				TOTAL Material		61,99

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	16,61	1,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	21,71	1,77
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		3,26

VALOR COM BDI/DESONERAÇÃO	4,06
VALOR BDI/DESONERAÇÃO	5,48

1.11.37. 99869 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00001370	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 MM COM 2,40 M DE COMPRIMENTO, EM AÇO COM ALMA DE AÇO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM COBRE, TIPO CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	67,85	67,85
				TOTAL Material		67,85

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	16,61	4,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	21,72	5,43
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		9,75

VALOR COM BDI/DESONERAÇÃO	77,85
VALOR BDI/DESONERAÇÃO	99,48

1.11.38. 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
00034492	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM E ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	31,17	31,17
				TOTAL Material		31,17

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88261	FEIOSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	21,46	2,15
88309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	17,28	1,73
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		3,88

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
101000	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE ATÉ 15CM DE ESPESSURA MANUAL. AF_06/2016	SINAPI	M3	0,01410000	225,91	3,18
				TOTAL Serviços		3,18

VALOR COM BDI/DESONERAÇÃO	45,24
VALOR BDI/DESONERAÇÃO	61,80

1.11.39. 91935 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
Material						
00000585	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 16 MM², CORES DIVERSAS (PRETO, VERMELHO, BRANCO OU AMARELO)	SINAPI	M	1,13000000	14,68	17,49
00001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA 150 ATÉ 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,03000000	7,97	0,27
				TOTAL Material		17,76

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	16,61	1,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	21,71	2,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		4,21

VALOR COM BDI/DESONERAÇÃO	21,80
VALOR BDI/DESONERAÇÃO	28,15

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls. 549

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA, NO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE
DESCRIÇÃO: NÃO CONSTRUÍDO
LOCAL: SALOÁ/PE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE
DATA: 08/2023
BDI: 28,17%
PERÍODO:
ENCARGOS:
LS Horista: 80,27%
LS Mens.: 47,61%

97587	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MECANIZADA) PARA EMBOÇAMENTO/MASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, ESPESSURA MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M2	0,0540000	42,19	2,24
				TOTAL Serviço		2,24

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	82,86
VALOR CONEXO	196,22

1.12.3. 91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93001672 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,0000000	2,80	2,80
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		2,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1400000	16,90	2,44
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1400000	21,71	3,10
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		5,54

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9820 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PREPARO MANUAL. AF_09/2019	SINAPI	M3	0,0000100	855,17	0,01
			TOTAL Serviço		0,02

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	8,36
VALOR CONEXO	11,06

1.12.5. 100686 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE (EXTERNA) (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 19 X 15 X 10 CM	SINAPI	UN	1,0000000	21,11	21,11
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		21,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3400000	16,90	5,43
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1700000	21,71	3,69
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		9,12

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	24,68
VALOR CONEXO	48,19

1.12.4. 93307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93003 TOMADA RJ45 8 POS, CAT. 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2", (RJ45 + MÓDULO + MODULO)	SINAPI	UN	1,0000000	23,00	23,00
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		23,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2300000	16,90	3,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2300000	21,71	4,97
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		8,84

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	41,80
VALOR CONEXO	51,61

1.12.6. 91944 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93040 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,009 KG/M), MACIO OU MEIO MACIO	SINAPI	KG	0,0010000	9,04	0,01
91926 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DN 25 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE	SINAPI	M	1,1000000	2,40	2,64
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		2,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0970000	16,90	1,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0970000	21,71	1,99
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		3,62

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	6,03
VALOR CONEXO	7,73

1.12.8. 93287 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
39330358 CABO DE REDE PARA TRANSMISSÃO DE 4 PARES, CATEGORIA 6, 23AWG, CONDUTOR SÓLIDO, CMX OU EQUIVALENTE	SINAPI	M	1,0000000	7,19	7,19
			TOTAL Material		7,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0340000	16,90	0,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0340000	21,71	0,73
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1,30

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	8,12
VALOR CONEXO	10,41

1.12.7. 93443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	16,91	1,69
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1400000	23,03	3,22
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		4,91

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	8,12
VALOR CONEXO	10,41

1.12.9. 93358 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	16,91	1,69
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1400000	23,03	3,22
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		4,91

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	10,56
VALOR CONEXO	13,51

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 550

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA: Contratação de mão de Pedreiros Municipais de Saloá, na secretaria de Saúde
DESCRIÇÃO: REFORMA/ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UBS DO POVOADO DE SALOÁ
LOCAL: SALOÁ/PE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE
DATA: 04/07/2023
BDI: 28,11%
LS Horista: 84,31%
LS Mensalista: 49,31%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	16,91	0,85
93267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,60	4,52
	TOTAL MO de Obra com Encargos Complementares					5,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89526	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	KG	0,03000000	0,57	1,05
				TOTAL Serviço		1,05

VALOR COMERCIALIZAÇÃO:	11,79
VALOR CORREIO:	13,60

1.12.5. 99437 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (15X25 CM). AF_05/2018 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	16,91	3,40
93267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,60	4,52
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					7,92

VALOR COMERCIALIZAÇÃO:	7,92
VALOR CORREIO:	9,31

1.13.1. 91869 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	22,60	2,48
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					2,48

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01000000	50,79	0,50
00000539	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,79	6,79
00000563	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	2,42	0,12
00039083	SOLUCAO LIMPADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	87,50	0,70
				TOTAL Material		7,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	16,91	1,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	22,60	2,51
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					4,36

VALOR COMERCIALIZAÇÃO:	8,78
VALOR CORREIO:	11,27

1.13.2. 91868 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000564	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 150	SINAPI	UN	0,01420000	2,42	0,03
20000868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR 5648)	SINAPI	M	1,05300000	4,31	4,54
	TOTAL Material					4,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	16,91	0,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,60	4,52
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					5,37

VALOR COMERCIALIZAÇÃO:	14,19
VALOR CORREIO:	16,19

1.13.3. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAL/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	16,91	1,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	22,60	0,90
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					2,07

VALOR COMERCIALIZAÇÃO:	12,56
VALOR CORREIO:	13,91

1.13.4. 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	16,91	1,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	22,60	1,13
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					2,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94636	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	KG	0,03000000	0,57	1,05
	TOTAL Serviço					1,05

VALOR COMERCIALIZAÇÃO:	10,79
VALOR CORREIO:	12,60

1.14.1. 87894 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PREVISÃO DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13440000	21,45	2,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13440000	17,29	2,32
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					5,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87777	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (M. VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA) GROSSA, EM PAVIMENTO COMBINADA COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000	4,19,33	1,11
	TOTAL Serviço					1,11

Página 16

DIOGO JERONIMO SOUTO
CHEFE DA COMISSÃO
Responsável Técnico

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

1.14.2. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,0000000	21,46	21,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2000000	17,29	3,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	24,92

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87311	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA LAVADA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2022	SINAPI	M2	0,0070000	478,56	3,35
					TOTAL Serviço	3,35

VALOR COM BDI	3,68
VALOR UNITÁRIO	4,69

1.14.3. 87878 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,2100000	21,46	25,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,2100000	17,29	21,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	46,73

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87295	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA LAVADA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2022	SINAPI	M3	0,0250000	566,64	14,16
					TOTAL Serviço	14,16

VALOR COM BDI	43,73
VALOR UNITÁRIO	57,58

1.14.4. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4000000	21,46	8,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1700000	17,29	2,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	11,51

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA LAVADA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2022	SINAPI	M3	0,0250000	566,64	14,16
					TOTAL Serviço	14,16

VALOR COM BDI	34,36
VALOR UNITÁRIO	45,21

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	21,46	2,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	17,29	1,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	3,86

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA LAVADA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2022	SINAPI	M3	0,0100000	566,64	5,66
					TOTAL Serviço	5,66

VALOR COM BDI	8,23
VALOR UNITÁRIO	10,72

1.14.6. 87275 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X90 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
93571	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	5,4000000	2,70	14,58
93567	REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO	SINAPI	KG	0,2200000	4,79	1,05
93568	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2	SINAPI	M2	1,0000000	63,05	63,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	78,68

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0000000	21,46	42,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3000000	17,29	5,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	48,11

VALOR COM BDI	63,23
VALOR UNITÁRIO	78,79

1.14.7. 101161 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7,5X19,5X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
00000385	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO QUADRICULADO, TIPO FURO QUADRADO, 7X19,5X19 CM	SINAPI	UN	12,5000000	2,21	27,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	27,63

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0000000	21,46	42,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,0000000	17,29	17,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	60,21

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10065	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 COM 4% DE ADITIVO E AREIA MÉDIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,0150000	464,30	6,96
					TOTAL Serviço	6,96

VALOR COM BDI	8,51
VALOR UNITÁRIO	10,85

PM SALOA-PE
451

1.14.8. 87535 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10MD, ESPESSURA DE 20MM, COM

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 452

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA
REFERÊNCIA
LOCAL
CLIENTE

DATA
BDI
HORA

LS Horista
LS Mensalista

1.14.8. CP-010119 - REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), ESPESSURA KAYNAR 5/6 COM SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL VIGA "U" 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM, CONFORME ORSE 5473/22 (MAR) (M2)

Item	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço unitário	Total
03019	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, espessura mínima acabar na parte "U" 2" com fornecimento e montagem, incluindo placas Kaynar 500 com seis camadas	ORSE	M2	1,00000000	454,77	454,77
					TOTAL Serviço	454,77

VALOR CONFECCIONADO	454,77
VALOR CONFERIDO	562,80

1.14.9. 06113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS (M2)

Item	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000361	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PARA CONTRAPISO, REGULARIZAÇÃO, MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 40 MM)	SINAPI	KG	0,00000000	0,00	0,00
00000365	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PARA CONTRAPISO, REGULARIZAÇÃO, MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 40 MM)	SINAPI	M3	0,00000000	0,00	0,00
00000376	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PARA CONTRAPISO, REGULARIZAÇÃO, MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 40 MM)	SINAPI	L	0,00000000	0,00	0,00
00000378	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PARA CONTRAPISO, REGULARIZAÇÃO, MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 40 MM)	SINAPI	T	0,00000000	0,00	0,00
00000379	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU AGUA AREIA PARA CONSTRUCAO CIVIL	SINAPI	M3	1,33000000	40,01	53,20
					TOTAL Material	53,20

VALOR CONFECCIONADO	53,20
VALOR CONFERIDO	53,20

1.15.1. 97160 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_03/2016 (M3)

Tipo	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço unitário	Total
Serviço	97160	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_03/2016	M3	1,00000000	63,20	63,20
					TOTAL	63,20

VALOR CONFECCIONADO	63,20
VALOR CONFERIDO	63,20

1.15.2. 84990 - ESCAVAÇÃO DE PEQUENO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Item	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000360	SINAPI	00000360	PISO DE ACID POLIDO COM CAMADA 01 (1 + 1)	SINAPI	KG	0,00000000	0,00
00004911	SINAPI	4911	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,00000000	0,00
00000776	SINAPI	00000776	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,00000000	0,00
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	0,00

Item	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000360	SINAPI	00000360	PISO DE ACID POLIDO COM CAMADA 01 (1 + 1)	SINAPI	KG	0,00000000	0,00
00004911	SINAPI	4911	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,00000000	0,00
00000776	SINAPI	00000776	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,00000000	0,00
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	0,00

Item	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000360	SINAPI	00000360	PISO DE ACID POLIDO COM CAMADA 01 (1 + 1)	SINAPI	KG	0,00000000	0,00
00004911	SINAPI	4911	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,00000000	0,00
00000776	SINAPI	00000776	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,00000000	0,00
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	0,00

VALOR CONFECCIONADO	0,00
VALOR CONFERIDO	0,00

1.15.3. 87489 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

Item	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço unitário	Total
00003136	SINAPI	3136	ADITIVO ADERENTE LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO	SINAPI	L	0,27000000	0,00
00001378	SINAPI	1378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,00000000	0,00
						TOTAL Material	0,00

Item	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000361	SINAPI	00000361	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PARA CONTRAPISO, REGULARIZAÇÃO, MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 40 MM)	SINAPI	KG	0,00000000	0,00
00000365	SINAPI	00000365	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PARA CONTRAPISO, REGULARIZAÇÃO, MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 40 MM)	SINAPI	M3	0,00000000	0,00
00000376	SINAPI	00000376	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PARA CONTRAPISO, REGULARIZAÇÃO, MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 40 MM)	SINAPI	L	0,00000000	0,00
00000378	SINAPI	00000378	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PARA CONTRAPISO, REGULARIZAÇÃO, MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 40 MM)	SINAPI	T	0,00000000	0,00
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	0,00

VALOR CONFECCIONADO	0,00
VALOR CONFERIDO	0,00

PMM SALOA-PE
239

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:
ENDEREÇO:
LOCAL:
CLIENTE:

DATA:
BDI:
ENCARGOS SOCIAIS:

1.15.4. 87317 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

Itens de Composição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2300000	21,42	5,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1700000	17,28	2,93
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		4,93

VALOR COMERCIALIZADO	87,28
VALOR COM BDI	111,96

1.15.5. 93358 - ESCAVAÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

Itens de Composição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87309	CONTADOR DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DURAM AF_06/2016	SINAPI	CHI	0,1270000	8,74	0,00
87300	CONTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DURAM AF_06/2016	SINAPI	CHP	0,0380000	1,71	0,00
87378	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DURAM AF_06/2016	SINAPI	CHI	0,7310000	8,52	0,00
87377	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DURAM AF_06/2016	SINAPI	CHP	0,0500000	1,10	0,00
				TOTAL Equipamento Com Encargos Complementares		0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2500000	19,40	4,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2500000	17,28	4,32
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		9,17

VALOR COMERCIALIZADO	84,19
VALOR COM BDI	83,37

1.16.4. 94839 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4700000	31,46	14,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,4000000	17,28	24,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		38,83

Insumos	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94965	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO, AREIA MÉDIA E BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,1700000	340,03	397,83
				TOTAL Insumos		397,83

VALOR COMERCIALIZADO	436,67
VALOR COM BDI	488,80

1.15.7. CP-090951 - PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. COMPOSIME ORSE 56032 (M2)

Insumos	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,0000000	1,39	5,56
88316	CARGO AJUDANTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,0000000	13,75	13,75
90620	REJUNTE CIMENTÍCIO CINZA	SINAPI	KG	0,5000000	4,29	2,15
				TOTAL Insumos		21,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1000000	21,40	2,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,2000000	17,28	20,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		22,88

VALOR COMERCIALIZADO	116,89
VALOR COM BDI	146,13

1.16.1. 93382 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,5000000	17,28	43,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		43,20

VALOR COMERCIALIZADO	84,39
VALOR COM BDI	105,49

1.16.2. 94618 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1100000	31,40	3,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3300000	17,28	5,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		9,15

VALOR COMERCIALIZADO	81,98
VALOR COM BDI	102,48

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88489	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) E FCK = 10MPA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,0000000	553,00	19,91
					1111% Serviço	11,11
	VALOR CONSIDERADO:					21,56
	VALOR CHEIO:					24,00

1.16.3. 94270 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/29 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88257	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, EM CAMINHÃO BASCULANTE)	SINAPI	M3	0,0072000	114,42	0,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3600000	21,40	7,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3600000	17,28	6,22
					1111% Mão de Obra sem Encargos Complementares	13,92
	VALOR CONSIDERADO:					21,40
	VALOR CHEIO:					24,00

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,0010000	600,17	0,60
					1111% Serviço	0,67
	VALOR CONSIDERADO:					42,39
	VALOR CHEIO:					53,38

1.16.4. 101186 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2024 (M3)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
39636	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM (L X H X C), 6 MPA (NBR 15270)	SINAPI	UN	12,5000000	1,36	16,70
					1111% Mão de Obra sem Encargos Complementares	19,00

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,8000000	21,40	17,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,0000000	17,28	69,12
					1111% Mão de Obra sem Encargos Complementares	86,24

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA COM BETONEIRA (CHAPISCO/EMBOÇO) PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	1,1500000	558,84	72,80
					1111% Serviço	10,08
	VALOR CONSIDERADO:					491,81
	VALOR CHEIO:					637,19

1.16.5. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO (AREIA MEDIA OU MISTURA DE AREIA COM PEDREGULHO) E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_06/2016 (M3)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total

Página 04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
9983	CARREGADEIRA PNEUS, CAÇAMBA COMBINADA 1,5 A 2,3 M³ - 128 HP - CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR, DMT ATÉ 5 KM. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,0000000	0,00	0,00
9981	CARREGADEIRA PNEUS, CAÇAMBA COMBINADA 1,5 A 2,3 M³ - 128 HP - CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR, DMT ADICIONAL EXCEDENTE A 5 KM. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,0000000	0,00	0,00
91926	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (TIPO/PETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DURANO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,0000000	0,00	0,00
91933	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (TIPO/PETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP (TURNO). AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,0740000	0,00	0,00
					TOTAL Equipamentos Complementares	0,00

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
00000119	AREIA MEDIA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,2000000	0,00	0,00
					TOTAL Material	0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0740000	17,28	1,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	1,27
	VALOR CONSIDERADO:					64,30
	VALOR CHEIO:					117,22

1.17.1. 89841 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
10909	ALIZAR DE MADEIRA PARA PORTA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	6,0000000	8,71	52,26
38300	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO COM ALMOFADA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,0000000	130,87	130,87
38307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,0000000	155,83	155,83
38338	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), SEMI-OCA, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,0000000	280,75	280,75
					TOTAL Serviço	619,71
	VALOR CONSIDERADO:					825,87
	VALOR CHEIO:					1.098,13

1.17.2. 89842 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço unitário	Total
10909	ALIZAR DE MADEIRA PARA PORTA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	6,0000000	8,71	52,26
38300	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO COM ALMOFADA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,0000000	130,87	130,87
38307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,0000000	155,83	155,83
38338	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), SEMI-OCA, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,0000000	280,75	280,75
					TOTAL Serviço	619,71
	VALOR CONSIDERADO:					825,87
	VALOR CHEIO:					1.098,13

Página 05

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA
DESCRIÇÃO
LOCAL
CLIENTE

1.17.1. 91841 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, BATENTE, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
100000	ALIZAR DE MOLDURA PARA PORTA PADRÃO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	9,71	97,10
88638	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FUNÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	226,97	226,97
88638	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	154,21	154,21
88632	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	282,10	282,10
				TOTAL Serviço		909,28

VALOR CONSTRUÇÃO	909,28
VALOR COM BDI	1.116,38

1.17.A. 91841 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
100000	ALIZAR DE MOLDURA PARA PORTA PADRÃO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	9,71	97,10
88638	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FUNÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	226,97	226,97
88638	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	154,21	154,21
88632	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	282,10	282,10
				TOTAL Serviço		909,28

VALOR CONSTRUÇÃO	909,28
VALOR COM BDI	1.116,38

1.17.5. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR EDS LAMBRIL COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Materiais		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
00037305	BUCHA DE NYLON SEM ABAS S10, COMPRIMENTO DE 5 CM, EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,82	4,40
00038088	DOBRADIÇA I, MOLDURA / BATENTE, DE ACABAMENTO PARA SOLDAGEM DE ALUMÍNIO 25 ACABAMENTO ANODIZADO BRUTO OU BRILHANTE PARA 1 PEÇA	SINAPI	M	0,80000000	21,22	16,42
00038314	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/GRADE/GRELHA	SINAPI	M2	1,00000000	410,33	410,33
00038132	ISOLANTE (CASTOR) MONOCOMPONENTE, BASE DE POLIURETANO, UM (EXPANSIVO) JUNTAS	SINAPI	UNIDADE	2,00000000	22,90	25,30
				TOTAL Material		191,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	28,01	19,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		19,60

VALOR CONSTRUÇÃO	210,89
VALOR COM BDI	263,61

1.17.6. 91339 - PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER EDS LAMBRIL COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Materiais		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
00037305	BUCHA DE NYLON SEM ABAS S10, COMPRIMENTO DE 5 CM, EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,82	4,40
00038088	DOBRADIÇA I, MOLDURA / BATENTE, DE ACABAMENTO PARA SOLDAGEM DE ALUMÍNIO 25 ACABAMENTO ANODIZADO BRUTO OU BRILHANTE PARA 1 PEÇA	SINAPI	M	0,80000000	21,22	16,42
00038314	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/GRADE/GRELHA	SINAPI	M2	1,00000000	410,33	410,33
00038132	ISOLANTE (CASTOR) MONOCOMPONENTE, BASE DE POLIURETANO, UM (EXPANSIVO) JUNTAS	SINAPI	UNIDADE	2,00000000	22,90	25,30
				TOTAL Material		191,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	28,01	19,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		19,60

VALOR CONSTRUÇÃO	210,89
VALOR COM BDI	263,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA
DESCRIÇÃO
LOCAL
CLIENTE

88638	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30000000	23,66	54,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30000000	17,26	39,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		94,12

VALOR CONSTRUÇÃO	836,91
VALOR COM BDI	776,38

1.17.A. 104799 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 7 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 (UN)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
90000194	BATENTE (HORIZ.) ADUELA MADEIRA EM MADEIRA MACIA COM REBAIXO, E = 7/10 CM, L = 14 CM PARA PORTAS DE 60/70/80 CM, E 10/12 CM, L = 14 CM PARA PORTAS DE 90 CM, E 10/12 CM, L = 17 CM PARA PORTAS DE 120/160 CM (PINHO, EUCALIPTO / VIROLA DO EQUIVALENTE DA REGIÃO PARA REVESTIMENTO	SINAPI	JG	1,00000000	111,72	111,72
90000455	PREPARO E APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO EM PERFIL METÁLICO, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	0,10000000	9,72	0,97
90000117	GUARNIÇÃO I, 10 CM, LISA EM MADEIRA MACIA, PARA PORTA DE MADEIRA, FOLHA DUPLA, EXECUTADO EM AMBOS OS LADOS, CAIXA LISA EM HOF, ASSENTADO EM PRIMEIRA DEMÃO	SINAPI	M	6,00000000	49,91	299,46
90351547	PREPARO DE ACESSÓRIO DE MADEIRA COM VERNIZ (1 MÃO)	SINAPI	M2	0,07000000	19,83	1,39
90351607	PINTURA DE ACESSÓRIO DE MADEIRA COM VERNIZ (2 MÃOS)	SINAPI	M2	2,25000000	17,58	4,03
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		419,49

Serviço		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	28,01	19,60
				TOTAL Serviço		19,60

VALOR CONSTRUÇÃO	837,53
VALOR COM BDI	629,44

1.17.7. 91336 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Materiais		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
00038091	FECHADURA ROSETA RETIDOR PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX, MISSIONA, TESTA E CONTRA-TESTA, E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MEDIDA DE 52 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO ESPERA	SINAPI	CJ	1,00000000	113,21	113,21
				TOTAL Material		113,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	28,01	19,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		19,60

P.M SALOA-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

WSO CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Construção de Praça Municipal de Saloá, composta de Quadra Poliesportiva, Pista de Caminhada, Parque Infantil, Academia ao Ar Livre, Bancos, Lixeiras, Iluminação e Paisagismo
BDI: 30,17%
LOCAL: SALOÁ/PE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE
DATA: 10/2022
LS Horista: 84,51%
LS Mensalista: 49,61%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001984	PARAMUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	1,43	6,10
00001939	TIJOLO ECO, SILICO-CALCÁRIO, COMUM, DIMENSÕES 24 CM (C) X 11,5 CM (L) X 5,5 CM (H), PESO APROXIMADO 2,5 KG, PARA ALVENARIA COM ARGAMASSA	SINAPI	M	0,20	1,02
00001939	TIJOLO ECO, SILICO-CALCÁRIO, COMUM, DIMENSÕES 24 CM (C) X 11,5 CM (L) X 5,5 CM (H), PESO APROXIMADO 2,5 KG, PARA ALVENARIA COM ARGAMASSA	SINAPI	M	0,20	1,02
00001010	TIJOLO ACO SILICA-CALCÁRIO, MACIÇO, COMUM, DIMENSÕES 24 CM (C) X 11,5 CM (L) X 5,5 CM (H), PESO APROXIMADO 2,5 KG, PARA ALVENARIA COM ARGAMASSA	SINAPI	M	0,20	1,02
00001011	TIJOLO ACO SILICA-CALCÁRIO, MACIÇO, COMUM, DIMENSÕES 24 CM (C) X 11,5 CM (L) X 5,5 CM (H), PESO APROXIMADO 2,5 KG, PARA ALVENARIA COM ARGAMASSA	SINAPI	M	0,20	1,02
00001012	TIJOLO ACO SILICA-CALCÁRIO, MACIÇO, COMUM, DIMENSÕES 24 CM (C) X 11,5 CM (L) X 5,5 CM (H), PESO APROXIMADO 2,5 KG, PARA ALVENARIA COM ARGAMASSA	SINAPI	M	0,20	1,02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,3360000	9,01	39,07
00101	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0160000	14,26	28,75
				VALOR COMPOSIÇÃO		67,82
				VALOR COM BDI		88,28

1.17.11. CP-413938 - VIDRO EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM, COMPORME ORSE 08/2003 (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001	Vidro em alumínio com vidro liso 4mm	ORSE	m2	1,0000000	142,34	142,34
				VALOR COMPOSIÇÃO		142,34
				VALOR COM BDI		185,43

1.17.12. CP-04553 - GRADE DE FERRO COM GRAUS EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE PEROLHO E DOBRADIÇAS, CONFORME ORSE 08/2022 (2105, (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001	Grade de ferro em grade em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive perolho e dobradiças conforme desenho	ORSE	m2	1,0000000	247,72	247,72
				TOTAL Mensal		247,72

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,5000000	21,48	96,66
00219	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,2000000	17,26	72,49
				TOTAL Mensal		169,15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87251	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA LAVADA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,0140000	356,47	5,00
				TOTAL Serap		5,00
				VALOR COMPOSIÇÃO		418,89
				VALOR COM BDI		536,83

1.17.1. 93358 - ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,8 M³ / 111 HP) E CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM. AF_06/2014 (M3)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,8 M³ / 111 HP) E CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM. AF_06/2014	SINAPI	M3	1,0000000	5,00	5,00
				VALOR COMPOSIÇÃO		5,00
				VALOR COM BDI		6,63

1.17.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M / PEDRA DE 1ª CATEGORIA, EXCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS SUPERIORES E ESCORAMENTO. AF_06/2016 (M3)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,7500000	21,48	16,11
00219	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,7500000	17,26	12,95
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		29,06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,7500000	21,48	16,11
00219	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,7500000	17,26	12,95
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		29,06

				VALOR COMPOSIÇÃO		372,38
				VALOR COM BDI		460,66

1.17.16. 98537 - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4 ESPAÇADOS DE 1,2M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FIXADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1.1/4 VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_06/2018_P3 (M)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001	ELETRODO REVESTIDO AWS - CLASSE E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,0600000	9,95	0,60
00001592	ELETRODO REVESTIDO AWS - CLASSE E6013, DIAMETRO IGUAL A 3,25 MM	SINAPI	KG	0,0600000	22,25	1,33

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
557

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Nº 558

00000018	CLIENTE ADUANEIRO	SINAPI	L	0,01000000	24,46	0,24		
00037139	TINTA EMBALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,13000000	30,07	3,91		
						TOTAL Material		4,15

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	32,40	4,15
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		4,15

VALOR COM BDI	15,90	
VALOR DO BDI	15,90	

1.18.8. 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000018 CLIENTE ADUANEIRO	SINAPI	L	0,01370000	24,46	0,33
00037138 TINTA EMBALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,12740000	30,07	3,83
00007397 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,12740000	38,79	4,94
				TOTAL Materiais	9,09

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67760000	32,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	21,95

VALOR COM BDI	30,04	
VALOR DO BDI	30,04	

1.18.16. 100724 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000018 CLIENTE ADUANEIRO	SINAPI	L	0,01370000	24,46	0,33
00037138 TINTA EMBALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,12740000	30,07	3,83
				TOTAL Materiais	4,16

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67760000	32,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	21,95

VALOR COM BDI	30,79	
VALOR DO BDI	25,11	

1.19.1. 93407 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, SINGLE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PC COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviços	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93358	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	760,87
95470	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MEDIA, POLIDO/VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	274,68
95594	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO, BRANCO, 1/2", 30CM / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	8,05
95811	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	65,83

VALOR COM BDI	1.109,43	
VALOR DO BDI	349,56	

TOTAL Serviços	1.109,43	
VALOR COM BDI	1.109,43	
VALOR DO BDI	349,56	

1.19.2. 91865 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviços	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037000	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM parafuso DE 4,5 A 5,5 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	0,00000000	0,00
94991100	GRANITO PARA BANCADAS, ESPESSURA APARENTE DE 2 CM, POLIDO, COR CINZA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,0 CM	SINAPI	M2	0,07110000	69,97
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,13440000	48,91
00037139	REJUNTE EPOXI, DIVERSAS CORES	SINAPI	KG	0,07140000	85,51
00000184	SUPORTE, BAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 15X15 CM, 130 KG DE CAPACIDADE MINIMA, 90 MM, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	19,87
				TOTAL Material	224,26

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08140000	17,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	38,79

VALOR COM BDI	263,05	
VALOR DO BDI	47,67	

1.19.3. CP-84559 - CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR EM LOUÇA BRANCA, 53 X 45CM, COM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COMPOSME SINAPI 01/2022 95561. (UNID)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010407	LADRILHO, CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUÇA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES 53 X 45 CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	360,87
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,67000000	48,91
				TOTAL Material	409,78

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	21,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	17,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	22,96

VALOR COM BDI	456,50	
VALOR DO BDI	234,50	

1.19.4. 93877 - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 E 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000146	FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04000000	3,16
00007195	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE EM METAL CROMADO 1.1/2" SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	65,87
				TOTAL Material	69,03

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	21,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	17,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	22,96

VALOR COM BDI	406,50	
VALOR DO BDI	234,50	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
N 559

93567	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	30,80	3,51
93578	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25400000	17,26	4,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		7,89

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	15,39
VALOR COMISSÃO	80,00

1.15.5. 98491 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 1/4 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Itens de Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
93567	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27540000	30,80	8,48
93578	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06120000	17,26	1,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		9,54

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	270,00
VALOR COMISSÃO	270,00

1.15.6. 89970 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Itens de Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
93567	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09180000	30,80	2,83
93578	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02040000	17,26	0,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		3,18

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	172,49
VALOR COMISSÃO	104,18

1.15.7. 100859 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA, PADRÃO ALTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Itens de Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
88661	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA SAÍDA SANITÁRIA, 1 1/2" X 40 MM, PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	7,15	7,15
88660	MICTÓRIO INDIVIDUAL SIFONADO LOUÇA BRANCA, SEM COMPARTIMENTO, INCLUSO VÁLVULA EMBUTIDA, 1/2" LOUÇA BRANCA, SEM COMPARTIMENTO, INCLUSO VÁLVULA EMBUTIDA, 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	855,27	855,27
88661	PARAFUSO NIQUELADO 3/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, NÍVEL BOLA OU BRISOLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S14	SINAPI	UN	2,00000000	16,26	32,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		71,93

Itens de Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
93567	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	30,80	3,51
93578	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25400000	17,26	4,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		7,89

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	106,71
VALOR COMISSÃO	60,00

1.15.8. 102356 - TAPA VISTA DE INSPEÇÃO EM GRAFITO CINZA, POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021 (MT)

Itens de Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
91305	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA E DISCO DE 14", 454 DENTES, AF_08/2015	SINAPI	CHI	2,39000000	38,01	90,84
91306	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 14", 454 DENTES, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19000000	25,58	4,86
				TOTAL Equipamentos Depreciação		95,70

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
03007536	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III-E	SINAPI	KG	5,67000000	0,60	3,40
00044476	PEDRAS EM GRANITO, COM TAMANHO REGULAR, TIPO ANDORINHA, QUARTO GASTO, CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 4/5 CM	SINAPI	M2	1,00000000	70,27	70,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		73,67

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
88316	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71430000	37,45	26,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42860000	17,26	23,46
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		50,20

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	180,00
VALOR COMISSÃO	118,92

1.15.9. 89835 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
00003148	PTFA VEDA ROSCA EM FITA DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01000000	1,10	0,01
00038308	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	222,00	222,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		223,00

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
93567	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03060000	30,80	0,94
93578	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03060000	17,26	0,53
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1,47

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	224,47
VALOR COMISSÃO	134,68

1.15.10. 89842 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Itens						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
00038377	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	208,79	208,79
				TOTAL Materiais		208,79

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	380,00
VALOR COMISSÃO	228,00

1.15.11. 98491 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 1/4 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Itens de Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
93567	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27540000	30,80	8,48
93578	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06120000	17,26	1,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		9,54

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	270,00
VALOR COMISSÃO	162,00

1.15.12. 89970 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Itens de Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
93567	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09180000	30,80	2,83
93578	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02040000	17,26	0,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		3,18

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	172,49
VALOR COMISSÃO	104,18

1.15.13. 100859 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA, PADRÃO ALTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Itens de Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
88661	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA SAÍDA SANITÁRIA, 1 1/2" X 40 MM, PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	7,15	7,15
88660	MICTÓRIO INDIVIDUAL SIFONADO LOUÇA BRANCA, SEM COMPARTIMENTO, INCLUSO VÁLVULA EMBUTIDA, 1/2" LOUÇA BRANCA, SEM COMPARTIMENTO, INCLUSO VÁLVULA EMBUTIDA, 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	855,27	855,27
88661	PARAFUSO NIQUELADO 3/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, NÍVEL BOLA OU BRISOLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S14	SINAPI	UN	2,00000000	16,26	32,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		71,93

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
93567	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	30,80	3,51
93578	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25400000	17,26	4,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		7,89

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	106,71
VALOR COMISSÃO	60,00

1.15.14. 102356 - TAPA VISTA DE INSPEÇÃO EM GRAFITO CINZA, POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021 (MT)

Itens de Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
91305	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA E DISCO DE 14", 454 DENTES, AF_08/2015	SINAPI	CHI	2,39000000	38,01	90,84
91306	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 14", 454 DENTES, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19000000	25,58	4,86
				TOTAL Equipamentos Depreciação		95,70

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
03007536	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III-E	SINAPI	KG	5,67000000	0,60	3,40
00044476	PEDRAS EM GRANITO, COM TAMANHO REGULAR, TIPO ANDORINHA, QUARTO GASTO, CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 4/5 CM	SINAPI	M2	1,00000000	70,27	70,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		73,67

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
88316	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71430000	37,45	26,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42860000	17,26	23,46
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		50,20

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	180,00
VALOR COMISSÃO	118,92

1.15.15. 89835 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
00003148	PTFA VEDA ROSCA EM FITA DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01000000	1,10	0,01
00038308	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	222,00	222,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		223,00

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
93567	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03060000	30,80	0,94
93578	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03060000	17,26	0,53
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1,47

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	224,47
VALOR COMISSÃO	134,68

1.15.16. 89842 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Itens						
Código	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Unitário	Total
00038377	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	208,79	208,79
				TOTAL Materiais		208,79

VALOR COMERCIALIZAÇÃO	380,00
VALOR COMISSÃO	228,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 560

WSO construções

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Construção de sede da Prefeitura Municipal de Saloá no município de Saloá/PE — BDI: 30,17% — LS (c/ desoneração): 84,91% — LS (s/ desoneração): 47,31%

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ — DATA: 08/2023 — REF: SINAPI

LOCAL: SALOÁ — ÁREA: 1.500,00 m² — ESTADO: PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ — RESPONSÁVEL: ENGENHEIRO CIVIL

89864	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A 50 A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	9,68	9,68	0,35
93653	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	122,75	122,75	12,75
86932	SUPORTE DE APOIO PARA LAVATÓRIO COLUNA, EM AÇO CROMADO, 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	16,16	16,16	1,16
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	58,81	58,81	10,81
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO COM FIXAÇÃO ROSQUEADA, 1 1/2" OU 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,21	9,21	0,21
00010927	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SINAPI	UN	1,00000000	218,48	218,48	3,48
				VALOR COMERCIALIZAÇÃO:		218,48	30,43
				VALOR CONEXÃO:		288,90	

1.19.11. 89503 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Item		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
86907	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2", 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	16,48	16,48
89396	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	302,30	302,30
				TOTAL (Mínimo):		318,78
				VALOR COMERCIALIZAÇÃO:		638,78
				VALOR CONEXÃO:		992,97

1.19.12. 10984 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Item		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
86900	LAVADOR DE ACESSÓRIOS DE LOUÇA, SEM FURO PARA COLUNA, COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	0,17000000	20,81	1,21
86916	SIFÃO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO, PVC, 1 1/4" X 1 1/2", COM UNIÃO E ARRUELA	SINAPI	UN	0,17000000	17,26	0,82
				TOTAL (Mínimo):		4,49
				VALOR COMERCIALIZAÇÃO:		34,35
				VALOR CONEXÃO:		38,48

1.19.13. 10985 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Item		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
00003558	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO 3/4" (1,9 CM)	SINAPI	UN	1,00000000	162,50	162,50
00004041	ARRUELA (ANILHA) DE VEDAÇÃO EM BORRACHA, DIÂMETRO INTERNO = 4,0 MM, DIÂMETRO EXTERNO = 12,0 MM, PARA PEÇAS SANITÁRIAS	SINAPI	UN	2,00000000	15,25	115,75
				TOTAL (Mínimo):		278,25

1.19.14. 89707 - ENGANCHADOR OU GANCHO HORIZONTAL DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Item		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
89707	ENGANCHADOR OU GANCHO HORIZONTAL DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	H	0,04000000	29,90	1,20
89716	CONVENTO COM BUCHA DE NYLON	SINAPI	H	0,25000000	11,26	1,15

Página 36

WSO construções

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Construção de sede da Prefeitura Municipal de Saloá no município de Saloá/PE — BDI: 30,17% — LS (c/ desoneração): 84,91% — LS (s/ desoneração): 47,31%

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ — DATA: 08/2023 — REF: SINAPI

LOCAL: SALOÁ — ÁREA: 1.500,00 m² — ESTADO: PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ — RESPONSÁVEL: ENGENHEIRO CIVIL

89864	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A 50 A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	9,68	9,68	0,35
93653	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	122,75	122,75	12,75
86932	SUPORTE DE APOIO PARA LAVATÓRIO COLUNA, EM AÇO CROMADO, 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	16,16	16,16	1,16
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	58,81	58,81	10,81
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO COM FIXAÇÃO ROSQUEADA, 1 1/2" OU 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,21	9,21	0,21
				TOTAL (Mínimo):		218,48	30,43
				VALOR COMERCIALIZAÇÃO:		218,48	30,43
				VALOR CONEXÃO:		288,90	

1.19.11. 89503 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Item		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
86907	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2", 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	16,48	16,48
89396	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	302,30	302,30
				TOTAL (Mínimo):		318,78
				VALOR COMERCIALIZAÇÃO:		638,78
				VALOR CONEXÃO:		992,97

1.19.12. 10984 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Item		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
86900	LAVADOR DE ACESSÓRIOS DE LOUÇA, SEM FURO PARA COLUNA, COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	0,17000000	20,81	1,21
89916	SIFÃO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO, PVC, 1 1/4" X 1 1/2", COM UNIÃO E ARRUELA	SINAPI	UN	0,17000000	17,26	0,82
				TOTAL (Mínimo):		4,49
				VALOR COMERCIALIZAÇÃO:		34,35
				VALOR CONEXÃO:		38,48

1.19.13. 10985 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Item		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
00003558	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO 3/4" (1,9 CM)	SINAPI	UN	1,00000000	162,50	162,50
00004041	ARRUELA (ANILHA) DE VEDAÇÃO EM BORRACHA, DIÂMETRO INTERNO = 4,0 MM, DIÂMETRO EXTERNO = 12,0 MM, PARA PEÇAS SANITÁRIAS	SINAPI	UN	2,00000000	15,25	115,75
				TOTAL (Mínimo):		278,25

1.19.14. 89707 - ENGANCHADOR OU GANCHO HORIZONTAL DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Item		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
89707	ENGANCHADOR OU GANCHO HORIZONTAL DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	H	0,04000000	29,90	1,20
89716	CONVENTO COM BUCHA DE NYLON	SINAPI	H	0,25000000	11,26	1,15

Página 36

WSO construções

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Construção de sede da Prefeitura Municipal de Saloá no município de Saloá/PE — BDI: 30,17% — LS (c/ desoneração): 84,91% — LS (s/ desoneração): 47,31%

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ — DATA: 08/2023 — REF: SINAPI

LOCAL: SALOÁ — ÁREA: 1.500,00 m² — ESTADO: PE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ — RESPONSÁVEL: ENGENHEIRO CIVIL

89864	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A 50 A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	9,68	9,68	0,35
93653	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	122,75	122,75	12,75
86932	SUPORTE DE APOIO PARA LAVATÓRIO COLUNA, EM AÇO CROMADO, 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	16,16	16,16	1,16
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	58,81	58,81	10,81
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO COM FIXAÇÃO ROSQUEADA, 1 1/2" OU 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,21	9,21	0,21
				TOTAL (Mínimo):		218,48	30,43
				VALOR COMERCIALIZAÇÃO:		218,48	30,43
				VALOR CONEXÃO:		288,90	

1.19.11. 89503 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Item		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
86907	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2", 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	16,48	16,48
89396	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	302,30	302,30
				TOTAL (Mínimo):		318,78
				VALOR COMERCIALIZAÇÃO:		638,78
				VALOR CONEXÃO:		992,97

1.19.12. 10984 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Item		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
86900	LAVADOR DE ACESSÓRIOS DE LOUÇA, SEM FURO PARA COLUNA, COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	0,17000000	20,81	1,21
89916	SIFÃO FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIO, PVC, 1 1/4" X 1 1/2", COM UNIÃO E ARRUELA	SINAPI	UN	0,17000000	17,26	0,82
				TOTAL (Mínimo):		4,49
				VALOR COMERCIALIZAÇÃO:		34,35
				VALOR CONEXÃO:		38,48

1.19.13. 10985 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Item		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
00003558	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO 3/4" (1,9 CM)	SINAPI	UN	1,00000000	162,50	162,50
00004041	ARRUELA (ANILHA) DE VEDAÇÃO EM BORRACHA, DIÂMETRO INTERNO = 4,0 MM, DIÂMETRO EXTERNO = 12,0 MM, PARA PEÇAS SANITÁRIAS	SINAPI	UN	2,00000000	15,25	115,75
				TOTAL (Mínimo):		278,25

1.19.14. 89707 - ENGANCHADOR OU GANCHO HORIZONTAL DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Item		Fonte	Unid	Composição	Preço unitário	Total
89707	ENGANCHADOR OU GANCHO HORIZONTAL DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	H	0,04000000	29,90	1,20
89716	CONVENTO COM BUCHA DE NYLON	SINAPI	H	0,25000000	11,26	1,15

Página 36

P.M SALOA-PE
N 561

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

WSO CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42
LOCAL:	SALOÁ/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA : 09/02/2023
BDI : 28,17%
L.S. Hora: 84,57%
L.S. Mês: 46,61%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	202/09	12/2022
SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	11/2022
Composições	PROPRIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	Construção da sede da Prefeitura	1.696.562,66	7,65 %	3,01 %	12,06 %	9,11 %	14,90 %	18,81 %	17,84 %	18,62 %	100,00 %
			126.755,78	51.631,06	202.764,15	152.664,74	247.616,07	289.481,10	306.445,28	317.204,48	1.696.562,66
1.1	Administração Local	59.370,80	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			7.421,35	7.421,35	7.421,35	7.421,35	7.421,35	7.421,35	7.421,35	7.421,35	59.370,80
1.2	Instalação da Obra	73.361,23	100,00 %								100,00 %
			73.361,23								73.361,23
1.3	Demolições/Remoções	3.763,49	100,00 %								100,00 %
			3.763,49								3.763,49
1.4	Infraestrutura	130.790,37	30,00 %	30,00 %	40,00 %						100,00 %
			39.237,11	39.237,11	52.316,15						130.790,37
1.5	Superestrutura	270.282,37			50,00 %	50,00 %					100,00 %
					135.141,19	135.141,18					270.282,37
1.6	Cobertura	173.351,71					100,00 %				100,00 %
							173.351,71				173.351,71
1.7	Vedação	96.222,08						100,00 %			100,00 %
								96.222,08			96.222,08
1.8	Instalações Sanitárias	19.733,01			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %			100,00 %
					4.933,25	4.933,25	4.933,25	4.933,26			19.733,01
1.9	Drenagem Pluvial	11.808,82			25,00 %	25,00 %		50,00 %			100,00 %
					2.952,21	2.952,21		5.904,40			11.808,82
1.10	Instalações Hidráulicas	8.867,01				25,00 %	25,00 %	50,00 %			100,00 %
						2.216,75	2.216,75	4.433,51			8.867,01
1.11	Instalações Elétricas	111.227,51						25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
								27.806,86	55.613,78	27.806,87	111.227,51
1.12	Instalação de Lógica	16.455,42						25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
								4.113,86	8.227,71	4.113,85	16.455,42
1.13	Instalação Ar-condicionados	6.855,20						25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
								1.713,80	3.427,60	1.713,80	6.855,20
1.14	Revestimentos	240.887,82						30,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
								72.266,35	72.266,35	96.355,12	240.887,82
1.15	Pisos	238.772,04					25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
							59.693,01	59.693,01	59.693,01	59.693,01	238.772,04

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de PE 031486230
Responsável Técnico

PM SALOÁ-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

WSO CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.883/0001-42
LOCAL:	SALOÁ/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA : 09/02/2023
BDI : 28,17%
L.S. Hora: 84,57%
L.S. Mês: 46,61%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ORSE	202/009	12/2022
SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	11/2022
Composições	PRÓPRIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1.16	Canteiros	19.890,41	25,00 %	25,00 %				25,00 %	25,00 %		100,00 %
			4.972,60	4.972,60				4.972,60	4.972,61		19.890,41
1.17	Esquadrias	74.100,91							50,00 %	50,00 %	100,00 %
									37.050,46	37.050,45	74.100,91
1.18	Pintura	115.544,86							50,00 %	50,00 %	100,00 %
									57.772,43	57.772,43	115.544,86
1.19	Louças e metais sanitários	21.603,62								100,00 %	100,00 %
										21.603,62	21.603,62
1.20	Serviços finais	3.673,98								100,00 %	100,00 %
										3.673,98	3.673,98
		1.696.562,66	128.755,78	51.631,06	202.764,15	152.664,74	247.616,07	289.481,10	306.445,28	317.204,48	1.696.562,66
			128.755,78	180.386,84	383.150,99	535.815,73	783.431,80	1.072.912,90	1.379.358,18	1.696.562,66	

DIOGO JOSÉ MORAIS DE ROMÃO
CREA de PE 2486230
Responsável Técnico

Rubrica

PM SALOÁ-PE
Nº 563

P.M. SALGADO
Fl. 564

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Salgadinho, no município de Salgadinho/PE	DATA : 09/02/2023	L.S. Hora: 64,57%
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42	BDI : 28,17%	L.S. Mês: 46,67%
LOCAL:	SALGADINHO/PE	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 082019 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	Composição: PROPRIA	REF: 11/2022

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
G+S	Garantia e Seguro	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	**7,70**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	**5,68**
I	**Impostos**	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (LEI 12844/2013	4,50
	TOTAL	**11,15**

BDI = 28,17%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA nº PE 1486230
Responsável Técnico

PM SALOA/PE
Fl. 365

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

WSO CONSTRUÇÕES

OBRA:	Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE
DESCRIÇÃO:	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.730.683/0001-42
LOCAL:	SALOÁ/PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

DATA : 09/02/2023
BDI : 28,17%
L.S. Mês: 46,61%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	202308	110822
SINAPI	202310 COM DESONERAÇÃO	110822
Composição	PROPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06	0,00
B2	Feriados	4,33	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,93	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,20	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,85	6,78
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,20	16,49
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,75	3,62
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,40	2,59
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	13,41	10,24
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,76	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	8,16	3,08

Horista = 84,57%
Mensalista = 46,61%

A + B + C + D

DIOGO JOSÉ ANDRADE ROMÃO
CREA de PE 1614962230
Responsável Técnico

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA/PE
N 495

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA DE SALOA/PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
DATA: 14 DE FEVEREIRO DE 2023
HORA: 10:00 H (DEZ HORAS)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ, NO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
567

PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ, NO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

Prezados senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

O nosso preço global constante do orçamento do presente edital é de **R$ 1.627.395,71 (Um milhão Seiscentos e Vinte e Sete mil, trezentos e noventa e cinco Reais e setenta e um centavos).**

Declaramos que em nosso preço global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais, mão-de-obra especializada, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, conforme Projeto Básico e especificações constantes do EDITAL.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação;

Declaramos que nos sujeitamos às condições estabelecidas neste edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-080 Santo Antonio
Garanhuns-PE
agmconstrucaoeincorporacao@gmail.com.br 37614340 (87)999341086 (87) 9 9936 443
Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01 - B - Garanhuns | CEP 55.295-080 | CNPJ 12.558.887/0001-17
Luis Antonio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 036916-D/PE

PM SALOA-PE
N 568

Declaramos que temos condições de assumir o fornecimento dos serviços previstos e que dispõe de toda a infra-estrutura necessária e adequada a execução integral do objeto do presente processo licitatório, dentre elas, instalações, equipamentos, de pessoal técnico e especializado, apto, treinado, qualificado e disponível, para o comprimento integral de todas as obrigações pertinentes à contratação, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidades dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura.

O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação, que ocorrerá no dia da sessão de abertura deste certame licitatório.

O prazo para prestação dos serviços objeto desta licitação será de 08 (meses) meses, contado a partir da data de expedição da respectiva Ordem de Serviço.

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização de conformidade com as normas mencionadas.

Acompanha a nossa proposta de preços os documentos previstos neste edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Saloá, em 14 de Fevereiro de 2023.

Anabelle Gomes da Silva
AGM Construção e Incorporação Ltda EPP
CNPJ: 12.558.887/0001-17

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-080 Bairro Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

agm.construcoes@yahoo.com.br 37614340 (87)999341086 (87) 9 9936 443
Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01 - B - Garanhuns | CEP 55.295-080 | CNPJ 12.558.887/0001-17

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 569

Obra

Bancos
SINAPI - 10/2022 -
Pernambuco composições
próprio

B.D.I.

Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE

22,0%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. sem BDI	Valor Unit. com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					68.028,80
1.1	Composição	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mes	8	6.662,79	8.128,60	65.028,80
2			INSTALAÇÃO DA OBRA					68.584,06
2.1	Composição 006	Próprio	PLACA DE OBRAEM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. CONFORME ORSE 02/2022 00051	m²	6	438,55	535,03	3.210,18
2.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	39,72	775,32	945,89	37.570,75
2.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	177,43	98,45	120,10	21.309,34
2.4	99059	SINAPI	GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	107,3	49,61	60,52	6.493,79
3			DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO					3.913,77
3.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	26,71	49,32	60,17	1.607,14
3.2	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,36	288,65	352,15	1.183,22
3.3	Composição 017	Próprio	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO. CONFORME SINAPI 03/2022 00021.	m	86,55	10,64	12,98	1.123,41
4			INFRAESTRUTURA					127.103,78
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	88,63	74,84	91,30	8.091,91
4.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	105,41	28,00	34,16	3.600,80
4.3	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	38,09	498,66	608,36	23.172,43
4.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	92,79	18,01	21,97	2.038,59
4.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	231,12	17,00	20,74	4.793,42
4.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	518,31	15,94	19,44	10.075,94
4.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	368,46	14,27	17,40	6.411,20
4.8	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	433,98	12,09	14,74	6.396,86
4.9	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	124,34	132,29	161,39	20.067,23
4.10	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	140,77	86,71	81,38	11.455,86

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.304-060 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio M. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Nº 530

4.11	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m³	25,27	409,72	499,85	12.631,20
4.12	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	25,27	257,67	314,35	7.943,62
4.13	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	200,45	37,96	46,33	9.286,84
4.14	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	28,44	32,80	40,01	1.137,88
5			**SUPERESTRUTURA**					**255.312,76**
5.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	191,34	14,96	18,25	3.491,95
5.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	773,46	14,59	17,79	13.759,85
5.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	252,9	14,02	17,10	4.324,59
5.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	664,92	12,69	15,48	10.292,96
5.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	887,04	10,76	13,12	11.637,96
5.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,79	10,51	12,82	728,04
5.7	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,74	14,47	17,65	772,01
5.8	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	1212,4	14,12	17,22	20.877,35
5.9	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	165,83	105,60	128,83	21.363,87
5.10	92446	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	281,64	140,26	171,11	48.191,42
5.11	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m³	54,78	409,72	499,85	27.381,78
5.12	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	49,3	257,67	314,35	15.497,45
5.13	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	387,74	162,77	198,57	76.993,53
6			**COBERTURA**					**161.920,06**
6.1	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	485,05	225,11	274,63	133.209,28
6.2	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	456,16	43,43	52,98	24.167,35
6.3	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	96,3	38,68	47,18	4.543,43
7			**VEDAÇÃO**					**95.526,84**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 15 Sala 01 B
CEP: 56.332-060 Santo Antônio
Petrolina - PE

Luis Antonio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025915-D/PE

PM SALOA-PE
N 074

7.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1032,9	71,92	87,74	90.622,25
7.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29	31,62	38,57	1.118,53
7.3	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,2	53,94	65,80	144,76
7.4	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	45	42,70	52,09	2.344,05
7.5	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	45	41,85	51,05	2.297,25
8			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**19.068,67**
8.1	97974	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	7	401,00	489,22	3.424,54
8.2	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	7	87,08	106,23	743,61
8.3	Composição 007.	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA - FORNECIDA E INSTALADA. CONFORME SINAPI 03/2022 89491.-	unid.	6	57,97	70,72	424,32
8.4	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UN	1	82,33	100,44	100,44
8.5	89746	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	39,44	48,11	96,22
8.6	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	10,88	13,27	79,62
8.7	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	63,72	77,73	77,73
8.8	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	25,69	31,34	31,34
8.9	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	7,62	9,29	55,74
8.10	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	13,88	16,93	135,44
8.11	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	21,71	26,48	79,44
8.12	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	13,26	16,17	32,34
8.13	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2	20,83	25,41	50,82
8.14	Composição 008.	Próprio	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89744.-pref. saloá	unid.	3	34,11	41,61	124,83
8.15	Composição 009.	Próprio	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 88, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89724.	unid.	6	9,43	11,50	69,00

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
Santo Antônio

Luis Antônio A. Medeiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 572

8.16	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	79,43	96,90	96,90
8.17	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1	46,45	56,66	56,66
8.18	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	36,85	44,95	44,95
8.19	Composição 010.	Próprio	REDUÇÃO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89549.	unid.	1	14,13	17,23	17,23
8.20	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	16,81	20,50	20,50
8.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	88,46	33,99	41,46	3.667,55
8.22	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,05	17,79	21,70	196,38
8.23	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,01	22,76	27,76	388,91
8.24	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,4	29,60	36,11	158,88
8.25	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	320,53	391,04	391,04
8.26	98067	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	5.026,82	6.132,72	6.132,72
8.27	Composição 011.	Próprio	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DE 50MM - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89803.	unid.	3	14,84	18,10	54,30
8.28	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	9,56	11,66	58,30
8.29	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11	8,94	10,90	119,90
8.30	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	18,28	22,27	44,54
8.31	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	27,82	11,23	13,70	381,13
8.32	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	16,51	20,14	161,12
8.33	Composição 012.	Próprio	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89829.	unid.	1	25,85	31,53	31,53
8.34	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,92	74,84	91,30	1.453,49
8.35	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,63	32,90	40,01	65,21
9			**DRENAGEM PLUVIAL**					**10.916,84**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 56.246-000 Santo Antônio
Serrinha - PE

Luis Antônio Medeiros
Engenheiro Civil
CREA 032819-D/PE

P.M SALOA-PE
Fl. 573

9.1	97974	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	5	401,00	489,22	2.446,10
9.2	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	5	87,06	106,23	531,15
9.3	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	8	35,30	43,06	344,48
9.4	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	63,72	77,73	233,19
9.5	89565	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	7	45,07	54,98	384,86
9.6	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8	53,12	64,80	518,40
9.7	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3	89,74	109,48	328,44
9.8	89578	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	120,06	41,27	50,34	6.043,82
9.9	89575	SINAPI	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	70,82	86,40	86,40
10			**INSTALAÇÕES HUDRÁULICAS**					**8.761,97**
10.1	103044	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	25,15	30,68	61,36
10.2	89363	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	5,54	6,75	94,50
10.3	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36	7,89	9,62	346,32
10.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	107,32	20,33	24,80	2.661,53
10.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	85,31	104,07	520,35
10.6	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	80,99	98,80	98,80
10.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	11,47	13,99	195,86
10.8	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	11,13	13,57	13,57
10.9	Composição 013	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 90375	unid	1	7,08	8,63	8,63
10.10	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	8,27	10,08	10,08
10.11	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	11,52	14,05	70,25

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 19 Sala 01 B
CEP: 56.316-060 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA

P.M SALOA-PE
Fl. 574

10.12	Composição 014	Próprio	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 90373.	unid.	1	12,48	15,22	15,22
10.13	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,93	24,50	29,89	117,46
10.14	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,83	15,72	19,17	130,93
10.15	86395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	10,90	13,29	146,19
10.16	89400	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	17,35	21,16	42,32
10.17	89624	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	15,68	19,12	38,24
10.18	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	14,57	17,77	17,77
10.19	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	24,17	29,48	29,48
10.20	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	48,72	59,43	118,86
10.21	89523	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	16,95	20,67	20,67
10.22	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	377,47	460,51	921,02
10.23	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	107,32	11,72	14,29	1.533,60
10.24	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	107,32	11,76	14,34	1.538,96
11			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**101.162,59**
11.1	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	690,72	14,23	17,36	11.990,89
11.2	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	59,88	20,53	25,04	1.499,39
11.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1103	3,72	4,53	4.996,68
11.4	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,6	21,65	26,41	42,25
11.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2065,3	5,72	6,97	13.976,66
11.6	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	5	34,70	42,33	211,65
11.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30	13,34	16,27	488,10
11.8	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	111	9,01	10,99	1.219,89
11.9	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19	24,87	30,34	576,46
11.10	91863	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	22,67	27,65	387,10

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
ACM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 56.205-080 Santa Antonio

Luis Antônio Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 925315-D/PE

P.M SALOA-PE
N 575

11.11	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13	35,84	43,72	568,36
11.12	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	49,02	59,80	179,40
11.13	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	111	23,94	29,20	3.241,20
11.14	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19	35,00	42,70	811,30
11.15	Composição 015	Próprio	DISJUNTOR TIPO DINIEC, TRIPOLAR 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 93673.	unid.	2	109,64	133,76	267,52
11.16	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	74,12	90,42	1.808,40
11.17	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	75,69	92,34	461,70
11.18	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	78,94	96,30	192,60
11.19	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	82,83	101,05	101,05
11.20	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,89	11,92	14,54	114,72
11.21	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	927,45	7,53	9,18	8.513,99
11.22	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,11	11,36	13,85	181,57
11.23	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	M	19,96	13,48	16,44	328,14
11.24	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1	15,74	19,20	19,20
11.25	91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	7,17	8,74	8,74
11.26	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	576,82	703,72	703,72
11.27	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	136	12,19	14,87	2.022,32
11.28	Composição 025	Próprio	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR. CONFORME ORSE 08/2022 13176.	unid.	136	91,52	111,65	15.184,40
11.29	101506	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.792,76	2.187,19	2.187,19
11.30	Composição 023	Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NUMINAL DE 9M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1M DE CONCRETO E 0,50M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100600.	unid.	1	1.202,17	1.466,64	1.466,64
11.31	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	75,11	91,63	274,89
11.32	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	43,84	53,48	160,44

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B

Engenheiro Civil
CREA

P.M SALOA-PE
N 576

11.33	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	21,50	26,23	393,45
11.34	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	927,45	11,72	14,29	13.253,26
11.35	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	927,45	11,76	14,34	13.299,63
11.36	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (75X40 CM). AF_05/2015	UN	1	24,34	29,69	29,69
12			**INSTALAÇÕES DE LÓGICA**					16.305,79
12.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	80,75	98,51	98,51
12.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	43	9,01	10,99	472,57
12.3	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	15	34,70	42,33	634,95
12.4	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	43	40,90	49,89	2.145,27
12.5	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	283,55	6,22	7,58	2.149,30
12.6	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	283,55	7,74	9,44	2.676,71
12.7	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	283,55	11,72	14,29	4.051,92
12.8	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	283,55	11,76	14,34	4.066,10
12.9	90457	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	1	8,58	10,46	10,46
13			**INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO**					7.018,22
13.1	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	38	6,11	7,45	283,10
13.2	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	190	14,98	18,27	3.471,30
13.3	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	114	11,72	14,29	1.629,06
13.4	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	114	11,76	14,34	1.634,76
14			**REVESTIMENTO**					236.239,81
14.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1032,9	5,92	7,22	7.457,17
14.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1570,6	3,63	4,67	7.334,88
14.3	87809	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2022	m²	1032,9	66,19	83,19	85.922,79

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 56.330-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Basílio
Engenheiro Civil
CREA 02501[illegible]-PE

P.M SALOA-PE
N 577

14.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1401,5	35,30	43,06	60.346,15
14.5	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	169,15	30,74	37,50	6.343,12
14.6	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA	m²	169,15	61,86	75,46	12.764,05
14.7	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	65,4	169,84	207,20	13.550,88
14.8	Composição 019	Próprio	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COM SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL VIGA "U" 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM. CONFORME ORSE 08/2022 05057.	m²	49,4	421,96	514,79	25.430,62
14.9	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	435,7	32,15	39,22	17.088,15
15			PISOS					223.245,65
15.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	435,7	90,93	110,93	48.332,20
15.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	779,35	72,72	88,71	69.136,13
15.3	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	435,7	41,26	50,33	21.928,78
15.4	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	435,7	84,27	102,80	44.789,96
15.5	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	504,55	62,44	76,17	38.431,57
15.6	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m³	0,15	538,01	656,37	98,45
15.7	Composição 024	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. CONFORME ORSE 06/2022 09418.	m²	3,75	115,54	140,95	528,56
16			CANTEIROS					19.369,43
16.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	26,12	74,84	91,30	2.384,75
16.2	96819	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m³	36,28	28,00	34,18	1.239,32
16.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	102,75	49,02	59,80	6.144,45
16.4	101168	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	12,96	466,86	608,36	7.714,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
IGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.290-660 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luís Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 0220615-2/PE

P.M SALOA-PE
Fl. 578

16.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	17,01	90,93	110,93	1.886,91
17			ESQUADRIAS					69.866,85
17.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	817,05	996,80	996,80
17.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	824,33	1.005,68	1.005,68
17.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16	860,95	1.050,35	16.805,60
17.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	913,99	1.115,06	4.460,24
17.5	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,89	578,60	705,89	1.334,13
17.6	100700	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS.	UN	1	637,01	777,15	777,15
17.7	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO -	UN	1	132,14	161,21	161,21
17.8	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	1	3.313,77	4.042,79	4.042,79
17.9	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E	m²	31,66	260,91	318,31	10.084,06
17.10	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	38,74	546,30	666,48	25.819,43
17.11	Composição 020	Próprio	VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM. CONFORME ORSE 08/2022 01816 -pref. saloá	m²	2,8	150,33	183,40	513,52
17.12	Composição 021	Próprio	GRADE DE FERRO COM GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS. CONFORME ORSE 08/2022 12105.	m²	7,35	431,17	526,02	3.866,24
18			PINTURA					113.853,84
18.1	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	435,7	24,28	29,62	12.905,43
18.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	435,7	2,77	3,37	1.468,30
18.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	435,7	15,37	18,75	8.169,37
18.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2434,3	12,90	15,73	38.292,16
18.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2434,3	2,39	2,91	7.083,92
18.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2434,3	13,59	16,57	40.337,01

CNPJ 12.558.887/0001-17
CM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 D
CEP: 56.255-000 Santa Amélia
Garanhuns - PE

Luis Antônio Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 579

18.7	102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	79,38	14,37	17,53	1.391,53
18.8	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	79,38	13,61	16,60	1.317,70
18.9	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	57,31	20,48	24,98	1.431,60
18.10	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	57,31	20,84	25,42	1.456,82
19			LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS					19.785,42
19.1	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1.089,99	1.329,78	1.329,78
19.2	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	358,84	437,78	875,56
19.3	Composição 016.	Próprio	CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR EM LOUÇA BRANCA, 52 X 45CM, COM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 86901.	unid.	2	391,88	478,09	956,18
19.4	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	67,54	82,39	164,78
19.5	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	206,21	251,57	503,14
19.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	107,17	130,74	261,48
19.7	100659	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	736,45	898,46	898,46
19.8	102255	SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	m²	1,16	863,14	1.053,03	1.221,51
19.9	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	344,44	420,21	420,21
19.10	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	211,24	257,71	1.030,84
19.11	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	421,75	514,53	2.572,65
19.12	100649	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5	29,44	35,91	179,55
19.13	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24	320,06	390,47	9.371,28
20			SERVIÇOS FINAIS					3.422,56
20.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	197,10	240,46	240,46
20.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	203,13	247,81	247,81
20.3	Composição 022.	Próprio	MASTRO TRIPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, ALTURA ÚTIL 6M (3,80M*2" + 2,20M*1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO. CONFORME DRSE 08/2022 12628.	unid.	1	2.405,16	2.934,29	2.934,29
						Total sem BDI		1.334.118,30

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 53 Sala 01 B
CEP: 56.286-080 Santo Antonio
Carnaubeira - PE

Luis Antônio A. Medeiros
Engenheiro Civil
CREA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALGUEIRO-PE
Nº 580

			Total do BDI	293.277,41
			Total Geral	1.627.395,71

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023
Abertura da Licitação 14/02/2023 10:00:00 hrs
Número do Processo Licitatório 07/2023

AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Anabelle Gomes da Silva
CNPJ. 12.558.887/0001-17

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 56.240-000 Santa Antonio
Salgueiro - PE

LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO
Engenheiro Civil
CREA 25.916 D- PE

Luis Antonio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 25916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

Obra
Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE

Bancos
SINAPI - 10/2022 - Pernambuco
composições próprio

B.D.I.
22,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 12/2022	2 01/2023	3 02/2023	4 03/2023	5 04/2023	6 05/2023	7 06/2023	8 07/2023	9 08/2023	10 09/2023	11 10/2023	12 11/2023
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 65.028,80	12,50% 8.128,60	12,50% 8.128,60	12,50% 8.128,60	12,50% 8.128,60	12,50% 8.128,60	12,50% 8.128,60	12,50% 8.128,60	12,50% 8.128,60				
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00% 68.584,06	100,00% 68.584,06											
3	DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO	100,00% 3.913,77	100,00% 3.913,77											
4	INFRAESTRUTURA	100,00% 127.103,78	30,00% 38.131,13	30,00% 38.131,13	40,00% 50.841,51									
5	SUPERESTRUTURA	100,00% 255.312,76			127.656,38	127.656,38								
6	COBERTURA	100,00% 161.920,06					161.920,06							
7	VEDAÇÃO	100,00% 96.526,84						100,00% 96.526,84						
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 19.066,67			25,00% 4.766,67	25,00% 4.766,67	25,00% 4.766,67	25,00% 4.766,67						
9	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 10.916,84			25,00% 2.729,21		25,00% 2.729,21	50,00% 5.458,42						
10	INSTALAÇÕES HUDRÁULICAS	100,00% 8.751,97				25,00% 2.187,99	25,00% 2.187,99	50,00% 4.375,99						
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 101.162,59						25,00% 25.290,65	50,00% 50.581,30	25,00% 25.290,65				
12	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	100,00% 16.305,79						25,00% 4.076,45	50,00% 8.152,90	25,00% 4.076,45				
13	INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO	100,00% 7.018,22						25,00% 1.754,56	50,00% 3.509,11	25,00% 1.754,56				

PM SALOÁ/PE
Fls. 58

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

Engº Civil
CREA

14	REVESTIMENTO	100,00% 236.239,81									30,00% 70.871,94	30,00% 70.871,94	40,00% 94.495,92										
15	PISOS	100,00% 223.245,65							25,00% 55.811,41	25,00% 55.811,41	25,00% 55.811,41	25,00% 55.811,41	25,00% 55.811,41										
16	CANTEIROS	100,00% 19.369,43	25,00% 4.842,36	25,00% 4.842,36						25,00% 4.842,36	25,00% 4.842,36												
17	ESQUADRIAS	100,00% 69.866,85										50,00% 34.933,43	50,00% 34.933,43										
18	PINTURA	100,00% 113.853,84										50,00% 56.926,92	50,00% 56.926,92										
19	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	100,00% 19.785,42												100,00% 19.785,42									
20	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.422,56												100,00% 3.422,56									
Porcentagem			7,69%	3,14%	11,93%	8,77%	14,47%	17,33%	18,05%	18,72%	18,72%	18,72%	18,72%	18,72%	18,72%								
Custo			123.899,92	51.102,09	194.122,37	142.739,64	235.543,94	281.903,88	293.757,96	304.625,91	304.625,91	304.625,91	304.625,91	304.625,91	304.625,91								
Porcentagem Acumulado			7,69%	10,74%	22,66%	31,43%	45,91%	63,23%	81,28%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%								
Custo Acumulado			123.899,92	174.702,01	368.824,38	511.564,02	747.107,96	1.029.011,84	1.322.769,79	1.627.395,71	1.627.395,71	1.627.395,71	1.627.395,71	1.627.395,71	1.627.395,71								

LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO
Engenheiro Civil
CREA 25.916 D- PE

AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Anabelle Gomes da Silva
CNPJ. 12.558.887/0001-17

PM SALOA-PE
Fl. 582

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 83

Obra	Bancos	B.D.I.
Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE	SINAPI - 10/2022 - Pernambuco composição próprio	22,0%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	485,05	274,63	133.209,28	8,19	8,19
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1.032,85	87,74	90.622,26	5,57	13,76
87909	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.032,85	85,19	88.922,79	5,28	19,05
101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	387,74	198,07	76.793,53	4,73	23,78
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	779,36	88,71	69.138,13	4,25	28,01
Composição 035	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mes	8,0	8.128,60	65.028,80	4,00	32,01
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.401,48	43,08	60.348,15	3,71	35,72
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	452,71	110,93	50.219,12	3,09	38,80
92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	261,64	171,11	48.191,42	2,96	41,76
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	435,7	102,80	44.789,96	2,75	44,52
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	2.434,54	16,57	40.337,01	2,48	47,00
94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	80,08	499,85	40.012,99	2,46	49,45
92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	504,56	76,17	38.431,57	2,36	51,82
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	2.434,54	15,73	38.292,16	2,35	54,17
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	39,72	949,89	37.570,75	2,31	56,48
101186	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	50,77	606,36	30.686,43	1,90	58,38
99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	38,74	666,48	25.819,43	1,59	59,96
Composição 019	Próprio	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COM SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL VIGA "U" 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM. CONFORME ORSE 08/2022 05067.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	49,4	514,79	25.430,62	1,58	61,52
87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	456,16	52,99	24.167,36	1,49	63,01

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antonio

Luis Antônio [illegible] Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 0259816-5/PE

P.M SALOA-PE
N 584

103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	74,57	314,36	23.441,07	1,44	64,45
87643 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	438,7	50,33	21.928,78	1,35	65,80
92413 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	165,83	128,83	21.363,87	1,31	67,11
98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	177,43	120,10	21.309,34	1,31	66,42
92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.212,99	17,22	20.877,35	1,28	69,70
9488 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.432,33	14,34	20.539,46	1,26	70,96
9443 SINAPI	COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.432,33	14,26	20.467,85	1,26	72,22
98535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	124,34	161,39	20.067,33	1,23	73,46
96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	438,7	39,22	17.088,18	1,05	74,51
90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	18,0	1.050,35	18.906,30	1,03	75,54
Composição 025 Própria	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR. CONFORME ORSE 09/2022 13176	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	unid.	138,0	111,65	15.194,40	0,93	76,47
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2.006,26	6,97	13.976,58	0,86	77,33
92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	773,46	17,79	13.759,65	0,85	78,18
101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	65,4	207,20	13.550,88	0,83	79,01
88486 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	435,7	29,62	12.905,43	0,79	79,80
87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	169,15	75,46	12.764,05	0,78	80,59
91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	680,72	17,36	11.990,69	0,74	81,32
93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	130,67	91,30	11.930,17	0,73	82,06
92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	887,04	13,12	11.637,96	0,72	82,77
98536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	148,77	81,38	11.455,86	0,70	83,47
92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	664,92	15,48	10.292,98	0,63	84,11
94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	31,88	318,31	10.084,06	0,63	84,73
96545 SINAPI	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	518,31	19,44	10.075,94	0,62	85,35
100867 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	24,0	390,47	9.371,28	0,58	85,92
98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	m²	200,45	46,32	9.286,64	0,57	86,49
91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	627,45	9,10	5.513,99	0,52	87,02
88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	435,7	18,76	8.168,37	0,50	87,52

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

Luis Antônio Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025816-D/PE

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.290-000 Bairro Antonio

P.M SALOA-PE
N 585

87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.032,85	7,22	7.457,17	0,46	97,99
87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.570,64	4,67	7.334,88	0,45	96,40
88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	2.434,34	2,91	7.083,92	0,44	96,86
99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	107,3	80,52	8.493,76	0,40	89,26
96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	368,46	17,40	6.411,20	0,39	89,85
96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	433,98	14,74	6.396,86	0,39	90,05
87535 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	188,16	37,80	6.343,12	0,38	90,44
94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	102,75	59,60	6.144,45	0,38	90,81
98067 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	6.132,72	6.132,72	0,38	91,19
89578 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	120,06	50,34	6.043,82	0,37	91,56
97974 SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	12,0	489,22	5.870,64	0,36	91,92
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.103,02	4,53	4.998,68	0,31	92,23
96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	141,68	34,16	4.840,13	0,30	92,53
96544 SINAPI	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	231,12	20,74	4.793,42	0,29	92,82
101979 SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	96,3	47,18	4.543,43	0,28	93,10
90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	4,0	1.115,08	4.460,34	0,27	93,38
92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	252,9	17,10	4.324,59	0,27	93,64
102185 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	4.042,79	4.042,79	0,25	93,89
Composição 021. Próprio	GRADE DE FERRO COM GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS. CONFORME ORSE 09/2022 12105.-pref. saloá	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	7,35	526,02	3.866,24	0,24	94,13
89714 SINAPI	TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	89,46	41,48	3.697,55	0,23	94,35
92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	191,34	18,25	3.491,95	0,21	94,57
89869 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	190,3	18,27	3.477,38	0,21	94,78
92569 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	111,0	29,29	3.241,20	0,20	94,98
Composição 006. Próprio	INSTALADA, CONFORME ORSE 02/2022 00001- prefeitura saloá	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	6,0	535,03	3.210,18	0,20	95,19
Composição 022. Próprio	MASTRO TRIPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, ALTURA ÚTIL 6M (3,60M*3" + 2,20M*1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO. CONFORME ORSE 09/2022 12828.-pref. saloá	URBA - URBANIZAÇÃO	unid	1,0	2.934,29	2.934,29	0,18	95,36

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ. 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 18 Gala 01 E
CEP: 44.396-000 Santo Antônio
Antônio - PE

Engenheiro Civil
CREA 025910-D/PE

P.M SALOA-PE
Fl 586

95257	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	283,55	9,44	2.676,71	0,16	95,52
95558	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	107,32	24,93	2.661,53	0,16	95,69
98832	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	514,53	2.572,65	0,16	95,84
93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	45,0	52,09	2.344,05	0,14	95,98
93184	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	45,0	51,05	2.297,25	0,14	96,13
101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	2.187,19	2.187,19	0,13	96,26
91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	283,55	7,58	2.149,30	0,13	96,40
95307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	43,0	49,89	2.145,27	0,13	96,53
96543	SINAPI	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	62,79	21,87	2.038,59	0,13	96,66
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	156,0	14,87	2.022,32	0,12	96,78
93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	20,0	90,42	1.808,40	0,11	96,89
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	154,0	10,99	1.692,46	0,10	96,99
97622	SINAPI	FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	26,71	60,17	1.607,14	0,10	97,09
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	59,68	25,04	1.494,39	0,09	97,18
88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	430,7	3,37	1.466,36	0,09	97,27
Composição 023. Próprio		ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NUMINAL DE 9M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1M DE CONCRETO E 0,50M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100600 -pref. salsa	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	unid.	1,0	1.466,64	1.466,64	0,09	97,36
100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	57,31	25,42	1.456,62	0,09	97,45
100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	57,31	24,98	1.431,60	0,09	97,54
102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	76,36	17,53	1.381,53	0,09	97,63
91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,89	705,89	1.334,13	0,08	97,71
93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	1.329,78	1.329,78	0,08	97,79
102218	SINAPI	ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	79,39	16,60	1.317,70	0,08	97,87
98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	106,23	1.274,76	0,08	97,95
102255	SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,16	1.063,33	1.221,51	0,08	98,02
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	33,07	40,01	1.203,10	0,07	98,10
97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	3,36	352,13	1.183,22	0,07	98,17
Composição 017. Próprio		DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO. CONFORME SINAPI 03/2022 00021 -pref. salsa	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m	92,0	12,98	1.123,41	0,07	98,24
93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	29,0	38,57	1.118,53	0,07	98,31

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 56.286-000 Santo Antônio
Carnaubeira - PE

P.M SALOA-PE
N 586

86942 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	257,71	1.030,84	0,06	98,37
90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	1.035,69	1.035,69	0,06	98,43
90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	996,80	996,80	0,06	98,49
Composição 016. Próprio	CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR EM LOUÇA BRANCA, 52 X 45CM, COM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 86901.-pref. saloá	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	unid.	2,0	478,09	956,18	0,06	98,55
102657 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	460,51	921,02	0,06	98,61
100859 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA, PADRÃO ALTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	898,46	898,46	0,06	98,67
86885 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,55 X 0,80 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	437,78	875,56	0,05	98,72
100556 SINAPI	(DOBREPOR). FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	20,0	42,33	846,60	0,05	98,77
91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	19,0	42,70	811,30	0,05	98,82
100700 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	777,15	777,15	0,05	98,87
92758 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	43,74	17,65	772,01	0,05	98,92
92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	56,79	12,82	728,04	0,04	98,96
101880 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	703,72	703,72	0,04	99,00
91935 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	19,0	30,34	576,46	0,04	99,04
91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	13,0	43,72	568,36	0,03	99,07
Composição 024. Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, PARA DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. CONFORME ORSE 08/2022 09418.-pref. saloá	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	2,75	192,85	528,58	0,03	99,11
86887 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	104,07	520,35	0,03	99,14
89584 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	64,80	518,40	0,03	99,17
Composição 020. Próprio	VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM. CONFORME ORSE 08/2022 01816.-pref. saloá	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	2,8	183,40	513,52	0,03	99,20
86881 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	251,57	503,14	0,03	99,23
91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	30,0	16,27	488,10	0,03	99,26
93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	5,0	92,34	461,70	0,03	99,29
Composição 007. Próprio	GRELHA REDONDA, BRANCA - FORNECIDA E INSTALADA. CONFORME SINAPI 03/2022 89491.-pref. saloá	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	unid.	6,0	70,72	424,32	0,03	99,32
90633 SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	420,21	420,21	0,03	99,34
91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	14,0	26,23	393,45	0,02	99,37
86910 SINAPI	CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	391,04	391,04	0,02	99,39

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 54.286-050 Santo Amaro

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

P.M SALOA-PE
587

89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	14,01	27,76	388,91	0,02	99,42
91983 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	27,65	387,10	0,02	99,44
89585 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	7,0	54,99	384,93	0,02	99,46
89796 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	27,82	13,70	381,13	0,02	99,49
89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	36,0	9,62	346,32	0,02	99,51
89482 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	43,06	344,48	0,02	99,53
89690 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	109,48	328,44	0,02	99,55
91956 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	19,96	16,44	328,14	0,02	99,57
89753 SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	77,73	310,92	0,02	99,59
89896 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	38,0	7,45	283,10	0,02	99,61
96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	3,0	91,63	274,89	0,02	99,62
ompose ão 015. Próprio	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 93673 -pref. saloá	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	unid	2,0	133,76	267,52	0,02	99,64
86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	130,74	261,48	0,02	99,66
101905 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	247,81	247,81	0,02	99,67
101908 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	240,48	240,48	0,01	99,69
89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	8,05	21,70	166,38	0,01	99,70
80373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	13,99	195,86	0,01	99,71
93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	2,0	96,30	192,60	0,01	99,72
91980 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	13,11	13,89	181,97	0,01	99,73
100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	35,91	179,55	0,01	99,74
91997 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	59,80	179,40	0,01	99,75
86877 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	82,39	164,78	0,01	99,76
91396 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	161,21	161,21	0,01	99,77
89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	20,14	161,12	0,01	99,78
98111 SINAPI	EM POLIETILENO. DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	53,48	160,44	0,01	99,79
89713 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	4,4	36,11	158,88	0,01	99,80
89399 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	13,29	146,19	0,01	99,81
93185 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	2,2	65,80	144,76	0,01	99,82

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 56.316-060 Santo Amaro
Petrolina - PE

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

P.M SALOA-PE
N 588

89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	16,93	135,44	0,01	99,83
89448	SINAPI	PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	6,83	19,17	130,93	0,01	99,84
Composição 008	Próprio	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89744 -pref. sabará	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	unid.	3,0	41,51	124,53	0,01	99,85
89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	10,90	119,90	0,01	99,85
94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	59,43	118,86	0,01	99,86
89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	5,93	29,89	117,46	0,01	99,87
91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	7,89	14,54	114,72	0,01	99,87
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	101,05	101,05	0,01	99,88
89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	100,44	100,44	0,01	99,89
89965	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	98,92	98,92	0,01	99,89
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	98,51	98,51	0,01	99,90
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, AF_09/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,15	656,37	98,45	0,01	99,91
89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	96,90	96,90	0,01	99,91
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	48,11	96,22	0,01	99,92
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14,0	6,75	94,50	0,01	99,92
89875	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	88,40	88,40	0,01	99,93
89726	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	13,27	79,62	0,00	99,93
89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	26,48	79,44	0,00	99,94
89407	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	14,05	70,25	0,00	99,94
Composição 009	Próprio	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 88, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89734 -pref. sabará	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	unid.	6,0	11,50	69,00	0,00	99,95
103044	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	30,68	61,36	0,00	99,95
89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	11,66	58,30	0,00	99,96
89767	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	56,66	56,66	0,00	99,96
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	9,29	55,74	0,00	99,96
Composição 011	Próprio	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 88, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89803 -pref. sabará	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	unid.	3,0	18,10	54,30	0,00	99,96

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dorian Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.205-080 Bairro Antunes

Antonio A. Brasile
Engenheiro Civil
CREA 025916-D

P.M SALOA-PE
N 589

89737 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	26,41	60,82	0,00	99,97
89795 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	44,98	44,98	0,00	99,97
89827 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	22,27	44,54	0,00	99,97
89400 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	21,16	42,32	0,00	99,66
101858 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM², 7 FIOS, MEIO-DURO, CLASSE 2, COMPRIMENTO 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,6	26,41	42,25	0,00	99,98
89824 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	19,12	38,24	0,00	99,96
89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	16,17	32,34	0,00	99,98
Composição 012. Próprio	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89829.-pref. saloá	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	unid.	1,0	31,53	31,53	0,00	99,98
89746 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	31,34	31,34	0,00	99,99
90466 SINAPI	QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	29,89	29,89	0,00	99,99
94489 SINAPI	VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	29,48	29,48	0,00	99,99
89823 SINAPI	PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	20,67	20,67	0,00	99,99
89549 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	20,50	20,50	0,00	99,99
91869 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0	19,20	19,20	0,00	99,98
89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	17,77	17,77	0,00	99,99
Composição 010. Próprio	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89549.-pref. saloá	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	unid.	1,0	17,23	17,23	0,00	100,00
Composição 014. Próprio	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 90373.-pref. saloá	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	unid.	1,0	15,22	15,22	0,00	100,00
89381 SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	13,57	13,57	0,00	100,00
90467 SINAPI	QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	10,46	10,46	0,00	100,00
103993 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	10,08	10,08	0,00	100,00
91866 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0	8,74	8,74	0,00	100,00
Composição 013. Próprio	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 90375.-pref.saloá	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	unid.	1,0	8,63	8,63	0,00	100,00

Total sem BDI	1.334.110,30
Total do BDI	293.277,41
Total Geral	1.627.386,71

AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Anabelle Gonçalo Silva
CNPJ: 12.558.887/0001-17

LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO
Engenheiro Civil
CREA 25 916 D-PE

Luis Antônio Alves Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.206-060 Santo Antonio

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl 590

AGM
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI

A empresa AGM Construção e Incorporação Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17 é OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, logo ela é obrigada a recolher os impostos conforme Lei complementar 123/2006, e Acordão TCU nº 2.622/2013, subitem 9.3.2.5.

Desta forma, DECLARAMOS que a Receita Bruta acumulada nos últimos 12 (doze) meses é de R$ 1.371.370,64 (hum milhão trezentos e setenta e um mil trezentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos).

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		%
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)**		4,01
2	**SEGURO E GARANTIA (SG)**		0,40
3	**RISCO (R)**		0,56
4	**DESPESAS FINANCEIRA (DF)**		1,11
5	**LUCRO (L)**		6,94
6	**TRIBUTOS (T)**		6,97
	PIS	0,45	
	COFINS	2,09	
	ISS	4,43	
TOTAL			22,00
BDI = [[{(1+(AC/100 +R/100+SG/100+))*(1+DF/100)*(1+L/100)}/(1-T/100)]-1]*100			

ALIQUOTA EFETIVA: F = [(RBT12 x ALIQ) – PD] / RBT12
ALIQUOTA EFETIVA: F = [(1.371.370,64 x 14,00%) – 39.780,00] /1.371.370,64
ALIQUOTA EFETIVA: F = 11,09

ISS = 11,09 % * 40,00 %
ISS = 4,43 %

PIS =11,09 % * 4,10 %
PIS = 0,45 %

COFINS = 11,09 % * 18,90 %
COFINS = 2,09 %

Anabelle Gomes da Silva
AGM Construção e Incorporação Ltda EPP
CNPJ: 12.558.887/0001-17

José Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025016-D/PE

agmconstrucoes@yahoo.com.br 37614340 (87)999341086 (87) 9 9936 448
Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01- B - Garanhuns I CEP 55.295-080 I CNPJ 12.558.887/0001-17

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 391

SIMPLES NACIONAL

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/12/2022 a 31/12/2022**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	**12.558.887/0001-17**
Nome empresarial:	**AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA**
Data de abertura no CNPJ:	**17/09/2010**
Optante pelo Simples Nacional:	**Sim**
Regime de Apuração:	**Competência**
Nº da Declaração:	**12558887202212001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	183.242,99	0,00	183.242,99
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.371.370,64	0,00	1.371.370,64
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.408.681,21	0,00	1.408.681,21
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	805.822,40	0,00	805.822,40
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	0,00	02/2021	79.651,21	03/2021	60.102,16	04/2021	37.396,31
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	77.226,20
09/2021	134.209,04	10/2021	131.832,62	11/2021	139.472,44	12/2021	145.932,42
01/2022	0,00	02/2022	59.405,67	03/2022	4.459,76	04/2022	20.115,42
05/2022	111.408,93	06/2022	63.397,06	07/2022	101.675,80	08/2022	93.214,96
09/2022	313.419,44	10/2022	171.460,22	11/2022	286.880,96		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r - Não se aplica

2.5) Valores Fixos

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Qda 61 lo
CEP: 55 795-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 593

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
183.242,99	18.836,30

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 12.558.887/0001-17	
Município: GARANHUNS	UF: PE
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R$ 149.405,32

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.951,75	3.183,91	3.334,16	679,90	0,00	0,00	0,00	6.633,15	16.782,87

Parcela 1: R$ 149.405,32

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R$ 33.837,67

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
668,52	721,10	709,83	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,43

Parcela 1: R$ 33.837,67

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 183.242,99

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.620,27	3.905,01	3.843,99	833,88	0,00	0,00	0,00	6.633,15	18.836,30

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.620,27	3.905,01	3.843,99	833,88	0,00	0,00	0,00	6.633,15	18.836,30

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.620,27	3.905,01	3.843,99	833,88	0,00	0,00	0,00	6.633,15	18.836,30

Número da Declaração: 12558887202212001 Número do Recibo: 01.07.21017.0488511-8

Autenticação: 12304.55094.88073.87923

CNPJ 12.558.887/0001-17
GM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Carlos Barreto, 13 Cola d...
CEP: 55.295-080 Santo Ant...
Garanhuns - PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 594

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.620,27	1.905,01	1.843,99	833,88	0,00	0,00	0,00	6.633,15	18.836,30

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 17/01/2023 18:27:58
Número do Recibo: 01.07.23017.0488511-8
Autenticação: 12304.55094.88073.87923

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.558.887/0001-17
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP
Rua Santo Antonio, 13 Sala 01 B
Bairro Centro - CEP 56.960-000 Santo Antonio - PE

SIMPLES NACIONAL

PM SALOA-PE
N 595

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	**12.558.887/0001-17**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
17/09/2010	**Sim**
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
12/2022	125588872022212001	R$ 183.242,99	R$ 18.836,30	R$ 0,00	R$ 18.836,30

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
17/01/2023 18:27:58
CPF do Responsável
009.679.684-70
IP do Usuário
177.157.52.17
Número do Recibo
01.07.23017.0488511-8
Autenticação
12304.55094.88073.87923

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dardes Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 596

AGM
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não incide	18,06%	Não incide
B2	Feriados	4,33%	Não incide	4,33%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,87%	8,33%	10,87%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,19%	Não incide	2,19%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,96%	6,10%	7,96%	6,10%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	TOTAL	45,22%	15,83%	45,22%	15,83%
		GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73%	3,63%	4,73%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias indenizada	5,31%	4,07%	5,31%	4,07%
C4	Depósitos Recisão Sem Justa Causa	3,76%	2,88%	3,76%	2,88%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	TOTAL	14,31%	10,98%	14,31%	10,98%
		GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4,97%	1,74%	14,02%	4,91%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%	0,41%	0,32%
D	TOTAL	5,36%	2,04%	14,43%	5,23%
	TOTAL (A+B+C)	75,89%	39,85%	104,96%	63,04%

FONTE: SINAPI

Anabelle Gomes da Silva
AGM Construção e Incorporação Ltda EPP
CNPJ: 12.558.887/0001-17

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

Antonio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

agm.construcoes@yahoo.com.br 37614340 (87)999341086 (87) 9 9936 443

Rua Dantas Barreto, 13 - São José, 1º andar, sala 01 - B - Garanhuns | CEP 55.295-080 | CNPJ 12.558.887/0001-17

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOÁ-PE
fl. 597

Composições Analíticas com Preço Unitário | Bancos: B.D.I.

SINAPI - 10/2022 - Pernambuco Composições próprio

Obra: Construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE | 22,0%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 005	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	mes	1,0000000	6.662,79	6.662,79
Composição Auxiliar	90770	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,0000000	37,02	3.404,79
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	27,0000000	120,67	3.258,06
				MO sem LS => 6.479,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	6.479,74
				Valor do BDI => 1.465,81			Valor com BDI =>	8.128,60

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 006	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA, CONFORME ORSE 02/2022 00061	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	438,55	438,55
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,51	23,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	18,94	37,84
Insumo	00004417	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	5,68	5,68
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	8,73	34,92
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	334,08	334,08
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1000000	19,99	2,04
				MO sem LS => 47,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,88
				Valor do BDI => 96,48			Valor com BDI =>	535,03

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93206	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	775,32	775,32
Composição Auxiliar	91163	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_02/2023	FUES FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0200000	709,27	20,42
Composição Auxiliar	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0252000	80,75	2,03
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 36 ATÉ 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0504000	27,98	1,41
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9794000	23,51	23,02
Composição Auxiliar	95468	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	M²	2,7427000	18,28	50,13
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2516000	3,09	0,77
Composição Auxiliar	91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2588000	1,87	0,36

CNPJ: 12.568.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dunga Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Engenheiro Civil
CREA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 598

Composição Auxiliar	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0634000	457,24	28,98
Composição Auxiliar	91982 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2518000	9,37	2,35
Composição Auxiliar	91870 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2266000	9,96	2,25
Composição Auxiliar	91911 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0756000	11,82	0,89
Composição Auxiliar	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,8218000	2,38	1,96
Composição Auxiliar	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	0,6798000	3,72	2,53
Composição Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,1256000	10,30	1,29
Composição Auxiliar	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	0,0504000	23,94	1,20
Composição Auxiliar	92025 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0252000	57,71	1,45
Composição Auxiliar	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,4396000	18,80	27,06
Composição Auxiliar	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0252000	74,84	1,96
Composição Auxiliar	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,4396000	49,52	71,28
Composição Auxiliar	94569 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM GRADE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0126000	886,19	11,16
Composição Auxiliar	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0050000	15,13	0,08
Composição Auxiliar	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,4396000	25,89	38,69
Composição Auxiliar	95805 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0504000	20,71	1,04
Composição Auxiliar	95811 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0252000	17,63	0,44
Composição Auxiliar	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0067000	45,38	0,30
Composição Auxiliar	97596 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1007000	107,41	10,81
Composição Auxiliar	97593 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0252000	99,57	2,50
Composição Auxiliar	97611 SINAPI	BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0252000	19,00	0,47
Composição Auxiliar	98441 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3517000	121,22	42,63

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.200-060 Santa Antonia
Garanhuns - PE

Luis Antonio A. Brasile
Engenheiro Civil

P.M SALOA-PE
N 599

Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4048000	124,08	50,22
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0281000	105,20	2,96
Composição Auxiliar	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0329000	107,23	3,46
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5496000	146,77	80,65
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4284000	188,82	81,31
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0439000	124,48	5,46
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0343000	197,78	6,78
Insumo	00004513	SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,4844000	6,14	21,39
Insumo	00004130	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,9174000	14,79	57,94
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0353000	180,69	4,80
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0252000	176,66	4,45
Insumo	00011466	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,0353000	11,49	0,36
Insumo	00011587	SINAPI	PORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM OU SEM ENCAIXE / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	1,0000000	66,12	66,12
				MO sem LS =>	142,33	LS => 0,00	MO com LS =>	142,33
				Valor do BDI =>	170,57		Valor com BDI =>	945,89

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98458	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	98,45	98,45
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1887000	18,80	3,56
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5991000	23,51	13,97
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0048000	32,76	0,14
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0191000	31,72	0,60
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0012000	382,98	0,45
Insumo	00003992	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0000000	24,22	24,22
Insumo	00004433	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	20,41	25,04
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0428000	16,70	0,71
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	0,5803000	51,88	30,38
				MO sem LS =>	14,28	LS => 0,00	MO com LS =>	14,28
				Valor do BDI =>	17,65		Valor com BDI =>	120,10

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
COM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Manoel Barroso, 13 Sala 01 B
CEP: 55.292-040 Santo Antônio
Caruaru - PE

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025915-D/PE

P.M SALOA-PE
Nº 600

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	49,61	49,61
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,89	5,96
Composição Auxiliar	00002	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7100000	23,51	16,75
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0039000	32,76	0,12
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0168000	31,72	0,53
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0046000	382,96	1,76
Composição Auxiliar	88662	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	2,19	2,19
Insumo	00004417	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,7445000	5,68	4,22
Insumo	00004433	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,4125000	20,41	8,41
Insumo	00005063	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	16,99	1,88
Insumo	00007358	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0230000	23,33	0,53
Insumo	00010967	SINAPI	TÁBUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,8500000	9,86	8,37
				MO sem LS =>	22,13	LS =>	0,00	MO com LS => 22,13
				Valor do BDI =>	10,91			Valor com BDI => 60,52

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	49,32	49,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	23,76	5,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0240000	16,92	32,26
				MO sem LS =>	37,85	LS =>	0,00	MO com LS => 37,85
				Valor do BDI =>	10,80			Valor com BDI => 60,17

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	288,00	288,00
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	3,2468000	30,57	99,25
Composição Auxiliar	6063	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0000000	20,33	36,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6360000	23,76	15,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8795000	16,92	121,65
Insumo	00041954	SINAPI	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material	KG	0,2835000	80,58	22,84
				MO sem LS =>	209,33	LS =>	0,00	MO com LS => 209,33
				Valor do BDI =>	63,50			Valor com BDI => 362,15

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 017	Próprio	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO CONFORME SINAPI 09/2022 99021	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m	1,0000000	10,84	10,84
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	23,76	1,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	16,92	8,46

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.558.887/0001-17
LOM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 15 Sala 01 B
CEP: 56.205-060 Santo Antônio
Petrolina - PE

Luis Antônio Engenheiro Civil
CREA

P.M SALOA-PE
Fl. 661

			MO sem LS =>	8,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,16
			Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI =>	10,50

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	74,84	74,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9580000	18,92	74,84
			MO sem LS =>	57,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	57,08
			Valor do BDI =>	18,48			Valor com BDI =>	67,70

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99816	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	28,00	28,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	23,76	7,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0947000	18,92	1,80
Composição Auxiliar	94958	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	336,98	19,03
			MO sem LS =>	10,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,82
			Valor do BDI =>	6,16			Valor com BDI =>	34,16

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101186	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	466,66	466,66
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1300000	556,32	72,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,3440000	23,76	198,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1720000	18,92	78,93
Insumo	00034886	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	Material	UN	122,2700000	1,32	160,16
			MO sem LS =>	233,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	233,69
			Valor do BDI =>	109,70			Valor com BDI =>	808,36

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543	SINAPI	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,01	10,01
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	18,89	1,19
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1945000	23,01	4,09
Composição Auxiliar	97890	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2017	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,91	11,91
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,9665000	0,15	0,29
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,47	0,63
			MO sem LS =>	5,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,82
			Valor do BDI =>	3,96			Valor com BDI =>	21,97

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96544	SINAPI	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	17,00	17,00
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	18,89	0,19
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	23,61	3,56

CNPJ: 12.558.887/0001-17
COM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Conde Barata, 19 Sala 01 B
CEP: 55.295-080 Bento Albuquerque
Garanhuns - PE

Luis Antônio Alves Monteiro
Engenheiro Civil
CREA 022615-0/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 602

Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,72	11,72
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,15	0,17
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,47	0,63
				MO sem LS => 4,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,22
				Valor do BDI => 3,74			Valor com BDI =>	20,74

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545	SINAPI	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,94	15,94
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0375000	18,89	0,70
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1155000	23,61	2,72
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,79	11,79
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7240000	0,15	0,10
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,47	0,63
				MO sem LS => 3,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,05
				Valor do BDI => 3,50			Valor com BDI =>	19,44

I.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,27	14,27
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	18,89	0,54
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	23,81	2,10
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,91	10,91
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4400000	0,15	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,47	0,63
				MO sem LS => 2,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,39
				Valor do BDI => 3,13			Valor com BDI =>	17,40

I.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96547	SINAPI	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,09	12,09
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	18,89	0,41
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0980000	23,81	1,60
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,41	9,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3080000	0,15	0,04
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,47	0,63
				MO sem LS => 1,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,70
				Valor do BDI => 2,62			Valor com BDI =>	14,74

4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	132,29	132,29
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,90	20,41

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.230-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 023910-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
N 603

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7090000	23,51	63,69
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0790000	32,76	2,58
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0390000	31,72	1,23
Insumo	00000892	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	6,28	0,10
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,9120000	3,05	14,99
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0470000	17,32	0,81
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0160000	19,03	0,30
Insumo	00006189	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2780000	21,83	27,91
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0100000	20,07	0,20
				MO sem LS =>	71,49	LS =>	0,00	MO com LS => 71,49
				Valor do BDI =>	29,10			Valor com BDI => 101,39

4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	96,71	96,71
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4710000	16,90	8,96
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1450000	23,51	26,91
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0170000	32,76	0,55
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0140000	31,72	0,44
Insumo	00000892	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	6,28	0,10
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6050000	8,73	5,28
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0670000	3,05	0,20
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0050000	17,32	0,08
Insumo	00006189	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0080000	21,53	21,70
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0340000	20,97	0,71
				MO sem LS =>	29,37	LS =>	0,00	MO com LS => 29,37
				Valor do BDI =>	14,67			Valor com BDI => 81,38

4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 35MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	409,72	409,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9792000	18,92	37,44
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2501000	26,65	33,32
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,5434000	4,50	2,59
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6087000	1,35	0,81
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	108,57	78,98

CNPJ: 12.558.887/0001-17
CON CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dumas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Barbosa
Engenheiro Civil
CREA 029916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 604

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	304,9433000	0,56	211,66
Insumo	00006771	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5977000	74,53	44,56
				MO sem LS =>	37,46	LS =>	0,00	MO com LS => 37,46
				Valor do BDI =>	80,13			Valor com BDI => 499,85

4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	257,67	257,67
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4360000	23,01	37,81
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4580000	23,78	58,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,2770000	19,92	139,57
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	1,17	1,21
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,47	0,66
				MO sem LS =>	200,35	LS =>	0,00	MO com LS => 200,35
				Valor do BDI =>	56,68			Valor com BDI => 314,35

4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00887	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO	m²	1,0000000	37,00	37,00
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIAL (PARA COMPOSIÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0850000	21,16	1,79
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4620000	23,79	10,99
Insumo	00000826	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICADA A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	Material	KG	1,5000000	17,45	26,17
				MO sem LS =>	9,49	LS =>	0,00	MO com LS => 9,49
				Valor do BDI =>	8,95			Valor com BDI => 48,33

4.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	32,80	32,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6500000	18,92	12,29
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	37,29	10,21
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	32,98	8,37
Composição Auxiliar	95606	SINAPI	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	2,09	2,09
				MO sem LS =>	24,45	LS =>	0,00	MO com LS => 24,45
				Valor do BDI =>	7,71			Valor com BDI => 47,01

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,96	14,96
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	18,89	0,33
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	22,61	2,37
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,31	11,31
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,15	0,17

CNPJ: 12.558.887/0001-17
M CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-080 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 605

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	25,47	0,63
				MO sem LS =>	3,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,51
				Valor do BDI =>	3,20			Valor com BDI =>	18,26

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,50	14,50
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0129000	18,89	0,24
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	23,61	1,86
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,72	11,72
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,15	0,14
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,47	0,63
				MO sem LS =>	2,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,33
				Valor do BDI =>	3,20			Valor com BDI =>	17,79

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,02	14,02
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0088000	18,89	0,17
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	23,61	1,32
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,79	11,79
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7100000	0,15	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,47	0,63
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,52
				Valor do BDI =>	3,08			Valor com BDI =>	17,15

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,80	12,80
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	18,89	0,12
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000	23,61	0,66
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,94	10,94
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,15	0,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,47	0,63
				MO sem LS =>	1,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,01
				Valor do BDI =>	2,79			Valor com BDI =>	15,48

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,76	10,76
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0040000	18,89	0,07
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0257000	23,61	0,60

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.558.887/0001-17
IGUI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.265-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A[illegible]
Engenheiro [illegible]
CREA 025918-D/PE

P.M SALOA-PE
N 606

Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,41	9,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3670000	0,15	0,05
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,47	0,63
				MO sem LS =>	0,64	LS =>	0,00	MO com LS => 0,64
				Valor do BDI =>	2,36			Valor com BDI => 13,12

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,51	10,51
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0039000	16,89	0,06
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0194000	23,61	0,46
Composição Auxiliar	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,34	9,34
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,2120000	0,15	0,03
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,47	0,63
				MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,00	MO com LS => 0,44
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI => 12,97

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,47	14,47
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0136000	16,89	0,25
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0839000	23,61	1,97
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,31	11,31
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,1180000	0,15	0,31
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,47	0,63
				MO sem LS =>	3,01	LS =>	0,00	MO com LS => 3,01
				Valor do BDI =>	3,18			Valor com BDI => 17,65

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,12	14,12
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0039000	16,89	0,06
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0697000	23,61	1,40
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,72	11,72
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,3330000	0,15	0,19
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,47	0,63
				MO sem LS =>	2,22	LS =>	0,00	MO com LS => 2,22
				Valor do BDI =>	3,17			Valor com BDI => 17,22

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92465	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	106,80	106,80

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.605-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. [illegible] Ribeiro
Engenheiro [illegible]
CREA 0229 [illegible] PE

P.M SALOA-PE
Nº 607

Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3760000	18,80	7,06
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0900000	23,51	49,14
Composição Auxiliar	92269	SINAPI	ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2750000	180,51	49,64
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	0,29	0,10
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0270000	20,97	0,56
				MO sem LS =>	50,05	LS =>	0,00	MO com LS => 50,05
				Valor do BDI =>	23,23			Valor com BDI => 126,93

5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	140,26	140,26
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000	18,80	5,80
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6800000	23,51	39,49
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,4190000	141,72	59,38
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,8700000	15,51	29,14
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	6,26	0,10
Insumo	00006193	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3280000	14,75	4,83
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0660000	20,97	1,38
				MO sem LS =>	52,86	LS =>	0,00	MO com LS => 52,86
				Valor do BDI =>	30,85			Valor com BDI => 171,11

5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	162,77	162,77
Composição Auxiliar	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0540000	498,59	26,92
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	23,51	11,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	18,92	6,69
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,9700000	15,51	15,04
Composição Auxiliar	92707	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,2110000	10,11	12,59
Insumo	00009749	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 300 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	54,44	54,44
Insumo	00006193	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8700000	14,75	27,58
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0440000	20,97	0,93
				MO sem LS =>	24,95	LS =>	0,00	MO com LS => 24,95
				Valor do BDI =>	36,80			Valor com BDI => 198,57

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	225,11	225,11
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2760000	21,16	5,84

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.292-080 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PJM SALOA-PE
N 608

Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3750000	23,78	32,67
Insumo	00000511	SINAPI	ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE APLICADO A FRIO	Material	L	0,8150000	10,51	11,99
Insumo	00004014	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	68,34	76,88
Insumo	00004015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	83,96	94,45
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,5200000	6,31	3,28
				MO sem LS => 30,58 Valor do BDI => 49,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,98
							Valor com BDI =>	271,83

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87768	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	43,43	43,43
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	547,52	23,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3880000	23,78	10,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2940000	18,92	5,56
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,58	0,29
				MO sem LS => 20,36 Valor do BDI => 9,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,36
							Valor com BDI =>	52,98

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M	1,0000000	38,68	38,68
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	23,78	4,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	18,92	1,70
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0920000	31,28	2,87
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,1500000	25,64	29,48
Insumo	00011960	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,3300000	0,28	0,36
				MO sem LS => 4,72 Valor do BDI => 8,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,72
							Valor com BDI =>	47,18

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	71,92	71,92
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	606,32	5,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	23,78	38,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	18,92	15,23
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)	Material	UN	28,0100000	0,43	12,17
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,50	1,05
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	33,78	0,16

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Bairro 01 15
CEP: 55.290-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Monteiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 609

				MO sem LS =>	43,41	LS =>	0,00	MO com LS => 43,41
				Valor do BDI =>	15,62			Valor com BDI => 57,74

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	31,82	31,82
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019000	526,12	0,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0940000	23,76	2,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	18,92	2,02
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1220000	141,72	17,28
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,0 MM. AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7800000	11,91	9,48
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0120000	391,54	4,69
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0050000	6,26	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,15	0,90

				MO sem LS =>	7,89	LS =>	0,00	MO com LS => 7,89
				Valor do BDI =>	8,95			Valor com BDI => 16,84

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	53,94	53,94
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019000	526,12	0,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0580000	23,76	1,37
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	18,92	1,02
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2140000	141,72	30,32
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	11,79	9,31
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0240000	391,54	9,39
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0070000	6,26	0,04
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,15	0,90

				MO sem LS =>	9,94	LS =>	0,00	MO com LS => 9,94
				Valor do BDI =>	11,86			Valor com BDI => 21,80

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93182	SINAPI	VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	42,70	42,70
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019000	526,12	0,99
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	23,76	1,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	18,92	1,92
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1700000	141,72	24,09

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ. 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55 295 000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Monteiro
Engenheiro Civil
CREA 025915-D/PE

PJM SALOA-PE
N 610

Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	11,72	5,74
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (M SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	391,54	7,04
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	6,26	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,15	0,90
				MO sem LS => 8,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,94
				Valor do BDI => 9,39			Valor com BDI =>	52,09

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	41,80	41,80
Composição Auxiliar	87264	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0610000	526,12	0,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	23,76	1,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	18,02	1,82
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1940000	141,72	27,49
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	11,72	5,74
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (M SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	391,54	7,04
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	6,26	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,15	0,90
				MO sem LS => 8,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,79
				Valor do BDI => 9,26			Valor com BDI =>	51,26

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97974	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1,0000000	401,00	401,00
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0290000	628,81	18,23
Composição Auxiliar	101620	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,2200000	200,01	32,00
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0730000	147,43	10,89
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1350000	66,42	8,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5245000	23,76	12,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4121000	18,92	7,79
Composição Auxiliar	97736	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0221000	4.485,79	99,13

CNPJ: 12.558.887/0001-17
ADS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Cândido Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.910-000 Santa Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio [illegible] Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025016-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 611

Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	11,7802000	0,37	4,36
Insumo	00043423	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,20 M	Material		UN	1,0000000	58,95	58,95
Insumo	00043441	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M	Material		UN	1,0000000	126,33	126,33
				MO sem LS =>	80,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	80,51
				Valor do BDI =>	88,22			Valor com BDI =>	469,22

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	INFI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	87,08	87,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1013000	23,79	2,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0798000	18,92	1,50
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0385000	2.160,45	83,17
				MO sem LS =>	43,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,86
				Valor do BDI =>	56,13			Valor com BDI =>	190,23

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 007	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA - FORNECIDA E INSTALADA. CONFORME SINAPI 03/2022 89491	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		unid	1,0000000	57,97	57,97
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2100000	18,47	3,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2100000	23,24	4,88
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0100000	48,19	0,48
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,22	3,22
Insumo	00011717	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material		UN	1,0000000	43,75	43,75
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0300000	19,89	0,59
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0200000	54,00	1,08
Insumo	00036383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0400000	2,30	0,09
				MO sem LS =>	7,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,02
				Valor do BDI =>	12,75			Valor com BDI =>	70,72

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	82,33	82,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3370000	18,47	6,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3370000	23,24	7,83
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0668000	48,19	3,21
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,22	3,22
Insumo	00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	Material		UN	1,0000000	55,57	55,57
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0300000	19,89	0,59
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,1040000	54,60	5,67

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dorvan Barreto, 19 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Medeiros
Engenheiro Civil
CREA 025916-D PE

P.M SALOA-PE
N 612

Insumo	00036383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0194000	2,30	0,02
				MO sem LS => 11,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,27
				Valor do BDI => 18,11			Valor com BDI =>	100,44

8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	39,11	39,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	18,47	3,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	23,24	4,47
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,57	7,14
Insumo	00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	22,00	22,00
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	19,89	2,28
				MO sem LS => 6,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI => 8,67			Valor com BDI =>	48,11

8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000	10,88	10,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	18,47	2,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	23,24	2,95
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0069000	48,19	0,47
Insumo	00001933	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	54,00	0,81
Insumo	00036383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,30	0,01
				MO sem LS => 4,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,24
				Valor do BDI => 2,39			Valor com BDI =>	13,27

8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	63,72	63,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	18,47	3,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	23,24	4,47
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,57	7,14
Insumo	00001970	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	46,28	46,28
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	19,89	2,28
				MO sem LS => 6,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI => 14,01			Valor com BDI =>	77,73

8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	39,11	39,11

CNPJ: 12.556.887/0001-17
AGR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Cunha Barreto, 13 Qds 61 B
CEP: 55.365-000 Salgo Antonio
Saloá - PE

Luis Antônio A. Medeiros
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 643

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	18,47	3,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	23,24	4,47
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,57	7,14
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,25	8,25
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	19,89	2,28
				MO sem LS =>	6,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI =>	5,95			Valor com BDI =>	51,54

8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89755	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,62	7,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	18,47	2,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	23,24	2,95
Insumo	00000133	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	68,19	0,41
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	54,60	0,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,30	0,01
				MO sem LS =>	4,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,24
				Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	9,29

8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,69	13,69
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	18,47	2,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	23,24	3,20
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,01	4,02
Insumo	00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,13	3,13
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	19,89	0,99
				MO sem LS =>	4,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,00
				Valor do BDI =>	3,05			Valor com BDI =>	16,93

8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,71	21,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1662000	18,47	3,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1662000	23,24	3,86
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,96	5,92
Insumo	00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,42	7,42

CONFIJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 56.204-080 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio M. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 614

Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0750000	19,89	1,49
				MO sem LS =>	5,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,52
				Valor do BDI =>	4,77			Valor com BDI =>	20,48

8.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,26	13,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	18,47	2,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	23,24	3,20
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,01	4,02
Insumo	00000509	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,51	2,51
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	19,89	0,99
				MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	2,91			Valor com BDI =>	16,17

8.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,83	20,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1662000	18,47	3,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1662000	23,24	3,86
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,96	5,92
Insumo	00000509	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,54	6,54
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	19,89	1,49
				MO sem LS =>	5,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,52
				Valor do BDI =>	4,59			Valor com BDI =>	28,41

8.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 009	Próprio	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 89744	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	unid.	1,0000000	34,11	34,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	18,47	4,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	23,24	5,81
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,37	3,37
Insumo	00001936	SINAPI	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	19,11	19,11
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	19,89	0,99
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,50			Valor com BDI =>	41,61

8.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 009	Próprio	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO CONFORME SINAPI 03/2022 89724	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	unid.	1,0000000	9,43	9,43

CNPJ: 12.658.887/0001-17
ADM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 58.206-000 Santa Antonio
Guarabira - PB

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 615

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	18,47	1,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	23,24	2,32
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0100000	48,18	0,48
Insumo	00000317	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 88, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,88	3,88
Insumo	00000083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0000000	54,80	1,09
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0200000	2,30	0,04
				MO sem LS =>	3,34	LS =>	0,00	MO com LS => 3,34
				Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI => 11,50

8.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89866	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	79,43	79,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1563000	18,47	2,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1563000	23,24	3,63
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,22	3,22
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,18	8,36
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,57	3,57
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1525000	19,89	3,03
Insumo	00020143	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	24,74	24,74
				MO sem LS =>	5,22	LS =>	0,00	MO com LS => 5,22
				Valor do BDI =>	17,47			Valor com BDI => 96,90

8.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	46,46	46,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	18,47	4,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	23,24	5,96
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,57	10,71
Insumo	00000370	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	21,61	21,61
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	19,89	3,43
				MO sem LS =>	8,50	LS =>	0,00	MO com LS => 8,50
				Valor do BDI =>	10,21			Valor com BDI => 58,66

8.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,85	36,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2203000	18,47	4,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2203000	23,24	5,11
Insumo	00000307	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,06	6,18

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.558.687/0001-17
ASM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dorian Barreto, 13 Sala 01 B
Cep: 56.205-060 Santo Antonio
Sarenhame - PE

Luis Antônio Engenheiro Civil
CREA 0-56716-D/PE

P.M SALOA-PE
N 6/6

Insumo	00003958	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,57	16,57
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1125000	19,89	2,23
				MO sem LS => 7,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,37
				Valor do BDI => 8,10			Valor com BDI =>	44,95

8.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 040	Próprio	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 100003 8/2/23	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UNI	1,0000000	14,15	14,15
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	18,47	1,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	23,24	1,62
Insumo	00000398	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,22	3,22
Insumo	00020043	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	Material	UN	1,0000000	7,41	7,41
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0300000	19,89	0,59
				MO sem LS => 2,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,99
				Valor do BDI => 3,10			Valor com BDI =>	17,23

8.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,81	16,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0516000	18,47	0,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0516000	23,24	1,19
Insumo	00000398	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,22	3,22
Insumo	00020045	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	7,56	7,56
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0625000	19,89	1,24
Insumo	00020085	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,65	2,65
				MO sem LS => 1,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,72
				Valor do BDI => 3,09			Valor com BDI =>	20,30

8.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	33,99	33,99
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	18,47	8,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	23,24	10,32
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	14,62	15,42
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,30	0,05
				MO sem LS => 14,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,66
				Valor do BDI => 7,47			Valor com BDI =>	41,40

8.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	17,79	17,79

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.658.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 56.335-000 Santa Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PM SALOA-PE
N 617

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	18,47	5,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	23,24	6,80
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	5,27	5,56
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,30	0,03
				MO sem LS =>	9,80	LS =>	0,00	MO com LS => 9,80
				Valor do BDI =>	3,91			Valor com BDI => 21,70

8.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	22,76	22,76
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	18,47	5,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	23,24	7,39
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	8,87	9,40
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,30	0,04
				MO sem LS =>	10,61	LS =>	0,00	MO com LS => 10,61
				Valor do BDI =>	5,00			Valor com BDI => 27,76

8.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	29,46	29,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	18,47	7,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	23,24	8,86
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	12,95	13,66
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0013000	2,30	0,01
				MO sem LS =>	12,76	LS =>	0,00	MO com LS => 12,76
				Valor do BDI =>	6,51			Valor com BDI => 36,11

8.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 18 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	320,53	320,53
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0101000	220,66	2,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2840000	23,76	6,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	18,92	4,22
Insumo	00095277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	Material	UN	1,0000000	306,54	306,54
				MO sem LS =>	9,86	LS =>	0,00	MO com LS => 9,86
				Valor do BDI =>	70,51			Valor com BDI => 391,04

8.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98087	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5.026,82	5.026,82
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,4050000	164,47	66,61

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.320-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A... Engenheiro Civil
CREA 92...16-D/PE

P.M SALOA-PE
N 618

Composição Auxiliar	5674 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1973000	147,43	13,66
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1882000	66,43	12,50
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1195000	438,79	52,43
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	41,4160000	23,76	984,12
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	83,5436000	19,93	815,72
Composição Auxiliar	93626 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,5800000	490,59	775,13
Composição Auxiliar	96995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1600000	839,27	134,28
Composição Auxiliar	96996 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,3000000	11,42	50,00
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	25,6804000	16,11	413,71
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3674000	391,54	376,77
Composição Auxiliar	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,8000000	66,71	106,73
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3136000	2.160,45	677,51
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0224000	6,26	0,14
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,4884000	8,73	4,26
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,5808000	3,05	1,77
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0515000	17,32	0,89
Insumo	00006183 SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,6216000	14,70	23,85
Insumo	00007368 SINAPI	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	1.086,5619000	0,37	398,45
			MO com LS => 2.026,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.026,06
			Valor do BDI => 1.106,66			Valor com BDI =>	6.132,72

8.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 011 Próprio	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DE 40MM - FORNECIDO E INSTALADO. CONFORME SINAPI 03/2022 86903.	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	unid	1,0000000	14,84	14,84
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	18,47	0,73
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	23,24	0,92
Insumo	00000096 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,01	2,01
Insumo	00001968 SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,79	10,79
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	19,88	0,39
			MO sem LS => 1,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,33
			Valor do BDI => 3,36			Valor com BDI =>	18,10

CNPJ 12.558.887/0001-17
ACM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dentas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.196-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
N 619

8.28	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89800	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	0,56	0,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0343000	18,47	0,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0343000	23,24	0,79
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	2,01	4,02
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,13	3,13
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0500000	19,89	0,99
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,14
				Valor do BDI =>	2,10			Valor com BDI =>	11,66

8.29	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	6,94	6,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0343000	18,47	0,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0343000	23,24	0,79
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	2,01	4,02
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,51	2,51
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0500000	19,89	0,99
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,14
				Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	10,90

8.30	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	18,26	18,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0457000	18,47	0,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0457000	23,24	1,06
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	3,0000000	2,01	6,03
Insumo	00003882	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXDES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0750000	19,89	1,49
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,52
				Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>	22,27

8.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89796	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,23	11,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0415000	18,47	0,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0415000	23,24	0,96
Insumo	00000536	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	8,97	9,42

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.658.887/0001-17
IGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 43 Sala 01 B
CEP: 55.398-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Bezerra
Engenheiro Civil
CREA 0220[illegible]-D/PE

P.M SALOA-PE
N 620

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0230000	2,30	0,05
				MO sem LS =>	1,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,38
				Valor do BDI =>	2,47			Valor com BDI =>	13,70

8.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INFI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,51	16,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0457000	18,47	0,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0457000	23,24	1,06
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,01	6,03
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,09	7,09
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	19,89	1,49
				MO com LS =>	1,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,52
				Valor do BDI =>	3,63			Valor com BDI =>	20,14

8.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 012	Próprio	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO, CONFORME SINAPI 08/2022 89829	INFI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	und.	1,0000000	25,85	25,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	18,47	2,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	23,24	2,55
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,96	5,92
Insumo	00011858	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	14,16	14,16
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0600000	19,89	1,19
				MO sem LS =>	3,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,67
				Valor do BDI =>	5,68			Valor com BDI =>	31,53

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	35,30	35,30
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2170000	18,47	4,01
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2170000	23,24	5,05
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	48,19	1,40
Insumo	00000103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	19,39	19,39
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0300000	10,80	0,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	54,60	2,40
Insumo	00020085	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,65	2,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0060000	2,30	0,01
				MO com LS =>	7,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,27
				Valor do BDI =>	7,70			Valor com BDI =>	43,00

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ: 12.568.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 18 Sala 01 B
CEP: 55.295-040 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antonio A. Brasile
Engenheiro Civil
CREA 025315-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N. 621

Composição	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	45,07	45,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2720000	18,47	5,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2720000	23,24	6,34
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,18	8,36
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	19,89	2,28
Insumo	00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	23,05	23,05
				MO sem LS =>	9,12	LS =>	0,00	MO com LS => 9,12
				Valor do BDI =>	9,91			Valor com BDI => 54,99

9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	53,12	53,12
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2720000	18,47	5,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2720000	23,24	6,34
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,18	8,36
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	19,89	2,28
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	31,10	31,10
				MO sem LS =>	9,12	LS =>	0,00	MO com LS => 9,12
				Valor do BDI =>	11,66			Valor com BDI => 64,80

9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	69,74	69,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3838000	18,47	6,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3838000	23,24	8,45
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	4,18	12,54
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1720000	19,89	3,43
Insumo	00000144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	58,61	58,61
				MO sem LS =>	12,17	LS =>	0,00	MO com LS => 12,17
				Valor do BDI =>	19,74			Valor com BDI => 109,48

9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	41,27	41,27
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	18,47	1,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0758000	23,24	1,76
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0050000	48,19	0,24
Insumo	00038541	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	36,07	37,34
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0050000	54,60	0,44

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.290-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. B[illegible]
Engenheiro
CREA 025[illegible]-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
N 622

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0420000	2,30	0,09
				MO sem LS =>	2,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,52
				Valor do BDI =>	9,07			Valor com BDI =>	50,34

9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89875	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	70,82	70,82
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1810000	18,47	3,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1819000	23,24	4,22
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,18	8,36
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	19,89	2,28
Insumo	00000183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	Material	UN	1,0000000	52,81	52,81
				MO sem LS =>	6,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,08
				Valor do BDI =>	10,58			Valor com BDI =>	66,40

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103044	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,15	25,15
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	18,47	2,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	23,24	2,56
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	10,77	0,11
Insumo	00006033	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4"	Material	UN	1,0000000	20,45	20,45
				MO sem LS =>	3,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,68
				Valor do BDI =>	5,53			Valor com BDI =>	30,68

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,54	5,54
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	18,47	1,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	23,24	2,19
Insumo	00000085	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059000	48,19	0,28
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	54,60	0,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,30	0,07
				MO sem LS =>	3,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,15
				Valor do BDI =>	1,21			Valor com BDI =>	6,75

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,89	7,89
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	18,47	2,80
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	23,24	3,53
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	48,19	0,34

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dorian Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Barreto
Engenheiro
CREA 025[illegible]-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Nº 622

Insumo	00009529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0000000	54,60	0,42
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,30	0,07
				MO sem LS =>	5,08	LS =>	0,00	MO com LS => 5,08
				Valor do BDI =>	1,73			Valor com BDI => 9,62

10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	20,33	20,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	18,47	7,01
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	23,24	8,83
Insumo	00009866	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0400000	4,09	4,25
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	2,30	0,20
				MO sem LS =>	12,71	LS =>	0,00	MO com LS => 12,71
				Valor do BDI =>	4,47			Valor com BDI => 24,80

10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	85,31	85,31
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	18,47	4,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	23,24	5,14
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0108000	10,77	0,11
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	75,96	75,96
				MO sem LS =>	7,39	LS =>	0,00	MO com LS => 7,39
				Valor do BDI =>	19,76			Valor com BDI => 104,07

10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	80,99	80,99
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	18,47	4,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	23,24	5,14
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0108000	10,77	0,11
Insumo	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	Material	UN	1,0000000	71,66	71,66
				MO sem LS =>	7,39	LS =>	0,00	MO com LS => 7,39
				Valor do BDI =>	17,81			Valor com BDI => 98,80

10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,47	11,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	18,47	2,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	23,24	3,04
Insumo	00000133	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0069000	48,19	0,33
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	54,60	0,38

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.578.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-060 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio [illegible] Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 032316-[illegible]

P.M SALOA-PE
Fls 624

Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	5,26	5,26
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0315000	2,30	0,07
				MO sem LS =>	4,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,36
				Valor do BDI =>	2,52			Valor com BDI =>	13,99

10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	11,13	11,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	18,47	1,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	23,24	2,19
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	48,19	0,28
Insumo	00000670	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	Material		UN	1,0000000	6,47	6,47
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0070000	54,60	0,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0315000	2,30	0,07
				MO sem LS =>	3,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,15
				Valor do BDI =>	2,44			Valor com BDI =>	13,57

10.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 013.	Próprio	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 90375	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		unid	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1200000	18,47	2,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1200000	23,24	2,78
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0100000	48,19	0,48
Insumo	00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0100000	54,00	0,54
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0600000	2,30	0,13
				MO sem LS =>	4,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,01
				Valor do BDI =>	1,55			Valor com BDI =>	8,63

10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103963	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	8,27	8,27
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1181000	18,47	2,18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1181000	23,24	2,74
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0106000	48,19	0,51
Insumo	00000812	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,07	2,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0125000	54,60	0,68
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material		UN	0,0394000	2,30	0,09
				MO sem LS =>	3,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,94
				Valor do BDI =>	1,61			Valor com BDI =>	10,08

10.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ: 12.558.887/0001-17
GM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 19 Sala 01 B
CEP: 55.290-040 Santo Antonio
Caruaru - PE

Luis Antônio A[illegible]eiro
Engenheiro Civil
CREA 0[illegible]

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
625

Composição	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,52	11,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	18,47	1,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	23,24	2,43
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0118000	49,19	0,58
Insumo	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,81	5,81
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	54,60	0,76
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0157000	2,30	0,03
				MO sem LS =>	3,50	LS =>	0,00	MO com LS => 3,50
				Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI => 14,05

10.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 014	Próprio	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 90373	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	unid.	1,0000000	12,48	12,48
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	18,47	2,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	23,24	3,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0100000	40,19	0,40
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0100000	54,60	0,54
Insumo	00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,10	5,10
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	2,30	0,11
				MO sem LS =>	5,01	LS =>	0,00	MO com LS => 5,01
				Valor do BDI =>	2,74			Valor com BDI => 15,22

10.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	24,50	24,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	18,47	8,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	23,24	10,52
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,8101170	6,63	5,36
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1056000	2,30	0,24
				MO sem LS =>	15,16	LS =>	0,00	MO com LS => 15,16
				Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI => 29,89

10.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	15,72	15,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0282000	18,47	0,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0282000	23,24	0,65
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	13,86	14,54
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0066000	2,30	0,01
				MO sem LS =>	0,93	LS =>	0,00	MO com LS => 0,93
				Valor do BDI =>	3,45			Valor com BDI => 19,17

10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 1a Sala 01 B
CEP: 55.295-040 Santa Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio Brasile
Engenheiro Civil
CREA 023916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N... 626

Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,90	10,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	18,47	3,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	23,24	4,70
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	48,19	0,51
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,19	1,19
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	54,60	0,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	2,30	0,11
				MO sem LS =>	6,77	LS =>	0,00	MO com LS => 6,77
				Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI => 13,20

10.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,35	17,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2221000	18,47	4,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2221000	23,24	5,16
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0124000	48,19	0,59
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,59	6,59
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	54,60	0,78
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0572000	2,30	0,13
				MO sem LS =>	7,42	LS =>	0,00	MO com LS => 7,42
				Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI => 21,16

10.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89624	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,68	15,68
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1277000	18,47	2,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1277000	23,24	2,96
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0159000	48,19	0,76
Insumo	00007128	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,54	8,54
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0188000	54,60	1,02
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0229000	2,30	0,05
				MO sem LS =>	4,27	LS =>	0,00	MO com LS => 4,27
				Valor do BDI =>	3,44			Valor com BDI => 19,12

10.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,57	14,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416000	18,47	2,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416000	23,24	3,29
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	48,19	0,28
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,94	7,94

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-060 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio [illegible] Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 627

Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	54,60	0,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0070000	2,30	0,02
				MO sem LS => 4,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,73
				Valor do BDI => 3,20			Valor com BDI =>	17,77

10.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94469	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	24,17	24,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000	18,47	1,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000	23,24	1,84
Insumo	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VB, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	19,73	19,73
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	15,73	0,62
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	54,60	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,30	0,01
				MO sem LS => 2,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,66
				Valor do BDI => 5,31			Valor com BDI =>	29,48

10.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	46,72	46,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	18,47	2,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1133000	23,24	2,63
Insumo	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VB, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	41,66	41,66
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	15,73	1,12
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0100000	54,60	0,55
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000	2,30	0,02
				MO sem LS => 3,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,78
				Valor do BDI => 10,71			Valor com BDI =>	59,43

10.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89823	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,95	16,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	18,47	2,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	23,24	3,25
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0176000	48,19	0,84
Insumo	00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	9,09	9,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0210000	54,60	1,14
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0236000	2,30	0,05
				MO sem LS => 4,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,07
				Valor do BDI => 3,72			Valor com BDI =>	20,67

10.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102807	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	377,47	377,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1010000	18,47	1,78

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 58.265-000 Santa Antonio
Gurinhem - PB

Luis Antônio A. Medeiros
Engenheiro Civil
CREA 0259 MG/PB

P.M SALOA-PE
N 628

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1510000	23,24	3,50
Insumo	00034935	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material		UN	1,0000000	371,10	371,10
				MO sem LS =>	5,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,04
				Valor do BDI =>	83,04			Valor com BDI =>	460,51

10.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,72	11,72
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	18,47	1,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4490000	23,24	10,43
				MO sem LS =>	9,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,56
				Valor do BDI =>	2,57			Valor com BDI =>	14,29

10.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INFI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,76	11,76
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	18,47	1,01
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3910000	23,24	9,08
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	556,41	1,67
				MO sem LS =>	8,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,82
				Valor do BDI =>	2,58			Valor com BDI =>	14,34

11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	14,23	14,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	18,40	1,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	24,01	1,84
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,1900000	9,18	10,92
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	7,57	0,06
				MO sem LS =>	2,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,55
				Valor do BDI =>	3,13			Valor com BDI =>	17,36

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	20,53	20,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	18,40	2,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	24,01	2,76
Insumo	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,1900000	13,11	15,60
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0000000	7,57	0,00
				MO sem LS =>	3,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,81
				Valor do BDI =>	4,93			Valor com BDI =>	25,04

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INFI - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	3,72	3,72

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.558.687/0001-17
AGN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 56.305-080 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Ferreira
Engenheiro Civil
CREA

P.M SALOA-PE
N 629

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	18,40	0,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	24,01	0,72
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,01	2,39
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	7,57	0,06
				MO sem LS => 0,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,99
				Valor do BDI => 0,81			Valor com BDI =>	4,53

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101588	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,65	21,65
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0119000	18,40	0,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0119000	24,01	0,28
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	7,57	0,07
Insumo	00039232	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0270000	20,54	21,09
				MO sem LS => 0,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,39
				Valor do BDI => 4,76			Valor com BDI =>	26,41

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	5,72	5,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	18,40	0,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	24,01	0,96
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	3,34	3,97
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	7,57	0,06
				MO sem LS => 1,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,32
				Valor do BDI => 1,25			Valor com BDI =>	6,97

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100556	SINAPI	(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	34,70	34,70
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	18,40	6,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	24,01	8,30
Insumo	00020254	SINAPI	COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X 10 CM	Material	UN	1,0000000	20,04	20,04
				MO sem LS => 11,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,48
				Valor do BDI => 7,63			Valor com BDI =>	42,33

11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	13,34	13,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	18,40	4,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	24,01	5,93
Composição Auxiliar	89629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	558,41	0,50
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,37	2,37

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 18 Sala 01 D. CEP: 55.295-000 Bento Antonio Garanhuns - PE

Luis Antônio [illegible]
Engenheiro Civil
CREA [illegible]

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 630

				MO sem LS =>	8,30	LS =>	0,00	MO com LS => 8,30
				Valor do BDI =>	2,93			Valor com BDI => 16,27

11.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	9,01	9,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	16,40	2,66
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	24,01	3,48
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (S/M VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	558,41	0,50
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,37	2,37
				MO sem LS =>	4,92	LS =>	0,00	MO com LS => 4,92
				Valor do BDI =>	1,98			Valor com BDI => 10,89

11.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,57	21,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	16,40	9,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	24,01	12,46
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	558,41	0,50
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,37	2,37
				MO sem LS =>	17,34	LS =>	0,00	MO com LS => 17,34
				Valor do BDI =>	5,47			Valor com BDI => 30,34

11.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	22,67	22,67
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,95	6,95
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,72	15,72
				MO sem LS =>	9,66	LS =>	0,00	MO com LS => 9,66
				Valor do BDI =>	4,98			Valor com BDI => 27,65

11.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	35,64	35,64
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	6,95	6,95
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	28,69	28,69
				MO sem LS =>	15,34	LS =>	0,00	MO com LS => 15,34
				Valor do BDI =>	7,98			Valor com BDI => 53,72

11.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	49,02	49,02
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	6,95	6,95

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Bortes Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-060 Santo Antonio

Luis Antônio Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA 0259 16-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl 631

Composição Auxiliar	91988	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	42,07	42,07
				MO sem LS => 20,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,82
				Valor do BDI => 10,78			Valor com BDI =>	59,80

11.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,94	23,94
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	6,95	6,95
Composição Auxiliar	91996	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	16,99	16,99
				MO sem LS => 10,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,20
				Valor do BDI => 5,26			Valor com BDI =>	29,20

11.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	35,00	35,00
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,95	6,95
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,05	28,05
				MO sem LS => 16,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,86
				Valor do BDI => 7,70			Valor com BDI =>	42,70

11.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 015	Próprio	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 93673	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	unid	1,0000000	109,64	109,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5700000	18,40	10,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5700000	24,01	13,68
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	1,90	5,70
Insumo	00034714	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	Material	UN	1,0000000	79,78	79,78
				MO sem LS => 18,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,92
				Valor do BDI => 24,12			Valor com BDI =>	123,70

11.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93667	SINAPI	NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	74,12	74,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	18,40	1,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	24,01	2,53
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,95	2,85
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	66,80	66,80

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.292-060 Centro Antonio
Catanduba - PE

Luis Antônio [illegible]
Engenheiro Civil
CREA [illegible]

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 632

				MO sem LS =>	3,49	LS =>	0,00	MO com LS => 3,49
				Valor do BDI =>	16,30			Valor com BDI => 80,42

11.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93668	SINAPI	NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	75,69	75,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	18,40	2,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	24,01	3,42
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,95	2,85
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	66,80	66,80
				MO sem LS =>	4,74	LS =>	0,00	MO com LS => 4,74
				Valor do BDI =>	16,65			Valor com BDI => 90,14

11.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93669	SINAPI	NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	78,94	78,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1868000	18,40	3,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1868000	24,01	4,77
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,24	3,72
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	66,80	66,80
				MO sem LS =>	8,64	LS =>	0,00	MO com LS => 8,64
				Valor do BDI =>	17,38			Valor com BDI => 96,30

11.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93671	SINAPI	NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	82,83	82,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	18,40	5,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	24,01	6,56
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,48	4,44
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	66,80	66,80
				MO sem LS =>	9,07	LS =>	0,00	MO com LS => 9,07
				Valor do BDI =>	18,22			Valor com BDI => 101,00

11.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91947	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	11,32	11,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	18,40	1,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	24,01	2,56
Insumo	00038245	SINAPI	REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	6,69	7,35
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0020000	25,47	0,05
				MO sem LS =>	3,54	LS =>	0,00	MO com LS => 3,54
				Valor do BDI =>	2,02			Valor com BDI => 14,54

11.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.240-000 Santa Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Medeiro
Engenheiro Civil
CREA 0259 [illegible]-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 633

Composição	91946	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,63	7,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	18,40	1,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	24,01	2,09
Insumo	00039044	SINAPI	REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	3,47	3,81
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	25,47	0,04
				MO sem LS => 2,88 Valor do BDI => 1,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,88 Valor com BDI => 9,18

11.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	11,36	11,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1310000	18,40	2,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1310000	24,01	3,14
Insumo	00039247	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	5,24	5,76
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0023000	25,47	0,06
				MO sem LS => 4,34 Valor do BDI => 2,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,34 Valor com BDI => 13,95

11.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	13,46	13,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	18,40	1,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	24,01	2,26
Insumo	00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	8,63	9,49
				MO sem LS => 3,13 Valor do BDI => 2,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,13 Valor com BDI => 16,44

11.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	15,74	15,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1540000	18,40	2,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1540000	24,01	3,69
Insumo	00002684	SINAPI	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	9,02	9,17
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0023000	25,47	0,05
				MO sem LS => 5,10 Valor do BDI => 3,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,10 Valor com BDI => 19,20

11.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	7,17	7,17
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0850000	18,40	1,56

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.558.887/0001-17
ASM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 56.205-660 Santa Antonio
Caruaru - PE

Luis Antônio A. Monteiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PM SALOMÉ
634

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0850000	24,01	2,04
Insumo	00009873 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	3,48	3,53
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0016000	25,47	0,04
			MO sem LS =>	2,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,81
			Valor do BDI =>	1,57			Valor com BDI =>	8,74

11.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101880 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	576,82	576,82
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0102000	619,50	11,09
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6337000	18,40	11,66
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6337000	24,01	15,21
Insumo	00012041 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	Material	UN	1,0000000	530,05	530,05
			MO sem LS =>	24,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,15
			Valor do BDI =>	126,90			Valor com BDI =>	703,72

11.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91936 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	12,19	12,19
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	18,40	2,63
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	24,01	3,43
Insumo	00012001 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	6,13	6,13
			MO sem LS =>	4,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,74
			Valor do BDI =>	2,66			Valor com BDI =>	14,87

11.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 025, Próprio	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR. CONFORME ORSE 06/2022 13176	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	unid.	1,0000000	91,80	91,80
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,01	24,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,92	18,92
Insumo	13982 ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar un	Material	un	1,0000000	48,59	48,59
			MO sem LS =>	33,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,84
			Valor do BDI =>	20,13			Valor com BDI =>	111,85

11.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101506 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.792,79	1.792,79
Composição Auxiliar	100576 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	436,06	436,06
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3897000	18,40	7,17
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5078000	24,01	84,22

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antonio
Petrolina - PE

Luis Antônio A[illegible]eiro
Engenheiro Civil
CREA 0[illegible]-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 635

Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	6,0500000	15,09	91,29
Composição Auxiliar	91865	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	9,36	9,36
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,74	15,74
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,73	17,73
Composição Auxiliar	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	22,2000000	21,50	477,30
Composição Auxiliar	93673	SINAPI	NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	96,57	96,57
Composição Auxiliar	06077	SINAPI	SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	53,83	104,57
Composição Auxiliar	96996	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4. PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	112,03	112,03
Insumo	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	22,90	22,90
Insumo	00003396	SINAPI	DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,0000000	4,17	4,17
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	11,12	33,36
Insumo	00011257	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	2,0000000	0,96	1,92
Insumo	00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,0000000	30,72	30,72
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,29	1,16
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "1/8" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0800000	46,48	2,78
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	35,28	35,28
Insumo	00039809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	205,20	205,20
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	3,58	0,59
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,33	0,66

MO sem LS => 352,21 | LS => 0,00 | MO com LS => 352,21

Valor do BDI => 394,41 | Valor com BDI => 2.187,19

11.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 023	Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NUMINAL DE 9M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1M DE CONCRETO E 0,50M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2022 100606 -	INCL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNID.	1,0000000	1.202,17	1.202,17
Composição Auxiliar	9928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0800000	250,36	20,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3200000	18,40	24,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,2800000	24,01	102,76

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantes Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-060 Santa Antonio
Carnaubeira - PE

uis Antônio A... Nogueira
Engenheiro Civil
CREA-PE...

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl. 626

Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2700000	341,31	92,12
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	33,32	299,88
Insumo	00000033	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTÊNCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	Material	UN	1,0000000	683,11	683,11
				MO sem LS =>	121,97	LS =>	0,00	MO com LS => 121,97
				Valor do BDI =>	264,47		Valor com BDI =>	1.466,64

11.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	75,11	75,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000	18,40	4,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000	24,01	6,07
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	64,39	64,39
				MO sem LS =>	8,40	LS =>	0,00	MO com LS => 8,40
				Valor do BDI =>	16,52		Valor com BDI =>	91,63

11.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96111	SINAPI	CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	43,84	43,84
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141000	229,66	3,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1584000	24,58	3,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1066000	18,92	2,05
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	33,26	33,26
				MO sem LS =>	5,42	LS =>	0,00	MO com LS => 5,42
				Valor do BDI =>	9,64		Valor com BDI =>	53,48

11.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	21,50	21,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	18,40	2,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	24,01	2,76
Insumo	00000006	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,1000000	15,00	16,57
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	7,57	0,06
				MO sem LS =>	3,81	LS =>	0,00	MO com LS => 3,81
				Valor do BDI =>	4,73		Valor com BDI =>	26,23

11.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM) AF_08/2015	INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	34,94	34,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1460000	18,47	2,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9320000	23,24	21,65
				MO sem LS =>	19,90	LS =>	0,00	MO com LS => 19,90
				Valor do BDI =>	5,95		Valor com BDI =>	29,89

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.292-060 Santo Antonio
Luis Antônio Conceição Cavalcanti Barreiro
Engenheiro Civil
CREA 034916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
N 637

12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	80,75	80,75
Composição Auxiliar	87767	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0044000	819,50	3,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	18,40	5,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	24,01	7,82
Insumo	00009795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	64,99	64,99
				MO sem LS => 11,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,52
				Valor do BDI => 17,76			Valor com BDI =>	98,51

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	40,66	40,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000	18,40	3,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000	24,01	4,95
Insumo	00038083	SINAPI	PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000	32,16	32,16
				MO sem LS => 8,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,64
				Valor do BDI => 0,33			Valor com BDI =>	49,06

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91944	SINAPI	MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INES - INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	0,22	0,22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	18,40	1,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	24,01	2,08
Insumo	00000888	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	2,29	2,50
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	25,47	0,04
				MO sem LS => 2,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,88
				Valor do BDI => 1,36			Valor com BDI =>	7,58

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	7,74	7,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	18,40	0,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	24,01	0,10
Insumo	00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	1,0500000	7,20	7,56
				MO sem LS => 0,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI => 1,70			Valor com BDI =>	9,44

12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90457	SINAPI	QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (16X25 CM). AF_06/2015	INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	8,56	8,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	18,47	0,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3290000	23,24	7,64
				MO sem LS => 7,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.558.887/0001-17
CM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 15 Sala 01 B
CEP: 55.795-000 Santo Antônio

Luis Antônio A[illegible]eiro
Engenheiro Civil
CREA 029[illegible]-D/PE

PJM SALOA-PE
N 638

				Valor do BDI =>	1,89		Valor com BDI =>	10,46

13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INSU - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,11	5,11
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1106000	18,47	2,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1106000	23,24	2,57
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	48,19	0,34
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	54,60	0,43
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0061000	2,30	0,01
				MO sem LS =>	3,69	LS => 0,00	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI =>	1,34		Valor com BDI =>	7,45

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INSU - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	14,98	14,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2552000	18,47	4,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2552000	23,24	5,93
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0548000	4,09	4,31
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0142000	2,30	0,03
				MO sem LS =>	8,53	LS => 0,00	MO com LS =>	8,53
				Valor do BDI =>	3,29		Valor com BDI =>	18,27

14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	5,92	5,92
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	470,44	1,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1394000	23,76	3,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0465000	18,92	0,87
				MO sem LS =>	3,71	LS => 0,00	MO com LS =>	3,71
				Valor do BDI =>	1,30		Valor com BDI =>	7,22

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	3,83	3,83
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	470,44	1,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	23,76	1,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	18,92	0,48
				MO sem LS =>	2,03	LS => 0,00	MO com LS =>	2,03
				Valor do BDI =>	0,84		Valor com BDI =>	4,67

CNPJ 12.958.887/0001-17
AGN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.292-850 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Antônio A. Barreto
Engenheiro
CREA 025 PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 639

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87809	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	68,19	68,19
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0293000	556,32	16,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2180000	23,76	28,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2180000	18,92	23,00
				MO sem LS =>	43,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,90
				Valor do BDI =>	15,00			Valor com BDI =>	63,19

14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	35,30	35,30
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0376000	556,32	20,91
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4700000	23,76	11,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1710000	18,92	3,23
				MO sem LS =>	15,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,37
				Valor do BDI =>	7,76			Valor com BDI =>	43,06

14.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	30,74	30,74
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0376000	556,32	20,91
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3200000	23,76	7,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1180000	18,92	2,23
				MO sem LS =>	11,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,74
				Valor do BDI =>	6,76			Valor com BDI =>	37,50

14.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	61,86	61,86
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6600000	23,66	15,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	18,92	6,81
Insumo	00000536	SINAPI	PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0800000	31,65	34,18
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	5,1400000	0,71	4,35
Insumo	00034367	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2200000	4,17	0,91

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-630 Santa Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Br...
Engenheiro ...
CREA 025... PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 640

				MO sem LS =>	17,77	LS =>	0,00	MO com LS => 17,77
				Valor do BDI =>	13,69			Valor com BDI => 79,46

14.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	169,84	169,84
Composição Auxiliar	100469	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0100000	481,49	4,81
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0550000	23,76	48,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0280000	18,92	19,44
Insumo	00000685	SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	Material	UN	3,9500000	24,50	96,77
				MO sem LS =>	54,99	LS =>	0,00	MO com LS => 54,99
				Valor do BDI =>	37,30			Valor com BDI => 207,20

14.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 019	Próprio	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COM SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR EM PERFIL VIGA "U" 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM. CONFORME ORSE 08/2022 05057.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	421,96	421,96
Insumo	4074	ORSE	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas m2	Serviços	m²	1,0000000	421,96	421,96
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	92,83			Valor com BDI => 514,79

14.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	m²	1,0000000	32,15	32,15
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6313000	23,81	14,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3156000	18,92	5,97
Insumo	00000340	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0026000	36,33	0,09
Insumo	00003316	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,2681000	0,68	0,67
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0740000	8,22	8,82
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0076000	10,02	0,07
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0308000	29,94	0,92
				MO sem LS =>	16,55	LS =>	0,00	MO com LS => 16,55
				Valor do BDI =>	7,07			Valor com BDI => 39,22

15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94319	SINAPI	ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	90,93	90,93
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	288,39	1,73
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0060000	61,21	0,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6560000	18,92	12,46

CNPJ: 12.558.887/0001-17
ADM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 56.210-000 Santo Antônio
Caruaru - PE

Luis Antônio A. Br...
Engenheiro C...
CREA 025...PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N. 691

Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_09/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7740000	37,39	10,71
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_09/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	32,36	8,21
Insumo	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2500000	46,51	58,13
				MO sem LS => 24,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,46
				Valor do BDI => 20,00			Valor com BDI =>	110,83

15.2	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	72,72	72,72
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0976000	23,51	2,29
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1483000	23,76	3,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2469000	18,92	4,66
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0739000	405,54	29,96
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,05	1,37
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	16,99	0,40
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	28,23	30,53
				MO sem LS => 13,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,67
				Valor do BDI => 15,99			Valor com BDI =>	44,71

15.3	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87540	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	41,26	41,26
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0600000	547,53	32,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2710000	23,76	6,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1360000	18,92	2,57
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,58	0,29
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	14,14	2,96
				MO sem LS => 13,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,10
				Valor do BDI => 9,07			Valor com BDI =>	50,33

15.4	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	84,27	84,27
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	23,66	7,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	18,92	3,21
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 3025 CM2	Material	m²	1,0700000	62,65	67,03
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,6200000	0,71	6,12
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1400000	4,17	0,58

CNPJ: 12.598.887/0001-17
IGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.200-000 Bairro Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Bo
Engenheiro
CREA 02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Nº 642

			MO sem LS =>	6,36	LS =>	0,00	MO com LS => 6,36
			Valor do BDI =>	16,53			Valor com BDI => 102,80

15.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	62,44	62,44
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	23,61	6,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	18,92	4,97
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055000	6,81	0,03
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1261000	0,49	0,06
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	7,29	0,02
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1278000	0,69	0,09
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0588000	108,57	6,38
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0088000	70,21	0,61
Insumo	00036170	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0041000	44,05	44,23
			MO sem LS =>	5,70	LS =>	0,00	MO com LS => 5,70
			Valor do BDI =>	13,73			Valor com BDI => 76,17

15.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	538,01	538,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4610000	23,78	10,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4830000	18,92	28,06
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1900000	336,98	380,76
			MO sem LS =>	194,76	LS =>	0,00	MO com LS => 194,76
			Valor do BDI =>	118,36			Valor com BDI => 656,37

15.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 024	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. CONFORME ORSE 08/2022 09418.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	115,54	115,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,78	11,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	18,92	22,70
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,5200000	4,17	2,16
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	4,0000000	1,32	5,28
Insumo	00000135	SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	Equipamento	m²	1,0000000	70,02	70,02
			MO sem LS =>	26,89	LS =>	0,00	MO com LS => 26,89

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 18 Sala 01 B
CEP: 55.205-050 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Br...
Engenheiro ...
CREA 025... PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
Nº 643

			Valor do BDI => 25,41			Valor com BDI =>	140,95

16.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	49,00	49,00
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	23,76	8,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	18,92	6,62
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	558,41	0,55
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	106,57	0,75
Insumo	00041879 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,0050000	32,20	32,36
			MO sem LS => 12,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,21
			Valor do BDI => 10,79			Valor com BDI =>	59,80

17.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	817,05	817,05
Composição Auxiliar	100669 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,6000000	9,52	91,39
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	340,28	340,28
Composição Auxiliar	90820 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	253,24	253,24
Composição Auxiliar	90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	132,14	132,14
			MO sem LS => 190,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	190,56
			Valor do BDI => 179,75			Valor com BDI =>	996,80

17.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	824,33	824,33
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,8000000	9,52	93,29
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	340,28	340,28
Composição Auxiliar	90821 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	258,60	258,60
Composição Auxiliar	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	132,14	132,14
			MO sem LS => 194,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	194,26
			Valor do BDI => 181,35			Valor com BDI =>	1.005,69

17.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ: 12.558.887/0001-17
ASM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 56.255-060 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025[illegible]-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOMÉ
Fl. 649

Composição	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	860,95	860,95
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000	9,52	95,20
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	340,28	340,28
Composição Auxiliar	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	274,67	274,67
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	150,80	150,80
			MO sem LS => 203,01		LS => 0,00	MO com LS =>	203,01
			Valor do BDI => 189,40			Valor com BDI =>	1.050,35

17.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	913,99	913,99
Composição Auxiliar	100660 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000	9,52	97,10
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	340,28	340,28
Composição Auxiliar	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	325,81	325,81
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	150,80	150,80
			MO sem LS => 207,59		LS => 0,00	MO com LS =>	207,59
			Valor do BDI => 201,07			Valor com BDI =>	1.115,06

17.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	578,60	578,60
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3553000	23,70	8,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	18,92	3,36
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	31,28	27,61
Insumo	00004914 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	397,02	397,02
Insumo	00007593 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8188000	0,87	4,19
Insumo	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	20,14	137,96
			MO sem LS => 9,39		LS => 0,00	MO com LS =>	9,39
			Valor do BDI => 127,20			Valor com BDI =>	705,80

17.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ: 12.558.867/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 15 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antonio [illegible]
Engenheiro Civil
CREA [illegible]-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl. 645

Composição	100700	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	637,01	637,01
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4580000	22,68	78,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3890000	23,76	33,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4240000	18,92	45,86
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0250000	569,53	14,23
Insumo	00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "80 CM A 120" CM X "210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	106,03	106,03
Insumo	00002433	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	Material	UN	6,0000000	9,23	55,38
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	2,0000000	129,30	258,60
Insumo	00011058	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	39,8000000	0,05	1,96
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAUARI CUMARUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	6,3000000	6,22	39,18
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0315000	18,82	0,59
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2230000	15,97	3,51
				MO sem LS =>	127,58	LS =>	0,00	MO com LS => 127,58
				Valor do BDI =>	140,14			Valor com BDI => 777,15

17.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	132,14	132,14
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	22,68	17,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	18,92	7,26
Insumo	00000003	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	107,50	107,50
				MO sem LS =>	19,47	LS =>	0,00	MO com LS => 19,47
				Valor do BDI =>	29,07			Valor com BDI => 161,21

17.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	3.313,77	3.313,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,5700000	18,92	124,30
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7600000	19,10	129,11
Insumo	00000014	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADIÇA INF., DOBRADIÇA SUP., PIVÔ PARA DOBRADIÇA INF., PIVÔ PARA DOBRADIÇA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE EMBUTIR	Material	CJ	1,0000000	136,21	136,21
Insumo	00005031	SINAPI	ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	Material	m²	3,7800000	342,41	1.294,30

CNPJ: 12.558.887/0001-17
TM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Engº Civil
CREA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
Fl 646

Insumo	00011489	SINAPI	1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	2,0000000	744,62	1.489,64
				MO sem LS => 192,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	192,88
				Valor do BDI => 729,02			Valor com BDI =>	4.042,79

17.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	260,91	260,91
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5100000	23,75	12,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	18,92	4,90
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	Material	UN	9,2000000	0,20	1,84
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Material	UN	0,8333000	274,77	228,96
Insumo	00038961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6233000	20,67	12,88
				MO sem LS => 13,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,67
				Valor do BDI => 57,40			Valor com BDI =>	318,31

17.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	546,30	546,30
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5260000	21,31	96,44
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,8180000	23,41	136,26
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,8960000	8,48	7,60
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0650000	22,06	1,43
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,3330000	2,61	8,69
Insumo	00021009	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, "1,3" KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,2500000	23,23	145,18
Insumo	00021010	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, "2,11" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,0230000	31,19	63,09
Insumo	00021011	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, "2,71" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9260000	45,47	42,10
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	50,23	51,68
				MO sem LS => 180,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	180,47
				Valor do BDI => 120,18			Valor com BDI =>	666,48

17.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 020	Próprio	VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM, CONFORME ORSE 08/2022 01816 -	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	150,33	150,33
Insumo	2445	ORSE	Visor em aluminio com vidro liso 4mm m2	Material	m²	1,0000000	150,33	150,33
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 33,07			Valor com BDI =>	183,40

17.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ 12.558.887/0001-17
VGR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.292-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A.
Engenheiro
CREA 025

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
Fl. 647

Composição	Composição 021	Próprio	GRADE DE FERRO COM GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS. CONFORME ORSE 08/2022 13105	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	431,17	431,17
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	23,76	106,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	18,92	75,68
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0100000	547,82	5,47
Insumo	12940	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho m2	Material	m²	1,0000000	243,10	243,10
				MO sem LS => 145,10		LS => 0,00	MO com LS =>	145,10
				Valor do BDI => 94,85			Valor com BDI =>	526,02

18.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	24,28	24,28
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8720000	24,62	16,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	18,92	4,67
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	0,65	0,06
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,5550200	1,94	3,01
				MO sem LS => 10,37		LS => 0,00	MO com LS =>	10,37
				Valor do BDI => 5,34			Valor com BDI =>	29,60

18.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,77	2,77
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	24,62	1,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	18,92	0,19
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	7,37	1,17
				MO sem LS => 1,24		LS => 0,00	MO com LS =>	1,24
				Valor do BDI => 0,60			Valor com BDI =>	3,37

18.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,37	15,37
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2440000	24,62	6,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	18,92	1,68
Insumo	00007358	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	23,33	7,69
				MO sem LS => 5,03		LS => 0,00	MO com LS =>	5,03
				Valor do BDI => 3,38			Valor com BDI =>	18,75

18.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,90	12,90
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3120000	24,62	7,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	18,92	2,15
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	0,65	0,06
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,5550200	1,94	3,01
				MO sem LS => 7,58		LS => 0,00	MO com LS =>	7,58
				Valor do BDI => 2,83			Valor com BDI =>	18,73

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.208-850 Santa Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. [illegible]
Engenheiro
CREA 02[illegible]-PE

PM SALOA-PE
N 648

18.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	2,39	2,39
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	24,82	0,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0140000	18,92	0,26
Insumo	00009085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1600000	7,37	1,17
				MO sem LS =>	0,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,94
				Valor do BDI =>	0,52			Valor com BDI =>	2,91

18.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	13,59	13,59
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1070000	24,82	2,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	18,92	1,30
Insumo	00007358	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,3300000	23,33	7,69
				MO sem LS =>	4,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,55
				Valor do BDI =>	2,98			Valor com BDI =>	16,57

18.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	14,37	14,37
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4519000	24,82	11,17
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,5000000	0,65	0,32
Insumo	00043652	SINAPI	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	Material		KG	0,3750000	7,81	2,93
				MO sem LS =>	9,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,81
				Valor do BDI =>	3,16			Valor com BDI =>	17,53

18.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102216	SINAPI	ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	13,61	13,61
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3805000	24,82	9,36
Insumo	00000318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0130000	23,22	0,30
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1300000	30,43	3,96
				MO sem LS =>	7,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,25
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	16,60

18.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	20,48	20,48
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6779000	24,82	16,68
Insumo	00000318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0110000	23,22	0,25
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,1098000	32,39	3,55
				MO sem LS =>	12,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,93
				Valor do BDI =>	4,46			Valor com BDI =>	24,94

18.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	20,84	20,84

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dumas Barreto, 13 Galp 01 B
CEP: 55.256-320 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio
Engenheiro Civil
CREA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 649

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0779000	24,02	18,66
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0127000	23,22	0,29
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,1274000	30,43	3,87
				MO sem LS => 12,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,92
				Valor do BDI => 4,58			Valor com BDI =>	25,42

19.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.089,99	1.089,99
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	9,25	9,25
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	751,18	751,18
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	65,81	65,81
Composição Auxiliar	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	263,75	263,75
				MO sem LS => 66,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,39
				Valor do BDI => 239,79			Valor com BDI =>	1.329,78

19.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86896	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	368,84	368,84
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9209000	23,68	45,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9611000	19,02	18,56
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3844000	46,00	17,68
Insumo	00007566	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,87	5,22
Insumo	00011782	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,0" CM	Material	m²	0,3770000	617,70	232,97
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0154000	87,79	1,35
Insumo	00037590	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	18,86	37,72
				MO sem LS => 50,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,78
				Valor do BDI => 78,94			Valor com BDI =>	437,78

19.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 016	Próprio	CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR EM LOUÇA BRANCA, 52 X 40CM, COM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 03/2022 86901 -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	391,88	391,88
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	23,66	20,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2700000	18,92	5,10
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5300000	46,00	24,38
Insumo	00010437	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 40* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	342,29	342,29
				MO sem LS => 20,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,09

CNPJ 12.558.887/0001-17
ACM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Carlos Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.290-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 650

				Valor do BDI =>	96,21		Valor com BDI =>	479,09
19.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INFR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	87,54	87,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	23,24	4,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0540000	18,92	1,03
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	2,92	0,14
Insumo	00037588	SINAPI	METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	82,33	82,33
				MO sem LS =>	4,11	LS => 0,00	MO com LS =>	4,11
				Valor do BDI =>	14,85		Valor com BDI =>	82,39
19.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	206,21	206,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	23,24	6,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0864000	18,92	1,63
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	2,92	0,09
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	198,14	198,14
				MO sem LS =>	6,48	LS => 0,00	MO com LS =>	6,48
				Valor do BDI =>	45,36		Valor com BDI =>	251,57
19.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INFR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	107,17	107,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	23,24	2,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	18,92	0,57
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,92	0,06
Insumo	00038791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Material	UN	1,0000000	104,31	104,31
				MO sem LS =>	2,28	LS => 0,00	MO com LS =>	2,28
				Valor do BDI =>	23,57		Valor com BDI =>	130,74
19.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA, PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INFR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	738,45	738,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1120000	23,24	49,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6664000	18,92	12,60
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	18,27	36,54
Insumo	00008142	SINAPI	AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	6,79	6,79
Insumo	00044020	SINAPI	EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	Material	UN	1,0000000	631,37	631,37
				MO sem LS =>	50,05	LS => 0,00	MO com LS =>	50,05
				Valor do BDI =>	163,01		Valor com BDI =>	898,46
19.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ: 12.558.887/0001-17
ASM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.290-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Antônio A...
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 651

Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,29	24,29
Composição Auxiliar	102867	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 3 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,8500000	0,49	0,41
Composição Auxiliar	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	3,7000000	98,60	364,82
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,7000000	74,84	52,39
Composição Auxiliar	102487	SINAPI	MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,5100000	495,11	747,61
Insumo	00021013	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	13,2000000	65,56	865,39
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	9,0000000	50,23	331,51
Insumo	00011902	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,9600000	22,06	18,75
				MO sem LS =>	453,69	LS =>	0,00	MO com LS => 453,69
				Valor do BDI =>	529,13		Valor com BDI =>	2.934,29

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,89	16,89
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,17	14,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037375	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS =>	14,30	LS =>	0,00	MO com LS => 14,30
				Valor do BDI =>	4,15		Valor com BDI =>	23,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,80	16,80
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,15	14,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037375	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05
				MO sem LS =>	14,31	LS =>	0,00	MO com LS => 14,31

CNPJ 12.558.887/0001-17
ADM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
N. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 58.295-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antonio A. Barbosa
Engenheiro
CREA 0[illegible]-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fls 652

Composição	102255	SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	883,14	883,14
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7140000	23,68	64,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	18,92	25,67
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1450000	32,76	4,75
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,5880000	31,72	81,48
Insumo	00037996	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	0,9700000	2,50	2,42
Insumo	00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 13,0/ CM	Material	m²	1,0000000	884,61	884,61
				MO sem LS =>	147,18	LS =>	0,00	MO com LS => 147,18
				Valor do BDI =>	189,99			Valor com BDI => 1.053,03

19.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	344,44	344,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9249000	18,47	17,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9249000	23,24	21,49
Insumo	00000140	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0100000	10,77	0,20
Insumo	00010228	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	Material	UN	1,0000000	305,67	305,67
				MO sem LS =>	30,05	LS =>	0,00	MO com LS => 30,05
				Valor do BDI =>	75,77			Valor com BDI => 420,21

19.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	211,24	211,24
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO TIPO PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,30	8,30
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,16	19,16
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,25	9,25
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	118,30	118,30
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	56,23	56,23
				MO sem LS =>	22,07	LS =>	0,00	MO com LS => 22,07
				Valor do BDI =>	48,47			Valor com BDI => 257,71

19.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98032	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	421,75	421,75
Composição Auxiliar	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	54,24	54,24
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	367,51	367,51
				MO sem LS =>	24,81	LS =>	0,00	MO com LS => 24,81

CNPJ 12.558.887/0001-17
HDM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A...
Engenheiro
CREA 02...PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
N 653

			Valor do BDI =>	92,79			Valor com BDI =>	514,59
19.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	29,44	29,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	23,24	3,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	18,92	0,91
Insumo	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	24,97	24,97
			MO sem LS =>	3,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,62
			Valor do BDI =>	6,47			Valor com BDI =>	35,91
19.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INES - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	320,06	320,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	23,24	22,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	18,92	5,65
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO ROSQUEAR 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	18,27	109,62
Insumo	00038205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	182,75	182,75
			MO sem LS =>	22,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,44
			Valor do BDI =>	70,41			Valor com BDI =>	390,47
20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS	UN	1,0000000	197,10	197,10
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	18,47	8,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	23,24	10,62
Insumo	00004360	SINAPI	PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,69	1,38
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	176,66	176,66
			MO sem LS =>	15,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,30
			Valor do BDI =>	43,36			Valor com BDI =>	240,46
20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	203,13	203,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	18,47	8,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	23,24	10,62
Insumo	00004360	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,69	1,38
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	1,0000000	182,69	182,69
			MO sem LS =>	15,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,30
			Valor do BDI =>	44,69			Valor com BDI =>	247,81
20.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composições 022	Próprio	MASTRO TRIPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, ALTURA ÚTIL 6M (3,80M"2" + 2,20M"1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO DIMENSÕES CONFORME ORSE 08/2022 12528.	URBA - URBANIZAÇÃO	unid	1,0000000	2.405,16	2.405,16

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.215-660 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio [illegible] Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA [illegible]-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N° 654

				Valor do BDI =>	4,13		Valor com BDI =>	22,93
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,18	21,18
Composição Auxiliar	88313	SINAPI	ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,52	16,52
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,96	0,96
				MO sem LS =>	16,67	LS => 0,00	MO com LS =>	16,67
				Valor do BDI =>	4,65		Valor com BDI =>	25,91
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100860	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGS/VIDROS	M	1,0000000	0,82	0,82
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	22,66	1,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	18,92	0,64
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURU CORUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	6,22	7,23
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	19,11	0,11
				MO sem LS =>	1,72	LS => 0,00	MO com LS =>	1,72
				Valor do BDI =>	2,09		Valor com BDI =>	11,61
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101165	SINAPI	ALVENARIA DE ENCHIMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	759,27	759,27
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1300000	556,32	72,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,2630000	23,78	243,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1320000	18,92	97,09
Insumo	00034566	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	122,2700000	2,83	346,02
				MO sem LS =>	284,33	LS => 0,00	MO com LS =>	284,33
				Valor do BDI =>	167,03		Valor com BDI =>	926,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	569,53	569,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,7800000	18,92	166,11
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1300000	108,57	122,68
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	79,4700000	1,11	88,27

CNPJ: 12.558.887/0001-17
ACM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Carlos Barreto, 13 Sala 01 B
B. Centro Santo Antônio
CEP: 56.320-000 Santa Antônio - PE

Luis Antônio A. Barreiro
Engenheiro Civil
CREA 025[illegible]/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
N 655

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	339,6200000	0,58	196,97
				MO sem LS =>	126,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	126,69
				Valor do BDI =>	125,29			Valor com BDI =>	684,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87907	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	810,80	810,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	18,92	212,47
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	108,57	125,94
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,11	129,20
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,58	151,86
				MO sem LS =>	182,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	182,04
				Valor do BDI =>	136,29			Valor com BDI =>	755,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	556,32	556,32
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	26,66	120,02
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,55	1,62
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,32	1,10
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	108,57	125,94
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,11	193,25
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,9800000	0,58	113,59
				MO sem LS =>	104,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	104,17
				Valor do BDI =>	122,39			Valor com BDI =>	679,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	328,12	328,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7900000	18,92	14,94
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6500000	26,85	98,00
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8500000	4,50	3,82
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,8000000	1,35	3,78
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	108,57	126,11
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	157,4400000	1,11	174,75
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	177,1200000	0,58	102,72
				MO sem LS =>	86,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	86,88

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.995-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
Fl. 656

				Valor do BDI =>	115,74		Valor com BDI =>	841,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	470,11	470,11
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3200000	26,85	115,99
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0100000	1,55	1,56
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3100000	0,32	1,05
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	109,98	104,48
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,6900000	0,58	247,36
				MO sem LS =>	100,00	LS =>	0,00	MO com LS => 100,00
				Valor do BDI =>	103,49		Valor com BDI =>	573,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	628,81	628,81
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7500000	26,85	100,68
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8700000	1,55	1,34
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,8800000	0,32	0,92
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	6,52	126,74
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	108,57	117,25
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,58	281,88
				MO sem LS =>	86,81	LS =>	0,00	MO com LS => 86,81
				Valor do BDI =>	136,33		Valor com BDI =>	767,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	555,41	555,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	18,92	162,14
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	108,57	116,16
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,5600000	0,58	280,11
				MO sem LS =>	123,66	LS =>	0,00	MO com LS => 123,66
				Valor do BDI =>	122,66		Valor com BDI =>	851,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	400,80	400,80
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4200000	26,85	91,82

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Carlos Barreto, 19 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Brandão
Engenheiro Civil
CREA 028918-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 657

Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0000000	1,55	1,24
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,6200000	0,32	0,83
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	109,57	116,16
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,58	280,54
				MO sem LS => 79,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	79,17
				Valor do BDI => 107,92			Valor com BDI =>	598,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87489	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	481,49	481,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	18,92	14,19
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4400000	26,85	65,51
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,5700000	4,50	2,56
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,6700000	1,35	2,62
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	109,57	116,16
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,58	280,56
				MO sem LS => 67,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	67,30
				Valor do BDI => 105,92			Valor com BDI =>	587,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	438,79	438,79
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6400000	26,85	124,58
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0800000	1,55	1,67
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5600000	0,32	1,13
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	109,96	112,17
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,58	199,24
				MO sem LS => 107,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	107,41
				Valor do BDI => 96,53			Valor com BDI =>	535,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	547,52	547,52
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8500000	26,85	130,22
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1300000	1,55	1,75

CNPJ: 12.558.887/0001-17
ADM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.290-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

José Antônio [illegible]
Engenheiro Civil
CREA [illegible]-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 658

Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7200000	0,32	1,19
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	108,57	147,65
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	0,58	266,71
				MO sem LS => 112,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	112,27
				Valor do BDI => 120,45			Valor com BDI =>	667,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,61	23,61
Composição Auxiliar	88314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,85	16,85
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS => 19,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,02
				Valor do BDI => 9,19			Valor com BDI =>	28,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,42	11,42
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0325000	18,89	0,61
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0488000	23,61	1,15
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10.0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	9,66	9,66
				MO sem LS => 1,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,38
				Valor do BDI => 2,51			Valor com BDI =>	13,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	16,11	16,11
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172000	18,89	0,32
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	23,61	2,49
Composição Auxiliar	92769	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,25	12,25
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,15	0,42
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,47	0,63
				MO sem LS => 4,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,22
				Valor do BDI => 3,54			Valor com BDI =>	19,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	438,06	438,06

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 15 Sala 01 B
CEP: 55.210-630 Canhotinho

Luis Antônio A. Bezerra
Engenheiro Civil
CREA 025[illegible]-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl. 659

Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0770000	250,35	19,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2330000	18,40	22,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0090000	24,01	96,23
Insumo	00000965	SINAPI	CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	33,32	299,88
				MO sem LS =>	97,02	LS =>	0,00	MO com LS => 97,02
				Valor do BDI =>	96,37			Valor com BDI => 534,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,40	18,40
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,40	13,40
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043464	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,99	0,99
				MO sem LS =>	13,80	LS =>	0,00	MO com LS => 13,80
				Valor do BDI =>	4,04			Valor com BDI => 22,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,47	18,47
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,15	14,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00043465	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,79	0,79
				MO sem LS =>	14,35	LS =>	0,00	MO com LS => 14,35
				Valor do BDI =>	4,06			Valor com BDI => 22,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,31	21,31
Composição Auxiliar	95320	SINAPI	SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,57	16,57
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90

CNPJ: 12.558.887/0001-17
GM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 19 Sala 01 B
CEP: 55.201-060 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antonio [illegible]
Engenheiro Civil
CREA [illegible]-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOMÉ
Fl. 660

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	16,72	LS =>	0,00	MO com LS => 16,72
				Valor do BDI =>	4,68		Valor com BDI =>	25,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88299	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,66	23,66
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,85	18,85
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	19,07	LS =>	0,00	MO com LS => 19,07
				Valor do BDI =>	5,20		Valor com BDI =>	26,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INFI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	751,18	751,18
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	23,66	35,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	18,92	18,60
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5226000	46,00	24,04
Insumo	00007566	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,87	5,22
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	617,70	620,78
Insumo	00037328	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	97,72	2,06
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	22,67	45,34
				MO sem LS =>	42,68	LS =>	0,00	MO com LS => 42,68
				Valor do BDI =>	165,25		Valor com BDI =>	916,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	340,28	340,28
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	22,66	12,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3824000	23,79	32,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	18,92	18,10

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGIR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.205-060 Santo Antônio

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
Fl. 661

Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	556,41	12,45
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	259,83	259,83
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	11,12	1,86
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	16,97	3,39
				MO sem LS => 122,05		LS => 0,00		MO com LS => 122,05
				Valor do BDI => 74,86				Valor com BDI => 415,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	259,83	259,83
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7410000	22,66	62,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	18,82	25,67
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM, X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	171,21	171,21
Insumo	00000368	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	22,39	0,24
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	16,99	0,40
				MO sem LS => 89,38		LS => 0,00		MO com LS => 89,38
				Valor do BDI => 57,11				Valor com BDI => 316,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00		MO com LS => 0,00
				Valor do BDI => 0,07				Valor com BDI => 0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,55	1,55
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00		MO com LS => 0,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Carlos Barreto, 13 Sala 01 S
CEP: 55.295-000 Santo Antonio
Carnaubeira - PE

Antônio A. Barbosa
Engenheiro
CREA 02

P.M SALOA-PE
Fls 462

				Valor do BDI =>	0,34		Valor com BDI =>	1,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000840	4.674,29	0,29
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000078	4.674,29	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	4.674,29	0,32
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2500000	0,73	0,91
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20		Valor com BDI =>	1,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,35	1,35
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,21	1,21
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,14	0,14
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,29		Valor com BDI =>	1,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,50	4,50

CNPJ: 12.558.887/0001-17
CSM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 15 Sala 01 B
CEP: 56.200-000 Canto Antonio
Garanhuns - PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N. 663

Composição Auxiliar	88221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,21	1,21
Composição Auxiliar	88222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Composição Auxiliar	88223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,33	1,33
Composição Auxiliar	88224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,82	1,82
			MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,99				Valor com BDI =>	5,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000040	19.014,04	1,21
			MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,26				Valor com BDI =>	1,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	19.014,04	0,14
			MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,03				Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	19.014,04	1,33
			MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,29				Valor com BDI =>	1,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,82	1,82
Insumo	00002706	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5000000	0,79	1,82
			MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,40				Valor com BDI =>	2,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	2,58	2,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	18,40	0,44

CNPJ: 12.538.887/0001-17
GM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-050 Santo Antônio
Garanhuns - PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 664

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	24,01	0,57
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 0V/T-0, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,1900000	1,27	1,51
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	7,57	0,06
				MO sem LS => 0,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,79
				Valor do BDI => 0,56			Valor com BDI =>	3,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	10,30	10,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	18,40	2,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	24,01	3,43
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,24	4,24
				MO sem LS => 4,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,74
				Valor do BDI => 2,26			Valor com BDI =>	12,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,81	23,81
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,85	18,85
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS => 19,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,02
				Valor do BDI => 5,19			Valor com BDI =>	28,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	64,21	64,21
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	35,26	35,26
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,12	25,12
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,93	4,93
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,91	3,91
				MO sem LS => 26,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,55

CNPJ: 12.558.887/0001-17
SM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.290-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. [illegible]
Engenheiro
CREA 025[illegible]/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 665

			Valor do BDI =>	14,13			Valor com BDI =>	78,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	288,39	288,39
Composição Auxiliar	93831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	179,77	179,77
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,41	44,41
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,20	30,20
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,12	25,12
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,93	4,93
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,91	3,91
			MO sem LS =>	26,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,55
			Valor do BDI =>	63,44			Valor com BDI =>	351,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91390	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,12	25,12
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000551	78.045,34	4,30
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	607.197,34	20,82
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,02			Valor com BDI =>	30,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,91	3,91
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000056	78.045,34	0,46
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	607.197,34	3,46

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 15 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Ipanto Antonio

Luis Antônio A. Bezerra
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 666

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,56			Valor com BDI =>	4,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,93	4,93
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000073	78.045,34	0,56
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 329 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	607.197,34	4,37
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>	5,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,41	44,41
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000689	78.045,34	5,37
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 329 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	607.197,34	39,04
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	9,77			Valor com BDI =>	54,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53631	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	179,77	179,77
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000	5,59	179,77
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	39,54			Valor com BDI =>	219,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,66	22,66
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,96	17,96
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 19 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

José Antônio A[illegible]neiro
Engenheiro Civil
CREA [illegible]-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl. 667

				MO sem LS =>	18,17	LS =>	0,00	MO com LS => 18,17
				Valor do BDI =>	4,96			Valor com BDI => 27,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,51	23,51
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,85	18,85
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00043463	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05
				MO sem LS =>	19,02	LS =>	0,00	MO com LS => 19,02
				Valor do BDI =>	5,17			Valor com BDI => 24,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	GRUP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	32,30	32,30
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,65	31,65
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	GRUP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,63	0,63
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	GRUP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS =>	27,95	LS =>	0,00	MO com LS => 27,95
				Valor do BDI =>	7,11			Valor com BDI => 35,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	GRUP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	37,29	37,29
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,65	31,65
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	GRUP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,63	0,63
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	GRUP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	GRUP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,79	0,79
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	GRUP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,14	4,14
				MO sem LS =>	37,66	LS =>	0,00	MO com LS => 37,66
				Valor do BDI =>	8,20			Valor com BDI => 45,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	GRUP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00013458	SINAPI	(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	11.993,08	0,63

CNPJ: 12.558.887/0001-17
NOR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 54.230-080 Santo Antônio

Antônio Civil
Engº
CREA 16-DIPE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl. 668

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI => 0,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_09/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00013458	SINAPI	(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000067	11.993,08	0,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => 0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00013458	SINAPI	(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000067	11.993,08	0,79
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI => 0,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,14	4,14
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	4,02	4,14
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,91			Valor com BDI => 5,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	498,59	498,59
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1960000	24,51	4,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1190000	23,76	26,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1920000	18,92	22,55
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1940000	1,17	0,22
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1790000	0,47	0,08
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	403,26	444,79
				MO sem LS =>	42,18	LS =>	0,00	MO com LS => 42,18
				Valor do BDI =>	100,88			Valor com BDI => 508,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102497	SINAPI	MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_06/2021	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	495,11	495,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6702000	23,76	39,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,4554000	18,92	122,38
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2198000	1,17	0,25
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6377000	0,47	0,29

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.230-000 Garanhuns - PE

Luis Antônio [illegible]
Engenheiro Civil
CREA [illegible]-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
N 669

Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,8050000	373,64	300,78
Insumo	00004730	SINAPI	ARROMBAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,4543000	69,88	31,73
				MO sem LS => 179,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	179,74
				Valor do BDI => 108,92			Valor com BDI =>	604,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	373,64	373,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3275000	18,92	44,03
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4695000	26,85	39,45
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7583000	1,55	1,17
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7131000	0,32	0,22
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0040000	100,57	07,20
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0630000	0,58	158,37
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5792000	74,33	43,05
				MO sem LS => 67,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	67,59
				Valor do BDI => 82,20			Valor com BDI =>	455,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	405,54	405,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	18,92	47,30
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	26,85	43,08
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,55	1,28
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,32	0,24
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	108,57	82,05
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,58	187,42
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5873000	74,33	43,65
				MO sem LS => 73,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	73,69
				Valor do BDI => 89,21			Valor com BDI =>	494,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	391,54	391,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	18,92	38,34
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2768000	26,85	34,28

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.687/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 15 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antonio
Carnaubeira - PE

Luis Antônio A
Engenheiro Civil
CREA 025076-D/PE

PM SALOA-PE
Nº 620

Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6570000	4,50	2,96
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6197000	1,35	0,83
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7800000	106,57	82,61
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,58	188,59
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	74,33	43,94
				MO sem LS =>	56,79	LS =>	0,00	MO com LS => 56,79
				Valor do BDI =>	86,13			Valor com BDI => 477,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	422,32	422,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9833000	18,92	37,14
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	26,85	33,29
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6382000	4,50	2,87
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0010000	1,00	0,01
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	108,57	77,29
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,58	226,87
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	74,33	44,05
				MO sem LS =>	57,03	LS =>	0,00	MO com LS => 57,03
				Valor do BDI =>	82,91			Valor com BDI => 515,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	382,96	382,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2558000	18,92	118,92
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	108,57	92,69
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,58	126,97
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	74,33	44,38
				MO sem LS =>	90,70	LS =>	0,00	MO com LS => 90,70
				Valor do BDI =>	84,35			Valor com BDI => 467,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	341,21	341,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	18,92	44,33
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	26,85	39,76
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,55	1,18

CNPJ 12.558.887/0001-17
HGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.290-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A... Engenheiro Civil
CREA 025...-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N. 671

Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7150000	0,32	0,23
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	108,57	89,77
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,58	122,97
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5783000	74,33	42,97
				MO sem LS =>	68,09	LS =>	0,00	MO com LS => 68,09
				Valor do BDI =>	70,09			Valor com BDI => 416,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	336,96	336,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1058000	18,92	39,84
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000	26,85	35,75
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6853000	4,50	3,08
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6462000	1,35	0,87
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	108,57	90,38
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,58	123,80
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	74,33	43,26
				MO sem LS =>	61,20	LS =>	0,00	MO com LS => 61,20
				Valor do BDI =>	74,13			Valor com BDI => 411,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	20,71	20,71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397000	18,40	4,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397000	24,01	5,75
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,29	0,58
Insumo	00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	9,97	9,97
				MO sem LS =>	7,06	LS =>	0,00	MO com LS => 7,06
				Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI => 25,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	17,63	17,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	18,40	2,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	24,01	3,76
Insumo	00012016	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	10,99	10,99
				MO sem LS =>	6,20	LS =>	0,00	MO com LS => 6,20
				Valor do BDI =>	3,87			Valor com BDI => 21,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ 12.558.887/0001-17
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 19 Sala 01 B
CEP: 55.235-000 Centro Antonio Conselheiro - PE

Luis Antônio A. [illegible]
Engenheiro
CREA 02[illegible]/D PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Fl. 672

Composição	96977	SINAPI	SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	53,63	53,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	18,40	0,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	24,01	0,80
Insumo	00000987	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,1000000	47,47	52,21
				MO sem LS =>	1,11	LS =>	0,00	MO com LS => 1,11
				Valor do BDI =>	11,79		Valor com BDI =>	59,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,69	0,69
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,15		Valor com BDI =>	0,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	7,20	7,20
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,78	0,78
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,82	5,82
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,60		Valor com BDI =>	8,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000640	9.310,13	0,59
Insumo	00013887	SINAPI	CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000640	501,44	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,13		Valor com BDI =>	0,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ: 12.558.687/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Coronel Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 53.250-000 Santo Antônio
Gerahuns - PE

Luis Antônio A. B...
Engenheiro ...
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 673

Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000076	9.310,13	0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => 0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000800	9.310,13	0,74
Insumo	00013867	SINAPI	CONJUNTO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento	UN	0,0000800	501,44	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI => 0,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,82	5,82
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	4,02	5,82
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,28			Valor com BDI => 7,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,94	10,94
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0014000	18,89	0,02
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0088000	23,61	0,20
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,66	10,72
				MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,00	MO com LS => 0,18
				Valor do BDI =>	2,40			Valor com BDI => 13,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,41	9,41
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0056000	18,89	0,01
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0048000	23,61	0,11
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,37	9,29
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,00	MO com LS => 0,10
				Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI => 11,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,34	9,34
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025000	23,61	0,06
Insumo	00043065	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,37	9,29
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,00	MO com LS => 0,04

CNPJ 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santa Antonio
Garanhuns - PE

...a Antônio ...asileir
Engenheiro Civil
CREA ...-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
674

				Valor do BDI =>	2,05		Valor com BDI =>	11,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,72	11,72
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0051000	18,89	0,09
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	23,61	0,73
Insumo	00000032	SINAPI	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO	Material	KG	1,0700000	10,19	10,90
				MO sem LS =>	0,65	LS => 0,00	MO com LS =>	0,65
				Valor do BDI =>	2,57		Valor com BDI =>	14,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,79	11,79
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0026000	18,89	0,04
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	23,61	0,38
Insumo	00000033	SINAPI	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	1,1100000	10,25	11,37
				MO sem LS =>	0,33	LS => 0,00	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	2,59		Valor com BDI =>	14,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,25	12,25
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0152000	18,89	0,28
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0933000	23,61	2,20
Insumo	00043060	SINAPI	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	1,0700000	9,14	9,77
				MO sem LS =>	1,98	LS => 0,00	MO com LS =>	1,98
				Valor do BDI =>	2,69		Valor com BDI =>	14,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,31	11,31
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	18,89	0,17
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0581000	23,61	1,37
Insumo	00043059	SINAPI	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHÃO	Material	KG	1,0700000	9,14	9,77
				MO sem LS =>	1,23	LS => 0,00	MO com LS =>	1,23
				Valor do BDI =>	2,40		Valor com BDI =>	12,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	263,75	263,75
Composição Auxiliar	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	72,87	72,87
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,40	10,40
Composição Auxiliar	86899	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	150,45	150,45
				MO sem LS =>	17,37	LS => 0,00	MO com LS =>	17,37
				Valor do BDI =>	58,02		Valor com BDI =>	321,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ: 12.558.097/0001-17
ADM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Br...
Engenheiro
CREA 02...

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N. 675

Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SEDI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	180,48	180,48
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	23,66	11,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	18,92	2,84
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2", DE 46 X 30 X 12" CM	Material	UN	1,0000000	132,67	132,67
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	46,00	13,68
				MO sem LS => 11,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,27
				Valor do BDI => 39,70			Valor com BDI =>	220,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	14,17	0,13
				MO sem LS => 0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	14,15	0,16
				MO sem LS => 0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	16,52	0,15
				MO sem LS => 0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	18,85	0,17
				MO sem LS => 0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0302000	13,40	0,40
				MO sem LS => 0,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,40
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0148000	14,15	0,20
				MO sem LS => 0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95320	SINAPI	SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
LGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

Luis Antônio A. Engenheiro
CREA

P.M. SALOA-PE
N 676

Insumo	00000232	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0094000	16,57	0,15
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0120000	18,85	0,22
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0094000	18,85	0,17
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0120000	17,06	0,21
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0094000	18,85	0,17
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0302000	18,85	0,56
				MO sem LS =>	0,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,56
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0146000	18,85	0,27
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0172000	35,56	0,61
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,61
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95403	SINAPI	DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,41	1,41

CNPJ: 12.558.887/0001-17
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Centro Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio
Engenheiro
CREA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 677

Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra		H	0,0120000	116,01	1,41
				MO sem LS =>	1,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,41
				Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00013873	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	18,85	0,17
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95339	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	18,85	0,32
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004758	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	18,85	0,22
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	0,0041000	26,45	0,10
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	Mão de Obra	H	0,0133000	28,56	0,37
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037000	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	23,00	0,15
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96357	SINAPI	ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	0,0094000	32,16	0,30
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96358	SINAPI	GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32

CNPJ 12.958.887/0001-17
ASM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santa Cruz
Garanhuns - PE

Antônio A. Bra
Engenheiro
CREA 025

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N. 678

Insumo	00004255 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	0,0133000	24,37	0,32
			MO sem LS => 0,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,39

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95381 SINAPI	MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004257 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Mão de Obra	H	0,0067000	24,37	0,16
			MO sem LS => 0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390 SINAPI	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0094000	27,69	0,26
			MO sem LS => 0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	18,85	0,32
			MO sem LS => 0,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,39

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	18,85	0,22
			MO sem LS => 0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,26

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	18,85	0,17
			MO sem LS => 0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	14,19	0,24
			MO sem LS => 0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	18,85	0,17
			MO sem LS => 0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17

CNPJ: 12.558.887/0001-17
LOM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 15 Sala 01 B
CEP: 52.201-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fl. 679

Insumo	00012809 SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	18,62	0,17
			MO sem LS => 0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90391 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	14,34	0,17
			MO sem LS => 0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	17,73	17,73
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	18,40	5,02
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	24,01	6,55
Insumo	00000378 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	6,16	6,16
			MO sem LS => 9,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,05
			Valor do BDI => 3,90			Valor com BDI =>	21,63

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91911 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	11,82	11,82
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2150000	18,40	3,96
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2150000	24,01	5,16
Insumo	00001870 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,71	2,71
			MO sem LS => 7,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,13
			Valor do BDI => 2,60			Valor com BDI =>	14,42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	15,74	15,74
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	18,40	5,02
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	24,01	6,55
Insumo	00001864 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,17	4,17
			MO sem LS => 9,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,05
			Valor do BDI => 3,46			Valor com BDI =>	19,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101891 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	27,98	27,98
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	18,40	2,48
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	24,01	3,24
Insumo	00001574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	1,0000000	1,80	1,80
Insumo	00002386 SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Material	UN	1,0000000	20,66	20,66
			MO sem LS => 4,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,48

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 15 Sala 01 B
CEP: 55.250-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
fls. 680

			Valor do BDI =>	4,15		Valor com BDI =>	94,15

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93673 SINAPI	NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	86,57	86,57
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5677000	18,40	10,44
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5677000	24,01	13,63
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,90	5,70
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	66,80	66,80
			MO sem LS =>	18,84	LS => 0,00	MO com LS =>	18,84
			Valor do BDI =>	21,24		Valor com BDI =>	117,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,01	24,01
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (I IGRISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,00	10,00
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
			MO sem LS =>	18,41	LS => 0,00	MO com LS =>	18,41
			Valor do BDI =>	5,28		Valor com BDI =>	29,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91862 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	9,37	9,37
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	18,40	1,19
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	24,01	1,56
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,09	3,09
Insumo	00002873 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	3,48	3,53
			MO sem LS =>	3,60	LS => 0,00	MO com LS =>	3,60
			Valor do BDI =>	2,00		Valor com BDI =>	11,42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91870 SINAPI	(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	9,96	9,96
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	18,40	3,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	24,01	3,64
Insumo	00002873 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	3,48	3,53
			MO sem LS =>	5,04	LS => 0,00	MO com LS =>	5,04

CNPJ 12.558.887/0001-17
EDIFICAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dunas Branco, 13 Sala 01 B
CEP: 55.300-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Engenheiro Civil
CREA 025916

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGADO
Fl. 681

				Valor do BDI =>	2,19		Valor com BDI =>	12,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	1,0000000	15,09	15,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	18,40	3,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	24,01	4,65
Insumo	00000685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,77	6,88
				MO sem LS =>	6,43	LS =>	0,00	MO com LS => 6,43
				Valor do BDI =>	3,01		Valor com BDI =>	10,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,24	23,24
Composição Auxiliar	95336	SINAPI	BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,85	18,85
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037377	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043481	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,79	0,79
				MO sem LS =>	19,12	LS =>	0,00	MO com LS => 19,12
				Valor do BDI =>	3,11		Valor com BDI =>	22,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,83	37,83
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	35,55	35,55
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043483	SINAPI	HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,90	0,90
				MO sem LS =>	36,16	LS =>	0,00	MO com LS => 36,16
				Valor do BDI =>	8,32		Valor com BDI =>	46,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	54,24	54,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	23,24	3,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	18,92	0,91
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,92	0,06
Insumo	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	49,73	49,73
				MO sem LS =>	3,80	LS =>	0,00	MO com LS => 3,80

CNPJ: 12.558.887/0001-17
LDM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Av. Dantas Barreto, 49 Sala 01 B
CEP: 55.241-000 Santo Antônio
Brasileiro - PE

Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Fls. 082

				Valor do BDI =>	11,93		Valor com BDI =>	68,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	9,25	9,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	23,24	3,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	18,92	0,91
Insumo	00003140	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,82	0,06
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,74	4,74
				MO sem LS =>	3,60	LS =>	0,00	MO com LS => 3,60
				Valor do BDI =>	2,03		Valor com BDI =>	11,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	120,87	120,87
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	118,01	118,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043462	SINAPI	HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,55	0,55
				MO sem LS =>	119,47	LS =>	0,00	MO com LS => 119,47
				Valor do BDI =>	26,54		Valor com BDI =>	147,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	15,51	15,51
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0210000	16,80	0,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	23,51	2,13
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	32,76	0,22
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	31,72	0,95
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3100000	8,73	11,43
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0230000	16,99	0,39
				MO sem LS =>	3,55	LS =>	0,00	MO com LS => 3,55
				Valor do BDI =>	3,41		Valor com BDI =>	16,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92269	SINAPI	ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	180,51	180,51
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	16,80	2,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6070000	23,51	14,27
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	32,76	1,63
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2010000	31,72	6,37
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4320000	3,05	13,51

CNPJ 12.558.887/0001-17
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
Fone: 87 3752 3855 Santa Filomena
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. B...
Engenheiro ...
CREA 025910...PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
fl. 683

Insumo	00003066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0560000	16,99	1,46
Insumo	00006189 SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,5760000	21,53	145,59
			MO sem LS => 20,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,58
			Valor do BDI => 39,71			Valor com BDI =>	220,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	141,72	141,72
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	18,80	3,36
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7920000	23,51	18,61
Composição Auxiliar	91892 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0580000	32,76	1,89
Composição Auxiliar	91893 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2240000	31,72	7,10
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	3,05	12,89
Insumo	00003066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1260000	16,99	2,17
Insumo	00006189 SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	21,53	95,76
			MO sem LS => 25,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,44
			Valor do BDI => 31,17			Valor com BDI =>	172,89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	98,60	98,60
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,80	9,40
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2880000	23,51	30,29
Composição Auxiliar	91892 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0320000	32,76	1,04
Composição Auxiliar	91893 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0280000	31,72	0,88
Insumo	00002992 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	6,26	0,10
Insumo	00004491 SINAPI	FUNDALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1680000	8,73	10,17
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0930000	3,05	3,33
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0490000	17,32	0,84
Insumo	00006189 SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,9440000	21,53	41,63
Insumo	00040901 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0310000	20,97	0,71
			MO sem LS => 33,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,33
			Valor do BDI => 21,69			Valor com BDI =>	120,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	150,80	150,80
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	22,66	22,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	18,92	9,47

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.887/0001-17
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Coronel Manoel, 14 Sala 01 B
CEP: 56.200-000 Santa Maria da Boa Vista - PE

--> Antonio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025[illegible]

P.M SALOA-PE
N 686

Insumo	00000001 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material		CJ	1,0000000	110,63	110,63
			MO sem LS =>	25,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,42
			Valor do BDI =>	33,17			Valor com BDI =>	183,97

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	132,14	132,14
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	22,66	17,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	18,92	7,26
Insumo	00003099 SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	1,0000000	107,50	107,50
			MO sem LS =>	19,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,47
			Valor do BDI =>	29,07			Valor com BDI =>	161,21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,09	3,09
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	18,47	0,18
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	23,24	1,60
Insumo	00000392 SINAPI	ELETRODUTO, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,6500000	2,03	1,31
			MO sem LS =>	1,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,45
			Valor do BDI =>	0,67			Valor com BDI =>	3,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91173 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	1,57	1,57
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	18,47	0,09
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	23,24	0,07
Insumo	00000392 SINAPI	ELETRODUTO, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,3330000	2,03	0,67
			MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,73
			Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	1,91

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,81	21,81
Composição Auxiliar	95337 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00012872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,85	16,85
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

CNPJ: 12.558.887/0001-17
COM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.290-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 685

Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043460	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	19,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,02
				Valor do BDI =>	5,19			Valor com BDI =>	28,80

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA, TRAÇÃO 1:0,04:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	473,47	473,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5462000	18,92	48,23
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6069000	26,86	43,14
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1138000	1,56	1,73
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4931000	0,32	0,15
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6902000	109,96	89,30
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15,1295000	1,11	16,78
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	420,1527000	0,58	243,68
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,3662000	85,61	30,97
				MO sem LS =>	73,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	73,97
				Valor do BDI =>	104,16			Valor com BDI =>	577,63

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	839,27	839,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,4148000	23,76	176,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,9432000	18,92	93,52
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2030000	473,47	569,56
				MO sem LS =>	302,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	302,45
				Valor do BDI =>	184,63			Valor com BDI =>	1.023,90

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	28,77	28,77
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,39	28,39
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23	0,23
				MO sem LS =>	24,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,69
				Valor do BDI =>	6,31			Valor com BDI =>	35,03

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	29,56	29,56
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,39	28,39

CNPJ 12.558.887/0001-17
ADM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 15 Qda 01 B
CEP: 55.297-000 S. Antônio

Luis Antônio Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 656

Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,56	0,56
			MO sem LS => 24,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,69
			Valor do BDI => 9,66			Valor com BDI =>	36,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00036487 SINAPI	KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	4.777,30	0,30
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00036487 SINAPI	KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000076	4.777,30	0,03
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,03

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00036487 SINAPI	KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	4.777,30	0,28
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00000706 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 3000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,7000000	0,72	0,50
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,68

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	250,35	250,35
Composição Auxiliar	88288 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	INFRA - INFRAESTRUTURA DIVERSOS	H	1,0000000	32,63	32,63
Composição Auxiliar	88289 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,07	23,07

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 E
CEP: 55.291-080 Cabo Antônio
Engenheiro Civil
CREA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Nº 683

Composição Auxiliar	89280	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,32	4,32
Composição Auxiliar	89282	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	30,16	30,16
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,43	3,43
Composição Auxiliar	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	147,74	147,74
				MO sem LS =>	28,93	LS =>	0,00	MO com LS => 28,93
				Valor do BDI =>	55,07			Valor com BDI => 305,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,07	23,07
Insumo	00003383	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000951	119.009,75	6,55
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	481.781,25	16,52
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	5,07			Valor com BDI => 28,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,43	3,43
Insumo	00003383	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000958	119.009,75	6,85
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	481.781,25	2,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	6,75			Valor com BDI => 4,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89280	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,32	4,32

CNPJ: 12.558.887/0001-17
GM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 43 Sala 01 B
CEP: 55.200-000 Terra Vermelha
Engenheiro Civil
CREA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl. 688

Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000073	119.009,75	0,86
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	481.781,25	3,46
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,95			Valor com BDI =>	5,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,16	39,16
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000669	119.009,75	8,19
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	481.781,25	30,97
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,51			Valor com BDI =>	47,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	147,74	147,74
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	26,4300000	5,59	147,74
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 32,50			Valor com BDI =>	180,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	112,03	112,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3955000	18,40	7,27
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3955000	24,01	9,49
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	95,27	95,27
				MO sem LS => 13,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,12
				Valor do BDI => 24,84			Valor com BDI =>	136,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,76	23,76
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00013873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,86	18,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,66	0,66

CNPJ: 12.358.887/0001-17
COM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 19 Sala 01 D
CEP: 55.295-000 Santa Amélia
Garanhuns - PE

Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fls. 689

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,91	0,91
			MO sem LS =>	10,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,17
			Valor do BDI =>	5,22			Valor com BDI =>	28,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92025 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	57,71	57,71
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	0,95	0,95
Composição Auxiliar	92024 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	50,76	50,76
			MO sem LS =>	26,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,30
			Valor do BDI =>	12,69			Valor com BDI =>	70,40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92024 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	50,76	50,76
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7200000	18,40	13,24
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7200000	24,01	17,28
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	7,03	14,06
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,18	6,18
			MO sem LS =>	23,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,90
			Valor do BDI =>	11,16			Valor com BDI =>	61,92

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	15,72	15,72
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	18,40	4,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	24,01	5,40
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,18	6,18
			MO sem LS =>	7,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,48
			Valor do BDI =>	3,45			Valor com BDI =>	19,17

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	28,89	28,89
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	18,40	7,17
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	24,01	9,36
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	6,18	12,36
			MO sem LS =>	12,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,94
			Valor do BDI =>	6,35			Valor com BDI =>	35,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91966 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	42,07	42,07

CNPJ 12.558.867/0001-17
LGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.290-580 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Engenheiro
CREA 025

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
690

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000	18,40	10,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000	24,01	13,32
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	3,0000000	6,18	18,54
				MO sem LS => 18,42		LS => 0,00	MO com LS =>	18,42
				Valor do BDI => 9,25			Valor com BDI =>	51,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SEDI - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	695,19	695,19
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5810000	23,76	108,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2910000	18,92	43,34
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0210000	558,41	11,72
Insumo	00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,7760000	191,23	331,28
				MO sem LS => 123,45		LS => 0,00	MO com LS =>	123,45
				Valor do BDI => 152,94			Valor com BDI =>	848,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	16,13	16,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	23,76	3,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0444000	18,92	0,84
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0339000	336,98	11,42
				MO sem LS => 5,83		LS => 0,00	MO com LS =>	5,83
				Valor do BDI => 3,54			Valor com BDI =>	19,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	28,88	28,88
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	23,76	6,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	18,92	1,40
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	336,98	19,03
				MO sem LS => 9,72		LS => 0,00	MO com LS =>	9,72
				Valor do BDI => 5,91			Valor com BDI =>	32,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INFR - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	118,30	118,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3670000	23,24	8,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1869000	18,92	3,53
Insumo	00004951	SINAPI	PARAFUSO ROSQUEADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	18,27	36,54
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	1,0000000	66,55	66,55
Insumo	00003329	SINAPI	ASSUNTO EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	87,79	2,66

CNPJ: 12.558.887/0001-17
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.296-060 Santo Antônio
Garanhuns - PE

José Antônio A. [illegible]
Engenheiro
CREA 02[illegible]/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
691

				MO sem LS =>	10,11	LS =>	0,00	MO com LS => 10,11
				Valor do BDI =>	23,02			Valor com BDI => 144,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	107,41	107,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1727000	18,40	3,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4144000	24,01	9,94
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	94,30	94,30
				MO sem LS =>	10,42	LS =>	0,00	MO com LS => 10,42
				Valor do BDI =>	23,03			Valor com BDI => 131,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	89,27	89,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	18,40	3,37
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4516000	24,01	10,84
Insumo	00012200	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	74,10	74,10
Insumo	00038191	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	11,21	11,21
				MO sem LS =>	11,28	LS =>	0,00	MO com LS => 11,28
				Valor do BDI =>	21,90			Valor com BDI => 121,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	9,36	9,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	18,40	3,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820000	24,01	4,36
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,66	1,66
				MO sem LS =>	6,04	LS =>	0,00	MO com LS => 6,04
				Valor do BDI =>	2,06			Valor com BDI => 11,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97611	SINAPI	BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	13,00	13,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0950000	18,40	1,74
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1650000	24,01	3,97
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,56	2,56
Insumo	00038191	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	11,21	11,21
				MO sem LS =>	4,16	LS =>	0,00	MO com LS => 4,16
				Valor do BDI =>	4,18			Valor com BDI => 23,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	2,16	2,16
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0323000	18,80	0,60

CNPJ 12.558.887/0001-17
LGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Carlos Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 94.395-060 Santo Antonio
Gravataí - RS

Luis Antônio [illegible]
Engenheiro Civil
CREA [illegible]-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
fls 692

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0040000	23,01	1,51
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0034000	16,99	0,05
				MO sem LS =>	1,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,66
				Valor do BDI =>	0,47			Valor com BDI =>	2,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	23,66	23,66
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	18,85	18,85
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS =>	19,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,07
				Valor do BDI =>	5,20			Valor com BDI =>	28,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E		CHI	1,0000000	29,33	29,33
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	28,23	28,23
Composição Auxiliar	95114	SINAPI	28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E		H	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E		H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS =>	24,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,53
				Valor do BDI =>	6,45			Valor com BDI =>	30,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E		CHP	1,0000000	30,57	30,57
Composição Auxiliar	93863	SINAPI	28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E		H	1,0000000	1,24	1,24
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	28,23	28,23
Composição Auxiliar	95114	SINAPI	28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E		H	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E		H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS =>	24,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,53
				Valor do BDI =>	6,72			Valor com BDI =>	37,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95114	SINAPI	28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E		H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00041300	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento		UN	0,0000040	16.813,20	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E		H	1,0000000	0,11	0,11

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.558.867/0001-17
ADM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.396-000 Santo Antônio
Belisário - PE

Engenheiro Civil
CREA 065916-D/PE

PM SALOA-PE
693

Insumo	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento		UN	0,0000078	15.613,29	0,11
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53863	SINAPI	28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E		H	1,0000000	1,24	1,24
Insumo	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento		UN	0,0000800	15.613,29	1,24
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	32,23	32,23
Composição Auxiliar	95947	SINAPI	CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra		H	1,0000000	26,45	26,45
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,63	0,63
				MO sem LS =>	26,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,55
				Valor do BDI =>	6,65			Valor com BDI =>	38,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	32,63	32,63
Composição Auxiliar	95951	SINAPI	OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra		H	1,0000000	26,56	26,56
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros		H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,63	0,63
				MO sem LS =>	28,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,93
				Valor do BDI =>	7,17			Valor com BDI =>	36,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102867	SINAPI	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KWH	0,6800000	0,73	0,49
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ: 12.558.857/0001-17
CSM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Carlos Marrocu, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. [illegible]
Engenheiro [illegible]
CREA 0[illegible]-PE/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOMÉ
Fl. 694

Composição	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,85	26,85
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	23,00	23,00
Insumo	00043464	SINAPI	HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
				MO sem LS =>	23,15	LS =>	0,00	MO com LS => 23,15
				Valor do BDI =>	5,00			Valor com BDI => 32,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	36,16	36,16
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	32,16	32,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
				MO sem LS =>	32,46	LS =>	0,00	MO com LS => 32,46
				Valor do BDI =>	7,25			Valor com BDI => 44,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88265	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,39	28,39
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	24,37	24,37
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
				MO sem LS =>	24,69	LS =>	0,00	MO com LS => 24,69
				Valor do BDI =>	6,24			Valor com BDI => 31,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,23	28,23

CNPJ: 12.558.687/0001-17
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Apto 01 B
CEP: 55.395-040 Bairro Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A.
Engenheiro
CREA 02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 695

Composição Auxiliar	95381	SINAPI	MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004757	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	24,37	24,37
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
				MO sem LS => 24,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,53
				Valor do BDI => 6,21			Valor com BDI =>	34,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,85	31,85
Composição Auxiliar	95380	SINAPI	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,09	27,09
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
				MO sem LS => 27,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,80
				Valor do BDI => 6,96			Valor com BDI =>	38,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98445	SINAPI	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	146,77	146,77
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3647000	18,02	6,95
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0941000	23,51	25,72
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0119000	32,76	0,38
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0119000	31,72	1,64
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0021000	382,98	0,80
Insumo	00003992	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,8033000	24,22	43,67
Insumo	00004433	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8033000	20,41	36,80
Insumo	00000261	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0626000	16,70	1,04
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO RGBA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 6 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,45	29,87
				MO sem LS => 27,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,97

CNPJ: 12.556.887/0001-17
ACOM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dorian Barroso, 13 Sala 01 B
CEP: 56.200-000 Zado Ancelo
Petrolina - PE

Luis Antônio A. [illegible]
Engenheiro
CREA 025[illegible]

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
N 696

				Valor do BDI =>	32,26		Valor com BDI =>	179,06
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98111	SINAPI	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_06/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	121,22	121,22
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2512000	18,80	4,72
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7535000	23,51	17,71
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0082000	32,76	0,26
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0359000	31,72	1,13
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0015000	382,98	0,57
Insumo	00003992	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	24,22	40,98
Insumo	00004433	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2308000	20,41	25,12
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	16,70	0,86
Insumo	00043581	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 6 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,45	29,87
				MO com LS =>	19,27	LS => 0,00	MO com LS =>	19,27
				Valor do BDI =>	28,68		Valor com BDI =>	147,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95446	SINAPI	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	189,62	189,62
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6018000	18,80	11,31
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8053000	23,51	42,44
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0170000	32,76	0,56
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0744000	31,72	2,36
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0031000	382,98	1,18
Insumo	00003992	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,9804000	24,22	47,98
Insumo	00004433	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,6139000	20,41	53,34
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0784000	16,70	1,30
Insumo	00043581	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 6 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,45	29,87
				MO sem LS =>	45,76	LS => 0,00	MO com LS =>	45,76
				Valor do BDI =>	41,76		Valor com BDI =>	231,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95442	SINAPI	FORMA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	124,08	124,08
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1844000	18,80	3,34
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8532000	23,51	20,06

CNPJ: 12.558.887/0001-17
ACM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dunas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro
CREA 02

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALGADO
Fl. 697

Composição Auxiliar	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0076000	32,76	0,24
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0332000	31,72	1,05
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0015000	382,96	0,57
Insumo	00003982	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Materiais	M	1,6923000	24,22	40,99
Insumo	00004433	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2308000	20,41	25,12
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	16,70	0,86
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,45	29,87
				MO sem LS =>	21,54	LS => 0,00	MO com LS =>	21,54
				Valor do BDI =>	27,29		Valor com BDI =>	151,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	124,48	124,48
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2014000	18,80	3,78
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6043000	23,51	14,20
Composição Auxiliar	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0119000	32,76	0,38
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0519000	31,72	1,64
Insumo	00003982	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,8033000	24,22	43,67
Insumo	00004433	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,4652000	20,41	29,90
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0628000	16,70	1,04
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0000380	28,45	28,87
				MO sem LS =>	16,14	LS => 0,00	MO com LS =>	16,14
				Valor do BDI =>	27,38		Valor com BDI =>	151,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	105,20	105,20
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1309000	18,80	2,46
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3929000	23,51	9,23
Composição Auxiliar	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0082000	32,76	0,26
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0359000	31,72	1,13
Insumo	00003982	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	24,22	40,99
Insumo	00004433	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	20,41	20,41
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	16,70	0,86

CNPJ 12.558.867/0001-17
GM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.210-000 Santa Cruz do Capibaribe - PE

Luis Antônio [illegible]
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl. 698

Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 6 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,45	29,87
				MO com LS => 10,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,55
				Valor do BDI => 23,14			Valor com BDI =>	123,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98446	SINAPI	CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	107,78	107,78
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1540000	18,80	2,90
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1050000	23,51	25,97
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0170000	32,76	0,55
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0744000	31,72	2,36
Insumo	00003982	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,9604000	24,22	47,48
Insumo	00004433	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,1238000	20,41	43,34
Insumo	00005081	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0784000	16,70	1,30
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 6 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,45	29,87
				MO sem LS => 28,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,82
				Valor do BDI => 34,71			Valor com BDI =>	192,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98444	SINAPI	CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	107,23	107,23
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1540000	18,80	2,91
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4644000	23,51	10,91
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0076000	32,76	0,24
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0332000	31,72	1,05
Insumo	00003982	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,9823000	24,22	48,00
Insumo	00004470	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	20,41	20,41
Insumo	00005081	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	16,70	0,86
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 6 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,45	29,87
				MO sem LS => 12,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,17
				Valor do BDI => 23,99			Valor com BDI =>	150,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,76	23,76
Composição Auxiliar	06371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,85	18,85
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47

CNPJ 12.558.687/0001-17
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dorian Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.292-060 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Barbosa
Engenheiro
CREA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PJM SALOA-PE
N 699

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS => 19,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,17
				Valor do BDI => 5,22			Valor com BDI =>	28,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	4.485,79	4.485,79
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3072000	18,90	80,97
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,5360000	22,66	488,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,9530000	23,76	759,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,9530000	18,92	604,55
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CPUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,5500000	1,17	7,66
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CPUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,2462000	0,47	8,57
Composição Auxiliar	91682	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CPUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8801000	32,76	28,83
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CPUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4271000	31,72	108,70
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	409,72	491,66
Insumo	00000892	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,8867000	0,46	0,41
Insumo	00000247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	3,1276000	18,52	60,01
Insumo	00039014	SINAPI	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA "30" L / D, COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	Material	KG	6,0000000	12,03	72,18
Insumo	00043677	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	Material	m²	31,5843660	56,03	1.769,97
Insumo	00043682	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	m²	1,4826080	17,18	25,25
				MO sem LS => 1.715,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.715,68
				Valor do BDI => 986,87			Valor com BDI =>	5.472,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.160,45	2.160,45
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7356000	18,80	13,82
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6780000	22,66	83,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,8884000	23,76	543,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,8884000	18,92	433,04
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CPUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,7533000	1,17	5,56

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.868.887/0001-17
[illegible] CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.296-000 Canto Amarelo
Paulista - PE

Luis Antônio A. [illegible]
Engenheiro
CREA [illegible]

PM SALOA-PE
N 700

Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	13,0715000	0,47	6,14
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3130000	32,76	10,25
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4226000	31,72	13,40
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	28,5369000	16,11	486,17
Composição Auxiliar	94872	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,3 (CIM/ MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	422,32	506,78
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3112000	45,16	59,21
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0007000	0,20	0,00
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4770000	3,05	13,65
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2819000	16,82	4,82
				MO sem LS =>	1.057,47	LS =>	0,00	MO com LS => 1.057,47
				Valor do BDI =>	475,29			Valor com BDI => 2.635,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,62	24,62
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,85	18,85
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,24	1,24
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25
				MO sem LS =>	19,07	LS =>	0,00	MO com LS => 19,07
				Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI => 30,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,49	0,49
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI => 0,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	6,81	6,81

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ: 12.558.687/0001-17
ADM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antonio
Serrolândia - PE

Luis Antônio A. Barreiro
Engenheiro Civil
CREA 02[illegible]/D-PE

PJM SALOA-PE
N 701

Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,54	0,54
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,78	5,78
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,10		Valor com BDI =>	8,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	8.125,13	0,43
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>	0,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000074	8.125,13	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	8.125,13	0,54
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11		Valor com BDI =>	0,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,78	5,78
Insumo	00004223	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	4,02	5,78
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,27		Valor com BDI =>	7,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ: 12.558.887/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Av. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.292-000 Carlo Jurema
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 025916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 702

Composição	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	253,24	253,24
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2800000	22,66	29,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6410000	18,92	12,12
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	27,26	81,78
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	129,30	129,30
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,05	0,99
				MO sem LS => 32,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,53
				Valor do BDI => 50,71			Valor com BDI =>	306,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	256,62	256,62
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4140000	22,66	32,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7070000	18,92	13,37
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	27,26	81,78
Insumo	00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	130,44	130,44
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,05	0,99
				MO sem LS => 35,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,89
				Valor do BDI => 56,89			Valor com BDI =>	315,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	274,67	274,67
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3460000	22,66	30,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	18,92	14,62
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	27,26	81,78
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	142,26	142,26
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,05	0,99
				MO sem LS => 39,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,24
				Valor do BDI => 60,42			Valor com BDI =>	395,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	335,91	335,91
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	22,66	38,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	18,92	15,87

CNPJ: 12.558.887/0001-17
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.295-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio
Engenheiro Civil
CREA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE
Fl. 703

Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	27,26	81,78
Insumo	00010596	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	189,15	189,15
Insumo	00011065	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,05	0,99
				MO sem LS => 42,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,58
				Valor do BDI => 71,67			Valor com BDI =>	307,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	457,24	457,24
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	23,76	9,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	18,92	3,61
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8929000	31,26	27,91
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,87	4,19
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	20,14	137,98
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	502,08	274,78
				MO sem LS => 10,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,08
				Valor do BDI => 100,59			Valor com BDI =>	557,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	164,47	164,47
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0794000	147,43	11,70
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3972000	85,43	33,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	23,76	13,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8579000	18,92	16,23
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0326000	37,29	1,21
Composição Auxiliar	91694	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0302000	32,36	0,97
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	85,81	94,39
				MO sem LS => 40,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,53
				Valor do BDI => 36,10			Valor com BDI =>	200,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	229,66	229,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0219000	23,76	48,04

CNPJ 12.566.837/0001-17
AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 15 Sala 01 B
CEP: 55.315-000 Belo Jardim - PE

Luis Antônio A. Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA 02[illegible]-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N. 704

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0329000	18,92	57,38
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	37,29	2,67
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	32,38	2,15
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	108,57	119,42
				MO sem LS => 86,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	86,37
				Valor do BDI => 30,02			Valor com BDI =>	200,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	206,61	206,61
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1280000	147,43	18,87
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6398000	66,43	42,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9213000	23,76	21,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3819000	18,92	26,14
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	37,29	2,67
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	32,38	2,15
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	85,81	94,39
				MO sem LS => 66,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,37
				Valor do BDI => 45,69			Valor com BDI =>	204,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	45,36	45,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3888000	18,92	45,36
				MO sem LS => 34,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,61
				Valor do BDI => 9,98			Valor com BDI =>	55,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	66,43	66,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	38,16	38,16
Composição Auxiliar	99867	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,66	26,66
Composição Auxiliar	99868	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,01	3,01

CNPJ 12.558.697/0001-17
LGR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.290-000 Santa Amélia
Garanhuns - PE

...lis Antônio ...asileir...
Engenheiro Civil
CREA ...916-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 705

				MO sem LS =>	32,46	LS =>	MO com LS =>	32,46
				Valor do BDI =>	14,61		Valor com BDI =>	81,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	147,43	147,43
Composição Auxiliar	93796	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,68	47,68
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,32	33,32
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	36,16	36,16
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,66	26,66
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,61	3,61
				MO sem LS =>	32,46	LS =>	MO com LS =>	32,46
				Valor do BDI =>	32,43		Valor com BDI =>	179,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,66	26,66
Insumo	00038531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 8674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000560	476.140,82	26,66
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,66		Valor com BDI =>	32,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,61	3,61
Insumo	00038531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 8674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000076	476.140,82	3,61
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,79		Valor com BDI =>	4,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ: 12.558.697/0001-17
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Rua Euclides Marinho, 15 Sala 01 B
CEP: 55.295-800 Canhotinho
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. B[illegible]
Engenheiro Civil
CREA 025[illegible]-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 706

Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,32	33,32
Insumo	00038531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 8674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0002700	476.140,82	33,32
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 7,33			Valor com BDI =>	40,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93700	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,66	47,66
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	8,5300000	5,59	47,66
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,48			Valor com BDI =>	58,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	31,72	31,72
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,65	31,65
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => 27,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,96
				Valor do BDI => 6,97			Valor com BDI =>	38,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	32,76	32,76
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,65	31,65
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,99	0,99
				MO sem LS => 27,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,96
				Valor do BDI => 7,20			Valor com BDI =>	39,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 1HP/2P W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.014,01	0,07

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.558.887/0001-17
CSR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.590-000 Bento Antônio
Garanhuns - PE

José Antônio A. Barbosa
Engenheiro Civil
CREA 025916/D/PE

P.M SALOA-PE
Fls 707

			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91668	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000075	1.014,01	0,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.014,01	0,05
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00007705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,3600000	0,73	0,99
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,61	23,61
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,85	18,85
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91
			MO sem LS =>	19,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,02
			Valor do BDI =>	5,10			Valor com BDI =>	20,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,92	18,92
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	14,19	14,19
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68

CNPJ: 12.558.887/0001-17
COM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Cola 01 D
CEP: 55.290-000 Santo Antônio
Garanhuns - PE

Luis Antônio Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 032016-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGADO
Fls. 708

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043487	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,96	0,96
				MO sem LS => 14,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,43
				Valor do BDI => 4,18			Valor com BDI =>	23,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	10,40	10,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	23,24	1,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0286000	18,92	0,50
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,92	0,09
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	7,85	7,85
				MO sem LS => 1,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,99
				Valor do BDI => 2,28			Valor com BDI =>	12,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	19,16	19,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1358000	23,24	3,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0427000	18,92	0,80
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	2,92	0,12
Insumo	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	15,09	15,09
				MO sem LS => 3,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,30
				Valor do BDI => 4,21			Valor com BDI =>	23,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,29	24,29
Composição Auxiliar	93379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,85	18,85
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,32	1,32
				MO sem LS => 19,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,02
				Valor do BDI => 5,34			Valor com BDI =>	29,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SEDI - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	6,05	6,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	24,01	2,97
Insumo	00038084	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,82	2,82

CNPJ 12.596.887/0001-17
COM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 e 02 - Centro - Garanhuns - PE

Luis Antônio [illegible] Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 032918-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 709

Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material		UN	1,0000000	1,38	1,38
				MO sem LS =>	2,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,40
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	2,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,28	23,28
Composição Auxiliar	95395	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00012989	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,82	18,82
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05
				MO sem LS =>	18,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,79
				Valor do BDI =>	5,12			Valor com BDI =>	23,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	49,52	49,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	18,92	3,14
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1260000	23,28	2,97
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	29,56	0,15
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	29,72	0,20
Insumo	00001007	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONEXAO)	Material	CJ	1,2000000	0,18	0,22
Insumo	00004302	SINAPI	SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2800000	2,74	3,45
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	29,03	39,39
				MO sem LS =>	5,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,10
				Valor do BDI =>	10,89			Valor com BDI =>	60,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	29,05	29,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	18,40	9,12
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	24,01	11,90
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,03	7,03
				MO sem LS =>	16,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,46
				Valor do BDI =>	6,17			Valor com BDI =>	34,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ: 12.5[illegible].887/0001-17
NOVA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 49 Sala 01 B
CEP: 55.[illegible]

Luis Antônio [illegible] Souto
Engenheiro Civil
CREA 0[illegible]6-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGADO
Nº 710

Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	16,99	16,99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2350000	18,40	4,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2350000	24,01	5,64
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,03	7,03
				MO sem LS => 7,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,80
				Valor do BDI => 3,73			Valor com BDI =>	20,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	56,23	56,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	23,24	2,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	18,92	0,57
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,82	0,06
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, LINHA METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Material	UN	1,0000000	53,37	53,37
				MO sem LS => 2,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,26
				Valor do BDI => 12,37			Valor com BDI =>	68,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	65,81	65,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1164000	23,24	2,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	18,92	0,69
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,82	0,06
Insumo	00013416	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, BETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	Material	UN	1,0000000	62,36	62,36
				MO sem LS => 2,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,74
				Valor do BDI => 14,47			Valor com BDI =>	80,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	18,80	18,80
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	18,80	1,22
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	23,51	2,77
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHUM - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0048000	28,56	0,13
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHUM - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	28,22	0,18
Insumo	00004425	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6340000	22,06	13,99
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	17,12	0,51
				MO sem LS => 3,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,43
				Valor do BDI => 4,13			Valor com BDI =>	22,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CNPJ 12.558.887/0001-17
COM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Luis Antônio A. Barbeiro
Engenheiro Civil
CREA

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
Fl. 714

Composição	95806	SINAPI	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	2,09	2,09
Composição Auxiliar	9901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	286,39	1,73
Composição Auxiliar	9903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	64,21	0,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	18,82	0,17
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,00	MO com LS => 0,34
				Valor do BDI =>	0,45			Valor com BDI => 2,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888	SINAPI	LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	367,51	367,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7791000	23,24	18,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4354000	18,82	8,20
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO ARGOLADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	24,65	49,30
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	9,34	9,34
Insumo	00010422	SINAPI	SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	274,75	274,75
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	87,79	7,73
				MO sem LS =>	21,21	LS =>	0,00	MO com LS => 21,21
				Valor do BDI =>	80,85			Valor com BDI => 448,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,47	0,47
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI => 0,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90588	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,17	1,17
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI => 1,42

CNPJ: 12.536.887/0001-17
NOM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dantas Barreto, 13 Sala 01 B
CEP: 55.320-000 - Centro Antônio
Estrela/PE

Luis Antônio A. Bezerra
Engenheiro Civil
CREA 025910-D/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGADO-PE
Fls 112

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CPUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00013896	SINAPI	"45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001250	3.322,74	0,42
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CPUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00013896	SINAPI	"45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000151	3.322,74	0,05
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CPUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00013896	SINAPI	"45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	3.322,74	0,33
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CPUR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,5200000	0,73	0,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,10	19,10
Composição Auxiliar	88307	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,34	14,34
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,90	1,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS => 14,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,51
				Valor do BDI => 4,20			Valor com BDI =>	33,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	(NAO) - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	72,87	72,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	23,24	4,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	18,92	1,03

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CNPJ 12.556.887/0001-17
COM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
R. Dorico Barreto, 13 Casa 01 B
CEP: 55.195-000 Santo Antonio
Garanhuns - PE

Luis Antônio A. Bezerra
Engenheiro Civil
CREA 025016-D/PE

P.M SALOA-PE
Fls 713

Insumo	00003140	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0460000	2,82	0,14
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 1 1/2 X 1 1/2 "	Material		UN	1,0000000	67,68	67,68
				MO sem LS =>	4,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,11
				Valor do BDI =>	16,03			Valor com BDI =>	88,90

	Codigo	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	(NM) - INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		UN	1,0000000	8,30	8,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1232000	23,24	2,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0388000	18,92	0,73
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0322000	2,82	0,09
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material		UN	1,0000000	4,62	4,62
				MO sem LS =>	2,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,90
				Valor do BDI =>	1,82			Valor com BDI =>	10,12

Total sem BDI	1.334.118,30
Total do BDI	293.277,41
Total Geral	1.627.395,71

ADM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP
Anabelle Gomes da Silva
CNPJ. 12.958.887/0001-17

LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO
Engenheiro Civil
CREA 25.926 D-PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
Fls 714

ATA DE JULGAMENTO

No terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, (03/03/2023), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Saloá, Estado de Pernambuco às 13h00min, presentes Ricardo Fernando de Souza Segundo, Marcos Flavio Alves de Melo e Álvaro Ronaldo Florentino, respectivamente, presidente e membro da CPL, deram por iniciada a sessão pública para abertura dos envelopes de Proposta de Preços recebidos no Processo Licitatório nº 07/2023 - Tomada de Preços 03/2023 - PREFEITURA, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE. Ao abrir a sessão havia o representante da empresa **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 37.730.683/0001-42, sediada na Rua Eziquio P.C Araújo, nº 278 – Costa e Silva – União Dos Palmares/AL, neste ato representada por procurador, o Sr. Kaic Dornelles Silva, inscrito no CPF sob o nº 079.183.324-07. Foi dado o prazo de 10 minutos para a entrada de algum interessado, o que não ocorreu. Logo em seguida foi verificado novamente o lacre do envelope nº 02 da empresa **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, Andar 1 Sala 01B – Santo Antônio – Garanhuns/PE e **WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 37.730.683/0001-42, sediada na Rua Eziquio P.C Araújo, nº 278 – Costa e Silva – União Dos Palmares/AL, habilitadas no processo. Ao prosseguir com a abertura dos envelopes supramencionados e análise de suas respectivas propostas, foram apresentados os seguintes valores:

Licitante	Proposta
WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA LTDA	R$ 1.696.562,66
AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	R$ 1.627.395,71

Em Síntese: a **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA** ofertou o valor global de R$ 1.627.395,71 (um milhão seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M SALOA-PE
N 715

e cinco reais e setenta e um centavos). Portanto, a **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA** é declarada vencedora do presente certame licitatório, com o **MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO de R$ 1.627.395,71 (um milhão seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos),** ressalvada qualquer incorreção constatada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos desta prefeitura através de Parecer Técnico a ser emitido. Nada mais havendo a ser tratado eu, Marcos Flavio Alves de melo, fiz a presente ata que vai ao final assinada por mim, e pelos demais membros da Comissão Permanente de Licitação. Prefeitura Municipal de Saloá em, 03 de março de 2023. Sessão encerrada às 13:30 horas.


Ricardo Fernando de Souza Segundo
Presidente

Marcos Flavio Alves de Melo
Membro

Álvaro Ronaldo Florentino
Membro

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOA-PE
N 716



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PM SALOA-PE 417

Juscelino Pereira da Silva
Ângelo Estevão Pereira

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salgueiro-PE, em 03 de março de 2023.

VIVIANE DOS SANTOS ADOLFO SOLANO
Secretaria Municipal de Administração

Publicado por:
Ericka Pereira Matias
Código Identificador:DF3849C8

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 26-001.033.21-0017086

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

P.A Nº 26.001.033.21-0017086

CONSUMIDOR: Maria Laurita da Silva Oliveira.
FORNECEDOR: Readers Digest Brasil LTDA.

DECISÃO: Em face do exposto, conheço o presente recurso para anulação do processo administrativo.

RAIMUNDO EUFRÁSIO DOS SANTOS JÚNIOR
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Micaella Daiana Alves Ramos
Código Identificador:6FB14AF2

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SALOÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 07/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE. ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS: A WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA LTDA ofertou o valor global de R$ 1.696.562,66 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos)c AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA ofertou o valor global de R$ 1.627.395,71 (um milhão seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos). Portanto, a AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA é declarada vencedora do presente certame licitatório, com o MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO de R$ 1.627.395,71 (um milhão seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos), ressalvada qualquer incorreção constatada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos desta prefeitura através de Parecer Técnico a ser emitido. Nada mais havendo a ser tratado eu, Marcos Flavio Alves de melo, fiz a presente ata que vai ao final assinada por mim, e pelos demais membros da Comissão Permanente de Licitação. Prefeitura Municipal de Saloá em, 03 de março de 2023. Sessão encerrada às 13:30 horas.

RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO
Presidente

Publicado por:
Fernando Ênio de Albuquerque Costa
Código Identificador:570C5D4C

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SANHARÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº: 00008/2023. Processo Nº: 00044/2022. CPL. Pregão Eletrônico Nº 00028/2022. Compra. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ/PE. Contratado: R. A. Inacio Combustiveis Ltda. CNPJ: 05.327.391/0001-77. Valor R$1.019.900,00. Vigência: de 16/01/2023 a 16/01/2024.

Sanharó, 16/01/2023.

MARIA LUZIA DE BRITO GUIMARÃES.
Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por:
Chirle Márcia Martins Lima
Código Identificador:49B3D4B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº: 00029/2023. Processo Nº: 00001/2023. CPL. Pregão Eletrônico Nº 00001/2023. Serviço. Contratação de serviços para gestão da frota de veículos automotores do Fundo Municipal de Saúde de Sanharó, com operação de sistema informatizado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica, elétrica geral, funilaria, suspensão, pintura, ar condicionado, lavagem, reboque, filtros, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, retifica, alinha. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sanharó: 03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 10122001321.19 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 10302001521.36 – MANUTENÇÃO DO SAMU 10302001321.89 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD 33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. Contratado: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. CNPJ: 05.340.639/0001-30. Valor R$3,26. Vigência: de 27/02/2023 a 27/02/2024.

Sanharó, 27/02/2023.

MARIA LUZIA DE BRITO GUIMARÃES.
Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por:
Chirle Márcia Martins Lima
Código Identificador:DBD72757

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Nº: 00038/2022. CPL. Pregão Eletrônico Nº 00022/2022. Compra. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, CONFORME DEMANDA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sanharó: 10.122.00132.119. Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 10.301.00142.128. Incentivo Financeiro da APS – Capacitação Ponderada 10.302.00152.134. Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade 10.303.00162.138. Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica 33903000 – Material de Consumo.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 718

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O prefeito do Município de Saloá, Estado de Pernambuco, torna público que, tendo em vista a fundamentação legal da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores e demais peças que acompanham o processo, **RESOLVE ADJUDICAR** em favor da empresa **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o n° 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, Andar 1 Sala 01B – Santo Antônio – Garanhuns/PE, o **Processo Licitatório nº 07/2023 – Tomada de Preços nº 03/2023**, nos termos da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE.

Saloá, 14 de março de 2023.

Rivaldo Alves de Souza Júnior
Prefeito

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

P.M. SALOÁ-PE
Nº 718

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

Saibam, quantos o presente Edital virem ou dele notícia tiverem que no décimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três (14/03/2023), na sede da Prefeitura Municipal, sita na Praça São Vicente, 43, no centro desta cidade de Saloá, Estado de Pernambuco, foi HOMOLOGADO em favor da empresa: **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o n° 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, Andar 1 Sala 01B – Santo Antônio – Garanhuns/PE, o **Processo Licitatório nº 07/2023 – Tomada de Preços nº 03/2023**, cujo o objeto é a Contratação de empresa de engenharia para construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE, nos termos da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, onde se fundamenta o presente processo. E para nos locais de costume, conforme a legislação em vigor. Gabinete constar vai o presente Edital publicado do Prefeito em 14 de março de 2023. Eu, Marcos Flávio Alves de Melo Marcos Flávio Alves de Melo, membro da CPL fiz digitar e publico.

Rivaldo Alves de Souza Júnior
Prefeito

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 720

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PROCESSO 07/2023
TOMADA DE PREÇOS 03/2023
CONTRATO 026/2023

Contrato de obra pública que entre si celebram, a prefeitura municipal de Saloá e a empresa **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA**

Contrato de obra pública que firmam, como **Contratante, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 11.455.714/0001-00, situada à Praça São Vicente, nº 43, Centro, neste ato representada pelo Sr. Rivaldo Alves de Souza Junior, portador do CPF/MF sob o nº 033.046.464-77 e RG sob o nº 5.505.861 SDS/PE, através da Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos, e como **Contratada**, a empresa **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, Andar 1 Sala 01B – Santo Antônio – Garanhuns/PE, neste ato representada pela Sra. Anabelle Gomes dá Silva, inscrita no CPF sob o nº 009.679.684-70, carteira de identidade nº 5361102 SDS/PE, com fulcro no Processo de Licitação realizado sob a modalidade **TOMADA DE PREÇO N.º 03/2023** do tipo **"menor preço"** global ofertado, através da execução indireta, sob o regime de **empreitada por preço global**, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores bem como sob as cláusulas e condições seguintes:

*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento **público de procuração**, nos termos do art. 131 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO

A obra pública, objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao edital de licitação e a Proposta apresentada pelo ora contratado, rege-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, por suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 721

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de vigência do presente acordo será de até **12 (doze) meses** contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço, observando-se, o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

Parágrafo **único** - O prazo para execução do objeto deste contrato será de até 08 (oito) **meses corridos**, contados a partir da expedição da respectiva Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado conforme o disposto no art. 57 da **Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes**.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Como contraprestação à execução do serviço, objeto deste acordo, o **Contratante** pagará à **Contratada** o valor de R$ 1.627.395,71 (um milhão seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos), referente à execução total da obra.

§1º - O pagamento dos serviços efetivamente executados será feito de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal de Saloá, podendo haver variações nos quantitativos apresentados na planilha, para mais ou para menos, obedecendo sempre aos preços unitários apresentados na proposta da Contratada.

§ 2º - A Prefeitura Municipal de Saloá efetuará o pagamento das mencionadas faturas até 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data do parecer favorável da Fiscalização.

§ 3º - O pagamento só será efetuado após apresentação do original e entrega de cópia autenticada dos seguintes documentos:

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230607100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 722

I – Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS, correspondente às obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Contrato, relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;

II – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; e,

III – Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra objeto deste Contrato, correspondente ao mês de competência anterior ao pagamento.

§ 4º - Nos casos em que os serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente homologado pelo Exmo. Prefeito, obedecido o limite estabelecido no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

§ 5º - Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos, só serão pagos pela Prefeitura Municipal de Saloá quando previamente justificado pelo engenheiro fiscal da obra, e aceita a justificativa pelo Secretario de viação, obras e urbanismo, a seu exclusivo critério.

I – Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela em vigor do Município de Saloá, para o respectivo mês de sua execução, acrescido do BDI da contratada, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da lei 8.666/93. Na ausência desses preços na Tabela da Prefeitura Municipal de Saloá, esta fará a composição dos mesmos, sobre eles incidindo o BDI médio da licitante vencedora.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

Pref. SALOÁ-PE
Nº 723

§ 6º - As faturas referentes aos serviços executados e os reajustes, se houver, serão encaminhados a Prefeitura Municipal para as providências relativas a conferência e verificação da compatibilidade com os boletins de medição emitidos pela fiscalização e aprovados pela Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Publicos, após o que será procedido o pagamento.

§ 7º - Quando do pagamento, o Contratante efetuará a retenção de acordo com normas e legislação vigente do valor bruto dos serviços executados contidos na nota fiscal, fatura ou recibo e recolherá essa contribuição em nome da Contratada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

De acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069 de 29.06.95, no prazo inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data da apresentação das propostas, os valores do contrato não poderão ser reajustados, assegurados à manutenção de seu equilibrio econômico-financeiro, na forma da alinea "d", inciso II do art. 65 Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

§ 1º - Na hipótese da possibilidade de reajuste de preços, o índice para reajuste a ser utilizado será INCC (Índice Nacional da Construção Civil) da Fundação Getúlio Vargas ou outro que venha a lhe substituir.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos alocados para a realização do objeto do presente contrato são oriundos da seguinte dotação orçamentária:

02 – PODER EXECUTIVO

21 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

Pref. SALOÁ PE
Nº 729

04 – Administração

04 122 – Administração Geral

04 122 0007 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO

04.122.0007.1003.0000 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

CLÁUSULA SETÍMA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

A aceitação final dos serviços dependerá de prévia verificação, pela fiscalização do **Contratante**, de sua plena conformidade com o estipulado no Edital e demais documentos que o complementam e integram.

§ 1º - O recebimento dar-se-á de forma provisória, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação escrita da Contratada; e definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou de vistoria, que comprove a adequação do objeto a estes termos contratuais, prazo este não superior a 90 (noventa) dias corridos.

§ 2º- Caso os serviços apresentem falhas ou vícios de execução, dar-se-á de imediato, por escrito, ciência à **Contratada**, para que esta proceda, incontinente, as correções apontadas.

§ 3º - A aceitação final dos serviços não acarretará, de modo algum a exoneração da Contratada da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução dos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

Pref. SALOÁ-PE
Nº 725

As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente através de Termo Aditivo, devidamente homologado, que passará a integrar este contrato para todos os fins legais.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

O regime jurídico que rege este acordo confere ao Município as prerrogativas constantes dos arts. 58, 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela **Contratada**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93 caberá, ainda, à **Contratada**:

§ 1º - A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais, comerciais e civis, decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93.

§ 2º - Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a **Contratada** é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

§ 3º - A Contratada obriga-se a manter, no mínimo, 01 (um) engenheiro diretamente vinculado ao objeto deste contrato.

§ 4º - A Contratada obriga – se a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, cabendo – lhe a responsabilidade por quaisquer danos

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE
Nº 726

ou perdas que os mesmos venham a sofrer, obrigando-se até a entrega final, como fiel depositária dos mesmos.

§ 5º - Obriga-se, ainda, a Contratada a comprar e manter, às suas expensas, na obra, livro(s) de ocorrência, aprovado(s) e rubricado pelo Fiscal de Obras, onde serão anotadas quaisquer alterações ou ocorrência, não sendo tomada em consideração pelo Contratante reclamações ali não registradas.

§ 6º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) no valor inicial contratado, conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

§ 7º - A Contratada **obriga–se** a executar os ensaios de controle tecnológico dos materiais a serem utilizados na execução dos serviços, conforme as especificações constantes do Anexo III do Edital.

§ 8º - É expressamente vedada à **Contratada** a subcontratação no todo das obras e serviços objeto deste contrato, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratação de parte dessas obras, serviços ou de tarefas à empresas especializadas, mantida, contudo, única, exclusiva e integral responsabilidade da empresa Contratada sobre tais obras ou serviços, desde que avaliada e autorizada previamente pelo Contratante, sendo exigida a comprovação da viabilidade e necessidade da subcontratação e atestado de idoneidade da subcontratada.

§ 9º - Obriga-se a **Contratada** a manter-se, durante toda execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da licitação, inclusive declaração do órgão competente, afirmando que a obra se encontra dentro dos parâmetros de segurança exigidos legalmente.

§ 10º - Na execução dos serviços objetos do presente acordo, deverão ser observadas as normas técnicas exigidas pela Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT e pela Prefeitura Municipal de Saloá, bem como as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e Supervisão das Obras, e aqueles emanadas do órgão de controle ambiental.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

Pref. SALOÁ-PE
Nº 727

§ 11º - Obriga-se a **Contratada** a providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do instrumento de contrato, sob pena de suspensão deste acordo até a regularização do problema, o seguinte:

a) Matricula da obra junto ao INSS;
b) Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA;

§ 12º - Como condição para a assinatura do presente contrato, **a Contratada,** caso não seja registrada no CRE-PE, deverá providenciar o visto no referido órgão, assim como seu(s) responsável(s) técnicos(s), nos termos da Resolução do COFEA nº 413/97.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuizo do disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores.

I – Pela **Contratante**: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação de interesse, nos termos do art. 58, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. **Não sendo permitida esta ao Contratado**, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo.

II – Por ambas as partes: a) Na ocorrência de **caso fortuito** ou **força maior**, regularmente comprovado, tornando **absolutamente** inviável a execução do Contrato.

§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei nº 8.666/93, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento dos serviços corretamente executados, perdendo ainda em favor do Contratante o valor das garantias contratuais, a título de pena convencional.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

Pref. SALOÁ-PE
Nº 729

§ 2º - Quando da rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, art. 78 da Lei n.º 8.666/93 sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

§ 3º - A **Contratada** reconhece o direito do **Contratante** de paralisar a qualquer tempo ou suspender a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados sem qualquer indenização pelos materiais que não estiverem aplicados dentro das especificações prévias, bem como sem qualquer ônus, encargos ou indenizações pelos materiais já colocados no canteiro da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Em face das circunstâncias a seguir descritas, aplicar-se-ão à **Contratada** as seguintes penalidades:

I – Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato pelo não cumprimento dos prazos fixados neste acordo, por dia de atraso na execução dos serviços, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, assegurada ampla defesa, devendo o valor da multa ser recolhido à Tesouraria da Secretaria de Finanças, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra cominação prevista no Edital, neste instrumento contratual ou na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

II – Em caso de rescisão contratual, por culpa ou dolo da **Contratada**, será aplicada à mesma, sem prejuízo da responsabilidade civil e/ou criminal no que couber, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, independentemente das penalidades previstas em lei.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

Pref. SALOÁ-PE
Nº 729

III – Em qualquer dos casos mencionados anteriormente, a empresa **Contratada** poderá sofrer as penalidades previstas no inciso II, seguida da comunicação à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo e aos demais órgãos do Município de Saloá.

§ 1º - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ainda ser aplicadas à **Contratada** as seguintes sanções, garantida, em qualquer caso, a ampla e prévia defesa:

a) Advertência por escrito;

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o **Contratante**, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

c) Declaração de inidoneidade, nos termos da Lei n.º 8.666/93.

§ 2º - Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito.

CLÁSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente instrumento será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do Município de SALOÁ a respectiva despesa.

CLÁSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

§ 1º - Nos termos do §3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

Pref. SALOÁ PE
Nº 730

ou Municipio as características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º – As obras objeto deste Contrato serão regidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Especificações de Serviços e pelas demais especificações técnicas do projeto.

§ 3º - Todas as obras executadas pela **Contratada** serão fiscalizadas pelo **Contratante** ou por prepostos do mesmo, obrigando-se a Contratada a assegurar livre acesso aos locais dos serviços e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente sua função.

§ 4º - Os materiais e equipamentos a serem utilizados serão os previstos no Edital, estando a utilização de similares que atendam às especificações técnicas, condicionada à aceitação prévia e por escrito da Fiscalização.

§ 5º - Ficará sob a responsabilidade da **Contratada**, a regularização do empreendimento, em nome da Prefeitura Municipal de Saloá, junto ao órgão ambiental estadual, de acordo com a Lei Estadual nº 11.516, de 30.12.97, regulamentada pelo Decreto nº 20.586, de 28.05.98, bem como junto ao órgão de proteção ambiental federal, quando se tratar de obras que interfiram em áreas protegidas pela legislação federal.

§ 7º - Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não excederão aos limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, observada a exceção prevista no inciso II do § 2º do mesmo artigo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Por força do disposto no art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de Saloá para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente Contrato.

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

Pref. SALOÁ PE
Nº 731

E, por se encontrarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de idêntico teor e, para único efeito, na presença de testemunhas que também assinam.

Saloá, 14 de março de 2023.

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Testemunhas

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

Pref. SALOÁ-PE
Nº 733

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

ORDEM DE SERVIÇOS

Conforme contrato firmado, solicito e autorizo a empresa **AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, Andar 1 Sala 01B – Santo Antônio – Garanhuns/PE, que a partir desta data está autorizada a iniciar a construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE, objeto da **TOMADA DE PREÇOS 03/2023**. Informamos que a partir desta data, fica a empresa sujeita as sanções contratuais e previstas na Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores no caso do não cumprimento do objeto no prazo determinado.

Saloá, 14 de março de 2023

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO

Recebemos em: 14/03/2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

Fls. SALOM-PE
Nº 733

Livro: 233 Primeiro Traslado Folhas: 134

Ato Notarial
ABG042766

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Pernambuco
CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS – COMARCA DE GARANHUNS
Raimundo Miguel França de Carvalho – Tabelião Público

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento que entre si faz a **FIRMA AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP, neste ato, representada por sua Titular: ANABELLE GOMES DA SILVA,** como melhor abaixo se declara:

Saibam quantos este público instrumento virem, que, no ano de 2010, dois mil e dez) aos 15 (quinze) dias do mês de Dezembro (12), nesta cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco, República Federativa do Brasil, neste Cartório, perante mim, Tabelião Público, compareceu como Outorgante a **FIRMA AGM CONSTUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 12.558.837/0001-17, na Jucepe sob nº 26201896970, situada na Rua Otavio de Miranda, nº 183, Bairro Centro, na cidade de Bom Conselho - PE, neste ato, representada por sua Titular: ANABELLE GOMES DA SILVA, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 5.361.102-SDS-SP e do CPF/MF nº 009.679.684-70, residente e domiciliado na Rua Arnobio Coimbra Pinto, nº 350, Bairro Heliópolis, nesta cidade de Garanhuns-PE,** reconhecidos pelos próprios de mim Tabelião Publico e das testemunhas no fim assinados do que dou fé, perante as quais pela mesma foi dito que, por este público INSTRUMENTO, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores **ALEXANDRE CESAR ALVES BRASILEIRO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 4.527.838-SSP-PE e do CPF/MF nº 961.023.534-15, residente e domiciliado na Rua Esparata Renata Agondes, nº 145, Bairro Brasilia, nesta cidade de Garanhuns/PE; LUIS ANTONIO ALVES BRASILEIRO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 4.196.596 SSP/PE e do CPF/MF nº 799.535.144-53, residente e domiciliado na Rua Vereador João Câmara Guimarães, nº 123, Bairro Aluisio Pinto, nesta cidade de Garanhuns/PE;** com poderes especiais para administrar e gerir os negócios da firma Outorgante; podendo tratar de todos e quaisquer assuntos, direitos, deveres e interesses da firma outorgante, comprar e vender mercadorias ligados ao seu ramo de negocio; representa-la perante repartições publicas, cartorios, Sindicatos, Juntas Comerciais, Ministerios, Policia Federal e onde mais preciso for; emitir e assinar notas promissorias, títulos, duplicatas, recibos e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários, dar e receber quitação, assinar carteiras profissionais, admitir e demitir empregados, representa-la junto ao Ministerio do Trabalho e Justiça do Trabalho, assinar rescisão de contrato de trabalho, fazer acordos, dar baixa em carteira profissional, abrir, movimentar e encerrar contas bancarias e outras aplicações financeiras, em qualquer agencia Bancaria, nesta cidade ou onde com esta se apresentar, representar a firma outorgante perante as instituições financeiras de crédito Banco do Brasil, **Banco Santander, em especial a conta: 70111128-0**, Banco Bradesco, Banco Real, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, Banco do Nordeste, podendo mais dar e receber quitação, ser fiador, abrindo e movimentando conta corrente e ou poupança, podendo para tanto, emitir cheques, abrir contas de depósitos, autorizar cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condições, receber, passar recibos, dar quitação, solicitar saldos e extratos, requisitar talões de cheque, efetuar transferências e pagamentos por qualquer meio – (inclusive eletrônico), autorizar debito em conta relativo a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar receber cartão eletrônico, movimentar conta corrente poupança com cartão eletrônico, cancelar, baixar e sustar contra – ordenar

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

P.M. SALGUEIRO-PE
Nº 739

cheques, efetuar resgates aplicações financeiras, efetuar saques de conta corrente/poupança, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, contratar, renovar, endossar, cancelar seguros, previdências, capitalizações e consórcios, conceder abatimentos, caucionar títulos, confessar, transigir, desistir, efetuar acordos, avalizar cheques, emitir, avalizar, endossar e descontar duplicatas, emitir, avalizar e endossar letras de câmbio, assinar proposta de empréstimo/financiamento, assinar orçamento, emitir, endossar e avalizar nota promissória, assinar contrato de abertura de crédito, emitir, endossar e descontar títulos de crédito, ajustar validade, cláusulas e condições de empréstimo e ou financiamento, estipular cláusulas e condições, assinar instrumento de crédito, assinar menção aditoral, assinar aditivo de qualquer espécie, aceitar avaliações de em garantia senhor cedulas de bens pertencentes, dar em garantia hipoteca de bens pertencentes, avalizar, prestar fiança, onerar e alienar bens, receber citação, intimação e notificação em procedimentos judiciais e extra judiciais, vender os bens hipotecados e apenhados, reivindicar direitos, consultar depósitos judiciais via internet, assinar apólice de seguro, receber ordens de pagamento, renovar senha e cartão magnético, assinar contratos e propostas, preencher formulários, aceitar fichas, folhas e livros, apresentar documentos, efetuar depósitos e retiradas, receber e passar recibos, firmar requerimentos, assinar o que for necessário relativamente ao FGTS, PIS/PASEP; representá-la ainda junto ao INSS, companhias telefônicas, DETRAN, órgãos da Receita Federal, Fazenda Estadual – PE, Receita Estadual, no setor competente com a finalidade de tratar de todos e quaisquer assuntos, direitos, deveres e interesses da firma outorgante, efetuar compras, vendas, solicitar talões de notas fiscais, poderão para tanto usar o CNPJ e Inscrição Estadual da referida Firma, constituir advogado com cláusula "ad judicia" e "extra judicia", para o foro em geral, requerer, recorrer, transigir, desistir; propor e variar ações; contestá-la, defender os direitos e interesses da firma Outorgante; poderes para concorrer em Licitações Públicas e Contratos administrativos, pertinentes a obras, serviços, compras, alienações, publicidades, locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – (Prefeituras), além dos Órgãos da Administração direta, os fundos especiais, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e demais entidades controlados diretamente ou indiretamente por esses poderes da República (Lei nº 8.666/93), podendo, para tanto, tratar de todos e quaisquer assuntos, direitos, deveres e interesses para tais fins, apresentar propostas, concordar, discordar, retirar propostas, recorrer administrativamente ou judicialmente, assinar documentos, e tudo mais praticar para o fiel desempenho deste mandato, não podendo substabelecer. E, como assim o disse e me pediu, lavrei esse instrumento que aceita e assina, depois de lido e achado conforme, dispensada a presença de testemunhas de acordo com o artigo 215 da Lei 10.406 do novo Código Civil Brasileiro. Eu, Raimundo Miguel Franço de Carvalho, Tabelião Público, o digitei, dou fé e assino. Cupanhuru, 15 de Dezembro de 2010.

Em Testemunho ____ da verdade
O Tabelião Público do 3º Ofício

Raimundo Miguel Franço de Carvalho
Tabelião Público

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

JOÃO INOCÊNCIO GUIDO FILHO
Eng. Civil

Publicado por:
Fernando Ênio de Albuquerque Costa
Código Identificador:D31040B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
NOTIFICAÇÃO PARA INICIO DE OBRA - CTEF 029/2021

Ao Ilmo. Sr. Junio Benevides da Silva. J BENEVIDES DA SILVA EIRELI EPP. Assunto: Notificação de reiteração para início de obra. CTEF nº 029/2021. Em atenção ao Contrato nº 029/2021, firmado através do Processo Licitatório nº 009/2021, cujo objeto trata do recapeamento asfáltico em vias da praça Agamenon Magalhães e localidades adjacentes no município de Saloá/PE. No âmbito do Contrato de Repasse nº 885773/2019, reiteramos a convocação datada de 14/02/203 e protocolada na sede da empresa em 17/02/2023. A Caixa Econômica Federal, mandatária da União para o Contrato de Repasse em comento, emitiu a Autorização de Início de Obra – AIO, em 08 de abril de 2022. Deste então a obra encontra-se apta a iniciar, mas não houve mobilização da contratada. Pelo exposto, solicitamos o início da execução do objeto em um prazo máximo de 05 (cinco) duas para que não haja prejuízo ao município por falta de cumprimento dos prazos pactuados.

Saloá/PE, 16 de março de 2023

JOÃO INOCÊNCIO GUIDO FILHO
Eng. Civil

Publicado por:
Fernando Ênio de Albuquerque Costa
Código Identificador:29583732

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
NOTIFICAÇÃO POR PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA. CTEF 045/2015

A
CPM Construtora LTDA EPP
Assunto: Notificação por paralisação injustificada. CTEF 045/2015.

A secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Saloá/PE, através do secretário adjunto, infra-assinado, vem notificar a empresa CPM Construtora LTDA EPP, com sede à Rodovia BR 423, S/N, Centro, Jupi/PE, CEP 55.395-000, inscrita no CNPJ nº 05.545.366/0001-60, referente ao Contrato 045/2015 firmado com o município, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Saloá, fruto do convênio celebrado com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, TC/PAC – 147/14, código do plano PE0504138738, Processo de Convênio nº 25100.007.093/2014-18, no valor de R$12.972.308,54, Siafi nº 679127, em 05/04/2013, para que sejam fornecidos e instalados os equipamentos elétricos e hidráulicos das estações elevatórias localizadas na estação de tratamento de esgoto no bairro COHAB.
Tal solicitação já foi feita pela prefeitura através da notificação datada de 26/01/2023, sendo respondida pela empresa CPM Construtora através do ofício nº 04/2023, de 02/02/2023. Quando a contratada informou que estava em processo de aquisição dos equipamentos necessários para a conclusão da obra e que o prazo de entrega desses materiais seria em 15/02/2023. Até o presente momento os equipamentos necessários para a conclusão da obra não foram instalados, impedindo o encerramento e funcionalidade do empreendimento.

Pelo exposto notificamos a contratada a retomar a obra em um prazo máximo de 05 (cinco) duas úteis.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Saloá/PE, 16 de fevereiro de 2023.

P.M. SALOÁ-PE
Nº 735

JOSÉ DOUGLAS FRANÇA LEITE
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Saloá

JOÃO INOCÊNCIO GUIDO FILHO
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497 D/PE

Publicado por:
Ricardo Fernando de Souza Segundo
Código Identificador:29263BAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DEFINITIVO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DE PROPOSTAS

PROCESSO Nº 05/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas vias do município de Saloá/PE. Fundamentado no parecer jurídico que teve como objeto o recurso interposto pela TCHERBEDO - CONGLOMERADO NACIONAL LTDA, a referida empresa é mantida como INABILITADA. Desta forma, fica marcada a abertura das propostas para o dia 20/03/2023, às 10h.

Saloá, 16 de março de 2023

RIVALDO ALVES DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito

Publicado por:
Fernando Ênio de Albuquerque Costa
Código Identificador:4CD26564

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. PROCESSO 07/2023. TOMADA DE PREÇOS 03/2023. CONTRATO 026/2023. Como Contratante, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 11.455.714/0001-00, situada à Praça São Vicente, nº 43, Centro, neste ato representada pelo Sr. Rivaldo Alves de Souza Junior, e como Contratada, a empresa AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, cadastrada no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, Andar 1 Sala 01B – Santo Antônio – Garanhuns-PE, neste ato representada pela Sra. Anabelle Gomes da Silva. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO: A obra pública, objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao edital de licitação e a Proposta apresentada pelo ora contratado, rege-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, por suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO: O prazo de vigência do presente acordo será de até 12 (doze) meses contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço, observando-se, o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: Como contraprestação à execução do serviço, objeto deste acordo, o Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 1.627.395,71 (um milhão seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos), referente à execução total da obra. CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS. Os recursos alocados para a realização do objeto do presente contrato são oriundos da seguinte dotação orçamentária: 02 – PODER EXECUTIVO. 21 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 04 – Administração. 04 122 – Administração Geral. 04 122 0007 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO. 04.122.0007.1003.0000 –

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Saloá, 14 de março de 2023.

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Fernando Ênio de Albuquerque Costa
Código Identificador:03798F08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. PROCESSO 08/2023. TOMADA DE PREÇOS 04/2023. CONTRATO 027/2023. Contrato de obra pública que entre si celebram, a prefeitura municipal de Saloá e a empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. Contrato de obra pública que firmam, como Contratante, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 11.455.714/0001-00, situada a Praça São Vicente, nº 43, Centro, neste ato representada Sr. Rivaldo Alves de Souza Junior, e como Contratada, a empresa B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o nº 14.780.722/0001-10, sediada na Av Getúlio Vargas, nº 83 – Centro – Saloá/PE, representada pelo Sr. Breno Hugo Batista Inocêncio, com fulcro no Processo de Licitação realizado sob a modalidade TOMADA DE PREÇO N.º 04/2023 do tipo "menor preço" global ofertado, através a execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, os termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores bem como ob as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - O REGIME JURÍDICO: A obra pública, objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao edital de licitação e a Proposta apresentada pelo ora contratado, rege-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, por suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para requalificação da praça Dom Expedito Lopes e construção da praça José Alves Bezerra no município de Saloá/PE. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO: O prazo de vigência do presente acordo será de até 12 (doze) meses contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço, observando-se, o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: Como contraprestação à execução do serviço, objeto deste acordo, o Contratante pagará a Contratada o valor de R$ 1.284.035,17 (um milhão duzentos e oitenta e quatro mil trinta e cinco reais e dezessete centavos), referente à execução total da obra. CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS. Os recursos alocados para a realização do objeto do presente contrato são oriundos da seguinte dotação orçamentária: 02 – PODER EXECUTIVO. 21 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 15.452.0048.1023.0000 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE DO MUNICÍPIO.

Saloá, 16 de março de 2023.

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Fernando Ênio de Albuquerque Costa
Código Identificador:2C74ED58

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SANHARÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

P.M. SALOÁ-PE
Nº 726

Processo Nº: 00012/2023. CPL. Pregão Eletrônico Nº 00001/2023. Compra. Tipo menor preço. Visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras. Aquisição parcela de Frango Inteiro congelado para merenda escolar, ao longo de 12 meses, para os alunos da rede municipal de ensino de Sanharó-PE. Valor: R$340.080,00.Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 30 de março de 2023. Início da fase de lances: 10:10 horas do dia 30 de Março de 2023. No site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. Edital, anexos e outras informações podem ser obtidos no mesmo endereço eletrônico da sessão de abertura; pelo site: https://www.sanharo.pe.gov.br, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Sanharó, 16/03/2023.

CHIRLE MÁRCIA MARTINS LIMA.
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Chirle Márcia Martins Lima
Código Identificador:C1D26E0C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Nº: 00005/2023. CPL. Chamada Pública Nº 00001/2023. Compra. Homologação da Chamada Pública Nº 00001/2023, para CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (COM RECURSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ/PE, e adjudicação dos seus objetos da seguinte maneira: Itens 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13: Associação da Agricultura e Renda Familiar do Novo Cajueiro, CNPJ: 14.068.693/0001-69, pelo valor de R$85.796,00 Itens 6, 8: Maria Alvani de Lima, CPF: 363.989.504-53, pelo valor de R$16.112,00 Itens 3, 9, 14: Naisa Silva Santos, CPF: 769.759.084-00, pelo valor de R$39.956,00.

Sanharó, 15/03/2023.

TACIANA NUNES CALADO GOMES.
Secretária Municipal de Educação.

Publicado por:
Chirle Márcia Martins Lima
Código Identificador:7A7BF835

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00001/2023. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS (Gêneros Alimentícios não-perecíveis), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARÓ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Império Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda - CNPJ 46.194.914/0001-31. RN Distribuidora e Fabricante de Produtos de Limpeza Em Geral Eireli - CNPJ 34.488.264/0001-58. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807100752.pdf
assinado por: idUser 239