

## DESPACHO ADMINISTRATIVO

Processo Licitatório nº 005/2023 - Tomada de Preços 002/2023. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas vias do município de Saloá/PE.

Atesto que neste dia decorreu o prazo para impugnação do recurso por parte das demais empresas sem que nenhuma delas tenha apresentado a referida peça.

Saloá/PE, 09 de março de 2023.




Ricardo Fernando de Souza Segundo  
Presidente da CPL





GOIS ADVOGADOS

Parecer Jurídico



Edital Tomada de Preço nº 002/2023

A empresa, interpõe recurso administrativo A TCHERBEDO – CONGLOMERADO NACIONAL EIRELI, pessoa jurídica de direito interno privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 28.453.726/0001-07, com sede à Av. Estelita Falcão, no 31, Sala B, Centro, na cidade de Água Fria no estado da Bahia, em face da decisão que a julgou inabilitada no bojo do processo supramencionado, onde argumenta as suas razões no seguinte fatos e fundamentos jurídicos:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

Ref.: Processo Licitatório no 005/2023 | Tomada de Preços no 002/2023.

Destinatário: Comissão de Licitação do Município de Saloá/PE.

A TCHERBEDO – CONGLOMERADO NACIONAL EIRELI, pessoa jurídica de direito interno privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no 28.453.726/0001-07, com sede à Av. Estelita Falcão, no 31,

Sala B, Centro, na cidade de Água Fria no estado da Bahia, através de seu representante legal o senhor JORGE

GABRIEL DA SILVA BEZERRA, na condição de Sócio Administrador, inscrito no CPF sob o no 055.247.425-82,

que esta subscreve, vem, com o devido respeito e acatamento à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor:

#### I. RECURSO ADMINISTRATIVO:

Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação, que julgou INABILITADA a empresa recorrente, apresentando no articulado as razões de sua irresignação.





## GOIS ADVOGADOS

ADVOCACIA CONSULTORIA

### II. DA TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO:

Conforme se depreende do diário oficial do município, a divulgação do julgamento dos documentos de

habilitação que se deu na data de 22 de fevereiro de 2023, sendo o prazo para a interposição de recursos de 05

(cinco) dias úteis, conforme disposto pelo item 14.1 do edital como também pelo Art.º 109 da Lei Federal no

8.666/1993.

Levando em consideração o Art. 110º da Lei 8.666/93 na contagem dos prazos deve excluir-se-á o dia do

início e incluir-se-á o do vencimento, vale ressaltar que os dias válidos a serem contabilizados são apenas dias

úteis, dias estes que o órgão esteja funcionando, sendo assim deve-se excluir o dia 22/02/2023 (dia da publicação)

e incluir-se o dia 01/03/2023 (último dia útil para apresentação dos recursos).

Deste modo, reputa-se tempestiva a interposição do presente recurso.

### III. DOS FATOS:

Conforme se extrai dos autos, mediante relatório técnico emitido pelo setor de engenharia do órgão, como

também da análise proferida pela digna comissão de licitação, a empresa Recorrente foi inabilitada no Tomada

de Preços no 002/2023 sob as seguintes alegações:

1º Fato: "Descumpriu o item 9.3.2.1 - Comprovação de capacidade operacional da empresa sem CAT."

2º Fato: "Descumpriu o item 9.4.1 - Certidão de Falência expedida





## GOIS ADVOGADOS

SOCIEDADE CONSULTORIA

pelo TJBA, referida apenas a 1ª instância."

3º Fato: "Descumpriu o item 9.4.3 - Não apresentou a certidão/declaração do foro e/ou comarca."

4º Fato: "Descumpriu o item 9.4.4.2 - Apresentou garantia de participação com emissão em 08/02/2023 ou seja, com data inferior a 03 (três) dias antes do processo."

Ocorre que os motivos alegados pela digna comissão para a inabilitação da Recorrente, demonstra a falta

de atenção ao analisar os documentos das empresas inclusive os da recorrente ou então uma deficiência de

conhecimentos legais e técnicos.

Vejam os que de fato realmente ocorre:

No 1º fato explanado por essa digna comissão, onde a mesma alega que a empresa recorrente não detém

de capacidade técnica operacional, pedimos encarecidamente que analisem novamente os documentos de

habilitação da recorrente, porém com mais atenção desta vez, as páginas 28 a 41 dos documentos de habilitação

da recorrente, onde poderão atestar a capacitação técnica da empresa tanto no âmbito do profissional como

também operacional para o processo em questão.

Vamos ser breve, vejamos o exigido no item 9.3.2.1:

9.3.2.1: "Capacitação técnico-operacional da empresa, de acordo com a Súmula no 263 do TCU: Atestado(s) ou







## GOIS ADVOGADOS

Declaração(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado da respectiva CAT - Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando que a empresa licitante desempenhou atividade compatível com o objeto desta licitação. O requisito mínimo necessário, para as empresas comprovarem ter condições de executar o objeto licitado, são as parcelas discriminadas a seguir:"

Conforme podemos assistir na presente exigência é notório afirmar que a exigência da CAT seria apenas

para o profissional, pois é possível acreditar que a presente comissão como também o setor jurídico da presente

entidade conhece a lei, sendo assim jamais iriam de encontro com a mesma, acreditamos nós, pois como sabemos

é vedada a exigência de CAT para o atestado operacional. Vejamos o entendimento do TCU nesse quesito em

seus acórdãos 128/2012 e 655/2016:

"1.7. Recomendar à UFRJ que exclua dos editais para contratação de empresa para a execução de obra de engenharia a exigência

de registro no CREA dos atestados para comprovação da capacitação técnica operacional das licitantes, tendo em conta a recomendação inserta no subitem 1.3 do Capítulo IV combinado com o subitem 1.5.2 do Capítulo III do Manual de Procedimentos





## GOIS ADVOGADOS

ASSOCIADOS CONSULTORES

Operacionais para aplicação da Resolução CONFEA no

1.025/2009, aprovado pela Decisão Normativa CONFEA no

085/2011". (Acórdão 128/2012 - 2a Câmara)"

"9.4. dar ciência ao Município de Itagibá/BA, de modo a evitar a repetição das irregularidades em futuros certames patrocinados com recursos federais, de que: (...) 9.4.2. a exigência de

comprovação de aptidão técnica devidamente registrada junto ao Crea, dando conta de que a empresa interessada já desenvolveu serviços idênticos/semelhantes ao previsto no objeto do edital, contraria a Resolução 1.025/2009 do Confea e o Acórdão 128/2012 - TCU - 2a Câmara; (Acórdão 655/2016 do Plenário)"

É admissível tal decisão nos acórdãos, haja vista que nem mesmo o órgão responsável pelo registro do presente documento (atestado) e emissão da CAT no caso o CREA, efetua o registro para a empresa conforme podemos assistir no Art. 55o da Resolução CONFEA no 1.025/2009:

"Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica." (grifo nosso)

Desse modo é notório afirmar que tal alegação não passou apenas de um equívoco por parte do setor técnico

do órgão, pois a recorrente apresentou sim o documento solicitado no item 9.3.2.1 devidamente válido, em conformidade com o solicitado e sem falar que com o quantitativo superior.

No 2o e 3o fato explanado por essa digna comissão, onde a mesma alega que a empresa recorrente apresentou a certidão de falência sem abrangência, como também não apresentamos a declaração da comarca responsável pela emissão da certidão de falência do município, é uma alegação desvairada e sem conhecimentos nos documentos do tribunal do estado, porém se efetuasse a leitura correta da presente certidão assistiria na mesma o seguinte dizer:



P.A. SALVA PE  
Nº 691



## GOIS ADVOGADOS

ADVOCADOS E CONSULTORES

"Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual." (grifo nosso).

Resumindo, o TJBA é o único órgão responsável pela emissão das Certidões Negativa de CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, e todas emitidas em 1o Grau, haja vista que não emite a de 2o Grau no TJBA do estado.

Dito isto é notório que mais uma vez cumprimos fielmente com exigência editalícia e apresentamos de forma fidedigna o documento solicitado.

Já no 4o e último fato explanado por essa digna comissão, nos deixa surpreso com a presente alegação, haja vista que a mesma é SURREAL, vai de encontro com a lei e todas as manifestações de acórdãos geradas a partir dela, é totalmente descabida a exigência de GARANTIA PARTICIPAÇÃO na modalidade de SEGURO GARANTIA, deter de exigência de data de emissão "mínima", a presente exigência fere com rigidez a lei de licitações, acreditamos que na elaboração do edital, o elaborador acabou confundido a modalidade da garantia e daí definiu limite mínimo para garantia em forma de SEGURO, que é o nosso caso, sendo assim, pedimos que revisem as alegações de vocês, consultem um profissional devidamente qualificado e que conheça a lei, para que não haja comutação no processo.

Acreditamos que ao analisar os documentos de habilitação das licitantes, principalmente os da recorrente, a comissão/setor técnico se equivocou tanto na apreciação como no julgamento, haja vista que culminou em julgar esta empresa INABILITADA mesmo cumprindo fielmente com todos os requisitos de habilitação.

#### IV. DO MÉRITO:

Nossa Constituição Federal, ao tratar da Administração Pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estabeleceu a obrigatoriedade de submissão à licitação pública nas hipóteses previstas em seu art.37, inciso XXI. A ratio legis desta







## GOIS ADVOGADOS

ADVOGACIA E CONSULTORIA

determinação está implicitamente ligada a dois princípios, dentre outros, a que se submete a Administração: o da moralidade e o da igualdade.

Pelo Princípio da Moralidade, a Carta Magna exige dos administradores públicos uma conduta honesta e proba, bem afinada com o interesse público, descartando qualquer possibilidade de o administrador utilizar-se do cargo que ocupa para beneficiar uma ou outra pessoa, de acordo com sua conveniência pessoal.

Pelo Princípio da Igualdade, aplicado às licitações públicas, busca-se oportunizar, a qualquer pessoa que pretenda contratar com o Poder Público, igualdade de condições, dentro dos critérios definidos pela Administração, dando azo a que a Administração selecione a proposta que se lhe apresente mais vantajosa. O saudoso Hely Lopes Meirelles é bastante elucidativo a este respeito, ao dispor que a:

"Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa a propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder Público, dentro dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos".

Sendo um procedimento administrativo, a licitação sujeita-se a uma série concatenada de atos, que culmina com a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor do certame.

O edital, que é a lei da licitação, traça todas as diretrizes a serem seguidas por aqueles que pretendam se habilitar a participar da seleção, não se podendo olvidar que nos pontos omissos, haverá regência supletiva da Lei de Licitações e Contratos, Lei no 8.666/93.

Os requisitos de habilitação limitam-se a documentos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e cumprimento do disposto no art.7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. O rol do art. 27, da Lei no 8.666/93 é declaradamente taxativo.

### V. DA DENÚNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO:







PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
assinado por: idUser 239



GOIS ADVOGADOS  
ADVOCACIA E CONSULTORIA

Importante aqui ressaltar, mais uma vez, que a empresa Recorrente não praticou qualquer afronta ao edital de licitação, bem assim a legislação vigente, devendo ser reconsiderada a decisão de sua inabilitação para o processo aqui em questão.

Não pode esta administração Pública fechar os olhos aos preceitos constitucionais e legais.

Assim, com o escopo de evitar eventual fraude no processo licitatório, desde já, esta empresa Recorrente deixa este órgão ciente de que em caso de não manutenção da decisão de inabilitação da empresa recorrente, será encaminhada cópia dos recursos interpostos na Tomada de Preços no 002/2023, bem assim, feita denúncia ao Ministério Público e demais órgãos de fiscalização de fraude em processos licitatórios tais como TCE, TCU e Polícia Federal.

#### VI. DOS PEDIDOS:

Ante o acima exposto, roga a Ilustríssima Comissão Permanente de Licitação pelo recebimento do presente recurso, e, conseqüentemente, reconsidere sua decisão, dando PROVIMENTO TOTAL ao presente recurso, para QUE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO RECONSIDERE SUAS DECISÕES PARA HABILITAR A EMPRESA RECORRENTE.

Requer o encaminhamento de cópia do presente recurso ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União.

Nestes Termos, Pedimos Deferimento.

Era o relatório, passo a opinar.

A doutrina pátria, defende que a capacidade deverá ser auferida, levando em consideração que a Licitante tenha Experiência Compatível, anteriormente, sob de pena até causar prejuízo imensurável a Administração Pública.





## GOIS ADVOGADOS

O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, in *Direito Administrativo*, 20ª ed., 1995, p. 270, assim preleciona:

"A comprovação da capacidade técnico-operacional continua sendo exigível, não obstante o veto aposto à letra "b" do § 1º do art. 30. Na verdade, o dispositivo vetado impunha limitação a essa exigência e a sua retirada do texto legal deixou a critério da entidade licitante estabelecer, em cada caso, as exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, exigências, essas, que devem ser pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação"

Oportuna também é a lição de Luiz Alberto Blanchet, in *Licitação - O Edital à luz da nova lei*, 1ª Ed., Juruá, 1993, p. 199, que ao comentar a exigência da aptidão para o desempenho da atividade necessária para cumprir a finalidade da licitação, assim se manifestou:

"Esta condição diz respeito à capacidade da empresa (considerada em seu todo) para desempenho de atividade pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação (nos termos da própria lei). Não se confunde, esta exigência, com a capacitação técnico-profissional, a qual se refere aos profissionais e não à empresa em seu conjunto".

Carlos Pinto Coelho Motta, in *Eficácia nas Licitações e Contratos*, 1994, p. 149, para reforçar a sua interpretação do art. 30, cita na íntegra as seguintes conclusões do Prof. Antônio Carlos Cintra do Amaral, no seu parecer intitulado "Qualificação Técnica da empresa na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos", separata da Revista Trimestral de Direito Público, nº 5, Malheiros Editores:

"1. Para efeito de qualificação técnica de empresas licitantes, a Administração deve, com base na Lei 8.666/93, exigir atestados referentes à sua capacitação técnica, com vistas à 'comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação' (art. 30, II).

Além da aptidão da empresa, comprovável em função de sua experiência, a Administração deve exigir comprovação da 'capacitação técnico-profissional', nos termos do § 1º do mesmo art. 30. Essas comprovações podem ser dispensadas no caso de obras licitadas mediante a modalidade 'Convite' (§ 1º do art. 37).







## GOIS ADVOGADOS

"2. A Lei 8.666/93 não estabelece limites para exigências quanto à capacitação técnico-operacional de empresas licitantes, devendo tais limites, portanto, ser estabelecidos em cada caso, levando-se em conta a pertinência e compatibilidade a que se refere o inciso II do art. 30, bem como a noção de indispensabilidade, contida no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal. Quanto à 'capacitação técnico-profissional', a lei estabelece limites para exigências referentes às características ('parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação') e veda exigências referentes a quantidades mínimas ou prazos máximos (§ 1º do art. 30)"

Impende ressaltar que exercendo o seu mister, o Egrégio Tribunal de Contas da União ao apreciar o Processo nº TC 009.987/94-0, referente à Representação apresentada pelo CREA-SP, prolatou a Decisão nº 395/95 - Plenário, publicada no D.O.U. de 28.08.95, abordando o tema de maneira percutiente, e com proficiência firmou entendimento que vem ao encontro da posição até aqui defendida, e por essa razão reproduzimos alguns pontos da indigitada Decisão:

"22. ... o que se quer garantir é a segurança jurídica dos contratos firmados pela administração pública, inclusive, para que não haja solução de continuidade na prestação dos serviços públicos.

27. Todavia, é importante considerar certos fatores que integram, de forma absoluta, a finalidade de determinadas licitações e, nesse contexto, estão incluídos os casos em que para a realização de obras ou serviços de grande complexidade não podem ser dispensados o conhecimento técnico especializado nem a comprovação de experiência e capacitação operativa para cumprir o objeto do contrato.

28. Nos dias atuais, com a célere evolução tecnológica, a tendência em todos os setores produtivos ou mesmo administrativos tem sido a busca da especialização. Isso se enquadra perfeitamente nos casos de contratação mediante procedimento licitatório.

29. O Professor Antônio Carlos Cintra do Amaral analisou com equilíbrio e descortino o assunto sob enfoque no trabalho intitulado 'Qualificação Técnica da Empresa na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93)', publicado na Revista Trimestral de Direito Público de São Paulo..."

" Assim, não restam dúvidas que, apesar do veto, a Lei nº 8.666/93 continua permitindo a exigência de 'comprovação de aptidão para







## GOIS ADVOGADOS

o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação...', conforme inscrito no inc. II do art. 30 da Lei nº 8.666/93".

Assim, todas estas decisões Administrativas, acompanhadas da respectiva doutrina pátria, leva em consideração a segurança, para a Administração Pública, o que no caso quer dizer que o licitante, terá que comprovar experiência anterior, suficiente para participar da licitação, o que não foi observado pela recorrida.

Vejamos decisão judicial a respeito do tema:

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR - INABILITAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE - DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL NO QUAL O MUNICÍPIO EXIGE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA - APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL APENAS DO ENGENHEIRO - SATISFAÇÃO DE SUBITEM DIVERSO DO MOTIVADOR DA INABILITAÇÃO - VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PRÉVIA AO EDITAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. A Administração Pública está restrita ao conteúdo do edital da licitação, sendo facultada a qualquer cidadão sua impugnação (§§ 1º e 2º e 'caput' do art. 41 da Lei Federal n. 8.666/1993). Ausente a discussão prévia sobre o conteúdo do instrumento convocatório, decai o direito de revisão de seu conteúdo. A Lei Federal n. 8.666/1993 prevê, no art. 30, as exigências editalícias possíveis para comprovação de qualificação técnica, cabendo à Administração, dentre estas, delimitar as relacionadas com o objeto licitado. Por isso, é possível a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa e de capacidade técnico-profissional do responsável técnico, visando à boa realização da obra licitada, em atenção ao interesse público. Se o licitante não cumpre exigência editalícia para fins de habilitação em processo licitatório, sua exclusão do certame, por inabilitação, é medida que se impõe.

(TJ-SC - MS: 20120314463 Criciúma 2012.031446-3, Relator: Jaime Ramos, Data de julgamento: 28/06/2012, Quarta Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICADO. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM NOME DA EMPRESA. FIANÇA BANCÁRIA SEM A RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM E EMITIDO POR INSTITUIÇÃO NÃO REGISTRADA NO BACEN. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO. 1. Não se vislumbra a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, posto que não



P.M. SALVADE  
Nº 697



## GOIS ADVOGADOS

CONSTITUÍDA EM 1994

demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou fundamentação relevante, nos termos do artigo 1.012, § 4º do Diploma Processual Civil. 2. O procedimento licitatório é regido pelos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. A inobservância pelo licitante da apresentação de todos os documentos validamente solicitados no edital, relativos à capacidade técnico-operacional, conduz à sua inabilitação, sendo insuscetível de anulação pela via mandamental o ato administrativo que se verifica válido. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[TJ-GO - PROCESSO C&acirc;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 06449030920198090029 CATALÃO, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - COPASA - CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CRESCIMENTO VEGETATIVO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS OPERACIONAIS E DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS NA REGIÃO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - INABILITAÇÃO DA AGRAVANTE - DESCUMPRIMENTO DE REGRA EXPRESSAMENTE CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL - EDITAL NÃO IMPUGNADO PREVIAMENTE - PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A licitação é ato estritamente vinculado aos termos da lei e às previsões editalícias, não se afigurando possível a supressão de critério legitimamente adotado pelo edital do procedimento, aplicável indistintamente a todos os proponentes. Princípio da vinculação ao edital. 2. Inabilitação da recorrente pelo descumprimento da exigência de apresentação de "Atestado de Capacidade Técnico-Profissional" com os requisitos específicos indicados pelo edital. 3. Agravante que se inteirou das regras editalícias com a publicidade do instrumento convocatório e não as impugnou no momento oportuno. 4. Legitimidade da inabilitação. Ausência de plausibilidade dos argumentos, a desautorizar a concessão da tutela de urgência. 5. Recurso a que se nega provimento.

[TJ-MG - AI: 10000200618692001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL. LEGALIDADE DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. 1. Agravo de instrumento manejado por CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTÔNIO LTDA contra decisão que indeferiu pedido liminar, em sede de mandado







## GOIS ADVOGADOS

de segurança contra ato imputado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, que julgou a ora agravante inabilitada, por força de recurso administrativo apresentado pela empresa Comtérmica, em razão de descumprimento do item 4.1.11 do edital, que trata da capacidade técnico-operacional da empresa; 2. Da análise dos autos verifica-se que, nos termos do Edital de licitação, para a comprovação da capacidade técnico-operacional necessário se faz que as declarações, certidões ou atestados, fornecidos em nome do profissional habilitado, informem que a empresa licitante já realizou serviço de natureza similar ao objeto da licitação. Assim, a prova da capacidade para a execução do serviço não só é do profissional, mas também da empresa que irá realizar o objeto licitado; 3. Tal disposição editalícia não padece de qualquer ilegalidade vez que está respaldada no art. 30, parágrafo 1º, I, da Lei nº 8.666/93. Ao estabelecer requisitos de capacidade técnica da empresa, o legislador ordinário buscou, em termos gerais, excluir a possibilidade de colocar em risco a execução satisfatória da futura contratação. Precedente do STJ; 4. Agravo de instrumento improvido.

(TRF-5 - Agravo de Instrumento -; 200905001074150, Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 14/01/2010, Terceira Turma, Data de Publicação: DJE - Data::05/03/2010 - Página::147)

Já o edital em relação a tal item, assim dispõe:

### 9.3 - Documentação Relativa à Qualificação

#### Técnica:

9.3.1 - Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, esses documentos deverão conter todos os dados atualizados inclusive o do Capital Social da Licitante;

9.3.2 - Capacitação técnico-profissional: Comprovação de que a licitante possua em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional(ais) de nível superior registrado(s) no CREA devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CATs), emitido(s) por qualquer uma das regiões do CREA, e detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obra e/ou serviço de características semelhantes expedidas por órgão público, indicando-se, para os fins do inciso I, do § 1o, do art. 30 da Lei Federal no. 8.666/93, conforme índice de relevância:





## GOIS ADVOGADOS

### ITEM DESCRIÇÃO 1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PADRÃO DNIT FAIXA "C", INCLUSIVE USINAGEM DE CBUQ;

2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3;

3 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.

9.3.2.1 - Capacitação técnico-operacional da empresa, de acordo com a Súmula no 263 do TCU: Atestado(s) ou Declaração(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado da respectiva CAT - Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando que a empresa licitante desempenhou atividade compatível com o objeto desta licitação. O requisito mínimo necessário, para as empresas comprovarem ter condições de executar o objeto licitado, são as parcelas discriminadas a seguir:

### ITEM DESCRIÇÃO IGUAL OU

MAIOR

1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PADRÃO DNIT

Denota-se que a recorrente não cumpriu com a regra editalícia, de modo que, sequer impugnou o edital ou apresentou manifestação anterior, somente com o presente recursos é que pretende que seja discutida regra do edital, sem contudo lhe ter razão para isso, conforme jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRAÇÃO IMPUGNADO. INABILITAÇÃO







## GOIS ADVOGADOS

DA AUTORA EM LICITAÇÃO. CAPACIDADE TÉCNICA. ATESTADOS. Motivação do ato administrativo. Falta de qualificação técnica para a prestação dos serviços em características, quantidade e prazos compatíveis com o objeto da licitação. Os atestados não comprovam os itens de maior relevância. Competia ao licitante reunir certidões de acervo técnico, registradas pelo CREA, para demonstrar a capacidade. Ausência de comprovação de execução anterior de serviços em quantidade e prazos exigidos pelo edital. Os CATs apresentados por engenheiros da impetrante não são vinculados aos serviços atestados. Inadmissibilidade de transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica, pois a capacidade técnico operacional não se confunde com a capacidade técnico profissional. A apelante não provou a capacidade técnica para a contratação. Inexistência de direito líquido e certo à habilitação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10003200720208260075 SP 1000320-07.2020.8.26.0075, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 16/03/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2021)

Já em relação a certidão de falência, onde fora apresentado certidão de distribuidor único, entendo que assiste razão a recorrente. Uma vez que a certidão apresentada atende aos requisitos editalícios.

Em relação ao seguro garantia, também assiste razão a recorrente, uma vez que, a apólice garantia possui validade em vigor quando da sessão de abertura dos envelopes.

### Da vinculação ao edital

No caso, a vinculação ao edital é regra elementar e constitui observação máxima por parte da Administração, eis que o seu distanciamento leva a ilegalidades, que devem ser evitadas, eis o teor do presente diploma legal:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

omissis





## GOIS ADVOGADOS

- Esta norma-princípio encontra-se disposta no art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93: "A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada." O edital, nesse caso, torna-se lei entre as partes. Este mesmo princípio dá origem a outro que lhe é afeto, o da inalterabilidade do instrumento convocatório. De fato, a regra que se impõe é que, após publicado o edital, não deve mais a Administração promover-lhe alterações, salvo se assim o exigir o interesse público. Trata-se de garantia à moralidade e impessoalidade administrativa, bem como ao primado da segurança jurídica.

Nesse sentido, relativizando este princípio, explica Diogenes Gasparini que:

"(...) estabelecidas as regras de certa licitação, tornam-se elas inalteráveis durante todo o seu procedimento.

**EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL COMO INSTRUMENTO VINCULATÓRIO DAS PARTES. ALTERAÇÃO COM DESCUMPRIMENTO DA LEI. SEGURANÇA CONCEDIDA.**

É entendimento corrente na doutrina, como na jurisprudência, que o Edital, no procedimento licitatório, constitui lei entre as partes e é instrumento de validade dos atos praticados no curso da licitação.

Ao descumprir normas editalícias, a Administração frustra a própria razão de ser da licitação e viola os princípios que direcionam a atividade administrativa, tais como: o da legalidade, da moralidade e da isonomia.

A administração, segundo os ditames da lei, pode, no curso do procedimento, alterar as condições inseridas no instrumento convocatório, desde que, se houver reflexos nas propostas já formuladas, renove a publicação (do Edital) com igual prazo daquele inicialmente estabelecido, desservindo, para tal fim, meros avisos internos informadores da modificação.

Se o Edital dispensou às empresas recém-criadas da apresentação do balanço de abertura, defeso era à Administração valer-se de meras irregularidades desse documento para inabilitar a proponente (impetrante que, antes, preenchia os requisitos da lei).

Em face da lei brasileira, a elaboração e assinatura do balanço é atribuição de contador habilitado, dispensada a assinatura do Diretor da empresa respectiva.

Segurança concedida. Decisão unânime."





## GOIS ADVOGADOS

(STJ), MS nº 5.597/DF, 1ª S., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU  
01.06.1998

Essa vinculação não é absoluta, e nem pode ser vista como fator impeditivo da ampla concorrência, como de fato vem sendo o entendimento dos tribunais pátrios:

Pelo princípio da razoabilidade, a Administração, no uso da discricionariedade, deverá obedecer a critérios aceitáveis na prática de seus atos. A respeito dessa liberalidade do administrador público, assim expressa o prof. Celso Antônio:

"...Não significa, como é evidente, que lhe seja outorgado o poder de agir ao saber exclusivo de seu libito, de seus humores, paixões pessoais, excentricidade ou critérios personalíssimos e muito menos significa que liberou a Administração para manipular a regra de direito de maneira a sacar dela efeitos não pretendidos nem assumidos pela lei aplicada". ( Celso Antônio, 1998, p.66)

Ou seja, se um ato for praticado sem a devida prudência e sensatez necessárias ao administrador, aquele será perfeitamente invalidável, visto ser eivado de nulidade.

Quanto ao segundo princípio, preceitua que as competências administrativas somente poderão tornar-se válidas quando exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas.

Na visão de Maria Sílvia, o princípio da proporcionalidade constitui um dos aspectos contidos no da razoabilidade. E explica que este preceito "... entre outras coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a Administração e os fins que ela tem que alcançar" (Di Pietro, 1999, p. 81). Assim, "o princípio da proporcionalidade não é senão uma faceta do princípio da proporcionalidade". (Celso Antônio, 1998, p.68)

No caso, vejamos o que diz a Lei em seu artigo a respeito da qualificação técnica:

"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:







GOIS ADVOGADOS  
ADVOCACIA E CONSULTORIA

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

**§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)**

Diante de todo o exposto, opina a Procuradoria pelo provimento parcial, afastando tão somente a inabilitação em razão da certidão de distribuição reativa a ação de falência e concordata e relativa a apólice do seguro garantia, mantendo a inabilitação da recorrente, em face do princípio da vinculação ao edital, em relação ao atestado de capacidade técnico operacional.








**GOIS ADVOGADOS**  
ASSOCIACIÃO CONSULTORIA

É o parecer, salvo melhor juízo de V. Exa.

Garanhuns p/ Saloá, 15 de março de 2023



**Bel. Lucicláudio Gois de Oliveira Silva**

**OAB/PE 21.523**



## JULGAMENTO DE RECURSO

Processo Licitatório nº 005/2023 - Tomada de Preços 002/2023. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas vias do município de Saloá/PE.

Fundamentado no Parecer Jurídico retro, DECIDO por conhecer o recurso da empresa TCHERBEDO - CONGLOMERADO NACIONAL EIRELI dada a sua legitimidade bem como a tempestividade, e, no mérito, prover parcialmente suas razões, afastando tão somente a inabilitação em razão da certidão de distribuição relativa a ação de falência e concordata e relativa a apólice do seguro garantia, **MANTENDO A INABILITAÇÃO DA RECORRENTE**, em face do princípio da vinculação ao edital, em relação ao atestado de capacidade técnico operacional.

Saloá/PE, 15 de março de 2023.



Marcos Aurélio Florentino de Barros  
Secretário de Administração



**JOÃO INOCÊNCIO GUIDO FILHO**

Eng. Civil

**Publicado por:**

Fernando Ênio de Albuquerque Costa  
Código Identificador:D31040B3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**NOTIFICAÇÃO PARA INICIO DE OBRA - CTEF 029/2021**

Ao Ilmo. Sr. Junio Benevides da Silva, J BENEVIDES DA SILVA EIRELI EPP, Assunto: Notificação de reiteração para início de obra, CTEF nº 029/2021. Em atenção ao Contrato nº 029/2021, firmado através do Processo Licitatório nº 009/2021, cujo objeto trata do recapeamento asfáltico em vias da praça Agamenon Magalhães e localidades adjacentes no município de Saloá/PE. No âmbito do Contrato de Repasse nº 885773/2019, reiteramos a convocação datada de 14/02/2023 e protocolada na sede da empresa em 17/02/2023. A Caixa Econômica Federal, mandatária da União para o Contrato de Repasse em omento, emitiu a Autorização de Início de Obra – AIO, em 08 de abril de 2022. Deste então a obra encontra-se apta a iniciar, mas não houve mobilização da contratada. Pelo exposto, solicitamos o início da execução do objeto em um prazo máximo de 05 (cinco) dias para que não haja prejuízo ao município por falta de cumprimento dos prazos pactuados.

Saloá/PE, 16 de março de 2023

**JOÃO INOCÊNCIO GUIDO FILHO**

Eng. Civil

**Publicado por:**

Fernando Ênio de Albuquerque Costa  
Código Identificador:29583732

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**NOTIFICAÇÃO POR PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA.**  
**CTEF 045/2015**

**CPM Construtora LTDA EPP**

Assunto: Notificação por paralisação injustificada. CTEF 045/2015.

A secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Saloá/PE, através do secretário adjunto, infra-assinado, vem notificar a empresa CPM Construtora LTDA EPP, com sede à Rodovia BR 3, S/N, Centro, Jupi/PE, CEP 55.395-000, inscrita no CNPJ nº 05.545.366/0001-60, referente ao Contrato 045/2015 firmado com o município, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Saloá, fruto do convênio celebrado com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, TC/PAC – 147/14, código do plano PE0504138738, Processo de Convênio nº 25100.007.093/2014-18, no valor de R\$12.972.308,54, Siafi nº 679127, em 05/04/2013, para que sejam fornecidos e instalados os equipamentos elétricos e hidráulicos das estações elevatórias localizadas na estação de tratamento de esgoto no bairro COHAB.

Tal solicitação já foi feita pela prefeitura através da notificação datada de 26/01/2023, sendo respondida pela empresa CPM Construtora através do ofício nº 04/2023, de 02/02/2023. Quando a contratada informou que estava em processo de aquisição dos equipamentos necessários para a conclusão da obra e que o prazo de entrega desses materiais seria em 15/02/2023. Até o presente momento os equipamentos necessários para a conclusão da obra não foram instalados, impedindo o encerramento e funcionalidade do empreendimento.

Pelo exposto notificamos a contratada a retomar a obra em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Saloá/PE, 16 de fevereiro de 2023.

**JOSÉ DOUGLAS FRANÇA LEITE**

Secretário Adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Saloá

P.M. SALOÁ/PE  
Nº 706

**JOÃO INOCÊNCIO GUIDO FILHO**

Engenheiro Civil

CREA nº 60.497 D/PE

**Publicado por:**

Ricardo Fernando de Souza Segundo  
Código Identificador:29263BAA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - GABINETE DO PREFEITO**  
**RESULTADO DEFINITIVO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DE PROPOSTAS**

PROCESSO Nº 05/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas vias do município de Saloá/PE. Fundamentado no parecer jurídico que teve como objeto o recurso interposto pela TCHERBEDO - CONGLOMERADO NACIONAL LTDA, a referida empresa é mantida como INABILITADA. Desta forma, fica marcada a abertura das propostas para o dia 20/03/2023, às 10h.

Saloá, 16 de março de 2023

**RIVALDO ALVES DE SOUZA JÚNIOR**

Prefeito

**Publicado por:**

Fernando Ênio de Albuquerque Costa  
Código Identificador:4CD26564

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - GABINETE DO PREFEITO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. PROCESSO 07/2023. TOMADA DE PREÇOS 03/2023. CONTRATO 026/2023. Como Contratante, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 11.455.714/0001-00, situada à Praça São Vicente, nº 43, Centro, neste ato representada pelo Sr. Rivaldo Alves de Souza Junior, e como Contratada, a empresa AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, cadastrada no CNPJ sob o nº 12.558.887/0001-17, sediada na Rua Dantas Barreto, nº 13, Andar 1 Sala 01B – Santo Antônio – Garanhuns/PE, neste ato representada pela Sra. Anabelle Gomes da Silva. **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO:** A obra pública, objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao edital de licitação e a Proposta apresentada pelo ora contratado, rege-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, por suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado. **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para construção da sede da Prefeitura Municipal de Saloá, no município de Saloá/PE. **CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:** O prazo de vigência do presente acordo será de até 12 (doze) meses contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço, observando-se, o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. **CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:** Como contraprestação à execução do serviço, objeto deste acordo, o Contratante pagará à Contratada o valor de R\$ 1.627.395,71 (um milhão seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos), referente à execução total da obra. **CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS.** Os recursos alocados para a realização do objeto do presente contrato são oriundos da seguinte dotação orçamentária: 02 – PODER EXECUTIVO. 21 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 04 – Administração. 04 122 – Administração Geral. 04 122 0007 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO. 04.122.0007.1003.0000 –







PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://6looudf-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807105932.pdf>  
assinado por: idUser 239

REÇOS

ALOA- PE

2023  
00 hs

SENTOS LTDA

PE - CEP: 50070-476 - Fone/Fax : (81) 3322-5522  
Isento - Insc. Munic.: 284.280-7

**ESTADO DE PERNAMBUCO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ECOM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE.**

**PROPOSTA DE PREÇOS**





## 10. - PROPOSTA DE PREÇOS

- 10.2 – Carta-Proposta
- 10.2.2 – Planilha Orçamentária
- 10.2.3 – Composição do BDI
- 10.2.4 – Composição dos Preços Unitários
- 10.2.7 – Cronograma Físico-Financeiro
- 10.10.2 – Encargos Sociais







CPO-006/23

## PROPOSTA DE PREÇOS

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
SALOÁ-PE  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

Prezados Senhores:

A empresa NOVATEC – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida na Rua José de Alencar, nº 916, sala 703 - Ilha do Leite, Recife-PE, CEP 50.070-475, fone nº (081) 3322-5522, inscrita no C.N.P.J. sob nº 00.338.885/0001-33, Inscrição Estadual: Isento e/ Inscrição Municipal: 284.280-7, apresenta a seguir a proposta de preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE, constante do Edital de Tomada de Preços nº 02/2023, adiantando que:

Valor proposto: R\$ 1.621.216,26 (Hum milhão, seiscentos e vinte e um mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos);

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sua apresentação;

Prazo de execução dos serviços: Será de até 02 (dois) meses corridos, contados a partir da expedição da respectiva Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado conforme o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes;

A Empresa Declara ainda que:

1. Tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
2. Que se sujeita as condições estabelecidas neste Edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
3. Declara ainda expressamente que: Nos preços unitários oferecidos estão inclusos todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem





P. SALVA PE  
Nº 711

executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra a Prefeitura Municipal de Saloá;

Recife/PE, 10 de fevereiro de 2023.

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RNP nº 180324912-9



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230607105932.pdf>  
assinado por: iduser 239

Rua José de Alencar, 916 sala 703 – Ilha do Leite – Recife-PE – CEP: 50070-475 – Fone/Fax : (81) 3322-5522  
C.N.P.J.: 00.338.885/0001-33 – Insc.Est.: Isento – Insc. Munic.: 284.290-7



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - PE</b> <b>OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS</b> <b>LOCAL: SALOÁ - PE</b> <b>RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023</b>
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		35.519,93
INSTALAÇÃO DA OBRA		20.379,69
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		1.565.316,64
<b>TOTAL</b>		<b>1.621.216,26</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM: UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE E UM MIL, DUZENTOS E DEZESES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

NOVATEC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIAMENTOS LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RNP nº 180324912-9

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*







NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
 Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Iha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33

DATA: 10/02/2023  
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023  
 BDI 1: 22,00%  
 BDI 2: 13,13%

DATA BASE: SET/2022

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Saloá - PE  
 Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

Código	Item	Descrição Completa	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				35.519,93
1.1	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	35.519,93	35.519,93
2		INSTALAÇÃO DA OBRA				20.379,69
2.1	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,10	1.085,47	16.390,59
2.2	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	664,85	3.989,10
3		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				1.565.316,64
3.1		CAMADA DE ROLAMENTO				1.496.714,70
3.1.1	007	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2	16.462,04	1,24	20.412,92
3.1.2	005	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	7,41	4.341,21	32.168,36
3.1.3	003	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFINARIA ATÉ A OBRA (APLICAÇÃO NA PISTA DE ROLAMENTO)	T	7,41	649,41	4.812,12
3.1.4	009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PADRÃO DNIT FAIXA "C", CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP 50/70 E TRANSPORTE DO CBUQ À OBRA, INCLUSIVE USINAGE E CBUQ	M3	823,10	789,93	650.191,38
3.1.5	006	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	119,02	5.411,79	644.111,24
3.1.6	004	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO	T	119,02	503,72	59.952,75
3.1.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24.693,06	2,95	72.844,52
3.1.8	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.535,70	1,16	12.221,41



P.M. SALOÁ-PE  
 213



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/3c-202308071105932.pdf>  
 assispede.299



NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
 Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33

DATA: 10/02/2023  
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023  
 BDI 1: 22,00%  
 BDI 2: 13,13%

DATA BASE: SET/2022

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Saloá - PE

Obra: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO DE SALOÁ / PE

Código	Item	Descrição Completa	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3.2		SINALIZAÇÃO				68.601,94
3.2.1	010	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	UN	21,00	182,57	3.833,97
3.2.2	011	PLACA DE REGULARIZAÇÃO EM AÇO D=0.60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I +SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	14,00	504,81	7.067,34
3.2.3	012	PLACA DE REGULARIZAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0.248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVO TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	23,00	504,81	11.610,63
3.2.4	013	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULARIZAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0.60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	14,00	567,84	7.949,76
3.2.5	014	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULARIZAÇÃO - R1 - LADO DE 0.248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	23,00	517,90	11.911,70
3.2.6	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL	M2	504,53	29,67	14.969,25
3.2.7	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.688,05	6,67	11.259,29
<b>Total:</b>						<b>1.621.216,26</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>1.621.216,26</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM: UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE E UM MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil-RNP nº 180324912-9



P.M. SALOÁ-PE  
 Nº 714





Construções e Empreendimentos Ltda  
 Rua José de Alencar, 916 - Sala 703  
 Ilha do Leite - Recife/PE - CEP: 50070-475  
 Telefone: (81) 3322-5522

P.M. SALVADE  
 Nº 715

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - PE

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I. - SERVIÇOS  
 (SEM DESONERAÇÃO)**

**A - DESPESAS INDIRETAS**

- Administração Central.....	4,01%	
- Riscos e Contingências.....	0,56%	
- Seguros e Garantias.....	0,40%	
		<b>4,97%</b>

**B - DESPESAS FINANCEIRAS..... 1,11%**

**C - BONIFICAÇÃO (Lucros)..... 7,30%**

**D - IMPOSTOS**

- PIS.....	0,65%	
- COFINS.....	3,00%	
- ISS.....	3,00%	
- CPRB (INSS).....	0,00%	
		<b>6,65%</b>

**TAXA DO B.D.I. FINAL**

$$= \frac{(1 + 0,0497) \times (1 + 0,0111) \times (1 + 0,0730)}{(1 - 0,0665)} - 1 = \dots\dots\dots 22,00\%$$

**OBS.:** Os percentuais acima utilizados estão de acordo com o Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário.

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil-RNP nº 180324912-9

Rua José de Alencar, 916 sala 703 - Ilha do Leite - Recife-PE - CEP: 50070-475 - Fone/Fax: (81) 3322-5522  
 C.N.P.J.: 00.338.885/0001-33 - Insc. Est. Isento - Insc. Munic: 284.280-7



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
 assinado por: idUser:299





P.M. SALOÁ-PE  
Nº 716



Construções e Empreendimentos Ltda

Rua José de Alencar, 916 - Sala 703

Ilha do Leite - Recife/PE - CEP: 50070-475

Telefone: (81) 3322.5522

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - PE

### COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I. - SERVIÇOS (SEM DESONERAÇÃO)

**A - DESPESAS INDIRETAS**

- Administração Central.....	1,50%	
- Riscos e Contingências.....	0,85%	
- Seguros e Garantias.....	0,48%	
		<b>2,83%</b>

**B - DESPESAS FINANCEIRAS..... 0,85%**

**C - BONIFICAÇÃO (Lucros)..... 5,11%**

**D - IMPOSTOS**

- PIS.....	0,65%	
- COFINS.....	3,00%	
- ISS.....	0,00%	
- CPRB (INSS).....	0,00%	
		<b>3,65%</b>

**TAXA DO B.D.I. FINAL**

$$\frac{(1 + 0,0283) \times (1 + 0,0085) \times (1 + 0,0511)}{(1 - 0,0365)} - 1 = 13,13\%$$

OBS.: Os percentuais acima utilizados estão de acordo com o Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário.

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RNP nº 180324912-9

Rua José de Alencar, 916 sala 703 - Ilha do Leite - Recife-PE - CEP: 50070-475 - Fone/Fax : (81) 3322-5522  
C.N.P.J.: 00.338.885/0001-33 - Insc.Est.: isento - Insc. Munic.: 284.280-7



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf  
assinado por: idUser-299



**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**  
 Observação: 1 - TP-02023 - PM Salmal

**Serviço:** EXECUÇÃO DE CANTILHÃO EM CANTILHÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPOSTA  
**Item:** 01  
**Medida:** 1,000  
**Unid. Med:** MT

Equipamento (A)	Qtd.	Custo Operacional		Custo Operacional	Custo Unitário	Custo Unitário
		Operat.	Instit.			
<b>CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO *</b>						
<b>Mão de Obra (B)</b>						
Execução		Salário Hora		Custo Unitário		
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA *						
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO *						
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO *						
CUSTO DO P.C. *						
CUSTO DO P.T. *						
<b>CUSTO TOTAL DO MATERIAL *</b>						
<b>Material (C)</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Custo Unitário</b>
<b>CUSTO TOTAL DO MATERIAL *</b>						
<b>CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES *</b>						
<b>Atividades Auxiliares (D)</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Custo Unitário</b>
CEB01	0,01000	M	142,44	142,44	142,44	72,220
CEB02	0,01000	M	142,44	142,44	142,44	72,220
CEB03	0,01000	M	142,44	142,44	142,44	72,220
CEB04	0,01000	M	277,68	277,68	277,68	144,940
CEB05	1,70000	M	37,800	64,260	64,260	37,800
CEB06	1,70000	M	64,260	109,242	109,242	64,260
CEB07	0,01000	M	402,02	402,02	402,02	201,010
CEB08	0,01000	M	800,00	800,00	800,00	400,000
CEB09	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB10	0,01000	M	35,34	35,34	35,34	17,670
CEB11	0,01000	M	891,02	891,02	891,02	445,510
CEB12	0,01000	M	8,00	8,00	8,00	4,000
CEB13	0,01000	M	63,70	63,70	63,70	31,850
CEB14	0,01000	M	71,30	71,30	71,30	35,650
CEB15	0,01000	M	2,00	2,00	2,00	1,000
CEB16	0,01000	M	49,49	49,49	49,49	24,745
CEB17	0,01000	M	24,75	24,75	24,75	12,375
CEB18	0,01000	M	120,02	120,02	120,02	60,010
CEB19	0,01000	M	9,91	9,91	9,91	4,955
CEB20	0,01000	M	1,70	1,70	1,70	0,850
CEB21	0,01000	M	78,42	78,42	78,42	39,210
CEB22	0,01000	M	47,94	47,94	47,94	23,970
CEB23	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB24	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB25	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB26	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB27	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB28	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB29	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB30	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB31	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB32	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB33	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB34	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB35	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB36	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB37	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB38	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB39	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB40	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB41	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB42	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB43	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB44	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB45	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB46	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB47	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB48	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB49	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB50	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB51	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB52	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB53	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB54	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB55	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB56	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB57	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB58	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB59	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB60	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB61	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB62	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB63	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB64	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB65	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB66	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB67	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB68	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB69	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB70	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB71	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB72	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB73	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB74	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB75	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB76	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB77	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB78	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB79	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB80	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB81	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB82	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB83	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB84	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB85	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB86	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB87	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB88	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB89	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB90	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB91	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB92	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB93	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB94	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB95	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB96	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB97	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB98	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB99	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB100	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB101	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB102	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB103	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB104	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB105	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB106	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB107	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB108	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB109	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB110	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB111	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB112	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB113	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB114	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB115	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB116	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB117	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB118	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB119	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB120	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB121	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB122	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB123	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB124	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB125	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB126	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB127	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB128	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB129	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB130	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB131	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB132	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB133	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB134	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB135	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB136	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB137	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB138	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB139	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB140	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB141	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,070
CEB142	0,01000	M	18,14	18,14	18,14	9,0

P. J. SALGADO  
Nº 718

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Orçamento: 1 - TR-2020-01 - PM Siqueira		Item: 2.7		Data: 01/02/2023	
Descrição	Quantidade	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
<p><b>COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO</b></p> <p>Placa de obra em chapas de aço galvanizado</p>							
<p><b>CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO *</b></p> <p>Custo Horário de Execução = 144,0000</p> <p>Custo Unitário de Execução = 144,0000</p> <p>Custo do P.C. = 0,0000</p> <p>Custo do I.T. = 0,0000</p>							
<p><b>CUSTO TOTAL DO MATERIAL *</b></p>							
<p><b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL *</b></p>							
<p><b>LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (% 20,00 %)</b></p> <p><b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL *</b></p>							

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
<p><b>CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL *</b></p> <p><b>LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (% 20,00 %)</b></p> <p><b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL *</b></p>							

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Orçamento 1 - TP-00003 - PM São		Pag: 6	
Serviço: AQUISIÇÃO DE CALIBRO APARÉLHO CATÔMICA PARA USO EM PAVIMENTO.		Proj. Base: 1.00		Data: 01/03/2017	
Equipamento (A)		Custo Operacional		Custo Horário	
Mão de Obra (B)		Salário-Hora		Custo Horário	
Material (C)		Preço Unit.		Custo Unitário	
Materiais		Unidade		Preço Unit.	
M0		1.0000		3.107,37	
Atividades Auxiliares (D)		Preço Unit.		Custo Unitário	
Tempo Fixo (E)		Unidade		Preço Unit.	
Mecanismo de Transporte (F)		Preço Unit.		Custo Unitário	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL *		3.107,37		3.107,37	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES *		3.107,37		3.107,37	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO *		3.107,37		3.107,37	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE *		3.107,37		3.107,37	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 13,11 % ) *		408,37		408,37	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL *		3.515,74		3.515,74	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA		Orçamento 1 - TP-00003 - PM São		Pag: 5	
Serviço: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE BETÃO ARMADO PARA USO EM PAVIMENTO.		Proj. Base: 1.00		Data: 01/03/2017	
Equipamento (A)		Custo Operacional		Custo Horário	
Mão de Obra (B)		Salário-Hora		Custo Horário	
Material (C)		Preço Unit.		Custo Unitário	
Materiais		Unidade		Preço Unit.	
M0		1.0000		3.107,37	
Atividades Auxiliares (D)		Preço Unit.		Custo Unitário	
Tempo Fixo (E)		Unidade		Preço Unit.	
Mecanismo de Transporte (F)		Preço Unit.		Custo Unitário	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL *		3.107,37		3.107,37	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES *		3.107,37		3.107,37	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO *		3.107,37		3.107,37	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE *		3.107,37		3.107,37	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 13,11 % ) *		408,37		408,37	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL *		3.515,74		3.515,74	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: TRANSPORTE DE CIMENTO AMPALISCO DE PETRÓLEO CAP 1000 DA REPARADA A

Quant. 21,0 Unid. 1000000

Quant. 1,000000 Unid. 1

Equipamento (A)	Data	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Operat.	Inoperat.	Operat.	Inoperat.	
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						
Mão de Obra (B)						
Energias						
Subsídios						
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						
CUSTO DO P.C. =						
CUSTO DO P.F. =						
CUSTO DO P.F.T. =						
Material (C)	Qtd.	Unidade	Preço Unit.	Preço Unit.	Custo Unitário	Custo Unitário
(B1) TRANSPORTE DE CIMENTO AMPALISCO DE PETRÓLEO CAP 1000	1,000000	1	417,36		417,36	417,36
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						
Atividades Auxiliares (D)						
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						
Tempo Fixo (E)						
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						
Materiais de Transporte (F)						
Qtd.	DM-LS	DM-T-AP	DM-T-P	P1	P2	P3
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTES =						
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						
LUCRO E DESPESAS INDETERMINADAS 13,13 % (*) =						
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: APLICAÇÃO DE CIMENTO AMPALISCO DE PETRÓLEO CAP 1000 INSTALADO NA AN

Quant. 3,15 Unid. 1000000

Quant. 1,000000 Unid. 1

Equipamento (A)	Data	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Operat.	Inoperat.	Operat.	Inoperat.	
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =						
Mão de Obra (B)						
Energias						
Subsídios						
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA =						
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO =						
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO =						
CUSTO DO P.C. =						
CUSTO DO P.F. =						
CUSTO DO P.F.T. =						
Material (C)	Qtd.	Unidade	Preço Unit.	Preço Unit.	Custo Unitário	Custo Unitário
(B1) APLICAÇÃO DE CIMENTO AMPALISCO DE PETRÓLEO CAP 1000 INSTALADO NA AN	1,000000	1	510,160		510,160	510,160
CUSTO TOTAL DO MATERIAL =						
Atividades Auxiliares (D)						
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES =						
Tempo Fixo (E)						
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO =						
Materiais de Transporte (F)						
Qtd.	DM-LS	DM-T-AP	DM-T-P	P1	P2	P3
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTES =						
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL =						
LUCRO E DESPESAS INDETERMINADAS 13,13 % (*) =						
PREÇO UNITÁRIO TOTAL =						

*[Handwritten signatures and stamps]*

13







**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA      Orçam. Anual 1 - TP-000000 - PM Sãos      Pág. 12

Serviço: TRANSPORTE COM CAMBÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA      Item: 5.1.5      Data: 01/03/2023

Unidade: UTM      Valor: 1,000      Valor Unit: 0,000

Equipamento (A)	Custo Operacional		Custo Horário de Equipamento *	Custo Horário de Mão de Obra *	Custo Horário de Execução *	Custo Unitário de Execução *	Custo do PC *	Custo do PT *	Custo Unitário			
	Operat.	Impres.										
Mão de Obra (B)	Exercício	Sábado-Hora							0,000			
Material (C)	CUSTO TOTAL DO MATERIAL *											
Atividade Auxiliares (D)	Qtds.	Unidade	Preço Unit.	CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES *								
				Qtds.	Unidade	Preço Unit.	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO PLO *					
							DMT-PL	DMT-PP	DMT-PA	DMT-PS	DMT-PT	DMT-PTD
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE *					
							CUSTO UNITÁRIO BRUTO TOTAL *					
							LUCRO E DESPESAS INDICADAS ( 13-03 % ) *					
							PREÇO UNITÁRIO TOTAL *					

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA      Orçam. Anual 1 - TP-000000 - PM Sãos      Pág. 11

Serviço: TRANSPORTE COM CAMBÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA      Item: 5.1.5      Data: 01/03/2023

Unidade: UTM      Valor: 1,000      Valor Unit: 0,000

Equipamento (A)	Custo Operacional		Custo Horário de Equipamento *	Custo Horário de Mão de Obra *	Custo Horário de Execução *	Custo Unitário de Execução *	Custo do PC *	Custo do PT *	Custo Unitário			
	Operat.	Impres.										
Mão de Obra (B)	Exercício	Sábado-Hora							0,000			
Material (C)	CUSTO TOTAL DO MATERIAL *											
Atividade Auxiliares (D)	Qtds.	Unidade	Preço Unit.	CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES *								
				Qtds.	Unidade	Preço Unit.	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO PLO *					
							DMT-PL	DMT-PP	DMT-PA	DMT-PS	DMT-PT	DMT-PTD
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE *					
							CUSTO UNITÁRIO BRUTO TOTAL *					
							LUCRO E DESPESAS INDICADAS ( 13-03 % ) *					
							PREÇO UNITÁRIO TOTAL *					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



P.M. SALVADORA Nº 723



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
 assinado por: idUser 239

### COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Orçamento 1 - 19-2023 - PI 343

**CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA** Pág. 14

Serviço: PLACA DE REGULADOR EM AÇO D=400 M - PLETILHA RETROREFLETIVA TIV  
 Proc. Esp. 1.000 Item 3.2.2 Unid. 1000

Descrição (A)	Qtd.	Custo Operacional		Custo Horário de Equipamento *	Custo Horário de Mão de Obra *	Custo Horário de Execução *	Custo Unitário de Execução *	Custo do PC *	Custo do RT *	Custo Unitário Total *	Custo Unitário Direto Total *	Custo e Despesas Indiretas (Z) % 11	Preço Unitário Total *
		Operat.	Impres.										
Mão de Obra (B)													
Material (C)													
MTR0 PLACA DE REGULADOR EM CHAPA DE AÇO 400 X 400 M COM PLETILHA REFLETIVA	1.00000												
CUSTO TOTAL DO MATERIAL *													
Atividades Auxiliares (D)													
CD0000 CARRILHO TOCO, P/ET 14,000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 14,000 KG, DIST. ENTRE EIXO	1.10000												
CD0000 CARRILHO TOCO, P/ET 14,000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 14,000 KG, DIST. ENTRE EIXO	2.21000												
CD1000 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	0.21000												
CD1000 SERVIÇOS COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	0.08000												
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES *													
Tempo Fixo (E)													
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO *													
Movimento de Transportes (F)													
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTES *													
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL *													
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (Z) % 11													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL *													



### COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Orçamento 1 - 19-2023 - PI 343

**CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA** Pág. 13

Serviço: PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VÁZIS 30 CM  
 Proc. Esp. 1.000 Item 3.2.1 Unid. 1000

Descrição (A)	Qtd.	Custo Operacional		Custo Horário de Equipamento *	Custo Horário de Mão de Obra *	Custo Horário de Execução *	Custo Unitário de Execução *	Custo do PC *	Custo do RT *	Custo Unitário Total *	Custo Unitário Direto Total *	Custo e Despesas Indiretas (Z) % 11	Preço Unitário Total *
		Operat.	Impres.										
Mão de Obra (B)													
Material (C)													
MTR01 BLOCO DE FIBRA BRAN. COM PARAFUSO DE 4 X 30 MM EM AÇO ZINCO	4.00000												
MTR01 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VÁZIS 30 CM 15 CM X 20 CM	1.00000												
CUSTO TOTAL DO MATERIAL *													
Atividades Auxiliares (D)													
CD0000 SERVIÇOS COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	1.00000												
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES *													
Tempo Fixo (E)													
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO *													
Movimento de Transportes (F)													
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTES *													
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL *													
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (Z) % 11													
PREÇO UNITÁRIO TOTAL *													



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
 assinado por: iduser 239

### COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE REPERIÇÃO      Omitido em 1 - 15-000023 - PM Saldá      Pág. 18

Revista: SUPORTE METÁLICO SALVAMENTO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAF      Prof. Escala: 1:100      Data: 01/02/2023

Equipamento (A)	Qtd.	Custo Operacional			Custo Horário
		Operat.	Improd.	Improd.	
CUSTO HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO *					
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtd.	Salário Hora	Subst. Hora	CUSTO HORÁRIO
					0,0000
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA *					
					0,0000
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO *					
					0,0000
CUSTO DO P.C. *					
					0,0000
CUSTO DO P.T. *					
					0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL *					
Material (C)	Qtd.	Unidade	Preço Unit.	CUSTO UNITÁRIO	
M0707	12,71700	M3	28,37	361,90	361,90
M0708	3,00000	M3	34,00	102,00	102,00
CUSTO TOTAL DO MATERIAL *					
					463,90
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES *					
Atividades (D)	Qtd.	Unidade	Preço Unit.	CUSTO UNITÁRIO	
D0017	0,00000	M3	410,00	0,0000	0,0000
D0018	0,00000	M3	200,00	0,0000	0,0000
D0019	0,00000	M3	15,00	0,0000	0,0000
D0020	0,00000	CM	200,00	0,0000	0,0000
D0021	0,00000	CM	40,00	0,0000	0,0000
D0022	0,00000	CM	20,00	0,0000	0,0000
D0023	0,00000	CM	10,00	0,0000	0,0000
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES *					
					0,0000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO P.C. *					
Tempo Fixo (E)	Qtd.	Unidade	Preço Unit.	CUSTO UNITÁRIO	
					0,0000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE *					
Material de Transporte (F)	Qtd.	DMT-P	P1	P2	CUSTO UNITÁRIO
					0,0000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE *					
					0,0000
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL *					
					463,90
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 20,00 % ) *					
					92,78
PREÇO UNITÁRIO TOTAL *					
					556,68

### COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE REPERIÇÃO      Omitido em 1 - 15-000023 - PM Saldá      Pág. 19

Revista: PLACA DE REPERIÇÃO DE ACESSO DE ACÓ (B) - 15-000023 - PM Saldá      Prof. Escala: 1:100      Data: 01/02/2023

Equipamento (A)	Qtd.	Custo Operacional			Custo Horário
		Operat.	Improd.	Improd.	
CUSTO HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO *					
Mão de Obra (B)	Encargos	Qtd.	Salário Hora	Subst. Hora	CUSTO HORÁRIO
					0,0000
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA *					
					0,0000
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO *					
					0,0000
CUSTO DO P.C. *					
					0,0000
CUSTO DO P.T. *					
					0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL *					
Material (C)	Qtd.	Unidade	Preço Unit.	CUSTO UNITÁRIO	
M0708	5,00000	M3	34,00	170,00	170,00
M0707	1,00000	M3	60,00	60,00	60,00
M0709	0,00000	M3	20,00	0,0000	0,0000
M0710	0,00000	M3	10,00	0,0000	0,0000
CUSTO TOTAL DO MATERIAL *					
					230,00
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES *					
Atividades (D)	Qtd.	Unidade	Preço Unit.	CUSTO UNITÁRIO	
D0024	0,00000	CM	200,00	0,0000	0,0000
D0025	0,00000	CM	40,00	0,0000	0,0000
D0026	0,00000	CM	20,00	0,0000	0,0000
D0027	0,00000	CM	10,00	0,0000	0,0000
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES *					
					0,0000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO P.C. *					
Tempo Fixo (E)	Qtd.	Unidade	Preço Unit.	CUSTO UNITÁRIO	
					0,0000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE *					
Material de Transporte (F)	Qtd.	DMT-P	P1	P2	CUSTO UNITÁRIO
					0,0000
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE *					
					0,0000
CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL *					
					230,00
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 20,00 % ) *					
					46,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL *					
					276,00







COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO									
CUSTO UNITARIO DE MATERIAIS		CUSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA		CUSTO UNITARIO DE EQUIPAMENTOS		CUSTO UNITARIO DE SERVIÇOS		CUSTO UNITARIO TOTAL	
Quantidade	Valor Unitario	Quantidade	Valor Unitario	Quantidade	Valor Unitario	Quantidade	Valor Unitario	Quantidade	Valor Unitario
1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00
<p><b>Material (C)</b></p> <p>000000 SOLVENTE ALCOOL A BASE DE AGUARRAS</p> <p>000000 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA REALIZACAO DE PINTURAS, VERNIZES, EMBALAGENS, ETC.</p> <p>000000 MICROESPALDO DE BICO PARA REALIZACAO DE PINTURAS, VERNIZES, EMBALAGENS, ETC.</p> <p>000000 MICROESPALDO DE ALUMINIO PARA REALIZACAO DE PINTURAS, VERNIZES, EMBALAGENS, ETC.</p> <p><b>Mano de Obra (B)</b></p> <p>000000 PINTOR COM ENCADENADO COMPLEMENTARES</p> <p>000000 SERVIÇO COM ENCADENADO COMPLEMENTARES</p> <p>000000 MAQUINA DE BICO PARA REALIZACAO DE PINTURAS, VERNIZES, EMBALAGENS, ETC.</p> <p>000000 MAQUINA DE BICO PARA REALIZACAO DE PINTURAS, VERNIZES, EMBALAGENS, ETC.</p> <p><b>Equipamentos (E)</b></p> <p>000000 MAQUINA DE BICO PARA REALIZACAO DE PINTURAS, VERNIZES, EMBALAGENS, ETC.</p> <p><b>Serviços (S)</b></p> <p>000000 PINTURA DE BICO PARA REALIZACAO DE PINTURAS, VERNIZES, EMBALAGENS, ETC.</p>									
<p><b>Resumo</b></p> <p>CUSTO UNITARIO DE MATERIAIS = 10,00</p> <p>CUSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA = 10,00</p> <p>CUSTO UNITARIO DE EQUIPAMENTOS = 10,00</p> <p>CUSTO UNITARIO DE SERVIÇOS = 10,00</p> <p>CUSTO UNITARIO TOTAL = 40,00</p>									

INQUATEC CONSULTING E ENGENHARIA LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil-RNP nº 180324912-9





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - PE		TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023			
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
LOCAL: SALOÁ - PE		VALOR (R\$)	%	MÊS 1	MÊS 2
ITEM	DESCRIÇÃO				
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 35.519,93	100,0%	50,00%	50,00%
2.	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 20.379,69	100,0%	50,00%	50,00%
3.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 1.565.316,64	100,0%	50,00%	50,00%
3.1	CAMADA DE ROLAMENTO	R\$ 1.496.714,70	100,0%	50,00%	50,00%
3.2	SINALIZAÇÃO	R\$ 68.601,94	100,0%	50,00%	50,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.621.216,26</b>	<b>100,0%</b>	<b>810.608,13</b>	<b>810.608,13</b>
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>				<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>R\$ 810.608,13</b>	<b>R\$ 1.621.216,26</b>

NOVATEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil-RNP nº 180324912-9





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

EDITAL: TP 02/2023

Contratação de empresa de engenharia para reaparelhamento asfáltico com CBUQ em diversas vias do município de Saloá/PE.



**PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	15,06	-
B2	Feridos	4,33	-
B3	Auxílio Enfermidade	0,86	0,86
B4	13º Salário	10,93	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de chuva	2,20	-
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,10	0,06
B9	Férias gozadas	8,89	6,78
B10	Salário maternidade	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>	<b>46,20</b>	<b>16,49</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio indenizado	4,75	3,63
C2	Aviso Prévio trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias indenizadas	4,75	3,62
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,40	2,59
C5	Indenização adicional	0,40	0,31
<b>C</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A</b>	<b>13,41</b>	<b>10,24</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de A sobre B	17,00	6,07
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
<b>D</b>	<b>Total das taxas incidências e reincidências</b>	<b>17,42</b>	<b>6,39</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>113,83</b>	<b>69,82</b>

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RNP nº 180324912-9



## TERMO DE ENCERRAMENTO

ASSINEI E RUBRIQUEI TODAS AS PÁGINAS DESTE VOLUME  
NUMERADAS

DE 01 A 21

Recife-PE, 10 de fevereiro de 2023.

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº CIVIL-RNP nº 180324912-9



*(Handwritten signatures in blue ink)*



POR SORTEIO  
Nº 380

**PROponente:**  
Razão social do licitante: JEPAC ENGENHARIA LTDA  
CNPJ do licitante: 05.623.631/0001-80  
E-mail do licitante: pac.licitacao@gmail.com

002/023





**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023**

**CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezados Senhores,

A empresa Jepac Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº 05.623.631/0001-80, por intermédio de seu representante legal, o Sr. EUFRÁSIO CAMPOS GOUVEIA NETO, portador da carteira de identidade nº 4.452.250 SSP/PE e do CPF nº 018.571.154-57, **APRESENTA** a proposta de preço referente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023**, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser detectados quando da sua verificação.

**PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 1.571.385,29 (Um milhão, quinhentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos).**

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação, conforme subitem 3.1 do edital.

O prazo de execução dos serviços será de até 02 (dois) meses corridos, contados a partir da expedição da respectiva Ordem de Serviço, conforme subitem 3.2 do edital.


Declaramos que incluídos nos preços unitários todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra a Prefeitura Municipal de Saloá, **sem desoneração**.

No qual tem poderes para firmar contrato com a Prefeitura Municipal de Saloá/PE, o Srº José Pinheiro Campos Gouveia Junior, inscrito no CPF: 022.427.284-58, RG: 4.452.251 SSP/PE; Engenheiro Civil, Sócio – Diretor.

**Dados Bancários:**

Banco Santander (033) / Agência: 4048 / Conta: 13000842-8

Saloá, 10 de fevereiro de 2023

  
Responsável técnico da empresa  
EUFRÁSIO CAMPOS GOUVEIA NETO  
R.G: 4.452.250 SSP/PE

  
JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME  
Eufrásio Campos Gouveia Neto  
Engenheiro Civil CREA Nº 26453D/PE  
Reg. Nacional 180377399-4  
Administrador  
CPF: 018571154-57  
RG 4.452.250 SSP/PE



02/18  
H

R. J. SALGADO  
Nº 732

EMPRESA: JEPAC ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ: 05.623.631/0001-80  
ENDEREÇO: ESTRADA ENGENHO NOVO, SN, LOTE 16, ZONA RURAL, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE  
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/23  
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 ( noventa ) dias  
DATA:10/02/2023

OBJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE		
APELIDO DA OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
MUNICÍPIO	SALOÁ/PE	BDI 1 (PADRÃO)	22,00%
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALOÁ/PE	BDI 2 (DIFERENCIADO)	13,13%

RESUMO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAIS	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	17.759,97
2.	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$	12.184,47
3.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$	1.541.440,85
3.1.	CAMADA DE ROLAMENTO	R\$	1.472.838,39
3.2.	SINALIZAÇÃO	R\$	68.602,46
TOTAL		R\$	1.571.385,29



JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME  
Eufraiz Campos Gouveia Neto  
Engenheiro Civil CREA Nº 26453/PE  
Reg. Nacional 180077399-4  
Administrador  
CPF: 018571154-57  
RG 4.452.250 SSP/PE

02/18  
JP

P.O. SALVA PE  
Nº 433

EMPRESA: JEPAC ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 05.623.631/0001-80  
 ENDEREÇO: ESTRADA ENGENHO NOVO, 5N, LOTE 16, ZONA RURAL, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/23  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 ( noventa ) dias  
 DATA:10/02/2023

OBJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDÁ/PE		
APELIDO DA OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDÁ/PE		
MUNICÍPIO	SALDÁ/PE	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALDÁ/PE	BDI 1 (PADRÃO)	22,00%
		BDI 2 (DIFERENCIADO)	13,13%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÃO DESONERADO

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDÁ/PE									1.571.381,25
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									17.759,97
1.0.1.	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	14.557,95	22,00%	17.759,97	17.759,97
2. INSTALAÇÃO DA OBRA									22.184,87
2.0.1.	SINAPI	93504	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,10	444,87	22,00%	542,74	8.295,37
2.0.2.	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	544,96	22,00%	664,85	3.989,10
3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									1.541.496,81
3.1. CAMADA DE ROLAMENTO									1.472.894,39
3.1.1.	COMPOSIÇÃO	007	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2	16.462,04	1,02	22,00%	1,24	20.412,93
3.1.2.	COMPOSIÇÃO	005	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	7,41	3.837,37	13,13%	4.341,21	32.368,37
3.1.3.	COMPOSIÇÃO	003	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFINARIA ATÉ A OBRA (APLICAÇÃO NA PISTA DE ROLAMENTO)	T	7,41	574,04	13,13%	649,41	4.812,13
3.1.4.	COMPOSIÇÃO	009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PADRÃO DMIT PARA "C", CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP 50/70 E TRANSPORTE DO CBUQ À OBRA, INCLUSIVE USINAGEM DE CBUQ	M3	823,10	647,49	22,00%	789,93	650.191,38
3.1.5.	COMPOSIÇÃO	006	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	119,02	4.763,70	13,13%	5.411,79	644.111,25
3.1.6.	COMPOSIÇÃO	004	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO	T	119,02	267,15	13,13%	302,15	35.971,03
3.1.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M300KM), AF_07/2020	M300KM	24.693,06	2,61	13,13%	2,95	72.844,53
3.1.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M300KM), AF_07/2020	M300KM	10.535,70	1,03	13,13%	1,17	12.326,77



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
 assinado por: idUser:239

  
**JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME**  
 Eufrasio Campos Gouveia Neto  
 Engenheiro Civil CREA Nº 25453/D/PE  
 Reg. Nacional 160077399-4  
 Administrador  
 CPF: 018571154-57  
 RG 4.452.260 SSP/PE  
 03/18  






3.2			SINALIZAÇÃO						68.602,46
3.2.1	COMPOSIÇÃO	10	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	21,00	149,65	22,00%	182,57	3.833,97
3.2.2	COMPOSIÇÃO	11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	14,00	413,79	22,00%	504,82	7.067,48
3.2.3	COMPOSIÇÃO	12	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	23,00	415,79	22,00%	504,82	11.610,86
3.2.4	COMPOSIÇÃO	13	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	14,00	465,45	22,00%	567,85	7.949,80
3.2.5	COMPOSIÇÃO	14	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	23,00	424,53	22,00%	517,80	11.931,70
3.2.6	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	504,53	24,32	22,00%	29,67	14.969,26
3.2.7	SINAPI	102512	PINTURA DE ERD VÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	M	1.688,05	5,47	22,00%	6,67	11.259,29

JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME  
Eufrasio Campos Gouveia Neto  
Engenheiro Civil CREA Nº 264530/PE  
Reg. Nacional 180077369-4  
Administrador  
CPF: 018571154-57  
RG 4.452.250 SSP/PE

04/18  
A



P.J. SALVA PE  
Nº 735

EMPRESA: JEPAC ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 05.623.431/0001-80  
 ENDEREÇO: ESTRADA ENGENHO NOVO, SN, LOTE 16, ZONA RURAL, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/23  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 ( noventa ) dias  
 DATA:10/02/2023

COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DISONERADO	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CARTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2			R\$ 484,87
SINAPI	11455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1.50 MM	UND	0,0662	R\$ 18,17	R\$ 1,20
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_09/2014	M2	5,0649	R\$ 6,53	R\$ 33,06
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,1325	R\$ 3,41	R\$ 0,45
SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	0,1722	R\$ 1,73	R\$ 0,30
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,153	R\$ 102,00	R\$ 15,81
SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,0862	R\$ 8,34	R\$ 0,55
SINAPI	91882	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,1325	R\$ 10,64	R\$ 1,41
SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,1722	R\$ 11,08	R\$ 1,91
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,6755	R\$ 2,79	R\$ 1,80
SINAPI	82023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	0,0662	R\$ 44,76	R\$ 2,98
SINAPI	90543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,7192	R\$ 20,21	R\$ 34,73
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2021	M3	0,0404	R\$ 78,33	R\$ 3,18
SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO ATERAL DE 1:14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,7192	R\$ 17,10	R\$ 29,40
SINAPI	94958	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,0862	R\$ 907,80	R\$ 93,48
SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2018	M2	0,0089	R\$ 17,77	R\$ 0,17
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2018	M2	1,511	R\$ 29,63	R\$ 44,78
SINAPI	95605	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	0,1325	R\$ 24,52	R\$ 3,25
SINAPI	96995	MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,0108	R\$ 47,48	R\$ 0,50
SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	0,0662	R\$ 114,47	R\$ 7,58



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
 assinado por: idUser 239

**JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME**  
 Eufrasio Campos Gouveia Neto  
 Engenheiro Civil CREA Nº 28453D/PE  
 Reg. Nacional 180077399-4  
 Administrador  
 CPF: 018571154-57  
 RG 4.452.250 SSP/PE

05/18

SINAPI	96441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,5136	R\$ 91,00	R\$ 46,74
SINAPI	96442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,5911	R\$ 95,00	R\$ 56,15
SINAPI	96445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,8023	R\$ 55,00	R\$ 44,13
SINAPI	96448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,8255	R\$ 65,00	R\$ 40,66
SINAPI	101185	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,0417	R\$ 499,00	R\$ 20,81
					R\$ 22,00%	R\$ 97,87
					TOTAL COM BOM	R\$ 142,74

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	M3/KM			R\$ 2,81
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0081	R\$ 290,70	R\$ 2,35
SINAPI	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHH DIURNO. AF_06/2014	CHH	0,0036	R\$ 70,88	R\$ 0,26
					R\$ 13,15%	R\$ 0,34
					TOTAL COM BOM	R\$ 3,45

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI	95590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	M3/KM			R\$ 1,85
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00321	R\$ 290,70	R\$ 0,93
SINAPI	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHH DIURNO. AF_06/2014	CHH	0,0014	R\$ 70,88	R\$ 0,10
					R\$ 13,15%	R\$ 0,14
					TOTAL COM BOM	R\$ 1,13

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI	90509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2			R\$ 24,32
SINAPI	5318	DELUENTE ASQUARRAS	L	0,021	R\$ 20,09	R\$ 0,42
SINAPI	7343	TINTA ALRELIX A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VARIÁVEL (NBR 11852)	L	0,427	R\$ 17,13	R\$ 7,31
SINAPI	12815	FITA CREPE ROLLO DE 25 MM X 50 M	UND	0,012	R\$ 9,56	R\$ 0,11
SINAPI	44477	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VARIÁVEL, TIPO I-A (DROP-ON) - NBR 16184	KG	0,25	R\$ 11,94	R\$ 2,99
SINAPI	44478	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VARIÁVEL, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	0,11	R\$ 11,94	R\$ 1,31
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,357	R\$ 25,71	R\$ 9,18

JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME  
Eufrazio Campos Gouveia Neto  
Engenheiro Civil CREA Nº 25453D/PE  
Reg. Nacional 180077399-4  
Administrador  
CPF: 018571154-57  
RG 4.452.250 SSP/PE

06/18  
8





R.A. SALVADOR  
Nº 137

SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,151	R\$ 19,80	R\$ 2,99
						R\$ 22,00%
						R\$ 5,35
						TOTAL COM BDI R\$ 23,07

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR TOTAL (R\$)
SINAPI	982912	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, L = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2			R\$ 5,47
SINAPI	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,001	R\$ 20,09	R\$ 0,04
SINAPI	7343	TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,041	R\$ 17,13	R\$ 0,74
SINAPI	25972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIUM)	KG	0,011	R\$ 11,94	R\$ 0,13
SINAPI	25973	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	KG	0,025	R\$ 11,94	R\$ 0,30
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0329	R\$ 25,71	R\$ 0,97
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	R\$ 19,80	R\$ 0,28
SINAPI	95133	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 CHP	CHP	0,0001	R\$ 180,11	R\$ 0,05
SINAPI	96259	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 CHP	CHP	0,0134	R\$ 88,52	R\$ 1,96
						R\$ 22,00%
						R\$ 1,20
						TOTAL COM BDI R\$ 4,67



*[Handwritten Signature]*  
**JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME**  
 Eufrasio Campos Gouveia Neto  
 Engenheiro Civil CREA Nº 26453D/PE  
 Reg. Nacional 160077399-4  
 Administrador  
 CPF: 018571154-57  
 RG 4.452.250 SSP/PE

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
 assinado por: idUser 239

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

07/07  
 88

EMPRESA: JEPAC ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 05.623.631/0001-80

ENDEREÇO: ESTRADA ENGENHO NOVO, SN, LOTE 16, ZONA RURAL, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 014/2022

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 ( sessenta ) dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses

DATA: 12/08/2022

OBJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALGÁ/PE		
APELIDO DA OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALGÁ/PE		
MUNICÍPIO	SALGÁ/PE	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALGÁ/PE	BDI 1 (PADRÃO)	22,00%
		BDI 2 (DIFERENCIADO)	0,00%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DE CUSTOS UNITÁRIOS

NÃO DESONERADO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)
COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND			R\$ 14.557,35
		MÃO DE OBRA			(B) =	R\$ 14.557,35
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	135,00	R\$ 55,96	R\$ 7.557,35
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
					BDI 22,00%	R\$ 3.202,62
					<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 17.759,97</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)
COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CONFORME COMPOSIÇÃO 74208/001 - SINAPI JAN/2020)	M2			R\$ 544,96
		MÃO DE OBRA				R\$ 62,90
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 24,39	R\$ 24,39
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 19,80	R\$ 39,60
		MATERIAIS				R\$ 480,97
SINAPI-I	4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,00	R\$ 6,80	R\$ 6,80
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4,00	R\$ 10,66	R\$ 42,64
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,00	R\$ 425,00	R\$ 425,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 30 (2 3/4 X 30)	KG	0,11	R\$ 23,40	R\$ 2,57
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	R\$ 396,29	R\$ 3,96
					BDI 22,00%	R\$ 119,89
					<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 664,85</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)
COMPOSIÇÃO	003	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFINARIA ATÉ A OBRA (APLICAÇÃO NA PISTA DE ROLAMENTO)	T			R\$ 574,04
		ATIVIDADES AUXILIARES				R\$ 574,04
INSUMO PRÓPRIO	1	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	T	1,00	R\$ 574,04	R\$ 574,04
					BDI 13,15%	R\$ 75,37
					<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 649,41</b>

JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME  
Eufrásio Campos Gouveia Neto  
Engenheiro Civil CREA Nº 264530/PE  
Reg. Nacional 180077390-4  
Administrador  
CPF: 018571154-57  
RG 4.452.250 SSP/PE



08/18  
8



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)
COMPOSIÇÃO	004	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO	T			R\$ 267,15
		ATIVIDADES AUXILIARES				R\$ 267,15
INSUMO PRÓPRIO	002	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70	T	1,00	R\$ 267,15	R\$ 267,15
					BDI 13,13%	R\$ 35,08
<b>TOTAL COM BDI</b>						<b>R\$ 302,23</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)
COMPOSIÇÃO	005	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T			R\$ 3.837,37
		MATERIAIS				R\$ 3.837,37
INSUMO PRÓPRIO	003	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	1,00	R\$ 3.837,37	R\$ 3.837,37
					BDI 13,13%	R\$ 503,85
<b>TOTAL COM BDI</b>						<b>R\$ 4.341,21</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)
COMPOSIÇÃO	006	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T			R\$ 4.783,70
		MATERIAIS				R\$ 4.783,70
INSUMO PRÓPRIO	004	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	1,00	R\$ 4.783,70	R\$ 4.783,70
					BDI 13,13%	R\$ 628,10
<b>TOTAL COM BDI</b>						<b>R\$ 5.411,79</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)
COMPOSIÇÃO		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2			R\$ 1,00
		EQUIPAMENTOS				R\$ 0,92
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,002	R\$ 11,18	R\$ 0,02
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	0,004	R\$ 5,31	R\$ 0,02
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,0004	R\$ 288,96	R\$ 0,11
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,0051	R\$ 66,97	R\$ 0,34
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,0017	R\$ 343,94	R\$ 0,58
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	0,0038	R\$ 50,27	R\$ 0,19
		MÃO DE OBRA				R\$ 0,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055	R\$ 19,80	R\$ 0,10
					BDI 22%	R\$ 0,23
<b>TOTAL COM BDI</b>						<b>R\$ 1,24</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
 assinado por: idUser:239

09/18



P.A. SALVARE  
Nº 740

COMPOSIÇÃO	9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PADRÃO DNIT FAIXA "C", CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP 50/70 E TRANSPORTE DO CBUQ À OBRA, INCLUSIVE USINAGEM DE CBUQ	M3			R\$	647,89
		EQUIPAMENTOS				R\$	107,59
SINAPI	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0664000	R\$	403,89	18,74
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0949000	R\$	148,33	14,07
SINAPI	91366	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0464000	R\$	285,16	13,23
SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO-ISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0805000	R\$	253,67	20,37
SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO-ISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0607000	R\$	91,14	5,33
SINAPI	98157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0541000	R\$	153,30	5,22
SINAPI	98158	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1073000	R\$	55,35	5,92
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0419000	R\$	236,47	9,90
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 130 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,0990000	R\$	97,08	9,61
		MÃO DE OBRA				R\$	28,64
SINAPI	88314	BASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12979	R\$	25,25	28,64
		MATERIAIS				R\$	536,26
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETISSADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,3248000	R\$	130,00	42,22
SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,26230	R\$	102,75	26,95
COTAÇÃO	1	USINAGEM DE CBUQ, EXCLUSIVE MATERIAIS (AGREGADOS E CAP 50/70)	T	2,55480	R\$	175,00	447,09
						R\$	142,45
						R\$	789,93

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)
COMPOSIÇÃO	10	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 145X20 CM	UN			R\$ 149,65
		MÃO DE OBRA				R\$ 7,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,4000000	R\$ 19,80	R\$ 7,92
		MATERIAIS				R\$ 141,73
SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAPLUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM BORCA DOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILIPS	UN	4,0000000	R\$ 0,37	R\$ 1,48
SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 145 CM X 20" CM	UN	1,0000000	R\$ 140,25	R\$ 140,25
						R\$ 82,92
						R\$ 182,57

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)
						R\$ 182,57

**JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME**  
Eufrasio Campos Gouveia Neto  
Engenheiro Civil CREA Nº 264530/PE  
Reg. Nacional 180077399-4  
Administrador  
CPF: 018871104-57  
RG 4.482.280 SSP/PE

10/18  
8



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf  
assinado por: idUser:239

R. A. SALVA DE  
7/4

COMPOSIÇÃO	11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + II - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN			R\$	413,79
		EQUIPAMENTOS				R\$	37,49
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,10000	R\$	233,50	R\$ 23,35
SINAPI	5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,23333	R\$	60,60	R\$ 14,14
		MÃO DE OBRA				R\$	22,87
SINAPI	85278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33333	R\$	29,02	R\$ 9,67
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66667	R\$	19,80	R\$ 13,20
		MATERIAIS				R\$	353,43
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,36000	R\$	981,75	R\$ 353,43
						BDI 22%	R\$ 81,03
<b>TOTAL COM BDI</b>							<b>R\$ 904,82</b>

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)	
COMPOSIÇÃO	11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, D= 0,80 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + II - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN			R\$ 413,79	
		EQUIPAMENTOS				R\$ 37,49	
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,10000	R\$ 233,50	R\$ 23,35	
SINAPI	5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,23333	R\$ 60,60	R\$ 14,14	
		MÃO DE OBRA				R\$ 22,87	
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33333	R\$ 29,02	R\$ 9,67	
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66667	R\$ 19,80	R\$ 13,20	
		MATERIAIS				R\$ 353,43	
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,36000	R\$ 981,75	R\$ 353,43	
						BDI 22%	R\$ 81,03
<b>TOTAL COM BDI</b>							<b>R\$ 904,82</b>

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)
COMPOSIÇÃO	11	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO DO DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN			R\$ 463,45
		EQUIPAMENTOS				R\$ 27,42
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,07917	R\$ 283,50	R\$ 17,08



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
 assinado por: idUser:239

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME**  
 Eufrasio Campos Gouveia Neto  
 Engenheiro Civil CREA Nº 26453/DPE  
 Reg. Nacional 180077389-4  
 Administrador  
 CPF: 018571154-57  
 RG 4.452.250 SSP/PE



P.R. SALVAPE  
Nº 712

SINAPI	5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,17073	R\$	60,60	R\$	10,34
		<b>MÃO DE OBRA</b>					R\$	11,89
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24390	R\$	29,02	R\$	7,07
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24390	R\$	19,80	R\$	4,82
		<b>MATERIAIS</b>					R\$	385,61
SICRO	M0789	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS	KG	0,88622	R\$	24,69	R\$	17,18
SICRO	M0787	SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	KG	12,71700	R\$	28,97	R\$	368,43
		<b>ATIVIDADES AUXILIARES</b>					R\$	40,53
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,05030	R\$	459,01	R\$	23,08
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,05030	R\$	268,90	R\$	13,52
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,05030	R\$	78,32	R\$	3,93
							R\$	102,40
							R\$	567,85

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTO	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	CUSTO TOTAL (SEM BDI)
COMPOSIÇÃO	14	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN		(A) + (B) + (C) + (D) =	R\$ 424,51
		<b>EQUIPAMENTOS</b>				R\$ 27,42
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,07317	R\$ 233,50	R\$ 17,08
SINAPI	5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,17073	R\$ 60,60	R\$ 10,34
		<b>MÃO DE OBRA</b>				R\$ 11,89
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24390	R\$ 29,02	R\$ 7,07
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24390	R\$ 19,80	R\$ 4,82
		<b>MATERIAIS</b>				R\$ 344,67
SICRO	M0789	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS	KG	0,88622	R\$ 24,69	R\$ 17,18
SICRO	M0787	SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	KG	11,30400	R\$ 28,97	R\$ 327,49
		<b>ATIVIDADES AUXILIARES</b>				R\$ 40,53
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,05030	R\$ 459,01	R\$ 23,08
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,05030	R\$ 268,90	R\$ 13,52
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,05030	R\$ 78,32	R\$ 3,93
						R\$ 93,39
						R\$ 517,90



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf  
assinado por: idUser: 239

JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME  
Eufrazio Campos Gouveia Neto  
Engenheiro Civil CREA Nº 26453D/PE  
Reg. Nacional 180077399-4  
Administrador  
CPF: 018571154-57  
RG 4.452.260 SSP/PE

22/18  
8



P.J. SALVA PE  
Nº 743

EMPRESA: JEPAC ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 05.623.631/0001-80  
 ENDEREÇO: ESTRADA ENGENHO NOVO, 5N, LOTE 16, ZONA RURAL, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE  
 TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/23  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 ( noventa ) dias  
 DATA: 10/02/2023

OBJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE		
APELIDO DA OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
MUNICÍPIO	SALOÁ/PE	BDI 1 (PADRÃO)	22,00%
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALOÁ/PE	BDI 2 (DIFERENCIADO)	0,00%

**CRONOGRAMA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL		MÊS 1	MÊS 2
		%	R\$	R\$	R\$
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	NÃO DESONERADO		50,00%	50,00%
			R\$ 1.571.385,29	R\$ 785.692,64	R\$ 785.692,66
		% ACUM.	100,00%	50,00%	100,00%
		R\$ ACUM.		R\$ 785.692,64	R\$ 1.571.385,30
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 17.759,97	50,00%	50,00%
				R\$ 8.879,99	R\$ 8.879,99
2.	INSTALAÇÃO DA OBRA		R\$ 12.184,47	50,00%	50,00%
				R\$ 6.092,23	R\$ 6.092,24
3.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		R\$ 1.541.440,85		
3.1.	CAMADA DE ROLAMENTO		R\$ 1.472.838,39	50,00%	50,00%
				R\$ 736.419,19	R\$ 736.419,20
3.2.	SINALIZAÇÃO		R\$ 68.602,46	50,00%	50,00%
				R\$ 34.301,23	R\$ 34.301,23
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.571.385,29</b>		



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
 assinado por: idUser:239

  
**JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME**  
 Eufrasio Campos Gouveia Neto  
 Engenheiro Civil CREA Nº 26453DPE  
 Reg. Nacional 180077398-4  
 Administrador  
 CPF: 018571154-57  
 RG 4.452.250 SSP/PE

13/8  
88

P. de SALV. PE  
Nº 744

EMPRESA: JEPAC ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 05.623.631/0001-80  
 ENDEREÇO: ESTRADA ENGENHO NOVO, SN, LOTE 16, ZONA RURAL, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE  
 TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/23  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 ( noventa ) dias  
 DATA:10/02/2023

OBJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE		
APELIDO DA OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
MUNICÍPIO	SALOÁ/PE	BDI 1 (PADRÃO)	22,00%
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALOÁ/PE	BDI 2 (DIFERENCIADO)	13,13%

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI PADRÃO (BDI 1)**

**NÃO DESONERADO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
SG	SEGUROS E GARANTIAS	0,40%
R	RISCOS	0,56%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
L	LUCRO BRUTO	7,30%
I	IMPOSTOS	6,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA -	0,00%
	FÓRMULA $C/100 + SG/100 + R/100 * [ 1 + DF/100 ] * [ 1 + L/100 ] / [$	22,00%
	<b>BDI NÃO DESONERADO (ONERADO)</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cicoud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
 assinado por: idUser 239

*Jepac*  
**JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME**  
 Eufrasio Campos Gouveia Neto  
 Engenheiro Civil CREA Nº 264530/PE  
 Reg. Nacional 180077389-4  
 Administrador  
 CPF: 018571154-57  
 RG 4.452.250 SSP/PE

*[Handwritten signatures and initials]*

P.M. SALVA/PE  
Nº 745

EMPRESA: JEPAC ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 05.623.631/0001-80  
 ENDEREÇO: ESTRADA ENGENHO NOVO, 5N, LOTE 16, ZONA RURAL, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE  
 TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/23  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias  
 DATA: 10/02/2023

OBJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE		
APELIDO DA OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
MUNICÍPIO	SALOÁ/PE	BDI 1 (PADRÃO)	22,00%
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALOÁ/PE	BDI 2 (DIFERENCIADO)	13,13%

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI DIFERENCIADO (BDI 2)**

**NÃO DESONERADO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%
SG	SEGUROS E GARANTIAS	0,48%
R	RISCOS	0,85%
DF	DESPESES FINANCEIRAS	0,85%
L	LUCRO BRUTO	5,11%
I	IMPOSTOS	3,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	0,00%
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA - CRPB	0,00%
FÓRMULA	$BDI = \{ [ 1 + AC/100 + SG/100 + R/100 ] * [ 1 + DF/100 ] * [ 1 + L/100 ] / [ 1 - I/100 ] - 1$	13,13%
<b>BDI DIFERENCIADO NÃO DESONERADO (ONERADO)</b>		



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
 assinado por: idUser 239

  
**JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME**  
 Eufrasio Campos Gouveia Neto  
 Engenheiro Civil CREA Nº 264530/PE  
 Reg. Nacional 180077399-4  
 Administrador  
 CPF: 018571154-57  
 RG 4.452.250 SSP/PE








P. de SALVAPE  
Nº 746

EMPRESA: JEPAC ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 05.623.631/0001-80  
 ENDEREÇO: ESTRADA ENGENHO NOVO, SN, LOTE 16, ZONA RURAL, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE  
 TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023  
 PROCESSO LICITATÓRIO N.º. 005/23  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 ( noventa ) dias  
 DATA:10/02/2023  
 OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE  
 LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, SALOÁ/PE

**ENCARGOS SOCIAIS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não incide
B2	Feriados	4,33%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,93%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,20%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,89%	6,78%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>46,20%</b>	<b>16,49%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,75%	3,62%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,40%	2,59%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>13,41%</b>	<b>10,24%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,00%	6,07%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,32%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>17,42%</b>	<b>6,39%</b>
<b>TOTAL[A+B+C+D]</b>		<b>113,83%</b>	<b>69,92%</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cicoud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807105932.pdf>  
 assinado por: idUser 239

**JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME**  
 Eufrasio Campos Gouveia Neto  
 Engenheiro Civil CREA Nº 26453D/PE  
 Reg. Nacional 160077399-4  
 Administrador  
 CPF: 018571154-57  
 RG 4.452.250 SSP/PE

16/08  
88


### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2023  
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023

A empresa JEPAC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.623.631/0001-80, por intermédio de seu representante legal o Sr. EUFRÁSIO CAMPOS GOUVEIA NETO, portador da Carteira de Identidade no 4.452.250 SSP/PE e do CPF nº 018.571.154-57 DECLARA, que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme subitem 10.2.8 do edital.



Saloá, 10 de fevereiro de 2023

  
Responsável técnico da empresa  
EUFRÁSIO CAMPOS GOUVEIA NETO  
R.G: 4.452.250 SSP/PE

JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME  
Eufrazio Campos Gouveia Neto  
Engenheiro Civil CREA Nº 26453D/PE  
Reg. Nacional 18077399-4  
Administrador  
CPF: 018571154-57  
RG 4.452.250 SSP/PE

04/18  
JK


## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2023  
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023

A empresa JEPAC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.623.631/0001-80, por intermédio de seu representante legal o Sr. EUFRÁSIO CAMPOS GOUVEIA NETO, portador da Carteira de Identidade no 4.452.250 SSP/PE e do CPF nº 018.571.154-57 DECLARA, que se sujeita as condições estabelecidas neste edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, conforme subitem 10.2.09 do edital.



Saloá, 10 de fevereiro de 2023

  
Responsável técnico da empresa  
EUFRÁSIO CAMPOS GOUVEIA NETO  
R.G: 4.452.250 SSP/PE

JEPAC ENGENHARIA LTDA-ME  
Eufrazio Campos Gouveia Neto  
Engenheiro Civil CREA Nº 26453D/PE  
Reg. Nacional 180077399-4  
Administrador  
CPF: 018571154-57  
RG 4.452.250 SSP/PE

28/12/23  
81



P.A. SALVA DE  
N. 749

ALOÁ/PE  
ÇÕES

AR LTDA."

02/2023



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Madalena - Recife / PE

00.758.756/0001-02

.br - Fone/Fax (81) 3445-2771



**Construtora Ancar Ltda.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**

**ENVELOPE nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS**



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cibud.t.solucoes.inf.br/transparenta/Municipal/download/23-20230607/105992.pdf  
assinado por: idUser: 239



**ANCAR**

**Construtora Ancar Ltda.**

P.M. SALGADO  
Nº 751



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cicud.it.solucoes.inf.br/ra/spa/encia/Municipal/download/23-2023/807105932.pdf  
assinado por: idUser: 239

**Proposta**



Rua Nobre de Lacerda, nº 209 - Madalena - Recife / PE  
CEP: 50.720-040 - CNPJ Nº 00.758.756/0001-02  
email:ancar@construtoraancar.com.br - Fone/Fax (81) 3445-2771



Recife, 10 de fevereiro de 2023.

**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
**At.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**SALOÁ - PE**

Prezados Senhores,

Vimos com a presente encaminhar nossa proposta para a execução dos serviços de Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas vias do município de Saloá/PE, de que trata o **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2023** e o **Edital de Tomada de Preços nº 02/2023**, adiantando que:

1 – O nosso preço total para a execução dos serviços é de **R\$ 1.596.866,18 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**.

2 – O prazo de validade da proposta é de **90 (noventa)** dias corridos.

3 – O prazo de execução dos serviços é de **02 (dois)** meses corridos, contados a partir da expedição da respectiva Ordem de Serviço.

4 – Já estão incluídos nos preços unitários todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra a Prefeitura Municipal de Saloá.

Atenciosamente,

  
CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D/PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.587 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31







**ANCAR**

**Construtora Ancar Ltda.**

P.M. SALV. PE  
Nº 753



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cuidi.solucoesint.br/transparencia/MurCipa/download/23-2023/0807105932.pdf  
assinado por: idUser 239

## Planilha de Quantitativos e Preços



# ANCAR Construtora Ancar Ltda.

IDENTIFICAÇÃO	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A SEDUH/PE E O MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE		
OBJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE		
CONCEDENTE	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E DE HABITAÇÃO DE PERNAMBUCO - SEDUH/PE	DATA BASE	09/1/22
APELIDO DA OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE	LOCALIDADE DO SINAPI	PERNAMBUCO-PE
MUNICÍPIO	SALOÁ/PE	BDI 1 (PADRÃO)	22,00%
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALOÁ/PE	BDI 2 (DIFERENCIADO)	13,13%
<b>RESUMO</b>			
<b>NÃO DESONERADO</b>			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAIS	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	90.036,41	
2.	INSTALAÇÃO DA OBRA	14.037,90	
3.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.552.791,87	
3.1.	CAMADA DE ROLAMENTO	1.485.660,29	
3.2.	SINALIZAÇÃO	67.131,58	
		TOTAL	1.596.866,18

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 1.596.866,18 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

RECIFE, 10 DE FEVEREIRO DE 2023

*Deborah B. de Jesus*  
**CONSTRUTORA ANCAR LTDA**  
 DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D/PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31

*[Handwritten signatures]*





# ANCAR Construtora Ancar Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO			
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO			
IDENTIFICAÇÃO	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A SEDU/PE E O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO		
OBJETO	RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO		
CONCEDENTE	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E DE HABITAÇÃO DE PERNAMBUCO - SEDU/PE	DATA BASE	04/22
ARLIDO DA OBRA	RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO	DESONERADO	NÃO DESONERADO
PROPOSTANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	LOCALIDADE DO SINAF	PERNAMBUCO-PE
MUNICÍPIO	SALGUEIRO	BDI 1 (PADRÃO)	22,00%
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALGUEIRO	BDI 2 (DIFERENCIADO)	13,13%

**ORÇAMENTO SINTÉTICO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

NÃO DESONERADO									
ITEM	FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO									1.596.866,18
2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						30.000,01
2.0.1.	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	24.000,00	22,00%	30.000,01	30.000,01
2.			INSTALAÇÃO DA OBRA						34.000,90
2.0.1.	SINAF	23584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO. AF_04/2021	M2	15,00	566,58	22,00%	691,20	10.437,12
2.0.2.	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	491,95	22,00%	600,18	3.600,78
3.			RECAPAMENTO ASFÁLTICO						1.952.795,87
3.1.			CAMADA DE ROLIAMENTO						1.485.860,29
3.1.1.	COMPOSIÇÃO	007	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2	14.402,04	0,98	22,00%	1,20	18.754,45
3.1.2.	COMPOSIÇÃO	005	ADQUIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COLETADO NA ANP (ACRESCIDO DE CIMS)	T	7,41	3.836,30	13,13%	4.340,01	32.159,47
3.1.3.	COMPOSIÇÃO	009	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFRINARIA ATÉ A OBRA (APLICAÇÃO NA PISTA DE ROLIAMENTO)	T	7,41	565,72	13,13%	640,00	4.742,40
3.1.4.	COMPOSIÇÃO	009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PADRÃO DMT FAIXA7C, CAMADA DE ROLIAMENTO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAPSOTO E TRANSPORTE DO CRUD A OBRA, INCLUSIVE UTILIZAÇÃO DE CRUD	M3	813,10	698,20	22,00%	770,81	641.869,04
3.1.5.	COMPOSIÇÃO	008	ADQUIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAPSOTO COLETADO NA ANP (ACRESCIDO DE CIMS)	T	119,02	4.782,11	13,13%	5.410,00	643.838,21
3.1.6.	COMPOSIÇÃO	004	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAPSOTO DA REFRINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO	T	119,02	441,97	13,13%	500,00	59.310,00
3.1.7.	SINAF	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	24.693,06	2,58	13,13%	2,90	71.609,87
3.1.8.	SINAF	93900	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	10.535,70	1,02	13,13%	1,25	12.126,06
3.2.			SINALIZAÇÃO						67.331,58
3.2.1.	COMPOSIÇÃO	30	PLACA (SMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X30CM)	UND	23,00	347,58	22,00%	380,05	3.795,75
3.2.2.	COMPOSIÇÃO	11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,90M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPOH1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	14,00	409,84	22,00%	500,00	7.000,00
3.2.3.	COMPOSIÇÃO	10	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, RS LADO 0,248M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + II - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	23,00	409,84	22,00%	500,00	11.500,00
3.2.4.	COMPOSIÇÃO	19	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	14,00	499,04	22,00%	560,03	7.840,42
3.2.5.	COMPOSIÇÃO	34	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - RL - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	23,00	438,35	22,00%	510,39	11.738,07
3.2.6.	SINAF	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, D=30CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	504,33	23,70	22,00%	29,01	14.836,42
3.2.7.	SINAF	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROTELIDA. AF_05/2021	M	1.588,05	5,16	22,00%	6,30	10.054,72

  
**CONSTRUTORA ANCAR LTDA.**  
 DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.587 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://clicou.iti.solucoes.mt.br/transparencia/municipal/download/23-2023/0607105932.pdf>  
 assinado por: iduser 239

P.M. SALVADOR-PE  
Nº 756

**ANCAR**

**Construtora Ancar Ltda.**



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.iti-solucoes.net.br/transparencia/Municipio/Idownload/23-20230807405932.pdf  
assinado por: idUser 239

## Composição Detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)



RECIFE - SALVAPE  
Nº 758

# ANCAR Construtora Ancar Ltda.

## RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALGÁ/PE

IDENTIFICAÇÃO	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A SEDU/PE E O MUNICÍPIO DE SALGÁ/PE		
OBJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALGÁ/PE		
CONCEDENTE	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E DE IMPLANTAÇÃO DE PERNAMBUCO - SEDU/PE	DATA BASE	jun/22
ARELHO DA OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALGÁ/PE	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGÁ/PE	LOCALIDADE DO SINAPI	PERNAMBUCO/PE
MUNICÍPIO	SALGÁ/PE	BDI 1 (PADRÃO)	22,00%
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALGÁ/PE	BDI 2 (DIFFERENCIADO)	15,11%

### QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI PADRÃO (BDI 1)

#### NÃO DESONERADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,03%
SG	SEGUROS E GARANTIAS	0,40%
R	RISCOS	0,56%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
L	LUCRO BRUTO	7,90%
I	IMPOSTOS	6,65%
	PLS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA - CRPS	0,00%
FÓRMULA	$BDI = \{ [ 1 + AC/100 + SG/100 + R/100 ] * [ 1 + DF/100 ] * [ 1 + L/100 ] / [ 1 - I/100 ] \} - 1$	22,00%
	BDI NÃO DESONERADO (ONERADO)	

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO SEGUNDO ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU  
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, BOQUINAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E  
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

ISS MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO ISS PARA O TIPO DE OBRA (PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL  
REFERENTE À MÃO DE OBRA, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

60,00%  
ALÍQUOTA DO ISS 5,00%  
ALÍQUOTA EFETIVA ISS 3,00%

RECIFE, 10 DE FEVEREIRO DE 2023

*Debora B. de Gusmão*  
CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



Rua Nobre de Lacerda, nº 209 - Madalena - Recife / PE  
CEP: 50.720-040 - CNPJ Nº 00.758.756/0001-02

email:ancar@construtoraancar.com.br - Fone/Fax (81) 3445-2771





RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDA/PE

IDENTIFICAÇÃO	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A SEDU/PE E O MUNICÍPIO DE SALDA/PE		
OBJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDA/PE		
CONCEDENTE	SEDU/PE	DATA BASE	set/22
APRELI DO OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDA/PE	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDA/PE	LOCALIDADE DO SINAPI	PERNAMBUCO-PE
MUNICÍPIO	SALDA/PE	BDI 1 (FACILIAÇÃO)	23,00%
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALDA/PE	BDI 2 (DIFERENCIADO)	13,13%

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI DIFERENCIADO (BDI 2)

NÃO DESONERADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%
SG	SEGUROS E GARANTIAS	0,48%
R	RISCOS	0,85%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
L	LUCRO BRUTO	5,11%
I	IMPOSTOS	3,65%
	PIIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	0,00%
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA - CRPS	0,00%
FÓRMULA	$BDI = \{ [ 1 + AC/100 + SG/100 + R/100 ] * [ 1 + DF/100 ] * [ 1 + L/100 ] / [ 1 - I/100 ] - 1$	13,13%
	BDI DIFERENCIADO NÃO DESONERADO (ONERADO)	

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO SEGUNDO ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU  
FORNECIMENTO E MATERIAS E EQUIPAMENTOS (AQUISIÇÃO INDIRETA - EM  
CONLUNTO COM LICITAÇÃO DE OBRAS)

ISS MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO ISS PARA O TIPO DE OBRA (PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL  
REFERENTE À MÃO DE OBRA), CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

60,00%  
ALÍQUOTA DO ISS  
3,00%  
ALÍQUOTA EFETIVA ISS

RECIFE, 10 DE FEVEREIRO DE 2023

*Deborah B. de Lacerda*  
CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.746.587 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 001


Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
220684	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	BDI	22,000	UNIDADE: UND	ITEM: 0101
CO 210415	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	133,000000000	86,92	11.738,250000
CO 210431	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,000000000	6.440,88	12.881,760000
	SUB-TOTAL:				24.620,010000
	TOTAL SEM BDI:				24.620,010000
	BDI: + 22,00 %				5.416,400000
	TOTAL COM BDI:				30.036,410000
	VALOR ADOTADO:				30.036,41
020614	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_06/2016	BDI	22,000	UNIDADE: M²	ITEM: 0201
CO 30012	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	1,719200000	9,62	16,540000
CO 30038	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	1,719200000	31,76	54,600000
CO 60095	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M²	0,153000000	472,78	72,340000
CO 60103	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	0,066200000	775,78	51,360000
CO 80116	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M²	0,009500000	17,24	0,160000
CO 80117	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M²	1,511000000	25,13	37,970000
CO 80523	ALVENARIA EMBRASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M²	0,041700000	413,63	17,220000
CO 100009	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,066200000	8,47	0,560000
CO 100012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,132500000	8,46	1,120000
CO 100020	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,172200000	9,41	1,620000
CO 100127	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,675500000	2,89	1,930000
CO 100202	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 22 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	0,132300000	24,75	3,280000
CO 100343	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	0,066200000	46,51	3,080000
CO 100374	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	0,065200000	45,74	3,030000
CO 121388	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,172500000	2,98	0,510000
CO 121391	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	0,172200000	1,52	0,260000



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.munic.gov.br/portal/transparenciaMunicipal/owm/owd/2520280807/04992.pdf  
assinado por: idUser 239

*[Handwritten signature]*

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D-PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.967 S/D/SPE CPF Nº 074.342.054-31





**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 002

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CD 150093	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	0,040400000	77,42	3,130000
CD 150147	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUET VIBRATÓRIO	M³	0,010800000	45,94	0,500000
CD 180029	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	3,064900000	11,22	36,830000
CD 220007	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	2,532500000	87,26	220,990000
SUB-TOTAL:					346,930000
MA 4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (PFORMA)	M	1,327200000	14,00	18,580000
MA 11455	FELHO / TRINCO / FERROLHO FITO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO	LIN	0,066200000	15,83	1,050000
SUB-TOTAL:					19,630000
TOTAL SEM BDI:					366,560000
BDI: - 22,00 %					124,640000
TOTAL COM BDI:					691,200000
VALOR ADOTADO:					691,20
020899	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	BOX	22,000	UNIDADE: M²	ITEM: 0202
CD 80496	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:3:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA- BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,010000000	365,29	3,650000
210341	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,000000000	24,17	24,170000
210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	2,000000000	19,51	39,140000
SUB-TOTAL:					66,960000
MA 4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,000000000	6,80	6,800000
MA 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESTVADA	M2	1,000000000	374,65	374,650000
MA 5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30-(2 3/4 X 10)	KG	0,110000000	24,50	2,700000
MA 74226	PONTALETE *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,000000000	10,25	41,000000
SUB-TOTAL:					424,950000
TOTAL SEM BDI:					491,910000
BDI: - 22,80 %					108,220000
TOTAL COM BDI:					600,130000
VALOR ADOTADO:					600,13
030104	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C)	BOX	32,000	UNIDADE: M²	ITEM: 030104
CO 20028	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO AF_06/2014	CHP	0,002000000	11,66	0,020000
CO 20058	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,000400000	394,42	0,150000
CO 20072	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO AF_06/2014	CHP	0,001700000	129,51	0,220000
CO 20168	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	0,004000000	5,85	0,020000
CO 20211	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,003800000	45,71	0,170000
CO 20244	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,005100000	62,26	0,320000



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cuidatransparencia.municipio.saloa.pe/portal-da-transparencia/municipio/saloa-pe/2023/08/07/05992.pdf>  
 assinado por: idUser 239

CONSTRUTORA ANCAR LTDA  
 DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D/PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.746.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**  
**CONSTRUTORA ANCAR LTDA**  
 Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
 Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 003  
DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CO 210389	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,001500000	19,57	0,110000
	SUB-TOTAL:				0,980000
	TOTAL SEM BDI:				0,980000
	BDI + 22,00 %				0,220000
	TOTAL COM BDI:				1,200000
	VALOR ADOTADO:				1,20
020956	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	BDI	13,130	UNIDADE: T	ITEM: 030102
MA 74245	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	1,000000000	3.836,30	3.836,300000
	SUB-TOTAL:				3.836,300000
	TOTAL SEM BDI:				3.836,300000
	BDI + 13,13 %				503,710000
	TOTAL COM BDI:				4.340,010000
	VALOR ADOTADO:				4.340,01
020957	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFINARIA ATÉ A OBRA (APLICAÇÃO NA PISTA DE ROLAMENTO)	BDI	13,130	UNIDADE: T	ITEM: 000103
74246	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	T	1,000000000	565,72	565,720000
	SUB-TOTAL:				565,720000
	TOTAL SEM BDI:				565,720000
	BDI + 13,13 %				74,280000
	TOTAL COM BDI:				640,000000
	VALOR ADOTADO:				640,00
170120	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PADRÃO DNIT FAIXA "C", CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP 50/70 E TRANSPORTE DO CBUQ À OBRA, INCLUSIVE USINAGEM DE CBUQ	BDI	22,000	UNIDADE: M²	ITEM: 030104
CO 20077	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP, CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,046400000	417,48	19,370000
CO 20104	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE FIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,046400000	277,38	12,870000
CO 20143	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO L250, POTENCIA 125 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,080500000	240,79	19,380000
CO 20155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,034100000	140,80	4,800000
CO 20158	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,041900000	241,66	10,130000
CO 20167	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP, CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,094900000	164,47	15,610000
CO 20281	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO L250, POTENCIA 125 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,060700000	83,33	5,060000
CO 20293	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,107100000	51,20	5,490000



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://dados.abrascoos.br/transportemunicipal/download/24-20230807/01992.pdf>  
 assinado por: idUser:239

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
 DEBORA DA PONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SOBPE CPF Nº 074.342.054-31





**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**  
**CONSTRUTORA ANCAR LTDA**  
 Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ  
 Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 004  
DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CO 20295	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,09900000	90,06	8,920000
CO 210387	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	IRS	1,13010000	23,30	26,350000
	SUB-TOTAL:				127,960000
MA 370	AREIA MEDIA	ME	0,52480000	100,00	32,480000
MA 4720	PEDRA BRITADA N. 01, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	ME	0,26230000	100,00	26,230000
MA 74247	USINAGEM DE CBUQ	T	2,55480000	177,13	452,520000
	SUB-TOTAL:				513,240000
	TOTAL SEM BDI:				639,200000
	BDI:		- 22,00 %		140,620000
	TOTAL COM BDI:				779,820000
	VALOR ADOTADO:				779,82
958	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	BDI:	13,130	UNIDADE: T	ITEM: 030105
MA 74248	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	1,00000000	4.782,11	4.782,110000
	SUB-TOTAL:				4.782,110000
	TOTAL SEM BDI:				4.782,110000
	BDI:		+ 13,13 %		627,890000
	TOTAL COM BDI:				5.410,000000
	VALOR ADOTADO:				5.410,00
020959	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO	BDI:	13,130	UNIDADE: T	ITEM: 030106
MA 74249	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70	T	1,00000000	441,97	441,970000
	SUB-TOTAL:				441,970000
	TOTAL SEM BDI:				441,970000
	BDI:		+ 13,13 %		58,030000
	TOTAL COM BDI:				500,000000
	VALOR ADOTADO:				500,00
130102	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXKM).	BDI:	13,130	UNIDADE: m³/km	ITEM: 030107
CO 20104	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00830000	277,38	2,300000
CO 20242	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00360000	73,00	0,260000
	SUB-TOTAL:				2,560000
	TOTAL SEM BDI:				2,560000
	BDI:		- 13,13 %		0,340000
	TOTAL COM BDI:				2,900000
	VALOR ADOTADO:				2,90
230086	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: MEXKM)	BDI:	13,130	UNIDADE: m³/km	ITEM: 030108
CO 20104	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00330000	277,38	0,920000



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://portal.transparencia.municipal.pe/portal-transparencia-municipal-pe-20230807-0-992.pdf>  
 assinado por: idUser 239

*[Handwritten signature]*

CONSTRUTORA ANCAR LTDA  
 DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31

*[Handwritten signature]*







**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Ciente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 006

DATA 16/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CO 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR\$	0,66670000	19,37	13,050000
CO 210574	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR\$	0,33330000	24,89	8,300000
	SUB-TOTAL:				61,350000
MA 74049	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	0,36000000	968,66	348,720000
	SUB-TOTAL:				348,720000
	TOTAL SEM BDI:				499,840000
	BDI:		22,00 %		90,160000
	TOTAL COM BDI:				690,000000
	VALOR ADOTADO:				100,00
<b>210604</b>	<b>SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO</b>	<b>BDI</b>	<b>22,000</b>	<b>UNIDADE:</b>	<b>UND ITEM: 030204</b>
CO 29026	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHIP	0,073170000	255,76	18,710000
CO 20165	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,170730000	60,80	10,380000
80494	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M²	0,050300000	200,15	10,070000
CO 80504	CONCRETO FCK - 20MPa, TRAÇO 1 2,7 3 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	0,050300000	434,19	21,840000
CO 150095	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M.	M³	0,050300000	77,42	3,890000
CO 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR\$	0,243900000	19,37	4,770000
CO 210574	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR\$	0,243900000	24,89	6,070000
	SUB-TOTAL:				75,730000
MA 74079	Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C"	Kg	12,717000000	28,80	366,250000
MA 74139	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	0,696220000	24,50	17,060000
	SUB-TOTAL:				383,310000
	TOTAL SEM BDI:				499,040000
	BDI:		22,00 %		100,990000
	TOTAL COM BDI:				600,030000
	VALOR ADOTADO:				566,03
<b>210605</b>	<b>SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 METROS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO</b>	<b>BDI</b>	<b>22,000</b>	<b>UNIDADE:</b>	<b>UND ITEM: 030205</b>
CO 29026	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHIP	0,073170000	255,76	18,710000
CO 20165	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,170730000	60,80	10,380000
CO 80494	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M²	0,050300000	200,15	10,070000
CO 80504	CONCRETO FCK - 20MPa, TRAÇO 1 2,7 3 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	0,050300000	434,19	21,840000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA,  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SCS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.ti.souloos.inf.br/transparenciaMunicipal/download/2023/02/202308007/05932.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDÁ / PE

PÁGINA 007

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CO 130893	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	0,010300000	77,42	3,890000
CO 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,243990000	19,37	4,770000
CO 210574	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,243990000	24,89	6,070000
SUB-TOTAL:					75,730000
MA 74279	Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C"	Kg	11,204000000	28,80	325,560000
MA 74139	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	0,696220000	24,50	17,080000
SUB-TOTAL:					342,620000
TOTAL SEM BDI:					418,350000
BDI: - 22,00 %					92,040000
TOTAL COM BDI:					510,390000
VALOR ADOTADO					510,39
170116	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADEIRA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL.	BDM	22,000	UNIDADE: M²	ITEM: 030206
CO 210383	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,364000000	25,79	9,390000
CO 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,151000000	19,57	2,960000
SUB-TOTAL:					12,350000
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,021000000	25,10	0,530000
7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA (NBR 11862)	L	0,427000000	14,70	6,280000
12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,012000000	8,86	0,110000
MA 25972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	0,110000000	12,50	1,380000
MA 74241	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	KG	0,250000000	12,50	3,130000
SUB-TOTAL:					11,430000
TOTAL SEM BDI:					23,780000
BDI: - 22,00 %					5,230000
TOTAL COM BDI:					29,010000
VALOR ADOTADO					29,01
170115	PINTURA DE RENOVIAMENTO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DENARCADORA AUTOPROPELIDA.	BDM	22,000	UNIDADE: M	ITEM: 010287
CO 20133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,000100000	188,19	0,060000
CO 20295	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,033400000	84,47	2,820000
CO 210383	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,034000000	25,79	0,880000
CO 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,014000000	19,37	0,270000
SUB-TOTAL:					4,030000
MA 5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,002000000	25,10	0,050000
MA 7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA (NBR 11862)	L	0,043000000	14,70	0,630000
MA 25972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	0,011000000	12,50	0,140000
MA 74241	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	KG	0,023000000	12,50	0,290000
SUB-TOTAL:					1,130000
TOTAL SEM BDI:					5,160000
BDI: - 22,00 %					1,140000
TOTAL COM BDI:					6,300000
VALOR ADOTADO					6,30



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
[http://cloud.fis.ufrpe.br/transparenciaMunicipal/doiwin0a6/23\\_20250807\\_05032.pdf](http://cloud.fis.ufrpe.br/transparenciaMunicipal/doiwin0a6/23_20250807_05032.pdf)  
 assinado por: idUser:239

**CONSTRUTORA ANCAR LTDA.**  
 DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SCS/PE CPF Nº 074.342.054-31





**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDÁ / PE

PÁGINA 008

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
026026	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014	BDE:	0,00	UNIDADE: CHF	ITEM: Sub-Composição
CO 20514	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	HRS	1,00000000	39,71	39,710000
CO 20578	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	HRS	1,00000000	155,25	155,250000
CO 20514	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	HRS	1,00000000	21,18	21,180000
CO 20515	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	HRS	1,00000000	8,46	8,460000
CO 20516	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	HRS	1,00000000	1,73	1,730000
CO 210358	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,00000000	29,43	29,430000
	SUB-TOTAL:				255,760000
	TOTAL SEM BDI:				255,760000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				255,760000
	VALOR ADOTADO:				255,76
026027	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHIP DIURNO. AF_11/2014	BDE:	0,00	UNIDADE: CHF	ITEM: Sub-Composição
CO 20316	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	HRS	1,00000000	160,75	160,750000
CO 20317	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	HRS	1,00000000	92,26	92,260000
CO 20501	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	HRS	1,00000000	100,00	100,000000
CO 20502	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	HRS	1,00000000	34,25	34,250000
CO 210376	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,00000000	30,27	30,270000
	SUB-TOTAL:				417,480000
	TOTAL SEM BDI:				417,480000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				417,480000
	VALOR ADOTADO:				417,48
026028	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014	BDE:	0,00	UNIDADE: CHF	ITEM: Sub-Composição

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
 DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.064-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
 http://cuidi.splicoes.inf.br/trasparencia/municipal/doi/2023/0807105932\_00f  
 assinado por: idUser 239

P.M. SALOÁ-PE  
Nº 768

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 009

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CO 20371	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	HRS	1,00000000	3,81	3,810000
CO 20463	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	HRS	1,00000000	4,65	4,650000
CO 20464	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	HRS	1,00000000	1,20	1,200000
	SUB-TOTAL:				11,660000
	TOTAL SEM BDI:				11,660000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				11,660000
	VALOR ADOPTADO				11,66
020058	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARIÇOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHIP DIURNO. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CHIP	ITEM: Sub-Composição
CO 20399	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARIÇOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	HRS	1,00000000	18,20	18,200000
20648	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARIÇOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	HRS	1,00000000	23,71	23,710000
CO 20649	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARIÇOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015	HRS	1,00000000	7,91	7,910000
CO 20650	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARIÇOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	HRS	1,00000000	1,61	1,610000
CO 20651	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARIÇOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	HRS	1,00000000	213,96	213,960000
210358	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,00000000	29,43	29,430000
	SUB-TOTAL:				294,420000
	TOTAL SEM BDI:				294,420000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				294,420000
	VALOR ADOPTADO				294,42
020066	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO. AF_10/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHIP	ITEM: Sub-Composição
CO 20431	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	HRS	1,00000000	0,30	0,300000
CO 20432	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	HRS	1,00000000	0,07	0,070000
CO 20433	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	HRS	1,00000000	0,28	0,280000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
 http://cuid.rsol.com.br/transparentaMunicipal/ouvidoria/2023080705032.pdf  
 assinado por: idUser 239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Ciente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 010

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
CO 20434	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	HRS	1,00000000	1,25	1,250000	
	SUB-TOTAL:				1,900000	
	TOTAL SEM BDI:				1,900000	
	BDI:	0,00 %				
	TOTAL COM BDI:				1,900000	
	VALOR ADOTADO:				1,90	
020072	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHIP DIURNO. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE:	CHIP	ITEM: Sub-Composição
CO 20338	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	HRS	1,00000000	13,09	13,990000	
CO 20339	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	HRS	1,00000000	69,81	69,810000	
CO 20475	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	HRS	1,00000000	12,79	12,790000	
CO 20476	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	HRS	1,00000000	3,36	3,360000	
CO 210394	TRATORISTA CUM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,00000000	29,56	29,560000	
	SUB-TOTAL:				129,510000	
	TOTAL SEM BDI:				129,510000	
	BDI:	0,00 %				
	TOTAL COM BDI:				129,510000	
	VALOR ADOTADO:				129,51	
020073	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE:	CHIP	ITEM: Sub-Composição
CO 20487	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	HRS	1,00000000	1,43	1,430000	
CO 20488	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	HRS	1,00000000	0,32	0,320000	
CO 20489	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	HRS	1,00000000	1,34	1,340000	
CO 20490	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	HRS	1,00000000	2,50	2,500000	
	SUB-TOTAL:				5,590000	
	TOTAL SEM BDI:				5,590000	
	BDI:	0,00 %				
	TOTAL COM BDI:				5,590000	
	VALOR ADOTADO:				5,59	
020083	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE:	CHIP	ITEM: Sub-Composição
CO 20538	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	HRS	1,00000000	0,44	0,440000	
CO 20539	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	HRS	1,00000000	0,10	0,100000	
CO 20540	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	HRS	1,00000000	0,35	0,350000	
CO 20541	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	HRS	1,00000000	1,25	1,250000	

CONSTRUTORA ANCAR LTDA,  
 DÉBORA DA FONTE SUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.954-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cndd.ti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/doi/oiad/23-20230807-105992.pdf>  
 assinado por: idUser:239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 011

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SUB-TOTAL:				2,140000
	TOTAL SEM BDI:				2,140000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				2,140000
	VALOR ADOTADO:				2,14
020104	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição
CO 20634	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	IRS	1,00000000	30,63	30,630000
CO 20635	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	IRS	1,80000000	16,72	10,720000
CO 20636	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	IRS	1,00000000	2,22	2,220000
20637	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	IRS	1,00000000	57,44	57,440000
20638	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	IRS	1,00000000	146,94	146,940000
CO 210357	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	IRS	1,00000000	29,43	29,430000
	SUB-TOTAL:				277,380000
	TOTAL SEM BDI:				277,380000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				277,380000
	VALOR ADOTADO:				277,38
20122	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM: Sub-Composição
20777	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	IRS	1,00000000	0,30	0,300000
CO 20778	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	IRS	1,00000000	0,07	0,070000
CO 20779	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	IRS	1,00000000	0,28	0,280000
CO 20770	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	IRS	1,00000000	0,78	0,780000
CO 210369	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	IRS	1,00000000	39,64	29,640000
	SUB-TOTAL:				31,070000
	TOTAL SEM BDI:				31,070000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				31,070000
	VALOR ADOTADO:				31,07



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://civildigital-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/202308071105932.pdf>  
 assinado por: idusei-239

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
 DÉBORA DA FONTE GUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.748.567 SCS/PE CPF Nº 074.342.054-31



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 012

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020123	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHIP DIURNO. AF_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: CHIP	ITEM: Sub-Composição
CO 20731	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	HRS	1,00000000	81,64	81,640000
CO 20732	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	HRS	1,00000000	27,96	27,960000
CO 20733	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	HRS	1,00000000	131,24	131,240000
CO 20734	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	HRS	1,00000000	221,09	221,090000
CO 20735	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	HRS	1,00000000	5,71	5,710000
CO 210370	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,00000000	29,64	29,640000
	SUB-TOTAL:				497,190000
	TOTAL SEM BDI:				497,190000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				497,190000
	VALOR ADOPTADO:				497,19
020133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHIP DIURNO. AF_07/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: CHIP	ITEM: Sub-Composição
CO 20776	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016	HRS	1,00000000	51,57	51,570000
CO 20777	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016	HRS	1,00000000	9,56	9,560000
CO 20778	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	HRS	1,00000000	64,04	64,040000
CO 20779	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	HRS	1,00000000	39,68	39,680000
CO 310367	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,00000000	23,34	23,340000
	SUB-TOTAL:				188,190000
	TOTAL SEM BDI:				188,190000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				188,190000
	VALOR ADOPTADO:				188,19
020143	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHIP DIURNO. AF_11/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: CHIP	ITEM: Sub-Composição
CO 20813	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIÇÃO. AF_11/2016	HRS	1,00000000	42,44	42,440000
CO 20814	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	HRS	1,00000000	11,20	11,200000
CO 20815	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	HRS	1,00000000	53,36	53,360000
CO 20816	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	HRS	1,00000000	104,10	104,100000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://dnodoc.ufpe.br/portal-da-transparencia/municipio/20230807101992.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 013

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CO 210377	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,000000000	29,49	29,490000
	SUB-TOTAL:				240,790000
	TOTAL SEM BDI:				240,790000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				240,790000
	VALOR ADOPTADO:				240,79
020153	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHIP DIURNO. AF_03/2017	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM Sub-Composição
CO 20854	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIACÃO. AF_03/2017	HRS	1,000000000	17,21	17,210000
CO 20856	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	HRS	1,000000000	4,52	4,520000
CO 20857	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO AF_03/2017	HRS	1,000000000	18,83	18,830000
CO 20858	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	HRS	1,000000000	70,68	70,680000
210396	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,000000000	29,36	29,360000
	SUB-TOTAL:				140,800000
	TOTAL SEM BDI:				140,800000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				140,800000
	VALOR ADOPTADO:				140,80
020158	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHIP DIURNO. AF_06/2017	BDI:	0,00	UNIDADE: CHP	ITEM Sub-Composição
CO 20874	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	HRS	1,000000000	91,57	91,570000
CO 20875	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO AF_06/2017	HRS	1,000000000	60,03	60,030000
CO 20876	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	HRS	1,000000000	12,60	12,600000
CO 20877	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2017	HRS	1,000000000	47,97	47,970000
CO 210377	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,000000000	29,49	29,490000
	SUB-TOTAL:				241,660000
	TOTAL SEM BDI:				241,660000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				241,660000
	VALOR ADOPTADO:				241,66
020165	CAMINHÃO TOCO, PBT 10.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM Sub-Composição
CO 20514	CAMINHÃO TOCO, PBT 10.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	HRS	1,000000000	21,18	21,180000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
JÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D/PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SCS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://doi.org/10.13039/501100012013/20230007105922.pdf>  
 assinado por: idUser:239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 014

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CO 20515	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS AF_06/2014	HRS	1,00000000	8,46	8,460000
CO 20516	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2014	HRS	1,00000000	1,73	1,730000
CO 210358	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,00000000	29,43	29,430000
	SUB-TOTAL:				60,600000
	TOTAL SEM BDI:				60,600000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				60,600000
	VALOR ADOPTADO:				60,60
020167	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 185 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO AF_11/2014	BDI	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM Sub-Composição
CO 20501	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIÇÃO AF_11/2014	HRS	1,00000000	100,00	100,000000
CO 20502	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS AF_11/2014	HRS	1,00000000	34,25	34,250000
CO 210376	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,00000000	30,22	30,220000
	SUB-TOTAL:				164,470000
	TOTAL SEM BDI:				164,470000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				164,470000
	VALOR ADOPTADO:				164,47
020168	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO AF_06/2014	BDI	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM Sub-Composição
CO 20463	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIÇÃO AF_06/2014	HRS	1,00000000	4,65	4,650000
CO 20464	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS AF_06/2014	HRS	1,00000000	1,20	1,200000
	SUB-TOTAL:				5,850000
	TOTAL SEM BDI:				5,850000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				5,850000
	VALOR ADOPTADO:				5,85
020205	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	BDI	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM Sub-Composição
CO 20431	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO AF_10/2014	HRS	1,00000000	0,30	0,300000
CO 20432	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_10/2014	HRS	1,00000000	0,07	0,070000
	SUB-TOTAL:				0,370000
	TOTAL SEM BDI:				0,370000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				0,370000
	VALOR ADOPTADO:				0,37

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SUSIPE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://siportal.transparencia.municipal.gov.br/transparencia/municipal/own/6ea/73-20230807105931.pdf>  
 assinado por: idUser 239





**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 016

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SUB-TOTAL:				73,00000
	TOTAL SEM BDI:				73,00000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				73,00000
	VALOR ADOPTADO:				73,00
020244	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CII DIURNO. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: CII	ITEM: Sub-Composição
CO 20648	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	HRS	1,000000000	73,31	73,31000
CO 20649	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015	HRS	1,000000000	7,91	7,91000
CO 20650	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	HRS	1,000000000	1,61	1,61000
210358	MOTÓRISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,000000000	29,41	29,41000
	SUB-TOTAL:				62,26000
	TOTAL SEM BDI:				62,26000
	BDI:		0,06 %		
	TOTAL COM BDI:				62,26000
	VALOR ADOPTADO:				62,26
020263	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CII DIURNO. AF_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: CII	ITEM: Sub-Composição
CO 20727	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	HRS	1,000000000	0,30	0,30000
CO 20728	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	HRS	1,000000000	0,07	0,07000
210369	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,000000000	29,64	29,64000
	SUB-TOTAL:				30,01000
	TOTAL SEM BDI:				30,01000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				30,01000
	VALOR ADOPTADO:				30,01
020264	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CII DIURNO. AF_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: CII	ITEM: Sub-Composição
CO 20731	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	HRS	1,000000000	81,64	81,64000
CO 20732	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	HRS	1,000000000	27,96	27,96000
CO 20733	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	HRS	1,000000000		5,71000
CO 210370	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,000000000	29,64	29,64000



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://portal-transparencia.mpb.br/transparencia/municipal/owf/oad/23-2023/0007-105922.pdf>  
 assinado por: idUser: 239

**CONSTRUTORA ANCAR LTDA.**  
 DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279/D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SDSAPE CPF Nº 074.342.064-31





SALVA PE  
776

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE


PÁGINA 017

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SUB-TOTAL				144,950000
	TOTAL SEM BDI:				144,950000
	BDI	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				144,950000
	VALOR ADOTADO:				144,95
<b>020283</b>	<b>ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO, AF_11/2016</b>	BDI	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM Sub-Composição
CO 20813	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACAO AF_11/2016	HRS	1,000000000	42,64	42,640000
CO 20814	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS AF_11/2016	HRS	1,000000000	11,20	11,200000
CO 210377	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,000000000	29,19	29,190000
	SUB-TOTAL:				83,330000
	TOTAL SEM BDI:				83,330000
	BDI	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				83,330000
	VALOR ADOTADO:				83,33
<b>293</b>	<b>TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO, AF_02/2017</b>	BDI	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM Sub-Composição
CO 20854	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIACAO AF_03/2017	HRS	1,000000000	17,21	17,210000
CO 20856	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS AF_03/2017	HRS	1,000000000	4,52	4,520000
CO 210396	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,000000000	29,56	29,560000
	SUB-TOTAL:				51,290000
	TOTAL SEM BDI:				51,290000
	BDI	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				51,290000
	VALOR ADOTADO:				51,29
<b>020295</b>	<b>MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO, AF_07/2016</b>	BDI	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM Sub-Composição
CO 20776	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIACAO AF_07/2016	HRS	1,000000000	51,57	51,570000
CO 20777	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS AF_07/2016	HRS	1,000000000	9,56	9,560000
CO 210367	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,000000000	23,34	23,340000
	SUB-TOTAL:				84,470000
	TOTAL SEM BDI:				84,470000
	BDI	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				84,470000
	VALOR ADOTADO:				84,47
<b>020299</b>	<b>ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017</b>	BDI	0,00	UNIDADE: CHI	ITEM Sub-Composição
CO 20876	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS AF_06/2017	HRS	1,000000000	12,60	12,600000
CO 20877	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO AF_06/2017	HRS	1,000000000		47,970000

*[Handwritten signature]*

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
 DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.064-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cibid.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ovno/oa/23/2023/0807/05/032.pdf>  
 assinado por: idUser 239

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 018

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CO 210377	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,000000000	29,49	29,490000
	SUB-TOTAL:				90,060000
	TOTAL SEM BDI:				90,060000
	BDI	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				90,060000
	VALOR ADOTADO:				90,06
020314	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 37761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000064300	590.000,00	37,940000
	SUB-TOTAL:				37,940000
MA 37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,000064300	27.533,00	1,770000
	SUB-TOTAL:				1,770000
	TOTAL SEM BDI:				39,710000
	BDI	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				39,710000
	VALOR ADOTADO:				39,71
020316	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO, AF_11/2014	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 16448	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0,000064300	2.509.000,00	160,750000
	SUB-TOTAL:				160,750000
	TOTAL SEM BDI:				160,750000
	BDI	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				160,750000
	VALOR ADOTADO:				160,75
020317	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2014	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	14,880000000	6,20	92,260000
	SUB-TOTAL:				92,260000
	TOTAL SEM BDI:				92,260000
	BDI	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				92,260000
	VALOR ADOTADO:				92,26
020318	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,00008300	240.000,00	13,990000
	SUB-TOTAL:				13,990000
	TOTAL SEM BDI:				13,990000
	BDI	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				13,990000
	VALOR ADOTADO:				13,99
020319	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cdou.fh-solucoes.jf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230407105936.pdf>  
 assinado por: idUser: 239

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 019

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MA 4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	11,26000000	6,20	69,810000
	SUB-TOTAL:				69,810000
	TOTAL SEM BDI:				69,810000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				69,810000
	VALOR ADOPTADO:				69,81
020370	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,5 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 6,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM Sub-Composição
MA 4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	25,04000000	6,20	155,250000
	SUB-TOTAL:				155,250000
	TOTAL SEM BDI:				155,250000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				155,250000
	VALOR ADOPTADO:				155,25
020371	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM Sub-Composição
13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,00007000	83,000,00	3,810000
	SUB-TOTAL:				3,810000
	TOTAL SEM BDI:				3,810000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				3,810000
	VALOR ADOPTADO:				3,81
020399	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM Sub-Composição
EQ 31754	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,75 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CARNE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,009026000	300 000,00	17,000000
	SUB-TOTAL:				13,000000
MA 36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	UN	0,000026900	200 000,00	5,200000
	SUB-TOTAL:				5,200000
	TOTAL SEM BDI:				18,200000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				18,200000
	VALOR ADOPTADO:				18,20
020431	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_10/2014	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM Sub-Composição
EQ 10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	TN	0,000054000	4 700,00	0,300000
	SUB-TOTAL:				0,300000
	TOTAL SEM BDI:				0,300000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				0,300000
	VALOR ADOPTADO:				0,30

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.743.587 SCS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cndd.fisolpe.inf.br/transparenciaMunicipal/doiwin06d/23-20230807-05932.pdf>  
 assinado por: idUser 239



Salvador PE  
Nº 779

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFALTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 020

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020432	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ	10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000014400	4.700,00	0,070080
	SUB-TOTAL:				0,070080
	TOTAL SEM BDI:				0,070080
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				0,070080
	VALOR ADOPTADO				0,37
020433	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
	10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000060000	4.700,00	0,282000
	SUB-TOTAL:				0,282000
	TOTAL SEM BDI:				0,282000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				0,282000
	VALOR ADOPTADO				0,28
020434	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MA	2705 ENERGIA ELETRICA ATE 1000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,250000000	1,00	1,250000
	SUB-TOTAL:				1,250000
	TOTAL SEM BDI:				1,250000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				1,250000
	VALOR ADOPTADO				1,25
020463	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MA	13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTE. DE VARRIMENTO - 2,44M	UN	0,000056800	83.000,00	4,650000
	SUB-TOTAL:				4,650000
	TOTAL SEM BDI:				4,650000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				4,650000
	VALOR ADOPTADO				4,65
020464	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MA	13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO - 2,44M	UN	0,000014400	83.000,00	1,208000
	SUB-TOTAL:				1,208000
	TOTAL SEM BDI:				1,208000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				1,208000
	VALOR ADOPTADO				1,20
020475	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
 DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SCS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
 http://siportal.transparencia.mec.gov.br/transparenciaMunicipal/ownload/35-20230807105931.pdf  
 assinado por: idUser 239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 022

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	TOTAL SEM BDI:				2,500000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				2,500000
	VALOR ADOPTADO:				2,50
020901	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECAÇÃO. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0,000040000	2.500.000,00	100,000000
	SUB-TOTAL:				100,000000
	TOTAL SEM BDI:				100,000000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				100,000000
	VALOR ADOPTADO:				100,00
020902	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0,000013700	2.500.000,00	34,250000
	SUB-TOTAL:				34,250000
	TOTAL SEM BDI:				34,250000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				34,250000
	VALOR ADOPTADO:				34,25
020914	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECAÇÃO. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 37761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL. MÁXIMA DE 10685 KG, DISTANÇIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000034300	590.000,00	20,240000
	SUB-TOTAL:				20,240000
MA 37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,000034300	27.833,00	9,490000
	SUB-TOTAL:				9,490000
	TOTAL SEM BDI:				21,180000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				21,180000
	VALOR ADOPTADO:				21,18
020915	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 37761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL. MÁXIMA DE 10685 KG, DISTANÇIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000013700	590.000,00	8,080000
	SUB-TOTAL:				8,080000
MA 37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,000013700	27.833,00	0,380000
	SUB-TOTAL:				0,380000
	TOTAL SEM BDI:				8,460000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				8,460000
	VALOR ADOPTADO:				8,46

CONSTRUTORA ANCAR LTDA,  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279-D/PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://clobau-it-solucoes.inf.br/transparencia/unicap/download/23-20230607105936.pdf  
assinado por: idUser: 239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 023

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020516	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUI SIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM Sub-Composição
EQ 37361	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	UN	0,000002800	590.000,00	1,630000
	SUB-TOTAL:				1,630000
MA 37731	CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,000002800	27.533,00	0,080000
	SUB-TOTAL:				0,080000
	TOTAL SEM BDI:				1,710000
	BDI:	0,00 %			1,710000
	TOTAL COM BDI:				1,710000
	VALOR ADOTADO:				1,71
020538	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM Sub-Composição
13856	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000128000	3.453,00	0,440000
	SUB-TOTAL:				0,440000
	TOTAL SEM BDI:				0,440000
	BDI:	0,00 %			0,440000
	TOTAL COM BDI:				0,440000
	VALOR ADOTADO:				0,44
020539	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM Sub-Composição
EQ 13856	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000028800	3.453,00	0,100000
	SUB-TOTAL:				0,100000
	TOTAL SEM BDI:				0,100000
	BDI:	0,00 %			0,100000
	TOTAL COM BDI:				0,100000
	VALOR ADOTADO:				0,10
020540	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM Sub-Composição
EQ 13856	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000100000	3.453,00	0,350000
	SUB-TOTAL:				0,350000
	TOTAL SEM BDI:				0,350000
	BDI:	0,00 %			0,350000
	TOTAL COM BDI:				0,350000
	VALOR ADOTADO:				0,33
020541	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM Sub-Composição
MA 2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,250000000	1,00	1,250000
	SUB-TOTAL:				1,250000
	TOTAL SEM BDI:				1,250000
	BDI:	0,00 %			1,250000
	TOTAL COM BDI:				1,250000
	VALOR ADOTADO:				1,25

CONSTRUTORA ANCAR LTDA  
 DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.064-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://dados.abrasol.com.br/dados-abrasol/portal-da-transparencia-municipal/download/20230807/05992.pdf>  
 assinado por: idUser:239

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 024

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020634	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 21.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECTAÇÃO. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 37747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,009040000	700.000,00	28,000000
	SUB-TOTAL:				28,000000
MA 37734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,000040000	65.800,00	2,630000
	SUB-TOTAL:				2,630000
	TOTAL SEM BDI:				30,630000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				30,630000
	VALOR ADOTADO:				30,63
020635	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 21.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 37747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000014000	700.000,00	9,800000
	SUB-TOTAL:				9,800000
MA 37734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,000014000	65.800,00	0,920000
	SUB-TOTAL:				0,920000
	TOTAL SEM BDI:				10,720000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				10,720000
	VALOR ADOTADO:				10,72
020636	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 37747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000002900	700.000,00	2,030000
	SUB-TOTAL:				2,030000
MA 37734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,000002900	65.800,00	0,190000
	SUB-TOTAL:				0,190000
	TOTAL SEM BDI:				2,220000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				2,220000
	VALOR ADOTADO:				2,22
020637	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 37747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000073000	700.000,00	52,500000



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloudfit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105937.pdf>  
 assinado por: idusei.239

CONSTRUTORA ANCAR LTDA,  
 DÉBORA DA FONTE DUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279-D/PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31





**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 025

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SUB-TOTAL:					32,500000
MA 37734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,000075000	65.800,00	4,940000
SUB-TOTAL:					4,940000
TOTAL SEM BDI:					57,440000
BDI:					0,00 %
TOTAL COM BDI:					57,440000
VALOR ADOPTADO:					57,44
020638	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MA 4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	23,700000000	6,20	146,940000
SUB-TOTAL:					146,940000
TOTAL SEM BDI:					146,940000
BDI:					0,00 %
TOTAL COM BDI:					146,940000
VALOR ADOPTADO:					146,94
020648	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 37734	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000033300	500.000,00	16,650000
SUB-TOTAL:					16,650000
MA 36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	UN	0,000033300	200.000,00	6,660000
SUB-TOTAL:					6,660000
TOTAL SEM BDI:					23,310000
BDI:					0,00 %
TOTAL COM BDI:					23,310000
VALOR ADOPTADO:					23,31
020649	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 37734	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14360 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000011300	500.000,00	5,650000
SUB-TOTAL:					5,650000
MA 36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	UN	0,000011300	200.000,00	2,260000
SUB-TOTAL:					2,260000
TOTAL SEM BDI:					7,910000
BDI:					0,00 %
TOTAL COM BDI:					7,910000
VALOR ADOPTADO:					7,91
020650	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEG. JUROS. AF_08/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição

CONSTRUTORA ANCAR LTDA,  
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://portal-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105937.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 026

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO


Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
EQ 3754	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	UN	0,000002700	500.000,00	1,150000
	SUB-TOTAL:				1,150000
MA 36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,000002500	200.000,00	0,460000
	SUB-TOTAL:				0,460000
	TOTAL SEM BDI:				1,610000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				1,610000
	VALOR ADOTADO:				1,61
020651	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 4 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_082015	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composicao
MA 4221	OLEO DIESEL, COMBUSTIVEL, COMUM	L	14,510000000	6,20	213,960000
	SUB-TOTAL:				213,960000
	TOTAL SEM BDI:				213,960000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				213,960000
	VALOR ADOTADO:				213,96
020727	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composicao
EQ 36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,000064000	4.700,00	0,300000
	SUB-TOTAL:				0,300000
	TOTAL SEM BDI:				0,300000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				0,300000
	VALOR ADOTADO:				0,30
020728	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composicao
EQ 36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,000014400	4.700,00	0,070000
	SUB-TOTAL:				0,070000
	TOTAL SEM BDI:				0,070000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				0,070000
	VALOR ADOTADO:				0,07
020729	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composicao
EQ 36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,000050000	4.700,00	0,280000
	SUB-TOTAL:				0,280000
	TOTAL SEM BDI:				0,280000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				0,280000
	VALOR ADOTADO:				0,28
020730	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_03/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composicao

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GOSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 S05/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://portal.tsp.pec.gov.br/portal/transparencia/municipal/dwn/pe/23-20230807105937.pdf>  
 assinado por: idUser:239

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 027

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MA 2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA.	KW/H	0,780000000	1,00	0,780000
	SUB-TOTAL:				0,780000
	TOTAL SEM BDI:				0,780000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				0,780000
	VALOR ADOTADO:				0,78
020731	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO, AF_03/2016	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM Sub-Composição
MA 29954	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAÇÃO 6 X 6	UN	0,000040000	2.041.000,00	81,640000
	SUB-TOTAL:				81,640000
	TOTAL SEM BDI:				81,640000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				81,640000
	VALOR ADOTADO:				81,64
020732	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS, AF_03/2016	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM Sub-Composição
MA 29954	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAÇÃO 6 X 6	UN	0,000013700	2.041.000,00	27,960000
	SUB-TOTAL:				27,960000
	TOTAL SEM BDI:				27,960000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				27,960000
	VALOR ADOTADO:				27,96
020733	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM Sub-Composição
MA 29954	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAÇÃO 6 X 6	UN	0,000064300	2.041.000,00	131,240000
	SUB-TOTAL:				131,240000
	TOTAL SEM BDI:				131,240000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				131,240000
	VALOR ADOTADO:				131,24
020734	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM Sub-Composição
MA 2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA.	KW/H	221,000000000	1,00	221,000000
	SUB-TOTAL:				221,000000
	TOTAL SEM BDI:				221,000000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				221,000000
	VALOR ADOTADO:				221,00
020735	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_03/2016	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM Sub-Composição
MA 29954	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAÇÃO 6 X 6	UN	0,000002800	2.041.000,00	5,710000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.aisolooesinf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807/05992.pdf>  
 assinado por: idUser 239

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 028

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SUB-TOTAL:				3,710000
	TOTAL SEM BDI:				3,710000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				3,710000
	VALOR ADOPTADO:				3,71
020776	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECAÇÃO, AF_07/2016	BOX	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MA 40637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,00006000	853.837,00	51.570000
	SUB-TOTAL:				51.570000
	TOTAL SEM BDI:				51.570000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				51.570000
	VALOR ADOPTADO:				51,57
020777	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS, AF_07/2016	BOX	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MA 40637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,000011200	853.837,00	9.560000
	SUB-TOTAL:				9.560000
	TOTAL SEM BDI:				9.560000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				9.560000
	VALOR ADOPTADO:				9,56
020778	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO, AF_07/2016	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MA 40637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,000075000	853.837,00	64.040000
	SUB-TOTAL:				64.040000
	TOTAL SEM BDI:				64.040000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				64.040000
	VALOR ADOPTADO:				64,04
020779	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_07/2016	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MA 4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL, COMUM	L	6,400000000	6,20	39.680000
	SUB-TOTAL:				39.680000
	TOTAL SEM BDI:				39.680000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				39.680000
	VALOR ADOPTADO:				39,68
020813	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECAÇÃO, AF_11/2016	BOX	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 14626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	UN	0,000051300	800.000,00	42.640000
	SUB-TOTAL:				42.640000
	TOTAL SEM BDI:				42.640000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				42.640000
	VALOR ADOPTADO:				42,64
020814	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS, AF_11/2016	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D/PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.tissol.com.br/transparencia/Municipal/Ido-wn0a6/24-20230807-05932.pdf>  
 assinado por: IdUser 239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 029

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
EQ 14626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	UN	0,000014000	800.000,00	11,200000
	SUB-TOTAL:				11,200000
	TOTAL SEM BDI:				11,200000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				11,200000
	VALOR ADOTADO:				11,20
020815	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO, AF_10/2016	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 14626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	UN	0,000066700	800.000,00	53,360000
	SUB-TOTAL:				53,360000
	TOTAL SEM BDI:				53,360000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				53,360000
	VALOR ADOTADO:				53,36
020816	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2016	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	16,790000000	6,20	104,100000
	SUB-TOTAL:				104,100000
	TOTAL SEM BDI:				104,100000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				104,100000
	VALOR ADOTADO:				104,10
020854	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIACÃO, AF_03/2017	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,000053300	240.000,00	12,790000
	SUB-TOTAL:				12,790000
MA 13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO - 2,44M	UN	0,000053300	83.000,00	4,420000
	SUB-TOTAL:				4,420000
	TOTAL SEM BDI:				17,210000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				17,210000
	VALOR ADOTADO:				17,21
020856	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS, AF_03/2017	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,000014000	240.000,00	3,360000
	SUB-TOTAL:				3,360000
MA 13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO - 2,44M	UN	0,000014000	83.000,00	1,160000
	SUB-TOTAL:				1,160000
	TOTAL SEM BDI:				4,520000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				4,520000
	VALOR ADOTADO:				4,52
020857	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO, AF_03/2017	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
[http://cuid.j.solucoesinf.br/transparenciaMunicipal/download/23\\_20230807/05992.pdf](http://cuid.j.solucoesinf.br/transparenciaMunicipal/download/23_20230807/05992.pdf)  
 assinado por: idUser 239

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
 DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.064-31



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 030

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
EQ 7600	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4075 KG	UN	0,000018300	240.000,00	13,990000
	SUB-TOTAL:				13,990000
MA 13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,000018300	83.000,00	4,840000
	SUB-TOTAL:				4,840000
	TOTAL SEM BDI:				18,830000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				18,830000
	VALOR ADOPTADO:				18,83
020858	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2017	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MA 4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	11,400000000	6,20	70,680000
	SUB-TOTAL:				70,680000
	TOTAL SEM BDI:				70,680000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				70,680000
	VALOR ADOPTADO:				70,68
874	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2017	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MA 4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	14,370000000	6,20	91,570000
	SUB-TOTAL:				91,570000
	TOTAL SEM BDI:				91,570000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				91,570000
	VALOR ADOPTADO:				91,57
020875	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2017	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,000066700	900.000,00	60,030000
	SUB-TOTAL:				60,030000
	TOTAL SEM BDI:				60,030000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				60,030000
	VALOR ADOPTADO:				60,03
020876	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_06/2017	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,000014000	900.000,00	12,600000
	SUB-TOTAL:				12,600000
	TOTAL SEM BDI:				12,600000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				12,600000
	VALOR ADOPTADO:				12,60
020877	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO, AF_06/2017	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
EQ 14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,000053300	900.000,00	47,970000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
JÉSORA DA FONTE BUNIQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



assinado por: idUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.tsoi.ooe.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20230807/01932.pdf



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 031

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SUB-TOTAL:				47,970000
	TOTAL SEM BDI:				47,970000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				47,970000
	VALOR ADOTADO:				47,97
030012	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	BOX:	0,00	UNIDADE: M²	ITEM: Sub-Composição
CO 20122	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,004600000	31,07	0,140000
CO 20263	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,005400000	30,01	0,190000
210320	AJUDANTE DE CARPENTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	IRS	0,065000000	19,51	1,270000
CO 210341	CAPENTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	IRS	0,118000000	24,17	2,850000
	SUB-TOTAL:				4,450000
4425	VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 X 12 CM. MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,631000000	7,00	4,420000
40368	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,070000000	24,83	0,750000
	SUB-TOTAL:				5,170000
	TOTAL SEM BDI:				9,620000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				9,620000
	VALOR ADOTADO:				9,62
030058	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 08º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	BOX:	0,00	UNIDADE: M²	ITEM: Sub-Composição
CO 20123	GRUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,001800000	493,39	0,890000
CO 20264	GRUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,002600000	144,95	0,380000
CO 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	IRS	0,141000000	19,57	2,760000
210395	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	IRS	0,128000000	24,17	3,090000
	SUB-TOTAL:				7,120000
MA 1407	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,260000000	0,23	0,290000
MA 4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,260000000	3,45	4,350000
MA 7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E - 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMBIANTO)	M2	0,500000000	40,00	20,000000
	SUB-TOTAL:				24,640000
	TOTAL SEM BDI:				31,760000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				31,760000
	VALOR ADOTADO:				31,76
060095	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	BOX:	0,00	UNIDADE: M²	ITEM: Sub-Composição
CO 210115	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M³	0,006000000	613,26	3,680000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cnd.ssi.co.gov.br/transparencia/municipio/00-unioa6/d/23-20230807/05932.pdf>  
 assinado por: idUser:239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 032

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CD 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	4,200000000	19,57	82,190000
	SUB-TOTAL:				82,190000
MA 39022	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,59520000	650,00	386,910000
	SUB-TOTAL:				386,910000
	TOTAL SEM BDI:				472,780000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				472,780000
	VALOR ADOTADO				472,78
060103	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF_072016		BDI: 0,00	UNIDADE: M²	ITEM: Sub-Composição
CO 210117	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL	M³	0,021000000	612,78	12,870000
CO 210382	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	2,00000000	24,42	48,840000
CO 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,00000000	19,57	19,570000
	SUB-TOTAL:				81,280000
MA 11190	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS)	UN	2,77800000	250,00	694,500000
	SUB-TOTAL:				694,500000
	TOTAL SEM BDI:				775,780000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				775,780000
	VALOR ADOTADO				775,78
080116	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07_2016		BDI: 0,00	UNIDADE: M²	ITEM: Sub-Composição
CO 80502	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M³	0,013900000	365,81	12,390000
CO 210382	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,163100000	24,42	3,980000
CO 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,044000000	19,57	0,870000
	SUB-TOTAL:				17,240000
	TOTAL SEM BDI:				17,240000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				17,240000
	VALOR ADOTADO				17,24
080117	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07_2016		BDI: 0,00	UNIDADE: M²	ITEM: Sub-Composição
CO 80502	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M³	0,056100000	365,53	20,610000
CO 210382	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,171800000	24,42	4,200000
CO 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,014000000	19,57	0,280000
	SUB-TOTAL:				25,130000
	TOTAL SEM BDI:				25,130000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				25,130000
	VALOR ADOTADO				25,13
080494	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015		BDI: 0,00	UNIDADE: M³	ITEM: Sub-Composição
CO 20083	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PUNTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_16/2013	CHI	0,672000000	2,14	1,400000
CO 20222	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PUNTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2013	CHI	1,174000000	0,54	0,630000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
 DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRI  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31




PORTAL DA TRANSPARENCIA  
 http://portal.transparencia.municpal.salodm106623-20230807105032.pdf  
 assinado por: idUser 239

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 033

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CO 210341	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	IRS	1,846000000	24,17	44,620000
CO 210382	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	IRS	1,846000000	24,42	45,080000
CO 210389	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	IRS	5,538000000	19,57	108,380000
	SUB-TOTAL				200,150000
	TOTAL SEM BDI				200,150000
	BDI	0,00 %			
	TOTAL COM BDI				200,150000
	VALOR ADOTADO				200,15
080496	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	BDI	0,00	UNIDADE: M³	ITEM Sub-Composição
CO 20066	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,762300000	1,90	1,450000
CO 20205	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHB DIURNO. AF_19/2014	CHB	0,718800000	0,37	0,270000
CO 210389	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	IRS	2,543300000	19,57	49,860000
CO 210309	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	IRS	1,811000000	23,34	34,570000
	SUB-TOTAL				82,150000
MA 370	AREIA MÉDIA	M3	0,826900000	100,00	82,690000
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,019400000	0,70	148,410000
MA 4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)	M3	0,578200000	90,00	52,040000
	SUB-TOTAL				283,140000
	TOTAL SEM BDI				365,290000
	BDI	0,00 %			
	TOTAL COM BDI				365,290000
	VALOR ADOTADO				365,29
080502	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	BDI	0,00	UNIDADE: M³	ITEM Sub-Composição
CO 20073	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,660000000	5,59	3,690000
CO 20215	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHB DIURNO. AF_11/2014	CHB	0,650000000	1,73	1,140000
CO 210389	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	IRS	2,110000000	19,57	41,290000
CO 210309	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	IRS	1,350000000	23,34	31,040000
	SUB-TOTAL				77,330000
MA 370	AREIA MÉDIA	M3	0,869000000	100,00	86,900000
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	213,490000000	0,70	149,420000
MA 4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)	M3	0,582000000	90,00	52,380000
	SUB-TOTAL				288,200000
	TOTAL SEM BDI				365,530000
	BDI	0,00 %			
	TOTAL COM BDI				365,530000
	VALOR ADOTADO				365,53
080504	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	BDI	0,00	UNIDADE: M³	ITEM Sub-Composição
CO 20073	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,660000000	5,59	3,690000

*[Handwritten signature]*

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.954-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://portal.transparencia.municipal.com.br/arquivos/20230207105932.pdf>  
 assinado por: iduser 239



P.M. SALOÁ-PE  
293

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 034

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CO 29213	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_11/2014	CHI	0,620000000	1,73	1,090000
CO 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	2,000000000	19,57	39,730000
CO 210799	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,280000000	23,34	29,880000
	SUB-TOTAL:				74,300000
MA 370	AREIA MÉDIA	M3	0,790000000	100,00	79,000000
MA 1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-52	KG	325,160000000	0,70	227,610000
MA 4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)	M3	0,591000000	90,00	53,190000
	SUB-TOTAL:				359,800000
	TOTAL SEM BDI:				434,190000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				434,190000
	VALOR ADOPTADO				434,19
098523	ALVENARIA EMBASAMENTO R=20 CM BLOCO CONCRETO	BDI:	0,00	UNIDADE: M²	ITEM Sub-Composição
CO 210119	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	M²	9,070000000	539,64	37,770000
CO 210380	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	3,700000000	34,42	90,750000
CO 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	3,700000000	19,57	72,410000
	SUB-TOTAL:				200,530000
654	BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	62,500000000	3,40	212,500000
	SUB-TOTAL:				212,500000
	TOTAL SEM BDI:				413,030000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				413,030000
	VALOR ADOPTADO				413,03
100009	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: M	ITEM Sub-Composição
CO 210327	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,129000000	20,19	2,600000
CO 210343	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,129000000	25,00	3,230000
	SUB-TOTAL:				5,830000
MA 2689	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	1,017000000	2,60	2,640000
	SUB-TOTAL:				2,640000
	TOTAL SEM BDI:				8,470000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				8,470000
	VALOR ADOPTADO:				8,47
100012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: M	ITEM Sub-Composição
CO 121388	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_05/2015	M	1,000000000	2,98	2,980000
CO 210327	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,065000000	20,19	1,310000
CO 210343	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,065000000	25,00	1,630000
	SUB-TOTAL:				5,920000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SÓSIPE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://ouvidor.defis.ufpe.br/transparenciaMunicipal/download/28-20730887109933.pdf>  
 assinado por: iddusen.239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 035

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MA 2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	1,017000000	2,39	2,540000
	SUB-TOTAL:				2,540000
	TOTAL SEM BDI:				8,460000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				8,460000
	VALOR ADOPTADO:				8,46
109020	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: M	ITEM: Sub-Composição
CO 210327	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,152000000	20,19	3,070000
CO 210343	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,152000000	25,00	3,800000
	SUB-TOTAL:				6,870000
MA 2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	1,017000000	2,39	2,540000
	SUB-TOTAL:				2,540000
	TOTAL SEM BDI:				9,410000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				9,410000
	VALOR ADOPTADO:				9,41
27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: M	ITEM: Sub-Composição
CO 210327	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,024000000	20,19	0,480000
CO 210343	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,024000000	25,00	0,600000
	SUB-TOTAL:				1,080000
MA 983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWP-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM²	M	1,190000000	1,48	1,760000
MA 21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009000000	3,61	0,030000
	SUB-TOTAL:				1,810000
	TOTAL SEM BDI:				2,890000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				2,890000
	VALOR ADOPTADO:				2,89
109202	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	BDI:	0,00	UNIDADE: UND	ITEM: Sub-Composição
CO 210327	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,288900000	20,19	5,830000
CO 210343	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,288900000	25,00	7,220000
	SUB-TOTAL:				13,050000
MA 11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CARECA CIBATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,000000000	0,35	0,700000
MA 13010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1,000000000	11,00	11,000000
	SUB-TOTAL:				11,700000
	TOTAL SEM BDI:				24,750000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				24,750000
	VALOR ADOPTADO:				24,75
109267	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	BDI:	0,00	UNIDADE: UND	ITEM: Sub-Composição

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 O PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.587 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://oloudf-salvafee.sir.br/transparentiaMunicipal/download/28-20730807109931.pdf>  
 assinado por: iduser 239

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 036

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CD 210543	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,124000000	25,00	3,100000
	SUB-TOTAL:				3,100000
MA 38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,000000000	3,36	3,360000
MA 39099	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPOORTE)	UN	1,000000000	1,80	1,800000
	SUB-TOTAL:				5,160000
	TOTAL SEM BDI:				8,260000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				8,260000
	VALOR ADOOTADO:				8,26
H00342	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPOORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	BDI	0,00	UNIDADE:	UND ITEM: Sub-Composição
CO 210527	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,472000000	20,19	9,510000
CD 210543	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,472000000	25,00	11,800000
	SUB-TOTAL:				21,310000
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,000000000	9,00	9,000000
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,000000000	7,92	7,920000
	SUB-TOTAL:				16,920000
	TOTAL SEM BDI:				38,230000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				38,230000
	VALOR ADOOTADO:				38,23
H00543	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	BDI	0,00	UNIDADE:	UND ITEM: Sub-Composição
CO 100267	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,000000000	8,26	8,260000
CO 100342	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPOORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,000000000	38,23	38,230000
	SUB-TOTAL:				46,510000
	TOTAL SEM BDI:				46,510000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				46,510000
	VALOR ADOOTADO:				46,51
H00374	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	BDI	0,00	UNIDADE:	UND ITEM: Sub-Composição
CO 210327	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,196300000	20,19	3,960000
CD 210543	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,471000000	25,00	11,780000
	SUB-TOTAL:				15,740000
MA 3799	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	UN	1,000000000	30,00	30,000000
	SUB-TOTAL:				30,000000
	TOTAL SEM BDI:				45,740000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				45,740000
	VALOR ADOOTADO:				45,74

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31




PORTAL DA TRANSPARENCIA  
 http://portal.transparencia.município.de.saloa-pe.gov.br  
 assinado por: idUser:239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 037

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
121388	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	BDE	0,00	UNIDADE: M	ITEM Sub-Composição
CD 210328	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,01000000	19,38	0,190000
CD 210346	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,06900000	24,11	1,660000
	SUB-TOTAL:				1,850000
MA 392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	TN	0,65000000	1,74	1,130000
	SUB-TOTAL:				1,130000
	TOTAL SEM BDI:				2,980000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				2,980000
	VALOR ADOPTADO:				2,98
121391	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	BDE	0,00	UNIDADE: M	ITEM Sub-Composição
210328	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,00500000	19,38	0,100000
210346	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,03500000	24,11	0,840000
	SUB-TOTAL:				0,940000
MA 392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,33300000	1,74	0,580000
	SUB-TOTAL:				0,580000
	TOTAL SEM BDI:				1,520000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				1,520000
	VALOR ADOPTADO:				1,52
150895	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	BDE	0,00	UNIDADE: M²	ITEM Sub-Composição
CD 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	3,95600000	19,57	77,420000
	SUB-TOTAL:				77,420000
	TOTAL SEM BDI:				77,420000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				77,420000
	VALOR ADOPTADO:				77,42
150147	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUET VIBRATÓRIO	BDE	0,00	UNIDADE: M³	ITEM Sub-Composição
CD 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	2,79860000	19,57	46,940000
	SUB-TOTAL:				46,940000
	TOTAL SEM BDI:				46,940000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				46,940000
	VALOR ADOPTADO:				46,94
180829	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	BDE	0,00	UNIDADE: M²	ITEM Sub-Composição
CD 210383	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,13000000	25,30	3,300000
CD 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,04800000	19,57	0,940000
	SUB-TOTAL:				4,240000
MA 7345	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,33000000	21,00	6,930000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
LÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDSPE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://portal.transparencia.município.de.saloa.pe>  
 assinado por: idUser:239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 038

DATA 16/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					SUB-TOTAL: 6,930000
					TOTAL SEM BDI: 11,220000
			0,00 %		BDI: 0,00 %
					TOTAL COM BDI: 11,220000
					VALOR ADOPTADO: 11,22
210115	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	BDI	0,00	UNIDADE: M³	ITEM: Sub-Composição
CO	210389 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	8,670000000	19,57	169,670000
					SUB-TOTAL: 169,670000
MA	370 AREIA MÉDIA	M3	1,200000000	100,00	120,000000
MA	1186 CAL HIDRATADA CE-I PARA ARGAMASSAS	KG	80,250000000	1,35	108,310000
MA	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	307,540000000	0,70	215,280000
					SUB-TOTAL: 443,590000
					TOTAL SEM BDI: 613,260000
			0,00 %		BDI: 0,00 %
					TOTAL COM BDI: 613,260000
					VALOR ADOPTADO: 613,26
210117	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.	BDI	0,00	UNIDADE: M³	ITEM: Sub-Composição
CO	210389 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	8,570000000	19,57	167,710000
					SUB-TOTAL: 167,710000
MA	370 AREIA MÉDIA	M3	1,070000000	100,00	107,000000
MA	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	482,960000000	0,70	338,070000
					SUB-TOTAL: 443,070000
					TOTAL SEM BDI: 612,780000
			0,00 %		BDI: 0,00 %
					TOTAL COM BDI: 612,780000
					VALOR ADOPTADO: 612,78
210119	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	BDI	0,00	UNIDADE: M³	ITEM: Sub-Composição
CO	210389 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	8,590000000	19,57	168,110000
					SUB-TOTAL: 168,110000
MA	370 AREIA MÉDIA	M3	1,230000000	100,00	123,000000
MA	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355,040000000	0,70	248,530000
					SUB-TOTAL: 371,530000
					TOTAL SEM BDI: 539,640000
			0,00 %		BDI: 0,00 %
					TOTAL COM BDI: 539,640000
					VALOR ADOPTADO: 539,64
210520	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
CO	210459 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,000000000	0,17	0,170000
					SUB-TOTAL: 0,170000
EQ	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	2,28	2,280000
EQ	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,49	0,490000
EQ	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,80	0,800000
EQ	37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,01	0,010000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
JEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.507 SCS/PE CPF Nº 074.342.054-81



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 039

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SUB-TOTAL:					3,580000
MA 74179	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPENTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,38	0,380000
MA 74180	EPI - FAMILIA CARPENTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,05	1,050000
SUB-TOTAL:					1,430000
MO 6117	AUXILIAR DE CARPITEIRO	H	1,00000000	6,70	6,700000
	LEIS SOCIAIS		113,82 %		7,63
SUB-TOTAL:					14,330000
TOTAL SEM BDI:					19,510000
	BDI		0,00 %		
TOTAL COM BDI:					19,510000
VALOR ADOOTADO					19,51
<b>210327</b>	<b>AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>		BDI	0,00	UNIDADE: HRS
CO 210446	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,43	0,430000
SUB-TOTAL:					0,430000
EQ 37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,28	2,280000
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49	0,490000
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,800000
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
SUB-TOTAL:					3,580000
MA 74197	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,07	1,070000
MA 74198	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,78	0,780000
SUB-TOTAL:					1,850000
MO 247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	6,70	6,700000
	LEIS SOCIAIS		113,82 %		7,63
SUB-TOTAL:					14,330000
TOTAL SEM BDI:					20,190000
	BDI		0,00 %		
TOTAL COM BDI:					20,190000
VALOR ADOOTADO					20,19
<b>210328</b>	<b>AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>		BDI	0,00	UNIDADE: HRS
CO 210447	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,21	0,210000
SUB-TOTAL:					0,210000
EQ 37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,28	2,280000
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49	0,490000
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,800000
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
SUB-TOTAL:					3,580000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA,  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRI  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.fis.upe.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807-05992.pdf  
assinado por: idUser:239

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 040

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MA 74199	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,94	0,940000
MA 74200	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,32	0,320000
	SUB-TOTAL:				1,260000
MO 244	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,00000000	6,70	6,700000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		7,63
	SUB-TOTAL:				14,330000
	TOTAL SEM BDI:				19,380000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				19,380000
	VALOR ADOTADO:				19,38
210341	<b>CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>		BDI 0,00	UNIDADE: HRS.	ITEM: Sub-Composição
210460	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,17	0,170000
	SUB-TOTAL:				0,170000
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,28	2,280000
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49	0,490000
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,800000
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
	SUB-TOTAL:				3,580000
MA 74179	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,38	0,380000
MA 74180	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,05	1,050000
	SUB-TOTAL:				1,430000
MO 1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,00000000	8,88	8,880000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		10,11
	SUB-TOTAL:				18,990000
	TOTAL SEM BDI:				24,170000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				24,170000
	VALOR ADOTADO:				24,17
210343	<b>ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>		BDI 0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
CO 210462	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,58	0,580000
	SUB-TOTAL:				0,580000
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,28	2,280000
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49	0,490000
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,800000
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
	SUB-TOTAL:				3,580000
MA 74197	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,07	1,070000
MA 74198	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,78	0,780000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.561 SDS/PE CPF Nº 074.342.064-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://dotatf-solucoes.im.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807/105932.pdf  
assinado por: idUser:239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 041

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					1,850000
	MO 2476 ELETRICISTA	H	1,00000000	8,88	8,880000
					10,11
					18,990000
					25,000000
					25,000000
					25,00
<b>210346</b>	<b>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>				
		BDI:	0,00	UNIDADE:	HRS
				ITEM:	Sub-Composição
CO	210465 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,28	0,280000
					0,280000
EQ	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,28	2,280000
EQ	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49	0,490000
EQ	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,800000
EQ	37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
					1,380000
					0,940000
MA	74200 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,32	0,320000
					1,260000
MO	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,00000000	8,88	8,880000
					10,11
					18,990000
					24,110000
					24,110000
					24,11
<b>210357</b>	<b>MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>				
		BDI:	0,00	UNIDADE:	HRS
				ITEM:	Sub-Composição
CO	210476 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,11	0,110000
					0,110000
EQ	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,28	2,280000
EQ	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49	0,490000
EQ	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,800000
EQ	37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
					2,380000
MA	74180 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
MA	74186 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,63	0,630000
					0,640000
MO	30020 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE	H	1,00000000	11,34	11,340000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807/05992.pdf  
assinado por: idUser: 239

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 042

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		13,36
	SUB-TOTAL:				25,100000
	TOTAL SEM BDI:				29,430000
	BDE:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				29,430000
	VALOR ADOTADO:				29,43
<b>210358</b>	<b>MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>				
		BDI	0,00	UNIDADE:	HRS
		ITEM:			Sub-Composição
CO	210477 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,000000000	0,11	0,110000
	SUB-TOTAL:				0,110000
EQ	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	2,28	2,280000
EQ	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,49	0,490000
EQ	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,80	0,800000
EQ	37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,01	0,010000
	SUB-TOTAL:				3,580000
74185	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,01	0,010000
74186	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,63	0,630000
	SUB-TOTAL:				0,640000
MO	4093 MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000000	11,74	11,740000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		13,36
	SUB-TOTAL:				25,100000
	TOTAL SEM BDI:				29,430000
	BDE:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				29,430000
	VALOR ADOTADO:				29,43
<b>210367</b>	<b>OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>				
		BDI	0,00	UNIDADE:	HRS
		ITEM:			Sub-Composição
CO	210486 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,000000000	0,13	0,130000
	SUB-TOTAL:				0,130000
EQ	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	2,28	2,280000
EQ	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,49	0,490000
EQ	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,80	0,800000
EQ	37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,01	0,010000
	SUB-TOTAL:				3,580000
MA	74185 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,01	0,010000
MA	74186 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,63	0,630000
	SUB-TOTAL:				0,640000
MO	25960 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO	H	1,000000000	8,88	8,880000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		10,11
	SUB-TOTAL:				18,990000



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://doi.org/10.52002/pe.20230807.05992.pdf  
assinado por: idUser: 239

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDSPE CPF Nº 074.342.054-31



P.J. SALV. PE  
# 502

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE


PÁGINA 043

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	TOTAL SEM BDI:				23,340000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				23,340000
	VALOR ADOTADO:				23,34
<b>210369</b>	<b>OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>			BDI: 0,00 UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
CO 210488	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,32	0,320000
	SUB-TOTAL:				0,320000
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,28	2,280000
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49	0,490000
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,800000
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
	SUB-TOTAL:				3,580000
MA 74185	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
MA 74186	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,63	0,630000
	SUB-TOTAL:				0,640000
MO 8253	OPERADOR DE GUINCHO	H	1,00000000	11,74	11,740000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		13,36
	SUB-TOTAL:				25,100000
	TOTAL SEM BDI:				29,640000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				29,640000
	VALOR ADOTADO:				29,64
<b>210370</b>	<b>OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>			BDI: 0,00 UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
CO 210489	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,32	0,320000
	SUB-TOTAL:				0,320000
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,28	2,280000
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49	0,490000
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,800000
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
	SUB-TOTAL:				3,580000
MA 74185	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
MA 74186	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,63	0,630000
	SUB-TOTAL:				0,640000
MO 8254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	1,00000000	11,74	11,740000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		13,36
	SUB-TOTAL:				25,100000
	TOTAL SEM BDI:				29,640000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				29,640000
	VALOR ADOTADO:				29,64

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cibud.ti.solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/23-20230607105982.pdf>  
 assinado por: idUser: 239

**CONSTRUTORA ANCAR LTDA.**  
 DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279-D/PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31





**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 044

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
210376	<b>OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>			BDI: 0,00	UNIDADE: HRS
CO 210495	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,17	0,170000
	SUB-TOTAL:				0,170000
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,28	2,280000
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49	0,490000
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,800000
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
	SUB-TOTAL:				3,580000
MA 74185	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
MA 74186	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,63	0,630000
	SUB-TOTAL:				0,640000
369	OPERADOR DE PAVIMENTADORA	H	1,00000000	12,08	12,080000
	LEIS SOCIAIS:	113,83 %			13,73
	SUB-TOTAL:				25,810000
	TOTAL SEM BDI:				30,220000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				30,220000
	VALOR ADOPTADO:				30,22
210377	<b>OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>			BDI: 0,00	UNIDADE: HRS
CO 210496	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,17	0,170000
	SUB-TOTAL:				0,170000
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,28	2,280000
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49	0,490000
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,800000
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
	SUB-TOTAL:				3,580000
MA 74185	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
MA 74186	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,63	0,630000
	SUB-TOTAL:				0,640000
MO 4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	1,00000000	11,74	11,740000
	LEIS SOCIAIS:	113,83 %			13,36
	SUB-TOTAL:				25,100000
	TOTAL SEM BDI:				29,490000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				29,490000
	VALOR ADOPTADO:				29,49
210382	<b>PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>			BDI: 0,00	UNIDADE: HRS
CO 210501	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,32	0,320000



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://portal.transparencia.munic.gov.br/transparenciaMunicipal/download/29-20230607105932.pdf>  
 assinado por: iduser 239

**CONSTRUTORA ANCAR LTDA.**  
 DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SCS/PE CPF Nº 074.342.054-31



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 045

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SUB-TOTAL:					0,320000
EQ 37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	2,28	2,280000
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,49	0,490000
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,80	0,800000
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,01	0,010000
SUB-TOTAL:					3,580000
MA 74185	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,58	0,580000
MA 74184	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,95	0,950000
SUB-TOTAL:					1,530000
MO 4750	PEDREIRO	H	1,000000000	8,88	8,880000
LEIS SOCIAIS			113,83 %		10,11
SUB-TOTAL:					18,990000
TOTAL SEM BDI:					24,420000
BDI:			0,00 %		
TOTAL COM BDI:					24,420000
VALOR ADOPTADO					24,42
<b>MOB PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					
					BDI: 0,00 UNIDADE: HRS ITEM Sub-Composição
CO 210502	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,000000000	0,24	0,240000
SUB-TOTAL:					0,240000
EQ 37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	2,28	2,280000
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,49	0,490000
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,80	0,800000
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,01	0,010000
SUB-TOTAL:					3,580000
MA 74187	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	1,50	1,500000
74188	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	1,48	1,480000
SUB-TOTAL:					2,980000
MO 4783	PINTOR	H	1,000000000	8,88	8,880000
LEIS SOCIAIS			113,83 %		10,11
SUB-TOTAL:					18,990000
TOTAL SEM BDI:					25,790000
BDI:			0,00 %		
TOTAL COM BDI:					25,790000
VALOR ADOPTADO					25,79
<b>210387 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					
					BDI: 0,00 UNIDADE: HRS ITEM Sub-Composição
CO 210506	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,000000000	0,09	0,090000
SUB-TOTAL:					0,090000
EQ 37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	2,28	2,280000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.fis.solidos.ufpe.br/transparencia/municipal/download/23/20230807/05992.pdf>  
 assinado por: idUser:239

SALVA PE  
Nº 805

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PÁGINA 046

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

DATA 10/02/2023

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49	0,490000
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,800000
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
	SUB-TOTAL:				1,300000
MA 74183	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
MA 74184	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,63	0,630000
	SUB-TOTAL:				0,640000
MO 25061	RASTELEIRO	H	1,00000000	8,88	8,880000
	LEIS SOCIAIS:	113,83 %			10,11
	SUB-TOTAL:				18,990000
	TOTAL SEM BDI:				21,100000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				21,100000
	VALOR ADOTADO:				21,30

3499 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		BDI:	0,00	UNIDADE:	HRS	ITEM:	Sub-Composição
210908	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,24			0,240000
	SUB-TOTAL:						0,240000
EQ 37379	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,28			2,280000
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49			0,490000
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80			0,800000
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01			0,010000
	SUB-TOTAL:						3,580000
MA 74181	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,41			0,410000
MA 74182	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,03			1,030000
	SUB-TOTAL:						1,420000
6111	SERVENTE	H	1,00000000	6,70			6,700000
	LEIS SOCIAIS:	113,83 %					7,63
	SUB-TOTAL:						14,330000
	TOTAL SEM BDI:						19,570000
	BDI:	0,00 %					
	TOTAL COM BDI:						19,570000
	VALOR ADOTADO:						19,57

210395 TELHAIDISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		BDI:	0,00	UNIDADE:	HRS	ITEM:	Sub-Composição
CO 210515	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHAIDISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,17			0,170000
	SUB-TOTAL:						0,170000
EQ 37379	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,28			2,280000
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49			0,490000
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80			0,800000



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cdm.dl-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/23-20230807/05932.pdf  
assinado por: idUser:239

*[Handwritten signature]*

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



*[Handwritten signature]*



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 047

DATA 16/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000		
	SUB-TOTAL:				3,580000		
MA 74179	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPENTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,38	0,380000		
MA 74180	EPI - FAMÍLIA CARPENTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,05	1,050000		
	SUB-TOTAL:				1,430000		
MO 12869	TELHADISTA	H	1,00000000	8,88	8,880000		
	LEIS SOCIAIS:		115,83 %		10,11		
	SUB-TOTAL:				18,990000		
	TOTAL SEM BDI:				24,170000		
	BDI:		0,00 %				
	TOTAL COM BDI:				24,170000		
	VALOR ADOPTADO:				24,17		
210396	<b>TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	BDI:	0,00	UNIDADE:	HRS	ITEM	Sub-Composição
CO 210516	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,24			0,240000
	SUB-TOTAL:						0,240000
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,28			2,280000
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49			0,490000
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80			0,800000
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01			0,010000
	SUB-TOTAL:						3,380000
MA 74185	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01			0,010000
MA 74186	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,63			0,630000
	SUB-TOTAL:						0,640000
MO 4327	OPERADOR DE TRATOR	H	1,00000000	11,74			11,740000
	LEIS SOCIAIS:		115,83 %				13,36
	SUB-TOTAL:						25,100000
	TOTAL SEM BDI:						29,560000
	BDI:		0,00 %				
	TOTAL COM BDI:						29,560000
	VALOR ADOPTADO:						29,56
210399	<b>OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	BDI:	0,00	UNIDADE:	HRS	ITEM	Sub-Composição
CO 210510	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	0,13			0,130000
	SUB-TOTAL:						0,130000
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,28			2,280000
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49			0,490000
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80			0,800000
EQ 37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01			0,010000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
 DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SCS/PE CPF Nº 074.342.054-31




PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
<http://cuidatransparencia.municipal.gov.br/portal-da-transparencia/municipal/convocacao/20230807/05092.pdf>  
 assinado por: idUser 239

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 048

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SUB-TOTAL:					3,58000
MA 74183	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,00	0,010000
MA 74186	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,63	0,630000
SUB-TOTAL:					0,640000
MO 37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	8,88	8,880000
LEIS SOCIAIS:					113,83 %
SUB-TOTAL:					10,11
TOTAL SEM BDI:					18,990000
BDI:					0,00 %
TOTAL COM BDI:					23,340000
VALOR ADOTADO:					23,34
413	<b>ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
CO 21053	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,00000000	1,01	1,010000
SUB-TOTAL:					1,010000
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,800000
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
SUB-TOTAL:					0,810000
MA 74208	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,66	0,660000
MA 74209	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
SUB-TOTAL:					0,670000
MO 2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00000000	39,50	39,500000
LEIS SOCIAIS:					113,83 %
SUB-TOTAL:					41,96
TOTAL SEM BDI:					86,950000
BDI:					0,00 %
TOTAL COM BDI:					86,950000
VALOR ADOTADO:					86,95
4135	<b>ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	BDI:	0,00	UNIDADE: MÉS	ITEM: Sub-Composição
CO 21052	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MÉS	1,00000000	78,86	78,860000
SUB-TOTAL:					78,860000
MA 40863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	103,70	103,700000
MA 40864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	0,01	0,010000
MA 74155	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	177,20	177,200000
MA 74156	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	14,97	14,970000
SUB-TOTAL:					294,880000
MO 40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,00000000	3.570,00	3.570,000000
LEIS SOCIAIS:					69,92 %
SUB-TOTAL:					2.496,14
TOTAL COM BDI:					6.066,140000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23\_20230807\_05932.pdf  
assinado por: idUser 239

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDÁ / PE

PÁGINA 049

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	TOTAL SEM BDI:				6.440,880000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				6.440,880000
	VALOR ADOTADO:				6.440,88
210439	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTERO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 4117	AUXILIAR DE CARPINTERO	H	0,011900000	6,70	0,080000
	LEIS SOCIAIS		113,83 %		0,09
	SUB-TOTAL:				0,170000
	TOTAL SEM BDI:				0,170000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,170000
	VALOR ADOTADO:				0,17
210446	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 347	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,010100000	6,30	0,200000
	LEIS SOCIAIS		113,83 %		0,23
	SUB-TOTAL:				0,430000
	TOTAL SEM BDI:				0,430000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,430000
	VALOR ADOTADO:				0,43
210447	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,014300000	6,70	0,100000
	LEIS SOCIAIS		113,83 %		0,11
	SUB-TOTAL:				0,210000
	TOTAL SEM BDI:				0,210000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,210000
	VALOR ADOTADO:				0,21
210460	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 1213	CARPINTERO DE FÓRMAS	H	0,009100000	8,88	0,080000
	LEIS SOCIAIS		113,83 %		0,09
	SUB-TOTAL:				0,170000
	TOTAL SEM BDI:				0,170000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,170000
	VALOR ADOTADO:				0,17
210462	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 2436	ELETRICISTA	H	0,010100000	8,88	0,270000
	LEIS SOCIAIS		113,83 %		0,31
	SUB-TOTAL:				0,580000
	TOTAL SEM BDI:				0,580000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,580000
	VALOR ADOTADO:				0,58
210465	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 2096	ENCANADOR (OU BOMBEIRO HIDRÁULICO)	H	0,014300000	8,88	0,170000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-01



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://clicouo.jl-solucoes.inf.br/transparentaMunicipal/download/23-202308071005992.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 050

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	LEIS SOCIAIS		113,83 %		0,13
	SUB-TOTAL:				0,260000
	TOTAL SEM BDI:				0,260000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,260000
	VALOR ADOPTADO:				0,28
210476	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 20020	MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE	H	0,004100000	11,74	0,050000
	LEIS SOCIAIS		113,83 %		0,06
	SUB-TOTAL:				0,110000
	TOTAL SEM BDI:				0,110000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,110000
	VALOR ADOPTADO:				0,11
210477	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 4013	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	0,004100000	11,74	0,050000
	LEIS SOCIAIS		113,83 %		0,06
	SUB-TOTAL:				0,110000
	TOTAL SEM BDI:				0,110000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,110000
	VALOR ADOPTADO:				0,11
210486	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 25960	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO	H	0,006700000	8,88	0,060000
	LEIS SOCIAIS		113,83 %		0,07
	SUB-TOTAL:				0,130000
	TOTAL SEM BDI:				0,130000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,130000
	VALOR ADOPTADO:				0,13
210488	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
4253	OPERADOR DE GUINCHO	H	0,013200000	11,74	0,150000
	LEIS SOCIAIS		113,83 %		0,17
	SUB-TOTAL:				0,320000
	TOTAL SEM BDI:				0,320000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,320000
	VALOR ADOPTADO:				0,32
210489	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 4254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	0,013200000	11,74	0,150000
	LEIS SOCIAIS		113,83 %		0,17
	SUB-TOTAL:				0,320000
	TOTAL SEM BDI:				0,320000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,320000
	VALOR ADOPTADO:				0,32
210495	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31




PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cfdp.jl-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807-105932.pdf>  
 assinado por: idUser: 239

**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 051

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MO 25959	OPERADOR DE PAVIMENTADORA	H	0,006700000	12,08	0,080000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		0,09
	SUB-TOTAL:				0,170000
	TOTAL SEM BDI:				0,170000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,170000
	VALOR ADOOTADO:				0,17
210496	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPELADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	0,006700000	11,74	0,080000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		0,09
	SUB-TOTAL:				0,170000
	TOTAL SEM BDI:				0,170000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,170000
	VALOR ADOOTADO:				0,17
210501	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 4750	PEDREIRO	H	0,017100000	8,88	0,150000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		0,17
	SUB-TOTAL:				0,320000
	TOTAL SEM BDI:				0,320000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,320000
	VALOR ADOOTADO:				0,32
210502	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 4783	PINTOR	H	0,011900000	8,88	0,110000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		0,13
	SUB-TOTAL:				0,240000
	TOTAL SEM BDI:				0,240000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,240000
	VALOR ADOOTADO:				0,24
210506	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 25961	RASTELEIRO	H	0,004100000	8,88	0,040000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		0,05
	SUB-TOTAL:				0,090000
	TOTAL SEM BDI:				0,090000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,090000
	VALOR ADOOTADO:				0,09
210508	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 6111	SERVENTE	H	0,017100000	6,70	0,110000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		0,13
	SUB-TOTAL:				0,240000
	TOTAL SEM BDI:				0,240000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,240000
	VALOR ADOOTADO:				0,24
210515	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADEISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cbo.dl.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807/105932.pdf>  
 assinado por: idUser 239

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
 DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 052

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MO 12869	TELHADISTA	H	0,009300000	8,88	0,082000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		0,09
	SUB-TOTAL:				0,178000
	TOTAL SEM BDI:				0,178000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,178000
	VALOR ADOTADO:				0,17
210516	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 4237	OPERADOR DE TRATOR	H	0,009300000	11,74	0,118000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		0,13
	SUB-TOTAL:				0,248000
	TOTAL SEM BDI:				0,248000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,248000
	VALOR ADOTADO:				0,24
210519	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 17625	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,006700000	8,88	0,068000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		0,07
	SUB-TOTAL:				0,138000
	TOTAL SEM BDI:				0,138000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				0,138000
	VALOR ADOTADO:				0,13
210533	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MO 1707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	0,011900000	39,30	0,470000
	LEIS SOCIAIS:		113,83 %		0,54
	SUB-TOTAL:				1,010000
	TOTAL SEM BDI:				1,010000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				1,010000
	VALOR ADOTADO:				1,01
210552	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARRREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	BDI	0,00	UNIDADE: MÉS	ITEM: Sub-Composição
MO 40818	ENCARRREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	0,013000000	3.370,00	46,410000
	LEIS SOCIAIS:		69,92 %		32,45
	SUB-TOTAL:				78,860000
	TOTAL SEM BDI:				78,860000
	BDI:		0,00 %		
	TOTAL COM BDI:				78,860000
	VALOR ADOTADO:				78,86
210574	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BDI	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
CO 210576	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HRS	1,000000000	0,47	0,470000
	SUB-TOTAL:				0,470000
EQ 37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	2,28	2,280000
EQ 37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000000	0,49	0,490000

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE DUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31




PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.assolados.com.br/transparencia/municipal/download/23-20230807-105982.pdf>  
 assinado por: idUser 239



**RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Local da Obra : DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ / PE

PÁGINA 053

DATA 10/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
EQ 37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,800000
EQ 37375	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,010000
	<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>1,800000</b>
MA 74197	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,07	1,070000
MA 74198	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,78	0,780000
	<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>1,850000</b>
MD 17	Montador	H	1,00000000	8,88	8,880000
	LEIS SOCIAIS:	113,83 %			10,11
	<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>18,990000</b>
	TOTAL SEM BDI:				34,800000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				34,800000
	VALOR ADOTADO:				34,80
210876	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - IORISTA	BDI:	0,00	UNIDADE: HRS	ITEM: Sub-Composição
MD 17	Montador	H	0,02490000	8,88	0,220000
	LEIS SOCIAIS:	113,83 %			0,25
	<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>0,470000</b>
	TOTAL SEM BDI:				0,470000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				0,470000
	VALOR ADOTADO:				0,47
220097	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=4MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X.	BDI:	0,00	UNIDADE: M²	ITEM: Sub-Composição
CO 210341	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,80000000	24,17	19,340000
CO 210383	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	0,30000000	25,79	7,740000
CO 210389	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	1,20000000	19,57	23,480000
	<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>50,560000</b>
MA 1106	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	KG	0,60000000	1,35	0,810000
MA 1331	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,3* M, E - 6 MM	UN	0,22727270	43,00	9,770000
4401	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (NFORMA)	M	1,38000000	14,00	22,120000
MA 5061	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,15000000	24,00	3,600000
MA 5333	OLEO DE LINHACA	L	0,02200000	18,00	0,400000
	<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>36,700000</b>
	TOTAL SEM BDI:				87,260000
	BDI:	0,00 %			
	TOTAL COM BDI:				87,260000
	VALOR ADOTADO:				87,26

-> Fim de relação ->

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONSTRUTORA ANCAR LTDA,  
JÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SCS/PE CPF Nº 074.342.054-31



*[Handwritten signature]*



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://ciqi.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105937.pdf  
assinado por: idUser: 239

**ANCAR**

**Construtora Ancar Ltda.**

P.M. SA/PE  
Nº 812



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
assinado por: idusei.23

## Cronograma Físico-Financeiro



Rua Nobre de Lacerda, nº 209 - Madalena - Recife / PE  
CEP: 50.720-040 - CNPJ Nº 00.758.756/0001-02  
email:ancar@construtoraancar.com.br - Fone/Fax (81) 3445-2771

**ANCAR****Construtora Ancar Ltda.**P.M. SALOÁ/PE  
Nº 813

IDENTIFICAÇÃO	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A SEDUH/PE E O MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE			
OBJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE			
CONCEDENTE	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E DE HABITAÇÃO DE PERNAMBUCO - SEDUH/PE	DATA BASE	14/1/22	
APELIDO DA OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO	
PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE	LOCALIDADE DO SINAPI	PERNAMBUCO-PE	
MUNICÍPIO	SALOÁ/PE	BDI 1 (PADRÃO)	22,00%	
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALOÁ/PE	BDI 2 (DIFERENCIADO)	13,13%	
<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>				
<b>NÃO DESONERADO</b>				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAIS	MÊS 1	MÊS 2
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	%	50,00%	50,00%
		R\$	R\$ 798.433,09	R\$ 798.433,09
		% ACUM.	50,00%	100,00%
		R\$ ACUM.	R\$ 798.433,09	R\$ 1.596.866,18
	R\$ 1.596.866,18			
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,88%	50,00%	50,00%
		R\$ 30.036,41	R\$ 15.018,21	R\$ 15.018,20
2.	INSTALAÇÃO DA OBRA	0,88%	50,00%	50,00%
		R\$ 14.037,90	R\$ 7.018,95	R\$ 7.018,95
3.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	97,24%	50,00%	50,00%
		R\$ 1.552.793,87	R\$ 776.395,93	R\$ 776.395,94
3.1	CAMADA DE ROLAMENTO	93,04%	50,00%	50,00%
		R\$ 1.485.660,29	R\$ 742.830,14	R\$ 742.830,15
3.2	SINALIZAÇÃO	4,20%	50,00%	50,00%
		R\$ 67.133,58	R\$ 33.565,79	R\$ 33.565,79
	TOTAL	R\$ 1.596.866,18		

RECIFE, 10 DE FEVEREIRO DE 2023

*Débora da Fonte Buarque de Gusmão Bezerra*  
**CONSTRUTORA ANCAR LTDA.**  
 DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICA  
 RG Nº 7.749.561 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



Rua Nobre de Lacerda, nº 209 - Madalena - Recife / PE  
 CEP: 50.720-040 - CNPJ Nº 00.758.756/0001-02  
 email:ancar@construtoraancar.com.br - Fone/Fax (81) 3445-2771





**ANCAR**

**Construtora Ancar Ltda.**

P.M. SALVA PE  
814



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
assinado por: 41546230

## Declarações



Rua Nobre de Lacerda, nº 209 - Madalena - Recife / PE  
CEP: 50.720-040 - CNPJ Nº 00.758.756/0001-02  
email: [ancar@construtoraancar.com.br](mailto:ancar@construtoraancar.com.br) - Fone/Fax (81) 3445-2771

**DECLARAÇÃO**

Em atendimento ao **Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**, item 10.2.8, declaramos expressamente que temos pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da referida licitação.

Recife, 10 de fevereiro de 2023.

*Debora da Fonte Buarque de Gósmão Bezerra*  
CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GÓSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
RG Nº 7.749.567 SDS/PE CPF Nº 074.342.054-31



**ANCAR**


**Construtora Ancar Ltda.**

P.M. SALOÁ-PE  
Nº 816

### DECLARAÇÃO

Em atendimento ao **Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ**, item 10.2.9, declaramos expressamente que nos sujeitamos as condições estabelecidas no referido edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Recife, 10 de fevereiro de 2023.

  
CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
JEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 50279 D/PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
O/C Nº 7 719 587 SCS/PE CPF Nº 074.342.054-31











**ANCAR**

**Construtora Ancar Ltda.**

P.M. SALV. PE  
Nº 817



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://portal.transparencia.municipal/download/23-20230807105932.pdf>  
assinado por: idusei.239

## Procuração para Comprovação do Signatário



---

Rua Nobre de Lacerda, nº 209 - Madalena - Recife / PE  
CEP: 50.720-040 - CNPJ Nº 00.758.756/0001-02  
email:ancar@construtoraancar.com.br - Fone/Fax (81) 3445-2771

SERVIÇOS NOTARIAIS DO 5º OFÍCIO DO RECIFE

Bel. Carlos Alberto Ribeiro Roma  
Tabelião Interino

Rua Siqueira Campos, nº100, bairro Santo Antônio - CEP. 50.010-010  
Fone: (81) 3035-6900 - CNPJ/MF. nº11.434.198/0001-38

Livro: 1666-P

Folha:034

Prot.:00356527

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:  
CONSTRUTORA ANCAR LTDA em favor de:  
ALCINDO JOSE DA SILVA E OUTROS na forma  
abaixo:

S/A/B/A/M todos quantos virem este público instrumento de Procuração, virem que, aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (10/10/2022), nesta cidade de Recife, Capital do Estado de Pernambuco, neste Tabelionato do 5º Ofício sito à rua Siqueira Campos, nº 100, compareceu como outorgante: **CONSTRUTORA ANCAR LTDA**, firma estabelecida na Rua Nobre de Lacerda, nº 209, bairro da Madalena, nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF. sob nº 00.758.756/0001-02, neste ato representada por seus representantes legais os Sócios **PEDRO NOLASCO BUARQUE DE GUSMÃO FILHO**, brasileiro, nascido em 19/09/1977, filho de Pedro Nolasco Buarque de Gusmão Neto e Suzana Maria Toscano Buarque de Gusmão, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4.665.942-SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.499.874-44, e-mail: p.gusmao@hotmail.com; e **SUZANA MARIA GUSMÃO UCHÔA**, brasileira, nascida em 10/03/1955, filha de Pedro Nolasco Buarque de Gusmão Filho e Maria Dulce Baltar Buarque de Gusmão, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 1.167.558-SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 765.754.894-00, e-mail: suzana@construtoraancar.com.br, ambos com endereço profissional acima descrito, tudo conforme Alteração Contratual devidamente arquivada sob nº 20209028335 de 04/08/2020. Protocolo 209028335 de 29/07/2020 da JUCEPE, ora comparecentes e reconhecidos pelos documentos públicos de identificação exibidos, a mim Escrevente-signatário, a órgão do Tabelionato, do que dou fé, pela outorgante, representada por seus representantes legais, me foi dito que nomeiam e constituem como seus bastantes procuradores; **ALCINDO JOSE DA SILVA**, brasileiro, nascido em 07/12/1944, filho de José Severo da Silva e Antonia Rodrigues da Silva, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 061922464-91 e CI/RG nº 5.929.86-SSP/PE, residente e domiciliado à Rua Menezes Drumond, nº 271, aptº 1102, bairro da Madalena, nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP. 50.610-320, e-mail: alcindo@construtoaancar.com.br; **IVSON PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, nascido em 09/08/1962, filho de Ivan Pereira da Silva e Iranir Alves da Silva, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 366.393.544-20 e CI/RG nº 2.045.123-SSP/PE, residente e domiciliado à Rua Dr. Vicente Meira, nº 180, aptº 803, bairro do Espinheiro, nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP. 52.020-130, e-mail: ivsonpereira09@gmail.com; **EDMO JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO**, brasileiro, nascido em 18/09/1951, filho de Paulo Silveira do Nascimento e Maria de Lourdes Lima do Nascimento, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ALIENAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO.

Estado de Pernambuco



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SERVIÇO DE NOTAS





075.501.204-63 e CI/RG nº 961.241-SSP/PE, residente e domiciliado à Rua Desembargador Dirceu Borges, nº 65, bairro de Afogados, nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP. 50.850-200, e-mail: edmolima@hotmail.com; **CARLA GUSMÃO UCHOA LOPES**, brasileira, nascida em 01/04/1977, filha de Marcio José Mergulhão Uchôa e Suzana Maria Gusmão Uchôa, casada, engenheira civil, inscrita no CPF/MF. sob nº 022.346.164-41 e CI/RG nº 5.015.291-SSP/PE, residente e domiciliada à Rua Amazonas, nº 282, aptº 1901, bairro de Boa Viagem, nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP. 51.011-065, e-mail: carla@construtoraancar.com.br; **ANNA VANESSA SANTA CRUZ CARDIM**, brasileira, nascida em 19/05/1980, filha de Rômulo Sergio Cardim Filho e Maria de Lourdes Santa Cruz Cardim, casada, engenheira civil, inscrita no CPF/MF. sob nº 030.497.544-35 e CI/RG nº 5.532.354-SSP/PE, residente e domiciliada à Rua Ceará, nº 121, aptº 301, bairro da Encruzilhada, nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP. 52.041-130, e-mail: vanessacardim@hotmail.com.br; **MARCOS MAGALHAES BALTAR**, brasileiro, nascido em 03/01/1961, filho de Caio da Fonte Baltar e Maria de Lourdes Magalhães Baltar, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 300.537.144-15 e CI/RG nº 1.796.328-SSP-PE, residente e domiciliado à Rua Dona Benvinda de Farias, nº 446, aptº 501, bairro de Boa Viagem, nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP. 51.020-140, e-mail: marcosmagalhaesbaltar@gmail.com; **JOÃO PAULO DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO**, brasileiro, nascido em 23/03/1987, filho de Paulo Baltar Buarque de Gusmão e Patrícia da Fonte Buarque de Gusmão, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF/MF. sob o nº 065.259.574-00 e CI/RG nº 6.358.967-SDS/PE, residente e domiciliado à Rua José Higino, nº 221, aptº 1403, bairro da Madalena, nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP. 50.610-340, e-mail: baltar.joaopaulo@gmail.com; **DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA**, brasileira, nascida em 22/06/1989, filha de Paulo Baltar Buarque de Gusmão e Patrícia da Fonte Buarque de Gusmão, casada, engenheira civil, inscrita no CPF/MF sob o nº 074.342.054-31 e CI/RG nº 7.749.567-SDS/PE, residente e domiciliada à Avenida Boa Viagem, nº 2958, aptº 302, bairro de Boa Viagem, nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP. 51.020-000, e-mail: debora@construtoraancar.com.br; **GILZA MARIA XIMENES**, brasileira, nascida em 28/05/1965, filha de Aluizio Cicínio Ximenes e Maria do Carmo da Cruz Ximenes, divorciada, secretária, inscrita no CPF/MF. sob o nº 461.863.604-15, e Carteira de Identidade nº 2.792.108-SDS/PE, residente e domiciliada à Avenida Beberibe, nº 3530, Bloco B-1, aptº 404, bairro Porto da Madeira, nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP. 52.130-547, e-mail: gilza@construtoraancar.com.br; **PEDRO NOLASCO BUARQUE DE GUSMÃO NETO**, brasileiro, nascido em 10/11/1951, filho de Pedro Nolasco Buarque de Gusmão Filho e Maria Dulce Baltar Buarque de Gusmão, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade do Paulista, Estado de Pernambuco, inscrito no CPF/MF sob nº 079.688.334-34 e CI/RG nº 819.995-SSP/PE, residente e domiciliado à Rua João Alves Mendes, nº 612, bairro do Janga, na Cidade do Paulista, Estado de Pernambuco, CEP. 53.437-450, e-mail: [assinado]

AAA 1039603





SERVIÇOS NOTARIAIS DO 5º OFÍCIO DO RECIFE

Bel. Carlos Alberto Ribeiro Roma  
Tabelião Interino

Rua Siqueira Campos, nº100, bairro Santo Antônio - CEP. 50.010-010  
Fone: (81) 3035-6900 - CNPJ/MF. nº11.434.198/0001-38

P.M. SALVA PE  
Nº 819

Livro: 1666-P

Folha:035

Prot.:00356527

pnbgneto@hotmail.com; **GABRIELLA FEITOSA DE LIMA**, brasileira, nascida em 22/12/1989, filha de Adelson de Almeida Lima e Lindalva Feitosa de Vasconcelos Lima, solteira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade nº 7.181.649-SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 074.664.224-54, residente e domiciliada à Avenida Joaquim José de Freitas, nº 190, bairro de Indianópolis, na Cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco, e-mail: gabriellafeitosa\_2@hotmail.com; **DJAILSON ALVES GONÇALVES**, brasileiro, nascido em 29/04/1983, filho de Luiz Gonzaga Gonçalves e Marinalva Alves Gonçalves, solteiro, encarregado de obras, portador da Carteira de Identidade nº 6.263.645-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.813.914-01, residente e domiciliado à Rua Dracena, nº 181, bairro Antônio Cassimiro, na Cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, CEP. 5.321-650, e-mail: djailsonalves2009@hotmail.com; **GABRIEL ALBUQUERQUE PINHO**, brasileiro, nascido em 08/12/1986, filho de José Mauricio Albuquerque Pinho e Maria de Fátima Albuquerque Pinho, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 6.901.485-SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.919.684-96, residente e domiciliado à Rua Manuel de Barros Lima, nº 173, aptº 801, bairro de Campo Grande, nesta Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP. 52.040-300, e-mail: gabrielpinhomecanica@gmail.com; **EDJUEI LEANDRO LEMOS CAVALCANTI**, brasileiro, nascido em 17/01/1987, filho de João Ederaldo Lemos Cavalcanti e Francisca Uelba Leandro Lemos Cavalcanti, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 6.664.472-SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.050-264-58, residente e domiciliado à Rua Almirante Tamandaré, nº 3425, Condomínio Vila do Frio, Torre 10, aptº 601, bairro Centro, na Cidade do Paulista, Estado de Pernambuco, CEP. 53.401-010, e-mail: edjuei39@gmail.com; e **BIANCA LOPES MORENO**, brasileira, nascida em 18/01/1996, filha de Cleonildo Moreno dos Santos e Marline Lopes dos Santos Moreno, engenheira civil, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº 7.303.413-SDS/PE, inscrita no CPF/MF nº 066.139.864-10, residente e domiciliada à Rua Luiz Barbalho, nº 225, bairro da Boa Vista, nesta Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, e-mail: engbiancalopes.ancar@gmail.com; aos quais confere poderes especiais para representar a Outorgante nas repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, podendo ditos procuradores receber importâncias relativas a faturas emitidas para pagamento de serviços, receber devolução de cauções e depósitos feitos em garantia de prestações de serviços, assinar recibos e petições, endossar cheques recibos unicamente com o fim de emitir doc., para as contas correntes da **CONSTRUTORA ANCAR LTDA**; podendo assinar contratos, assinar propostas e documentações referente a licitações, dar quitação, formular ofertas e lances de preços, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição nos pregões, participar de licitações, apresentar documentação e propostas, participar

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Estado de Pernambuco



Handwritten signatures in blue ink

SERVIÇO DE NOTAS



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloudfit-sqlcooss.in.br/transparente/diaMunicipal/download/23-20230807105937.pdf  
assinado por: idUser:239



de sessões públicas de abertura de documentação de habilitação e de proposta, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, juntar e retirar documentos, pagar emolumentos e quaisquer taxas, podendo ainda endossar cheques em nome da outorgante para fins de depósitos na conta bancária da mencionada outorgante, inclusive indústria e comércio, representá-la ainda nas empresas de economia mista e praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato. **A presente procuração é válida pelo prazo de 01(um) ano a contar desta data, agindo ditos procuradores isoladamente, podendo substabelecer no todo ou em partes.** (Os dados ou elementos contidos neste instrumento foram fornecidos pelo(a)s Outorgante(s), que por ele(a)s assume(m) total responsabilidade). Dispensada a presença e a assinatura de testemunhas nos termos da legislação vigente. E, de como assim o disse e dou fé, lhe(s) lavrei a presente Procuração por me ser pedida e que depois de lida e achada conforme, aceita(m) e assina(m), do que dou fé. **GUIA DO SICASE Nº 0016655919.** Emolumentos R\$ 71,24, (Lei nº11.404/96); FERC (10%) R\$ 7,92; T.S.N.R. R\$ 15,83, variável entre (0,2%, 0,25% e 0,3%); FERM (1%) R\$ 0,79; FUNSEG (2%) R\$ 1,58; ISS R\$ 3,96; TOTAL R\$ 101,32, (Lei nº11.404/96). Eu, MARLUCE FIGUEIREDO DE AGUIAR, ESCRIVENTE CONTRATADA, a escrevi, digitei e conferi, do que dou fé. EU, CARLOS ALBERTO RIBEIRO ROMA - Tabelião Interino, subscrevo e assino. (a.a.) PEDRO NOLASCO BUARQUE DE GUSMÃO FILHO, SUZANA MARIA GUSMÃO UCHOA. TRASLADADA nesta mesma data, está conforme o seu original ao qual me reporto e dou fé. Obs. Os Traslados deste Tabelionato serão válidos somente com selo de autenticidade e fiscalização, juntamente com a assinatura do Tabelião Interino.

SELO DIGITAL - TJPE: 0074005.DXN08202204.08210  
Consulte autenticidade em [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital)



Em Testº (\_\_\_\_\_) da verdade.

CARLOS ALBERTO RIBEIRO ROMA  
TABELIÃO INTERINO  
BRUNO DA CÂMARA BARROS MACIEL - SUBSTITUTO  
KARINA DA ROCHA CARVALHO - 2º SUBSTITUTA

AAA 1039604



## ATA DE JULGAMENTO

No vigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, (20/03/2023), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Saloá, Estado de Pernambuco às 10h00min, presentes Ricardo Fernando de Souza Segundo, Marcos Flavio Alves de Melo e Álvaro Ronaldo Florentino, respectivamente, presidente e membro da CPL, deram por iniciada a sessão pública para abertura dos envelopes de Proposta de Preços recebidos no Processo Licitatório nº 005/2023 - Tomada de Preços 002/2023 - PREFEITURA, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas vias do município de Saloá/PE. Ao abrir a sessão não havia nenhum representante de qualquer empresa presente. Foi dado o prazo de 10 minutos para a entrada de algum interessado, o que não ocorreu. Logo em seguida foi verificado novamente o lacre dos envelopes nº 02 das empresas **NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 00.338.885/0001-33, sediada na Rua Jose DE Alencar, nº 916, Sala 0703 – Ilha do Leite – Recife/PE; **JEPAC ENGENHARIA LTDA**, portadora do CNPJ sob o número: 05.623.631/0001-80, sediada a Est Engenho Novo, Lote 16 – Z/R – Cabo de Santo Agostinho/PE e **CONSTRUTORA ANCAR LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o nº 00.758.756/0001-02, sediada na Rua Nobre de Lacerda, nº 209 – Madalena – Recife/PE. Ao prosseguir com a abertura dos envelopes supramencionados e análise de suas respectivas propostas, foram apresentados os seguintes valores:

Licitante	Proposta
<b>NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>	R\$ 1.621.216,26
<b>JEPAC ENGENHARIA LTDA</b>	R\$ 1.571.385,29
<b>CONSTRUTORA ANCAR LTDA</b>	R\$ 1.596.866,18

Portanto, a **JEPAC ENGENHARIA LTDA** é declarada vencedora do presente certame licitatório, com o **MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO de R\$ 1.571.385,29 (um milhão quinhentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte nove centavos)**, ressalvada qualquer incorreção constatada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos desta prefeitura através de Parecer Técnico a ser emitido. Nada mais





havendo a ser tratado eu, Marcos Flavio Alves de melo, fiz a presente ata que vai ao final assinada por mim, e pelos demais membros da Comissão Permanente de Licitação, Prefeitura Municipal de Saloá em, 20 de março de 2023. Sessão encerrada às 10:29 horas.



Ricardo Fernando de Souza Segundo

*Presidente*



Marcos Flavio Alves de Melo


*Membro*



Álvaro Ronaldo Florentino

*Membro*







Licitação Saloá &lt;saloalicitacao@gmail.com&gt;

**Abertura de Propostas - TP 02**

1 mensagem

Licitação Saloá &lt;saloalicitacao@gmail.com&gt;

20 de março de 2023 às 12:45


Para: salazar@novatecltda.com.br, Jepak Licitação &lt;jepak.licitacao@gmail.com&gt;, ancar@construtoraancar.com.br

Prezados,

Segue em anexo a ata de julgamento da abertura de propostas da TP supracitada. Enviamos também a proposta de preços da JEPAC, empresa ofertante do menor valor global.

O aviso da abertura das propostas foi publicado no dia 17/03/2023 no AMUPE, edição nº 3301.

Fica aberto o prazo para recurso.

**2 anexos** **9 - Ata de Julgamento - TP 01 - proposta de preços.pdf**  
117K **TP 02 - Proposta de preço vencedora - JEPAC.pdf**  
3828K



descumprindo o item 8.2.6., bem como apresentou a Certidão Negativa de FGTS vencida (15/03/2023) descumprindo o Item 8.2.7. Por conclusão a CPL julga a empresa MCR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS inabilitada para prosseguir no certame. Nestes termos a Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Salgueiro-PE, julga a empresa INSTITUTO ETHOS COGITARE como HABILITADA para etapa de proposta de preços e julga as empresas e as empresas ANDREW BALBINO GOMES, JUCIANE CARLA ALVES, JN COMUNICAÇÕES, NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA, EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO e MCR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS, como INABILITADAS para prosseguir no certame. Abre-se nesta data o prazo de recursos nos termos do art. 109, I, a da lei 8.666/93.

Salgueiro/PE, 17 de março de 2023.

**ALLANY ELLEN PASSOS FERREIRA**  
(Presidente da CPL),

**MAIRTON RONALDO PEREIRA LUCAS**  
(Membro da CPL)

**EDMAR PARENTE DE SÁ**  
(Membro da CPL).

Publicado por:  
Allany Ellen Passos Ferreira  
Código Identificador:567773F4

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**PROCESSO LICITATÓRIO 005 / PREGÃO ELETRÔNICO 003**  
**- CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTE**

Prefeitura Municipal de Salgueiro/PE comunica a convocação de remanescente para apresentação de proposta do Processo Licitatório Nº 005/2023 – Pregão Eletrônico Nº 003/2023, tendo em vista a recusa de assinatura contratual do primeiro colocado dos ITENS 01, 03, 04, 05, 10, 15, 16, 18, 30, 34, 35 e 40. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de limpeza para diversas secretarias, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência deste Edital e seus Anexos. Data da convocação / reabertura da sessão: 21/03/2023 às 09h00, através do sistema BNC no site: [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br). Informações na Prefeitura Municipal, sito a Rua Joaquim Sampaio, 279 de 08:00 às 12:00 h ou através do e-mail: [licitacao@salgueiro.pe.gov.br](mailto:licitacao@salgueiro.pe.gov.br).

Salgueiro/PE, 20 de março de 2023.

**JOHAN SOLANO DA SILVA**  
(Membro da CPL)

Publicado por:  
Maria Lúcia Rodrigues  
Código Identificador:73294EC8

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS**  
**PORTARIA Nº 237/2023**

Salgueiro/PE, 17 de março de 2023.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/PE**, no uso de suas atribuições legais, constantes da Lei Orgânica Municipal.

Considerando o regime de reciprocidade existente entre o Município de Salgueiro/PE e o Município de Simões Filho/BA;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - Ceder a servidora LEILIANE KATIA DE SA DE MELO**, matrícula nº 118168, pertencente a Prefeitura do Município de Salgueiro/PE, ocupando o cargo de Professora, ficando à disposição da Prefeitura Municipal de Simões e Filho/BA com ônus a Prefeitura Municipal de Simões e Filho/BA de 01 de novembro de 2022 a 31 de dezembro 2023;

**Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação** e seus efeitos retroagem à 01 de novembro de 2022.

**Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.**

**MARCONES LIBÓRIO DE SÁ**  
Prefeito

Publicado por:  
Erica Pereira Matias  
Código Identificador:0C7253AE

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE SALOÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ - COMISSÃO**  
**PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

Processo Licitatório nº 005/2023 - Tomada de Preços 002/2023. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas vias do município de Saloá/PE. ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS: A empresa NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ofertou o valor global de R\$ 1.621.216,26; a empresa JEPAC ENGENHARIA LTDA ofertou o valor global de R\$ 1.571.385,29; e a empresa CONSTRUTORA ANCAR LTDA ofertou o valor global de R\$ 1.596.866,18. Portanto, a JEPAC ENGENHARIA LTDA é declarada vencedora do presente certame licitatório, com o MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO de R\$ 1.571.385,29 (um milhão quinhentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte nove centavos), ressalvada qualquer incorreção constatada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos desta prefeitura através de Parecer Técnico a ser emitido. Nada mais havendo a ser tratado eu, Marcos Flavio Alves de Melo, fiz a presente ata que vai ao final assinada por mim, e pelos demais membros da Comissão Permanente de Licitação, Prefeitura Municipal de Saloá em, 20 de março de 2023. Sessão encerrada às 10:29 horas.

**RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO**  
Presidente da CPL

Publicado por:  
Ricardo Fernando de Souza Segundo  
Código Identificador:8DB41686

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE SANHARÓ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ - COMISSÃO**  
**PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo Nº: 00005/2023. CPL. Chamada Pública Nº 00001/2023. Compra. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (COM RECURSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ-PE. Contrato Nº: 00011/2023. Contratado: Naisa Silva Santos. CPF: 769.759.084-00. Valor R\$39.956,00. Vigência: de 17/03/2023 a 31/12/2023. Sanharó, 17/03/2023. Contrato Nº: 00012/2023. Contratado: Maria Alvani de Lima. CPF: 363.989.504-53. Valor R\$16.112,00. Vigência: de 17/03/2023 a 31/12/2023. Sanharó, 17/03/2023. Contrato Nº: 00013/2023. Contratado: Associação da Agricultura e Renda Familiar do Novo Cajueiro. CNPJ: 14.068.693/0001-69. Valor R\$85.796,00. Vigência: de 17/03/2023 a 31/12/2023.

Sanharó, 17/03/2023.

**TACIANA NUNES CALADO GOMES.**  
Secretária Municipal de Educação.



## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

### PARECER TÉCNICO

Em atendimento a solicitação da Comissão Permanente de Licitação emito Parecer Técnico a respeito das habilitações, documentação relativa à qualificação técnica, para o **Processo Licitatório nº 005/2023, Tomada de Preços nº 002/2023**, cujo objeto é a **Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas vias do município de Saloá/PE.**

O item 10.0 do edital, que trata das propostas de preços, foi utilizado como parâmetro para análise das propostas apresentadas pelas licitantes. Após análise da documentação apresentada pelas licitantes, quanto a propostas de preços, fazemos as seguintes observações.

A empresa **Novatec Construções e empreendimentos LTDA** atendeu todas as exigências expressas no item 10.0 do edital.

A empresa **JEPAC Engenharia LTDA** atendeu todas as exigências contidas no item 10.0 do edital, apresentando apenas uma divergência entre o produto do quantitativo e do preço unitário para o item 3.1.6. Esta divergência faz necessário a correção da proposta desta licitante, conforme expresso no item 10.6 do edital. Tal correção eleva o valor da proposta para R\$1.571.385,67;

A empresa **Construtora Ancar LTDA** atendeu todas as exigências expressas no item 10.0 do edital.

Tabela 1 - Relação de empresas e valores ofertados.

EMPRESAS PARTICIPANTES	CNPJ Nº	VALOR PROPOSTO (R\$)
Novatec Construções e empreendimentos LTDA	00.338.885/0001-33	1.621.216,26
Construtora Ancar LTDA	00.758.756/0001-02	1.596.866,18
JEPAC Engenharia LTDA	05.623.631/0001-80	1.571.385,29

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Saloá/PE, 21 de março de 2023.



João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 60.497 D/PE







Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

## Correção da Proposta - TP 02

1 mensagem

Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>  
Para: Jepak Licitação <jepak.licitacao@gmail.com>

21 de março de 2023 às 15:32

Boa tarde,

Solicitamos atendimento à determinação do parecer técnico em anexo.

 **Parecer Técnico - TP 02 - Proposta.pdf**  
633K



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
assinado por: idUser 239





Licitação Saloá &lt;saloalicitacao@gmail.com&gt;

**Correção da Proposta - TP 02**

2 mensagens

**Licitação Saloá** <saloalicitacao@gmail.com>  
Para: Jepak Licitação <jepak.licitacao@gmail.com>

21 de março de 2023 às 15:32

Boa tarde,

Solicitamos atendimento à determinação do parecer técnico em anexo.

 **Parecer Técnico - TP 02 - Proposta.pdf**  
633K

**Jepak Licitação** <jepak.licitacao@gmail.com>  
Para: Licitação Saloá <saloalicitacao@gmail.com>

22 de março de 2023 às 09:45

Bom dia, Prezados!

Seguem anexo as planilhas referente a correção solicitada.  
Fico à disposição.

Atenciosamente,  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Liège Silva**

Depto. Licitação


Telefone: (81) 3227-1777

E-mail: jepak.licitacao@gmail.com

**3 anexos**

 **CRONOGRAMA.pdf**  
490K

 **CARTA PROPOSTA.pdf**  
491K

 **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf**  
536K



**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023**

**CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezados Senhores,

A empresa Jepac Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº 05.623.631/0001-80, por intermédio de seu representante legal, o Sr. EUFRÁSIO CAMPOS GOUVEIA NETO, portador da carteira de identidade nº 4.452.250 SSP/PE e do CPF nº 018.571.154-57, **APRESENTA** a proposta de preço referente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023**, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser detectados quando da sua verificação.

**PROPOSTA DE PREÇO: R\$ 1.571.385,67 (Um milhão, quinhentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).**

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação, conforme subitem 3.1 do edital.

O prazo de execução dos serviços será de até 02 (dois) meses corridos, contados a partir da expedição da respectiva Ordem de Serviço, conforme subitem 3.2 do edital.

Declaramos que incluídos nos preços unitários todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra a Prefeitura Municipal de Saloá, **sem desoneração.**

No qual tem poderes para firmar contrato com a Prefeitura Municipal de Saloá/PE, o Srº José Pinheiro Campos Gouveia Junior, inscrito no CPF: 022.427.284-58, RG: 4.452.251 SSP/PE; Engenheiro Civil, Sócio – Diretor.

**Dados Bancários:**

Banco Santander (033) / Agência: 4048 / Conta: 13000842-8

Saloá, 22 de março de 2023

Assinado de forma digital por  
EUFRÁSIO CAMPOS GOUVEIA  
NETO:01857115457  
Dados: 2023.03.22 09:45:25 -8997

Responsável técnico da empresa  
EUFRÁSIO CAMPOS GOUVEIA NETO  
R.G: 4.452.250 SSP/PE



P. de SALVA PE  
Nº 829

EMPRESA: JEPAC ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 05.623.631/0001-80  
 ENDEREÇO: ESTRADA ENGENHO NOVO, 5N, LOTE 16, ZONA RURAL, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE  
 TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/23  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias  
 DATA: 22/03/2023

OBJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALGÁ/PE	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
AMPLIADA DA OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALGÁ/PE	BDI 1 (PADRÃO)	21,00%
MUNICÍPIO	SALGÁ/PE	BDI 2 (DIFERENCIADO)	0,00%
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALGÁ/PE		

**CRONOGRAMA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTALIS	MÊS 1		MÊS 2	
			%	R\$	%	R\$
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALGÁ/PE	NÃO DESONERADO	50,00%	R\$ 785.692,83	50,00%	R\$ 785.692,85
			% ACUM.	R\$ 785.692,83	100,00%	R\$ 1.571.385,68
		R\$ 1.571.385,67	100,00%			
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,12%	50,00%	R\$ 8.879,99	50,00%	R\$ 8.879,99
2.	INSTALAÇÃO DA OBRA	0,78%	50,00%	R\$ 4.092,23	50,00%	R\$ 4.092,24
3.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	98,09%				
3.1.	CAMADA DE ROLAMENTO	83,73%	50,00%	R\$ 736.415,38	50,00%	R\$ 736.415,39
3.2.	SINALIZAÇÃO	4,37%	50,00%	R\$ 34.301,23	50,00%	R\$ 34.301,23
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.571.385,67</b>				



EUFRASIO CAMPOS GOUVEIA  
 NETO: 01857115457  
 Assinatura de forma digital por EUFRASIO CAMPOS GOUVEIA  
 NETO: 01857115457  
 Data: 2023.03.22 09:44:01

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
 assinado por: idUser: 239



P.J. SALGADO  
Nº 830

EMPRESA: JEPAC ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 05.623.631/0001-80  
 ENDEREÇO: ESTRADA ENGENHO NOVO, SN, LOTE 16, ZONA RURAL, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE  
 TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023  
 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 005/23  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 ( noventa ) dias  
 DATA: 22/03/2023

OBJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDA/PE	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
AFFILIO DA OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDA/PE	BDI 1 (PADRÃO)	22,00%
MUNICÍPIO	SALDA/PE	BDI 2 (DIFERENCIADO)	13,17%
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALDA/PE		

ORÇAMENTO SINTÉTICO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÃO DESONERADO

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALDA/PE									1.331.390,69
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									17.759,97
1.0.1.	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	14.557,29	22,00%	17.759,97	17.759,97
INSTALAÇÃO DA OBRA									12.189,47
2.0.1.	SINAFI	92584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	13,10	446,87	22,00%	542,74	8.199,37
2.0.2.	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	6,00	544,56	22,00%	664,85	3.989,10
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									1.341.441,23
CAMADA DE ROLAMENTO									1.472.836,77
3.1.1.	COMPOSIÇÃO	007	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2	16.462,04	1,02	22,00%	1,24	20.412,53
3.1.2.	COMPOSIÇÃO	005	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	7,43	3.837,37	13,13%	4.341,23	32.168,37
3.1.3.	COMPOSIÇÃO	002	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFINARIA ATE A OBRA (APLICAÇÃO NA PISTA DE ROLAMENTO)	T	7,41	574,04	11,13%	645,41	4.812,13
3.1.4.	COMPOSIÇÃO	009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO; PADRÃO DMT PAXA "V", CAMADA DE ROLAMENTO EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP 30/70 E TRANSPORTE DO CRUO À OBRA, INCLUSIVE USUAGEM DE CRUO	M3	823,10	447,45	22,00%	789,50	650.191,38
3.1.5.	COMPOSIÇÃO	006	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 30/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	119,02	4.783,70	11,13%	5.411,78	644.111,23
3.1.6.	COMPOSIÇÃO	004	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 30/70, DA REFINARIA ATE A USINA DE ASFALTO	T	119,02	267,15	11,13%	302,23	35.971,41
3.1.7.	SINAFI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM1 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	24.693,06	2,91	13,13%	3,26	77.944,53
3.1.8.	SINAFI	93580	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DM1 EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	10.535,70	1,83	11,13%	1,17	12.326,77
SINALIZAÇÃO									48.602,86
3.2.1.	COMPOSIÇÃO	10	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X30CM	UN	21,00	349,65	22,00%	425,57	8.936,97
3.2.2.	COMPOSIÇÃO	11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + S - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	34,00	413,79	22,00%	504,82	7.067,48
3.2.3.	COMPOSIÇÃO	12	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO R1 LADO 0,748 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - S - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	33,00	413,79	22,00%	504,82	11.610,86
3.2.4.	COMPOSIÇÃO	13	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	14,00	485,45	22,00%	591,65	7.940,90



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
 assinado por: idUser 239

Assinado eletronicamente por  
 EUPRASIO CAMPOS GOUVEIA  
 NETO:01857115457  
 Data: 2023.03.22 09:44:42  
 c/ovr

P.M. SALVAPE  
# 831

1.2.5	COMPOSIÇÃO	14	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - RE - LADO DE 0,250M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UM	23,00	424,51	22,00%	517,50	11.911,70
1.2.6	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PISTONE OU ZERRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M2	954,53	24,32	22,00%	29,67	14.969,26
1.2.7	SINAPI	102511	PINTURA DE COXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA AF_05/2021	M	1.080,05	5,47	22,00%	6,67	11.250,29

EUFRASIO CAMPOS  
GOLVEIA  
NETO:01857115457  
Assinado digitalmente por  
EUFRASIO CAMPOS GOLVEIA  
NETO:01857115457  
Data: 2023.03.23 09:44:55  
+000'



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20230807105932.pdf>  
assinado por: idUser 239

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**PARECER TÉCNICO**

Em atendimento a solicitação da Comissão Permanente de Licitação emito Parecer Técnico a respeito das habilitações, documentação relativa à qualificação técnica, para o **Processo Licitatório nº 005/2023, Tomada de Preços nº 002/2023**, cujo objeto é a **Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas vias do município de Saloá/PE**.

O item 10.0 do edital, que trata das propostas de preços, foi utilizado como parâmetro para análise das propostas apresentadas pelas licitantes. Após análise da documentação apresentada pelas licitantes, quanto a propostas de preços, solicitamos que fossem feitos ajustes, conforme expresso no item 10.6 do edital, pela licitante que ofertou o menor valor.

A empresa **JEPAC Engenharia LTDA** atendeu as correções solicitadas, mantendo os preços unitários de sua primeira proposta e corrigindo o resultado do produto entre preços unitários e quantitativos. Ajustando sua proposta para R\$1.571.385,67.


Tabela 1 - Relação de empresas e valores ofertados.

EMPRESAS PARTICIPANTES	CNPJ Nº	VALOR PROPOSTO (R\$)
Novatec Construções e empreendimentos LTDA	00.338.885/0001-33	1.621.216,26
Construtora Ancar LTDA	00.758.756/0001-02	1.596.866,18
JEPAC Engenharia LTDA	05.623.631/0001-80	1.571.385,67

Concluimos que a empresa **JEPAC Engenharia LTDA** ofertou a proposta com menor valor e esta proposta de preços atende as exigências do edital.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Saloá/PE, 23 de março de 2023.



João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 60.497 D/PE





## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Prefeito do Município de Saloá, Estado de Pernambuco, torna público que, tendo em vista a fundamentação na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores e demais peças que acompanham o processo, **RESOLVE ADJUDICAR** em favor da empresa: **JEPAC ENGENHARIA LTDA**, portadora do CNPJ sob o número: 05.623.631/0001-80, sediada a Est Engenho Novo, Lote 16 – Z/R – Cabo de Santo Agostinho/PE, a Tomada de Preços 02/2023, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas vias do município de Saloá/PE.

Saloá/PE, 29 de março de 2023

RIVALDO ALVES DE  
SOUZA  
JUNIOR 03304646477

Assinado de forma digital por  
RIVALDO ALVES DE SOUZA  
JUNIOR 03304646477  
Dados: 2023.05.29 17:03:54 -03'00'

**Rivaldo Alves de Souza Junior**

**PREFEITO**

RIVALDO ALVES DE  
SOUZA  
JUNIOR 03304646477

Assinado de forma digital por  
RIVALDO ALVES DE SOUZA  
JUNIOR 03304646477  
Dados: 2023.05.29 17:03:54 -03'00'

**Rivaldo Alves de Souza Junior**

**PREFEITO**



**EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO**

Saibam, quantos o presente Edital virem ou dele notícia tiverem que no vigésimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três (29/03/2023), na sede da Prefeitura Municipal, sita na Praça São Vicente, 43, no centro desta cidade de Saloá, Estado de Pernambuco, foi **HOMOLOGADO** em favor da empresa: **JEPAC ENGENHARIA LTDA**, portadora do CNPJ sob o número: 05.623.631/0001-80, sediada a Est Engenho Novo, Lote 16 – Z/R – Cabo de Santo Agostinho/PE, a **Tomada de Preços 02/2023**, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas vias do município de Saloá/PE, nos termos da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores. E para constar vai o presente Edital publicado nos locais de costume, conforme a legislação em vigor. Gabinete do Prefeito em 29 de março de 2023.

RIVALDO ALVES DE  
SOUZA  
JUNIOR:03304646477

Assinado de forma digital por  
RIVALDO ALVES DE SOUZA  
JUNIOR:03304646477  
Dados: 2023.03.29 17:07:56 -03'00'

**Rivaldo Alves de Souza Junior**  
**PREFEITO**

Rivaldo Alves de Souza Junior  
**PREFEITO**







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ



## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PROCESSO 05/2023  
TOMADA DE PREÇOS 02/2023  
CONTRATO 28/2023

Contrato de obra pública que entre si celebram, a prefeitura municipal de Saloá e a empresa **JEPAC ENGENHARIA LTDA**

Contrato de obra pública que firmam, como **Contratante, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 11.455.714/0001-00, situada à Praça São Vicente, nº 43, Centro, neste ato representada pelo Sr. Rivaldo Alves de Souza Junior, portador do CPF/MF sob o nº 033.046.464-77 e RG sob o nº 5.505.861 SDS/PE, através da Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos, e como **Contratada**, a empresa **JEPAC ENGENHARIA LTDA**, portadora do CNPJ sob o número: 05.623.631/0001-80, sediada a Est Engenho Novo, Lote 16 – Z/R – Cabo de Santo Agostinho/PE, representada por seu sócio diretor, o Sr. José Pinheiro Campos Gouveia Junior, inscrito no CPF sob o nº 022.427.284-58, com fulcro no Processo de Licitação realizado sob a modalidade **TOMADA DE PREÇO N.º 02/2023** do tipo "**menor preço**" global ofertado, através da execução indireta, sob o regime de **empreitada por preço global**, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores bem como sob as cláusulas e condições seguintes:

\*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento **público de procuração**, nos termos do art. 131 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO

A obra pública, objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao edital de licitação e a Proposta apresentada pelo ora contratado, rege-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, por suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico com CBUQ em diversas vias do município de Saloá/PE.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

Praça São Vicente, 43 – Centro – Saloá-PE  
CNPJ. 11.455.714/0001-00 – Fone (87) 3782-1181





O prazo de vigência do presente acordo será de até **12 (doze) meses** contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço, observando-se, o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

**Parágrafo único** - O prazo para execução do objeto deste contrato será de até **02 (dois) meses corridos**, contados a partir da expedição da respectiva Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado conforme o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

#### CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Como contraprestação à execução do serviço, objeto deste acordo, o **Contratante** pagará à **Contratada** o valor de R\$ 1.571.385,67 (Um milhão, quinhentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), referente à execução total da obra.

§ 1º - O pagamento dos serviços efetivamente executados será feito de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal de Saloá, podendo haver variações nos quantitativos apresentados na planilha, para mais ou para menos, obedecendo sempre aos preços unitários apresentados na proposta da Contratada.

§ 2º - A Prefeitura Municipal de Saloá efetuará o pagamento das mencionadas faturas até 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data do parecer favorável da Fiscalização.

§ 3º - O pagamento só será efetuado após apresentação do original e entrega de cópia autenticada dos seguintes documentos:

I – Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS, correspondente às obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Contrato, relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, devidamente quitada;

II – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; e,

III – Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução da obra objeto deste Contrato, correspondente ao mês de competência anterior ao pagamento.

§ 4º - Nos casos em que os serviços excedentes ultrapassem o preço final contratado, os mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, devidamente homologado pelo Exmo. Prefeito, obedecido o limite



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

estabelecido no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

§ 5º - Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha original, estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos, só serão pagos pela Prefeitura Municipal de Saloá quando previamente justificado pelo engenheiro fiscal da obra, e aceita a justificativa pelo Secretário de viação, obras e urbanismo, a seu exclusivo critério.

I – Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela em vigor do Município de Saloá, para o respectivo mês de sua execução, acrescido do BDI da contratada, obedecido o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da lei 8.666/93. Na ausência desses preços na Tabela da Prefeitura Municipal de Saloá, esta fará a composição dos mesmos, sobre eles incidindo o BDI médio da licitante vencedora.

§ 6º - As faturas referentes aos serviços executados e os reajustes, se houver, serão encaminhados a Prefeitura Municipal para as providências relativas a conferência e verificação da compatibilidade com os boletins de medição emitidos pela fiscalização e aprovados pela Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Públicos, após o que será procedido o pagamento.

§ 7º - Quando do pagamento, o Contratante efetuará a retenção de acordo com normas e legislação vigente do valor bruto dos serviços executados contidos na nota fiscal, fatura ou recibo e recolherá essa contribuição em nome da Contratada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

### CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

De acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069 de 29.06.95, no prazo inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data da apresentação das propostas, os valores do contrato não poderão ser reajustados, assegurados à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, na forma da alínea “d”, inciso II do art. 65 Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

§ 1º - Na hipótese da possibilidade de reajuste de preços, o índice para reajuste a ser utilizado será INCC (Índice Nacional da Construção Civil) da Fundação Getúlio Vargas ou outro que venha a lhe substituir.

### CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos alocados para a realização do objeto do presente contrato são oriundos da seguinte dotação orçamentária:





**02 – PODER EXECUTIVO**

**21 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

15 – Urbanismo

15 451 – Infraestrutura Urbana

15 451 0045 – IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE

15.451.0045.1021.0000 – IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
NA SEDE DO MUNICÍPIO

**CLÁUSULA SETÍMA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL**

A aceitação final dos serviços dependerá de prévia verificação, pela fiscalização do **Contratante**, de sua plena conformidade com o estipulado no Edital e demais documentos que o complementam e integram.

§ 1º - O recebimento dar-se-á de forma provisória, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação escrita da Contratada; e definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou de vistoria, que comprove a adequação do objeto a estes termos contratuais, prazo este não superior a 90 (noventa) dias corridos.

§ 2º- Caso os serviços apresentem falhas ou vícios de execução, dar-se-á de imediato, por escrito, ciência à **Contratada**, para que esta proceda, incontinentemente, as correções apontadas.

§ 3º - A aceitação final dos serviços não acarretará, de modo algum a exoneração da **Contratada** da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução dos mesmos.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES**

As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente através de Termo Aditivo, devidamente homologado, que passará a integrar este contrato para todos os fins legais.

**CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE**





O regime jurídico que rege este acordo confere ao Município as prerrogativas constantes dos arts. 58, 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela **Contratada**.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93 caberá, ainda, à **Contratada**:

§ 1º - A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais, comerciais e civis, decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93.

§ 2º - Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a **Contratada** é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

§ 3º - A **Contratada** obriga-se a manter, no mínimo, 01 (um) engenheiro diretamente vinculado ao objeto deste contrato.

§ 4º - A **Contratada** obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que os mesmos venham a sofrer, obrigando-se até a entrega final, como fiel depositária dos mesmos.

§ 5º - Obriga-se, ainda, a **Contratada** a comprar e manter, às suas expensas, na obra, livro(s) de ocorrência, aprovado(s) e rubricado pelo Fiscal de Obras, onde serão anotadas quaisquer alterações ou ocorrência, não sendo tomada em consideração pelo Contratante reclamações ali não registradas.

§ 6º - A **Contratada** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) no valor inicial contratado, conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

§ 7º - A **Contratada** **obriga-se** a executar os ensaios de controle tecnológico dos materiais a serem utilizados na execução dos serviços, conforme as especificações constantes do Anexo III do Edital.

§ 8º - É expressamente vedada à **Contratada** a subcontratação no todo das obras e serviços objeto deste contrato, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratação de parte dessas obras, serviços ou de tarefas à empresas especializadas, mantida, contudo, única, exclusiva e integral responsabilidade da empresa **Contratada** sobre tais obras ou serviços, desde que avaliada e autorizada previamente pelo Contratante, sendo exigida a comprovação da



viabilidade e necessidade da subcontratação e atestado de idoneidade da subcontratada.

§ 9º - Obriga-se a **Contratada** a manter-se, durante toda execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da licitação, inclusive declaração do órgão competente, afirmando que a obra se encontra dentro dos parâmetros de segurança exigidos legalmente.

§ 10º - Na execução dos serviços objetos do presente acordo, deverão ser observadas as normas técnicas exigidas pela Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT e pela Prefeitura Municipal de Saloá, bem como as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e Supervisão das Obras, e aqueles emanadas do órgão de controle ambiental.

§ 11º - Obriga-se a **Contratada** a providenciar, por sua conta e responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do instrumento de contrato, sob pena de suspensão deste acordo até a regularização do problema, o seguinte:

- a) Matrícula da obra junto ao INSS;
- b) Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA;

§ 12º - Como condição para a assinatura do presente contrato, a **Contratada**, caso não seja registrada no CRE-PE, deverá providenciar o visto no referido órgão, assim como seu(s) responsável(s) técnico(s), nos termos da Resolução do COFEA nº 413/97.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores.

I – Pelo **Contratante**: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação de interesse, nos termos do art. 58, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. **Não sendo permitida esta ao Contratado**, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo.

II – Por ambas as partes: a) Na ocorrência de **caso fortuito** ou **força maior**, regularmente comprovado, tornando **absolutamente** inviável a execução do Contrato.

§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei nº 8.666/93, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento dos serviços corretamente executados, perdendo ainda em favor do Contratante, o valor das garantias contratuais, a título de pena convencional.





§ 2º - Quando da rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, art. 78 da Lei n.º 8.666/93 sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

§ 3º - A **Contratada** reconhece o direito do **Contratante** de paralisar a qualquer tempo ou suspender a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados sem qualquer indenização pelos materiais que não estiverem aplicados dentro das especificações prévias, bem como sem qualquer ônus, encargos ou indenizações pelos materiais já colocados no canteiro da obra.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Em face das circunstâncias a seguir descritas, aplicar-se-ão à **Contratada** as seguintes penalidades:

I – Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato pelo não cumprimento dos prazos fixados neste acordo, por dia de atraso na execução dos serviços, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, assegurada ampla defesa, devendo o valor da multa ser recolhido à Tesouraria da Secretaria de Finanças, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra cominação prevista no Edital, neste instrumento contratual ou na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

II – Em caso de rescisão contratual, por culpa ou dolo da **Contratada**, será aplicada à mesma, sem prejuízo da responsabilidade civil e/ou criminal no que couber, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, independentemente das penalidades previstas em lei.

III – Em qualquer dos casos mencionados anteriormente, a empresa **Contratada** poderá sofrer as penalidades previstas no inciso II, seguida da comunicação à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo e aos demais órgãos do Município de Saloá.

§ 1º - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ainda ser aplicadas à **Contratada** as seguintes sanções, garantida, em qualquer caso, a ampla e prévia defesa:

- a) Advertência por escrito;
- b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o **Contratante**, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- c) Declaração de inidoneidade, nos termos da Lei n.º 8.666/93.





§ 2º - Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente instrumento será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do Município de SALOÁ a respectiva despesa.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

§ 1º - Nos termos do §3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - As obras objeto deste Contrato serão regidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Especificações de Serviços e pelas demais especificações técnicas do projeto.

§ 3º - Todas as obras executadas pela **Contratada** serão fiscalizadas pelo **Contratante** ou por prepostos do mesmo, obrigando-se a Contratada a assegurar livre acesso aos locais dos serviços e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente sua função.

§ 4º - Os materiais e equipamentos a serem utilizados serão os previstos no Edital, estando a utilização de similares que atendam às especificações técnicas, condicionada à aceitação prévia e por escrito da Fiscalização.

§ 5º - Ficará sob a responsabilidade da **Contratada**, a regularização do empreendimento, em nome da Prefeitura Municipal de Saloá, junto ao órgão ambiental estadual, de acordo com a Lei Estadual nº 11.516, de 30.12.97, regulamentada pelo Decreto nº 20.586, de 28.05.98, bem como junto ao órgão de proteção ambiental federal, quando se tratar de obras que interfiram em áreas protegidas pela legislação federal.

§ 7º - Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não excederão aos limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, observada a exceção prevista no inciso II do § 2º do mesmo artigo.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

Por força do disposto no art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de Saloá para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente Contrato.

E, por se encontrarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de idêntico teor e, para único efeito, na presença de testemunhas que também assinam.

Saloá, 29 de março de 2023.

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR:03304646477  
Assinado de forma digital por  
RIVALDO ALVES DE SOUZA  
JUNIOR:03304646477  
Dados: 2023.03.29 16:50:59 -03'00'  
RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
Prefeito  
Contratante

JOSE PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA JUNIOR:02242728458  
Assinado de forma digital por  
JOSE PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA  
JUNIOR:02242728458  
Dados: 2023.03.29 13:27:35 -03'00'  
JEPAC ENGENHARIA LTDA  
José Pinheiro Campos Gouveia Junior  
Contratada





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

## ORDEM DE SERVICOS

Conforme contrato firmado, solicito e autorizo à empresa **JEPAC ENGENHARIA LTDA**, portadora do CNPJ sob o número: 05.623.631/0001-80, sediada a Est Engenho Novo, Lote 16 – Z/R – Cabo de Santo Agostinho/PE, que a partir desta data está autorizada a prestar os serviços objeto do Processo Licitatório N° 05/2023 – Tomada de Preços N° 02/2023. Informamos que a partir desta data, fica a empresa sujeita as sanções contratuais e previstas na Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores no caso do não cumprimento do objeto no prazo determinado.

Saloá, 29 de março de 2023.

**RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR:03304646477**

Assinado de forma digital por  
RIVALDO ALVES DE SOUZA  
JUNIOR:03304646477  
Dados: 2023.03.29 16:53:36 -03'00'

**RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR**  
**PREFEITO**

Recebemos em: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**JOSE PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA JUNIOR:02242728458**

Assinado de forma digital por JOSE  
PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA  
JUNIOR:02242728458  
Dados: 2023.03.29 13:25:25 -03'00'

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

