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CONCORRENCIA

05/2026

CONTRATANTE (UASG)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA/PE

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALACAO DE
REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO LOTEAMENTO MANOEL VICENTE,
MUNICIPIO DE SALOA-PE

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 657.558,68

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 29/10/2026 as 10:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco por empreitada global

MODO DE DISPUTA:
Aberto/Fase invertida

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA/PE
CONCORRENCIA N° 05/2026

Processo Administrativo n°® 33/2026

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Saloa/PE, por meio da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e servigos Publicos de Salod/PE, sediado (a) Praca Séo Vicente Centro Saloa/PE, realizara
licitag&o, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos do Art. 62, XXXVIII, a) da
Lei n® 14.133, de 2021, e demais legislacé@o aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas
neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto e a contratagdo de empresa de engenharia para instalacdo de rede de esgotamento
sanitario no loteamento Manoel Vicente, municipio de Saloa-PE, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitacao serd realizada em grupo Unico, formados por itens, conforme tabela constante no Projeto
Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Bolsa Nacional de Compras a traves do site: https://www.selcorp.com.br/.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgéos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observéancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo ho momento da
habilitacéo.

2.5. N&o poderéo disputar esta licitacao:
2.5.1. aquele que ndo atenda as condi¢gBes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
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ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢éo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissédo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.5.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.5.9. Organizag¢®es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;
2.5.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢do do contrato

agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poder&o participar no apoio das atividades de planejamento da contratagéo,
de execucao da licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos
do 6rgédo ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacado de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contrataces
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

2.10. EmlicitagcBes e contratacdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.11. Avedacao de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratacéo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
com suas composi¢cBes, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica sob pena de desclassificacdo.
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3.2. Os licitantes encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com 0 preco com suas composicoes, sob pena de
desclassificacao.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicéo;

3.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.5.1. nos itens em que a participacdo nédo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hip6tese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.8. N&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacao pelo licitante, 0 que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

3.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo quando do cadastramento da proposta e obedeceréa as seguintes regras:

3.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidir4 tanto em relacéo aos
lances intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:
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3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

3.12. O valor final minimo final maximo parametrizado na forma do item 3.10 possuira carater sigiloso
para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado
estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.13. Caberéa ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante deverad comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor unitario total do grupo de itens;
4.1.2. Proposta completa com suas devidas composi¢ées (anexado ao sistema)
4.1.3. Garantia de 1% (anexar ao sistema)

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante [NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serad a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que disp8e o Projeto Bésico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da estado e, ap6s o devido processo legal, gerar
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as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogcdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execug¢éo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica caso ndo anexar proposta e
habilitacao o licitante fica desclassificado.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deveré ser ofertado pelo valor global

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um centavo).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica ter4 duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

5.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.
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5.12. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serédo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.15. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratag8o persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessédo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro
horas da comunicacéo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgagéo.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparag¢do com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior ter4 o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.19. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacéo;

5.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢Bes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
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5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacbes dos
orgaos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade
da Administracéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;
5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo para a contratacéo, o Agente de Contratagdo podera negociar
condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociacado podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacao, for desclassificado
em raz&o de sua proposta permanecer acima do preco méaximo definido pela Administracao.

5.20.2. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.20.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatdrio.

5.20.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap0s a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necesséarios a confirmacéo
daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

5.20.5. E facultado ao Agente de Contrata¢io prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Apdbs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitacao e julgamento da
proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacéo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lein®14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedagédo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificacéo.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participagéo.

6.4. Nesse edital sera feita a inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢cdes de participacao, serd iniciado o procedimento de disputa.

6.5. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.5.1. contiver vicios insanaveis;

6.5.2. néo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

6.5.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;

6.5.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.6. Em contratacéo de servi¢os de engenharia, além das disposi¢des acima, a anélise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

6.6.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global, a caracterizagdo do
sobrepreco se dara pela superagédo do valor global estimado;

6.6.2. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragéao,
independentemente do regime de execugéo.

6.6.3. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, equivalente a diferencga entre este Ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢co, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgéo de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.8.1. Em se tratando de servi¢os de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacédo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacéo dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego
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global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacéo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo
do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

6.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.
7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no sistema do https://www.selcorp.com.br/, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag&o, seréo exigidos para fins de habilitacdo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.

7.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nédo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copias
escaneado.

7.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacao, e
o declarante responderéa pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°®
14.133/2021).

7.5. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.7. Considerando que na presente contratacdo a avaliagédo prévia do local de execucao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢ces e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢6es de realiza¢édo do servigo, assegurado
a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.

7.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data
e horario exclusivos, a ser agendado na Prefeitura Municipal de Salo&/PE, nos horérios de 08:00 as 13:00
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de segunda a sexta feira ou pelo telefone (87)3782-1181, de modo que seu agendamento nado coincida
com o agendamento de outros licitantes.

7.7.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratacéo.

7.7.3. Somente havera a necessidade de comprovacgéo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacéo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §49).

7.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.8.1. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.9. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagc&o.

7.9.1. Nesse caso a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o pre¢co com suas devidas composi¢des, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.9.2. Os documentos relativos a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo e exigéncia do presente
subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

7.10. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022,

art. 39, 849):

7.10.1. complementacéo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

7.10.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

7.11. Naandlise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

7.12. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracao de
uma proposta que atenda ao presente edital.

7.13. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.14. A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacéo, e ndo como condicdo para participacao na licitagdo
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.15. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitacéo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos ap6s o julgamento.
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8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. a intencédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentacao das razfes recursais serd iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagcéo;

8.3.4. na hipétese de adogdo da inverséo de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacéo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico

https://www.selcorp.com.br/.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. né&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgéo exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.4. apresentar declaracédo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacao

9.1.5. fraudar a licitacdo

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos

determinantes da puni¢é@o ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;

9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

9.4. A multa seré recolhida em percentual de 20% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

9.4.1. Para as infragBes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa serd de 10% do valor do
contrato licitado.

9.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa seré de 20%
do valor do contrato licitado.

9.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderédo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacéo da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

9.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando néo se justificar a imposi¢céo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracao Publica
direta e indireta do ente municipio de Saloa/PE, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infrag8es dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6,9.1.7 € 9.1.8, bem
como pelas infracBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo
previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, descrita no item 9.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4°
da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Gteis da aplicacéo das sancdes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, encaminhara
0 recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacédo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparacéo integral dos danos causados.

9.15. Nenhuma penalidade serd aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicacdo de
Penalidade (PAAP), disciplinado em Decreto Estadual.
10. DA IMPUGNA(;AO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n®14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. Aresposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poder@o ser realizados por forma eletrénica, pelos
seguintes meios: https://www.selcorp.com.br/

10.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacgéo € medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

10.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
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11. DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1. Seréa divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em contrario, pelo Agente
de Contratacao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

11.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

11.5. Asnormas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo n&o serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pec¢as que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratac6es Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico https://www.selcorp.com.br/

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | — Projeto Basico
11.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

11.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

Saloa, 16 de outubro de 2026

Joao Inocéncio Guido Filho
Secretéario Municipal de infraestruturas e servigos publicos de Saloa/PE
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ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

1 - Informacgodes Basicas

Contratacao de empresa de engenharia para instalacao de rede de esgotamento sanitario
no loteamento Manoel Vicente, municipio de Saloa-PE.

2 - Area requisitante

Secretaria de Infraestrutura e servicos publicos.

3 - Responsaveis

Jodo Inocéncio Guido Filho, Engenheiro Civil, Secretario municipal de infraestrutura e
servicos publicos.

4 - Descricao da necessidade

A Contratacao de empresa de engenharia para instalacao de rede de esgotamento sanitario
no loteamento manoel vicente, municipio de Saloa-PE tem como funcao levar saneamento
basico para a localidade. Tendo em vista que € um bairro recente do municipio, o0 mesmo
ainda necessita de certa infraestrutura para a populacao. Esse servico se faz necessario
também visando a posterior execucao de pavimentacao em toda a area.

5 - Alinhamento entre a contratacao e o planejamento

A contratacao encontra alinhamento com o planejamento da Secretaria Municipal de
infraestrutura e servicos publicos, visando melhorar a infraestrutura da localidade.

6 - Descricdo dos requisitos da contratacao

Para a execucao do referido objeto, por administracao indireta, esta prevista a modalidade
Concorréncia Eletronica, por menor preco unitario, por se tratar de obra comum de
engenharia.
Para a obra em comento devera ser requisitado para a contratacdo a apresentacdo da
Certidao de Registro e Quitacao - CRQ, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, tanto da empresa quanto do profissional. Além da comprovacao de
capacidade técnica operacional e profissional. Sendo a comprovacao de capacidade
técnica operacional através de atestado emitido por pessoa juridica de direito publico, em
nome da empresa licitante. E a capacidade técnica profissional através de Certidao de
Acervo Técnico - CAT, devidamente registrada no CREA, em nome do profissional
responsavel técnico pela licitante.
Para o objeto deste estudo os servicos de maior relevancia técnica e econdomica, os quais
deverao ser comprovada a capacidade técnica sao os seguintes:
e TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO
- 1130 m;
e POCO DE VISITA, C/ANEIS DE CONCRETO, PROF. ATE 1.50m, D=1000mm - 11 und;
e POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M - 57 und;

(87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
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Como requisito para pré-habilitacao, devera ser apresentado o comprovante de
recolhimento da quantia a titulo de garantia da proposta, sendo este 1% (hum por cento)
do valor estimado para a contratacao. Conforme Art. 58 da Lei n.® 14.133/2021.

7 - Estimativa das quantidades a serem contratadas

De acordo com os levantamentos realizados pela equipe técnica, o comprimento total
contemplado sera de 2731,02 metros de ruas.

8 - Levantamento de mercado

Foram considerados os dados das seguintes tabelas de preco: Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcao Civil (SINAPI) de Recife com més de referéncia 06/2026,
SBC més de referéncia 07/2026 e SEINFRA 028.

9 - Estimativa do valor da contratacao

O valor necessario para a execucao dos servicos objeto deste estudo é de RS 657.558,68
(Seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito
centavos).

Dotacdo orcamentaria: 20 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
2020 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

17.512.0057.1026 - EXECUCAO DE OBRAS (SANEAMENTO URBANO)

44905100 17000000-Obras e Instalagcdes

10 - Descricao da solucdo como um todo

A instalacdo da rede de esgotamento sanitario no loteamento manoel vicente ira
proporcionar uma melhor infraestrutura para a localidade, diminuindo a proliferacao de
doencas e preparando o bairro para posterior execucao de pavimentacao.

11 - Justificativas para o parcelamento ou néo da solucao

Para esta contratacao nao esta no planejamento o parcelamento do objeto. A fim de
permitir a conclusao integral do mesmo e a imediata utilizacao.

12 - Resultados pretendidos

Entregar aos moradores da localidade melhor infraestrutura e saneamento basico.

13 - Providéncias a serem adotadas

Sera necessaria a interdicao provisoria das ruas durante a execucao dos servicos, a obra
sera executada de forma que prejudique o minimo possivel o dia a dia da populacao local.

(87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
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14 - Contratacées correlatas e/ou interdependentes

Para este objeto ndo ha contratacao correlata ou interdependente.

15 - Possiveis impactos ambientais

Durante a execucao da obra, havera movimentacao de solo devido as escavacoes. O que
sera sanado e melhorado durante a execucao do servico.

16 - Declaracao de viabilidade

Pelo exposto, se da a necessidade da instalacao de rede de esgotamento sanitario no
loteamento manoel vicente, municipio de Saloa-PE.

Saloa/PE, 13 de agosto de 2026

Jodo Inocéncio Guido Filho
Secretario de Infraestrutura e Servicos Publicos
Portaria n.° 009/2025
Engenheiro Civil
CREA n.° 60.497 D/PE
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O POVO Dar:

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

»y

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAGAO DE REDE DE

ESGOTAMENTO SANITARIO NO LOTEAMENTO MANOEL VICENTE, MUNICIPIO DE SALOA-PE.

Item

Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit
com BDI

Total

SERVICOS PRELIMINARES

2.804,22

2.804,22

1.1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

4,5

623,16

2.804,22

ESGOTAMENTO URBANO

1

455.014,28

455.014,28

2.1

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU
ESGOTO. AF_03/2024

2260,02

12,63

28.544,05

22

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE
VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

m3

1559,41

19,88

31.001,07

2.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

1356,01

10,43

14.143,18

24

REATERRO MECANIZADO DE
VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023

1519,48

25,67

39.005,05

25

TUBO, PVC OCRE, JUNTA
ELASTICA, DN 150 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.
AF_06/2022

2260,02

120,82

273.055,61

26

POCO DE VISITA, C/ANEIS DE
CONCRETO, PROF. ATE 1.50m,
D=1000mm

UN

22

3.027,22

66.598,84

2.7

TAMPA PLACA CONCRETO
MOLDADA NA OBRA ESPESSURA
10cm

m2

17,27

154,40

2.666,48

LIGAGCOES DOMICILIARES

142.624,04

142.624,04
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3.1

LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU
ESGOTO. AF_03/2024

M

471

12,63

5.948,73

3.2

ESCAVACAO MECANIZADA DE
VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26
M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

m3

324,99

19,88

6.460,80

3.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

m2

282,6

10,43

2.947,51

3.4

REATERRO MECANIZADO DE
VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023

321,29

25,67

8.247,51

3.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

471

51,04

24.039,84

3.6

SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA,
DN 125 X 100 MM OU 150 X 100
MM, PARA COLETOR PREDIAL DE
ESGOTO. AF_06/2022

UN

115

56,05

6.445,75

3.7

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

UN

230

36,13

8.309,90

3.8

POCO DE INSPECAO CIRCULAR
PARA ESGOTO, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 0,60 M,
PROFUNDIDADE = 0,90 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

UN

115

563,87

64.845,05

3.9

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO
E DRENAGEM, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 0,60 M E ALTURA =
0,10 M. AF_12/2020

UN

115

133,73

15.378,95

ADMINISTRAGAO DA OBRA

57.116,14

57.116,14

4.1

ADMINISTRAGAO LOCAL

57.116,14

57.116,14

(87) 3782-1181

www.saloa.pe.gov.br

Praca Sao Vicente, n° 43, Centro, CEP 55.350-000 - Saloa-PE

CNPJ: 11:455.714/0001-00




8G Jasnp! :Jod opeuisse EI

VIONIHVdSNYYL VA 1vL1d0d

Jpd"6SE00T6TOTIZ0Z-E2/Peojumop/fedidiunerouaedsue/ig jul'saoon|os-}i-pnojo//:dny

PREFEITURA DE

SALOA

Governo do povo par:

Os bens objeto desta contratacao sao caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O objeto desta contratacao nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021.

O prazo de vigéncia da contratacao é de 04 (quatro) meses contados da assinatura da
Ordem de Servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacao a
vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Fundamentacao da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

0 objeto da contratacao esta previsto no Plano de Contratacdes Anual, conforme consta
das informacoes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

A descricao da solucao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

Com a contratacao pretendida, a descricao sobre os impactos ambientais encontra-se
descritos nos estudos técnicos preliminares, apéndice deste termo de referéncia.

Subcontratacdo
N&o é admitida a subcontratacao do objeto contratual.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacao a
subcontratacao, caso admitida.

Garantia da contratacéo

Nao havera exigéncia da garantia da contratacao dos artigos 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, pelas razoes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacao a
garantia da contratacao.

(87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praca Sao Vicente, n° 43, Centro, CEP 55.350-000 - Saloa-PE
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5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de Entrega

O prazo de entrega dos servicos é de 04 (quatro) meses, contados da ordem de servico,
em remessa Unica.

Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as
razées respectivas com pelo menos (30) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacées de caso fortuito e forca maior.

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Cédigo Civil Brasileiro).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
de execucao da contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sancoes
aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricao do que for necessario para

(87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praca Sao Vicente, n° 43, Centro, CEP 55.350-000 - Saloa-PE

CNPJ: 11:455.714/0001-00
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a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, |l);

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, lll);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
gue demandar decisao ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacao Administrativa

0O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacao da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, 1I).

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1lI).

(87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praca Sao Vicente, n° 43, Centro, CEP 55.350-000 - Saloa-PE
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O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacao de processo administrativo
de responsabilizacao para fins de aplicacao de sancoes, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

0 gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacoes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
V).

0 gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos
para a formalizacao dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento

Os servicos serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da conclusdo dos
servicos contratados, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdao do contrato,
para efeito de posterior verificacao de sua conformidade com as especificacées constantes no
Termo de Referéncia e na proposta.

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificacoes constantes no Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 30 (trinta) dias (teis, a contar do
recebimento provisorio, apds a verificacdo da qualidade e quantidade dos servicos e
consequente aceitacao mediante termo detalhado.

0 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericao do
atendimento das exigéncias contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensado, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao
do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

0 prazo para a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa, nao sera computado para os
fins do recebimento definitivo.

(87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
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0 recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato.

Liquidacao

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §3° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacao, no caso de contratacoes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

¢ 0 prazo de validade;

¢ a data da emissao;

e 0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

e 0 periodo respectivo de execucédo do contrato;

¢ 0 valor a pagar; e

e eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da
regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condicoes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Pablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a

inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
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Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacédo junto
ao SICAF.

Prazo de pagamento

0 pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacao
da liquidacao da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucao Normativa
SEGES/ME n° 77, de 2022.

Forma de pagamento

0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgao
contratante atestar a execucao do objeto do servico.

A nota fiscal ou fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal e trabalhista, constatada por meio de consulta online ao SICAD ou, na
impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou por outros meios habeis.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5(cinco) dias Uteis, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em
licitacdo, no ambito do drgao ou entidade, proibicdo de contratar com o poder publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.
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Praca Sao Vicente, n° 43, Centro, CEP 55.350-000 - Saloa-PE

CNPJ: 11:455.714/0001-00



85 Jesnp! :iod opeuisse [

VIONIHVdSNYYL VA 1vL1d0d

Jpd"6SE00T6TOTIZ0Z-E2/Peojumop/fedidiunerouaedsue/ig jul'saoon|os-}i-pnojo//:dny

PREFEITURA DE

SALOA

Governo do povo par:

Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela nao continuidade da execucdo contratual, caso a contratada nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

Podera ser interrompida a execucao contratual com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

Cessao de crédito

N&o é admitida a cessao de crédito.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacao de procedimento de LICITAGAO,
na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

Forma de fornecimento

O fornecimento do objeto sera integral.

Exigéncias de habilitacao

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

Empresario individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

(87) 3782-1181 www.saloa.pe.gov.br
Praca Sao Vicente, n° 43, Centro, CEP 55.350-000 - Saloa-PE

CNPJ: 11:455.714/0001-00



o
Of3
=T
%.%
=}
_|
89
o=r
8%
583
ccp
29z
=p W0
c-J?_I'U
855
m
=z
o
>

Jpd"6SE00T6TOTIZ0Z-E2/Peojumop/fedidiunerouaedsue/ig jul'saoon|os-}i-pnojo//:dny

PREFEITURA DE

SALOA

Governo do povo par:

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro PlUblico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz

Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da
consolidacao da respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

Prova de inscricado no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacao
(art. 5°, inciso ll, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);
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Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando;

indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
a1 (um);

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitacdo capital minimo de 5% do valor total estimado da contratacao.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

Qualificagdo Técnica

Apresentacao de Atestado de Capacidade Técnica que comprove ja ter realizado objeto
da natureza presente na licitacdo, fornecida por pessoa juridica de direito publico ou privado;

Apresentacao de Alvara de Funcionamento expedido pelo municipio da sede da
empresa, no ramo pertinente ao objeto licitado.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

0 custo estimado total da contratacéo é de RS 657.558,68 (Seiscentos e cinquenta e sete
mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos, conforme custos unitarios
apostos na planilha em anexo.

10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos
especificos consignados no orcamento do municipio.

A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
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11. OBRIGAGOES DAS PARTES
OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
Sao obrigacées do contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo contratado, de acordo com
0 contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condigcdes estabelecidas no termo de referéncia;

Notificar o contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as expensas do contratado;

Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
contratado;

Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condigcdes estabelecidos no presente contrato e no termo de referéncia.

Aplicar ao contratado as sancoes previstas na lei e neste contrato;

Cientificar o 6rgao de representacdao do municipio para adocao das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacées pelo contratado;

Explicitamente, emitir decisao sobre todas as solicitacdes e reclamacoes relacionadas a
execucao do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

A administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admita a prorrogacao motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

A administracao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O contratado deve cumprir todas as obrigacées constantes deste contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

O prazo de entrega é de 3 a 5 dias Uteis, conforme a data indicada na solicitacdo de
fornecimento;
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Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o cédigo
de defesa do consumidos (Lei n° 8.078, de 1990);

Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, I, da lei n° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;

Reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucao contratual pela
contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

Quando nado for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, junto com a nota fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) Prova
de regularidade relativa a seguridade social; 2) Certidao conjunta relativa aos tributos federais
e a divida ativa da unido; 3) Certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda
estadual ou distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de regularidade do FGTD
- CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacées trabalhistas.
Previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e nao podera onerar o objeto
do contrato;

Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual;

Paralisar, por determinacdao do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicOes exigidas para habilitacao na licitacao;

Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da previdéncia social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da lei n°® 14.133, de 2021);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico, da lei n° 14.133, de 2021);

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores Unicos e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio
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para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 1l, d, da lei n® 14.133, de 2021.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do contratante;

Alocar os empregados quando necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados,
ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender
as recomendacodes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na lei n° 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha acesso
por foca da execucao deste contrato;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos poderes publicos, mantendo sempre limpo o local de execucao
do objeto e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fugam as especificacoes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Aplica-se a disciplina das infracdes e sancdes administrativas aplicaveis no curso da
execucao do contrato o previsto titulo IV, capitulo I, da lei n°® 14.133/2021.

Saloa/PE, 13 de agosto de 2026

Assinado digital It : JOAO INOCENCIO GUIDO
JOAO INOCENCIO GUIDOg 008127540450
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Secretario de Infraestrutura e Servicos Publicos
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PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
INSTALACAO DE REDE DE ESGOTAMENTO
SANITARIO NO LOTEAMENTO MANOEL VICENTE,
MUNICIPIO DE SALOA-PE.

Saloa/PE
Agosto/2026
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1. CONSIDERACOES INICIAIS

O Municipio de Saloa, através da Secretaria de Infraestrutura e Servicos
Publicos, solicitou a elaboracdo do presente Projeto Basico que contempla os
elementos técnicos necessarios para a instalagdo de rede de esgotamento

sanitario no loteamento Manoel Vicente, municipio de Saloa-PE.

2. JUSTIFICATIVA

O presente Termo de Referéncia tem por objeto subsidiar Contratacao de
empresa de engenharia para instalacao de rede de esgotamento sanitario no
loteamento Manoel Vicente, municipio de Saloa-PE.

A referida contratacdo se faz indispensavel tendo em vista a necessidade
levar saneamento basico para a localidade. Tendo em vista que € um bairro
recente do municipio, o0 mesmo ainda necessita de certa infraestrutura para a
populacao. Esse servico se faz necessario também visando a posterior execucao

de pavimentacao em toda a area.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacOes técnicas, abaixo definidas, deverao ser observadas a
fim de preservar a qualidade e o bom andamento dos servicos, devendo

obedecer ao conteldo da planilha orcamentaria constante neste projeto basico.
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TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE
ESGOTO. AF_06/2022

Itens e suas caracteristicas

Assentador de tubos: profissional designado para a atividade de
assentamento de conexoes;

Servente: profissional designado para auxiliar na atividade de
assentamento de conexoes;

Pasta lubrificante para tubos e conexdes com junta elastica, embalagem
de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros): lubrifica para
facilitar o encaixe entre as pecas;

Tubo coletor de esgoto, PVC, JEI, DN 150 mm (NBR 7362): tubo para

ligacao predial de esgoto.

Critérios para quantificacao dos servicos

Utilizar o comprimento de tubo em PVC para ligacao predial de esgoto.

Critérios de afericao

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios (assentadores e serventes) envolvidos com a instalacao do tubo
PVC para ligacao predial de esgoto;

As produtividades desta composicao nao contemplam a instalacao das
conexoes e os servicos de locacao, escavacao, contencao, esgotamento,
preparo do fundo e reaterro da vala, retirada e recomposicao do
revestimento e carga e transporte de materiais. Para tais atividades,
utilizar composicao especifica de cada servico;

Ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apos a

conclusao do servico nao estao contemplados na composicao.
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Execucao

e Antes de iniciar o assentamento do tubo, o fundo da vala deve estar
regularizado e com a declividade prevista em projeto;

e Medir e cortar o tubo;

e Transportar o tubo para dentro da vala, com cuidado para nao danificar
a peca (deve-se impedir o arrasto dos tubos no chao);

e Limpar a ponta e extremidades do tubo;

e Aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte aparente do
anel;

e ApOs o posicionamento correto da ponta do tubo junto a bolsa da outra

peca ja assentada, realizar o encaixe empurrando o tubo;

e Deve-se verificar o alinhamento da tubulacao.

POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPAO. UND
AF_12/2020

Itens e suas caracteristicas
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e Pedreiro: responsavel por preparar o fundo da cava, assentar as pecas
pré-moldadas e executar a canaleta e almofadas no fundo do poco;

e Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

e Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacao das
pecas pré-moldadas com mais de 50kg;

e Lastro com preparo de fundo: composicao utilizada para execucao de
lastro de brita no fundo da cava;

e Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico, incluso aditivo

Jpd"6SE00T6TOTIZ0Z-E2/Peojumop/fedidiunerouaedsue/ig jul'saoon|os-}i-pnojo//:dny

impermeabilizante: para o assentamento das pecas pré-moldadas,
execucao da canaleta e almofadas no fundo do poco e revestimento das

juntas:
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e Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucao da
almofada no fundo do poco;
¢ Anel com fundo de concreto armado, para pocos de visita e de inspecao,
com diametro interno = 0,6 m e H = 0,5 m: corresponde ao moédulo de
base do poco;
e Anel de concreto armado, para pocos de visita e de inspecao, com
diametro interno = 0,6 m e H = *0,20* m;
e Peca circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros:
composicao utilizada para execucao do modulo de ajuste para futura
colocacao da tampa (com 60 cm de diametro interno e 15 cm de altura)

(Composicao auxiliar com pendéncia, ver item 8 - Pendéncias)

Equipamentos

e Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, poténcia
lig. 88 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3,
peso operacional min. 6.674 kg, profundidade escavacao max. 4,37 m.

8G Jasnp! :Jod opeuisse EI

Critérios para quantificacao dos servicos
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e Utilizar a quantidade total de pocos de inspecao circulares para esgoto,

em concreto pré-moldado, diametro interno = 0,6 m.

Critérios de afericao

e A profundidade desta composicao considera o desnivel compreendido
entre o topo da tampa e a parte superior da laje de fundo, sendo
considerado que a laje de fundo possui uma espessura de 5 cm e que a

tampa a ser colocada possuira uma espessura de 10 cm;
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e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades

do local de execucao;
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Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI)

da retroescavadeira da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que o equipamento esta colocando as pecas
pré-moldadas, envolvendo tempo de preparacao (prender a peca no
equipamento), movimentacao e finalizacao (encaixar na posicao final e

soltar a peca);

CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado por falta
de frente (exemplos: espera pelo acabamento das juntas entre as pecas

pré-moldadas);

As produtividades desta composicao nao contemplam nos indices os
servicos de locacao, remocao de piso, escavacao, contencao,
assentamento de tubos, colocacao da tampa, reaterro e recomposicao
do piso. Deve-se, portanto, considerar composicoes especificas para

estes servicos, caso sejam necessarios;

O consumo de tijolos considera perdas por entulho durante a execucao

da alvenaria e no transporte do material;

Esta composicao é valida para trabalho diurno.

Execucao

e Apds execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencao da

cava, preparar o fundo com lastro de brita;

e Sobre o lastro de brita, posicionar o modulo de base com a

retroescavadeira;
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Em seguida, executar a canaleta e as almofadas no fundo do poco;
Sobre o moddulo de base, posicionar o anel pré-moldado com a
retroescavadeira, assenta-lo com argamassa e revestir a junta interna e
externamente;

Posicionar o médulo de ajuste com a retroescavadeira e assenta-lo com
argamassa, deixando altura necessaria para posterior colocacao da

tampa do poco;

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA,
COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

M3
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Itens e suas caracteristicas

Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pela retroescavadeira
e opera a placa vibratoria.

Caminhao pipa: utilizado para a umidificacao do solo.

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, poténcia
liquida 88 HP, cacamba da retro com capacidade 0,26 m3, peso
operacional 6.674 kg: utilizada para lancar a terra dentro da vala;

Placa vibratdria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forca
centrifuga de 25 kn (2500 kgf), poténcia 5,5 cv: equipamento utilizado

para a compactacao do solo utilizado no aterro da vala

Equipamentos

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, poténcia
liquida 88 HP, cacamba da retro com capacidade 0,26 m3, peso
operacional 6.674 kg: utilizada para lancar a terra dentro da vala;

Placa vibratoria reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forca
centrifuga de 25 kn (2500 kgf), poténcia 5,5 cv: equipamento utilizado
para a compactacao do solo utilizado no aterro da vala.

Caminhao pipa: utilizado para a umidificacao do solo.
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Critérios para quantificacao dos servicos

Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o

volume do tubo.

Critérios de afericao

O tipo de reaterro considerado nesta composicao é o de vala, ou seja,
um reaterro que tem comprimento mais expressivo que a largura.

Estdo comtemplados na composicao os esforcos necessarios para a
umidificacdo do solo de reaterro, a fim de atender as exigéncias
normativas e definicbes de projeto.

Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacao da vala
reaterrada foi considerado que a atividade é feita em etapas com
camadas.

A composicao nao faz distincao entre valas com ou sem escoramento,
valendo o uso da mesma para ambas situacoes.

Os esforcos de escavacao, preparo de fundo de vala, assentamento de
tubo e escoramento nao estao contemplados nessa composicao e, para
tanto, deve-se utilizar composicoes especificas destes servicos.

Os servicos para restabelecer o local de escavacao da vala para a
situacao anterior ao servico, isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio
de grama etc. ndo estdao contemplados nos indices de produtividade
desta composicao.

Sao separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que o equipamento esta ligado;

CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado por falta
de frente (exemplos: espera pelo assentamento de tubo);

Nao estao contemplados custos com ensaios de controle tecnoldgico para

a execucao do aterro ou reaterro.
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Execucao
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Inicia-se, quando necessario, com a umidificacao do solo afim de atingir
o teor umidade 6tima de compactacao prevista em projeto;

Executa-se o reaterro lateral, e a regiao que recobre o tubo, atendendo
as especificacdes de projeto e garantindo que a tubulacao enterrada
fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berco de
assentamento.

Prossegue-se com o reaterro superior, regiao com 30 cm de altura sobre
a geratriz superior da tubulacao. A compactacao é executada de cada
lada, apenas nas regides compreendidas entre o plano vertical tangente
a tubulacao e a parede da vala. A parte diretamente acima da tubulacao
nao € compactada, a fim de se evitarem deformacoes dos tubos.
Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regidao acima do aterro
superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve
ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o
mesmo estado do terreno das laterais da vala.

No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada
simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento

total da vala.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3
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Itens e suas caracteristicas

Retroescavadeira: equipamento utilizado para a atividade de escavacao;

Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.
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Equipamentos

Retroescavadeira: retroescavadeira sobre rodas com carregadeira,
tracao 4x4, poténcia liquida 88 HP, cacamba da carregadeira com
capacidade minima de 1 m3 e cacamba do retro com capacidade de 0,26
m3. Peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de escavacao

maxima de 4,37 metros.

Critérios para quantificacao dos servicos

Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com
profundidade até 1,5 metros, largura da vala menor que 0,8 metros, em
solo de 1* categoria, executada em locais com alto nivel de
interferéncia;

A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR
17015/ 23.

Critérios de afericao

O tipo de escavacao considerado nesta composicao é a de vala, ou seja,
uma escavacao que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os
pontos de montante e jusante;

Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande
adensamento urbano, com imoéveis edificados ao longo de sua extensao,
podendo ser caracterizado como execucao de redes em vias
pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de carros e/ ou
pessoas e restricao de espaco.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI)

dos equipamentos da seguinte forma:
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e CHP: considera o tempo em que o equipamento de escavacao esta
escavando a vala;

e CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavacao esta
parado por falta de frente (exemplos: espera para execucao de
contencao, espera pelo assentamento de tubo).

e Os servicos de locacao, retirada do piso, contencao e esgotamento nao
estao considerados nesta composicao (embora o efeito de sua presenca
tenha sido contemplado). Portanto, considerar composicoes especificas

para tais servicos;
Execucao

e Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;

e A escavacao deve atender as exigéncias da NR 18.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M
AF_08/2022

Itens e suas caracteristicas

e Encanador: oficial responsavel pela instalacdao do tubo ou conexao;
e Ajudante: auxilia o oficial na instalacao do tubo ou conexao;
e Tubo PVC 100 mm: conexao para esgoto predial;

e Lixa dagua grao 100: utilizada para preparar a area de atuacao do

adesivo.
Critérios para quantificacao dos servicos
e Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalacao

nesta parte do sistema;
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Consideram-se ramais toda a tubulacao horizontal que possibilita o
escoamento dos efluentes vindos diretamente dos pontos de coleta
através da gravidade.

As prumadas sao constituidas pelos encaminhamentos verticais,
formados pelos tubos de queda e sistema de ventilacao;

A saida interna de esgoto compreende as instalacdes dos tubos
subcoletores aéreos. Estes recebem os encaminhamentos dos tubos de
queda. Os subcoletores aéreos situados na parte inferior do edificio sao

destinados a recolher e conduzir o esgoto até as tubulacdes enterradas

Critérios de afericao

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do
material no andar de execucao;

Foram consideradas perdas por residuo;

As produtividades desta composicao nao contemplam as seguintes
atividades: rasgos/ quebras, chumbamentos, abracadeiras/ fixacoes/
suportes, instalacoes subterraneas/enterradas, ligacao predial de esgoto
(trecho de tubulacido que conecta a concessionaria com o
empreendimento) e o sistema de aguas pluviais. Para tais atividades,
utilizar composicao especifica de cada servico;

Para os diametros iguais ou superiores a 50 milimetros foi considerada
junta elastica (exceto em luvas simples onde foi considerada junta
soldavel em um encaixe e junta elastica no outro encaixe) e para os

diametros inferiores a 50 milimetros foi considerada junta soldave”.

Execucao

Verificar o comprimento de tubulacao do trecho a ser instalado, como
indicado no projeto;
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Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;
Retirar as arestas que ficaram apos o corte;

Posicionar o tubo no local definido em projeto;

As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

CONSIDERACOES

Fornecer e exigir o uso de uniformes e equipamentos de protecao
Individual (EPIs) para os seu funcionarios, conforme legislacdao
pertinente;
Apresentar os funcionarios em conformidade nos locais de servico
determinados pela fiscalizacao da Secretaria de Infraestrutura, em
condicOes de iniciar a execucao dos servicos.
Atender as solicitacoes da Secretaria de Infraestrutura e Servicos
Publicos do fornecimento de informacdes de dados sobre os servicos,
dentro dos prazos estipulados;
Sanar imediamente quaisquer irregularidades verificados pela

fiscalizacao durante a execucao dos servicos.

5. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

5.1.

Contratacao de empresa de engenharia para instalacao de rede de
esgotamento sanitario no loteamento Manoel Vicente, municipio de

Saloa-pe.

D (87) 3782-1181 & www.saloa.pe.gov.br
Q Praca Sdo Vicente, N°43 - Centro | CEP:55350-000, Saloa-PE

CNPJ: 11:455.714/0001-00
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6. HORARIO DE REALIZACAO DOS SERVICOS

6.1.

6.2.

A contratada devera executar os servicos nos dias Uteis, no periodo
previsto na convencao coletiva do setor. A critério exclusivo da
Secretaria Solicitante, o horario da prestacao de servicos podera ser
dilatado, em funcao de necessidade.

Os trabalhos poderao ser interrompidos, de acordo com as condicoes
do tempo, ou a critério da Secretaria de Infraestrutura e Servicos
Publicos, com o objetivo de garantir o correto desempenho e

fiscalizacao de todas as atividades previstas neste Projeto basico.

7. FISCALIZACAO

7.1.

7.2.

7.3.

Durante a vigéncia do contrato, a prestacao dos servicos sera
acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente designado
através de portaria ou qualquer outro ato legal, o qual assumira a
funcao de Fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93;

A fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos
servicos, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se em até 24 (vinte
e quatro) horas nao forem atendidas quaisquer reclamacoes sobre os
servicos executados;

O fiscal do Contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a prestacao de servicos locados do contratado,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou

defeitos observados.

D (87) 3782-1181 & www.saloa.pe.gov.br
Q Praca Sdo Vicente, N°43 - Centro | CEP:55350-000, Saloa-PE

CNPJ: 11:455.714/0001-00
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8. PRAZOS

O prazo total para execucao dos servicos no ambito desta contratacao
sera de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissao da Ordem de Servico,

podendo ser prorrogado por igual periodo.

9. DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

O boletim de medicao e sua respectiva memoria de calculo deverao ser

elaborados pela Empresa e apresentados a Prefeitura Municipal para ateste.

Apds o atesto dos boletins, pela Fiscalizacao da Prefeitura, a Empresa
devera emitir a respectiva Nota Fiscal de Servicos, constando, rigorosamente,
na sequéncia abaixo, as informacoes:

a) Numero do Contrato;

b) Objeto do Contrato;

c) N° da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART);
d) N° do boletim de medicao;

)

e) Periodo da medicao.

10.  VALOR ORCADO

O valor estimado para a prestacao do servico é de R$657.558,68
(Seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e

sessenta e oito centavos), conforme planilha orcamentaria base, em anexo.

Saloa/PE, 13 de agosto de 2026.
JOAO | N OC E N C I O G U I DO/(—)\;:izn;:feiig‘i‘talmente por: JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:

ND: CN = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454 C =

FILHO:08127346454 BR O = ICP-Brasil OU = Certificado Digital PF A1,

Videoconferencia, 37644555000186, AC SyngularlD Multipla
Joao Inocéncio Guido Filho
Secretario de infraestrutura e servicos publicos
Portaria n.° 009/2025

Engenheiro Civil - CREA n.° 60.497 D/PE

D (87) 3782-1181 & www.saloa.pe.gov.br
Q Praca Sdo Vicente, N°43 - Centro | CEP:55350-000, Saloa-PE

CNPJ: 11:455.714/0001-00
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ANEXO 1 - ORCAMENTO BASE

% (87) 3782-1181 @ www.saloa.pe.gov.br
Q Praca Sdo Vicente, N°43 - Centro | CEP:55350-000, Saloa-PE

CNPJ: 11:455.714/0001-00



SALOA

Governo dc povo para 0 po

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA
PRAGA SAO VICENTE, 43, CENTRO,
SALOA/PE

: 55.350-000
CNPJ: 11.455.714/0001-00

TublEgéo 150mm “%r_ {— Tubulagdo 150mm
PROJETO ESGOTAMENTO SANITARIO ] | |
PROJETO: PROJETO DE IMPLANTAGAO DA REDE COLETORA DE \E 5 |- . ~ P .
PROJETO D smTAguo +— Tw' Especificagdes Técnicas do Sistema
1 165 I
1
s o0t —3 D “\J"‘*:Q Item Especificagéo técnica Quantidade
LOCAL: LOTEAMENTO MANOEL VICENTE, SALOA/PE. ] o | e 4 — - —
— | Rua projotada02 4 Red et Tubo PVC para esgoto sanitario DN 150 mm, junta elastica, 1.480.82 m
N ] = ede colelora declividade minima de 0,5%. O
NOTAS: 1. Os Pogos de Visita (PV) deverao ser implantados em todos os B N ] . = . Tubo PVC para esgoto sanitario DN 100 mm, junta elastica,
entroncamentos de vias, bem como em mudangas de diregao, P - nga(}ao predlal declividade minima de 1,0%. 335,00m
declividade ou diametro da rede coletora. . — —
2. Arede coletora DN 150 mm deveré ser assentada com declividade 1 g A Caixa de inspegdo em concreto pré-moldado, @ 600 mm,
minima de 0,5%, e as ligagdes prediais DN 100 mm com declividade | 11 = & s I N s =
minima de 1,0%. | Tjubulagéo 150mm -“ 1= B Caixa de Inspegéo (Cl) com fundo em canaleta moldada acompanhando a 81un
As Caixas de Inspegao (Cl) deverao possuir fundo em canaleta Q ‘\y\.‘__‘; Rua projetada 06 declividade da tubulagao
o sentido do do efluents ‘\ W*
— v A 4 \4‘—\‘\") Pogo de visita em concreto pré-moldado, didmetro interno
SINALIZAGAO VERTICAL E DETALHES PRANCHA: L Pogo de Visita (PV) minimo de 1,00 m, com fundo em canaleta e tampa de ferro 12un
| fundido classe compativel com o trafego local.
3%@ 01/01 -
==
-4 Q _{
g2
- EROPRIETARIO:
9 —. e .
To :: Levantamento - Esgotamento sanitario - Lot. Manoel Vicente
4 Qg
é- gsizensiwsnécmco: Nome da rua Com[();r;ento Largura (m) Caziarz ilt_:do C:Ss;:el;zgo
L e] Assinado digitalmente por: JOAO n
S QQAO INOCENCIO nosencio cuino FiLHoos 127346454 Projetada 02 240,00 10.00 16 6
g5z ND?CN = JOAO INOCENCIO GUIDO Tubulagao 150mm Projetada 03 242,60 9,00 13 15
TEUIDO FILHO: 08127346454 C = BR O = ICP- / Projetada 04 170,00 9,00 2 5
=2 ragil OU = Certificado Digital PF A1, -
@@1 27346454 Videoconferencia, 37644555000186, AC Projetada 05 165,00 9.00 3 0
5 SyngularlD Multipla Projetada 06 201,00 9.00 6 7
X' Projetada 07 150,00 9,00 8 0
2
@
S
Q.
@
<
= LEGENDA
"g: Simbolo Descrigao
% m=mmm | Rede coletora de esgoto sanitario DN 150 mm
g — Ligagao predial DN 100 mm
=3 Caixa de Inspegao (Cl)
S o) Pogo de Visita (PV)
% > Sentido da inclinagdo
g [n ] Ponto de interligagdo a rede existente
o
N
o
=
o
=
©
=
o
o
jo%)
a1
©
ko]
o
=




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAGAO DE |SINAPI - 06/2026 - 23,54% Nao Desonerado: embutido nos
REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO LOTEAMENTO MANOEL Pernambuco pregos unitario dos insumos de
VICENTE, MUNICIPIO DE SALOA-PE. SBC -07/2026 - mao de obra, de acordo com as
Pernambuco bases.
- -Ceara
Orgamento Sintético
Item Cédigo(Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1 2.804,22 2.804,22 0,43 %
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 4,5 504,42 623,16 2.804,22 0,43 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2 ESGOTAMENTO URBANO 1 455.014,28 455.014,28 69,20 %
21 99063 SINAPI LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 2260,02 10,23 12,63 28.544,05 4,34 %
22 90099 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m?* 1559,41 16,10 19,88 31.001,07 4,71 %

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF _09/2024

23 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 1356,01 8,45 10,43 14.143,18 2,15 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

24 104733 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m? 1519,48 20,78 25,67 39.005,05 5,93 %
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

25 104086 SINAPI TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR M 2260,02 97,80 120,82 273.055,61 41,53 %
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

26 C2908 SEINFRA POCO DE VISITA, C/ANEIS DE CONCRETO, PROF. ATE 1.50m, D=1000mm UN 22 2.450,40 3.027,22 66.598,84 10,13 %

27 054308 SBC TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 10cm m? 17,27 124,98 154,40 2.666,48 0,41 %

3 LIGAGOES DOMICILIARES 1 142.624,04 142.624,04 21,69 %

3.1 99063 SINAPI LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 471 10,23 12,63 5.948,73 0,90 %

32 90099 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m? 324,99 16,10 19,88 6.460,80 0,98 %

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 282,6 8,45 10,43 2.947,51 0,45 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

104733 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m? 321,29 20,78 25,67 8.247,51 1,25 %
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP),

o
QD E Y LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
& 5 O SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Ry
g_ E ; 3.5 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M 471 41,32 51,04 24.039,84 3,66 %
o9 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
Ee) g_ o SANITARIO. AF_08/2022
(o] = > 36 104076 SINAPI SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN 115 45,37 56,05 6.445,75 0,98 %
: & - COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
2O T
Ccy 3.7 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 230 29,25 36,13 8.309,90 1,26 %
% 8 zZ JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
= % OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
0
g =1 % 3.8 97974 SINAPI POGO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE- UN 115 456,43 563,87 64.845,05 9,86 %
g m MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,
I Z EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
=0 39 98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE- UN 115 108,25 133,73 15.378,95 2,34 %
% )_> MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020
(%]
_8 4 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1 57.116,14 57.116,14 8,69 %
=
g 4.1 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL MES 1 46.232,92 57.116,14 57.116,14 8,69 %
o. COMPOSIC
Q
< Total sem BDI 532.319,53
% Total do BDI 125.239,15
o Total Geral 657.558,68
o) Assinado digitalmente por: JOAO INOCENCIO
E JOAO |NOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454
o . ND:/CN = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:
= GUIDO FILHO 08127346454 C = BR O = ICP-Brasil OU =
=3 Certificado Digital PF A1, Videoconferencia,
8 081 27346454 37644555000186, AC SyngularlD Multipla
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Memoéria de Calculo

MEMORIA DE CALCULO

PLACA DE OBRA 3,00 1,50 4,50
| Total 4,50 |

RUA PROJETADA 02 240,00 240,00
RUA PROJETADA 03 242,60 242,60
RUA PROJETADA 04 170,00 170,00
RUA PROJETADA 05 165,00 165,00
RUA PROJETADA 06 201,00 201,00
RUA PROJETADA 07 150,00 150,00
RUA PROJETADA 08 164,00 164,00
RUA PROJETADA 09 242,40 242,40
RUA PROJETADA 10 162,80 162,80
RUA PROJETADA 11 210,00 210,00
INTERLIGAGAO NA REDE EXISTENTE 312,22 312,22

Total 2.260,02

RUA PROJETADA 02 240,00 0,60 1,15 165,60
RUA PROJETADA 03 242,60 0,60 1,15 167,39
RUA PROJETADA 04 170,00 0,60 1,15 117,30
RUA PROJETADA 05 165,00 0,60 1,15 113,85
RUA PROJETADA 06 201,00 0,60 1,15 138,69
RUA PROJETADA 07 150,00 0,60 1,15 103,50
RUA PROJETADA 08 164,00 0,60 1,15 113,16
RUA PROJETADA 09 242,40 0,60 1,15 167,26
RUA PROJETADA 10 162,80 0,60 1,15 112,33
RUA PROJETADA 11 210,00 0,60 1,15 144,90
INTERLIGAGAO NA REDE EXISTENTE 312,22 0,60 1,15 215,43

Total 1.559,41

RUA PROJETADA 02 240,00 0,60 144,00
RUA PROJETADA 03 242,60 0,60 145,56
RUA PROJETADA 04 170,00 0,60 102,00
RUA PROJETADA 05 165,00 0,60 99,00
RUA PROJETADA 06 201,00 0,60 120,60
RUA PROJETADA 07 150,00 0,60 90,00
RUA PROJETADA 08 164,00 0,60 98,40
RUA PROJETADA 09 242,40 0,60 145,44
RUA PROJETADA 10 162,80 0,60 97,68
RUA PROJETADA 11 210,00 0,60 126,00
INTERLIGAGAO NA REDE EXISTENTE 312,22 0,60 187,33

Total 1.356,01

VOLUME ESCAVADO 1.559,41 1.559,41
VOLUME DO TUBO - 39,93 | [- 39,93
Total 1.519,48

RUA PROJETADA 02 240,00 240,00
RUA PROJETADA 03 242,60 242,60
RUA PROJETADA 04 170,00 170,00
RUA PROJETADA 05 165,00 165,00
RUA PROJETADA 06 201,00 201,00
RUA PROJETADA 07 150,00 150,00
RUA PROJETADA 08 164,00 164,00
RUA PROJETADA 09 242,40 242,40
RUA PROJETADA 10 162,80 162,80
RUA PROJETADA 11 210,00 210,00
INTERLIGAGAO NA REDE EXISTENTE 312,22 312,22
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Memoéria de Calculo

MEMORIA DE CALCULO

|__Total 2.260,02 |

VIDE PROJETO

| Total 22,00 |

VIDE PROJETO 17,27 17,27

| Total 17,27 |

RUA PROJETADA 02 (QUANTIDADE DE CASAS) 22,00 4,50 99,00
RUA PROJETADA 03 (QUANTIDADE DE CASAS) 28,00 4,00 112,00
RUA PROJETADA 04 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 4,00 28,00
RUA PROJETADA 05 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 4,00 12,00
RUA PROJETADA 06 (QUANTIDADE DE CASAS) 13,00 4,00 52,00
RUA PROJETADA 07 (QUANTIDADE DE CASAS) 8,00 4,00 32,00
RUA PROJETADA 08 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 4,00 28,00
RUA PROJETADA 09 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 4,00 48,00
RUA PROJETADA 10 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 4,00 12,00
RUA PROJETADA 11 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 4,00 48,00

Total 471,00

RUA PROJETADA 02 (QUANTIDADE DE CASAS) 22,00 4,50 0,60 1,15 68,31
RUA PROJETADA 03 (QUANTIDADE DE CASAS) 28,00 4,00 0,60 1,15 77,28
RUA PROJETADA 04 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 4,00 0,60 1,15 19,32
RUA PROJETADA 05 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 4,00 0,60 1,15 8,28
RUA PROJETADA 06 (QUANTIDADE DE CASAS) 13,00 4,00 0,60 1,15 35,88
RUA PROJETADA 07 (QUANTIDADE DE CASAS) 8,00 4,00 0,60 1,15 22,08
RUA PROJETADA 08 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 4,00 0,60 1,15 19,32
RUA PROJETADA 09 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 4,00 0,60 1,15 33,12
RUA PROJETADA 10 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 4,00 0,60 1,15 8,28
RUA PROJETADA 11 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 4,00 0,60 1,15 33,12

Total 324,99
RUA PROJETADA 02 (QUANTIDADE DE CASAS) 22,00 4,50 0,60 59,40
RUA PROJETADA 03 (QUANTIDADE DE CASAS) 28,00 4,00 0,60 67,20
RUA PROJETADA 04 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 4,00 0,60 16,80
RUA PROJETADA 05 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 4,00 0,60 7,20
RUA PROJETADA 06 (QUANTIDADE DE CASAS) 13,00 4,00 0,60 31,20
RUA PROJETADA 07 (QUANTIDADE DE CASAS) 8,00 4,00 0,60 19,20
RUA PROJETADA 08 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 4,00 0,60 16,80
RUA PROJETADA 09 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 4,00 0,60 28,80
RUA PROJETADA 10 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 4,00 0,60 7,20
RUA PROJETADA 11 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 4,00 0,60 28,80

Total 282,60

VOLUME ESCAVADO
VOLUME DOS TUBOS 3,70 | - 3,70

RUA PROJETADA 02 (QUANTIDADE DE CASAS)

RUA PROJETADA 03 (QUANTIDADE DE CASAS) 28,00 4,00 112,00
RUA PROJETADA 04 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 4,00 28,00
RUA PROJETADA 05 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 4,00 12,00
RUA PROJETADA 06 (QUANTIDADE DE CASAS) 13,00 4,00 52,00
RUA PROJETADA 07 (QUANTIDADE DE CASAS) 8,00 4,00 32,00
RUA PROJETADA 08 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 4,00 28,00
RUA PROJETADA 09 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 4,00 48,00

Pagina 2



Memoéria de Calculo

MEMORIA DE CALCULO

[ [RUA PROJETADA 10 (QUANTIDADE DE CASAS) [ 3,00 | 4,00 | 12,00
[ [RUA PROJETADA 11 (QUANTIDADE DE CASAS) | 12,00 | 4,00 | 48,00
Total 471,00

RUA PROJETADA 02 (QUANTIDADE DE CASAS) 22,00 22,00
RUA PROJETADA 03 (QUANTIDADE DE CASAS) 28,00 28,00
RUA PROJETADA 04 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 7,00
RUA PROJETADA 05 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 3,00
RUA PROJETADA 06 (QUANTIDADE DE CASAS) 13,00 13,00
RUA PROJETADA 07 (QUANTIDADE DE CASAS) 8,00 8,00
RUA PROJETADA 08 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 7,00
RUA PROJETADA 09 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 12,00
RUA PROJETADA 10 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 3,00
RUA PROJETADA 11 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 12,00

Total 115,00

RUA PROJETADA 02 (QUANTIDADE DE CASAS) 22,00 2,00 44,00
RUA PROJETADA 03 (QUANTIDADE DE CASAS) 28,00 2,00 56,00
RUA PROJETADA 04 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 2,00 14,00
RUA PROJETADA 05 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 2,00 6,00
RUA PROJETADA 06 (QUANTIDADE DE CASAS) 13,00 2,00 26,00
RUA PROJETADA 07 (QUANTIDADE DE CASAS) 8,00 2,00 16,00
RUA PROJETADA 08 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 2,00 14,00
RUA PROJETADA 09 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 2,00 24,00
RUA PROJETADA 10 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 2,00 6,00
RUA PROJETADA 11 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 2,00 24,00

Total 230,00
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820U RUA PROJETADA 02 (QUANTIDADE DE CASAS) 22,00 22,00

=2 RUA PROJETADA 03 (QUANTIDADE DE CASAS) 28,00 28,00

S 5' RUA PROJETADA 04 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 7,00

g > RUA PROJETADA 05 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 3,00

ol ‘% RUA PROJETADA 06 (QUANTIDADE DE CASAS) 13,00 13,00

A0 T RUA PROJETADA 07 (QUANTIDADE DE CASAS) 8,00 8,00

3 35 RUA PROJETADA 08 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 7,00
m RUA PROJETADA 09 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 12,00
z RUA PROJETADA 10 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 3,00
Q RUA PROJETADA 11 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 12,00
> Total 115,00

RUA PROJETADA 02 (QUANTIDADE DE CASAS) 22,00 22,00
RUA PROJETADA 03 (QUANTIDADE DE CASAS) 28,00 28,00
RUA PROJETADA 04 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 7,00
RUA PROJETADA 05 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 3,00
RUA PROJETADA 06 (QUANTIDADE DE CASAS) 13,00 13,00
RUA PROJETADA 07 (QUANTIDADE DE CASAS) 8,00 8,00
RUA PROJETADA 08 (QUANTIDADE DE CASAS) 7,00 7,00
RUA PROJETADA 09 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 12,00
RUA PROJETADA 10 (QUANTIDADE DE CASAS) 3,00 3,00
RUA PROJETADA 11 (QUANTIDADE DE CASAS) 12,00 12,00

Total 115,00
ENCARREGADO (4 MESES)
ENGENHEIRO CIVIL (8 HORAS X 16 SEMANAS) = 1,00 1,00
128 HORAS

Total 1,00
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FILHO:08127346454 immww
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Saloa/PE, 13 de Agosto de 2026. Jodo Inocéncio Guido Filho
Engenheiro civil
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Obra Bancos B.D.Il.
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALACAO DE SINAPI - 06/2026 - 23,54%
REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO LOTEAMENTO MANOEL Pernambuco
VICENTE, MUNICIPIO DE SALOA-PE. SBC - 07/2026 -
Pernambuco
SEINFRA - 028 - Ceara
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
2.804.22 2.804.22
2 ESGOTAMENTO URBANO 100,00% 25,00% 25,00%
— 455.014.28 113.753.57 113.753.57
3 LIGACOES DOMICILIARES 100,00% 30,00%
= 142.624.04 42.787.21
4 ADMINISTRACAO DA OBRA 100,00% 25,00% 25,00%
57.116.14 14.279.04 14.279.04
Porcentagem 19,9% 25,98%
Custo 130.836,82 170.819,81
Porcentagem Acumulado 19,9% 45,88%
Custo Acumulado 130.836,82 301.656,63

Assinado digitalment : JOAO
J OAO I N OC E N C I O INSCs)IgaENOCIEISLTSEEF‘I)LOI:O:OM27346454

ND: CN = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:

GUIDO FILHO: 08127346454 C = BR O = ICP-Brasil OU =
Certificado Digital PF A1, Videoconferencia,
08 1 2734 64 54 37644555000186, AC SyngularlD Multipla

1pd65E£00T6TOTIZ0Z-£Z/PE0jUMOp/[edidiunjEIoUS RdSUERI/IQ JUI'SB0ON|0S-}I"PNOjd//:dny

T
O
Pyl
_'
>
—
o
>
_|
T
>
z
n
T
>
Pyl
m
z
Q
>

Data: 2026.09.10 16:41:15 -03'00"



Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pre¢os unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.
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90 DIAS] 120 DIAS
25,00% 25,00%
113.753.57| 11375357
40,00% 30,00%
57.049.62 42.787.21
25,00% 25,00%
14.279.04 14.279,04
28,15% 25,98%
185.082,22|  170.819,81
74,02% 100,0%
486.738,85|  657.558,68
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAGAO DE  [SINAPI - 06/2026 - Pernambuco  (23,54% Néao Desonerado: embutido nos
REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO LOTEAMENTO MANOEL SBC - 07/2026 - Pernambuco precos unitario dos insumos de
VICENTE_ MLUNICIPIO DE SAL OA-PE SEINFRA - 028 - Ceara mio de obra. de acordo com as
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.804,22
11 Cadigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit; Total
Composigao 103689|SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagéo Vertical Viaria m? 1,0000000 504,42 504,42,
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigao 102234|SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 27,27 13,63
Auxiliar
Composigao 88262|SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3729000 30,35 11,31
Auxiliar Para )
Composigao 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1186000 24,98 27,94
Auxiliar Para )
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - |Material M 3,2083000 5,89 18,89
BRUTA
Insumo 00004813|SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  |Material m? 1,0000000 432,00 432,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065| SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 35,60 0,40|
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 19,08 0,25
MO sem LS => 34,40 LS => 0,00/ MO com LS => 34,40
Valor do BDI => 118,74 Valor com BDI => 623,16
Quant. => 4,50| Prego Total => 2.804,22
2 ESGOTAMENTO URBANO 455.014,28
21 Cadigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit; Total
Composigao 99063 | SINAPI LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 Locagéo de Obras M 1,0000000 10,23 10,23
Composigao 91693|SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0021000 26,76 0,05
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 97733|SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 |Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0005000 3.688,83 1,84
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 Moldadas
Composigao 88239|SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1184000 25,60 3,03]
. qE\uxiliar Parametros
B Jomposigéo 88262|SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1184000 30,35 3159
. wixiliar Para )
Jomposigao 91692|SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0005000 28,27 0,01
wixiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
sumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0011000 32,97 0,03]
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,0413000 31,77 1,31
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0007000 18,72 0,01
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,0413000 8,84/ 0,36
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 6,05 LS => 0,00/ MO com LS => 6,05
Valor do BDI => 2,40 Valor com BDI => 12,63
Quant. => 2.260,02| Prego Total => 28.544,05
2.2 Cadigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit; Total
Composigao 90099 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA Escavagéo de Valas m? 1,0000000 16,10 16,10
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
Composigao 5678|SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0568205 159,67 9,07|
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, Improdutivo dos Equipamentos
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1209135| 24,98 3,02]
Auxiliar Para )
Composigao 5679|SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0640929 62,62 4,01
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, Improdutivo dos Equipamentos
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 5,04 LS => 0,00/ MO com LS => 5,04
Valor do BDI => 3,78 Valor com BDI => 19,88
Quant, => 1.559,41| Prego Total => 31.001,07|
23 Cadigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit; Total
Composigao 101616|SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Escoramento e Preparo de Fundo m? 1,0000000 8,45 8,45|
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE de Valas
INTERFERENCIA. AF_01/2026
Composigao 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1915870 24,98 4,78
Auxiliar Para )
Composigao 91533|SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A |Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0067530 35,99 0,24
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88309|SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1109190! 30,95 3,43
Auxiliar Para )
MO sem LS => 6,24 LS => 0,00/ MO com LS => 6,24
Valor do BDI => 1,98 Valor com BDI => 10,43]
Quant, => 1.356,01| Prego Total => 14.143,18
24 Cadigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit; Total
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Composigéo 104733|SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 20,78 20,78
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Composigéo 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1676000 24,98 4,18
Auxiliar Parametro:
Composigéo 91277|SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, [Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0942000 11,53 1,08
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 5901(SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 377,46 2,03
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5679(SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0777000 62,62, 4,86
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, Improdutivo dos Equipamentos
CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5903(SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 80,51 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5678(SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0538000 159,67 8,59
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, Improdutivo dos Equipamentos
CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 6,28 LS => 0,00/ MO com LS => 6,28
Valor do BDI => 4,89 Valor com BDI => 25,67
Quant. => 1.519,48| Preco Total => 39.005,05
25 Cédigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104086|SINAPI TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR Ligages Prediais de Agua e M 1,0000000 97,80 97,80
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 Esgoto
Composigéo 88246|SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3813000 19,43 7,40
Auxiliar Parametro:
Composigéo 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1220000 24,98 3,04
Auxiliar Parametro:
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, |Material UN 0,0417000 29,69 1,23
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00041936 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) Material M 1,0500000; 82,03 86,13
MO sem LS => 7,36 LS => 0,00/ MO com LS => 7,36
Valor do BDI => 23,02 Valor com BDI => 120,82
Quant. => 2.260,02( Preco Total => 273.055,61
2.6 Cédigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo C2908|SEINFRA  [POCO DE VISITA, C/ANEIS DE CONCRETO, PROF. ATE 1.50m, D=1000mm [0 UN 1,0000000 2.450,40] 2.450,40
Composigéo C1400[SEINFRA  [FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES UTIL. 5 X 0 m? 4,2210000 83,64 353,04
Auxiliar
Composigéo CO0838|SEINFRA  [CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 0 m? 0,4880000 482,47 235,44
Auxiliar
Composigéo CO0843|SEINFRA  [CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 0 m? 0,7750000 545,51 422,77,
Auxiliar
Composigéo C0216[SEINFRA  [ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm 0 KG 49,3000000 12,31 606,88
Auxiliar
Composigéo C1604[SEINFRA  [LANGAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO 0 m? 1,2630000; 175,28 221,37|
Auxiliar
Composigéo CO170|SEINFRA  [ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 0 m? 0,0430000 649,29 27,91
Auxiliar
Insumo 12183|SEINFRA | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018) |Material M 1,0000000; 419,02 419,02
Insumo 12543|SEINFRA  |SERVENTE Méo de Obra H 0,7600000 20,26 15,39
Insumo 10705[SEINFRA  [CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) Equipamento H 0,4000000 172,71 69,08
Insumo 12391|SEINFRA  |PEDREIRO Méo de Obra H 1,3600000 26,86 36,52
Insumo 12451|SEINFRA | TUBO CONCRETO ARMADO D=600MM, L=400MM, CA2 Material UN 0,5000000 85,97 42,98
MO sem LS => 886,96 LS => 0,00/ MO com LS => 886,96
Valor do BDI => 576,82 Valor com BDI => 3.027,22]
Quant. => 22,00 Preco Total => 66.598,84
2.7 Cédigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 054308|SBC TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 10cm INSTALACOES HIDRAULICAS - m? 1,0000000; 124,98 124,98
AGUAS PLUVIAIS
Insumo 000200|SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 Material m? 0,0800000 108,35 8,66
Insumo 099900|SBC SERVENTE Méo de Obra H 1,7340000; 16,96/ 29,40
Insumo 000100|SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m? 0,0700000 140,81 9,85
Insumo 000344|SBC ACO CA 50 MEDIO (10,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1") Material KG 4,5000000 7,95 35,77
Insumo 000050|SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 31,1000000; 0,88 27,36
Insumo 099050|SBC PEDREIRO Méo de Obra H 0,6190000 22,54 13,94
MO sem LS => 43,34 LS => 0,00/ MO com LS => 43,34
Valor do BDI => 29,42 Valor com BDI => 154,40
Quant. => 17,27| Preco Total => 2.666,48|
3 LIGACOES DOMICILIARES 142.624,04
31 Cédigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99063 | SINAPI LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 Locagao de Obras M 1,0000000; 10,23 10,23
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Composicdo 91693|SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0021000 26,76 0,05
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicdo 97733|SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 |Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0005000 3.688,83 1,84
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 Moldadas
Composigdo 88239|SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1184000 25,60 3,03]
Auxiliar Parametros
Composicdo 88262|SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1184000 30,35 3,59
Auxiliar Parametro:
Composicdo 91692| SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0005000 28,27 0,01
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0011000 32,97 0,03
Insumo 00004433 | SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,0413000 31,77 1,31
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 | SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0007000 18,72 0,01
Insumo 00004417|SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,0413000 8,84 0,36
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 6,05 LS => 0,00 MO com LS => 6,05
Valor do BDI => 2,40 Valor com BDI => 12,63
Quant. => 471,00| Preco Total => 5.948,73
3.2 Cédigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 90099| SINAPI ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA Escavagéo de Valas m? 1,0000000 16,10 16,10
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
Composigdo 5678|SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0568205 159,67 9,07
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, Improdutivo dos Equipamentos
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1209135 24,98 3,02
Auxiliar Parametro:
Composicdo 5679|SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0640929 62,62 4,01
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, Improdutivo dos Equipamentos
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 5,04 LS => 0,00 MO com LS => 5,04
Valor do BDI => 3,78 Valor com BDI => 19,88
Quant. => 324,99 Preco Total => 6.460,80|
3.3 Cédigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101616|SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Escoramento e Preparo de Fundo m? 1,0000000 8,45, 8,45|
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE de Valas
INTERFERENCIA. AF_01/2026
Composigdo 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1915870 24,98 4,78
Auxiliar Parametro:
Composicdo 91533|SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A |Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0067530 35,99 0,24
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicdo 88309|SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1109190 30,95 3,43
Auxiliar Parametro:
MO sem LS => 6,24 LS => 0,00 MO com LS => 6,24
Valor do BDI => 1,98 Valor com BDI => 10,43
Quant. => 282,60 Preco Total => 2.947,51
34 Cédigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 104733|SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 20,78 20,78|
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Composicdo 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1676000 24,98 4,18
Auxiliar Parametro:
Composicdo 91277|SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, [Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0942000 11,53 1,08
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composicdo 5901|SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 377,46 2,03
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 5679|SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0777000 62,62 4,86
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, Improdutivo dos Equipamentos
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 5903|SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 80,51 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 5678|SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0538000 159,67 8,59
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, Improdutivo dos Equipamentos
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 6,28 LS => 0,00 MO com LS => 6,28
Valor do BDI => 4,89 Valor com BDI => 25,67
Quant. => 321,29 Preco Total => 8.247,51
3.5 Cédigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total




Composigéo 89714|SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO |Instalagdes Prediais de Esgoto - M 1,0000000; 41,32 41,32
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO Tubos e Conexdes
SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 88248|SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS |Livro SINAPI: Calculos e H 0,4444000 25,59 11,37]
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267|SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,4444000 30,43 13,52
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000; 15,53/ 16,38]
5688)
Insumo 00038383(SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0247000 2,20 0,05
MO sem LS => 19,09 LS => 0,00/ MO com LS => 19,09
Valor do BDI => 9,72 Valor com BDI => 51,04
Quant. => 471,00| Preco Total => 24.039,84
3.6 Cédigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104076|SINAPI SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA |Ligagdes Prediais de Agua e UN 1,0000000; 45,37 45,37
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 Esgoto
Composigao 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1263000 24,98 3,15
Auxiliar Parametro:
Composigéo 88246|SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3947000 19,43 7,66
Auxiliar Parametro:
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, |Material UN 0,0313000 29,69 0,92
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00042699 SINAPI SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100  (Material UN 1,0000000; 33,64 33,64
MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO
MO sem LS => 7,63 LS => 0,00/ MO com LS => 7,63
Valor do BDI => 10,68 Valor com BDI => 56,05
Quant. => 115,00| Preco Total => 6.445,75|
3.7 Cédigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89744|SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, |Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000; 29,25 29,25
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  [Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 88248|SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS |Livro SINAPI: Calculos e H 0,1926000 25,59 4,92
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267|SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1926000 30,43 5,86
I-IE wxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Lo 1sumo 00000301(SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material UN 2,0000000 3,20 6,40
sumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, |Material UN 0,1150000 29,69 3,41
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
»ASUMo 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000; 8,66 8,66
> T PREDIAL
= (@) MO sem LS => 8,27 LS => 0,00 MO com LS => 8,27
g pu) Valor do BDI => 6,88 Valor com BDI => 36,13
B )—>| Quant. => 230,00( Preco Total => 8.309,90|
(=]
c [
o0
;' :: 3.8 Cédigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o Composigéo 97974|SINAPI POCO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE- Pogos de Visita e Caixas para UN 1,0000000; 456,43 456,43
c > MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, Bocas de Lobo
8 pd EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
OBl Composigéo 88309|SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5245000 30,95 16,23]
n T Auxiliar Parametro:
5 > Composigéo 5678(SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0739000 159,67 11,79
=2 Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, Improdutivo dos Equipamentos
g g CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
= e PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Q) —_—
a > Composigéo 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4121000 24,98 10,29
o] Auxiliar Parametro:
2 Composigéo 5679(SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1505000 62,62, 9,42
o Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, Improdutivo dos Equipamentos
g CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
oy PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
§ Composigéo 101623|SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM  [Escoramento e Preparo de Fundo m? 0,2535000 304,70 77,24
3. Auxiliar CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 de Valas
o
B Composigéo 100475|SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0290000 859,78 24,93
= Auxiliar UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO
Q COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
g Composigéo 97738|SINAPI PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0221000 4.205,70] 92,94
S Auxiliar LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M®.  [Moldadas
o AF _03/2024 PS
Y Insumo 00043423(SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM | Material UN 1,0000000; 66,35, 66,35
% FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M
(I'\A)) Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 11,7802000 0,43 5,06
o
N Insumo 00043441(SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM | Material UN 1,0000000; 142,18 142,18
g’ FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M
o
'5 MO sem LS => 92,75 LS => 0,00/ MO com LS => 92,75
= Valor do BDI => 107,44 Valor com BDI => 563,87
8 Quant. => 115,00| Preco Total => 64.845,05
w
a1
©
-8 3.9 Cédigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- Composigéo 98115|SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE- Caixas Enterradas UN 1,0000000; 108,25 108,25
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020
Composigéo 88309|SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1015000 30,95 3,14
Auxiliar Parametro:
Composigéo 88316|SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0798000 24,98 1,99
Auxiliar Parametro:
Composigéo 97735|SINAPI PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 [Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0385000 2.678,52] 103,12
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 Moldadas




MO sem LS => 53,13 LS => 0,00] MO com LS => 53,13
Valor do BDI => 25,48 Valor com BDI => 133,73
Quant. => 115,00| Preco Total => 15.378,95
4 ADMINISTRAGAO DA OBRA 57.116,14|
4.1 Cédigo|Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo Proprio ADMINISTRAGAO LOCAL SEES - SERVICOS ESPECIAIS MES 1,0000000; 46.232,92 46.232,92
COMPOSICA!
Composigéo 90777|SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 128,0000000 141,74 18.142,72
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 93572|SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [Livro SINAPI: Célculos e MES 4,0000000 7.022,55 28.090,20
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 41.354,36 LS => 0,00/ MO com LS => 41.354,36
Valor do BDI => 10.883,22 Valor com BDI => 57.116,14]
Quant. => 1,00/ Preco Total => 57.116,14
Total sem BDI 532.319,53|
Total do BDI 125.239,15
Total Geral 657.558,68|
J OAO I N OC E N C I O Assinado digitalmente por: JOAO
INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454
GUIDO FILHO ND:/CN = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:
. 08127346454 C = BR O = ICP-Brasil OU =
081 27346454 Certificado Digital PF A1, Videoconferencia,
37644555000186, AC SyngulariD Multipla
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CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALACAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO LOTEAMENTO MANOEL
VICENTE, MUNICIPIO DE SALOA-PE.

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Saneamento Urbano
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 23,54%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
*
80 = (1+K1+K2)*(1+K3) 1
(1-CP-I1SS-CRPB)

B
823
5 = X |Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi SEM
2 ;_>' Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.
oo
'8 O
= j_>. Observacgoes:
(o} X |
cc >
29z
28 ®m
§ 2  SALOA/PE quinta-feira, 13 de agosto de 2026
2 Local Data
Z Assinado digitalmente por: JOAO
g JOAO INOCENCIO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454
. ND:/CN = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:
GUIDO FILHO: 08127346454 C = BR O = ICP-Brasil OU =
Certificado Digital PF A1, Videoconferencia,
08127346454 37644555000186, AC SyngularlD Multipla
Responsavel Técnico
Nome: Joéo Inocéncio Guido Filho

CREA-PE: CREA PE n°60497
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¢f SALOA

Governo do povo para o povo

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

PREFEITURA MUNICIAPL DE SALOA/PE
(Processo Administrativo n°........... )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... ... QUE FAZEM
ENTRE S| A PREFEITURA DE SALOA, POR INTERMEDIO
DO (A) e E

A Prefeitura Municipal de Salo&/PE por intermédio do(a) Secretéria de Infraestrutura e

seguir enunciadas.

' : "'..'_? Servigos Publicos, com sede na Praga S&o Vicente, n® 43, Centro, na cidade de Salo&/PE, inscrito(a) no CNPJ
ke sob 0 n®11.455.714/0001/00, neste ato representado(a) pelo(a) ..........ccccceeeennnn.. (cargo e nome), nomeado(a)
of pela Portaria n° ...... , de ... o [T de 20..., publicada no DOU de ..... de ..o de ..........
§ 3 portador da Matricula Funcional n° ... , doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
= g .............................. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n® .......cceeveviiinnnnnnee, , sediado(a) NA ....evvveeeeeeiiiiiiiiieieeeee, ,
§ c EM e doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
‘f i .................................. (nome e fung¢éo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragéo
§ £ apresentada nos autos, tendo em vista o0 que consta No Processon® ............cccoeeecvvvenen. e em observéancia as
@ é disposi¢cbes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
B . . 7 Y
353 presente Termo de Contrato, decorrente do Preg&o Eletrénico n. .../..., mediante as clausulas e condi¢des a

g

O

>

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa de engenharia para instalacéo de rede
de esgotamento sanitario no loteamento Manoel Vicente, municipio de Saloa-PE.

1.2. Conforme condi¢cBes e exigéncias estabelecidas neste instrumento, nas condi¢des estabelecidas no
edital e seus anexos.

1.3. Objeto da contratacao:

1.4. Vinculam esta contrataco, independentemente de transcrigao:

4pd*6GE£00T6TOTIZ0Z-E2/PeojuMmop/[edioiuniyeloudedsue./ig jul saoon|os-)pnojo//:dny

1.4.1. O Termo de Referéncia;

1.4.2. O Edital da Licitagéo;

1.4.3. A Proposta do contratado;

1.4.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.5. O regime de execucdo € o de empreitada por preco global.

Pagina 1|13
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¢f SALOA

Governo do povo para o povo

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e

XVl

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execug¢do, assim como 0S prazos e
condi¢Bes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:

3.1.1.1. Em anexo ao contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacéo é de R$.......... (....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracgao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacgéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia edital e seus anexo.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI do outubro do ano de 2024.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacédo, pelo contratante, do indice INCC, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagéo conhecida, liquidando a diferenca correspondente téo
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Séo obrigagbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Bes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagfes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma
e condi¢cBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢&o das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagfes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagfes e reclamacdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.

8.11.1. A Administragdo tera o prazo de um més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de um més.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de
descumprimento de clausulas contratuais.
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8.14. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagcdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

8.16. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacédo como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;
b) comprovacéao das ligagGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacfes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados & execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obriga¢fes a seqguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execucao do
contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informagé&o por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de boa técnica e
a legislacédo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢c@es resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
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Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacéo do servigco no prazo estabelecido, para adogéo de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinag®es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;
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9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informag¢8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a rela¢cdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgéo para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender as solicitagfes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qgualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionéarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condigcbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacédo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.
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9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |l, da Lei n® 6.938, de 1981, e
legislagdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca
obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de

19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo
de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura.
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9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servi¢cos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagédo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtencgédo de licengas e regularizagao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1. Havera exigéncia de garantia contratual da execugdo no percentual de 3% do valor do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucdo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

"',;+ g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°,da Lei n® 14.133, de 2021);
iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(1) Moratoéria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementagéo ou reposicéo da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extincdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o inciso
I doart. 137 da Lein. 14.133, de 2021.
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3) Compensatéria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10 % a
20 % do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 15% a 20 % do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10 % a 15 % do valor
do Contrato.

(6) Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 15% a 20% do valor

do Contrato.
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@) Para a infragdo descrita na alinea “a
Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 20% do valor do

11.3. A aplicacédo das sangfes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de
reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagéo das sangOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sanc¢des seréo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

€) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

11.10. AssancOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
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11.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizac8es, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com o mesmo 6érgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagédo do cronograma fixado
para o contrato.

12.3. Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipbtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragéo social ou a modifica¢é@o da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizacdes e multas.

12.6. A extincdo do contrato ndo configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hiptese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.°14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Municipal deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

20 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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2020 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
17.512.0057.1026 - EXECUCAO DE OBRAS (SANEAMENTO URBANO)
44905100 17000000-Obras e Instalagdes

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Il

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cdodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGCOES

15.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°®
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
gue se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebrac@o de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacgao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagfes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8°, 82° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art.
7°,83° inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da comarca de Salo&/PE para dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢do deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81° da Lei n°

14.133/21.

Saloa/PE, [dia] de [més] de [ana].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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PREFEITURA DE
Governo do povo para o povo

3 mh PORTAL DA TRANSPARENCIA
Lk : http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/23-20261019100359.pdf
I assinado por: idUser 458
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