

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m <sup>2</sup>	BDI Geral: 19,55%	Encargo Social Mensalista: 70,00%	Data: 15/01/2025
Bancos: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)	BDI Equipamentos: 11,40%	Encargo Social Horista: 113,98%	Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 151.774,79	7,94%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 200.776,70	10,50%
3	ESTRUTURA	R\$ 281.126,49	14,71%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 169.015,39	8,84%
5	COBERTURA	R\$ 77.289,99	4,04%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.511,70	0,71%
7	ESQUADRIAS	R\$ 174.192,06	9,11%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 67.744,46	3,54%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 96.406,30	5,04%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 17.188,97	0,90%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 29.820,10	1,56%
12	PINTURA	R\$ 70.616,00	3,69%
13	MARMORARIA	R\$ 10.651,72	0,56%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 59.074,37	3,09%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 133.904,25	7,01%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 219.161,00	11,47%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 104.466,09	5,47%
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.456,44	0,44%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.028,25	0,79%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.918,20	0,31%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.410,14	0,28%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.911.533,41</b>	<b>100,00%</b>

**Notas:**  
Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macac, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, piso intertravado, paisagismo (exceto grama), muro perimetral, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.

Antônio Victor de Souza Barros  
Eng. Civil Crea PE n°1818847442

