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CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE
OBRAS PAVIMENTACAQ EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS
RUAS PROJETADA E VILA FERROVIARIA NO DISTRITO DE IRAJA[
NO MUNICIPIO DE IGUARACY, CONFORME PROJETOS BASICOS,
PLANILHAS ORCAMENTARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE
COMPOEM O ANEXO |, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
CELEBRADOENTRE A PTREFEITURA DE iGUARACY E A EMPRESA
CONSTRUMIX LTDA, INSCRITA NO CNPJ N2 36.485.788/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATRIVO N. 006/2024
CONCORRENCIA N° 001/2024
CONTRATO N.2 092/2024

1.0. CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES:

1.1. CONTRATANTE: Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura
Municipal de Iguaracy - Praga Antdnio Rabelo, 002 - Centro - Iguaracy - PE, CNPJ n? 11.368.966/0001-
00, neste ato representada pelo Prefeito JOSE TORRES LOPES FILHO, Brasileiro, Solteiro, Motorista,
residente e domiciliado na Rua Doninha Campos, 026 - Casa - Sdo Sebastido - Iguaracy - PE, C.P.F. n?
457.387.344-91, Carteira de Identidade n? 3.014.390 SDS/PE, doravante simplesmente
CONTRATANTE: e do outro lado a empresa CONSTRUMIX LTDA, inscrita no CNPJ n2 36.485.788/0001-
10, sediada na rua sem Denominacdo, 43 — n? 114 — Sobreira — Afogados da Ingazeira — PE;
representada por Arnaido Cavaicante de Freitas, brasiieiro, casado, empresario, portador da CNH:
038.304.934-28 e RG 01740769687 DNT (conforme procuracdo em anexo), denominada de
CONTRATADA, resolvem celebrar este contrato nos termos e clausulas abaixo:

2.0. CLAUSULA SEGUNDA —DO OBJETO:
2.1. DO OBJETO:

21.1.

3.0.

4.0.

Contratacdo de contratacdo de Prestagdo de Servigos de Execugdo de Obras Pavimentacdo em
Paralelepipedos Graniticos Nas Ruas Projetada e Vila Ferrovidria No Distrito de Irajai No Municipio
De lguaracy, conforme Projetos Bdasicos, planilhas orgamentédrias e demais documentos que
compdem o ANEXO |, em regime de empreitada global: material e m3ode obra, em conformidade
com os detalhamentos contidos no PROJETO BASICO e demais documentos informativos - ANEXO |,
nos documentos acostados no ProcessoAdministrativo n® 01/2024.

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGAO:

3.1. O regime de execucdo serd por EMPREITADA POR PRECOGLOBAL, referente a contratagao de
Prestacdo de Servicos de Execucgdo de Obras Pavimentagdo em Paralelepipedos Graniticos Nas Ruas
Projetada e Vila Ferrovidria No Distrito de Irajai No Municipio De lguaracy, conforme Projetos
B&sicos, planilhas orcamentarias edemais documentos que compdem o ANEXO .

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO:

4.1. Pelos servicos prestados o Contratante pagara a Contratada o Valor Global de RS
244.067,94 (duzentos e quarenta e gquatro mil, sessenta e sete reais e noventa e quatro
centavos), conforme proposta de pregos.
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4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacio.

CLAUSULA QUINTA - DA RESERVA ORCAMENTARIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

DA RESERVA ORCAMENTARIA:

5.1.1. As despesas serdo acordadas por meio de celebracdo de Instrumento de Contrato, e
suportadas por meio da Classificagdo orcamentarias adequadas as leis orgamentarias de

2022, classificadas nos autos do processo pelo Departamento de Contabilidade do Municipio,
sob a rubrica:

Orgdo/Entidade Dotagdo
15.451.0019.1013.0000 4.4.90.51.00

5.2. DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

5.21.  Os recursos financeiros destinados aos pagamentos da Empresa CONTRATADA
serdo atendidos por verbas oriundas de contrapartida do Municipio.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGAGAO:
DA VIGENCIA:
6.1.1. O Instrumento de Contrato terd sua vigéncia estimada em até 120 (cento e vinte) dias — 04
(quatro) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, iniciando-se a partir da emiss3o de ordem
de servico.

6.1.2. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, nos termos da Lei Federal n.2 14.133 de 12 de abril de 2021.

DA PRORROGAGAO:

6.2.1. Conforme o art. 62, XVIl da Lei 14.133/2021, que define os servicos n3o
continuos ou contratados por escopo, a redagdo afirma que os contratos podem ser
prorrogados, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto”.

6.2.2. A prorrogagdo do prazo fica a exclusivo critério do Municipio e somente
sera possivel quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execugdo dos projetos e o fornecimento
deles couber ao Departamento de Engenharia do Municipio de Igiuaracy.

b) Houver ordem escrita da Prefeitura de Iguaracy para a paralisac3o dos Servicos.
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6.2.3. De Acordo com o Art. 115, § 52 em caso de impedimento, ordemde
paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado

automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantesimples
apostila.

6.2.3.1 Nas contrata¢des de obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 52
doart. 115 da lei federal 14.133/2021 por mais de 1 (um) més, a Administragdodeverd divulgar,
em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fcil visualizacdo pelos
cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecucdo
temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

6.2.3.2 Os textos com as informacdes de que trata o § 62 do art. 115 dalei
federal 14.133/2021, dever3o ser elaborados pela Administrag3o.

6.2.4. Se a época de a execugdo dos servigos incidirem em periodo emque ndo
for possivel a sua execucdo, caso em que a prorrogacdo far-se-a mediante requerimento da
empresa contratada e autoriza¢do do Municipio de lguaracy

7.0. CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DA EXECUGAO DA OBRA,
FORMA DE EXECUGAO E DA FISCALIZACAO.

7.1. DO PRAZO DE EXECUGAO:
7.1.1. O prazo para a execuc3o da obra, sera de até 120 (cento e vinte) dias —

04 (quatro) meses, conforme especificado no PROJETO BASICO e demais documentos informativos -
ANEXO | - parte integrante do edital.

7.2.  DOINICIO DA EXECUGAO DA OBRA:
7.21. As obras serdo realizadas por execucdo indireta, conforme especificado no
PROJETO BASICO, Planilhas Orgamentarias, ART, BDI, MAPAS, Cronograma Fisico-financeiro,
Memorial de Célculo, Memorial Descritivo e demais documentos informativos - ANEXO |, parte

integrante do edital e do contrato, iniciandono prazo de até 10 (dez) dias contados da emiss3o
da Ordem de Servigo.

7.3.  DAFISCALIZAGAO E EXECUGAO DA OBRA:

7.31. A fiscalizagdo da obra serd de inteira responsabilidade da
Administracdo, através do Setor de Engenharia, pelo seu técnico especializado(engenheiro)

7.3.1.2. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execucdo do
contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos
estabelecidos no art. 72 desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo
de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacdes pertinentes a essa atribuicao.

7.3.1.3. O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o

que for necessariopara a regularizacdo
das faltas ou dos defeitos observados.
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7.1.3.4. Ofiscal do contrato informaréa a seus superiores, em tempo habilpara a
adogdo das medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que
ultrapasse sua competéncia.

7.1.3.5. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos érgidos de assessoramento
juridico e de controle interno da Administragdo, que deverdo dirimir ddvidas e subsidia-lo
com informagdes relevantes para prevenir riscos na execug3o contratual.

7.1.3.6. Na hipétese da contratagdo de terceiros, deverdo ser observadas as
seguintes regras:

| - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civilobjetiva pela
veracidade e pela precisdo das informagdes prestadas, firmara termo de compromisso de
confidencialidade e ndo podera exercer atribuigdo prépria e exclusivade fiscal de contrato;

Il - a contratagdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade do fiscal do contrato,
nos limites das informagdes recebidas do terceiro contratado.

7.1.3.7. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e
os programados, a contratada deverd recorrer ao didrio de obra, sempre que surgirem

quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de
acidentes, ou condicBes especiais.

7.1.3.8. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas aspartes
no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com ofato relatado.

7.1.4. A Execugdo da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Leji

u Federal 14.123 de 12 de abril de 2021.

CLAUSULA OITAVA — DA ACEITAGAO E RECEBIMENTO DA OBRA;
8.1. As obras em desconformidade com as especificagdes técnicas ndo

serdo aceitas pela administrag3o.

8.2. Em conformidade com o art. 140 da Lej n. © 14.133/2021, o objetodeste
contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante

termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comiss3o designada pela autoridade competente,

mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais;

8.3. O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou em parte,
quando estiver em desacordo com o contrato.
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8.4. o recebimento definitivo pela Administragdo n3o eximirad o contratado,
pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma,da recuperagdo ou da ampliacdo
do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara

responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessarias.

8.5. As falhas e vicios de execucdo n3o serdo admitidos até a integral
reparagdo e adequagdo, sem 6nus para o municipio de lguaracy, mantidas as condigdes de
qualidade, nos prazos arrazoados pela Administragdo e reduzidos a termo, conforme art. 199,
v caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuizo dassangdes editalicias e contratuais.

86. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar

descumprimento parcial ou total das obrigacdes gerando as sangBes previstas neste contrato e no
edital.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS:

9.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, os contratos poderdo
ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administrac3o:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacdo técnica a seus objetivos;

b) quando for necesséiria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminui¢3o quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

Il - por acordo entre as partes:
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a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execuc3o da obra ou do servigo, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

C) quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacio do
pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestagdo de fornecimento de bens ou execucao de obra ou servico;
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d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como

pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
contrato.
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9.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de
obras e servigos de engenharia ensejardo apuragdo de responsabilidadedo responsével técnico
e adogdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administrag3o.

9.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 9.1 as
contratagdes de obras e servigos de engenharia, quando a execucio for obstada peloatraso na
conclusdo de procedimentos de desapropriacdo, desocupagdo, serviddo administrativa ou
licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

9.4. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art.124 da
Lei Federal 14.133, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condices contratuais,
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento)do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

9.5. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art.124 da
Lei Federal 14.133/2021 n3o poder3o transfigurar o objeto da contratac3o.

9.6. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ouservigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio daaplicacdo da relacdo geral
entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracdo sobre os precos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

9.7. Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca
percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser

reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquema planilha
orcamentaria.

9.8. Nas alteracdes contratuais para supress3o de obras, bens ou servicos, se
o contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dostrabalhos, estes
deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de aquisigao regularmente comprovados e
monetariamente reajustados, podendo caber indenizag3o por outros danos eventualmente
decorrentes da supress3o, desde que regularmente comprovados.

9.9. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os
encargos do contratado, a Administrac3o devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o

equilibrio econémico-financeiro inicial.

9.20. A extingdo do contrato ndo configurard 6bice para oreconhecimento do

desequilibrio econdémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio.

9.21 O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeirodevera ser

formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagaonos termos do art. 107 da
Lei Federal 14.133/2021.
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9.22. A formalizagdo do termo aditivo é condi¢do para a execugdo, pelo contratado,
das presta¢des determinadas pela Administrac3o no curso da execugdo do contrato, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacdo deseus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

10.0.  CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO E CONDICOES DEPAGAMENTO:

10.1. As faturas serdo pagas ap6s medicdes periddicas e final, observados os
quantitativos e pregos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico
financeiro parte integrante do edital.

10.2. O contratado devera manter durante a vigéncia do contato, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no certame.

10.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as

- informagBes basicas de medicdo, e devem conter obrigatoriamente em seu histérico a
informacgdo de que se refere ao processo de Concorréncian® 00 1 /2024.

10.4. Os pagamentos das faturas serdo efetuados mediante transferéncia
bancaria, na qual a destinagdo deverd ser impreterivelmente o contratado, ressalvado decis3o
judicial em contrério.

10.5. As notas fiscais relativas aos faturamentos serdo obrigatoriamente
acompanhadas das respectivas folhas de medig3o que deverdo conter o visto e aprovagio da
fiscalizacdo.

10.6. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apds serem as
notas fiscais conferidas e atestadas pela fiscalizacio e a CONTRATADA, sendo permitido o
recolhimento do ISS pelo Municipio, dependendo do tipo de composicdo tributéria da
CONTRATADA.

10.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer
até 15 dias do més subsequente ao da medicdo;

10.8. Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, der causa retengao das
notas fiscais, causando atraso e impedindo a conclus3o do "Processo de Pagamento", dara
direito ao Municipiode prorrogar o prazo de pagamento.

10.9. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos 3
CONTRATADA, as importancias correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e
tributdria, encargos, indenizac®es etc., na ocorréncia de condenagdo em processo judicial ou
administrativo em que a CONTRATADA seja sucumbente.A retenco ser4 efetivada e mantida
em favor do Municipio, até que a CONTRATADA prove o cumprimento da obrigagdo, por
ocasido da competente quitacdo do débito.

10.10. As Notas Fiscais que apresentarem incorrecbes serdo devolvidas 3
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passara a correr a partirda data da reapresentagdo do
documento, considerado valido pelo CONTRATANTE.

10.11. A contratada deverd apresentar sempre que solicitado pela
administragdo, toda a documentagdo comprobatéria inerente 3 situagdo de regularidade

fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob pena de aplicagdodas san¢des editalicias
e contratuais.

98 Jasnp! :iod opeuisse R

1pd' T2ZSSYTEOYZ0Z-0/Peojumop/fedioluniyelous edsues/iq jur'sa00n|os-pnojoj:dny - Fiadada
VIONTFUVASNYHL VA TVLHOd e
AW A e

C

7



o)
o
3
>
—
|
>
—
)
>
Z
2]
T
>
X
m
=z
o)
>

de"[ZggV'[SOVZOZ-OV/pEmUMOp/|Ed!O!UHWE!OUGJEdSUEJ],/Jq'}U!'SGOOH|OS-1!'pn0|O//:dH.L|

‘GOVERNO MUNICIPAL w -~
SECRETARIA DE ADMINISTRAGCAO
'GUARACY % = # EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO

et

11.0. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA:

11.1.1. Responsabilizar-se-3 pela escorreita execucdo da obra a serem
executados e dos atos deles oriundos.

11.1.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as
OBRIGAGOES E ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes
ao objeto desta contratagdo, bem como a concordincia da possibilidade de eventual
tributacdo na fonte de obrigacdes sociais e tributarias cuja competéncia seja do Municipio.

11.1.3. A CONTRATADA responde, por danos causados 3
CONTRATANTE, ou a terceiros.

11.1.4. A CONTRATADA deverd manter o preco apresentado até o final da
execucdo do presente instrumento, salvo situacdes excepcionais devidamente justificadas e
fundamentadas.

11.1.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteracBes
provenientes de caso fortuito ou de forca maior, que gere fato impeditivo da execucdo do
contrato.

11.1.6. A CONTRATADA n3o poders transferir direitos e ou obrigagdes,no todo
ou em parte, decorrentes deste procedimento sem previa autorizagdo da contratante.

11.1.7. A contratada se compromete, nos casos de fianga bancéria ou seguro
garantia, a renovar a garantia de forma proporcional ao remanescente, em momento prévio
a0 seu vencimento, sob pena de rescisdo unilateral do contrato esteado em descumprimento
parcial dele.

11.1.8. E obrigagio da CONTRATADA executar 3 obra, obedecendo as
especificag@es, itens, subitens, elementos, projetos, desenhos, detalhes, instrugdes fornecidas
pelo Municipio e condigdes gerais e especificas do edital e seusANEXOS.

11.1.9. Constituem obrigacdes da CONTRATADA providenciar as instalacdes
de canteiro, as instalacdes provisérias de energia elétrica, de dgua, esgoto e de comunicacdo
necessarias a execugdo da obra, bem como os testes dos equipamentos por ela instalados.

11.1.10. Os barracdes e as instalacdes provisérias de agua, de esgotos, de
energia elétrica e de comunicacio etc., que compdem o canteiro de obras, sdo de
propriedade do Municipio.

11.1.11. A CONTRATADA devers instalar, manter e operar o canteiro de obras,
de propriedade do Municipio e proceder a desmontagem de todas as construgdes provisdrias
ao final das obras e entrega ao Municipio, bem como executar a limpeza e remoc3o
de todo o material que esta julgarindesejavel.

11.1.12. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no
projeto, na execugdo da obra e que possam comprometer a sua qualidade, dever3o ser
comunicadas por escrito ao Municipio de Rubiataba, sem prejuizo de sua responsabilidade.

11.1.13. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por
todos os encargos referentes a direitos autorais sobre projetos, desenhos, processos
construtivos e patentes sujeitas a "royalties” ou outros encargos semelhantes, por ela usados
durante o desenvolvimento dos trabalhos.

11.1.14. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execucdoda obra
deverd ser adequado e capacitado, em todos os niveis de trabalho.

= /
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11.1.15. A CONTRATADA, como Unica empregadora do seu pessoal, se
compromete a segura-lo contra riscos de acidentes de trabalho e 3 observar rigorosamente
todas as prescri¢des relativas as leis trabalhistas e de previdéncia ou correlatas, em vigor no
pais, sendo a Unica responsavel pelas infracdes que o seu pessoal cometer.

11.1.16. A CONTRATADA se obriga a reforcar o seu parque de equipamentos,
quando necessdria a recuperacdo de atraso existente, ou quando constatada a sua
inadequacgdo, e, ainda, a substitui-lo por defeitos ou mas condi¢Bes de operacdes, n3o
importando tais procedimentos em 6nus para 0 Municipio de Rubiataba.

11.1.17. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservacdo e da
integridade dos materiais e equipamentos instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da
obra pelo Municipio, bem como indenizé-la no caso de extravio, avariaparcial, destruic3o total
ou furto e outras situagdes que possam ocasionar prejuizos ao Municipio.

11.1.18. A CONTRATADA se obriga, também, a:

a) Executar e manter em boas condigdes a sinalizacdo diurna e noturnadas vias
publicas, com vistas a garantir boas condi¢des de trafego, se responsabilizando civil e
criminalmente pela seguranga do transito, durante o periodode obras;

b) Providenciar a instalacdo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel
técnico, e nas demais placas porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades
cofinanciadoras da obra;

C) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar
danos a terceiros, bem como s obras em execucao;

d) Reconhecer a autoridade do Municipio de Rubiataba o direito de embargar
e interditar as obras, caso a CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n°
6.514/77, ficando estd sujeita as multas provenientes de quaisquer autuacSes, sendo a
CONTRATADA a Unica responsavel civil e penalmentepelo descumprimento de tais normas.

€) Manter durante toda a execucdo deste contrato, em compatibilidade com
as obrigacGes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagio e qualificacio exigidas na
licitacdo.

11.1.19. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuizos
causados ao Municipio e &s pessoas e bens de terceiros, ainda que ocasionados por ag3o ou
omissdo do seu pessoal ou de prepostos.

11.1.20. Cabe exclusivamente 34 CONTRATADA responsabilizar-se, civil e
tecnicamente, pelas obras decorrentes deste contrato, perante o Municipio e a terceiros,
abrangendo erros, omissdes, negligéncia, impericia e imprudéncia cometidos por seus
empregados e/ou prepostos, na forma do que dispde o art. 618 do Cédigo Civil.

11.1.21. Cabers ainda & CONTRATADA o fornecimento e a manutencio de
um Didrio de Obras, permanentemente disponivel e atualizado, no local, para langamento.
Serdo obrigatérios dentre outros os seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento
dos trabalhos, falhas nos servicos de terceiros n3o sujeitos a sua ingeréncia, consultas 3
fiscalizag3o do Municipio de Rubiataba, datas de conclus3o
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das etapas caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas as interpelacdes
da fiscalizagdo, eventual escassez de material que dificulte a execucdo da obra;

b) Pela fiscalizagdo: juizo formado sobre o andamento da obra, tudo em
funcdo do cumprimento do projeto, especificacbes e prazos, observaces sobre os
langamentos da CONTRATADA, solucdo s suas consultas, restriges que lhes parecam
cabiveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e
equipes, etc.

11.1.22. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que
houve necessidade legal, nos termos da Instrucdo Normativa RFB N@ 1845, de 22de novembro
de 2018.

11.1.23. A contratada deverd apresentar sempre que solicitado pela
administracdo, toda a documentac3o comprobatéria inerente 3 situacdo de regularidade fiscal,

trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de aplicagdo das sancdes editalicias e
contratuais.

CLAUSULA DECIMA  SEGUNDA - DAS  OBRIGAGCOES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

12.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados
neste contrato mediante a apresentacdo de documento habil de liquidagdo, bem como
promover todos os atos inerentes a retenc3o na fonte das obrigagBes sociais e tributarias.

12.2. Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme
obrigacdes estatuidas no Edital, bem como manter estas obriga¢des no decorrer da execug3o,
salvo a prética de atos ilegitimos que n3o depender de sua responsabilidade direta.

12.3. O Municipio deverad prestar 3 CONTRATADA todas as informacdes

julgadas necessarias, quando solicitadas por escrito, em prazondo superior a 10 (dez) dias
corridos.

13.0. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO:

13.1. DA GARANTIA DE EXECUGAO:

13.1.1. A licitante VENCEDORA devers fornecer apos a adjudicagdo eantes da
assinatura de contrato Garantia de Execugdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO)
do valor a ser contratado, conforme disposto no Art. 98 da Lei Federal 14.133/2021, com
LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma de conclusio da obra,
sendo que, independente da formade garantia elas ser3o restituidos até 30 (trinta) dias apés a

entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderdo ser apresentadas nas formas dispostas no
art. 96, § 19, 1, Il e lll, da Lei federal 14.133/2021;

14.0 DA EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para
extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacdes:
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| - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas
contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il - desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

Il - alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

() V - caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucgdo
do contrato;

VI - atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupac3o ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberac3o dessas areas;

VIl - razBes de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do érgdoou da
entidade contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista emlei, bem

como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.
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14.2. O contratado ter4 direito 3 extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

( VIONIHVASNYYL va TvL1d0d

| - supressdo, por parte da Administragdo, de obras, Servigos ou compras que acarrete

modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lej
14.133/2021;

Il - suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administ
superior a 3 (trés) meses;

ragdo, porprazo
Il - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente

do pagamento obrigatdrio de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes e mobilizagGes e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emiss3o da nota fiscal, dos

pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesasde obras,
servicos ou fornecimentos;

V - ndo liberacio pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area,
para execugao de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de ma
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das

local ou objeto,
teriais naturais




(W) art. 124 da Lei 14.133/2021.
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obrigagdes atribuidas pelo contrato 3 Administracdo relacionadas a desapropriac3o,a desocupacio
de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

14.3. As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos I, e IV do item
14.2. observardo as seguintes disposicdes:

| - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato gue o contratado tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

Il - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagcBes assumidas até a normalizacio da situagdo, admitido o restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso |l do caput do

14.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021
deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

14.5. A exting3o do contrato poderé ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administrag3o, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediag3o ou porcomité
de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administracdo;

Il - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cliusula
compromissoria ou compromisso arbitral, ou por decis3o judicial.

14.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extincdo
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

14.7. Quando a exting3o decorrer de culpa exclusiva da Administrac3o, ocontratado
sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e terd direito
a:

| - devolugdo da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo; Il -
pagamento do custo da desmobilizaco.

14.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo poder acarretar,
sem prejuizo das sancdes previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

| - assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local
por ato proprio da Administracdo;

Il - ocupacdo e utilizagdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

Il - execugdo da garantia contratual para: —_—

V

e€m que se encontrar,
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a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da n3o execucdo;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quandocabivel;
C) pagamento das multas devidas & Administragdo Publica;

d) exigéncia da assungdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel:

IV - reteng3o dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas.

14.9 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do item 14.8 ficara a critério da

Administragdo, que poderd dar continuidade 3 obra ou ao servigo por execucdo direta ou
indireta.

14.9.1 Na hipdtese do inciso Il do caput do item 14.8, o ato devers ser precedido de
autorizagdo expressa do secretario(a) municipal competente.

15.0. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS PENALIDADES
15.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o

contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracBes:

I - dar causa a inexecugado parcial do contrato;

I1- dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano aAdministrag3o,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

III- dar causa a inexecugdo total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentag3o exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato supervenientedevidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdosem
motivo justificado;

VIII- apresentar declarag3o ou documentagdo falsa exigida para o certame ouprestar
declaracdo falsa durante a licitag3o ou a execugdo do contrato;

IX - fraudar a licitag3o ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

X
XI - comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XII - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de2013.

15.2. Serdo aplicadas ao responsével pelas infracdes administrativas

previstas na Lei 14.133/2021 as seguintes sancdes:

| - adverténcia;ll
- multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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15.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.

15.4. A sangdo prevista no inciso | do item 15.2. serd aplicada exclusivamente
pela infragdo administrativa prevista no inciso | do item 15.1., quando n3o se justificar a
imposigdo de penalidade mais grave.

15.5. A sangdo prevista no inciso |l do item 15.2. serd calculada na formado
edital ou do contrato, e ndo poderad ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e ser4 aplicada ao responsavel
por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei federal 14.133/2021.

15.6. A sangdo prevista no inciso Ill do item 15.2. serd aplicada ao responsavel
pelas infrages administrativas previstas nos incisos II, Ill, IV, V, VI e Vildo caput do art. 155 da
Lei Federal 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

15.7. A sancdo prevista no inciso IV do item 15.2 ser4 aplicada ao responsavel
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Viil, IX, X, X! e XIl do caput do art. 155 da
Lei Federal 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos |1, I,
IV, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave que a sancdo referida no § 42 deste artigo, e impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

15.7.1. A sangdo estabelecida no inciso IV do item 15.2 serd precedida de
analise juridica e observara as seguintes regras:

I - quando aplicada por érgdo do Poder Executivo, serd de competéncia
exclusiva de ministro de Estado, de secretério estadual ou de secretario municipal e, quando

aplicada por autarquia ou fundac3o, ser4 de competéncia exclusiva daautoridade maxima da
entidade;

Il - quando aplicada por érgdos dos Poderes Legislativo e Judicirio, pelo
Ministério Publico e pela Defensoria Publica no desempenho da fungio administrativa, sera de
competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierdrquico equivalente as autoridades
referidas no inciso | deste paragrafo, na forma de regulamento.

15.8. As sangdes previstas nos incisos |, Il e IV do item 15.2 poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso || do mesmo item.

D




| iy
Ieﬂﬁmm ﬁ SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO
L “.A. R A. : _‘C Y % = # EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO

15.9. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administrag3o ao contratado, alémda perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.10. A aplicagdo das sangdes previstas no item 15.2 n3o exclui, em hipotese
alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado 3 AdministracdoPublica.

15.11. Na aplicagdo da sang3o prevista no inciso |l do caput do art. 156da Lei
Federal 14.133/2021, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimag3o.
15.12. A aplicagdo das sancdes previstas nos incisos |l e |V do caput doart. 156
_ da Lei Federal 14.133/2021 requererd a instauragdo de processo de responsabilizacdo, a ser
U conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos
e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data deintimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as

provas que pretenda produzir.

15.12.1. Em drgdo ou entidade da Administracdo Pulblica cujo quadro
funcional ndo seja formado de servidores estatutdrios, a comissdo a que se refereo item
15.12 sera composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servi¢o no érgio
ou entidade.

15.12.2. Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas
ou de juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ouo contratado
podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacdo.

15.12.3. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdofundamentada,
provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

15.12.4. A prescrigdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da
infracdo pela Administracdo, e sera:

| - interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizagdo a que se
refere o caput deste item;

Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n®12.846
de 12 de agosto de 2013;

lll - suspensa por decis3o judicial que inviabilize a conclusdo daapuracdo
administrativa.

15.13. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal
14.133/2021 ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que
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também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013,serdo apurados
e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na referida Lei.
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15.14. As multas e demais sangdes, aqui previstas, serdo aplicadas semprejuizo
das sancdes civis ou penais cabiveis ou de processo administrativo;

16.0.  CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICAGCAO:
16.1. Incumbird a CONTRATANTE publicar, em didrio oficial, as informacdes
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que a Lei Federal 14.133/2021 exige que sejam divulgadas em sitio eletrénico oficial, admitida
a publicacdo de extrato.

17.0. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIGOES FINAIS E DO FORO:

171. O presente Instrumento de Contrato €& originario do Processo
Administrativo Licitatério n.201/2024, e esta obrigatoriamente vinculado ao Edital de
Concorréncia n.2001 /2024.

16.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n2 14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢Bes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Codigode Defesa do Consumidor, e ainda normas e
principios gerais dos contratos.

19.3. As partes d3o ao presente instrumento o carater de titulo executivo
extrajudicial, nos termos do Art. 784, Inciso Ill, do Cédigo de Processo Civil Brasileiro.
v 19.4. Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira-PE, para dirimir
quaisquer dividas provenientes da execugdo e cumprimento dele, renunciando a qualquer
outro, por mais especial que se apresente.
19.5. E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente
contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo que uma delas constituira o arquivo

s cronoldgico do Municipio e, depois de lido e achado conforme pelos participes, na presenca
B2 3 das testemunhas abaixo declaradas, foi tudo aceito, sendo assinado pelo CONTRATANTE, pela
552 CONTRATADA e pelas testemunhas.
550 lguaracy, 22 de fevereiro de 2024.
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283 PREFEITURA MUNIZIPAL DE IGUARACY
i CNPJ n° 11,368\88670001-00
P 1 <0 .
o JOSE A{OPES FILHO
C.P.F. n2457.387.344-91
CONTRATANTE
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ccin{m(uwx LTDA
CNPJ n36.485.788/0001-10
ARNALDO CAVALCANTE DE FREITAS
CNH: 038.304.934-28
RG 01740769687 DNT

CONTRATADA

Testemunhas:
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