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CONTRATACAO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE EXECUCAO PARA
CONSTRUGAO DO CENTRO DE VELORIO MUNICIPAL DA CIDADE DE
IGUARACY, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL: MATERIAL E MAO
DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM OS DETALHAMENTOS
CONTIDOS NO PROJETO BASICO, CELEBRADO ENTRE A

PREFEITURA DE IGUARACY E A EMPRESA MS DE ARAUJO & CIA
LTDA - EPP

PROCESSO LICITA'I:ORIO N.°048/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N.° 009/2024
CONTRATO N.° 151/2024

1.0. CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES:

1.1- O MUNICIPIO DE IGUARACY — Pernambuco, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ sob o n° 11.368.966/0001-00, sediada a Praga Antonio Rabelo, 02 — centro — Iguaracy — PE; neste
(- ato representado pelo Senhor Prefeito, o Senhor JOSE TORRES LOPES FILHO, brasileiro, solteiro,
Motorista, Residente a Rua Doninha Campos, 26 — casa — S40 Sebastizo — Igayaracy — PE; inscritro no CPF
n.® 457.387.344-91 e RG n.° 3.014.390 - SDS/PE, denominado simplesmente de CONTRATANTE e, do
outro lado a empresa: MS DE ARAUJO & CIA LTDA - EPP, Sediada na Praca Anténio Rabelo, 87 — Centro
— Iguaracy — PE. Inscrita no CNPJ n.® 17.772.558/0001-98, representada pelo Senhor MAURICIO SILVA
DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, empresario, Portador do CPF n.° 100.200.544-24 e RG n.° 7.818.027

SDS/PE, residente na Travessa José Bezerra Camara, s/n. -~ Centro — Iguaracy — PE; CEP 56.840-000,
doravante denominada CONTRATADA.

2.0.CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
2.1.D0 OBJETO:

2.1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE
VELORIO MUNICIPAL DA CIDADE DE IGUARACY, CONFORME PROJETOS BASICOS, PLANILHAS

ORCAMENTARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ANEXO | DO EDITAL, nos documentos
acostados no Processo Administrativo n® 048/2024.
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3.0. CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGAO:

3.1. O regime de execug&o sera por EMPREITADA POR PRECOGLOBAL, referente a CONTRATACAO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE VELORIO MUNICIPAL DA

CIDADE DE IGUARACY, CONFORME PROJETOS BASICOS, PLANILHAS ORCAMENTARIAS EDEMAIS
DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ANEXO | DO EDITAL
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4.0. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO:

4.1-Pelos servigos prestados o Contratante pagara a Contratada o Valor Global de R$ 171.545 27 (cento e
setenta e um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

4.2-No valor acima estao incluidas todas as despesas ordindrias diretase indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

incidentes, taxa deadministragso, frete, Seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.

5.0.CLAUSULA QUINTA - DA RESERVA ORCAMENTARIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: *
5.1. DA RESERVA ORGAMENTARIA:
5.1.1. Asdespesas serdo acordadas por meio de celebragdo de Instrumento de Contrato,

e suportadas por meio da Classificagdo orcamentarias adequadas as leis orgamentarias de 2024,
classificadas nos autos do processo pelo Departamento de Contabilidade do Municipio, sob a rubrica:

Jli)d'1708'[LZ'IZ'I317ZOZ'017/F)90IUN\ODIIEd!O!UnV\l‘?%la

Orgéo/Entidade Dotagao
15.451.0019.1014.0000 4.4.90.51.00
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5.2. DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

5.2.1. Os recursos financeiros destinados aos pagamentos da EmpresaCONTRATADA
seréo atendidos por verbas oriundas de contrapartida do Municipio.

6.0. CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGAGAO:
6.1. DA VIGENCIA:
6.1.1. O Instrumento de Contrato tera sua vigéncia estimada em até 90 (noventa) dias
- 03 (tres) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, iniciando-se a partir da
emissdo de ordem de servigo.
6.1.2. Os prazos de inicio das etapas de execugéo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, nos termos da Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021.

6.2. DA PRORROGAGAO:
6.2.1. Conforme o art. 6°, XVIl da Lei 14.133/2021, que define os servigos no continuos ou

contratados por escopo, a redagdo afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusio do objeto”.

6.2.2. A prorrogagéo do prazo fica a exclusivo critério do Municipio de e somente seré possivel
quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execugdo dos projetos e o fornecimento deles couber
ao Departamento de Engenharia do Municipio de Iguararacy.

b) Houver ordem escrita da Prefeitura de Iguaracy para a paralisacdo dos servicos.

6.23. De Acordo com o Art. 115, § 5° em caso de impedimento, ordemde paralisag&o ou
suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediantesimples apostila.

6.2.3.1 Nas contratagdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 5° do art. 115
da lei federal 14.133/2021 por mais de 1 (um) més, a Administragdodevera divulgar, em sitio eletrénico oficial
e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo eo responsavel pela inexecugio temporaria do objeto do contrato e a data prevista
para

o reinicio da sua execugao.

6.2.3.2 Os textos com as informagdes de que trata 0 § 6° do art. 115 dalei federal
14.133/2021, deveréo ser elaborados pela Administrago.

6.2.4. Sea época de a execugio dos servigos incidirem em periodo emque n&o for possivel

a sua execugdo, caso em que a prorrogacdo far-se-4 mediante requerimento da empresa contratada e
autorizag&o expressa do Fundo Municipal de Saude.

7.0. CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUGAO, DO INICIO DA EXECUGAO DA OBRA,
FORMA DE EXECUGAO E DA FISCALIZAGAO.

7.1. DO PRAZO DE EXECUGAO:

1.9 O prazo para a execugdo da obra, sera de até (90) dias —

03 (trtes) meses, conforme especificado no PROJETO BASICO e demais documentos informativos -
ANEXO | - parte integrante do edital.

7.2. DO INIiCIO DA EXECUGAO DA OBRA:

) 7.2.1. As obras serdo realizadas por execucdo indireta, conforme especificado no
PROJETO BASICO, Planilhas Orgamentarias, ART, BDI, MAPAS, Cronograma Fisico-financeiro, Memorial
de Calculo, Memorial Descritivo e demais documentos informativos - ANEXO I, parte integrante do edital e do
contrato, iniciandono prazo de até 10 (dez) dias contados da emissdo da Ordem de Servigo.

7.3. DAFISCALIZAGAO E EXECUGAO DA OBRA: %
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7.3.1. A fiscalizagdo da obra sera de inteira responsabilidade da Administragdo, através
do Setor de Engenharia, pelo seu técnico especializado(engenheiro).

7.3.1.2. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execugéodo contrato devera
ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administracéo
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos
substitutos, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes
a essa atribuigcdo.

7.3.1.3. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias

relacionadas a execugéo do contrato, determinando o que for necessariopara a regularizagéo das faltas ou dos
defeitos observados.

7.1.3.4. Ofiscal do contrato informaréa a seus superiores, em tempo habilpara a adogéo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

7.1.3.5.  Ofiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administrag@o, que deverdo dirimir duvidas e subsidid-lo com informagbes relevantes
para prevenir riscos na execugao contratual.

7.1.3.6. Na hipdtese da contratagio de terceiros, deverdo ser observadas asseguintes
regras:

| - a empresa ou o profissional contratado assumiré responsabilidade civilobjetiva pela veracidade e

pela precisdo das informagdes prestadas, firmara termo decompromisso de confidencialidade e nao podera
exercer atribuic&o propria e exclusivade fiscal de contrato:

Il - a contratagéo de terceiros ndo eximira de responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

7.1.3.7. Além das anotagdes obrigatérias sobre os servigos em andamento e os
programados, a contratada devera recorrer ao diario de obra, sempreque surgirem quaisquer improvisagdes,
alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

7.1.3.8. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas aspartes no livro,
como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com ofato relatado.

7.1.4. A Execugéo da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal
14.123 de 1° de abril de 2021.

8.0. CLAUSULA OITAVA - DA ACEITAGCAO E RECEBIMENTO DA OBRA,;
8.1. As obras em desconformidade com as especificagdes técnicas nio
seréo aceitas pela administragéo.

8.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. ° 14.133/2021, o objetodeste contrato sera
recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigénciasde carater técnico:

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

8.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte,quando estiver em
desacordo com o contrato.

8.4. o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva
pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgéo,
da reforma,da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corregio, pela reconstrugdo ou pela
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substituicdo necessarias.

8.5. As falhas e vicios de execugdo ndo serdo admitidos até a integral reparagéo e
adequacdo, sem 6nus para o Fundo Municipal de Salude mantidas as condigdes de qualidade, nos prazos
arrazoados pela Administragdo e reduzidos a termo, conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021,
sem prejuizo dassancgdes editalicias e contratuais.

8.5. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento
parcial ou total das obrigagdes gerando as sangdes previstas nestecontrato e no edital.

9.0. CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS:

9.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, os contratos poderdo ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateraimente pela Administragéo:

a) quando houver modificagéo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagio técnica a
- seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei:

Il - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de eXecucao;

b) quando necessaria a modificagéo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagéo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

C) quando necesséaria a modificagdo da forma de pagamento por imposigdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao

cronograma financeiro fixado sem acorrespondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucao
de obra ou servigo;
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d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em casode for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdoobjetiva de risco estabelecida no contrato.

¢

9.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e
servicos de engenharia ensejardo apuragdo de responsabilidadedo responsavel técnico e adogdo das
providéncias necessarias para o ressarcimentodos danos causados a Administragéo.

9.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 9.1 as contratagdes de obras
e servigos de engenharia, quando a execugao for obstada peloatraso na conclusdo de procedimentos de

desapropriagédo, desocupacgdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias
alheias ao contratado.

9.4. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
14.133, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigcdes contratuais, acréscimos ou supressdes
de até 25% (vinte e cinco por cento)do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos

Servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
sera de 50% (cinquenta por cento).
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9.5. As alteragOes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art.124 da Lei Federal
14.133/2021 n&o poderao transfigurar o objeto da contratagdo.

|

9.6. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ouservigos cujo aditameny
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se fizer necessario, esses serao fixados por meio daaplicagdo da relagdo geral entre os v_alores da proposta
e o do orgamento-base da Administragcdo sobre os precgos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

9.7. Nas contratages de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentual entre o
valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo poderaser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquema planilha orgamentaria.

9.8. Nas alteragbes contratuais para supressdo de obras, bens ou servigos, se o
contratado j& houver adquirido os materiais e os colocado no local dostrabalhos, estes deverdo ser pagos
pela Administrag@o pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados,
podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados.

9.9. Caso haja alterac&o unilateral do contrato que aumente ou diminuaos encargos do
contratado, a Administragéo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro
inicial.

9.20. A extingdo do contrato ndo configurara Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que seré concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio.

9.21 O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagéonos termos do art. 107 da Lei
Federal 14.133/2021.

9.22. A formalizac&o do termo aditivo é condigdo para a execugdo, pelo contratado, das
prestagdes determinadas pela Administragdo no curso da execugdo do contrato, salvo nos casos de

justificada necessidade de antecipagéo deseus efeitos, hipétese em que a formalizagéo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més.

10.0. CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO E CONDICOES DEPAGAMENTO:

10.1. As faturas serdo pagas apds medigdes periodicas e final, observados os
quantitativos e precos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico financeiro parte
integrante do edital.

10.2. O contratado devera manter durante a vigéncia do contato, todas as condi¢gdes
de habilitagédo e qualificagdo exigidas no certame.

10.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informacdes
basicas de medicéo, e devem conter obrigatoriamente em seu histérico a informaggo de que se refere ao
processo de Concorréncia n°x x /2022,

10.4. Os pagamentos das faturas serdo efetuados mediante transferéncia bancaria, na
qual a destinagéo devera ser impreterivelmente o contratado, ressalvado decisdo judicial em contrario.

10.5. As notas fiscais relativas aos faturamentos ser&o obrigatoriamenteacompanhadas das
respectivas folhas de medicéo que deverdo conter o visto e aprovagao da fiscalizacgo.

10.6. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apos serem as notas fiscais
conferidas e atestadas pela fiscalizagdo e a CONTRATADA, sendo permitido o recolhimento do 1SS pelo
Municipio, dependendo do tipo de composigao tributaria da CONTRATADA.

10.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias
do més subsequente ao da medigao;

10.8. Casoa CONTRATADA, por qualquer motivo, der causa a retencao das notas fiscais,
causando atraso e impedindo a conclusdo do "Processo de Pagamento”, dara direito ao Municipio de
prorrogar o prazo de pagamento.

10.9. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos CONTRATADA, as
importancias correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagdes
etc., na ocorréncia de condenagio em processo judicial ou administrativo em que a CONTRATADA seja
sucumbente. A retengdo seré efetivada e mantida em favor do Municipio, até que a CONTRATADAprove o
cumprimento da obrigagéo, por ocasido da competente quitagdo do débito.

10.10. As Notas Fiscais que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passara a correr a partirda data da reapresentagdo do /
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documento, considerado valido pelo CONTRATANTE.

10.11. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragéo, toda a
documentacdo comprobatoria inerente a situacdo deregularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste
edital, sob pena de aplicagdodas sancdes editalicias e contratuais.

11.0. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES
DA CONTRATADA:

11.1.1. Responsabilizar-se-a pela escorreita execugdo da obra a serem executados
e dos atos deles oriundos.

11.1.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as
OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS
inerentes ao objeto desta contratagdo, bem como aconcordancia da possibilidade de eventual tributagdo na
fonte de obrigagdes sociais e tributarias cuja competéncia seja do Municipio.

11.1.3. A CONTRATADA responde, por danos causados &
CONTRATANTE, ou a terceiros.

11.1.4. A CONTRATADA devera manter o prego apresentado até o finalda execugio do
() presente instrumento, salvo situagdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.

11.1.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteracdes
provenientes de caso fortuito ou de forga maior, que gere fato impeditivo da execugdo do contrato.

11.1.6. A CONTRATADA n&o podera transferir direitos e ou obrigagdes,no todo ou em
parte, decorrentes deste procedimento sem previa autorizagdo da contratante.

11.1.7. A contratada se compromete, nos casos de fianca bancéria ou seguro garantia, a
renovar a garantia de forma proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob
pena de rescis&o unilateral do contrato esteado em descumprimento parcial dele.

11.1.8. E obrigagdo da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificagdes,

itens, subitens, elementos, projetos, desenhos, detalhes, instrugdes fornecidas pelo Municipio e condigdes
gerais e especificas do edital e seusANEXOS.

11.1.9. Constituem obrigagdes da CONTRATADA providenciar as instalagdes de
canteiro, as instalagbes provisérias de energia elétrica, de agua, esgoto e de comunicagio necessarias 3
execuc&o da obra, bem como os testes dos equipamentos por ela instalados.

11.1.10. Os barracdes e as instalagdes provisorias de 4gua, de esgotos,de energia elétrica
e de comunicagéo etc., que compdem o canteiro de obras, s&o de propriedade do Municipio.

11.1.11. A CONTRATADA devera instalar, manter e operar o canteiro de obras, de
propriedade do Municipio e proceder & desmontagem de todas as construgdes provisérias ao final das
obras e entrega ao Municipio, bem como executar a limpeza e remocgdo de todo o material que esta
julgar indesejavel.

11.1.12. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na
execucdo da obra e que possam comprometer a sua qualidade, deverdo ser comunicadas por escrito ao
Municipio de Iguaracy, sem prejuizo de sua responsabilidade.

11.1.13. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os
encargos referentes a direitos autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas
a "royalties" ou outros encargos semelhantes, por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

11.1.14. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execugdoda obra devera ser
adequado e capacitado, em todos os niveis de trabalho.
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11.1.15. A CONTRATADA, como Unica empregadora do seu pessoal, secompromete a
segura-lo contra riscos de acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescrigcdes relativas
as leis trabalhistas e de previdéncia ou correlatas, em vigor no pais, sendo a Unica responsavel pelas
infracbes que o seu pessoal cometer.

11.1.16. A CONTRATADA se obriga a reforgar o seu parque de equipamentos, quando
necessaria a recuperagdo de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequacgdo, e, ainda, a
substitui-lo por defeitos ou mas condigdesde operacdes, ndo importando tais procedimentos em énus para
0 Municipio de Iguaracy.

11.1.17. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservagdo e da integridade dos
materiais e equipamentos instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como
indenizé-la no caso de extravio, avariaparcial, destruicdo total ou furto e outras situagdes que possam
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ocasionar prejuizos ao Municipio.
11.1.18. A CONTRATADA se obriga, também, a:

a) Executar e manter em boas condicdes a sinalizacdo diurna e noturnadas vias publicas,
com vistas a garantir boas condigbes de trafego, se responsabilizando civil e criminalmente pela seguranga
do transito, durante o periodode obras;

b) Providenciar a instalagéo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico, e
nas demais placas porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;

C) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar danos a
terceiros, bem como as obras em execugao;

d) Reconhecer a autoridade do Municipio de Iguaracy o direito de embargar e interditar as
obras, caso a CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n°® 6.514/77, ficando esta
sujeita as multas provenientes de quaisquer autuagdes, sendo a CONTRATADA a Gnica responsavel civil e
penalmentepelo descumprimento de tais normas.

€) Manter durante toda a execugéo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagio exigidas na licitagéo.

11.1.19. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuizos causados ao

() Municipio e &s pessoas e bens de terceiros, ainda que ocasionados por agdo ou omissdo do seu pessoal ou
de prepostos.

11.1.20. Cabe exclusivamente 8 CONTRATADA responsabilizar-se, civile tecnicamente,
pelas obras decorrentes deste contrato, perante o Municipio e a terceiros, abrangendo erros, omissdes,
negligéncia, impericia e imprudéncia cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que
dispbe o art. 618 do Cadigo Civil.

11.1.21. Cabera ainda & CONTRATADA o fornecimento e a manutengdo de um Didrio

de Obras, permanentemente disponivel e atualizado, no local, para langamento. Serdo obrigatérios dentre
outros os seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condigdes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos, falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos & sua ingeréncia, consultas a fiscalizagdo do
Municipio de Iguaracy, datas de conclusdovdas etapas caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes

ocorridos, respostas as interpelagdes da fiscalizagéo, eventual escassez de material que dificulte a execugéo
da obra;

b) Pela fiscalizaggo: juizo formado sobre o andamento da obra, tudoem funcdo do
cumprimento do projeto, especificagbes e prazos, observagdes sobre os langamentos da CONTRATADA.,
solugdo as suas consultas, restricdes que lhes paregam cabiveis quanto ao andamento da obra e o
desempenho da CONTRATADA  seus prepostos e equipes, efc.

11.1.22. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos emque houve
necessidade legal, nos termos da Instrugdo Normativa RFB N° 1845, de 22de novembro de 2018.

11.1.23. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pelaadministragao,
toda a documentagdo comprobatdria inerente a situagdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras
nos termos do edital, sob pena de aplicagdo das sangdes editalicias e contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
12.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato

mediante a apresentagdo de documento habil de liquidag&o, bem como promover todos os atos inerentes a
retengdo na fonte das obrigagdes sociais e tributarias.

12.2. Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigagdes
estatuidas no Edital, bem como manter estas obrigagdes no decorrer da execucdo, salvo a pratica de atos
ilegitimos que n&o depender de sua responsabilidade direta.

12.3. O Fundo Municipal de Satde dever4 prestar 8 CONTRATADA todas as informacdes
julgadas necessarias, quando solicitadas por escrito, em prazonao superior a 10 (dez) dias corridos.
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13.0. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO
CONTRATO:

13.1. DA GARANTIA DE EXECUGAO:

13.1.1. A licitante VENCEDORA devera fornecer apés a adjudicagdo e antes da
assinatura de contrato Garantia de Execugdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do f
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valor a ser contratado, conforme disposto no Art. 98,da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E
VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma de conclusdo da obra, sendo que,
independente da formade garantia elas serdo restituidos até 30 (trinta) dias ap6s a entrega DEFINITIVA
do objeto contratual, e poderdo ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°, 1, ll e lll, da
Lei federal 14.133/2021;

14.0 DA EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos paraextingdo do contrato,
a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,assegurados o contraditério e a ampla
defesa, as seguintes situagdes:

| - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificacbes, de projetos ou de prazos;

Il - desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execucdo ou por autoridade superior;

Il - alteragéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV - decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

V - caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

VI - atraso na obtencgéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragio substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VIl - atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacgdo oua serviddo
administrativa, ou impossibilidade de liberagéo dessas areas:

VIII - razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéoou da entidade
contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista emlei, bem como em

outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

14.2. O contratado ter4 direito & exting&io do contrato nas seguintes hipéteses:

| - supresséo, por parte da Administrac&o, de obras, servicos ou compras que acarrete modificagdo
do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

Il - suspens&o de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, porprazo superior a 3
(trés) meses;

Il -repetidas suspensées que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento

obrigatério de indenizagéo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagées
e outras previstas:;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administraco por despesasde obras, servigos ou fornecimentos;

V -néo liberagdo pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugéo
de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido
a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a
desapropriagéo,a desocupago de areas plblicas ou a licenciamento ambiental.
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14.3. As hipéteses de extingdo a que se referem os incisos Il, lll e IV do item
14.2. observardo as seguintes disposigdes:

| - n&o serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagéo da ordem interna ou
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido;

Il - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimentodas obrigagdes
assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
do contrato, na forma da alinea “d” do inciso |l do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

14.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverdo ser
notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

14.5. A extingéo do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso dedescumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagéo ou porcomité de resolugéo
de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

Il - determinada por decisdo  arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

14.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragéo e a extingdo consensual dever&o
ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

14.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administraggo, ocontratado seré ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolugéo da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingéo;lll - pagamento do custo
da desmobilizagdo.

14.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo poderaacarretar, sem prejuizo
das sangbes previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

| - assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administragao;

Il - ocupacéo e utilizacdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

Il - execucgéo da garantia contratual para:
a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, quandocabivel;
C) pagamento das multas devidas & Administragdo Publica;

d) exigéncia da assungdo da execugdo e da concluséo do objeto do contrato pelaseguradora, quando
cabivel;

IV - retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizoscausados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas.

14.9 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do item 14.8 ficard a critério da
Administrag@o, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

14.9.1 Na hipotese do inciso Il do caput do item 14.8, o ato devera ser precedidode autorizagéo
expressa do secretario(a) municipal competente.

15.0. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES ‘//
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16.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou ocontratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

| - dar causa & inexecugéo parcial do contrato;

Il - dar causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano aAdministragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

Il - dar causa a inexecug3o total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame:

V - néo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato supervenientedevidamente justificado;

VI - nZo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para acontratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdosem motivo justificado:

VIII - apresentar declarago ou documentacéo falsa exigida para o certame ouprestar declaragéo
falsa durante a licitacdo ou a execug&o do contrato;

IX - fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o;

XIl - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de2013.

15.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativasprevistas na Lei
14.133/2021 as seguintes sangdes:

| - adverténcia;ll - multa;
Il - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:| - a natureza e a gravidade da
infragc&o cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto:
lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade,conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

15.4. A sang&o prevista no inciso | do item 15.2. sera aplicada exclusivamente pela
infragdo administrativa prevista no inciso | do item 15.1., quandon&o se justificar a imposigcdo de penalidade
mais grave.

15.5. A sangéo prevista no inciso Il do item 15.2. sera calculada na formado edital ou do
contrato, e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento)
do valor do contrato licitado e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei federal 14.133/2021.

15.6. A sang@o prevista no inciso Ill do item 15.2. sera aplicada ao responsavel pelas
infragbes administrativas previstas nos incisos Il Il IV, V. VI e Viido caput do art. 155 da Lei Federal
14.133/2021, quando n&o se justificar a imposi¢dode penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado
a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.7. A sangZo prevista no inciso IV do item 15.2 sera aplicada ao responsavel pelas
infracGes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xil do caput do art. 155 da Lei Federal
14.133/2021, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VIl do caput
do referido artigo que justifiquem a imposig&o de penalidade mais grave que a sancao referida no § 4° deste
artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragéo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos. ‘%
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15.7.1. A sangdo estabelecida no inciso IV do item 15.2 sera precedidade anélise juridica
e observara as seguintes regras:

| - quando aplicada por 6rg&o do Poder Executivo, ser4 de competénciaexclusiva de ministro
de Estado, de secretario estadual ou de secretério municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundagao,
sera de competéncia exclusiva daautoridade maxima da entidade;

Il - quando aplicada por 6rgéos dos Poderes Legislativo e Judiciario, peloMinistério Ptiblico e
pela Defensoria Publica no desempenho da fungdo administrativa, sera de competéncia exclusiva de

autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste paragrafo, na forma de
regulamento.

15.8. As sancdes previstas nos incisos |, lll e IV do item 15.2 poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso || do mesmo item.

15.9. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
() pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, alémda perda desse valor, a diferencga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.10. A aplicacdo das sangdes previstas no item 15.2 ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigag&o de reparagéo integral do dano causado a AdministragdoPublica.

15.11. Na aplicagdo da sangéo prevista no inciso Il do caput do art. 156da Lei Federal
14.133/2021, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimacgao.

15.12. A aplicagéo das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput doart. 156 da Lei
Federal 14.133/2021 requerera a instauragdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por
comisséo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data deintimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

VIONIHVdSNVYYHL VA 1vL1d0d

15.12.1. Em 6rg&o ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional ndo seja
formado de servidores estatutarios, a comissdo a que se refereo item 15.12 serd composta de 2 (dois)
ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no
minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

C

15.12.2. Na hipétese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ouo contratado podera apresentar
alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

15.12.3. Serio indeferidas pela comissdo, mediante decisdofundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

15.12.4. A prescrigdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela
Administracéo, e sera:
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| - interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizaggo a quese refere o caput
deste item;

Il - suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n°12.846, de 1° de
agosto de 2013;

Il - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo daapuragéo administrativa.

15.13. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal 14.133/2021 ou em
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outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lein® 12.846 de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

15.14. As multas e demais sangdes, aqui previstas, serdo aplicadas semprejuizo das
sangdes civis ou penais cabiveis ou de processo administrativo;

16.0. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICAGAO:
16.1. Incumbira 4 CONTRATANTE publicar, em diario oficial, as informagdes que a Lei
Federal 14.133/2021 exige que sejam divulgadas em sitio eletronico oficial, admitida a publicagéo de extrato.

17.0. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIGOES FINAIS E DO FORO:

17.1. O presente Instrumento de Contrato é originario do Processo
Administrativo Licitatério n.°048/2024, e esta obrigatoriamente vinculado ao Edital de Concorréncia n.°
009/2024.

17.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundoas disposi¢oes
contidas na Lei n® 14.133/2021, e demais normas aplicaveis e subsidiariamente, segundo as disposigbes

L contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigode Defesa do Consumidor, e ainda normas e principios gerais dos

contratos.

17.3. As partes ddo ao presente instrumento o carater de titulo executivoextrajudicial, nos
termos do Art. 784, Inciso lll, do Cédigo de Processo Civil Brasileiro.

17.4. Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira-PE, para dirimir
quaisquer davidas provenientes da execugdo e cumprimento dele, renunciando a qualquer outro, por mais
especial que se apresente.

17.5. E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma, sendo que uma delas constituira o arquivo cronolégico do Municipio e,
depois de lido e achado conforme pelos participes, na presenca das testemunhas abaixo declaradas, foi
tudo aceito, sendo assinado pelo CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas testemunhas.

Iguaracy, aos 15 dias do més de outubro de 2024.
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