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SECRETARIA DE ADMINISTRACA
E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

CONTRATAGAO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS DE EXECUCAO DE
OBRAS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS
RUAS DO POVOADO CAATINGUEIRA, RUA ADELINA VIDAL DE
SIQUEIRA - BAIRRO SANTA ANA, RUA JOSE BEZERRA SOBRINHO -
SEDE DO MUNICIPIO, RUA JOSE BEZERRA CAMARA - DISTRITO DE
JABITACA, RUA JOAO SEVERINO LINS - SEDE DO MUNICIPIO, RUA
ULISSES GUIMARAES - SEDE DO MUNICIOI0O E RUA ODILON
RODRIGUES CRUZ - SEDE DO MUNICIPO E A EMPRESA ENSEADA
COMERCIO CONSTRUCOES LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 022/2024
CONCORRENCIA N2 004/2024
CONTRATO N2129/2024

1.0. CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES:

1.1- Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de
Iguaracy - Praga Antonio Rabelo, 002 - Centro - Iguaracy - PE, CNPJ n? 11.368.966/0001-00,
neste ato representada pelo Prefeito JOSE TORRES LOPES FILHO, Brasileiro, Solteiro,
Motorista, residente e domiciliado na Rua Doninha Campos, 026 - Casa - Sao Sebastiao -
Iguaracy - PE, C.P.F. n® 457.387.344-91, Carteira de Identidade n? 3.014.390 SDS/PE,
doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ENSEADA COMERCIO
CONSTRUGCOES LTDA, inscrita no CNPJ: 43.645.155/0001-98, sediada na Avenida Antonio
Torres Galvao, 221 - CXPST 1546 - CEP: 51.160-330 - Imbiribeira - Recife - PE; Telefone:
(81) 9- 8162- 8715, representada por JOSE CARLOS CORDEIRO NUNES, brasileiro, casado,
empresario, portador do CPF: 294.859.594-00 e RG 2.038.793 SSP/PE, residente na Rua Major
Claudio Leite, 57 - centro - Itapetim - PE; doravante denominado simplesmente
CONTRATADA.

2.0. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: |

2.0.1. Contratagdo de Prestagdo de Servigos de Execugao de Obras Pav:mentagao em
Paralelepipedos Graniticos Nas Ruas do Povoado Caatingueira, Rua Adelina Vidal de Siqueira
- Bairro Santa Ana, Rua José Bezerra Sobrinho - Sede do Municipio, Rua José Bezerra Cadmara
- Distrito de Jabitaca, Rua Jodo Severino Lins - Sede do Municipio, Rua Ulisses Guimaraes -
Sede do Municioio e Rua Odilon Rodrigues Cruz - Sede do Municipo, conforme Projetos
Basicos, planilhas orgamentérias edemais documentos que compdem o ANEXO | do edital,,

nos documentos acostados no Processo Administrativo n? 022/2024, da Concorréncia n.°
004/2024.

3.0. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGCAO:

3.1.0 regime de execugdao sera por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, referente a
contratagdo de Prestagdo de Servigos de Execugdo de Obras Pavimentagdo em Paralelepipedos
Graniticos Nas Ruas do Povoado Catingueira, Rua Adelina Vidal de Siqueira - Bairro Santa Ana,
Rua José Bezerra Sobrinho - Sede do Municipio, Rua José Bezerra Camara - Distrito de
Jabitaca, Rua Jodo Severino Lins — Sede do Municipio, Rua Ulisses Guimaraes - Sede do
Municioio e Rua Odilon Rodrigues Cruz - Sede do Municipo, conforme Projetos Basicqgs,
planilhas orgamentarias edemais documentos que compdem o ANEXO L. 2
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4.0. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO:

4.1- Pelos servigos prestados o Contratante pagard a Contratada o Valor Global de
R$439.667,04 (quatrocentos e trinta e nove mil seiscentos e sesenta e sete reais e quatro
centavos), conforme Proposta (anexo).

4.1. Novaloracima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretase indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa deadministragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratag3o.

5.0. CLAUSULA QUINTA - DA RESERVA ORCAMENTARIA:

5.1. DA RESERVA ORCAMENTARIA:

5.1.1. As despesas serdo acordadas por meio de celebragido de Instrumento de Contrato, e
suportadas por meio da Classificagdo or¢amentarias adequadas as leis or¢amentarias de
2024, classificadas nos autos do processo pelo Departamento de Contabilidade do Municipio,

) sob a rubrica:
Orgao/Entidade Dotagao
15.451.0019.1013.0000 4.490.51.00

5.2. DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:
5.2.1. Os recursos financeiros destinados aos pagamentos cla EmpresaCONTRATADA serdo
atendidos por verbas oriundas de contrapartida do Municipio.

6.0.CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO:

6.0.1. O Instrumento de Contrato tera sua vigéncia estimada em até 180 dias - 06 (trés) meses,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, iniciando-se a partir da emissao de ordem de servigo.
6.0.2. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorroga¢ao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, nos termos da Lei Federal n.2 14.133 de 12 de abril de 2021.

6.1.DAPRORROGACAO:

6.1.1. Conforme o art. 62, XVII da Lei 14.133/2021, que define os servigos nao continuos ou
- contratados por escopo, a redagao afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que

justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto”.
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6.1.2. A prorrogagao do prazo fica a exclusivo critério do Municipio e somente sera possivel
quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execugdo dos projetos e o fornecimento deles
couber ao Departamento de Engenharia do Municipio de Iguaracy .
b) Houver ordem escrita da Prefeitura de Iguaracy para a paralisagao dos servigos.

6.1.3. De Acordo como Art. 115, § 52 em caso de impedimento, ordemde paralisagao ou suspensao
do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediantesimples apostila.
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6.1.3.1 Nas contratagdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 52 do art. 115 da lei
federal 14.133 /2021 por mais de 1 (um) més, a Administracdodevera divulgar, em sitio eletrénico
oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagdo pelos cidadaos, aviso ptiblico
de obra paralisada, com o motivo eo responsavel pela inexecugao temporaria do objeto do contrato
e a data prevista para
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAC
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6.1.3.2 Os textos com as informagées de que trata o § 62 do art. 115 dalei federal 14. 133/2021,
deverdo ser elaborados pela Administragio.

6.1.3.3. Se a época de a execugao dos servigos incidirem em periodo emque nao for possivel a sua

execugao, caso em que a prorrogagao far-se-4 mediante requerimento da empresa contratada e
autorizagdo expressa do Fundo Municipal de Satde.

7.0.CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUGAO, DO INIiCIO DA EXECUCAO DA OBRA,
FORMA DE EXECUGAO E DA FISCALIZACAO.

7.1.DO0 PRAZO DE EXECUCAO:

0 prazo para a execugao da obra, serd de até 180 dias —Oﬁ(sels) meses, conforme especificado no
PROJETO BASICO e demais documentos informativos - ANEXO I - parte integrante do edital.

7.2.DO INiCIO DA EXECUCAO DA OBRA:

7.2.1. As obras serdo realizadas por execugdo indireta, conforme especificado no PRO]ETO
BASICO, Planilhas Orcamentarias, ART, BDI, MAPAS, Cronograma Fisico-financeiro, Memorial de
Calculo, Memorial Descritivo e demais documentos informativos - ANEXO I, parte integrante do

edital e do contrato, iniciandono prazo de até 10 (dez) dias contados da emissdo da Ordem de
Servigo.

7.3. DAFISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA:
7.3.1. Afiscalizagdo da obra sera de inteira responsabilidade da Administragio, através do Setor
de Engenharia, pelo seu técnico especializado(engenheiro).

7.3.1.2. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execucdodo contrato devera ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
Administragao especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 72 desta Lei,
ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagao de terceiros para assisti-los e subsidia-
los com informagdes pertinentes a essa atribuig3o.

7.3.1.3. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, determinando o que for necessariopara a regularizagio das faltas ou dos
defeitos observados.

7.1.3.4. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habilpara a adogdo das
medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

7.1.3.5. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administragdo, que deverdo dirimir dividas e subsidid-lo com
informagdes relevantes para prevenir riscos na execug¢do contratual.

7.1.3.6. Na hipétese da contratacdo de terceiros, deverdo ser observadas asseguintes
regras:

| - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civilobjetiva pela
veracidade e pela precisio das informagdes prestadas, firmara termo de compromisso de
confidencialidade e ndo podera exercer atribuigdo prépria e exclusivade fiscal de contrato;

Praga Antonio Rabelo, 02 — Centro —~ CEP 56840-000 - CNPJ: 11.368.966/0001-00
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
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Il - a contratagao de terceiros ndo eximira de responsabilidade do fiscal do contrato, nos
limites das informagoes recebidas do terceiro contratado.

7.1.3.7. Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados,
acontratadadeverarecorreraodidrio de obra, sempreque surgirem quaisquer improvisagoes,
alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

7.1.3.8. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas aspartes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com ofato relatado.

7.1.4. A Execugao da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal
14.123 de 12 de abril de 2021.

8.0.CLAUSULA OITAVA - DA ACEITACAO E RECEBIMENTO DA OBRA

8.1. As obras em desconformidade com as especificagbes técnicas ndo serdo aceitas pela
administracao.

8.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. ¢ 14.133/2021, o objetodeste contrato sera
recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,mediante
termo detalhado, quando verificado o cuamprimento das exigénciasde cardter técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;
8.3.0 objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte,quando estiver em
desacordo com o contrato.

8.4.0 recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsio de prazo de garantia superior, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma,da recuperagao ou da ampliagao
do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorreg¢io identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparagdo, pela correcao, pela reconstrugdo ou pela substituigdo
necessarias.

8.5. As falhas e vicios de execu¢do ndo serao admitidos até a integral reparagao e adequagao,
sem Onus para o Fundo Municipal de Saiide mantidas as condigdes de qualidade, nos prazos
arrazoados pela Administragio e reduzidos a termo, conforme art. 199, caput da Lei Federal
14.133/2021, sem prejuizo dassangdes editalicias e contratuais.

8.6. 0 descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento
parcial ou total das obrigagdes gerando as sangdes previstas nestecontrato e no edital.

9.0.CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS:
9.1.Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133 /2021, os contratos poderao ser alterados com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

Praga Anténio Rabelo, 02 - Centro ~ CEP 56840-000 ~ CNPJ: 11.368.966/0001-00 )
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a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacio
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigio quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

[I- por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituigio da garantia de execugdo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugao da obra ou do servigo, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificagio técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

C) quando necessiria a modificagio da forma de pagamento por imposi¢io de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagao
do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestagao de fornecimento de bens ou execugao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em casode forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como

pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartigio objetiva de risco estabelecida no
contrato.

9.2.Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos
de engenharia ensejarao apuragdo de responsabilidadedo responsavel técnico e adogdo das
providéncias necessdrias para o ressarcimentodos danos causados a Administragio.

9.3.Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 9.1 s contratacdes de obras e
servicos de engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na conclusido de
procedimentos de desapropria¢do, desocupagao, servidio administrativa ou licenciamento
ambiental, por circunsténcias alheias ao contratado.

9.4.Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art.124 da Lei Federal
14.133, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos

ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento)do valor inicial atualizado do contrato que
se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

9.5. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art.124 da Lei Federal
14.133/2021 ndo poderao transfigurar o objeto da contratagio.

9.6.Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ouservigos cujo aditamento se
fizer necessario, esses serao fixados por meio daaplicagio da relagio geral entre os valores da
proposta e o do orcamento-base da Administragio sobre os pregos referenciais ou de mercado

vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei
14.133/2021.

9.7.Nas contratagoes de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor
global do contrato e o prego global de referéncia nio poderiser reduzida em favor do

Praga Anténio Rabelo, 02 - Centro — CEP 56840-000 - CNPJ: 11.368.966/0001-00
Fone: 87 3837-1156

\




contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquema planilha or¢amentéria.

9.8. Nas alteragdes contratuais para supressio de obras, bens ou servigos, se o contratado ja
houver adquirido os materiais e os colocado no local dostrabalhos, estes deverao ser pagos
pela Administragao pelos custos de aquisigio regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressdo, desde que regularmente comprovados.

9.9.Caso haja alteragio unilateral do contrato que aumente ou diminuaos encargos do

contratado, a Administragio devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

9.10. A extingdo do contrato nio configurari ébice para oreconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio.

9.11. 0 pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeirodevers ser formulado

durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagaonos termos do art. 107 da Lei
Federal 14.133/2021.

9.12. A formalizagdo do termo aditivo é condigdo para a execugdo, pelo contratado, das
prestagoes determinadas pela Administragio no curso da execugdo do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a
formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

o

10.0. CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO E CONDIGOES DEPAGAMENTO: -
10.1. As faturas serdo pagas apés medigdes periddicas e final, observados os quantitativos e
precos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico financeiro parte
integrante do edital.

10.2. O contratado devera manter durante a vigéncia do contato, todas as condigdes
de habilitagdo e qualificagio exigidas no certame.

10.3. Ospagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes bésicas
de medigao, e devem conter obrigatoriamente em seu histérico a informagao de que se refere
ao processo de Concorréncia n.° 004/2024.

10.4. Os pagamentos das faturas serio efetuados mediante transferéncia bancaria, na qual a

destinagdo devera ser impreterivelmente o contratado, ressalvado decisdo judicial em
contrario.
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10.5. As notas fiscais relativas aos faturamentos serio obrigatoriamenteacompanhadas das
respectivas folhas de medigdo que deverio conter o visto e aprovagao da fiscalizagio.

10.6. Todos os pagamentos serio efetuados pelo MUNICIPIO, apés serem as notas fiscais
conferidas e atestadas pela fiscalizagio e a CONTRATADA, sendo permitido o recolhimento
do ISS pelo Municipio, dependendo do tipo de composigio tributaria da CONTRATADA.
10.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do
més subsequente ao da medigdo;

10.8. Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, der causa a retengao das notas fiscais,
causando atraso e impedindo a conclusio do "Processo de Pagamento", dar4 direito ao
Municipio de prorrogar o prazo de pagamento.

10.9. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos 3 CONTRATADA, as

importdncias correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributiria, /

Praga Anténio Rabelo, 02 - Centro -~ CEP 56840-000 - CNPJ: 11.368.966/0001-00
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encargos, indenizagoes etc, na ocorréncia de condenagdo em processo judicial ou
administrativo em que a CONTRATADA seja sucumbente.A retengido sera efetivada e
mantida em favor do Municipio, até que a CONTRATADAprove o cumprimento da obrigagio,
por ocasidao da competente quitagio do débito.

10.10. As Notas Fiscais que apresentarem incorrecdes serdo devolvidasa CONTRATADA
€ 0 prazo para o pagamento passara a correr a partirda data da reapresentac¢io do
documento, considerado valido pelo CONTRATANTE.

10.11. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragio, toda a
documentagdo comprobatdria inerente a situagio deregularidade fiscal, trabalhista e outras
nos termos deste edital, sob pena de aplicagdodas sangdes editalicias e contratuais.

11.0. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA:

11.1.1. Responsabilizar-se-d pela escorreita execugio da obra a serem executados e
dos atos deles oriundos.

11.1.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADAtodas as OBRIGACOES E
ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao
objeto desta contratagdo, bem como aconcordancia da possibilidade de eventual tributagao
na fonte de obrigagdes sociais e tributarias cuja competéncia seja do Municipio.

11.1.3. A CONTRATADA responde, por danos causados a CONTRATANTE, oua
terceiros.

11.1.4. A CONTRATADA deverda manter o prego apresentado até o finalda execugdo do
presente instrumento, salvo situagdes excepcionais devidamente justificadas e
fundamentadas.

11.1.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteragdes provenientes
de caso fortuito ou de forga maior, que gere fato impeditivo da execugao do contrato.

11.1.6. A CONTRATADA ndo podera transferir direitos e ou obrigagdes,no todo ou em parte,
decorrentes deste procedimento sem previa autorizagao da contratante.

11.1.7. A contratada se compromete, nos casos de fianga bancaria ou seguro garantia, a
renovar a garantia de forma proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu
vencimento, sob pena de rescisao unilateral do contrato esteado em descumprimento parcial
dele.

11.1.8. E obrigagio da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificagdes, itens,
subitens, elementos, projetos, desenhos, detalhes, instru¢des fornecidas pelo Municipio e
condigbes gerais e especificas do edital e seusANEXOS.

11.1.9. Constituem obrigagoes da CONTRATADA providenciar as instalagoes de canteiro, as
instalagdes provisérias de energia elétrica, de agua, esgoto e de comunicagao necessarias a
execugao da obra, bem como os testes dos equipamentos por ela instalados.

11.1.10. Osbarracdes e as instalagdes provisdrias de agua, de esgotos,de energia elétrica e de
comunicagao etc., que compdem o canteiro de obras, sdo de propriedade do Municipio.
11.1.11. A CONTRATADA devera instalar, manter e operar o canteiro de obras, de
propriedade do Municipio e proceder a desmontagem de todas as construgdes provisorias
ao final das obras e entregaao Municipio, bem como executar a limpeza e remogdo de
todo o material que esta julgarindesejavel.

11.1.12. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na
execucao da obra e que possam comprometer a sua qualidade, deverao ser comunicadas por
escrito ao Municipio de Iguaracy, sem prejuizo de sua responsabilidade.
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11.1.13. ACONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos
referentes a direitos autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes
sujeitas a '"royalties" ou outros encargos semelhantes, por ela usados durante o
desenvolvimento dos trabalhos.
11.1.14. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execugdoda obra devera ser
adequado e capacitado, em todos os niveis de trabalho.

11.1.15. ACONTRATADA, como tinica empregadora do seu pessoal, secompromete a segura-
lo contra riscos de acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescrigoes
relativas as leis trabalhistas e de previdéncia ou correlatas, em vigor no pafs, sendo a tnica
responsavel pelas infrages que o seu pessoal cometer.
11.1.16. A CONTRATADA se obriga a reforgar o seu parque de equipamentos, quando
necessaria a recuperagdo de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequagao, e,
ainda, a substitui-lo por defeitos ou mds condigdes de operagdes, ndo importando tais
procedimentos em 6nus para o Municipio de Iguaracy.
11.1.17. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservagdo e da integridade dos
materiais e equipamentos instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo
Municipio, bem como indeniza-la no caso de extravio, avariaparcial, destruigdo total ou furto e
outras situagdes que possam ocasionar prejuizos ao Municipio.
11.1.18. A CONTRATADA se obriga, também, a

a) Executar e manter em boas condigbes a sinalizagdo diurna e noturnadas vias
publicas, com vistas a garantir boas condi¢des de trifego, se responsabilizando civil e
criminalmente pela seguranga do transito, durante o periodode obras;

b) Providenciar a instalagio de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico,

e nas demais placas porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras
da obra;

c) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar danos a
terceiros, bem como as obras em execugao;

d) Reconhecer a autoridade do Municipio de Iguaracy o direito de embargar e
interditar as obras, caso a CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal
n° 6.514 /77, ficando est4 sujeita as multas provenientes de quaisquer autuagdes, sendo a
CONTRATADA a tnica responsavel civil e penalmente pelo descumprimento de tais
normas.

e) Manter durante toda a execugdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas na
licitagao.

11.1.19. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuizos causados ao
Municipio e as pessoas e bens de terceiros, ainda que ocasionados por agdo ou omissdo do seu
pessoal ou de prepostos.
11.1.20. Cabe exclusivamente 8 CONTRATADA responsabilizar-se, civile tecnicamente, pelas
obras decorrentes deste contrato, perante o Municipio e a terceiros, abrangendo erros,
omissoes, negligéncia, impericia e imprudéncia cometidos por seus empregados e/ou
prepostos, na forma do que dispde o art. 618 do Codigo Civil.
11.1.21. Cabera ainda 3 CONTRATADA o fornecimento e a manutengdo de um Didrio de
Obras, permanentemente disponivel e atualizado, no local, para langamento. Serdo
obrigatérios dentre outros os seguintes registros:
a) Pela CONTRATADA: Condigdes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos, falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia, consultas a
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fiscalizagdo do Municipio de Iguaracy, datas de conclusio das etapas caracterizadas no
cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas as interpelagdes da fiscalizagio,
eventual escassez de material que dificulte a execugio da obra;

b) Pela fiscalizagdo: juizo formado sobre o andamento da obra, tudoem funcdo do
cumprimento do projeto, especificagdes e prazos, observagoes sobre os langamentos da
CONTRATADA, solugdo as suas consultas, restrigdes que lhes parecam cabiveis quanto ao
andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA,seus prepostos e equipes, etc.

11.1.22. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos emque houve necessidade
legal, nos termos da Instrugdo Normativa RFB N2 1845, de 22de novembro de 2018.

11.1.23. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pelaadministragio,
toda a documentagido comprobatéria inerente a situagio de regularidade fiscal,

trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de aplicagio das sangdes editalicias
e contratuais.

12.0. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: -

12.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato
mediante a apresentagdo de documento habil de liquidagdo, bem como promover todos os
atos inerentes a retengdo na fonte das obrigag¢des sociais e tributarias.

12.2. Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigagdes estatuidas
no Edital, bem como manter estas obrigagdes no decorrer da execugio, salvo a pratica de atos
ilegitimos que ndo depender de sua responsabilidade direta.

12.3. O Fundo Municipio devera prestar 3 CONTRATADA todas as informagdes julgadas
necessarias, quando solicitadas por escrito, em prazondo superior a 10 (dez) dias corridos.

13.0. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO:
13.1. DA GARANTIA DE EXECUCAO:
13.1.1. Alicitante VENCEDORA devera fornecer apos a adjudicagio eantes da assinatura de
contrato Garantia de Execug¢ao Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a
ser contratado, conforme disposto no Art. 98,da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E
< VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIASposterior ao cronograma de conclusio da obra, sendo que,
independente da formade garantia elas serdo restituidos até 30 (trinta) dias apds a entrega
DEFINITIVA do objeto contratual, e poderdo ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96,
§191, 1 elll, da Lei federal 14.133/2021;
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14.0 DA EXTINCAO CONTRATUAL
14.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos paraextingio

do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,assegurados o
contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:
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I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il - desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridadedesignada para
acompanhar e fiscalizar sua execugio ou por autoridade superior;

Il -alteragao social ou modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja
sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugio da sociedade ou falecimento
do contratado;

V- caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugio do
contrato;

VI - atraso na obtengio da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragio
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VIl - atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagio oua servidio
administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIII - razoes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgioou da
entidade contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista emlei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz.

14.2. 0 contratado tera direito a extingao do contrato nas seguintes hipdteses:

| - supressao, por parte da Administragao, de obras, servigos ou compras que acarrete
modificagao do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

Il - suspensao de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 3 (trés) meses;

Ill - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias tteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou

de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesasde obras, servigos ou
fornecimentos;

V - nao liberagao pela Administragio, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execugdo de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no

projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das /
[/
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obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a desapropriagao, a
desocupagdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

14.3. As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos I, Il e IV do item
14.3.1.0bservarao as seguintes disposigoes:

| - ndo serdao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagao da ordem interna
ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

Il - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensio do cumprimento das
obrigagbes assumidas até a normalizagao da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei
14.133/2021.

14.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverao ser
notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.

14.5. A extingdo do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagao ou porcomité de
resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

lll - determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula
compromissdria ou compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

14.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragao e a extingdo consensual deverao
ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a
termo no respectivo processo.

14.7.Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolugdo da garantia;

Il- pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingao;

111 - pagamento do custo da desmobilizagao.

14.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo poderdacarretar, sem prejuizo
das sang¢oes previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

| - assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administragao;

II- ocupagio e utilizagdo do local, das instalagées, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

Il - execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

/
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b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiérias e previdenciarias, quandocabivel;

C) pagamento das multas devidas & Administragio Publica;

d) exigéncia da assungio da execugdo e da conclusio do objeto do contrato pelaseguradora,
quando cabivel;

IV - retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizoscausados a
Administragao Publica e das multas aplicadas.

14.9 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos I e Il do item 14.8 ficara a critério da
Administragao, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execugio direta ou indireta.

14.9.1 Na hipétese do inciso Il do caput do item 14.8, o ato dever4 ser precedidode autorizagio
expressa do secretario(a) municipal competente,

15.0. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
15.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou ocontratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:
| - dar causa a inexecugao parcial do contrato;
Il - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano aAdministragéo,
ao funcionamento dos servigos ptblicos ou ao interesse coletivo;
lll - dar causa a inexecugdo total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato supervenientedevidamente
justificado;
VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VIl - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdosem
motivo justificado;
VIII - apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ouprestar
declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato; X -
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;XI - praticar
atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de2013.

15.2.Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas na Lei
14.133/2021 as seguintes sangoes:

[ - adverténcia;ll - multa;
Il - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:| - a natureza e a gravidade da infragao
cometida;

A
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Il - as peculiaridades do caso concreto;

Ill - as circunstiancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

V - a implantagio ou o aperfeigoamento de programa de integridade,conforme normas
e orientagdes dos érgaos de controle.

15.4. A sangdo prevista no inciso | do item 15.2. sera aplicada exclusivamente pela infragdo
administrativa prevista no inciso I do item 15.1,, quandonao se justificar aimposigao de penalidade
mais grave.

15.5. Asangdo prevista no inciso Il do item 15.2. sera calculada na formado edital ou do contrato,
e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento)
do valor do contrato licitado e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no art. 155 da Lei federal 14.133/2021.

15.6. A sangdo prevista no inciso 11l do item 15.2. sera aplicada ao responsével pelas infragoes
administrativas previstas nos incisos II, 111, 1V, V, VI e Vildo caput do art. 155 da Lei Federal
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposigdode penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sangio, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

15.7. A sangdo prevista no inciso IV do item 15.2 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos VIIL IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei Federal
14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos 11, I11, IV, V, VI e VII
do caput do referido artigo que justifiquem a imposigao de penalidade mais grave que a sangao
referida no § 42 deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Piblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

15.7.1. A sangdo estabelecida no inciso IV do item 15.2 sera precedidade andlise juridica e
observara as seguintes regras:

| - quando aplicada por 6rgio do Poder Executivo, sera de competénciaexclusiva de ministro
de Estado, de secretario estadual ou de secretirio municipal e, quando aplicada por autarquia ou
fundagao, sera de competéncia exclusiva daautoridade maxima da entidade;

lI- quando aplicada por 6rgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, peloMinistério Publico e
pela Defensoria Piblica no desempenho da fungao administrativa,sera de competéncia exclusiva de
autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso I deste paragrafo,
na forma de regulamento.

15.8. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do item 15.2 poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso |l do mesmo item.

15.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, alémda perda desse valor, a diferenca

sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente. g
/
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15.10. A aplicagdo das sangdes previstas no item 15.2 ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao

de reparagao integral do dano causado a AdministragaoPublica.

15.11. Na aplicagdo da sangdo prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei Federal
14.133/2021, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias lteis, contado

da data de sua intimagao.

15.12. A aplicagio das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput doart. 156 da Lei Federal
14.133/2021 requerera a instauragdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por
comissido composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado
da data deintimagio, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.12.1.Em 6rgio ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado
W de servidores estatutérios, a comissdo a que se refereo item 15.12 sera composta de 2 (dois) ou
mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com,

no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgao ou entidade.

alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias lteis, contado da data da intimagao.

impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

Administragdo, e sera:
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deste item;

agosto de 2013;

Lei.
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civis ou penais cabiveis ou de processo administrativo;

16.0. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO:

15.12.2. Na hipétese de deferimento de pedido de produgao de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ouo contratado podera apresentar

15.12.3. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
15.12.4. A prescricio ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragao pela

| -interrompida pela instauragao do processo de responsabilizagdo a quese refere o caput
(- Il - suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n®12.846, de 1° de

Il - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusao daapuragao administrativa.
15.13. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal 14.133/2021 ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lein? 12.846.de 12 de agosto de 2013,serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida

15.14. As multas e demais sangdes, aqui previstas, serdo aplicadas semprejuizo das sangdes

16.1. Incumbira 3 CONTRATANTE publicar, em diario oficial, as informagdes que a Lei Federal
14.133/2021 exige que sejam divulgadas em sitio eletronico oficial, admitida a publicagdo de

extrato.

Vi
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17.0. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS E DO FORO: :
17.1.0 presente Instrumento de Contrato é origindrio do Processo Administrativo Licitatdrio
n.2 022/2024, e est4 obrigatoriamente vinculado ao Edital de Concorréncia n.2 004/2024.

L

17.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundoas disposigdes contidas na
Lei n? 14.133/2021, e demais normas aplicaveis e,subsidiariamente, segundo as disposigoes
contidas na Lei n2 8.078, de 1990 - Cédigode Defesa do Consumidor, e ainda normas e principios
gerais dos contratos.

17.3. As partes dio ao presente instrumento o carater de titulo executivoextrajudicial, nos termos
do Art. 784, Inciso 111, do Cédigo de Processo Civil Brasileiro.

17.4. Ficaeleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira-PE, para dirimir quaisquer duvidas
provenientes da execugdo e cumprimento dele, renunciando a qualquer outro, por mais especial
que se apresente.

17.5. E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, sendo que uma delas constituird o arquivo cronoldgico do Municipio e, depois
de lido e achado conforme pelos participes, na presenga das testemunhas abaixo declaradas, foi
tudo aceito, sendo assinado pelo CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas testemunhas.

PREFEITURA M
CNPJ: 11.388.966/0001-00
JOSE TORRES LOPES FILHO
CPF: 457.387.344-91
comnemm;r.

f

") s
o / C

ENSEADA COMERCIO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 43.645.155/0001-98
JOSE CARLOS CORDEIRO NUNES
CPF: 294.859.594-00
RG 2.038.793 SSP/PE
CONTRATADA
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