



Usuário: CESAR AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES

CPF: 682.753.954-24

Cadastro em

Programas

TCE

Propostas

Verificação de Regularidade

Execução

Int. Gerais

Cadastros

Acima e Fiscalização

Prestação de Contas

Sair da Sistema

02/03/2026 07:09 - v.3.10.14-524765721

Projeto Básico / Termo de Referência

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

11.286.267/0001-03 - MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO

Voltar

Versão: 1

Quadro de Composição de Investimento

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Qtd.	Und.	Lote de Licitação	Repassa	Contrapartida	Total	Ações
No. Meta/ Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Situação											
1	- Equipamentos Comunitários	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO/PE (NOVO PAC)						2.949,68	M2		R\$ 1.462.000,00	R\$ 63.024,75	R\$ 1.525.024,75	☒
1.1		CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO/PE (NOVO PAC)	SPA Condiúda Automaticamente pelo Sistema							1	R\$ 1.462.000,00	R\$ 63.024,75	R\$ 1.525.024,75	☒
Total Geral:											R\$ 1.462.000,00	R\$ 63.024,75	R\$ 1.525.024,75	
Diferença do Valor Orçado (Proposta):											R\$ 500,00	-R\$ 63.024,75	-R\$ 62.524,75	





Usuário: CESAR AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES

CPF: 032.753.954-24

Cadastro

Programas

Verificação de Regularidade

Administração

TCE

Projeto Básico / Termo de Referência

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

11.286.267/0001-03 - MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Frontes de Obra PO PLQ CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macro	serviço / Serviço	Descrição Macro	serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Preço Total	Nº Frente de Obra	Fronte de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 53.101,29				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			11,52	M2	R\$ 6.750,49	1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	11,52	R\$ 6.750,49
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024			368,00	M2	R\$ 43.920,80	1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	368,00	R\$ 43.920,80
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF_03/2024			3.000,00	M2	R\$ 2.430,00	1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	3.000,00	R\$ 2.430,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 57.284,40				
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			1,00	UN	R\$ 57.284,40	1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	0,20	R\$ 11.456,88
							2	MEIA QUADRA DE BASQUETE	0,20	R\$ 11.456,88
							3	PARQUINHO INFANTIL	0,20	R\$ 11.456,88
							4	PISTA DE CAMINHADA	0,20	R\$ 11.456,88
							5	IMPLANTAÇÃO GERAL	0,20	R\$ 11.456,88
3	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA					R\$ 591.749,99				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021			26,00	M3	R\$ 2.289,30	1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	26,00	R\$ 2.289,30
3.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021			104,00	M2	R\$ 99,84	1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	104,00	R\$ 99,84
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO, OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024			62,40	M2	R\$ 3.159,94	1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	62,40	R\$ 3.159,94
3.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022			43,70	M2	R\$ 5.735,19	1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	43,70	R\$ 5.735,19
3.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024			1.450,00	M2	R\$ 5.002,50	1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	1.450,00	R\$ 5.002,50
3.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESURA DE 10 CM			140,00	M3	R\$ 41.104,00	1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	140,00	R\$ 41.104,00
3.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESURA DE 5 CM			70,00	M3	R\$ 23.786,70	1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	70,00	R\$ 23.786,70
3.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), ESPESURA DE 5 CM			70,00	M3	R\$ 23.786,70	1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	70,00	R\$ 23.786,70
3.9	GRAMA SINTÉTICA ESPONJOSA, COM ALTO POREXIM E COLORE			1.400,00	M2	R\$ 297.094,00	1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	1.400,00	R\$ 297.094,00

prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - PE

Folha

69

Viso

Nº Macro-serviço / Serviço	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	50,01	M2	R\$ 2.532,51	-	1	50,01	R\$ 2.532,51
3.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 6 CM	50,01	M2	R\$ 3.326,67	-	1	50,01	R\$ 3.326,67
3.12	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	79,30	M2	R\$ 9.939,46	-	1	79,30	R\$ 9.939,46
3.13	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	122,00	KG	R\$ 3.073,18	-	1	122,00	R\$ 3.073,18
3.14	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	276,00	KG	R\$ 5.459,28	-	1	276,00	R\$ 5.459,28
3.15	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCX 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANCAMENTO, ADOESAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	5,95	M3	R\$ 6.007,24	-	1	5,95	R\$ 6.007,24
3.16	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	58,00	M	R\$ 13.381,76	-	1	58,00	R\$ 13.381,76
3.17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	79,00	M2	R\$ 7.446,54	-	1	79,00	R\$ 7.446,54
3.18	ALABRADO PARA QUADRA POLESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWIG E MALHA QUADRADA SISCM (EXCETO MURETA). AF. 12/2025	438,45	M2	R\$ 89.803,33	-	1	438,45	R\$ 89.803,33
3.19	ALICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	158,00	M2	R\$ 1.074,40	-	1	158,00	R\$ 1.074,40
3.20	EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO ACADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, AF. 09/2024	158,00	M2	R\$ 9.192,44	-	1	158,00	R\$ 9.192,44
3.21	EX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL DUAS DEMÃOIS. AF. 04/2023	158,00	M2	R\$ 2.366,84	-	1	158,00	R\$ 2.366,84
3.22	TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE ESCO) SOBRE SOLO OU PINCEL SOBRE METAIS (PERFIL) EXECUTADO EM ENACO	876,90	M2	R\$ 30.717,81	-	1	876,90	R\$ 30.717,81
3.23	CAMPO COM PAR DE TRAVES 100 X 100 DE AÇO GALVANIZADO EM PRONTA ESMALTE SINTÉTICO E LITEL - FORNECIMENT E	1,00	UN	R\$ 5.370,36	-	1	1,00	R\$ 5.370,36
4	DE MANU			R\$ 207.811,44				
4.1	BORDA PARA RADIER.	10,50	M3	R\$ 924,52	-	2	10,50	R\$ 924,52
4.2	LO PARA EXECUÇÃO DE AIE SOBRE SOLO, COM PLACA VIBRATÓRIA.	30,00	M2	R\$ 28,80	-	2	30,00	R\$ 28,80
4.3	APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO, AF. 01/2024	18,00	M2	R\$ 911,52	-	2	18,00	R\$ 911,52
4.4	RETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLH	24,00	M2	R\$ 3.149,76	-	2	24,00	R\$ 3.149,76
4.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF. 09/2024	221,00	M2	R\$ 762,45	-	2	221,00	R\$ 762,45
4.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	221,00	M2	R\$ 11.191,44	-	2	221,00	R\$ 11.191,44
4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,	221,00	M2	R\$ 27.169,74	-	2	221,00	R\$ 27.169,74

Nº Macro-serviço / Serviço	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.8	ACERVAÇÃO CONVENCIONAL, ENCRUSTAÇÃO DE ALTO IMPACTO E PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 159.426,68	2	MEIA QUADRA DE BASQUETE	1,00	R\$ 159.426,68
4.9	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 4.246,52	2	MEIA QUADRA DE BASQUETE	1,00	R\$ 4.246,52
5	PARQUINHO INFANTIL			R\$ 184.825,07				
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF 09/2021	8,75	M3	R\$ 770,44	3	PARQUINHO INFANTIL	8,75	R\$ 770,44
5.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF 09/2021	25,00	M2	R\$ 24,00	3	PARQUINHO INFANTIL	25,00	R\$ 24,00
5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF 01/2024	15,00	M2	R\$ 756,75	3	PARQUINHO INFANTIL	15,00	R\$ 756,75
5.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X38 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF 10/2022	20,00	M2	R\$ 2.624,80	3	PARQUINHO INFANTIL	20,00	R\$ 2.624,80
5.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF 09/2024	142,84	M2	R\$ 492,80	3	PARQUINHO INFANTIL	142,84	R\$ 492,80
5.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF 01/2024	142,84	M2	R\$ 7.233,42	3	PARQUINHO INFANTIL	142,84	R\$ 7.233,42
5.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM, AF 07/2021	142,84	M2	R\$ 12.121,40	3	PARQUINHO INFANTIL	142,84	R\$ 12.121,40
5.8	PISO DE BORRACHA ESP 15MM, 9/2020	142,84	M2	R\$ 101.792,07	3	PARQUINHO INFANTIL	142,84	R\$ 101.792,07
5.9	PARDE ESCALADA 2,00 M, MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO EM VERNIZ, CO PARQUES OU SIMILAR - FORNEC	2,00	UN	R\$ 13.927,68	3	PARQUINHO INFANTIL	2,00	R\$ 13.927,68
5.10	GAN GORRA DUPLA, MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO EM VERNIZ, CO PARQUES OU SIMILAR - FORNEC	1,00	UN	R\$ 4.398,22	3	PARQUINHO INFANTIL	1,00	R\$ 4.398,22
5.11	BRINQUEDO (4,00 M), MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO EM VERNIZ, CO PARQUES OU SIMILAR - FORNEC	1,00	UN	R\$ 29.321,43	3	PARQUINHO INFANTIL	1,00	R\$ 29.321,43
5.12	BALANÇO DUPLO, MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO EM VERNIZ, CO PARQUES OU SIMILAR - FORNEC	1,00	UN	R\$ 3.298,66	3	PARQUINHO INFANTIL	1,00	R\$ 3.298,66
5.13	BANCO FIXO (0,70 M), MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO EM VERNIZ, CO PARQUES OU SIMILAR - FORNEC	4,00	UN	R\$ 6.963,84	3	PARQUINHO INFANTIL	4,00	R\$ 6.963,84
5.14	CESTO DE LIXO (0,6 M), MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO EM VERNIZ, CO PARQUES OU SIMILAR - FORNEC	1,00	UN	R\$ 1.099,56	3	PARQUINHO INFANTIL	1,00	R\$ 1.099,56
6	PISTA DE CAMINHADA			R\$ 172.210,14				
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF 09/2024	613,52	M2	R\$ 2.116,64	4	PISTA DE CAMINHADA	613,52	R\$ 2.116,64
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF 01/2024	613,52	M2	R\$ 31.068,65	4	PISTA DE CAMINHADA	613,52	R\$ 31.068,65
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF 08/2022	613,52	M2	R\$ 75.426,15	4	PISTA DE CAMINHADA	613,52	R\$ 75.426,15

prelatura Municipal de Lagado, Ouro - PE
Folha nº 61
Visto



ASSINADO POR: IDUSER 407


PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.in.gov.br/transparenciaMunicipal/

02/03/2026, 07:10

prefeitura Municipal de Lagoa da Confiança
nº Folha 62
Visto

Nº Macro-serviço / Serviço	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
6.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF. 05/2021	613,52	M2	R\$ 60.468,53	4	PISTA DE CAMINHADA	613,52	R\$ 60.468,53
6.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	204,72	M	R\$ 3.130,17	4	PISTA DE CAMINHADA	204,72	R\$ 3.130,17
7	IMPLANTAÇÃO GERAL			R\$ 255.042,42				
7.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF. 09/2024	214,22	M2	R\$ 739,06	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	214,22	R\$ 739,06
7.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	214,22	M2	R\$ 10.848,10	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	214,22	R\$ 10.848,10
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 6 CM	214,22	M2	R\$ 14.249,91	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	214,22	R\$ 14.249,91
7.4	ASSENTAMENTO DE GULCHES EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM COQUE, FÁBRICAÇÃO EM COQUE, DIMENSÕES 30% X 5% X 5% INFERIOR X BASE SUPERIOR, PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU ÁREAS VERDES. AF. 01/2024	167,30	M	R\$ 9.944,31	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	167,30	R\$ 9.944,31
7.5	PLANTIO DE GRAMA ESPERANÇA, EM PLACAS CURITIBANA, EM PLACAS 40 X 40 CM	291,85	M2	R\$ 9.870,37	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	291,85	R\$ 9.870,37
7.6	BANCO FIXO (0,70 X 1,50 X 0,10) EM CIMENTO EM VERNIZ EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÍDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO EM	4,00	UN	R\$ 6.963,84	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	4,00	R\$ 6.963,84
7.7	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60 X 0,80) EM CIMENTO EM VERNIZ EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÍDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO EM	16,00	UN	R\$ 17.592,96	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	16,00	R\$ 17.592,96
7.8	MESA PARA JOGOS (1,00 X 0,30 X 0,30) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÍDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO EM	4,00	UN	R\$ 16.126,80	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	4,00	R\$ 16.126,80
7.9	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00) M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00) M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÍDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	2,00	UN	R\$ 13.927,68	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	2,00	R\$ 13.927,68
7.10	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF. 11/2021	11,75	M2	R\$ 4.096,87	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	11,75	R\$ 4.096,87
7.11	PLANTIO DE ARBUSTO OU CEREA VIVA. AF. 07/2024	40,00	UN	R\$ 4.534,00	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	40,00	R\$ 4.534,00
7.12	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 07/2024	20,00	UN	R\$ 3.433,60	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	20,00	R\$ 3.433,60
7.13	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M OU IGUAL A 4,00 M. AF. 07/2024	3,00	UN	R\$ 952,08	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	3,00	R\$ 952,08
7.14	ELETRODUTO RIGÍVEL DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	M	R\$ 194,76	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	6,00	R\$ 194,76
7.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC DN 50 (1 1/2"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	70,00	M	R\$ 721,70	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	70,00	R\$ 721,70
7.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC DN 63 (2"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	180,00	M	R\$ 2.642,40	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	180,00	R\$ 2.642,40
7.17	ELETRODUTO RIGÍVEL DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	120,00	M	R\$ 4.496,40	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	120,00	R\$ 4.496,40
7.18	CURVA LONGA 90° DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	UN	R\$ 378,42	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	14,00	R\$ 378,42
7.19	CABO DE COBRE 2,5 MM², 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	165,00	M	R\$ 1.039,50	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	165,00	R\$ 1.039,50
7.20	CABO DE COBRE 4 MM², 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	700,00	M	R\$ 6.510,00	5	IMPLANTAÇÃO GERAL	700,00	R\$ 6.510,00

[illegible]



Usuário: CESAR AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES
CPF: 032.753.954-24

Cadastro em
Administração

Programas

ICE

Propostas

Verificação de regularidade

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

02/03/2026 07:09 - V.3.0.14-02/767721

Sair do Sistema

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

11.286.267/0001-03 - MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

11.286.267/0001-03 - MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI SPA LAE PO/CFF Custos Resumo

Dados Gerais Frontes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária											
Item	Fonte	Macro-serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações	
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 53.101,29		
1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	11,52	M2	R\$ 468,67	R\$ 468,67	25,03 %	R\$ 585,98	R\$ 6.750,49	☐	
1.2	SINAPI - 98458	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	368,00	M2	R\$ 95,46	R\$ 95,46	25,03 %	R\$ 119,35	R\$ 43.920,80	☐	
1.3	SINAPI - 98325	LIQUEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERILAS. AF_03/2024	3.000,00	M2	R\$ 0,65	R\$ 0,65	25,03 %	R\$ 0,81	R\$ 2.430,00	☐	
2	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 57.284,40		
2.1	Composição - 09	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1,00	UN	R\$ 45.816,53	R\$ 45.816,53	25,03 %	R\$ 57.284,41	R\$ 57.284,40	☐	
3	-	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA							R\$ 591.749,99		
3.1	SINAPI - 97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	26,00	M3	R\$ 70,42	R\$ 70,42	25,03 %	R\$ 88,05	R\$ 2.289,30	☐	
3.2	SINAPI - 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	104,00	M2	R\$ 0,77	R\$ 0,77	25,03 %	R\$ 0,96	R\$ 99,84	☐	
3.3	SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	62,40	M2	R\$ 40,50	R\$ 40,50	25,03 %	R\$ 50,64	R\$ 3.159,94	☐	
Total:									R\$ 1.525.024,75	Valor não utilizado (QCI):	
									R\$ 0,00		

Item	Fonte	Macro-serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.4	SINAPI - 89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF-10/2022	43,70	M2	R\$ 104,97	R\$ 104,97	25,03 %	R\$ 131,24	R\$ 5.735,19	
3.5	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF-09/2024	1.450,00	M2	R\$ 2,76	R\$ 2,76	25,03 %	R\$ 3,45	R\$ 5.002,50	
3.6	Composição - C001	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	140,00	M3	R\$ 234,82	R\$ 234,82	25,03 %	R\$ 293,60	R\$ 41.104,00	
3.7	Composição - C002	MATERIAL (PEDRA BRITADA N.1), DE 5 CM	70,00	M3	R\$ 271,78	R\$ 271,78	25,03 %	R\$ 339,81	R\$ 23.786,70	
3.8	Composição - C003	MATERIAL (PO DE CIMENTO), DE 5 CM	70,00	M3	R\$ 271,78	R\$ 271,78	25,03 %	R\$ 339,81	R\$ 23.786,70	
3.9	Composição - C004	RETELA PARA CIMENTO, DE 5 CM	1.400,00	M2	R\$ 169,73	R\$ 169,73	25,03 %	R\$ 212,21	R\$ 297.094,00	
3.10	SINAPI - 95241	CONCRETO LIGADO EM SOBRELAJE, DIÂMETRO DE 5 CM, AF-01/2024	50,01	M2	R\$ 40,50	R\$ 40,50	25,03 %	R\$ 50,64	R\$ 2.532,51	
3.11	Composição - C008	EXECUÇÃO DE PASSERIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	50,01	M2	R\$ 53,20	R\$ 53,20	25,03 %	R\$ 66,52	R\$ 3.326,67	
3.12	SINAPI - 96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF-01/2024	79,30	M2	R\$ 100,25	R\$ 100,25	25,03 %	R\$ 125,34	R\$ 9.939,46	
3.13	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF-01/2024	122,00	KG	R\$ 20,15	R\$ 20,15	25,03 %	R\$ 25,19	R\$ 3.073,18	
3.14	SINAPI - 96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF-01/2024	276,00	KG	R\$ 15,82	R\$ 15,82	25,03 %	R\$ 19,78	R\$ 5.459,28	
								Total:	R\$ 1.525.024,75	
								Valor não utilizado (QC):	R\$ 0,00	

prefeitura Municipal de Lagoa de São Paulo - PE
nº Folha 66
Visto
CPL

Total:

Valor não utilizado (QCU):

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Und.	Qtd.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.8	Coração - 010	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PULV. E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 133.870,75	R\$ 133.870,75	19,09 %	R\$ 159.426,68	R\$ 159.426,68	☐
4.9	Composição - C006	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 3.396,40	R\$ 3.396,40	25,03 %	R\$ 4.246,52	R\$ 4.246,52	☐
5		PARQUINHO INFANTIL								
5.1	SINAPI - 97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF 09/2021	8,75	M3	R\$ 70,42	R\$ 70,42	25,03 %	R\$ 88,05	R\$ 184.825,07	☐
5.2	SINAPI - 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	25,00	M2	R\$ 0,77	R\$ 0,77	25,03 %	R\$ 0,96	R\$ 24,00	☐
5.3	SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	15,00	M2	R\$ 40,50	R\$ 40,50	25,03 %	R\$ 50,45	R\$ 756,75	☐
5.4	SINAPI - 89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FCK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022	20,00	M2	R\$ 104,97	R\$ 104,97	25,03 %	R\$ 131,24	R\$ 2.624,80	☐
5.5	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	142,84	M2	R\$ 2,76	R\$ 2,76	25,03 %	R\$ 3,45	R\$ 492,80	☐
5.6	SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, DE 5 CM.	142,84	M2	R\$ 40,50	R\$ 40,50	25,03 %	R\$ 50,64	R\$ 7.233,42	☐
5.7	SINAPI - 87702	EM TRACO 1:4 (AREIA), ANUAL, EM ÁREAS LAJE NÃO ABAMENTO DO, CM.	142,84	M2	R\$ 67,87	R\$ 67,87	25,03 %	R\$ 84,86	R\$ 12.121,40	☐
Total:									R\$ 1.525.024,75	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

<https://mandatarias.transferegovsistema.gov.br/projeto-basico/private/index.js?idProposta=2154930>



Item	Fonte	Macro-serviço / Serviço	Qtde.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.5	SINAPI - 103946	JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS, AF 01/2024 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF 07/2024	291,85	M2	R\$ 27,05	R\$ 27,05	25,03 %	R\$ 33,82	R\$ 9.870,37	☒
7.6	Cotação - 004	BANCO FIXO (0,70 X 1,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENT E MONTAGEM	4,00	UN	R\$ 1.461,89	R\$ 1.461,89	19,09 %	R\$ 1.740,96	R\$ 6.993,84	☒
7.7	Cotação - 005	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENT E MONTAGEM	16,00	UN	R\$ 923,30	R\$ 923,30	19,09 %	R\$ 1.099,56	R\$ 17.592,96	☒
7.8	Cotação - 007	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENT E MONTAGEM	4,00	UN	R\$ 3.385,42	R\$ 3.385,42	19,09 %	R\$ 4.031,70	R\$ 16.126,80	☒
7.9	Cotação - 008	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00M E 2 BANCOS (0,30 X 0,30M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENT E MONTAGEM	2,00	UN	R\$ 5.847,54	R\$ 5.847,54	19,09 %	R\$ 6.963,34	R\$ 13.927,68	☒
7.10	SINAPI - 103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO, AF 11/2021	11,75	M2	R\$ 278,87	R\$ 278,87	25,03 %	R\$ 348,67	R\$ 4.096,87	☒
7.11	SINAPI - 98509	REBUSTO A	40,00	UN	R\$ 90,66	R\$ 90,66	25,03 %	R\$ 113,35	R\$ 4.534,00	☒
7.12	SINAPI - 98510	RVORE COM JDA UNL A 2,00	20,00	UN	R\$ 137,31	R\$ 137,31	25,03 %	R\$ 171,68	R\$ 3.433,60	☒
7.13	SINAPI - 98511	RVORE COM JDA	3,00	UN	R\$ 253,83	R\$ 253,83	25,03 %	R\$ 317,36	R\$ 952,08	☒
Total:									R\$ 1.525.024,75	R\$ 0,00

Valor não utilizado (QCI):

Item	Fonte	Macro-serviço / Serviço	Qtz.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 07/2024								
7.14	Composição - C011	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	M	R\$ 25,96	R\$ 25,96	25,03 %	R\$ 32,46	R\$ 194,76	☒
7.15	Composição - C012	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	70,00	M	R\$ 8,25	R\$ 8,25	25,03 %	R\$ 10,31	R\$ 721,70	☒
7.16	Composição - C013	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	180,00	M	R\$ 11,74	R\$ 11,74	25,03 %	R\$ 14,68	R\$ 2.642,40	☒
7.17	Composição - C014	ELETRODUTO RÍGIDO PVC, DN 32 - APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	120,00	M	R\$ 29,97	R\$ 29,97	25,03 %	R\$ 37,47	R\$ 4.496,40	☒
7.18	Composição - C015	NGA 90 GRAUS RODUTO, PVC, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	UN	R\$ 21,62	R\$ 21,62	25,03 %	R\$ 27,03	R\$ 378,42	☒
7.19	Composição - C016	OBRE OLADO, 2,5 CHAMAS 0,6/1,0 CIMENTO E	165,00	M	R\$ 5,04	R\$ 5,04	25,03 %	R\$ 6,30	R\$ 1.039,50	☒
7.20	Composição - C017	OBRE OLADO, 4 CHAMAS 0,6/1,0 CIMENTO E	700,00	M	R\$ 7,44	R\$ 7,44	25,03 %	R\$ 9,30	R\$ 6.510,00	☒
7.21	Composição - C018	OBRE OLADO, 6 CHAMAS 0,6/1,0 CIMENTO E	340,00	M	R\$ 10,51	R\$ 10,51	25,03 %	R\$ 13,14	R\$ 4.467,60	☒
7.22	Composição - C019	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	870,00	M	R\$ 16,80	R\$ 16,80	25,03 %	R\$ 21,01	R\$ 18.278,70	☒
7.23	Composição - C020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20,00	M	R\$ 26,37	R\$ 26,37	25,03 %	R\$ 32,97	R\$ 659,40	☒
7.24	Composição - C021	CONDUTE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	UN	R\$ 33,94	R\$ 33,94	25,03 %	R\$ 42,44	R\$ 212,20	☒
7.25	Composição - C022	CONDUTE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA	8,00	UN	R\$ 31,87	R\$ 31,87	25,03 %	R\$ 39,85	R\$ 318,80	☒
Total:									R\$ 1.525.024,75	
Valor não utilizado (QCT):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macro-serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitá	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.26	Composição - C023	ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENT E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R\$ 45,00	R\$ 45,00	25,03 %	R\$ 56,26	R\$ 112,52	[Q]
7.27	Composição - C024	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENT E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 4.084,16	R\$ 4.084,16	25,03 %	R\$ 5.106,43	R\$ 5.106,43	[Q]
7.28	Composição - C025	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBROR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	1,00	UN	R\$ 486,20	R\$ 486,20	25,03 %	R\$ 607,90	R\$ 607,90	[Q]
7.29	Composição - C026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, COM EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PAIS, DISJUNTORES, FORNECIMENT E INSTALAÇÃO	4,00	UN	R\$ 16,61	R\$ 16,61	25,03 %	R\$ 20,77	R\$ 83,08	[Q]
7.30	Composição - C027	MONTAGEM DE 1 FASE, 175 V, CONTRA INCÊNDIO	1,00	UN	R\$ 17,90	R\$ 17,90	25,03 %	R\$ 22,38	R\$ 22,38	[Q]
7.31	Composição - C028	TRIELETRICIDADE DE 25A - 175V, CONTRA INCÊNDIO	1,00	UN	R\$ 106,19	R\$ 106,19	25,03 %	R\$ 132,77	R\$ 132,77	[Q]
7.32	Composição - C029	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 175 V, CONTRA INCÊNDIO	4,00	UN	R\$ 156,16	R\$ 156,16	25,03 %	R\$ 195,25	R\$ 781,00	[Q]
7.33	Composição - C030	CORDOALHA DE COBRE Nº 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENT E INSTALAÇÃO	15,00	M	R\$ 91,33	R\$ 91,33	25,03 %	R\$ 114,19	R\$ 1.712,85	[Q]
7.34	Composição - C031	HASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4" COM 3 METROS - FORNECIMENT E INSTALAÇÃO	5,00	UN	R\$ 131,72	R\$ 131,72	25,03 %	R\$ 164,69	R\$ 823,45	[Q]
7.35	SINAPI - 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AE_12/2020	5,00	UN	R\$ 54,45	R\$ 54,45	25,03 %	R\$ 68,08	R\$ 340,40	[Q]
7.36	Composição - C032	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	8,00	UN	R\$ 36,05	R\$ 36,05	25,03 %	R\$ 45,07	R\$ 360,56	[Q] Visão

Total:
Valor não utilizado (OCU):

RS 1.525.024,75

Total:
Valor não utilizado (OCU):

[illegible]



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-202606101612022.pdf

Item	Fonte	Macro-serviço / Serviço	Qt.d.	Und.	Custo Referência	Custo Unita	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.47	SINAPI - 89380	25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	2,00	UN	R\$ 10,30		R\$ 10,30 25,03 %	R\$ 12,88	R\$ 25,76	
7.48	SINAPI - 86913	LULA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	3,00	UN	R\$ 62,17		R\$ 62,17 25,03 %	R\$ 77,73	R\$ 233,19	
7.49	SINAPI - 89312	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	48,00	M	R\$ 46,09		R\$ 46,09 25,03 %	R\$ 57,63	R\$ 2.766,24	
7.50	SINAPI - 102711	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	8,00	UN	R\$ 74,15		R\$ 74,15 25,03 %	R\$ 92,71	R\$ 741,68	
7.51	Composição - C009	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2021	2,00	UN	R\$ 845,20		R\$ 845,20 25,03 %	R\$ 1.056,75	R\$ 2.113,50	
7.52	Composição - C010	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM DRENO ESPINHA DE PEIXE SEÇÃO 0,40 X 0,20 M, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL INCLUSIVE CONEXÕES	360,00	M	R\$ 78,01		R\$ 78,01 25,03 %	R\$ 97,54	R\$ 35.114,40	
7.53	SINAPI - 100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M² / 111 HP) E 3 ALIVRES (3).	450,00	M3	R\$ 8,98		R\$ 8,98 25,03 %	R\$ 11,23	R\$ 5.053,50	
7.54	SINAPI - 95877	COM BASCULANTE VIA MENTADA, CM 3XKW).	4.500,00	M3XCM	R\$ 1,89		R\$ 1,89 25,03 %	R\$ 2,36	R\$ 10.620,00	
								Total:	R\$ 1.525.024,75	
								Valor não utilizado (QNT):		

prefeitura Municipal de Lagoa do Carajá - PE
Folha nº 76
Visto
CPL



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/57-20260610161022.pdf
assinado por: idUser 407

2026/03/26, 07:10

