



**Obra**  
Construção de Praça Pública localizada entre as Ruas Sebastião Paes de Melo e Wilson Batista de Oliveira, ao Lado da UBS Parque Fenix, Bairro Severiano Moraes Filho, Município de Garanhuns/PE.

**Bancos**  
SINAPI - 08/2025 - Pernambuco  
SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

**B.D.I.**  
21,35% e 15,28%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: Desonerado:  
Horista: 113,98% Horista: 91,23%  
Mensalista: Mensalista:  
70,11% 52,09%

Planilha Comparativa

Item	Descrição	Não Desonerado	Desonerado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.862,10	60.862,10
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.260,95	1.260,95
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.310,23	4.310,23
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	4.759,75	4.759,75
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	95.157,92	95.157,92
6	INFRAESTRUTURA	101.000,94	101.000,94
6.1	BANCOS E MURETA	10.301,69	10.301,69
6.2	PISOS E REVESTIMENTOS	78.136,30	78.136,30
6.3	PINTURAS E ACABAMENTOS	1.195,47	1.195,47
6.4	ESTRUTURA BALANÇO	3.955,34	3.955,34
6.5	ESTRUTURA RESERVATORIO	7.412,14	7.412,14
7	EQUIPAMENTOS	16.997,05	16.997,05
8	SERVIÇOS FINAIS	4.838,53	4.838,53

Total sem BDI	289.187,47	289.187,47
Total do BDI	61.741,52	75.738,19
Total Geral	350.928,99	364.925,66

OBS. : A opção pelo regime de encargos não desonerados fundamenta-se na análise comparativa dos custos totais envolvidos. A escolha decorre da aferição do custo global, demonstrando maior vantajosidade econômico-financeira para a Administração, em conformidade com os princípios da eficiência e economicidade.

Camila Rafaela  
Engenheira Civil

*Camila Rafaela Pastor Lima*  
Camila Rafaela Pastor Lima  
Engenheira Civil  
CREAPE nº 181951099-4