

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

PLANILHA COMPARATIVA

RESUMO - PLANILHA ONERADA

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.633,06
2	ESTRADA DE ACESSO A MIRACICA - TRECHO	R\$ 13.386.340,10
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 573.284,70
2.2	SUB-BASE E BASE	R\$ 4.108.324,76
2.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 7.965.029,99
2.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 165.896,46
2.5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 573.804,19
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 66.859,86
Total sem BDI		R\$ 11.440.843,22
Total do BDI		R\$ 2.015.989,80
Total Geral		R\$ 13.456.833,02
BDI 1	20,09%	
BDI 2	10,89%	

RESUMO - PLANILHA DESONERADA

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE MIRACICA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.721,92
2	ESTRADA DE ACESSO A MIRACICA - TRECHO	R\$ 13.708.597,03
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 583.967,02
2.2	SUB-BASE E BASE	R\$ 4.211.396,10
2.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 8.161.170,07
2.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 168.819,51
2.5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 583.244,33
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 64.334,84
Total sem BDI		R\$ 11.381.236,89
Total do BDI		R\$ 2.395.416,90
Total Geral		R\$ 13.776.653,79
BDI 1	23,65%	
BDI 2	14,09%	

Serão adotados os custos de referência **ONERADOS**, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração.


Maylla F. Araújo Ferreira
Engenheira Civil
CREA-PE 181840170-3

