

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

PLANILHA COMPARATIVA

RESUMO - PLANILHA ONERADA			RESUMO - PLANILHA DESONERADA		
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.			OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.485,70	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.730,96
2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍOEDO NAS RUAS DO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO - MASSARANDUBA	R\$ 2.680.006,31	2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍOEDO NAS RUAS DO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO - MASSARANDUBA	R\$ 2.719.343,82
3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍOEDO NAS RUAS DO BAIRRO NOVO HELIOPOLIS	R\$ 4.140.764,68	3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍOEDO NAS RUAS DO BAIRRO NOVO HELIOPOLIS	R\$ 4.196.397,51
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA - COHAB 3	R\$ 707.694,07	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA - COHAB 3	R\$ 722.612,08
5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 139.602,22	5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 134.371,93
Total sem BDI		R\$ 6.437.181,47	Total sem BDI		R\$ 6.338.188,68
Total do BDI		R\$ 1.253.371,51	Total do BDI		R\$ 1.457.267,62
Total Geral		R\$ 7.690.552,98	Total Geral		R\$ 7.795.456,30
BDI 1	20,09%		BDI 1	23,65%	
BDI 2	10,89%		BDI 2	14,09%	
Serão adotados os custos de referência ONERADOS , por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração.					



Fernanda Tenório de Lima
Engenheira Civil
CREA - PE nº 181637257-9

FERNANDA TENÓRIO DE LIMA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PE 181637257-9