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Governo Municipal de Brejao

TERMO DE REFERENCIA

CONSTITUI O OBJETO DA CONTRATACAO EMPRESA DE
ENGENHARIA, PARA PRESTAREM SERVICOS CONTINUOS DE
FISCALIZAO, ELABORACAO DE ORCAMENTOS E ELABORAR
PROJETOS DE PEQUENO PORTE DE ENGENHARIA CIVIL
PERTINENTE A OBRAS PUBLICAS, ALEM DE COORDENACAO DE
DEFESA CIVIL MUNICIPAL CONFORME LEI FEDERAL 12.608 DE
2012, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BREJAO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

Brejao (PE), Janeiro de 2021.
“ —_—

Pca Melquiades Bernardo, 01 Centro - Brejao - PE
CNPJ: 10.131.076/0001-00
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1.0 INTRODUCAO:

1.1 Este Termo de Referéncia foi elaborado a luz da Lei n® 8.666/93, como pega
integrante e indissociavel de um procedimento licitatorio com vistas a viabilizar a
contratagdo de empresa de engenharia, para prestarem servigos para esta prefeitura.

2.0 DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS:

1 Esta contratagdo justifica-se em razdo da auséncia de Engenheiro Civil com

¢periéncia em obras publicas ¢ Coordenagdo de Defesa Civil no quadro funcional da

refeitura em epigrafe para executarem servigos como elaboragdo de projetos e

rgamentos, acompanhamento e fiscalizagdo de obras, bem como pareceres sobre situagdes
de risco de desastres naturais e desenvolvimento dos respectivos decretos de situag@o de
emergéncia ou Calamidade publica, e elabora¢do de planos de contingéncia, além das
atribuigdes obrigatdrias definidas na Lei Federal 12.608 DE 2012.

3.0 DA PARTICIPACAO

3.1  Poderdo participar da licitagdo, empresas de Engenharia Civil qualificadas com
registro de categoria em dia.

o
o
P!
-
>
—
o
>
-
T
>
z
%)
0
>
o
m
z
Q
>
<
c
<
)
0
>
—

40 DO OBJETO:

/redioiunjyerouasedsue/igjur'saoon|os-1'pnojd//dny

4.1  Constitui o objeto da contratagdo empresa de engenharia, para prestarem servigos
continuos de FISCALIZAO, ELABORACAO DE ORCAMENTOS E ELABORAR
PROJETOS DE PEQUENO PORTE DE ENGENHARIA CIVIL PERTINENTE A
OBRAS PUBLICAS, ALEM DE COORDENACAO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL
CONFORME LEI FEDERAL 12.608 DE 2012, atendendo as necessidades da Prefeitura

Municipal de Brejdo e demais unidades administrativas.

,lpd'ZS8TGOSOSOIZOZ'TIPQOI‘JN\(})

5.0 DA FORMA DE TRABALHO:

5.1 Os servigos de que trata o subitem 4.1 deste Termo de Referéncia, consistira
em prestacdo de servigos pertinentes a elaborag@o de projetos e orgamentos de Engenharia
Civil, bem como sua execugdo ¢ fiscalizagdo e ainda a apreciagdo de projetos para a
liberagdo licengas de construgdo e habite-se, além da coordenagdo de Defesa Civil

Municipal conforme Lei 12.608/2012, atendendo a carga horaria de 8 horas diartas; 6 di
por h————-_—-—; Bﬁ.‘
rejao

Pca Melquiades Bernardo, 01 Centro - Brejao - PE
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5.3 Quando da execucdo de servicos para a citada prefeitura, devera ser feito os
seguintes itens que se segue:

1) A Planilha de Orgamento dos Servigos;
2) O Cronograma Fisico Financeiro;
3) O Memorial Descritivo;

4) O Plano de Trabalho (quando se tratar de convénio).

4 Quando da fiscalizagdo de obras e servigos, devera ser feito os seguintes itens que
2 segue:

1) Elaboragdo de Mapa demonstrativo de obra e sua pasta;

2) Medigdo em loco dos servigos executados;

3) Elaboragdo de Boletim de medigéo;

4) Elaborag@o de termo de entrega de obra (quando ela finalizar);,
5) Elaboragdo de Mapa Trimestral e anual;

6) Acompanhamento da obra ou servigo.

7) Outras atribuigdes detalhadas abaixo:
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6.0. DESCRICAO TECNICA DAS ATRIBUICOES DE ENGENHARIA-
FISCALIZACAO:

6.1. Fiscalizagdo ¢ a atividade que deve ser realizada de modo sistematico pelo
contratante € seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposi¢des
contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. O contratante mantera,
desde o inicio dos servicos até o recebimento definitivo, profissional ou equipe de
fiscalizag@o constituida de profissionais habilitados (Engenheiro Civil ou Arquiteto), os
quais deverdo ter experiéncia técnica comprovada através de acervo técnico emitido pelo
CREA, ou CAU experiéncia esta necessaria ao acompanhamento € controle dos servigos
relacionados com o tipo de obra que esta sendo executada ou prevista pelo municipio. O ou
Os fiscais deverdo ser servidores da empresa contratada para esse fim. A empresa
contratada para execugdo da obra deve facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a agdo
da fiscalizag@o, permitir 0 amplo acesso aos servigos em execugio € atender prontamente as
solicitagdes que lhe forem dirigidas.
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6.2.  Atribui¢des da fiscalizacdo

6.2.1. O Manual de Obras Publicas — Edifica¢des — Construc@o da Secretaria de Estado da
Administragdo e Patrimonio do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo traz uma
listagem ndo-exaustiva das atribuigdes da fiscalizagdo de uma obra publica. Esse mesmo
Manual também faz recomendagdes a respeito de como deve ocorrer a comunicagdo entre a
fiscalizagdo e a contratada.

3. PRINCIPAIS ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS PELA
ISCALIZACAO:

L[ 3.1. A execugdo dos servigos e obras de construcdo, reforma ou ampliagdo deve atender
) . e

% 2 O as seguintes normas e praticas complementares:

=

m t . . . . . . .
S § + codigos, leis, decretos, portarias € normas federais, estaduais € municipais,
xe)

S g inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

o w

C g . ~ ~ ’ ~ .

28 « instrugdes e resolugdes dos drgaos do sistema Confea e CAU,

o D

o

 normas técnicas da ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial (Inmetro). O Anexo I deste termo traz um detalhamento dos aspectos a
serem observados na fiscalizagdo de obras de edificagdes.
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6.4. RECEBIMENTO DA OBRA:

6.4.1. Apds a execugdo do contrato, a obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel
por seu acompanhamento ¢ fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, no prazo de até quinze dias da comunicagfo escrita do contratado de que a obra foi
encerrada. Apds o recebimento provisorio, o servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, receberd definitivamente a obra, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso de prazo de observagdo habil, ou vistoria que
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, ficando o contratado obrigado a
reparar, COrTigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

de'ZSSTGOSOSOTZOZ'T/DQOIUMQWIE'd!:’!UnV\IE!GUGJEdSUEJUJQ'JU!

6.4.2. Previamente ao recebimento da obra, a empresa responsavel por sua execugdo deve
providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto — agua, esgoto, gas,
energia elétrica e telefone. Estd também a seu cargo o agendamento, junto aos Orgdos
federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos, de vistoria com
vistas a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos € obras concluidos — Habite-se,

Licenga Ambiental de Operagao, etc. / 7

Pca Melquiades Bernardo, 01 Centro - Brejao - PE Monrpo%jsg;ﬂ?‘
CNPJ: 10.131.076/0001-00 °
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6.4.3. Conforme estipulado no edital de licitagdo e no contrato, o contratado devera
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengéo
ou reformas.

6.4.4. A Administragio rejeitara, no todo ou em parte, obra ou servigo executado em
desacordo com o contrato € com a legislagdo pertinente.

7.0. DESCRICAO TECNICA DAS ATRIBUICOES DE ENGENHARIA-
ELABORACAO DE ORCAMENTO.

1. A empresa contratada devera elaborar orcamentos conforme recomendagdes do

ribunal de Contas, vejamos: O orgamento-base de uma licitagdo tem como objetivo servir

¢ paradigma para a Administragdo fixar os critérios de aceitabilidade de pregos — total e

nitarios — no edital, sendo a principal referéncia para a analise das propostas das empresas
participantes na fase externa do certame licitatdrio. Na elaboragdo do orgamento detalhado
de uma obra, € preciso:

* conhecer 0s servigos necessarios para a exata execugdo da obra, que constam
dos projetos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas;

* levantar com precisdo os quantitativos desses servigos;
« calcular o custo unitario dos servigos;
» calcular o custo direto da obra;

 estimar as despesas indiretas € a remuneragdo da construtora. Os custos
diretos e a taxa de Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), a qual engloba os custos indiretos
e o lucro, compdem o preco final estimado para a obra. A auséncia ou o calculo incorreto
de um deles podera reduzir a remuneragdo esperada pela empresa que vier a ser contratada
ou levar ao desperdicio de recursos publicos.

7.2.  Custo unitario de um servico

7.2.1. Para se calcular o custo unitario de um servigo, € preciso conhecer sua composicéo
analitica, isto €, 0s insumos necessarios para a realizagéo desse servigo e os coeficientes de
consumo de materiais, de produtividade da méo-de-obra € consumo horario dos
equipamentos utilizados na sua execu¢do. Na or¢amentacdo de uma obra publica, tais
composigdes sdo sclecionadas com base nas especificagdes técnicas estabelecidas para os
servigos ¢ devem ser obtidas em sistemas de referéncia de pregos ou em publicagdes

técnicas. E importante salientar que, sempre que necessario, as composigdes devem ser
adaptadas as caracteristicas especificas da obra.

\_—_
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7.2.2. No que tange aos custos unitarios dos insumos e servigos, as Leis de Diretrizes
Orgamentarias (LDOs), que dispdem sobre as diretivas para a elaboragdo da Lei
Or¢amentaria Federal do ano seguinte a sua respectiva elaboragdo, entre os anos de 2002 e
2013, estabeleciam que esses valores deveriam ser obtidos do Sinapi. Nesse aspecto, a
jurisprudéncia do TCU: [..] tem considerado que os pregos medianos constantes do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil-Sinapi sdo
indicativos dos valores praticados no mercado e, portanto, ha sobrepre¢go quando o prego
global esta injustificadamente acima do total previsto no Sinapi.

7.2.3. A partir de 2013, a Lei 12.919 (LDO 2014) nio mais estabeleceu a origem dos
alores. A definigdo ficou a cargo do Decreto n° 7.983 que estabelece, em seus artigos 3° e
>, que os valores dos custos unitarios deverdo ser obtidos do Sinapi ou do Sicro: Art. 3° O
usto global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos e obras de
ifraestrutura de transporte, sera obtido a partir das composi¢des dos custos unitarios

previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais a mediana de seus

correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de

Custos e Indices da Constru¢do Civil — Sinapi, excetuados os itens caracterizados como

montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgdo civil. Art. 4°

O custo global de referéncia dos servigos ¢ obras de infraestrutura de transportes sera

obtido a partir das composi¢des dos custos unitarios previstas no projeto que integra o

edital de licitagdo, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos unitarios de

referéncia do Sistema de Custos Referenciais de Obras — Sicro, cuja manutengdo e

divulgagdo cabera ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT,

excetuados os itens caracterizados como montagern industrial ou que ndo possam ser
considerados como de infraestrutura de transportes.
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7.2.4. Em caso de inviabilidade da defini¢@o dos custos consoante o disposto nos artigos
3° e 4° do Decreto n° 7.983, a estimativa de custo global podera ser apurada por meio da
utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou
entidades da administragdo publica federal, em publicagdes técnicas especializadas, em
sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

7.2.5. E importante lembrar que as fontes de consulta devem ser indicadas na meméria de
calculo do orgamento, fazendo parte da documentag@o do processo licitatdrio.

,lpd'ZS8TGOSOSOIZOZ'TIPQOIUN\(D

7.2.6. O Decreto também determina que, somente em condigdes especiais, pode-se adotar
custos unitarios superiores aos do sistema de referéncia. Nesses casos, um profissional
habilitado deve justificar os valores e elaborar relatorio técnico circunstanciado, o qual
deve ser aprovado pela autoridade competente. A multiplicagdo dos custos dos insumos
pelos coeficientes de consumo previstos na composigéo resulta no custo unitario direto de
producdo do servigo.

Pca Melquiades Bernardo, 01 Centro - Brejao - PE
CNPJ: 10.131.076/0001-00
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7.2.7. No que tange a mio de obra, deve-se destacar a necessidade da inclusdo, nos seus
custos, dos encargos sociais (ou leis sociais), os quais devem ser calculados em fungéo das
especificidades do local de execugdo dos servigos. E fundamental esclarecer que devem ser
usadas duas taxas de encargos sociais: uma para empregados horistas e outra para
mensalistas, pois diferentemente dos primeiros, os mensalistas t€m encargos sociais que
incidem diretamente sobre a remuneragio mensal. Com isso, ndo ha necessidade de
considerar alguns itens que ja estdo incluidos na folha de pagamento da empresa. Para
maiores detalhes sobre esse assunto, o artigo técnico 0s encargos sociais nos orgamentos da
construcio civil podem ser consultados.

2.8. Destaca-se, ainda, que os demonstrativos das composigdes analiticas dos encargos

yciais devem constar da documentagdo do processo licitatorio. Todos esses aspectos

slativos aos custos unitarios dos servigos ja foram abordados em diversas determinagdes

sitas pelo TCU a orgéos publicos. Um exemplo dissc pode ser encontrado no item 9.4.4 do
Acdrdio n°® 644/2007 do Pleno do Tribunal.

7.3.  CUSTO DIRETO DA OBRA

7.3.1. O custo direto total da obra € obtido pelo somatorio do produto “quantitativo x custo
unitario” de cada um dos servigos necessarios para a execugio do 21 empreendimento. E
importante destacar que tanto os quantitativos quanto os custos unitdrios devem ser
calculados de forma bastante precisa, pois a superestimativa de um e/ou outro pode elevar o
custo total orgado, tornando-o incompativel com os praticados no mercado.

7.4.  TAXA DE BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

7.4.1. Finalmente, para a obten¢do do preco final estimado para o empreendimento, €
preciso aplicar sobre o custo direto total da obra a taxa de Beneficio e Despesas Indiretas
(BDI ou LDI). Essa taxa, calculada por meio da formula abaixo apresentadal9, contempla a
remuneragdo da empresa construtora e suas despesas indiretas, isto €, garantia, risco €
seguros, despesas financeiras, administragdo central e tributos.

7.4.2. Ela ¢ um percentual que, aplicado sobre o custo da obra, eleva-o ao prego final dos
servigos. Seu valor deve ser avaliado para cada caso especifico, dado que seus componentes
variam em fung@o do local, tipo de obra e sua propria composi¢do. BDI=[ (1+ AC+ S+ R
+ G) (1+ DF) (1+ L )/ (1-1) ] -1 Onde: AC = taxa representativa das despesas de rateio da
Administragdo Central, S = taxa representativa de Seguros; R = taxa representativa de
Riscos; G = taxa representativa de Garantias; DF = taxa representativa das Despesas
Financeiras L = taxa representativa da Remuneragéo | = taxa representativa da incidéncia
de Impostos E importante salientar que o demonstrativo da composigio analitica da taxa de
Beneficio e Despesas Indiretas utilizada no orcamento-base da licitagdo, também -deve

consiaggda gocumentacﬁo do processo licitatorio.

Pca Melquiades Bernardo, 01 Centro - Brejao - PE
CNPJ: 10.131.076/0001-00
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7.4.3. No que tange aos tributos, € importante que somente sejam incluidos aqueles
pertinentes, ndo devendo constar do célculo os de natureza direta e personalistica, que
oneram pessoalmente o contratado e que, por essa razdo, ndo devem ser repassados a
contratante, conforme entendimento do TCU20. Além disso, despesas relativas a
administragdo local de obras, mobilizagdo ¢ desmobilizagdo e instalagdo € manutengdo do
canteiro, pelo fato de poderem ser quantificadas e discriminadas pela simples
contabilizacdo de seus componentes, devem constar da planilha orgamentaria da obra como
custo direto21. Para maiores detalhes sobre esse assunto, o artigo técnico “Um aspecto
olémico dos orgamentos de obras publicas: Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI)”22
ode ser consultado.

4.4, Na composigdo do projeto basico, deve constar também o cronograma
..sico/financeiro com as despesas mensais previstas para serem incorridas ao longo da
execu¢do da obra ou servigo. Esse cronograma auxiliard na estimativa dos recursos
orgamentarios necessarios ao longo de cada exercicio financeiro. O cronograma fisico-
financeiro deve ser elaborado de forma que sirva de balizador, em fase posterior, para a
analise das propostas apresentadas pelas empresas participantes de certame licitatério.
Importa destacar que, apds o inicio das obras, sempre que o prazo € as respectivas etapas de
execucdo forem alterados, ha a necessidade de se adequar o cronograma fisico-financeiro,
de modo que esse sempre reflita as condigdes reais do empreendimento.

8.0. DESCRICAO TECNICA DAS ATRIBUICOES DE ENGENHARIA-
ELABORACAO DE PROJETOS.

8.1. PROJETO BASICO

8.1.1. O projeto basico € o elemento mais importante na execugdo de obra publica. Falhas
em sua definigdo ou constituicdo podem dificultar a obteng@o do resultado almejado pela
Administragdo. O projeto basico deve ser elaborado anteriormente a licitagdo e receber a
aprovacdo formal da autoridade competente. Ele deve abranger toda a obra e possuir os
requisitos estabelecidos pela Lei das Licitagdes:

* possuir 0s elementos necessarios € suficientes para definir e caracterizar o
objeto a ser contratado;

* ter nivel de precisdo adequado;

+ ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares que assegurem a
viabilidade técnica e o0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento;

m

Pca Melquiades Bernardo, 01 Centro - Brejao - PE
CNPJ: 10.131.076/0001-00
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8.1.2. Possibilitar a avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos métodos executivos € do
prazo de execucdo. O Estatuto das Licitagdes determina, ainda, que o projeto basico
contenha, entre outros aspectos:

- a identificagfo clara de todos os elementos constitutivos do empreendimento;
» as solugdes técnicas globais e localizadas;

» a identificagdio e especificagdes de todos os servigos, materiais €
equipamentos a incorporar a obra;

» orgamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos
e servigos ¢ fornecimentos propriamente avaliados.

 E importante lembrar que a inconsisténcia ou inexisténcia dos elementos que

[, q;

O evem compor o projeto basico podera ocasionar problemas futuros de significativa
2 = 8 nagnitude, tais como:

23

S . o . .

&g + falta de efetividade ou alta relagdo custo/beneficio do empreendimento,
o 5 i N e . A . . g

S 2> devido a inexisténcia de estudo de viabilidade adequado;

o v

ce o . o .- - , .
35 » alteragdes de especificagdes técnicas, em razdo da falta de estudos geotécnicos
g3 ou ambientais adequados;

« utilizag@o de materiais inadequados, por deficiéncias das especificagdes;

» alteragGes contratuais em fungdo da insuficiéncia ou inadequagdo das plantas
e especificagdes técnicas, envolvendo negociagio de pregos.

IVAIDINNN VIONIHVASNVYL VA TVLd0d 5

8.1.3. Essas consequéncias podem acabar por frustrar o procedimento licitatdrio, dadas as

diferengas entre o objeto licitado € o que sera efetivamente executado, e levar a
responsabilizag@o daqueles que aprovaram o projeto basico que se apresentou inadequado.

82. ELABORACAO DO PROJETO BASICO

8.2.1. O projeto basico de uma licitagdo pode ser elaborado pelo proprio orgdo. Nesse
caso, devera ser designado um responsavel técnico a ele vinculado, com inscri¢do no
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA) estadual ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo estadual (CAU), que efetuard o registro das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRTS),
respectivamente, referentes aos projetos.

de'zssrsososorzoz—t/pemuN@ned!0!unwepuamdsuenuq';ur

8.2.2. No caso de o 6rgio ndo dispor de corpo técnico especializado, cle devera fazer uma
licitagdo especifica para contratar empresa para elaborar o projeto basico. O edital para
contratagdo desse projeto devera conter, entre outros requisitos, 0 orgamento estimado dos
custos dos projetos € o seu cronograma de elaboragao.
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8.2.3. Concluido o projeto, os orgamentos e estimativas de custos para a execugio da obra,
a relagdo de desenhos e os demais documentos graficos deverdo ser encaminhados ao 6rgéo
licitante para exame e aprovagdo, sempre acompanhados de memoria de calculo e

justificativas.

8.3. PROJETOS

8.3.1. Os projetos para construgdo, reforma ou ampliagdo de um empreendimento serdo

elaborados em trés etapas sucessivas: estudo preliminar ou anteprojeto — realizado na fase

~reliminar a licitagdo —, projeto basico e projeto executivo. Todos esses estudos e projetos
everdo ser desenvolvidos de forma que guardem sintonia entre si, tenham consisténcia
1aterial ¢ atendam as diretrizes gerais do programa de necessidades € dos estudos de
iabilidade.

8.3.2. A responsabilidade pela elaboragdo dos projetos sera de profissionais ou empresas
legalmente habilitadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) local
ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) local. O autor ou autores deverdo
assinar todas as pecas que compdem os projetos especificos, indicando o numero da
inscrigdo de registro das ARTs no CREA ou dos RRTs no CAU, nos termos da Lei n°
6.496/1977 ¢ da Lei n° 12.378/2010.

8.3.3. Os projetos devem ser elaborados de acordo com as leis, decretos, regulamentos,
portarias ¢ normas federais, estaduais/distritais € municipais direta ou indiretamente
aplicaveis a obras publicas, e em conformidade com as normas técnicas devidas. As obras e
servigos destinados aos mesmos fins devem seguir projetos padronizados por tipos,
categorias ou classes, exceto quando esses projetos-padrdo ndo atenderem as condigdes
peculiares do local ou as exigéncias especificas do empreendimento.

83.4. O Governo Federal, por meio dos Ministérios da Saude, da Justica e da Educagéo,
possui normas relativas a construgdes do tipo hospital, penitencidria e escola, as quais
podem ser usadas como pardmetros em sua execugdo. A elaboragdo dos projetos, além de
observar as caracteristicas e condi¢cdes do local de execugdo dos servigos ou obra € seu
impacto ambiental, tem de considerar os seguintes requisitos:

* seguranga;
« funcionalidade e adequagdo ao interesse publico;

* possibilidade de emprego de mao-de-cbra, materiais, tecnologia e matérias-
primas existentes no local para execugdo, de modo a diminuir 0s custos de transporte;

+ facilidade e economia na execugdio, conservagdo e operagdo, sem prejuizo da
durabilidade da obra ou servigo;

¥ w 5299 Brg,
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» adogdo das normas técnicas de saude e de seguranga do trabalho as;
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* aspectos relativos a insolagdo, iluminagdo e ventilagdo.

8.3.5. O responsavel pela autoria dos projetos deve providenciar o alvara de construgio e
suas aprovagdes pelos orgdos competentes, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros, concessionarias de servigos publicos (energia, telefonia, saneamento, etc.) e
entidades de protegdo sanitaria € do meio ambiente. Mesmo que o encaminhamento para
aprovagdo formal nas diversas instituigdes de fiscalizag@o e controle ndo seja realizado
diretamente pelo autor do projeto, serdo de sua responsabilidade as eventuais modificagdes
necessarias a sua aprovagdo. A aprovacdo do projeto ndo exime seus autores das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagdo pertinentes as
tividades profissionais.

4.  Quando da Coordenacio de Defesa Civil:

8.4.1. A empresa contratada devera fornecer a disposi¢do do municipio profissional com
experiéncia em coordenacdo de Defesa Civil o qual detenha acervo técnico emitido pelo
CREA, com fins de garantir que o trabalho especifico seja desempenhado com eficiéncia e
eficacia.

8.4.2. Quando comentamos sobre o tema “Defesa Civil” com pessoas da sociedade e até
mesmo de Institui¢des Publicas, ficam no ar davidas sobre o seu verdadeiro significado. A
Defesa Civil tem o objetivo de executar um trabalho de prevengdo, evitando ou
minimizando os riscos/danos, participando diretamente no atendimento as emergéncias,
articulando as demais Institui¢des e, principalmente, a sociedade que esta diretamente
envolvida nas situagdes emergenciais.

8.4.3. Desta forma, a Defesa Civil consiste no conjunto de agdes preventivas, de socorro,
assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar desastres,
preservar o moral da populagao e restabelecer a normalidade social.

8.4.5. A finalidade da Defesa Civil ¢ promover a seguranga global da populagdo, em
circunstancias de desastres naturais e tecnologicos.

8.4.6. O objetivo geral da Defesa Civil € a redugdo do risco de desastres, que ¢ realizado
através do desenvolvimento de agdes de gestdo de risco e gerenciamento de desastres.

8.5. AS ACOES DE REDUCAO DO RISCO DE DESASTRES NA GESTAO DE
RISCO SAO:

—Prevencio;
—Mitigagdo;e
— Preparagdo para emergéncias e desastres;

rejdo y
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8.6. AS ACOES VOLTADAS PARA O GERENCIAMENTO DE DESASTRES
SAO:

—Resposta;

— Recuperagao.

8.7. SAO OBJETIVOS DA POLITICA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA
CIVIL (PNPDEC), EM AMBITO MUNICIPAL:

I — reduzir os riscos de desastres;
I1 — prestar socorro e assisténcia as populagdes atingidas por desastres;
III — recuperar as areas afetadas por desastres;

IV — incorporar a redugdo do risco de desastre € as a¢des de protegdo e defesa
civil entre os elementos da gestdo territorial e do planejamento das politicas setoriais;

V — promover a continuidade das agdes de protegdo e defesa civil;

VI — estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos
sustentaveis de urbanizagdo;

VII - promover a identificag@o e avaliacdo das ameagas, suscetibilidades e
vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorréncia;

VIII — monitorar os eventos meteorologicos, hidrologicos, geoldgicos,
biologicos, nucleares, quimicos e outros potencialmente causadores de desastres;

IX — produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorréncia de
desastres naturais;

X — estimular o ordenamento da ocupagéo do solo urbano e rural, tendo em
vista sua conservagdo ¢ a protecio da vegetagdo nativa, dos recursos hidricos ¢ da vida
humana;

XI — combater a ocupagédo de areas ambientalmente vulneraveis e de risco e
promover a realocagdo da populagdo residente nessas areas;

XII — estimular iniciativas que resultem na destinagdo de moradia em local
Seguro;
XIII — desenvolver consciéncia nacional acerca dos riscos de desastre;

XIV — orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de
prevengdo e de resposta em situagdo de desastre e promover a autoprotecdo; e

XV — integrar informagdes em sistema capaz de subsidiar os 6rgdos do Sistema
Nacional de Protegéo e Defesa Civil na previs@o e no controle dos efeitos negativos de
eventos adversos sobre a populagdo, os bens e servigos € o meio ambiente.

8.7.1. Devera ainda o profissional, viajar para outras cidades quando ATT0 a fim
tratwmwmj;::: T
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9.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:

9.1 DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA:

9.1.1 As licitantes deverdo apresentar os seguintes documentos:

QUALIFICACAO TECNICA:

1. Certiddo de Registro e Quitagdo junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA-PE, ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo — CAU/PE, da empresa e do(s) seu(s) responsavel (eis) técnico(s) (conforme
‘esolugdo n°. 282 de 24/08/93 do CONFEA) e demais normas dos respectivos Conselhos;

2. Comprovagdo de aptiddo da licitante para o desempenho de atividades pertinentes
e/ou compativeis em caracteristicas semelhantes com o objeto da licitagdo, representadas
por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico e/ou privado,
especificamente € no minimo com expertise em Fiscalizagdo de obras publicas na area de
saneamento basico, pavimentagdo em paralelepipedos graniticos, pavimentagdo em asfalto
CBUQ, pavimentagdo em asfalto TSD, Limpeza urbana, Construgéo de obras escolares
padrdo FNDE, reforma de pragas e Coordenagé@o de Defesa Civil municipal.

10.0. DOS PROFISSIONAIS:

1. Prova de Regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA — ou Conselho Regional de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU/PE, onde
o profissional se encontra inscrito;

2. Comprovagdo de aptiddo da licitante para o desempenho de atividades pertinentes
e/ou compativeis com as descrigdes do item 6.0, representadas por atestados fornecidos
por pessoas juridicas de direito publico e/ou privado.

11.0. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

11.1. O prazo de vigéncia do contrato, decorrente desta licitagdo, sera de 12 (doze) meses
consecutivos, a contar da data da celebragdo do contrato, podendo ser prorrogado nos
termos do § 1°, do Art. 57 da Lei Federal n°® 8.666/93.

12.0. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES:

12 fuloptriowtes én CONIRATADA: _|___Ser——E1 ¥ ()
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12.1.1. Prestar os servigos de acordo com as determinagdes do CONTRATANTE e
normas previstas neste Termo de Referéncia:
12.1.1.1. Realizar todos os servigos objeto deste Termo de Referéncia, na forma

descrita no item 5.0, inclusive comparecendo nas dependéncias da CONTRATANTE, se
necessario e/ou solicitado pelo Municipio, para dar cumprimento aos servigos;

12.1.1.2. Responder por quaisquer atos € danos causados a Administragdo e/ou a
terceiros, durante a execugdo dos servigos, quer sejam praticados pela empresa contratante,
seus funcionarios e prepostos;

12.1.1.3. Manter todas as obrigagdes assumidas, bem como todas as condigdes de
1abilitagdo e qualificagdo exigidas tanto neste Termo de Referéncia quanto no Instrumento
zonvocatorio;

12.1.1.4. Aceitar nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos €/ou supressdes que
se fizerem ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no paragrafo 1° do
artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alteragdes.

12.2.1. Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos;

U
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‘ﬁ 12.2. Sdo obrigacdes da CONTRATANTE:

2

Q

% 12.2.2. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do da prestagdo dos servigos objeto deste Termo
£ de Referéncia;

E 12.2.3. Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo a execugdo dos servigos, de forma
parcial e/ou total, sempre que houver descumprimento das normas preestabelecidas em

contrato;

/redioluniNeIouSrRdSUR/Iq JUI'SB00N|0S-HIPNOf//:dRY i

13.0. DO VALOR ESTIMADO DOS SERVICOS:

13.1. O valor global maximo estimado para a contratagdo dos servigos objeto deste
Termo de Referéncia ¢ de R$ 57.548,16 (Cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta e
oito reais e dezesseis centavos), de acordo com a Planilha Orgamentaria elaborada por
esta Secretaria, anexa a este Termo, com fonte de prego a tabela SINAPI de 11/2020, item
90778.

de'ZSSTGOSOSOIZOZ'T/DEOIUN\()

14.0. DOS RECURSOS ALOCADOS:

14.1 Os recursos necessarios para a contratagdo dos servigos objeto deste Termo de
Referéncia sdo provenientes do Orcamento Geral do Municipio, através da Secretaria de
Obras e Servigos Urbanos, exercicio 2021.
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15.122.1503.2071 Manutengio das Atividades da Unidade
3.3.3.90.39. Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica

15.0. DA FORMA DE PAGAMENTO:

15.1. O pagamento devera sera efetuado apos a execugdo dos servigos, em até 10 (dez)
dias apds a apresentagdo da Nota Fiscal, acompanhado de recibo a se atestada pela
secretaria solicitante;

15.2. Constatando-se qualquer incorre¢do na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra
sircunstancia que desaconselhe o seu pagamento, 0 prazo para pagamento constante do
tem acima fluira a partir da respectiva regularizagao,

-
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[5.3. A Contratada devera indicar no corpo da Nota Fiscal, o naimero ¢ nome do banco,
agéncia e niumero da conta onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancéria,

15.4. A Contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de
cobranga em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da
operagdo de “factoring”;

15.5. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas
serdo de responsabilidade da Contratada.

Atenciosamente,

Wilson Fg¢rreira de Melo
Secretario Wunicipal de Obras
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Qbra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAR, SINAPI - "0,0% Nao Desonerado:
ELABORAR ORGAMENTOS E ELABORAR PROJETOS DE PEQUENO PORTE 11/2020 - 0,00%
DE ENGENHARIA CIVIL PERTINENTE A OBRAS PUBLICAS, COORDENAR Pernambuco
DEFESA CIVIL MUNICIPAL CONFORME LEI FEDERAL 12.608 DE 2012".
Orgcamento Sintética
Item Coédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit  Total Peso (%)
com BDI
"1 7 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 576 99,91 99,91 57.548,16 100,00 %
Total sem BDI 57.548,16
Totai do BOt 0,00
Total Geral 57.548,16
_'-:.-
Gl
o CRONOGRAMA
® T
=0
52 3
& S >obra Bancos B.DL Encargos Sociais
© e ™ CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA SINAPI - 11/2020 - "0,0% Nao Desonerado:
8 & PARAFISCALIZAR, ELABORAR ORCAMENTOS  Parnambuco 0,00%
7 = _ EELABORAR PROJETOS DE PEQUENO PORTE
S & 7JDE ENGENHARIA CIVIL PERTINENTE A OBRAS
G £ I PUBLICAS, COORDENAR DEFESA CIVIL
@ g (%Mumcunl. CONFORME LEl FEDERAL 12.608 DE
8; g 02012
§" 0] Cranograma Fisico e Financeiro
tem = goescriqéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
o S ()ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 100,00% 833% 833%  833%  833%  833%  833% 833% 833% 833%  833%  833%  837%
S )_>ENL;ARGUS COMPLEMENTARES 57.548,16_4.793 93,76 | (Y3.76 L 93,7 5 7 L 7SS Vi) 193, . (93,76 (93,/6 48167t
Porcentggem 833% 833%  833%  833%  833%  833%  833%  833%  833%  833%  833% 831
Custo © = 74793767 4.783,76" 4.793,76" 4.783,76" 4.783,76" 4.793,76" 4.793,76" 4.793,76" 4.793,76" 4.793,78" 4.79376" 4.816,7¢
Porcentggers Acumuiado T 833%" 1686%  24,80% 33,32%  41,68%  48,88%  B58,31% 66,64% T4,97% B83,3% 91,63% 100,04
Custo Agiimlado "4.793,76 " 0.687,52" 14.381,28" 10.176,04" 23.968,80 " 28.762,57" 33.566,33 " 38.360,00” 43.143,85 " 47.937,61” 52.731,37 " 67.648,1¢
o U
>
=~
=,
o.
o
L
F - ;
3 MEMORIA DE CALCULO
2
o
=
gbra
§ONTRATAGI\0 DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA FISCALIZAR, ELABORAR ORGCAMENTOS E
ELABORAR PROJETOS DE PEQUENO PORTE DE
ENGENHARIA CIVIL PERTINENTE A OBRAS
EUBLICAS, COORDENAR DEFESA CIVIL
%QUNICIPAL CONFORME LE! FEDERAL 12.608 DE
& Memodria de Calculo
item Descrigao Und Quant. Memdria de Caicuio
™ ENGENHEIRC CIViL DE OBRA PLENDO COM H T 576,0 =6 DIAS AOS MES X 8:00 HORAS TRABALHADAS = 48
ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS MENSAIS X 12 MESES = 576 HORAS TOTAIS
Total sem BDI 57.548,16
Total do BDI 0,00
Total Geral 57.548,16
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1 Cadigo Banco
Composigao 90778 SINAPI

Composigao 95403 SINAPI
Auxitiar

Insumo 00043486 SINAPI
Insuimo 00037372 SINAP!
Insumo 00043462 SINAPI
Insumo 00002707 SINAPI
Insume 00037373 SINAP!

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

Composigoes Analiticas com Pregao Unitario

Composigoes Principais

Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ENGENHEIRO CiviL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H  1,0000000 95,91 99,91
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H  1,0000000 1,02 1,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H  1,0000000 055 0,55
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (CCLETADC CADA) Cutios H  1,0000000 055 055
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H  1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADC CADA)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO Méo de Obra H  1,0000000 97,77 97,77
SEGURQ - HORISTA (COLETADQ CAIXA) Taxas H  1,0000000 001 001
MO sem LS => 98,79 LS => 0,00 MO com LS 98,79
=>
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 99,91

Y

[=]
2 510 Composigoes Auxiliares
tg, = % Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Vaior Unit Totai
Cor%oﬁag' 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H  1,0000000 1,02 1,02
Olin i (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
|nsugnog O 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CiVIL DE OBRA PLENO Méo de Obra H  0,0105000 97,77 1,02
S
X 3 MO sem LS => 1,02 LS => 0,00 MO comLS 1,02
C > =>
% ’Zn Valor do BDI => 0,00 Valor com BDl => 1,02
Ul o
P Total sem BDI 57.548,16
g Total do BDI 0,00
o Total Geral 67.548,16
>
<
c
Z
@)
o
>
—
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