



Obra
PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA RUA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS E PINTURA DA COBERTURA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DE BREJÃO-PE.

Bancos
SINAPI - 08/2021 - Pernambuco
ORSE - 08/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|------|---|------------|----------|
| | SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CORROIDA | 11.589,45 | 3,69 % |
| | REMOÇÃO DE TELHAS E COBERTURA | 22.386,32 | 7,12 % |
| | PINTURAS- PAREDES EXTERNAS, INTERNAS, PORTÕES E PORTAS | 59.080,74 | 18,79 % |
| | PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA, VIGAS, PILARES E TERÇAS | 25.913,33 | 8,24 % |
| | PINTURA DE GRADES FRONTAIS DO MURO | 3.719,52 | 1,18 % |
| | ESQUADRIAS | 307,56 | 0,10 % |
| 7 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 692,52 | 0,22 % |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- REFLETORES | 151.436,38 | 48,17 % |
| 9 | PINTURA DA COBERTURA METÁLICA DA GARAGEM DA PREFEITURA | 23.759,05 | 7,56 % |
| 10 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DA GARAGEM DA PREFEITURA | 15.489,60 | 4,93 % |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Total sem BDI | 261.302,01 |
| Total do BDI | 53.072,46 |
| Total Geral | 314.374,47 |