

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------------|---------------|
| IDENTIFICAÇÃO | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A SEDUH/PE E O MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE | | |
| OBJETO | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE | | |
| CONCEDENTE | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E DE HABITAÇÃO DE PERNAMBUCO - SEDUH/PE | DATA BASE | set/22 |
| APELIDO DA OBRA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE | DESONERAÇÃO | - |
| PROPONENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE | LOCALIDADE DO SINAPI | PERNAMBUCO-PE |
| MUNICÍPIO | SALOÁ/PE | BDI 1 (PADRÃO) | - |
| LOCALIDADE | ZONA URBANA E RURAL, SALOÁ/PE | BDI 2 (DIFERENCIADO) | - |

| PERNAMBUCO | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | | |
| | | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 16,80% | 16,80% | 36,80% | 36,80% |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,06% | Não incide | 18,06% | Não incide |
| B2 | Feridos | 4,33% | Não incide | 4,33% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,86% | 0,66% | 0,86% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 10,93% | 8,33% | 10,93% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56% | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 2,20% | Não incide | 2,20% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,08% | 0,10% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 8,89% | 6,78% | 8,89% | 6,78% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| B | Total | 46,20% | 16,49% | 46,20% | 16,49% |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,75% | 3,63% | 4,75% | 3,63% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,09% | 0,11% | 0,09% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,75% | 3,62% | 4,75% | 3,62% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,40% | 2,59% | 3,40% | 2,59% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,40% | 0,31% | 0,40% | 0,31% |
| C | Total | 13,41% | 10,24% | 13,41% | 10,24% |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,76% | 2,77% | 17,00% | 6,07% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,40% | 0,31% | 0,42% | 0,32% |
| D | Total | 8,16% | 3,08% | 17,42% | 6,39% |
| TOTAL(A+B+C+D) | | 84,57% | 46,61% | 113,83% | 69,92% |

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

14/12/2022
SALOÁ/PE

JOÃO INOCÊNCIO GUIDO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 60.497 D/PE

