

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE



ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 0004/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA NETTO

Data de Publicação: 18/02/2025 15:50:36

MOVIMENTOS DO PROCESSO

18/02/2025 16:27:43	CADASTRO DE PROPOSTA	PIMENTA EMPRENTIMENTO LTDA
19/02/2025 08:49:31	CADASTRO DE PROPOSTA	WS CONSTRUTORA LTDA
19/02/2025 09:57:45	CADASTRO DE PROPOSTA	DANIEL V. S. SILVA
19/02/2025 21:40:50	CADASTRO DE PROPOSTA	A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA
24/02/2025 09:23:17	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	WS CONSTRUTORA LTDA
27/02/2025 21:36:44	CADASTRO DE PROPOSTA	CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS
27/02/2025 22:09:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS
03/03/2025 11:48:15	CADASTRO DE PROPOSTA	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI
04/03/2025 22:58:06	CADASTRO DE PROPOSTA	RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA
05/03/2025 12:54:07	CADASTRO DE PROPOSTA	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
05/03/2025 13:07:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
07/03/2025 16:20:22	CADASTRO DE PROPOSTA	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
07/03/2025 16:48:22	CADASTRO DE PROPOSTA	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
07/03/2025 21:35:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
08/03/2025 18:42:24	CADASTRO DE PROPOSTA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
08/03/2025 20:06:08	CADASTRO DE PROPOSTA	DRX CONSTRUTECH LTDA
09/03/2025 17:48:59	CADASTRO DE PROPOSTA	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIOS EIRELI
09/03/2025 19:41:21	CADASTRO DE PROPOSTA	AGIL CONSTRUTORA EIRELI
09/03/2025 20:40:27	CADASTRO DE PROPOSTA	NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
10/03/2025 00:38:07	CADASTRO DE PROPOSTA	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
10/03/2025 00:47:41	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
10/03/2025 00:52:06	CADASTRO DE PROPOSTA	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
10/03/2025 03:49:04	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
10/03/2025 14:05:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde Senhores licitante, estamos dando início a Concorrência eletrônica 001/2025 do município de Brejão/PE		
10/03/2025 14:17:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores Licitantes, conforme busca a administração assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração municipal.		
10/03/2025 14:26:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ATUALIZAÇÃO		
Conforme as diretrizes de segurança e proteção da privacidade dos dados pessoais, a plataforma BNC oferece a seus usuários a opção de modificar suas informações pessoais sempre que necessário.		
Para acessar essa função, basta clicar no seu nome localizado no canto superior direito da tela, em seguida selecionar "dados pessoais", inserir sua senha e, após isso, os seus dados serão exibidos, permitindo assim que você faça as alterações desejadas.		
10/03/2025 14:27:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.		
10/03/2025 14:34:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O processo será suspenso, para análise das propostas.		
10/03/2025 14:35:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
conforme solicitação do setor de engenharia do município		





**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**

10/03/2025 15:29:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

em virtude da análise da proposta, fica a empresa classifica por hora em 1º lugar, solicitamos o envio da proposta de preços readequada com o valor do ultimo lance, de acordo com o item do edital, 18.5.2. No caso de bens e serviços em geral, fica estabelecido como indicio de inexecuibilidade das propostas valores inferior a 75% do valor orçado pela Administração, ate as 17h do dia 10/03/2025.

10/03/2025 16:49:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

10/03/2025 16:51:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/03/2025 06:51:26

10/03/2025 17:02:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica prorrogado a apresentação da proposta de preço readequada conforme o o valor do ultimo lance, para as 10h do dia 11/03/2025.

10/03/2025 19:48:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 3d071b817fd14bf48a0bf3ce5cf4abc9.pdf aos documentos complementares.

11/03/2025 10:17:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, a proposta readequada será analisada pela equipe de engenharia do município, após a análise, será informada dia e horário da continuidade do processo.

12/03/2025 10:50:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, após a análise por parte da equipe de engenharia do município, a sessão será reaberta as 14h do dia 12/03/2025

12/03/2025 13:58:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

12/03/2025 14:00:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer técnica da equipe de engenharia do município, concluímos que a proposta readequada apresentada pela licitante, por não cumprimento aos itens 17.3.1 e 18.5.2, não atende as exigências expressas no edital.

12/03/2025 14:01:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Técnico de Engenharia - Processo 2025.004 - Proposta Readequada da Empresa JM Serviços e Empreendimentos LTDA.pdf foi adicionado ao processo.

12/03/2025 14:06:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com isso, a empresa fica inabilitada neste processo.

12/03/2025 14:07:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em virtude ao não cumprimento da empresa classificada em 1º lugar aos itens 17.3.1 e 18.5.2, solicito que a empresa que ficou em 2º lugar encaminhe a readequação da proposta conforme o valor praticado no último lance, até as 17h do dia 12/03/2025.

12/03/2025 14:28:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/03/2025 16:58:27

12/03/2025 14:29:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/03/2025 17:01:53

12/03/2025 14:38:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aguardo o encaminhamento da proposta readequada, para análise do setor de engenharia do município, após o parecer, seguiremos com processo.

12/03/2025 16:59:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme o item 18.37 do edital, a solicitação não será aceita, tendo em vista a estimativa de tempo demonstrada, estando acima do limite de 2h.

13/03/2025 08:57:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia.

13/03/2025 08:59:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme manifestação, o tempo será estendido, respeitando a solicitação do mesmo.

13/03/2025 09:00:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devendo a proposta com o valor readequado ser anexada ate as 11h do dia 13/03/2025

13/03/2025 09:01:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/03/2025 11:02:16

13/03/2025 10:43:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME adicionou o arquivo 4aa6afa220f7452c9fba204d6aca6ff2.pdf aos documentos complementares.

13/03/2025 11:04:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme recebimento da proposta readequada, a proposta será analisada pelo setor de engenharia do município, após a analisa, será manifestada o posicionamento técnico.

13/03/2025 11:07:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim que for analisado, será manifestada a decisão para seguirmos com processo.





**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**

14/03/2025 09:48:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, após a análise por parte da equipe de engenharia do município, a sessão será reaberta as 10h do dia 14/03/2025

14/03/2025 10:00:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia.

14/03/2025 10:01:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer técnica da equipe de engenharia do município, concluímos que a proposta readequada apresentada pela licitante, por não cumprimento ao item 18.5.2, não atende as exigências expressas no edital.

14/03/2025 10:03:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Técnico de Engenharia - Processo 2025.004 - Proposta Readequada da Empresa CM Construtora.pdf foi adicionado ao processo.

14/03/2025 10:04:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com isso, a empresa fica inabilitada neste processo.

14/03/2025 10:09:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em virtude ao não cumprimento da empresa classificada ao itens 18.5.2, solicito que a próxima empresa encaminhe a readequação da proposta conforme o valor praticado no último lance, até as 14h do dia 14/03/2025.

14/03/2025 10:10:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 14/03/2025 14:00:15

14/03/2025 12:07:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tal questionamento deveria ter sido feito na elaboração da primeira planilha, sendo assim, ficamos no aguardo da readequação.

14/03/2025 13:42:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AGIL CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo 687e1f4c804446e2a92d110a8f60fe29.pdf aos documentos complementares.

14/03/2025 13:42:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AGIL CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo 6ffc69cf3d4a4fb3b4a3d5038c1e81c8.zip aos documentos complementares.

14/03/2025 13:42:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AGIL CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo 6b49edf866b643b09c9c5fc4d6dc4c93.pdf aos documentos complementares.

14/03/2025 13:42:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AGIL CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo 69f017ccba4e4a3caad81bae64b2d734.pdf aos documentos complementares.

14/03/2025 13:42:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AGIL CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo 27f86e3df13d42a49a069247c21f0ae4.pdf aos documentos complementares.

14/03/2025 13:42:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AGIL CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo e95bbe7be362428fa5b36e8114adbe65.pdf aos documentos complementares.

14/03/2025 14:01:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa Tarde!

14/03/2025 14:02:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme verificação, entende-se pela inabilitação da empresa tendo em vista a não apresentação da documentação necessária para habilitação, indo de encontro com o item 16 do edital em seus subitens 16.3, 16.4, 16.6 e 16.9.

14/03/2025 14:03:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo demonstrada a intempestividade por parte da empresa, levando em consideração a manifestação apresentando os documentos apenas no dia de hoje 14/03/2025 as 13:42, conforme documento anexo.

14/03/2025 14:04:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Captura de tela 2025-03-14 135244.png foi adicionado ao processo.

14/03/2025 14:10:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em virtude ao não cumprimento da empresa anterior a tempestividade e ao item 16 do edital, em seus itens 16.3, 16.4, 16.6 e 16.9, solicito que a próxima empresa encaminhe a readequação da proposta conforme o valor praticado no último lance, até as 16h e 30min do dia 14/03/2025.

14/03/2025 14:11:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 14/03/2025 16:31:00

14/03/2025 16:31:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

14/03/2025 16:36:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme verificação, entende-se pela inabilitação da empresa tendo em vista a não apresentação da documentação necessária para habilitação, indo de encontro com o item 16 do edital.





**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**

14/03/2025 16:36:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Captura de tela 2025-03-14 162911 Sem Proposta.png foi adicionado ao processo.

14/03/2025 16:45:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo a proposta o documento que não foi anexado.

14/03/2025 16:51:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em virtude ao não cumprimento da empresa classificada ao itens 16, solicito que a próxima empresa encaminhe a readequação da proposta conforme o valor praticado no último lance, até as 10h do dia 17/03/2025.

17/03/2025 08:45:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 17/03/2025 10:00:46

17/03/2025 08:47:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

bom dia, campo habilitado para receber a proposta readequada.

17/03/2025 09:34:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 357739fb10054ebbaac5f3f17b63a7d4.pdf aos documentos complementares.

17/03/2025 10:04:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo c47a732458b54cb1860736d2227ce63f.pdf aos documentos complementares.

17/03/2025 10:04:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O processo será suspenso, sendo a proposta readequada encaminhada ao setor de engenharia do município, para parecer conforme todas as especificações.

17/03/2025 10:20:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após a análise do setor de engenharia, será dado prosseguimento, com base na manifestação do setor.

17/03/2025 14:06:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

17/03/2025 14:09:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer técnica da equipe de engenharia do município, concluímos que a proposta readequada apresentada pela licitante, por não cumprimento ao itens 17.3 e 17.12, não atende as exigências expressas no edital.

17/03/2025 14:09:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Técnico de Engenharia - Processo 2025.004 - Proposta Readequada da Empresa Tabosa Serviços de Engenharia LTDA.pdf foi adicionado ao processo.

17/03/2025 14:10:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com isso, a empresa fica inabilitada neste processo.

17/03/2025 14:14:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em virtude da inabilitação da ultima empresa, solicito que a próxima empresa encaminhe a readequação da proposta conforme o valor praticado no último lance, até as 17h do dia 17/03/2025.

17/03/2025 14:15:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 17/03/2025 17:00:34

17/03/2025 14:21:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo ebea6df095fa468999ea57dab850e6d2.rar aos documentos complementares.

17/03/2025 17:02:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O processo será suspenso, sendo a proposta readequada encaminhada ao setor de engenharia do município, para parecer conforme todas as especificações, após a análise do setor de engenharia, será dado o devido prosseguimento.

24/03/2025 13:57:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Técnico de Engenharia - Processo 2025.004 B L.pdf foi adicionado ao processo.

24/03/2025 13:57:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

24/03/2025 14:03:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme análise técnica e parecer do setor de engenharia do município de Brejão, referente a readequação da proposta da empresa BL Construtora e Serviços LTDA, fica a mesma habilitada, abrindo o prazo para recurso para as outras empresas ate as 10:00 da manha do dia 25/03/2025.

25/03/2025 10:00:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos!

25/03/2025 10:06:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme foi informado no dia de ontem, e publicado no diário oficial, a partir desse momento fica aberta a sessão para interposição de recurso das empresas que ficaram inabilitadas.

08/04/2025 16:07:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Juridico - Recurso Concorrencia 001-2025.pdf foi adicionado ao processo.



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**



08/04/2025 16:07:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Julgamento do Recurso Administrativo.pdf foi adicionado ao processo.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS (03) SALAS DE AULAS E ADEQUAÇÃO EM BANHEIROS NA ESCOLA DULCE MARIA DA CONCEIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TRÊS (03) SALAS DE AULA NA CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA E REFORMA E MANUTENÇÃO DO ANEXO DA CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 584.900,00	Valor Total: 584.900,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	390	14.780.722/0001-10	738.282,20	584.900,00		Não
2 F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES	862	41.080.738/0001-93	640.000,00	640.000,00	9,42	Sim
3 POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E	653	08.438.654/0001-03	738.380,23	687.000,00	7,34	Sim
4 NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	187	37.568.597/0001-85	738.300,00	689.900,00	0,42	Sim
5 PIMENTA EMPRENTIMENTO LTDA	224	37.163.459/0001-16	700.000,00	700.000,00	1,46	Não
6 CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS	573	20.687.159/0001-33	701.106,86	701.106,86	0,16	Sim
7 MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	909	17.363.675/0001-06	702.937,98	702.937,98	0,26	Sim
8 DANIEL V. S. SILVA	412	45.750.144/0001-01	730.000,00	730.000,00	3,85	Sim
9 WS CONSTRUTORA LTDA	913	35.485.158/0001-83	738.380,23	738.380,23	1,15	Sim
10 A J S CONSTRUTORA SERVICOS E	140	40.212.230/0001-39	738.380,23	738.380,23	0,00	Sim
11 DRX CONSTRUTECH LTDA	848	00.849.363/0001-04	738.380,23	738.380,23	0,00	Sim
12 RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA	168	44.070.828/0001-91	738.380,23	738.380,23	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	761	55.312.329/0001-80	736.622,15	553.584,45		Sim
CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	685	17.331.335/0001-95	699.901,98	553.585,00	0,0001	Não
AGIL CONSTRUTORA EIRELI	434	36.376.673/0001-98	738.000,00	553.885,17	0,0542	Sim
MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	307	32.219.949/0001-73		0,00	0,0207	Sim
TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA	261	44.714.068/0001-08	716.228,82	560.000,00	1,0830	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

18/02/2025 15:50:35	PUBLICADO				
18/02/2025 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
10/03/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
10/03/2025 14:05:47	DISPUTA				
10/03/2025 14:05:47	LANCE	RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 168)			738.380,23
10/03/2025 14:05:47	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA			738.380,23
10/03/2025 14:05:47	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)			736.622,15
10/03/2025 14:05:47	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)			738.000,00





**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**

10/03/2025 14:05:47	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	699.901,98
10/03/2025 14:05:47	LANCE	PIMENTA EMPRENTIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 224)	700.000,00
10/03/2025 14:05:47	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 913)	738.380,23
10/03/2025 14:05:47	LANCE	DANIEL V. S. SILVA (PARTICIPANTE 412)	730.000,00
10/03/2025 14:05:47	LANCE	A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCAÇOES LTDA (PARTICIPANTE	738.380,23
10/03/2025 14:05:47	LANCE	CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 573)	701.106,86
10/03/2025 14:05:47	LANCE	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES EIRELI (PARTICIPANTE 862)	640.000,00
10/03/2025 14:05:47	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 909)	702.937,98
10/03/2025 14:05:47	LANCE	DRX CONSTRUTECH LTDA (PARTICIPANTE 848)	738.380,23
10/03/2025 14:05:47	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	738.300,00
10/03/2025 14:05:47	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	716.228,82
10/03/2025 14:05:47	LANCE	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 307)	730.996,428
10/03/2025 14:05:47	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	738.282,20
10/03/2025 14:07:22	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	729.900,00
10/03/2025 14:07:37	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	638.000,00
10/03/2025 14:07:55	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	636,90
10/03/2025 14:08:00	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O lance do PARTICIPANTE 261 no valor de 636,90 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
10/03/2025 14:08:13	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	636.900,00
10/03/2025 14:08:37	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	625.369,32
10/03/2025 14:08:46	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	636.000,00
10/03/2025 14:08:47	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	625.000,00
10/03/2025 14:09:08	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	698.000,00
10/03/2025 14:09:12	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	623.500,00
10/03/2025 14:09:33	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	622.000,00
10/03/2025 14:09:43	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	618.578,54
10/03/2025 14:09:43	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	622.500,00
10/03/2025 14:09:57	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	618.470,00
10/03/2025 14:10:05	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	617.900,00
10/03/2025 14:10:08	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	617.500,00
10/03/2025 14:10:15	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	616.000,00
10/03/2025 14:10:24	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	615.900,00
10/03/2025 14:10:30	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	615.800,00
10/03/2025 14:10:40	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	614.000,00
10/03/2025 14:11:03	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	613.500,00
10/03/2025 14:11:04	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	613.900,00
10/03/2025 14:11:11	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	613.400,00
10/03/2025 14:11:12	LANCE	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 307)	639.000,00
10/03/2025 14:11:15	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	612.000,00
10/03/2025 14:11:41	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	697.900,00
10/03/2025 14:11:45	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	611.900,00
10/03/2025 14:11:46	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	611.800,00
10/03/2025 14:11:57	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	697.500,00
10/03/2025 14:12:03	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	611.700,00





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE

10/03/2025 14:12:04	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	611.500,00
10/03/2025 14:12:11	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	611.000,00
10/03/2025 14:12:11	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	610.000,00
10/03/2025 14:12:21	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	697.400,00
10/03/2025 14:12:22	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	609.900,00
10/03/2025 14:12:25	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	608.985,74
10/03/2025 14:12:33	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	608.500,00
10/03/2025 14:12:42	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	696.900,00
10/03/2025 14:12:44	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	607.000,00
10/03/2025 14:12:51	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	608.200,00
10/03/2025 14:12:55	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	602.356,23
10/03/2025 14:12:55	LANCE	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 307)	608.000,00
10/03/2025 14:12:57	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	606.500,00
10/03/2025 14:13:12	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	600.000,00
10/03/2025 14:13:12	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	601.000,00
10/03/2025 14:13:14	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	602.256,00
10/03/2025 14:13:22	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	696.800,00
10/03/2025 14:13:25	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	599.500,00
10/03/2025 14:13:26	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	598,6542
10/03/2025 14:13:29	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	696.500,00
10/03/2025 14:13:30	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	590.900,00
10/03/2025 14:13:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O lance do PARTICIPANTE 390 no valor de 598,6542 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
10/03/2025 14:13:37	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	598.500,00
10/03/2025 14:13:47	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	590.800,00
10/03/2025 14:13:57	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	589.000,00
10/03/2025 14:13:57	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
10/03/2025 14:14:02	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	590.700,00
10/03/2025 14:14:03	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	585.000,00
10/03/2025 14:14:11	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	590.580,52
10/03/2025 14:14:11	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	553.785,17
10/03/2025 14:14:16	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	584.800,00
10/03/2025 14:14:29	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	553.885,17
10/03/2025 14:14:49	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	553.685,17
10/03/2025 14:15:12	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	696.400,00
10/03/2025 14:15:15	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	584.900,00
10/03/2025 14:15:19	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	560.000,00
10/03/2025 14:15:26	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	696.200,00
10/03/2025 14:15:46	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	696.000,00
10/03/2025 14:15:54	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	695.000,00
10/03/2025 14:16:24	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	694.900,00
10/03/2025 14:16:32	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	693.000,00
10/03/2025 14:17:36	LANCE	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 307)	554.000,00
10/03/2025 14:17:48	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	692.900,00





**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**

10/03/2025 14:17:59	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	692.000,00
10/03/2025 14:18:56	LANCE	NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	691.900,00
10/03/2025 14:19:04	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	690.000,00
10/03/2025 14:20:02	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	553.585,00
10/03/2025 14:20:58	LANCE	NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	689.900,00
10/03/2025 14:21:12	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	687.000,00

10/03/2025 14:23:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 913, PARTICIPANTE 140, PARTICIPANTE 848, PARTICIPANTE 168 que apresentaram o valor de 738,380.23.

10/03/2025 14:23:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 761 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

10/03/2025 14:23:13 DESEMPATE

10/03/2025 14:23:32	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	553.584,99
---------------------	-------	--	------------

10/03/2025 14:28:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

10/03/2025 14:28:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

10/03/2025 14:28:13 HABILITAÇÃO

10/03/2025 16:48:31	MENSAGEM	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)
---------------------	----------	--

Prezado Sr. Agente de Contratação, Boa tarde! Em virtude de que a planilha orçamentária é bastante extensa, solicitamos a prorrogação do prazo, conforme subitem 18.38 do edital. Nestes Termos, solicitamos deferimento.

10/03/2025 19:49:30	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	553.584,45
---------------------	-------	--	------------

12/03/2025 14:03:24 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA inabilitado. Motivo: Conforme parecer técnica da equipe de engenharia do município, concluímos que a proposta readequada apresentada pela licitante, por não cumprimento aos itens 17.3.1 e 18.5.2, não atende as exigências expressas no edital.

12/03/2025 14:03:24 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

12/03/2025 14:03:24 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

12/03/2025 16:44:41 MENSAGEM CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

Prezado pregoeiro solicito mais tempo para anexar a proposta solicitada, conforme subitem 18.38 do edital

12/03/2025 22:29:37 MENSAGEM CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

PREZADO PREGOEIRO SOLICITAMOS QUE SEJA DADO MAIS TEMPO PARA INSERIR A PROPOSTA READEQUADA TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA QUE FOI INABILITADA TEVE TEMPO MAIOR PARA INSERIR A PROPOSTA ,PORTANTO SOLICITAMOS QUE SEJA DADA A MESMA CONDIÇÃO DE TEMPO PARA QUE POSSAMOS INSERIR NOSSA PROPOSTA .

12/03/2025 22:37:39 MENSAGEM CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

18.38. Os prazos acima poderão ser prorrogados, a pedido do licitante, com justificativa aceita pela Pregoeiro/Agente de Contratação, desde que apresentado requerimento no prazo inicialmente concedido

13/03/2025 09:39:00 MENSAGEM CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

BOM DIA , CIENTE SR PREGOEIRO .

13/03/2025 15:35:17 MENSAGEM CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

BOA TARDE , CIENTE SR PREGOEIRO .

14/03/2025 10:07:37 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME inabilitado. Motivo: Por não cumprimento ao Item 18.5.2

14/03/2025 10:07:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é AGIL CONSTRUTORA EIRELI

14/03/2025 10:07:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/03/2025 11:15:35 MENSAGEM AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)

Senhor pregoeiro, bom dia, durante a confecção da planilha foi constatado um problema nas informações, gostaria de solicitar um telefone para que possa esclarecer como proceder com a ausência de tais informações





**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**

14/03/2025 14:05:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS EIRELI

14/03/2025 14:05:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/03/2025 14:05:42 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AGIL CONSTRUTORA EIRELI inabilitado. Motivo: Inabilitação da empresa tendo em vista a não apresentação da documentação necessária para habilitação, indo de encontro com o item 16 do edital em seus subitens 16.3, 16.4, 16.6 e 16.9.

Sendo demonstrada a intempestividade por parte da empresa, levando em consideração a manifestação apresentando os documentos apenas no dia de hoje 14/03/2025 as 13:42, conforme documento anexo.

14/03/2025 16:19:55 MENSAGEM MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS EIRELI (PARTICIPANTE 307)

Boa tarde: Srº Pregoeiro por gentileza preciso de mais prazo para concluir, são varias planilhas para modificar e não deu tempo de terminar.

14/03/2025 16:38:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

14/03/2025 16:38:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/03/2025 16:38:20 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentação da proposta junto a documentação, conforme Doc. anexo.

14/03/2025 17:26:18 MENSAGEM TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)

Boa tarde Sr. Pregoeiro, a aba de Documentos Complementares não está disponível para anexar a documentação. Solicito a disponibilidade.

17/03/2025 08:33:32 MENSAGEM TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)

Bom dia Sr. Pregoeiro, a aba de Documentos Complementares ainda não está disponível para anexar a documentação da proposta. Solicito a disponibilidade para que possamos anexá-la.

17/03/2025 14:12:06 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Por não cumprimento aos itens 17.3 e 17.12, não atendendo as exigências do edital.

17/03/2025 14:12:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

17/03/2025 14:12:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

25/03/2025 10:06:56 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

25/03/2025 10:11:06 RECURSO MANIFESTADO J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

MANIFESTO RECURSO CONTRA A NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO, NO QUAL APRESENTAREMOS O NOSSO MEMORIAL EM MOMENTO OPÓRTUNO. ESSA MANIFESTAÇÃO NÃO PODERÁ SER REJEITADA CONFORME ACÓRDÃO Nº 5847/2018 TCU.

25/03/2025 10:28:53 RECURSO MANIFESTADO WS CONSTRUTORA LTDA

manifesto intenção

25/03/2025 10:32:10 RECURSO MANIFESTADO B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

manifestamos nossa intenção de recurso.

25/03/2025 10:36:57 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

25/03/2025 11:31:13 RECURSO REGISTRADO B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Sr. Pregoeiro, Bom dia. Cumpre-nos, por meio da presente, manifestar expressamente a retratação quanto à intenção anteriormente externada de apresentar Recurso Administrativo. Em razão de um equívoco material na intenção de aduzir recurso, reconhecemos que a iniciativa decorreu de um erro involuntário. Assim, não subsiste o interesse na referida manifestação, sendo desnecessária qualquer providência ulterior quanto à sua tramitação.

Dessa forma, solicitamos que seja desconsiderada a intenção de manifestação outrora suscitada, mantendo-se o processamento do feito conforme os trâmites administrativos regulares.

28/03/2025 14:39:40 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome do arquivo: RECURSO_JM_assinado.pdf

28/03/2025 14:40:01 RECURSO REGISTRADO J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

SEGUE O RECURSO.

29/03/2025 00:00:04 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES





**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**

01/04/2025 17:13:37 **ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO** B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Nome do arquivo: Contrarrazões Recurso Administrativo JM Brejão.pdf

01/04/2025 17:14:07 **CONTRA-RAZÃO REGISTRADA** B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Sr. Agente de Contratação, Boa tarde. Segue as Contrarrazões.

03/04/2025 00:00:07 **JULGAMENTO DE RECURSOS**

08/04/2025 16:01:30 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Parecer Juridico - Recurso Concorrenca 001-2025.pdf

08/04/2025 16:01:38 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Julgamento do Recurso Administrativo.pdf

08/04/2025 16:05:51 **RECURSO JULGADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer juridico do setor competente e julgamento da autoridade superior anexados no sistema.

08/04/2025 16:40:20 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Parecer Juridico - Recurso Concorrenca 001-2025.pdf

08/04/2025 16:40:34 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Julgamento do Recurso Administrativo.pdf

08/04/2025 16:42:49 **RECURSO JULGADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer juridico e julgamento por parte da autoridade competente.

08/04/2025 16:43:28 **EM ADJUDICAÇÃO**

09/04/2025 09:30:28 **ADJUDICADO**



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506110540.pdf
assinado por: idUser 433


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA NETTO


APOIO MARIA DE FÁTIMA BARRA NOVA


APOIO JOSE ILDON TAVARES BEZERRA JUNIOR

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE



ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 0004/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA NETTO

Data de Publicação: 18/02/2025 15:50:36

MOVIMENTOS DO PROCESSO

18/02/2025 16:27:43	CADASTRO DE PROPOSTA	PIMENTA EMPRENTIMENTO LTDA
19/02/2025 08:49:31	CADASTRO DE PROPOSTA	WS CONSTRUTORA LTDA
19/02/2025 09:57:45	CADASTRO DE PROPOSTA	DANIEL V. S. SILVA
19/02/2025 21:40:50	CADASTRO DE PROPOSTA	A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA
20/02/2025 09:23:17	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	WS CONSTRUTORA LTDA
27/02/2025 21:36:44	CADASTRO DE PROPOSTA	CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS
27/02/2025 22:09:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS
03/03/2025 11:48:15	CADASTRO DE PROPOSTA	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES EIRELI
03/03/2025 22:58:06	CADASTRO DE PROPOSTA	RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA
03/03/2025 12:54:07	CADASTRO DE PROPOSTA	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
05/03/2025 13:07:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
07/03/2025 16:20:22	CADASTRO DE PROPOSTA	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
07/03/2025 16:48:22	CADASTRO DE PROPOSTA	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
07/03/2025 21:35:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
08/03/2025 18:42:24	CADASTRO DE PROPOSTA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
08/03/2025 20:06:08	CADASTRO DE PROPOSTA	DRX CONSTRUTECH LTDA
09/03/2025 17:48:59	CADASTRO DE PROPOSTA	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI
09/03/2025 19:41:21	CADASTRO DE PROPOSTA	AGIL CONSTRUTORA EIRELI
09/03/2025 20:40:27	CADASTRO DE PROPOSTA	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA
10/03/2025 00:38:07	CADASTRO DE PROPOSTA	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
10/03/2025 00:47:41	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
10/03/2025 00:52:06	CADASTRO DE PROPOSTA	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
10/03/2025 03:49:04	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
10/03/2025 14:05:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde Senhores licitante, estamos dando início a Concorrência eletrônica 001/2025 do município de Brejão/PE		
10/03/2025 14:17:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores Licitantes, conforme busca a administração assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração municipal.		
10/03/2025 14:26:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ATUALIZAÇÃO		
Conforme as diretrizes de segurança e proteção da privacidade dos dados pessoais, a plataforma BNC oferece a seus usuários a opção de modificar suas informações pessoais sempre que necessário.		
Para acessar essa função, basta clicar no seu nome localizado no canto superior direito da tela, em seguida selecionar "dados pessoais", inserir sua senha e, após isso, os seus dados serão exibidos, permitindo assim que você faça as alterações desejadas.		
10/03/2025 14:27:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.		
10/03/2025 14:34:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O processo será suspensão, para análise das propostas.		
10/03/2025 14:35:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
conforme solicitação do setor de engenharia do município		



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**

10/03/2025 15:29:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

em virtude da análise da proposta, fica a empresa classificada por hora em 1º lugar, solicitamos o envio da proposta de preços readequada com o valor do último lance, de acordo com o item do edital, 18.5.2. No caso de bens e serviços em geral, fica estabelecido como índice de inexecução das propostas valores inferior a 75% do valor orçado pela Administração, até as 17h do dia 10/03/2025.

10/03/2025 16:49:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

10/03/2025 16:51:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/03/2025 06:51:26

10/03/2025 17:02:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica prorrogado a apresentação da proposta de preço readequada conforme o o valor do último lance, para as 10h do dia 11/03/2025.

10/03/2025 19:48:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 3d071b817fd14bf48a0bf3ce5cf4abc9.pdf aos documentos complementares.

11/03/2025 10:17:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, a proposta readequada será analisada pela equipe de engenharia do município, após a análise, será informada dia e horário da continuidade do processo.

12/03/2025 10:50:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, após a análise por parte da equipe de engenharia do município, a sessão será reaberta as 14h do dia 12/03/2025

12/03/2025 13:58:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

tarde!

12/03/2025 14:00:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer técnica da equipe de engenharia do município, concluímos que a proposta readequada apresentada pela licitante, por não cumprimento aos itens 17.3.1 e 18.5.2, não atende as exigências expressas no edital.

12/03/2025 14:01:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Técnico de Engenharia - Processo 2025.004 - Proposta Readequada da Empresa JM Serviços e Empreendimentos LTDA.pdf foi adicionado ao processo.

12/03/2025 14:06:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com isso, a empresa fica inabilitada neste processo.

12/03/2025 14:07:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em virtude ao não cumprimento da empresa classificada em 1º lugar aos itens 17.3.1 e 18.5.2, solicito que a empresa que ficou em 2º lugar encaminhe a readequação da proposta conforme o valor praticado no último lance, até as 17h do dia 12/03/2025.

12/03/2025 14:28:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/03/2025 16:58:27

12/03/2025 14:29:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/03/2025 17:01:53

12/03/2025 14:38:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aguardo o encaminhamento da proposta readequada, para análise do setor de engenharia do município, após o parecer, seguiremos com processo.

12/03/2025 16:59:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme o item 18.37 do edital, a solicitação não será aceita, tendo em vista a estimativa de tempo demonstrada, estando acima do limite de 2h.

13/03/2025 08:57:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia.

13/03/2025 08:59:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme manifestação, o tempo será estendido, respeitando a solicitação do mesmo.

13/03/2025 09:00:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devendo a proposta com o valor readequado ser anexada até as 11h do dia 13/03/2025

13/03/2025 09:01:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/03/2025 11:02:16

13/03/2025 10:43:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME adicionou o arquivo 4aa6afa220f7452c9fba204d6aca6ff2.pdf aos documentos complementares.

13/03/2025 11:04:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme recebimento da proposta readequada, a proposta será analisada pelo setor de engenharia do município, após a análise, será manifestada o posicionamento técnico.

13/03/2025 11:07:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim que for analisado, será manifestada a decisão para seguirmos com processo.



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**

14/03/2025 09:48:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, após a análise por parte da equipe de engenharia do município, a sessão será reaberta as 10h do dia 14/03/2025

14/03/2025 10:00:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia.

14/03/2025 10:01:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer técnica da equipe de engenharia do município, concluímos que a proposta readequada apresentada pela licitante, por não cumprimento ao item 18.5.2, não atende as exigências expressas no edital.

14/03/2025 10:03:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Técnico de Engenharia - Processo 2025.004 - Proposta Readequada da Empresa CM Construtora.pdf foi adicionado ao processo.

14/03/2025 10:04:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com isso, a empresa fica inabilitada neste processo.

14/03/2025 10:09:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em virtude ao não cumprimento da empresa classificada ao itens 18.5.2, solicito que a próxima empresa encaminhe a readequação da proposta conforme o valor praticado no último lance, até as 14h do dia 14/03/2025.

14/03/2025 10:10:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 14/03/2025 14:00:15

14/03/2025 12:07:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tal questionamento deveria ter sido feito na elaboração da primeira planilha, sendo assim, ficamos no aguardo da readequação.

14/03/2025 13:42:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AGIL CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo 687e1f4c804446e2a92d110a8f60fe29.pdf aos documentos complementares.

14/03/2025 13:42:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AGIL CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo 6ffc69cf3d4a4fb3b4a3d5038c1e81c8.zip aos documentos complementares.

14/03/2025 13:42:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AGIL CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo 6b49edf866b643b09c9c5fc4d6dc4c93.pdf aos documentos complementares.

14/03/2025 13:42:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AGIL CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo 69f017ccba4e4a3caad81bae64b2d734.pdf aos documentos complementares.

14/03/2025 13:42:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AGIL CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo 27f86e3df13d42a49a069247c21f0ae4.pdf aos documentos complementares.

14/03/2025 13:42:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante AGIL CONSTRUTORA EIRELI adicionou o arquivo e95bbe7be362428fa5b36e8114adbe65.pdf aos documentos complementares.

14/03/2025 14:01:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa Tarde!

14/03/2025 14:02:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme verificação, entende-se pela inabilitação da empresa tendo em vista a não apresentação da documentação necessária para habilitação, indo de encontro com o item 16 do edital em seus subitens 16.3, 16.4, 16.6 e 16.9.

14/03/2025 14:03:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo demonstrada a intempestividade por parte da empresa, levando em consideração a manifestação apresentando os documentos apenas no dia de hoje 14/03/2025 as 13:42, conforme documento anexo.

14/03/2025 14:04:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Captura de tela 2025-03-14 135244.png foi adicionado ao processo.

14/03/2025 14:10:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em virtude ao não cumprimento da empresa anterior a tempestividade e ao item 16 do edital, em seus itens 16.3, 16.4, 16.6 e 16.9, solicito que a próxima empresa encaminhe a readequação da proposta conforme o valor praticado no último lance, até as 16h e 30min do dia 14/03/2025.

14/03/2025 14:11:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 14/03/2025 16:31:00

14/03/2025 16:31:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

14/03/2025 16:36:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme verificação, entende-se pela inabilitação da empresa tendo em vista a não apresentação da documentação necessária para habilitação, indo de encontro com o item 16 do edital.

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**



14/03/2025 16:36:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Captura de tela 2025-03-14 162911 Sem Proposta.png foi adicionado ao processo.

14/03/2025 16:45:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo a proposta o documento que não foi anexado.

14/03/2025 16:51:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em virtude ao não cumprimento da empresa classificada ao itens 16, solicito que a próxima empresa encaminhe a readequação da proposta conforme o valor praticado no último lance, até as 10h do dia 17/03/2025.

17/03/2025 08:45:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 17/03/2025 10:00:46

17/03/2025 08:47:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

bom dia, campo habilitado para receber a proposta readequada.

17/03/2025 09:34:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 357739fb10054ebbaac5f3f17b63a7d4.pdf aos documentos complementares.

17/03/2025 09:49:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo c47a732458b54cb1860736d2227ce63f.pdf aos documentos complementares.

17/03/2025 10:04:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O processo será suspenso, sendo a proposta readequada encaminhada ao setor de engenharia do município, para parecer conforme as especificações.

17/03/2025 10:20:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após a análise do setor de engenharia, será dado prosseguimento, com base na manifestação do setor.

17/03/2025 14:06:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

17/03/2025 14:09:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer técnica da equipe de engenharia do município, concluímos que a proposta readequada apresentada pela licitante, por não cumprimento ao itens 17.3 e 17.12, não atende as exigências expressas no edital.

17/03/2025 14:09:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Técnico de Engenharia - Processo 2025.004 - Proposta Readequada da Empresa Tabosa Serviços de Engenharia LTDA.pdf foi adicionado ao processo.

17/03/2025 14:10:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com isso, a empresa fica inabilitada neste processo.

17/03/2025 14:14:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em virtude da inabilitação da ultima empresa, solicito que a próxima empresa encaminhe a readequação da proposta conforme o valor praticado no último lance, até as 17h do dia 17/03/2025.

17/03/2025 14:15:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 17/03/2025 17:00:34

17/03/2025 14:21:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo ebea6df095fa468999ea57dab850e6d2.rar aos documentos complementares.

17/03/2025 17:02:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O processo será suspenso, sendo a proposta readequada encaminhada ao setor de engenharia do município, para parecer conforme todas as especificações, após a análise do setor de engenharia, será dado o devido prosseguimento.

24/03/2025 13:57:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Técnico de Engenharia - Processo 2025.004 B L.pdf foi adicionado ao processo.

24/03/2025 13:57:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

24/03/2025 14:03:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme análise técnica e parecer do setor de engenharia do município de Brejão, referente a readequação da proposta da empresa BL Construtora e Serviços LTDA, fica a mesma habilitada, abrindo o prazo para recurso para as outras empresas ate as 10:00 da manha do dia 25/03/2025.

25/03/2025 10:00:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos!

25/03/2025 10:06:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme foi informado no dia de ontem, e publicado no diário oficial, a partir desse momento fica aberta a sessão para interposição de recurso das empresas que ficaram inabilitadas.

08/04/2025 16:07:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Juridico - Recurso Concorrencia 001-2025.pdf foi adicionado ao processo.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE



08/04/2025 16:07:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Julgamento do Recurso Administrativo.pdf foi adicionado ao processo.

LOTE 1 - HOMOLOGADO
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS (03) SALAS DE AULAS E ADEQUAÇÃO EM BANHEIROS NA ESCOLA DULCE MARIA DA CONCEIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TRÊS (03) SALAS DE AULA NA CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA E REFORMA E MANUTENÇÃO DO ANEXO DA CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 584.900,00	Valor Total: 584.900,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	390	14.780.722/0001-10	738.282,20	584.900,00		Não
2 F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES	862	41.080.738/0001-93	640.000,00	640.000,00	9,42	Sim
3 POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E	653	08.438.654/0001-03	738.380,23	687.000,00	7,34	Sim
4 NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	187	37.568.597/0001-85	738.300,00	689.900,00	0,42	Sim
5 PIMENTA EMPREENDIMENTO LTDA	224	37.163.459/0001-16	700.000,00	700.000,00	1,46	Não
6 CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS	573	20.687.159/0001-33	701.106,86	701.106,86	0,16	Sim
7 MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	909	17.363.675/0001-06	702.937,98	702.937,98	0,26	Sim
8 DANIEL V. S. SILVA	412	45.750.144/0001-01	730.000,00	730.000,00	3,85	Sim
9 WS CONSTRUTORA LTDA	913	35.485.158/0001-83	738.380,23	738.380,23	1,15	Sim
10 A J S CONSTRUTORA SERVICOS E	140	40.212.230/0001-39	738.380,23	738.380,23	0,00	Sim
11 DRX CONSTRUTECH LTDA	848	00.849.363/0001-04	738.380,23	738.380,23	0,00	Sim
12 RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA	168	44.070.828/0001-91	738.380,23	738.380,23	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	761	55.312.329/0001-80	736.622,15	553.584,45		Sim
CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	685	17.331.335/0001-95	699.901,98	553.585,00	0,0001	Não
AGIL CONSTRUTORA EIRELI	434	36.376.673/0001-98	738.000,00	553.885,17	0,0542	Sim
MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS	307	32.219.949/0001-73	730.996,428	554.000,00	0,0207	Sim
TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA	261	44.714.068/0001-08	716.228,82	560.000,00	1,0830	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

18/02/2025 15:50:35	PUBLICADO	
18/02/2025 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
10/03/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
10/03/2025 14:05:47	DISPUTA	
10/03/2025 14:05:47	LANCE	RAMOS FERREIRA ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 168) 738.380,23
10/03/2025 14:05:47	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 738.380,23
10/03/2025 14:05:47	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761) 736.622,15
10/03/2025 14:05:47	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434) 738.000,00



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**

10/03/2025 14:05:47	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	699.901,98
10/03/2025 14:05:47	LANCE	PIMENTA EMPRENTIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 224)	700.000,00
10/03/2025 14:05:47	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 913)	738.380,23
10/03/2025 14:05:47	LANCE	DANIEL V. S. SILVA (PARTICIPANTE 412)	730.000,00
10/03/2025 14:05:47	LANCE	A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA (PARTICIPANTE	738.380,23
10/03/2025 14:05:47	LANCE	CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 573)	701.106,86
10/03/2025 14:05:47	LANCE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE 909)	702.937,98
10/03/2025 14:05:47	LANCE	DRX CONSTRUTECH LTDA (PARTICIPANTE 848)	738.380,23
10/03/2025 14:05:47	LANCE	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES EIRELI (PARTICIPANTE 862)	640.000,00
10/03/2025 14:05:47	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	738.300,00
10/03/2025 14:05:47	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	716.228,82
10/03/2025 14:05:47	LANCE	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 307)	730.996,428
10/03/2025 14:05:47	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	738.282,20
10/03/2025 14:07:22	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	729.900,00
10/03/2025 14:07:37	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	638.000,00
10/03/2025 14:07:55	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	636,90
10/03/2025 14:08:00	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O lance do PARTICIPANTE 261 no valor de 636,90 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
10/03/2025 14:08:13	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	636.900,00
10/03/2025 14:08:37	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	625.369,32
10/03/2025 14:08:46	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	636.000,00
10/03/2025 14:08:47	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	625.000,00
10/03/2025 14:09:08	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	698.000,00
10/03/2025 14:09:12	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	623.500,00
10/03/2025 14:09:33	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	622.000,00
10/03/2025 14:09:43	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	618.578,54
10/03/2025 14:09:43	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	622.500,00
10/03/2025 14:09:57	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	618.470,00
10/03/2025 14:10:05	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	617.900,00
10/03/2025 14:10:08	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	617.500,00
10/03/2025 14:10:15	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	616.000,00
10/03/2025 14:10:24	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	615.900,00
10/03/2025 14:10:30	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	615.800,00
10/03/2025 14:10:40	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	614.000,00
10/03/2025 14:11:03	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	613.500,00
10/03/2025 14:11:04	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	613.900,00
10/03/2025 14:11:11	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	613.400,00
10/03/2025 14:11:12	LANCE	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 307)	639.000,00
10/03/2025 14:11:15	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	612.000,00
10/03/2025 14:11:41	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	697.900,00
10/03/2025 14:11:45	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	611.900,00
10/03/2025 14:11:46	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	611.800,00
10/03/2025 14:11:57	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	697.500,00
10/03/2025 14:12:03	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	611.700,00





**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**

10/03/2025 14:12:04	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	611.500,00
10/03/2025 14:12:11	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	611.000,00
10/03/2025 14:12:11	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	610.000,00
10/03/2025 14:12:21	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	697.400,00
10/03/2025 14:12:22	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	609.900,00
10/03/2025 14:12:25	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	608.985,74
10/03/2025 14:12:33	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	608.500,00
10/03/2025 14:12:42	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	696.900,00
10/03/2025 14:12:44	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	607.000,00
10/03/2025 14:12:51	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	608.200,00
10/03/2025 14:12:55	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	602.356,23
10/03/2025 14:12:55	LANCE	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS EIRELI (PARTICIPANTE 307)	608.000,00
10/03/2025 14:12:57	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	606.500,00
10/03/2025 14:13:12	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	600.000,00
10/03/2025 14:13:12	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	601.000,00
10/03/2025 14:13:14	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	602.256,00
10/03/2025 14:13:22	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	696.800,00
10/03/2025 14:13:25	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	599.500,00
10/03/2025 14:13:26	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	598,6542
10/03/2025 14:13:29	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	696.500,00
10/03/2025 14:13:30	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	590.900,00
10/03/2025 14:13:36	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O lance do PARTICIPANTE 390 no valor de 598,6542 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
10/03/2025 14:13:37	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	598.500,00
10/03/2025 14:13:47	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	590.800,00
10/03/2025 14:13:57	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	589.000,00
10/03/2025 14:13:57	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
10/03/2025 14:14:02	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	590.700,00
10/03/2025 14:14:03	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	585.000,00
10/03/2025 14:14:11	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	590.580,52
10/03/2025 14:14:11	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	553.785,17
10/03/2025 14:14:16	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	584.800,00
10/03/2025 14:14:29	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)	553.885,17
10/03/2025 14:14:49	LANCE	J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)	553.685,17
10/03/2025 14:15:12	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	696.400,00
10/03/2025 14:15:15	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 390)	584.900,00
10/03/2025 14:15:19	LANCE	TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)	560.000,00
10/03/2025 14:15:26	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	696.200,00
10/03/2025 14:15:46	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	696.000,00
10/03/2025 14:15:54	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	695.000,00
10/03/2025 14:16:24	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	694.900,00
10/03/2025 14:16:32	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	693.000,00
10/03/2025 14:17:36	LANCE	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS EIRELI (PARTICIPANTE 307)	554.000,00
10/03/2025 14:17:48	LANCE	NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	692.900,00





**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**

10/03/2025 14:17:59	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	692.000,00
10/03/2025 14:18:56	LANCE	NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	691.900,00
10/03/2025 14:19:04	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	690.000,00
10/03/2025 14:20:02	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	553.585,00
10/03/2025 14:20:58	LANCE	NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 187)	689.900,00
10/03/2025 14:21:12	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	687.000,00

10/03/2025 14:23:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 913, PARTICIPANTE 140, PARTICIPANTE 848, PARTICIPANTE 168 que apresentaram o valor de 738,380.23.

10/03/2025 14:23:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 761 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

10/03/2025 14:23:13 DESEMPATE

10/03/2025 14:23:32 LANCE J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761) 553.584,99

10/03/2025 14:28:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

10/03/2025 14:28:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

10/03/2025 14:28:13 HABILITAÇÃO

10/03/2025 16:48:31 MENSAGEM J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761)

Prezado Sr. Agente de Contratação, Boa tarde! Em virtude de que a planilha orçamentária é bastante extensa, solicitamos a prorrogação do prazo, conforme subitem 18.38 do edital. Nestes Termos, solicitamos deferimento.

10/03/2025 19:49:30 LANCE J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 761) 553.584,45

12/03/2025 14:03:24 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA inabilitado. Motivo: Conforme parecer técnica da equipe de engenharia do município, concluímos que a proposta readequada apresentada pela licitante, por não cumprimento aos itens 17.3.1 e 18.5.2, não atende as exigências expressas no edital.

12/03/2025 14:03:24 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

12/03/2025 14:03:24 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

12/03/2025 16:44:41 MENSAGEM CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

Prezado pregoeiro solicito mais tempo para anexar a proposta solicitada, conforme subitem 18.38 do edital

12/03/2025 22:29:37 MENSAGEM CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

PREZADO PREGOEIRO SOLICITAMOS QUE SEJA DADO MAIS TEMPO PARA INSERIR A PROPOSTA READEQUADA TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA QUE FOI INABILITADA TEVE TEMPO MAIOR PARA INSERIR A PROPOSTA ,PORTANTO SOLICITAMOS QUE SEJA DADA A MESMA CONDIÇÃO DE TEMPO PARA QUE POSSAMOS INSERIR NOSSA PROPOSTA .

12/03/2025 22:37:39 MENSAGEM CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

18.38. Os prazos acima poderão ser prorrogados, a pedido do licitante, com justificativa aceita pela Pregoeiro/Agente de Contratação, desde que apresentado requerimento no prazo inicialmente concedido

13/03/2025 09:39:00 MENSAGEM CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

BOM DIA , CIENTE SR PREGOEIRO .

13/03/2025 15:35:17 MENSAGEM CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

BOA TARDE ,CIENTE SR PREGOEIRO.

14/03/2025 10:07:37 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME inabilitado. Motivo: Por não cumprimento ao Item 18.5.2

14/03/2025 10:07:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é AGIL CONSTRUTORA EIRELI

14/03/2025 10:07:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/03/2025 11:15:35 MENSAGEM AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 434)

Senhor pregoeiro, bom dia, durante a confecção da planilha foi constatado um problema nas informações, gostaria de solicitar um telefone para que possa esclarecer como proceder com a ausência de tais informações

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE**



14/03/2025 14:05:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS EIRELI

14/03/2025 14:05:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/03/2025 14:05:42 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AGIL CONSTRUTORA EIRELI inabilitado. Motivo: Inabilitação da empresa tendo em vista a não apresentação da documentação necessária para habilitação, indo de encontro com o item 16 do edital em seus subitens 16.3, 16.4, 16.6 e 16.9.

Sendo demonstrada a intempestividade por parte da empresa, levando em consideração a manifestação apresentando os documentos apenas no dia de hoje 14/03/2025 as 13:42, conforme documento anexo.

14/03/2025 16:19:55 MENSAGEM MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS EIRELI (PARTICIPANTE 307)

Boa tarde: Srº Pregoeiro por gentileza preciso de mais prazo para concluir, são varias planilhas para modificar e não deu tempo de terminar.

14/03/2025 16:38:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

14/03/2025 16:38:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/03/2025 16:38:20 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDÍFÍCIOS EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentação da proposta junto a documentação, conforme anexo.

14/03/2025 17:26:18 MENSAGEM TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)

Bom dia Sr. Pregoeiro, a aba de Documentos Complementares não está disponível para anexar a documentação. Solicito a disponibilidade.

17/03/2025 08:33:32 MENSAGEM TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 261)

Bom dia Sr. Pregoeiro, a aba de Documentos Complementares ainda não está disponível para anexar a documentação da proposta. Solicito a disponibilidade para que possamos anexá-la.

17/03/2025 14:12:06 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

TABOSA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Por não cumprimento aos itens 17.3 e 17.12, não atendendo as exigências do edital.

17/03/2025 14:12:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

17/03/2025 14:12:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

25/03/2025 10:06:56 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

25/03/2025 10:11:06 RECURSO MANIFESTADO J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

MANIFESTO RECURSO CONTRA A NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO, NO QUAL APRESENTAREMOS O NOSSO MEMORIAL EM MOMENTO OPÓRTUNO. ESSA MANIFESTAÇÃO NÃO PODERÁ SER REJEITADA CONFORME ACÓRDÃO Nº 5847/2018 TCU.

25/03/2025 10:28:53 RECURSO MANIFESTADO WS CONSTRUTORA LTDA

manifesto intenção

25/03/2025 10:32:10 RECURSO MANIFESTADO B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

manifestamos nossa intenção de recurso.

25/03/2025 10:36:57 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

25/03/2025 11:31:13 RECURSO REGISTRADO B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Sr. Pregoeiro, Bom dia. Cumpre-nos, por meio da presente, manifestar expressamente a retratação quanto à intenção anteriormente externada de apresentar Recurso Administrativo. Em razão de um equívoco material na intenção de aduzir recurso, reconhecemos que a iniciativa decorreu de um erro involuntário. Assim, não subsiste o interesse na referida manifestação, sendo desnecessária qualquer providência ulterior quanto à sua tramitação.

Dessa forma, solicitamos que seja desconsiderada a intenção de manifestação outrora suscitada, mantendo-se o processamento do feito conforme os trâmites administrativos regulares.

28/03/2025 14:39:40 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome do arquivo: RECURSO_JM_assinado.pdf

28/03/2025 14:40:01 RECURSO REGISTRADO J M SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

SEGUE O RECURSO.

29/03/2025 00:00:04 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE



01/04/2025 17:13:37 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Nome do arquivo: Contrarrazões Recurso Administrativo JM Brejão.pdf

01/04/2025 17:14:07 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Sr. Agente de Contratação, Boa tarde. Segue as Contrarrazões.

03/04/2025 00:00:07 JULGAMENTO DE RECURSOS

08/04/2025 16:01:30 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Parecer Juridico - Recurso Concorrencia 001-2025.pdf

08/04/2025 16:01:38 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Julgamento do Recurso Administrativo.pdf

08/04/2025 16:05:51 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer juridico do setor competente e julgamento da autoridade superior anexados no sistema.

08/04/2025 16:40:20 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Parecer Juridico - Recurso Concorrencia 001-2025.pdf

08/04/2025 16:40:34 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Julgamento do Recurso Administrativo.pdf

08/04/2025 16:42:49 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme parecer juridico e julgamento por parte da autoridade competente.


4/2025 16:43:28 EM ADJUDICAÇÃO

4/2025 09:30:28 ADJUDICADO

4/2025 09:30:50 HOMOLOGADO



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506110540.pdf
assinado por: idUser 433


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA NETTO


APOIO MARIA DE FÁTIMA BARRA NOVA


APOIO JOSE ILDON TAVARES BEZERRA JUNIOR