

MUNICIPIO DE BREJAO BREJÃO-PE



ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Processo Administrativo Nº 034/2025 Tipo: AQUISIÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA NETTO Data de Publicação: 27/06/2025 16:09:11

MOVIMENTOS DO PROCESSO

30/06/2025 14:51:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo PROJETOS.pdf foi adicionado ao processo. 04/07/2025 14:11:53 CADASTRO DE PROPOSTA PAZ ENGENHARIA LTDA 18/07/2025 08:38:09 CADASTRO DE PROPOSTA CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI 18/07/2025 15:53:56 CADASTRO DE PROPOSTA CPM CONSTRUTORA LTDA 18/07/2025 16:59:29 CADASTRO DE PROPOSTA B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 19/07/2025 11:44:23 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUTORA FERNANDES LTDA 19/07/2025 21:05:39 CADASTRO DE PROPOSTA AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 3/07/2025 08:30:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO **30M DIA SENHORES LICITANTES!**

23/07/2025 08:35:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NESTE MOMENTO IREMOS DAR INÍCIO A CONCORRENCIA, Forma: ELETRONICA N. 002/2025 – PROCESSO N. 034/2025, QUE TEM COMO OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE, CRECHE TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.

23/07/2025 08:40:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL, EM RAZÃO DA INVERSÃO DE FASES, O PROCEDIMENTO SERÁ SUSPENSO DEVIDO A NECESSIDADE DE PRIMEIRO SE ANALISAR AS RESPECTIVAS DOCUMENTAÇÕES.

23/07/2025 08:41:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

APÓS VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE, OCORERÀ A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO NO D.O.M, NO SITE DO MUNICIPIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM O RESPECTIVO RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO, COM DATA E HORARIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES.

23/07/2025 08:43:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Contamos com a compreensão de todos. Agradecemos desde já.

29/07/2025 09:44:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO E REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA.pdf foi adicionado ao processo.

29/07/2025 10:00:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA SENHORES LICITANTES!

29/07/2025 10:01:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

NESTE MOMENTO IREMOS DAR INÍCIO A CONCORRENCIA, Forma: ELETRONICA N. 002/2025 – PROCESSO N. 034/2025, QUE TEM COMO OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE, CRECHE TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.

29/07/2025 10:01:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme o modo de disputa pelo valor global, buscando a eficiência da forma de combinação para os fins de seleção da PROPOSTA APTA A GERAR O RESULTADO DE CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, solicitamos dos senhores apresentar lances para o objeto em concorrência, atentando para a exequibilidade do valor final.

29/07/2025 10:08:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os lances apresentados por empresas inabilitadas não serão considerados para fins de julgamento

29/07/2025 10:11:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme o modo de disputa pelo valor global, buscando a eficiência da forma de combinação para os fins de seleção da PROPOSTA APTA A GERAR O RESULTADO DE CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, solicitamos dos senhores apresentar lances para o objeto em concorrência, atentando para a exequibilidade do valor final.

29/07/2025 10:35:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O CAMPO PARA ANEXAR A PROPOSTA READEQUADA SERÁ LIBERADO EM BREVE. FIQUE ATENTO À ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA.

29/07/2025 10:38:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

Gerado em: 12/08/2025 08:00:18



MUNICIPIO DE BREJAO BREJÃO-PE



29/07/2025 10:38:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 29/07/2025 12:38:49

29/07/2025 10:42:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONTAMOS COM A COMPREENSÃO DE TODOS. AGRADECEMOS DESDE JÁ.

29/07/2025 12:03:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA, E NOVO PRAZO PASSARÁ A VALER!

29/07/2025 12:03:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O CAMPO PARA ANEXAR A PROPOSTA READEQUADA SERÁ LIBERADO EM BREVE. FIQUE ATENTO À ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA.

29/07/2025 12:04:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 29/07/2025 14:04:05

29/07/2025 13:38:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CPM CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo bcb08bc39ed944d5bed66c2994e15af1.pdf aos documentos complementares

30/07/2025 07:51:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA SENHORES LICITANTES!

30/07/2025 07:51:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

INFORMAMOS QUE O PRESENTE PROCESSO SERÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA READEQUADA APRESENTADA PELA LICITANTE ATUALMENTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR, A SER REALIZADA PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.

30/07/2025 07:52:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONTAMOS COM A COMPREENSÃO DE TODOS. AGRADECEMOS DESDE JÁ

15/08/2025 08:15:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo AVISO DE RESULTADO ANALISE DA PROPOSTA DE PREÇO - CRECHE.pdf foi adicionado ao processo.

05/08/2025 09:56:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA SENHORES LICITANTES!

05/08/2025 10:00:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

COMUNICAMOS QUE, A PARTIR DESTE MOMENTO, ESTÁ ABERTO O PRAZO PARA EVENTUAL MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSO, NOS TERMOS DO ITEM 21 DO EDITAL, CONFORME PUBLICAÇÃO REALIZADA NOS PORTAIS OFICIAIS E DISPONIBILIZADA NO BNC.

05/08/2025 10:01:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONTAMOS COM A COMPREENSÃO DE TODOS, AGRADECEMOS DESDE JÁ.

LOTE 1 - ADJUDICADO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO **FNDE. CRECHE TIPO 2**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:

Descrição: Constitui objeto da presente CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE, CRECHE TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO (MEMORIAL DESCRITIVO) E ANEXOS. Termo de Compromisso nº 961094/2024/FNDE/CAIXA

Quantidade: 1 Valor Unit.: 3.443.476.18

Valor Total: 3.443.476.18

CLASSIFICAÇÃO

Oferta Inicial

Oferta Final

Num Documento

Razao Sociai	Num	Documento	Oferta Illigrat	Olerta Filiai	Dii.(70)	IAIC
1 CPM CONSTRUTORA LTDA		05.545.366/0001-60	3.454.721,90	3.443.476,18		Não
2 B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		14.780.722/0001-10	3.454.492,19	3.448.000,00	0,13	Não
		DESCLASSIFICADO	S	x 1111		
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	741	39.547.343/0001-06	2.936.513,61	2.936.513,61		Sim
		INABILITADOS				
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES	769	29.505.771/0001-12	3.000.000,00	3.000.000,00		Sim

Gerado em: 12/08/2025 08:00:18

Pazão Social

ME

Dif (%)



MUNICIPIO DE BREJAO BREJÃO-PE

 AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS
 287
 45.963.536/0001-40
 3.350.000,00
 3.350.000,00
 11,6667
 Sim

 PAZ ENGENHARIA LTDA
 123
 29.079.047/0001-74
 3.454.721,90
 3.454.721,90
 3,1260
 Sim

		MOVIMENTOS DO LOTE				
27/06/2025 16:09:11	1 PUBLICADO					
27/06/2025 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
21/07/2025 00:00:00	21/07/2025 00:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS					
23/07/2025 08:31:44	23/07/2025 08:31:44 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO					
PAZ ENGENHARIA L		litado. Motivo: NÃO ANEXOU DOCUMENTAÇÃO!				
23/07/2025 08:32:11		TAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
		OCACOES EIRELI inabilitado. Motivo: NÃO ANEXOU DOCUMENTAÇÃO!				
23/07/2025 08:32:37 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME inabilitado. Motivo: NÃO ANEXOU DOCUMENTAÇÃO!						
29/07/2025 10:00:02						
29/07/2025 10:00:02		CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 741)	2.936.513,61			
29/07/2025 10:00:02		PAZ ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 123)	3.454.721,90			
© 29/07/2025 10:00:02		CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 769)	3.000.000,00			
19/07/2025 10:00:02	LANCE	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (PARTICIPANTE 287)	3.350.000,00			
19/07/2025 10:00:02	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 201)	3.454.721,90			
29/07/2025 10:00:02	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 818)	3.454.492,19			
29/07/2025 10:05:39	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 201)	3.454.392,00			
29/07/2025 10:06:58	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 818)	3.454.292,00			
29/07/2025 10:00:36	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 201)	3.454.192,00			
29/07/2025 10:07:25		•	3.454.092,00			
	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 818)				
29/07/2025 10:08:15	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 201)	3.453.092,00			
29/07/2025 10:08:15		OGAÇÃO AUTOMÁTICA	0.450.000.00			
29/07/2025 10:09:00	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 818)	3.452.900,00			
29/07/2025 10:09:20	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 201)	3.452.800,00			
29/07/2025 10:09:46 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO CONSTRUTORA FERNANDES LTDA desclassificado. Motivo: Não cumpriu as exigências quanto a qualificação técnica, tanto operacional, quanto profissional. Item 15.15 e 15.16.						
29/07/2025 10:10:01	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 818)	3.452.700,00			
29/07/2025 10:10:24	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 201)	3.452.600,00			
29/07/2025 10:11:14	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 818)	3.450.000,00			
29/07/2025 10:12:19	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 201)	3.449.900,00			
29/07/2025 10:12:40	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 818)	3.449.800,00			
29/07/2025 10:13:12	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 201)	3.449.700,00			
29/07/2025 10:13:22	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 818)	3.449.600,00			
29/07/2025 10:13:42	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 201)	3.449.500,00			
29/07/2025 10:13:51	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 818)	3.449.400,00			
29/07/2025 10:14:03	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 201)	3.449.300,00			
29/07/2025 10:14:28	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 818)	3.449.200,00			
29/07/2025 10:14:48	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 201)	3.449.100,00			
29/07/2025 10:15:10	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 818)	3.449.000,00			
29/07/2025 10:15:36	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 201)	3.448.900,00			
		·				

LANCE B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 818)

Gerado em: 12/08/2025 08:00:18

29/07/2025 10:15:51

3.448.800,00







	29/07/2025 10:16:55	LANCE	CPM CONSTRUTO	DRA LTDA (PARTICIPAN	TE 201)		3.448.700,00
	29/07/2025 10:17:08	LANCE	B L CONSTRUTOR	RA E SERVIÇOS LTDA (F	PARTICIPANTE	818)	3.448.600,00
	29/07/2025 10:17:48	LANCE	CPM CONSTRUTO	ORA LTDA (PARTICIPAN	TE 201)	7 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	3.448.500,00
	29/07/2025 10:18:54	LANCE	B L CONSTRUTOR	RA E SERVIÇOS LTDA (F	PARTICIPANTE	818)	3.448.400,00
	29/07/2025 10:19:07	LANCE	CPM CONSTRUTO	ORA LTDA (PARTICIPAN	TE 201)		3.448.300,00
	29/07/2025 10:20:09	LANCE	B L CONSTRUTOR	RA E SERVIÇOS LTDA (F	PARTICIPANTE	818)	3.448.200,00
	29/07/2025 10:20:38	LANCE	CPM CONSTRUTO	ORA LTDA (PARTICIPAN	TE 201)		3.448.100,00
	29/07/2025 10:21:56	LANCE	B L CONSTRUTOR	RA E SERVIÇOS LTDA (F	PARTICIPANTE	818)	3.448.000,00
	29/07/2025 10:22:22	LANCE	CPM CONSTRUTO	ORA LTDA (PARTICIPAN	TE 201)		3.447.900,00
	29/07/2025 10:24:22	NOTIFIC	AÇÃO SISTEMA				
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CPM CONSTRUTORA LTDA						
	29/07/2025 10:24:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA						
	O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.						
	29/07/2025 10:24:22	HABILIT	AÇÃO				
	29/07/2025 11:56:15	MENSAC	EM CPM CONST	RUTORA LTDA (PARTIC	IPANTE 201)		
ž.	Boa Tarde Sr Agente, pedimos vossa compre		meio deste solicitar	prorrogação de prazo par	a o envio da pla	nilha readequada, por p	eríodo igual,
Ĵ	29/07/2025 13:39:01	LANCE	CPM CONSTRUTO	ORA LTDA (PARTICIPAN	TE 201)		3.443.476,18
Á)5/08/2025 10:00:43	MANIFE	STAÇÃO DE RECUI	RSOS			
	05/08/2025 10:01:28	RECURS	O MANIFESTADO	AF COMERCIO, LOCA	ÇÕES E SERVI	ÇOS LTDA – ME	
	Manifestamos a intenç	ção de recu	ırso no tocante a hal	bilitação econômica finan	ceira, que serão	expostas em peça recu	ırsal
	05/08/2025 10:08:32	RECURS	O MANIFESTADO	CONSTRUTORA FERN	IANDES LTDA		
	Intenção de recurso m	nanifestada	í .		4 1	h 61 - """h, 2	
	05/08/2025 10:30:43	INTERPO	OSIÇÃO DE RECUR	SOS			
	09/08/2025 00:00:06	EM ADJ	JDICAÇÃO		4		
	12/08/2025 08:00:17	ADJUDIO	CADO		737-7		

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA NETTO

Gerado em: 12/08/2025 08:00:18

4 de 4