



Lewanti
Engenharia

RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 720, CENTRO, LAJEDO-PE CEP: 55.385-000

CNPJ: 25.186.724/0001-00

TELEFONE: (87)99909-3832 E-MAIL: LEWANTIENGENHARIA@GMAIL.COM



APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Em atendimento ao Edital, apresentamos nossa proposta preços para atendimento ao objeto que trata da **Contratação Direta com fundamento no art. 75, inc. I da Lei nº 14.133/21, visando a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Topografia, com levantamentos planialtimétricos, com o objetivo de atender às necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura e serviços Públicos do Município de Brejão/PE.**

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade da proposta será de 60 (Sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação, que ocorrerá no dia da sessão de abertura deste certame licitatório.

PREÇO

Indicar o preço global, em reais, em algarismos e por extenso, pelo qual a interessada se propõe a executar os serviços, objeto deste Edital, em conformidade com as especificações da planilha de orçamento, constante do ANEXO, anexando à proposta todos os documentos exigidos do Edital.

VALOR TOTAL: R\$ 74.600,00 (Setenta e quatro mil, seiscentos reais)

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todos os impostos, taxas, seguros, materiais, ferramentas, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra, com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, assistência médica, compromissos fiscais, equipamentos de segurança, individual e coletivo, BDI – Bonificações e Despesas Indiretas, e tudo o mais que for necessário à completa execução do objeto contratual, e ainda despesas de vigilância e conservação até a entrega final do objeto.

Lajedo – PE, 01 de setembro de 2026.

Diego Felix dos Santos

CPF.: [REDACTED]

LEWANTI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 25.186.724/0001-00





Lewanti
Engenharia

RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 720, CENTRO, LAJEDO-PE CEP: 55.385-000

CNPJ: 25.186.724/0001-00

TELEFONE: (87)99909-3832 E-MAIL: LEWANTIENGENHARIA@GMAIL.COM



Observação: As fórmulas utilizadas nesta proposta estão configuradas para realizar arredondamento em 2 casas decimais, conforme padrão adotado para apresentação dos valores.

Obra: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Topografia, com levantamentos planialtimétricos, com o objetivo de atender às necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura e serviços Públicos do Município de Brejão/PE. BDI Padrão: 14,450%

Planilha Sintética Simples

Bancos:
ORSE: SE 3/2026

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total	Peso
1			SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA					74.600,00	100,00%
1.1			LEVANTAMENTOS					74.600,00	100,00%
1.1.1	ORSE	9345	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	20000	2,25	2,58	51.600,00	69,17%
1.1.2	ORSE	12297	Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas até 1 hectare	m2	50000	0,20	0,23	11.500,00	15,42%
1.1.3	ORSE	12298	Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas de 1 a 5 hectares	m2	50000	0,20	0,23	11.500,00	15,42%
Total								74.600,00	

Lajedo – PE, 01 de setembro de 2026.

Diego Felix dos Santos

CPF.: [REDACTED]

LEWANTI ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 25.186.724/0001-00





PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparentiaMunicipal/download/21-20260918141747.pdf
assinado por: idUser 550



RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 720, CENTRO, LAJEDO-PE CEP: 55.385-000

CNPJ: 25.186.724/0001-00

TELEFONE: (87)99909-3832 E-MAIL: LEWANTIENGANHARIA@GMAIL.COM

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Topografia, com levantamentos planialtimétricos, com o objetivo de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e serviços Públicos do Município de Brejão/PE.

OBRA

ETAPA	SERVIÇO	TOTAL ETAPA (R\$)	MÊS/ DESEMBOLSO											
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
I	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	74.600,00 100,00%	6.214,18 8,33%	6.214,18 8,33%	6.214,18 8,33%	6.214,18 8,33%	6.221,64 8,34%	6.221,64 8,34%	6.221,64 8,34%	6.221,64 8,34%	6.214,18 8,33%	6.214,18 8,33%	6.214,18 8,33%	6.214,18 8,33%
TOTAL (R\$):			74.600,00 100,00%											
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			R\$ 74.600,00	R\$ 6.214,18	R\$ 6.214,18	R\$ 6.214,18	R\$ 6.221,64	R\$ 6.221,64	R\$ 6.221,64	R\$ 6.221,64	R\$ 6.214,18	R\$ 6.214,18	R\$ 6.214,18	R\$ 6.214,18
TOTAL GERAL			R\$ 74.600,00	R\$ 6.214,18	R\$ 6.214,18	R\$ 6.214,18	R\$ 6.221,64	R\$ 6.221,64	R\$ 6.221,64	R\$ 6.221,64	R\$ 6.214,18	R\$ 6.214,18	R\$ 6.214,18	R\$ 6.214,18
PERCENTUAL %			100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
PERCENTUAL ACUMULADO%			100,00%	16,66%	24,99%	33,32%	41,66%	50,00%	58,34%	66,68%	75,01%	83,34%	91,67%	100,00%
TOTAL GERAL			74.600,00											

Lajedo – PE, 01 de setembro de 2026.

Diego Felix dos Santos
CPF.: 094.377.194-38
LEWANTI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 25.186.724/0001-00

