

**MUNICÍPIO DE SALOA
SALOÁ-PE**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

Processo Administrativo Nº 07/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO

Data de Publicação: 31/03/2026 13:59:32

MOVIMENTOS DO PROCESSO

13/04/2026 12:49:59	CADASTRO DE PROPOSTA	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
15/04/2026 10:07:32	CADASTRO DE PROPOSTA	MS PROJETOS E ASSESSORIA
15/04/2026 10:23:57	CADASTRO DE PROPOSTA	IFC ENGENHARIA LTDA
15/04/2026 11:52:48	CADASTRO DE PROPOSTA	S C SOUSA DA SILVA LTDA
15/04/2026 16:38:48	CADASTRO DE PROPOSTA	FERREIRA E MORAES LTDA ME
15/04/2026 18:37:54	CADASTRO DE PROPOSTA	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
16/04/2026 07:21:59	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	S C SOUSA DA SILVA LTDA
16/04/2026 09:37:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos, irei analisar as propostas e as habilitações, e retorno sessão no dia 22/04/2026 as 10:00h		
22/04/2026 10:41:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes remarco sessão para dia 24/04/2026 as 13:00h		
24/04/2026 12:18:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores Licitantes remarco sessão para terça feira dia 28/04/2026 as 10:00h		
27/04/2026 10:02:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Parecer Técnico de Engenharia - Processo 2026.007.pdf foi adicionado ao processo.		
27/04/2026 10:02:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Parecer Técnico de Engenharia - Processo 2026.007.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
27/04/2026 10:03:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
anexei arquivo em processo errado.		
28/04/2026 10:08:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Parecer Técnico de Engenharia - Processo 2026.007.pdf foi adicionado ao processo.		
28/04/2026 10:08:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos !		
28/04/2026 10:09:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Anexado o parecer técnico no sistema !		
28/04/2026 10:13:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Diante do exposto no parecer técnico fica comprovada a capacidade técnica das empresas: BL Construtora e Serviços LTDA, IFC Engenharia LTDA e S C Sousa da Silva LTDA.		
28/04/2026 10:19:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
seguiremos para fase de disputa com as 3 empresas aptas conforme parecer.		
28/04/2026 10:20:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa Ferreira e Moraes LTDA, fica inabilitada conforme parecer técnico.		
28/04/2026 10:22:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa M S Projetos e Assessoria LTDA, fica inabilitada conforme parecer técnico e não apresentou Certidão de FGTS com validade e não apresentou o contrato social.		
28/04/2026 10:25:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A empresa Vértice Serviços de Engenharia e Consultoria LTDA, fica inabilitada pois não apresenta proposta com as devidas composições, preços unitários, apresentou apenas a carta proposta.		
28/04/2026 10:25:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O processo segue para fase de disputa.		
28/04/2026 10:38:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Uma correção, o processo seguirá para as manifestações de intenções de recursos .		
28/04/2026 10:47:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
As 10:50 as manifestações de intenções de recursos inicia as 11:00h finaliza.		



**MUNICÍPIO DE SALOA
SALOÁ-PE**

28/04/2026 10:50:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

[Mensagem do Sistema]: O processo está recebendo intenções de recurso enquanto estiver na fase AGUARDANDO DISPUTA até o início da disputa.

28/04/2026 11:03:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciada a fase de disputa !

28/04/2026 12:33:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

28/04/2026 12:49:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aguardo proposta reajustada no sistema para que possa encaminhar ao setor de engenharia para análise, conforme edital.

28/04/2026 14:55:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo b6a51806deaa471f81d80e90eab54bae.rar aos documentos complementares.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: lote	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Contratação de empresa de engenharia para reforma de praças no município de Saloá-PE			
Quantidade: 1	Valor Unit.: [REDACTED]	Valor Total: 3.339.600,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	115	14.780.722/0001-10	3.648.709,53	3.339.600,00		Não
2 IFC ENGENHARIA LTDA	445	22.336.152/0001-00	3.648.709,53	3.340.000,00	0,01	Não
3 S C SOUSA DA SILVA LTDA	248	08.250.978/0001-13	3.507.002,78	3.507.002,78	5,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MS PROJETOS E ASSESSORIA	093	36.207.681/0001-00	3.210.864,38	3.210.864,38		Sim
VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	614	42.623.135/0001-53	3.464.672,39	3.464.672,39	7,9047	Não
FERREIRA E MORAES LTDA ME	390	17.985.704/0001-63	3.648.709,53	3.648.709,53	5,3118	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

31/03/2026 13:59:32 PUBLICADO	
01/04/2026 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
16/04/2026 08:00:00 HABILITAÇÃO	
28/04/2026 10:29:23 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
MS PROJETOS E ASSESSORIA inabilitado. Motivo: Conforme mensagens já colocada no sistema.	
28/04/2026 10:32:00 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
FERREIRA E MORAES LTDA ME inabilitado. Motivo: Conforme mensagens já colocada no sistema.	
28/04/2026 10:32:31 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA inabilitado. Motivo: Conforme mensagens já colocada no sistema.	
28/04/2026 10:50:00 AGUARDANDO DISPUTA	
28/04/2026 11:01:00 DISPUTA	
28/04/2026 11:01:00 LANCE IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 445)	3.648.709,53
28/04/2026 11:01:00 LANCE S C SOUSA DA SILVA LTDA (PARTICIPANTE 248)	3.507.002,78
28/04/2026 11:01:00 LANCE MS PROJETOS E ASSESSORIA (PARTICIPANTE 093)	3.210.864,38



**MUNICIPIO DE SALOA
SALOÁ-PE**

28/04/2026 11:01:00	LANCE	FERREIRA E MORAES LTDA ME (PARTICIPANTE 390)	3.648.709,53
28/04/2026 11:01:00	LANCE	VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA (PARTICIPANTE	3.464.672,39
28/04/2026 11:01:00	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.648.709,53
28/04/2026 11:05:30	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 445)	3.500.000,00
28/04/2026 11:09:13	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.648.709,50
28/04/2026 11:09:13	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
28/04/2026 11:10:00	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.616.423,33
28/04/2026 11:10:58	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.488.995,23
28/04/2026 11:11:20	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 445)	3.488.500,00
28/04/2026 11:12:16	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.488.000,00
28/04/2026 11:12:41	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 445)	3.485.900,00
28/04/2026 11:13:00	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.485.400,00
28/04/2026 11:13:18	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 445)	3.485.000,00
28/04/2026 11:13:37	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.484.500,00
28/04/2026 11:13:53	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 445)	3.484.300,00
28/04/2026 11:14:19	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.484.000,00
28/04/2026 11:14:37	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 445)	3.483.900,00
28/04/2026 11:14:52	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.483.800,00
28/04/2026 11:15:10	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 445)	3.400.000,00
28/04/2026 11:15:42	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.399.800,00
28/04/2026 11:16:05	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 445)	3.380.000,00
28/04/2026 11:16:45	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.379.900,00
28/04/2026 11:17:13	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 445)	3.350.000,00
28/04/2026 11:17:45	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.999,00
28/04/2026 11:18:03	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 445)	3.340.000,00
28/04/2026 11:18:51	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.998,90
28/04/2026 11:19:38	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.998,80
28/04/2026 11:20:45	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.998,70
28/04/2026 11:21:03	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.998,60
28/04/2026 11:21:46	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.998,50
28/04/2026 11:22:23	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.998,45
28/04/2026 11:23:06	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.998,43
28/04/2026 11:23:37	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.998,41
28/04/2026 11:24:11	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.998,40
28/04/2026 11:24:53	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.998,39
28/04/2026 11:25:36	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.998,37
28/04/2026 11:26:12	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.998,36
28/04/2026 11:26:36	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.998,30
28/04/2026 11:26:53	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.998,20
28/04/2026 11:27:10	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.990,00
28/04/2026 11:27:51	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.980,00
28/04/2026 11:28:24	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.979,90
28/04/2026 11:29:03	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.979,00
28/04/2026 11:29:37	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.978,00



**MUNICIPIO DE SALOA
SALOÁ-PE**

28/04/2026 11:30:15	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.977,00
28/04/2026 11:30:50	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.976,00
28/04/2026 11:31:25	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.975,00
28/04/2026 11:31:58	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.974,00
28/04/2026 11:32:31	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.973,00
28/04/2026 11:33:05	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.972,00
28/04/2026 11:33:37	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.971,00
28/04/2026 11:34:14	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.970,00
28/04/2026 11:34:38	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.969,00
28/04/2026 11:35:19	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.968,00
28/04/2026 11:35:46	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.960,00
28/04/2026 11:36:21	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.950,00
28/04/2026 11:36:53	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.945,00
28/04/2026 11:37:23	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.940,00
28/04/2026 11:37:54	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.935,00
28/04/2026 11:38:23	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.930,00
28/04/2026 11:38:59	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.925,00
28/04/2026 11:39:41	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.920,00
28/04/2026 11:40:17	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.915,00
28/04/2026 11:40:51	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.910,00
28/04/2026 11:41:16	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.900,00
28/04/2026 11:41:51	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.895,00
28/04/2026 11:42:27	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.890,00
28/04/2026 11:42:52	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.880,00
28/04/2026 11:43:27	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.870,00
28/04/2026 11:43:58	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.860,00
28/04/2026 11:44:32	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.855,00
28/04/2026 11:45:06	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.850,00
28/04/2026 11:45:38	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.845,00
28/04/2026 11:46:11	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.840,00
28/04/2026 11:47:05	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.835,00
28/04/2026 11:47:39	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.830,00
28/04/2026 11:48:13	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.825,00
28/04/2026 11:48:44	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.820,00
28/04/2026 11:49:15	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.815,00
28/04/2026 11:49:46	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.810,00
28/04/2026 11:50:24	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.805,00
28/04/2026 11:50:55	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.800,00
28/04/2026 11:51:22	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.795,00
28/04/2026 11:51:50	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.790,00
28/04/2026 11:52:22	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.785,00
28/04/2026 11:52:54	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.780,00
28/04/2026 11:53:29	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.775,00
28/04/2026 11:53:59	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.770,00



**MUNICIPIO DE SALOA
SALOÁ-PE**

28/04/2026 11:54:34	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.765,00
28/04/2026 11:55:12	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.760,00
28/04/2026 11:55:43	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.755,00
28/04/2026 11:55:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 1,00			
28/04/2026 11:56:22	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.750,00
28/04/2026 11:56:54	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.745,00
28/04/2026 11:57:19	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.740,00
28/04/2026 11:57:50	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.735,00
28/04/2026 11:58:24	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.730,00
28/04/2026 11:58:59	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.725,00
28/04/2026 11:59:32	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.720,00
28/04/2026 12:00:08	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.715,00
28/04/2026 12:00:43	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.710,00
28/04/2026 12:01:13	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.705,00
28/04/2026 12:01:49	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.700,00
28/04/2026 12:02:24	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.690,00
28/04/2026 12:02:59	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.685,00
28/04/2026 12:03:34	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.680,00
28/04/2026 12:04:06	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.675,00
28/04/2026 12:04:41	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.670,00
28/04/2026 12:05:13	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.650,00
28/04/2026 12:05:49	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.640,00
28/04/2026 12:06:23	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.630,00
28/04/2026 12:06:49	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.620,00
28/04/2026 12:07:26	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.610,00
28/04/2026 12:08:05	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.349.600,00
28/04/2026 12:08:50	LANCE	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	3.339.600,00
28/04/2026 12:10:50	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
PARTICIPANTE 248 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.			
28/04/2026 12:10:50	DESEMPATE		
28/04/2026 12:15:51	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA			
28/04/2026 12:15:51	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
28/04/2026 12:15:51	JULGAMENTO		
28/04/2026 12:28:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 115: Senhor licitante solicito desconto para a administração.			
28/04/2026 12:32:31	MENSAGEM	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)	
Agente de contratação, Boa tarde. Informamos que já estamos no nosso limite de desconto.			
28/04/2026 12:33:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 115: Ok, solicito que faça a adequação da proposta e anexe no sistema.			
28/04/2026 12:34:04	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
28/04/2026 12:44:05	EM ADJUDICAÇÃO		



**MUNICIPIO DE SALOA
SALOÁ-PE**

28/04/2026 12:50:25 MENSAGEM B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)

Solicito, com base no item (5.20.5. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. , a prorrogação do prazo para apresentação da proposta readequada, considerando o horário, bem como a complexidade da confecção da proposta. Agradecemos desde já e esperamos deferimento do pedido, no sentido de possibilitar uma prorrogação até as 17h do dia de hoje.

28/04/2026 13:11:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 115: Acato a solicitação.

28/04/2026 14:55:28 MENSAGEM B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 115)

Sr. Agente de Contratação, Boa tarde. Anexamos a Proposta readequada ao nosso último lance. Caso seja necessário qualquer outro documento ou diligência, ficamos a disposição.

27/05/2026 11:18:24 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RICARDO FERNANDO DE SOUZA SEGUNDO

MEMBRO MARCOS FLAVIO ALVES DE MELO

