



HPS CONSTRUTORA SIBEL  
RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 177, CENTRO  
SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
CEP: 54.234.000  
CNPJ: 06.920.477/0001-05

EMAIL: HPSCONSTRUTORA@GMAIL.COM  
TELEFONE: (011) 9.9528-1928

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature*  
HPS - Construtora LTDA  
Sandro Hermenegildo de Sávio  
Socio Administrador  
CPF 891.670.544-20

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para reforma da praça da Bíblia no município de Jaquira/PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CARTA CONVITE Nº 002/2023 - PL Nº 028/2023

# ENVELOPE Nº 02 - PREÇOS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO LICITATÓRIO: 028/2023**  
**CARTA CONVITE Nº 002/2023**

Proposta que faz a Empresa HPS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.520.477/0001-05, para a prestação de serviços descrito(a)(s) na tabela abaixo, de acordo com todas as especificações e condições do Instrumento Convocatório e seus Anexos, para a(s) Entidade(s) Nacional(is) informada(s) no preâmbulo do Edital em referência.

**Descrição do Material/Serviço:**

- 1) Contratação de empresa de engenharia para reforma da praça da Bíblia no município de Jaqueira/PE.
- 2) Valor total: R\$ 147.790,16 (Cento e quarenta e sete mil, setecentos e noventa reais e dezesseis centavos).

3) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4) O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços (OS).

4) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima, declarar que nos Preços Unitários estão inclusos: o BDI (Bonificações/benefícios e Despesas Indiretas), bem como todos os custos de materiais e mão-de-obra, despesas de transportes de materiais, carga e descarga, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os mesmos.

5) Percentual do BDI em anexo.

São Lourenço da Mata, 08 de dezembro de 2023.

HPS - Construtora LTDA  
Sede Administrativa  
CNPJ 20.520.477/0001-05

Miguel F. da Silva Neto  
Eng. Civil  
CREA-PE/18 18061541R-2





HPS CONSTRUTORA S.M.E.L.  
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N. 177, CENTRO  
 SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
 CEP: 54.234-460  
 CNPJ: 20.520.471/0001-05

EMAIL: HPSCONSTRUTORA@GMAIL.COM  
 TELEFONE: (81) 3 5523-1523

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: A large signature, possibly 'Miguel' or 'Miguel F. da Silva Neto'.  
 - Middle left: 'Eng. Civil' and 'CRM-PE N. 180625418-2'.  
 - Center: A signature that looks like 'C. Costa'.

HPS - Construtora LTDA  
 Sócio Administrador  
 Sandro FERNANDES DA SILVA  
 CPF 981.670.544-20

| Item               | Descrição             | Valor                 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                  | CANTEIRO DE OBRAS     | R\$ 11.019,10         |
| 2                  | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 6.679,04          |
| 3                  | MOVIMENTO DE TERRAS   | R\$ 347,49            |
| 4                  | DRENAGEM              | R\$ 11.338,75         |
| 5                  | PAVIMENTAÇÃO          | R\$ 26.017,00         |
| 6                  | PAISAGISMO            | R\$ 6.329,20          |
| 7                  | EQUIPAMENTOS          | R\$ 21.255,29         |
| 8                  | MESAS E BANCOS        | R\$ 34.232,05         |
| 9                  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 29.888,33         |
| 10                 | LIMPEZA GERAL         | R\$ 683,91            |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                       | <b>R\$ 147.790,16</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA/PE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA

Planilha Orçamentária Resumida





HPS CONSTRUTORA S/A  
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 117 CENTRO  
 SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE  
 CEP 54.194-000  
 CNPJ 20.520.477/0001-05

HPS - CONSTRUTORA S/A  
 Selo Administrador  
 Selo de Homologação do Sisp  
 CEP: 881.070-544-20

EMAIL: HPSCONSTRUTORA@GMAIL.COM  
 TELEFONE (011) 5 3528-1532

Miguel F. de Silva Neto  
 Eng. Civil  
 CREA-PE 180524/18-2

| Item | Descrição  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|------------|----------------|-------------|
| 1.1  | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.2  | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.3  | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.4  | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.5  | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.6  | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.7  | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.8  | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.9  | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.10 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.11 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.12 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.13 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.14 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.15 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.16 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.17 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.18 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.19 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.20 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.21 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.22 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.23 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.24 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.25 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.26 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.27 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.28 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.29 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.30 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.31 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.32 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.33 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.34 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.35 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.36 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.37 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.38 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.39 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.40 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.41 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.42 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.43 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.44 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.45 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.46 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.47 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.48 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.49 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |
| 1.50 | TRABALHO DE CONCRETO PARA ALINHAMENTO DE PAREDES E COLUNAS | 1.00       | 32.100,00      | 32.100,00   |





HPS CONSTRUTORA SIRELI  
RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 177 CENTRO  
SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE  
CEP 54.244-000  
CNPJ: 20.526.417/0001-05

EMAIL: HPS@HPS-CONSTRUTORA.COM.BR  
TELEFONE: (31) 3.9528-1638

HPS - CONSTRUTORA SIRELI  
Banco Administrador  
CPF: 08.187.010.544-20

Miguel J. da Silva Neto  
Eng. Civil  
CREA-PE/180625478-7

| Item | Código Base | Descrição   | Quantidade | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-------------|---|------------|-------------------|-------------------|
| 1    |             | CAIXILHO DE OBRAS   | 1          | 000000            | 000000            |
| 2    |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |
| 3    |             | PLACA DE OBRAS PARA CONCRETO GERAL DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO | 1          | 000000            | 000000            |
| 4    |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |
| 5    |             | PLACA DE OBRAS PARA CONCRETO GERAL DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO | 1          | 000000            | 000000            |
| 6    |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |
| 7    |             | PLACA DE OBRAS PARA CONCRETO GERAL DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO | 1          | 000000            | 000000            |
| 8    |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |
| 9    |             | PLACA DE OBRAS PARA CONCRETO GERAL DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO | 1          | 000000            | 000000            |
| 10   |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |
| 11   |             | PLACA DE OBRAS PARA CONCRETO GERAL DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO | 1          | 000000            | 000000            |
| 12   |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |
| 13   |             | PLACA DE OBRAS PARA CONCRETO GERAL DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO | 1          | 000000            | 000000            |
| 14   |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |
| 15   |             | PLACA DE OBRAS PARA CONCRETO GERAL DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO | 1          | 000000            | 000000            |
| 16   |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |
| 17   |             | PLACA DE OBRAS PARA CONCRETO GERAL DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO | 1          | 000000            | 000000            |
| 18   |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |
| 19   |             | PLACA DE OBRAS PARA CONCRETO GERAL DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO | 1          | 000000            | 000000            |
| 20   |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |
| 21   |             | PLACA DE OBRAS PARA CONCRETO GERAL DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO | 1          | 000000            | 000000            |
| 22   |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |
| 23   |             | PLACA DE OBRAS PARA CONCRETO GERAL DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO | 1          | 000000            | 000000            |
| 24   |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |
| 25   |             | PLACA DE OBRAS PARA CONCRETO GERAL DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO | 1          | 000000            | 000000            |
| 26   |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |
| 27   |             | PLACA DE OBRAS PARA CONCRETO GERAL DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO | 1          | 000000            | 000000            |
| 28   |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |
| 29   |             | PLACA DE OBRAS PARA CONCRETO GERAL DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO | 1          | 000000            | 000000            |
| 30   |             | FORNHEIRO E ASSIPIAMENTO DE MALA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO   | 1          | 000000            | 000000            |

PRELIMINAR GERAL DE OBRAS

ORÇAMENTO DE OBRAS





HPS CONSTRUTORA EIRELI  
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 177, CENTRO  
 SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE  
 CEP: 54.734-820  
 CNPJ: 20.520.477/0001-05

EMAIL: HPSCONSTRUTORA@GMAIL.COM  
 TELEFONE: (011) 9 9528-1828

Miguel F. da Silva Neto  
 Eng Civil  
 CREA/PE 110625418-2

Handwritten signatures and initials: S, R, Z, X, and a large signature.

HPS - Construtora LTDA  
 Sócios: Henrique da Silva  
 Beto Administrador  
 CPF: 891.670.544-20

| Item            | Descrição             | Total Por Grupo | 38 ITENS | 60 DIAS    |
|-----------------|-----------------------|-----------------|----------|------------|
| 1               | CANTIERO DE OBRAS     | 100,00%         | 100,00%  | 100,00%    |
| 2               | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11.019,30       | 100,00%  | 100,00%    |
| 3               | MOVIMENTO DE TERRAS   | 6.679,84        | 100,00%  | 6.679,84   |
| 4               | DRENAGEM              | 207,49          | 100,00%  | 207,49     |
| 5               | PAVIMENTAÇÃO          | 100,00%         | 100,00%  | 100,00%    |
| 6               | PAISAGISMO            | 26.017,00       | 100,00%  | 26.017,00  |
| 7               | EQUIPAMENTOS          | 6.329,20        | 100,00%  | 6.329,20   |
| 8               | MURAS E BANCOS        | 21.275,29       | 100,00%  | 21.275,29  |
| 9               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00%         | 100,00%  | 100,00%    |
| 10              | LEMPA GERAL           | 29.888,31       | 100,00%  | 29.888,31  |
| SUB TOTAL       |                       | 147.290,18      | 100,00%  | 147.290,18 |
| TOTAL ACUMULADO |                       | 74.645,09       | 50,69%   | 74.645,09  |

Consigna Valor e Fornecedor

ORÇ. REFORMA DA PRAÇA DA BELTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRATE





HPS CONSTRUTORA SIRELI  
 RUA OLIVEIRA DE MATA, N. 177 - CENTRO  
 SÃO LOURENÇO DE MATA - PE  
 CEP: 54.244-000  
 CNPJ: 20.520.417/0001-05

HPS - CONSTRUTORA LTDA  
 9619 Administrador  
 CPF: 881.670.544-20

EMAIL: HPS@CONSTRUTORA.COM.BR  
 TELEFONE: (51) 3 3528-1638

Miguel S. da Silva Neto  
 Eng. Civil  
 CREA PE N. 180554/1-1

| LT  | Descrição                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|--|------------|----------------|-------------|
| 101 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 102 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 103 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 104 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 105 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 106 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 107 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 108 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 109 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 110 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 111 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 112 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 113 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 114 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 115 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 116 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 117 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 118 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 119 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 120 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 121 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 122 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 123 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 124 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 125 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 126 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 127 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 128 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 129 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 130 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 131 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 132 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 133 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 134 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 135 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 136 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 137 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 138 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 139 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 140 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 141 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 142 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 143 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 144 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 145 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 146 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 147 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 148 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 149 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |
| 150 | CONCRETO FUNDADO PARA LAJOTA EM BARRA SECA | 140000     | 30,11          | 4215400     |

Comprovação de valores em reais

PREÇO UNITÁRIO EM REAIS





HPS CONSTRUTORA SIRETEL  
 RUA BRUNO DE SAIA, N. 177 CENTRO, CEP: 881.670-244-20  
 SÃO JOÃO DEL REI - MG  
 CEP: 34.734-000  
 CNPJ: 06.920.477/0001-05

MIRAL S. DA SILVA NETO  
 Eng. Civil  
 CREA-MG N. 198625/19-2  
 E-MAIL: HPSCONSTRUTORA@GMAIL.COM  
 TELEFONE: (31) 3.9326-1332

| Item | Descrição  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|------------|----------------|-------------|
| 101  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 102  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 103  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 104  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 105  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 106  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 107  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 108  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 109  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 110  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 111  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 112  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 113  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 114  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 115  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 116  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 117  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 118  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 119  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 120  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 121  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 122  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 123  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 124  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 125  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 126  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 127  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 128  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 129  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 130  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 131  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 132  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 133  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 134  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 135  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 136  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 137  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 138  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 139  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 140  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 141  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 142  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 143  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 144  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 145  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 146  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 147  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 148  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 149  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |
| 150  | REVESTIMENTO EM ALGODÃO PARA PAREDE - 12,50 CM DE ESPESURA | 10,00      | 0,0000         | 0,00        |










HPS CONSTRUTORA SIMEI  
 RUA RAIMUNDO DE MATA, Nº 177 CENTRO  
 SÃO LOURENÇO DA MATA, PE  
 CEP Nº 524.680  
 CNPJ Nº 20.520.417/0001-05

HPS - CONSTRUTORA LTDA  
 Sandro Henriques da Silva  
 Sócio Administrador  
 CPF Nº 061.670.541-20

Miguel F. de Siqueira Neto  
 Eng. Civil  
 CREA Nº 18002541-2

EMAIL: HPSCONS@GMAIL.COM  
 TELEFONE: (51) 3552-1832

| Item | Descrição   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|------------|----------------|-------------|
| 1    | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 2    | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 3    | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 4    | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 5    | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 6    | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 7    | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 8    | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 9    | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 10   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 11   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 12   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 13   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 14   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 15   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 16   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 17   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 18   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 19   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 20   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 21   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 22   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 23   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 24   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 25   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 26   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 27   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 28   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 29   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 30   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 31   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 32   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 33   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 34   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 35   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 36   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 37   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 38   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 39   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 40   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 41   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 42   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 43   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 44   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 45   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 46   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 47   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 48   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 49   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |
| 50   | ALVENARIA DE BARRIGÃO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND 40 MPa | 10000      | 1,20           | 12000,00    |





HPS CONSTRUTORA EMBETI  
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N. 117, CENTRO ADMINISTRATIVO  
 CEP 54.134-000  
 CNPJ 20.520.427/0001-05

HPS - CONSTRUTORA LTDA  
 Grupo Heringer de S/A  
 CNPJ 001.670.544-20  
 CEP 001.670.544-20

EMAIL: HPS@CONSTRUTORA.COM.BR  
 CREA-SP Nº 180625418-2  
 Eng. Civil  
 Miguel E. da Silva Neto

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 1    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 2    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 3    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 4    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 5    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 6    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 7    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 8    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 9    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 10   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 11   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 12   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 13   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 14   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 15   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 16   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 17   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 18   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 19   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 20   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 21   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 22   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 23   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 24   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 25   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 26   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 27   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 28   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 29   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 30   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 31   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 32   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 33   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 34   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 35   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 36   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 37   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 38   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 39   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 40   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 41   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 42   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 43   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 44   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 45   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 46   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 47   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 48   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 49   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 50   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 51   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 52   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 53   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 54   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 55   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 56   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 57   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 58   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 59   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 60   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 61   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 62   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 63   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 64   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 65   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 66   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 67   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 68   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 69   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 70   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 71   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 72   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 73   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 74   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 75   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 76   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 77   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 78   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 79   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 80   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 81   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 82   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 83   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 84   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 85   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 86   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 87   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 88   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 89   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 90   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 91   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 92   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 93   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 94   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 95   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 96   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 97   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 98   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 99   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 100  | ...       | ...        | ...            | ...         |

Handwritten notes and stamps, including a circular stamp with 'CPL' and '355'.



HPS CONSTRUTORA EIRELI  
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N. 177 - CENTRO ADMINISTRATIVO  
 SAO LOURENÇO DA MATIA - PE  
 CEP: 54.134-983  
 CNPJ: 20.920.417/0001-05

HPS - Construtora Ltda  
 Rua Administrador  
 São Lourenço da Matia  
 CEP: 54.134-983

Marguete da Silva Neto  
 Eng. Civil  
 E-MAIL: marguete@hps.com.br  
 TELEFONE: (81) 5.9328-1636

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 1    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 2    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 3    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 4    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 5    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 6    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 7    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 8    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 9    | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 10   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 11   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 12   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 13   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 14   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 15   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 16   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 17   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 18   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 19   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 20   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 21   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 22   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 23   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 24   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 25   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 26   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 27   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 28   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 29   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 30   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 31   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 32   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 33   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 34   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 35   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 36   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 37   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 38   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 39   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 40   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 41   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 42   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 43   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 44   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 45   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 46   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 47   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 48   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 49   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 50   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 51   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 52   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 53   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 54   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 55   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 56   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 57   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 58   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 59   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 60   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 61   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 62   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 63   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 64   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 65   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 66   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 67   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 68   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 69   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 70   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 71   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 72   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 73   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 74   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 75   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 76   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 77   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 78   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 79   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 80   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 81   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 82   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 83   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 84   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 85   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 86   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 87   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 88   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 89   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 90   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 91   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 92   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 93   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 94   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 95   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 96   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 97   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 98   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 99   | ...       | ...        | ...            | ...         |
| 100  | ...       | ...        | ...            | ...         |







HPS CONSTRUTORA EIRELI  
RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 177 CENTRO  
SOUZA REIS, LAGEADO  
CEP: 54.294-980  
CNPJ: 20.520.421/0001-05

HPS - CONSTRUTORA LTDA  
Sociedade Administradora  
CNPJ: 09.010.294-30

EMAIL: HPSCONSTRUTORA@GMAIL.COM  
TELEFONE: (51) 3.9324-1434

Miguel F. da Silva Neto  
Eng. Civil  
CREA-RS N. 181625/18-2

| Item | Descrição                                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|------------|----------------|-------------|
| 1.1  | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.2  | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.3  | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.4  | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.5  | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.6  | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.7  | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.8  | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.9  | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.10 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.11 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.12 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.13 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.14 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.15 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.16 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.17 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.18 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.19 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.20 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.21 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.22 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.23 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.24 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.25 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.26 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.27 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.28 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.29 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.30 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.31 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.32 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.33 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.34 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.35 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.36 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.37 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.38 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.39 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.40 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.41 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.42 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.43 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.44 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.45 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.46 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.47 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.48 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.49 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |
| 1.50 | ALVENARIA DE BLOCOS COM REFORÇO COM REFORÇO | 18         | 100000         | 1800000     |







HPS CONSTRUTORA S/RL  
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 177, CENTRO  
 SÃO LORENÇO DA MATIA - PE  
 CEP: 54.294-880  
 CNPJ: 20.520.877/0001-05

HPS - CONSTRUTORA S/RL  
 8000 Administrador  
 Avenida Fernandinho de Azevedo  
 CEP: 881.670-544-20

Miguel F. de Sales Neto  
 Eng. CIVIL  
 CREA-PE Nº. 180625418-2  
 E-MAIL: hps@hps.com.br  
 TELEFONE: (81) 3 9524-1632

| Item | Descrição   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|------------|----------------|-------------|
| 101  | 101.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS                     | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 102  | 102.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS                     | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 103  | 103.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE                 | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 104  | 104.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 105  | 105.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI                         | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 106  | 106.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO                | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 107  | 107.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO                 | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 108  | 108.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO                 | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 109  | 109.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO                | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 110  | 110.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA                  | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 111  | 111.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE             | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 112  | 112.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFICO     | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 113  | 113.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 114  | 114.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 115  | 115.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 116  | 116.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 117  | 117.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 118  | 118.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 119  | 119.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 120  | 120.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 121  | 121.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 122  | 122.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 123  | 123.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 124  | 124.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 125  | 125.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 126  | 126.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 127  | 127.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 128  | 128.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 129  | 129.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 130  | 130.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 131  | 131.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 132  | 132.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 133  | 133.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 134  | 134.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 135  | 135.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 136  | 136.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 137  | 137.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 138  | 138.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 139  | 139.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 140  | 140.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 141  | 141.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 142  | 142.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 143  | 143.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 144  | 144.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 145  | 145.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 146  | 146.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 147  | 147.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 148  | 148.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 149  | 149.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |
| 150  | 150.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 10         | 100,00         | 1.000,00    |







HPS CONSTRUÇÃO EIRELI  
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 472 CENTRO  
 SÃO LOURENÇO DA MATIA, PE  
 CEP 54.234-000  
 CNPJ 20.876.877/0001-05

Sando Hermejido da Silva  
 Sócio Administrador  
 CPF 081.010.344-20

Miguel da Silva Neto  
 Sócio Civil  
 CPF 081.010.344-20  
 E-MAIL: miguel@hpseng.com.br  
 TELEFONE (011) 3528-1518

| Item | Descrição                                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observações |
|------|---|------------|----------------|-------------|-------------|
| 47   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 48   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 49   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 50   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 51   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 52   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 53   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 54   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 55   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 56   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 57   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 58   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 59   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 60   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 61   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 62   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 63   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 64   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 65   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 66   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 67   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 68   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 69   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 70   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 71   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 72   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 73   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 74   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 75   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 76   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 77   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 78   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 79   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 80   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 81   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 82   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 83   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 84   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 85   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 86   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 87   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 88   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 89   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 90   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 91   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 92   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 93   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 94   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 95   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 96   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 97   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 98   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 99   | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |
| 100  | ALVENARIA DE BARRIGAS COM REFORÇO DE ARMADURA | 100,00     | 18,00          | 1.800,00    |             |









HPS CONSTRUTORA EIRELI  
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 171 - CENTRO  
 CEP: 54.234-460  
 CNPJ: 20.528.477/0001-05

Sociedade Administradora  
 Sociedade Administradora  
 CPF: 08.970.544-20

TELEFONE (51) 3.5528-1532  
 EMAIL: HPS@GMAIL.COM

Milton F. de Sá Neto  
 Eng. Civil

| Empreitada   | Valor  | Empreitada   | Valor  | Empreitada   | Valor  | Empreitada   | Valor  |
|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 000020 00001 | 10000  | 000020 00001 | 10000  | 000020 00001 | 10000  | 000020 00001 | 10000  |
| 000020 00002 | 20000  | 000020 00002 | 20000  | 000020 00002 | 20000  | 000020 00002 | 20000  |
| 000020 00003 | 30000  | 000020 00003 | 30000  | 000020 00003 | 30000  | 000020 00003 | 30000  |
| 000020 00004 | 40000  | 000020 00004 | 40000  | 000020 00004 | 40000  | 000020 00004 | 40000  |
| 000020 00005 | 50000  | 000020 00005 | 50000  | 000020 00005 | 50000  | 000020 00005 | 50000  |
| 000020 00006 | 60000  | 000020 00006 | 60000  | 000020 00006 | 60000  | 000020 00006 | 60000  |
| 000020 00007 | 70000  | 000020 00007 | 70000  | 000020 00007 | 70000  | 000020 00007 | 70000  |
| 000020 00008 | 80000  | 000020 00008 | 80000  | 000020 00008 | 80000  | 000020 00008 | 80000  |
| 000020 00009 | 90000  | 000020 00009 | 90000  | 000020 00009 | 90000  | 000020 00009 | 90000  |
| 000020 00010 | 100000 | 000020 00010 | 100000 | 000020 00010 | 100000 | 000020 00010 | 100000 |
| 000020 00011 | 110000 | 000020 00011 | 110000 | 000020 00011 | 110000 | 000020 00011 | 110000 |
| 000020 00012 | 120000 | 000020 00012 | 120000 | 000020 00012 | 120000 | 000020 00012 | 120000 |
| 000020 00013 | 130000 | 000020 00013 | 130000 | 000020 00013 | 130000 | 000020 00013 | 130000 |
| 000020 00014 | 140000 | 000020 00014 | 140000 | 000020 00014 | 140000 | 000020 00014 | 140000 |
| 000020 00015 | 150000 | 000020 00015 | 150000 | 000020 00015 | 150000 | 000020 00015 | 150000 |
| 000020 00016 | 160000 | 000020 00016 | 160000 | 000020 00016 | 160000 | 000020 00016 | 160000 |
| 000020 00017 | 170000 | 000020 00017 | 170000 | 000020 00017 | 170000 | 000020 00017 | 170000 |
| 000020 00018 | 180000 | 000020 00018 | 180000 | 000020 00018 | 180000 | 000020 00018 | 180000 |
| 000020 00019 | 190000 | 000020 00019 | 190000 | 000020 00019 | 190000 | 000020 00019 | 190000 |
| 000020 00020 | 200000 | 000020 00020 | 200000 | 000020 00020 | 200000 | 000020 00020 | 200000 |
| 000020 00021 | 210000 | 000020 00021 | 210000 | 000020 00021 | 210000 | 000020 00021 | 210000 |
| 000020 00022 | 220000 | 000020 00022 | 220000 | 000020 00022 | 220000 | 000020 00022 | 220000 |
| 000020 00023 | 230000 | 000020 00023 | 230000 | 000020 00023 | 230000 | 000020 00023 | 230000 |
| 000020 00024 | 240000 | 000020 00024 | 240000 | 000020 00024 | 240000 | 000020 00024 | 240000 |
| 000020 00025 | 250000 | 000020 00025 | 250000 | 000020 00025 | 250000 | 000020 00025 | 250000 |
| 000020 00026 | 260000 | 000020 00026 | 260000 | 000020 00026 | 260000 | 000020 00026 | 260000 |
| 000020 00027 | 270000 | 000020 00027 | 270000 | 000020 00027 | 270000 | 000020 00027 | 270000 |
| 000020 00028 | 280000 | 000020 00028 | 280000 | 000020 00028 | 280000 | 000020 00028 | 280000 |
| 000020 00029 | 290000 | 000020 00029 | 290000 | 000020 00029 | 290000 | 000020 00029 | 290000 |
| 000020 00030 | 300000 | 000020 00030 | 300000 | 000020 00030 | 300000 | 000020 00030 | 300000 |
| 000020 00031 | 310000 | 000020 00031 | 310000 | 000020 00031 | 310000 | 000020 00031 | 310000 |
| 000020 00032 | 320000 | 000020 00032 | 320000 | 000020 00032 | 320000 | 000020 00032 | 320000 |
| 000020 00033 | 330000 | 000020 00033 | 330000 | 000020 00033 | 330000 | 000020 00033 | 330000 |
| 000020 00034 | 340000 | 000020 00034 | 340000 | 000020 00034 | 340000 | 000020 00034 | 340000 |
| 000020 00035 | 350000 | 000020 00035 | 350000 | 000020 00035 | 350000 | 000020 00035 | 350000 |
| 000020 00036 | 360000 | 000020 00036 | 360000 | 000020 00036 | 360000 | 000020 00036 | 360000 |
| 000020 00037 | 370000 | 000020 00037 | 370000 | 000020 00037 | 370000 | 000020 00037 | 370000 |
| 000020 00038 | 380000 | 000020 00038 | 380000 | 000020 00038 | 380000 | 000020 00038 | 380000 |
| 000020 00039 | 390000 | 000020 00039 | 390000 | 000020 00039 | 390000 | 000020 00039 | 390000 |
| 000020 00040 | 400000 | 000020 00040 | 400000 | 000020 00040 | 400000 | 000020 00040 | 400000 |
| 000020 00041 | 410000 | 000020 00041 | 410000 | 000020 00041 | 410000 | 000020 00041 | 410000 |
| 000020 00042 | 420000 | 000020 00042 | 420000 | 000020 00042 | 420000 | 000020 00042 | 420000 |
| 000020 00043 | 430000 | 000020 00043 | 430000 | 000020 00043 | 430000 | 000020 00043 | 430000 |
| 000020 00044 | 440000 | 000020 00044 | 440000 | 000020 00044 | 440000 | 000020 00044 | 440000 |
| 000020 00045 | 450000 | 000020 00045 | 450000 | 000020 00045 | 450000 | 000020 00045 | 450000 |
| 000020 00046 | 460000 | 000020 00046 | 460000 | 000020 00046 | 460000 | 000020 00046 | 460000 |
| 000020 00047 | 470000 | 000020 00047 | 470000 | 000020 00047 | 470000 | 000020 00047 | 470000 |
| 000020 00048 | 480000 | 000020 00048 | 480000 | 000020 00048 | 480000 | 000020 00048 | 480000 |
| 000020 00049 | 490000 | 000020 00049 | 490000 | 000020 00049 | 490000 | 000020 00049 | 490000 |
| 000020 00050 | 500000 | 000020 00050 | 500000 | 000020 00050 | 500000 | 000020 00050 | 500000 |















HPS CONSTRUTORA EIRELI  
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 177, CENTRO  
 SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE  
 CEP 54.294-000  
 CNPJ 20.510.477/0001-08

1995 - Construtora Eireli  
 Banco Administrador  
 Cnpj 081.070.244-30

1995 - Construtora Eireli  
 Banco Administrador  
 Cnpj 081.070.244-30  
 E-mail: hpsconstrutora@gmail.com  
 Telefone (011) 9 9328-1932

| Empreiteira | Valor | Empreendimento     | Valor | Empreendimento     | Valor | Empreendimento     | Valor | Empreendimento     | Valor | Empreendimento     | Valor | Empreendimento     | Valor | Empreendimento     | Valor | Empreendimento     | Valor | Empreendimento     | Valor |                    |
|-------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|
| Empreiteira | 1000  | CONSTRUTORA EIRELI | 1000  | CONSTRUTORA EIRELI | 1000  | CONSTRUTORA EIRELI | 1000  | CONSTRUTORA EIRELI | 1000  | CONSTRUTORA EIRELI | 1000  | CONSTRUTORA EIRELI | 1000  | CONSTRUTORA EIRELI | 1000  | CONSTRUTORA EIRELI | 1000  | CONSTRUTORA EIRELI | 1000  | CONSTRUTORA EIRELI |
| Empreiteira | 2000  | CONSTRUTORA EIRELI | 2000  | CONSTRUTORA EIRELI | 2000  | CONSTRUTORA EIRELI | 2000  | CONSTRUTORA EIRELI | 2000  | CONSTRUTORA EIRELI | 2000  | CONSTRUTORA EIRELI | 2000  | CONSTRUTORA EIRELI | 2000  | CONSTRUTORA EIRELI | 2000  | CONSTRUTORA EIRELI | 2000  | CONSTRUTORA EIRELI |
| Empreiteira | 3000  | CONSTRUTORA EIRELI | 3000  | CONSTRUTORA EIRELI | 3000  | CONSTRUTORA EIRELI | 3000  | CONSTRUTORA EIRELI | 3000  | CONSTRUTORA EIRELI | 3000  | CONSTRUTORA EIRELI | 3000  | CONSTRUTORA EIRELI | 3000  | CONSTRUTORA EIRELI | 3000  | CONSTRUTORA EIRELI | 3000  | CONSTRUTORA EIRELI |
| Empreiteira | 4000  | CONSTRUTORA EIRELI | 4000  | CONSTRUTORA EIRELI | 4000  | CONSTRUTORA EIRELI | 4000  | CONSTRUTORA EIRELI | 4000  | CONSTRUTORA EIRELI | 4000  | CONSTRUTORA EIRELI | 4000  | CONSTRUTORA EIRELI | 4000  | CONSTRUTORA EIRELI | 4000  | CONSTRUTORA EIRELI | 4000  | CONSTRUTORA EIRELI |
| Empreiteira | 5000  | CONSTRUTORA EIRELI | 5000  | CONSTRUTORA EIRELI | 5000  | CONSTRUTORA EIRELI | 5000  | CONSTRUTORA EIRELI | 5000  | CONSTRUTORA EIRELI | 5000  | CONSTRUTORA EIRELI | 5000  | CONSTRUTORA EIRELI | 5000  | CONSTRUTORA EIRELI | 5000  | CONSTRUTORA EIRELI | 5000  | CONSTRUTORA EIRELI |
| Empreiteira | 6000  | CONSTRUTORA EIRELI | 6000  | CONSTRUTORA EIRELI | 6000  | CONSTRUTORA EIRELI | 6000  | CONSTRUTORA EIRELI | 6000  | CONSTRUTORA EIRELI | 6000  | CONSTRUTORA EIRELI | 6000  | CONSTRUTORA EIRELI | 6000  | CONSTRUTORA EIRELI | 6000  | CONSTRUTORA EIRELI | 6000  | CONSTRUTORA EIRELI |
| Empreiteira | 7000  | CONSTRUTORA EIRELI | 7000  | CONSTRUTORA EIRELI | 7000  | CONSTRUTORA EIRELI | 7000  | CONSTRUTORA EIRELI | 7000  | CONSTRUTORA EIRELI | 7000  | CONSTRUTORA EIRELI | 7000  | CONSTRUTORA EIRELI | 7000  | CONSTRUTORA EIRELI | 7000  | CONSTRUTORA EIRELI | 7000  | CONSTRUTORA EIRELI |
| Empreiteira | 8000  | CONSTRUTORA EIRELI | 8000  | CONSTRUTORA EIRELI | 8000  | CONSTRUTORA EIRELI | 8000  | CONSTRUTORA EIRELI | 8000  | CONSTRUTORA EIRELI | 8000  | CONSTRUTORA EIRELI | 8000  | CONSTRUTORA EIRELI | 8000  | CONSTRUTORA EIRELI | 8000  | CONSTRUTORA EIRELI | 8000  | CONSTRUTORA EIRELI |
| Empreiteira | 9000  | CONSTRUTORA EIRELI | 9000  | CONSTRUTORA EIRELI | 9000  | CONSTRUTORA EIRELI | 9000  | CONSTRUTORA EIRELI | 9000  | CONSTRUTORA EIRELI | 9000  | CONSTRUTORA EIRELI | 9000  | CONSTRUTORA EIRELI | 9000  | CONSTRUTORA EIRELI | 9000  | CONSTRUTORA EIRELI | 9000  | CONSTRUTORA EIRELI |
| Empreiteira | 10000 | CONSTRUTORA EIRELI | 10000 | CONSTRUTORA EIRELI | 10000 | CONSTRUTORA EIRELI | 10000 | CONSTRUTORA EIRELI | 10000 | CONSTRUTORA EIRELI | 10000 | CONSTRUTORA EIRELI | 10000 | CONSTRUTORA EIRELI | 10000 | CONSTRUTORA EIRELI | 10000 | CONSTRUTORA EIRELI | 10000 | CONSTRUTORA EIRELI |

1995 - Construtora Eireli  
 Banco Administrador  
 Cnpj 081.070.244-30  
 E-mail: hpsconstrutora@gmail.com  
 Telefone (011) 9 9328-1932



INSTITUIÇÃO MUN. DE ANGRA DO MARANHÃO  
 PIS 440  
 Cpl





HPS CONSTRUTORA S/A  
RUA PRIMEIRO DE MAIO, N. 177, CENTRO  
CEP. 54.294-000  
CNPJ. 20.520.471/0001-05

Sede Administrativa  
Estrada Amélia de Aguiar  
CNPJ. 08.119.720/0001-50

HPS CONSTRUTORA S/A  
Sede Administrativa  
Estrada Amélia de Aguiar  
CNPJ. 08.119.720/0001-50

TELEFONE: 011 5528-1518  
EMAIL: HPSCONSTR@GMAIL.COM  
CNPJ: 20.520.471/0001-05

HPS CONSTRUTORA S/A  
Sede Administrativa  
Estrada Amélia de Aguiar  
CNPJ. 08.119.720/0001-50

| Empreitada | Valor  | Empreitada | Valor  | Empreitada | Valor  | Empreitada | Valor  |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 000001     | 100000 | 000002     | 100000 | 000003     | 100000 | 000004     | 100000 |
| 000005     | 100000 | 000006     | 100000 | 000007     | 100000 | 000008     | 100000 |
| 000009     | 100000 | 000010     | 100000 | 000011     | 100000 | 000012     | 100000 |
| 000013     | 100000 | 000014     | 100000 | 000015     | 100000 | 000016     | 100000 |
| 000017     | 100000 | 000018     | 100000 | 000019     | 100000 | 000020     | 100000 |
| 000021     | 100000 | 000022     | 100000 | 000023     | 100000 | 000024     | 100000 |
| 000025     | 100000 | 000026     | 100000 | 000027     | 100000 | 000028     | 100000 |
| 000029     | 100000 | 000030     | 100000 | 000031     | 100000 | 000032     | 100000 |
| 000033     | 100000 | 000034     | 100000 | 000035     | 100000 | 000036     | 100000 |
| 000037     | 100000 | 000038     | 100000 | 000039     | 100000 | 000040     | 100000 |
| 000041     | 100000 | 000042     | 100000 | 000043     | 100000 | 000044     | 100000 |
| 000045     | 100000 | 000046     | 100000 | 000047     | 100000 | 000048     | 100000 |
| 000049     | 100000 | 000050     | 100000 | 000051     | 100000 | 000052     | 100000 |
| 000053     | 100000 | 000054     | 100000 | 000055     | 100000 | 000056     | 100000 |
| 000057     | 100000 | 000058     | 100000 | 000059     | 100000 | 000060     | 100000 |
| 000061     | 100000 | 000062     | 100000 | 000063     | 100000 | 000064     | 100000 |
| 000065     | 100000 | 000066     | 100000 | 000067     | 100000 | 000068     | 100000 |
| 000069     | 100000 | 000070     | 100000 | 000071     | 100000 | 000072     | 100000 |
| 000073     | 100000 | 000074     | 100000 | 000075     | 100000 | 000076     | 100000 |
| 000077     | 100000 | 000078     | 100000 | 000079     | 100000 | 000080     | 100000 |
| 000081     | 100000 | 000082     | 100000 | 000083     | 100000 | 000084     | 100000 |
| 000085     | 100000 | 000086     | 100000 | 000087     | 100000 | 000088     | 100000 |
| 000089     | 100000 | 000090     | 100000 | 000091     | 100000 | 000092     | 100000 |
| 000093     | 100000 | 000094     | 100000 | 000095     | 100000 | 000096     | 100000 |
| 000097     | 100000 | 000098     | 100000 | 000099     | 100000 | 000100     | 100000 |

PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS  
RUA...  
CPL







HPS CONSTRUTORA SIRELI  
 RUA LOURENÇO DE MATA N. 177 CENTRO  
 CEP. 54.254-000  
 CNPJ 20.520.477/0001-05

Eng.º - CONSTRUTORA SIRELI  
 Selo de Autenticidade da SIRELI  
 CPF 881.870.544-20  
 Selo de Autenticidade da SIRELI  
 CPF 881.870.544-20

EMAIL: HPSCONS@GMAIL.COM  
 TELEFONE: 5115-9528-1638  
 CREA Nº 1806291/2  
 Eng.º Civil  
 Miguel F. da Silva Neto

| Código Item | Descrição  | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Unidade |
|-------------|--|------------|-------------|-------------|---------|
| 001         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 20   | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 002         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 40   | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 003         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 80   | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 004         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 120  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 005         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 160  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 006         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 200  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 007         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 240  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 008         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 280  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 009         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 320  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 010         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 360  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 011         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 400  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 012         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 440  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 013         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 480  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 014         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 520  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 015         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 560  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 016         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 600  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 017         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 640  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 018         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 680  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 019         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 720  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 020         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 760  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 021         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 800  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 022         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 840  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 023         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 880  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 024         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 920  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 025         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 960  | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 026         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1000 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 027         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1040 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 028         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1080 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 029         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1120 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 030         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1160 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 031         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1200 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 032         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1240 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 033         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1280 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 034         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1320 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 035         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1360 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 036         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1400 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 037         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1440 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 038         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1480 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 039         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1520 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 040         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1560 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 041         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1600 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 042         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1640 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 043         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1680 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 044         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1720 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 045         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1760 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 046         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1800 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 047         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1840 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 048         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1880 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 049         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1920 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 050         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 1960 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |
| 051         | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA Nº 2000 | 1,00       | 100,00      | 100,00      | m³      |





HPS CONSTRUTORA SIRELLI  
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 177 CENTRO  
 SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE  
 CEP. 54.794-000  
 CNPJ. 20.920.477/0001-05

Super Engenheiro de Obras  
 João Aguiar  
 CREA: 070.044-20

Projeto de Engenharia  
 Engenharia Civil  
 Rua da Serra Negra  
 Centro de Engenharia  
 E-mail: hpsconstr@outlook.com  
 Telefone: (011) 9522-1528

| Item | Descrição   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|------------|----------------|-------------|
| 100  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 101  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 102  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 103  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 104  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 105  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 106  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 107  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 108  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 109  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 110  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 111  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 112  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 113  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 114  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 115  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 116  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 117  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 118  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 119  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 120  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 121  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 122  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 123  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 124  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 125  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 126  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 127  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 128  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 129  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 130  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 131  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 132  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 133  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 134  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 135  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 136  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 137  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 138  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 139  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 140  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 141  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 142  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 143  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 144  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 145  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 146  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 147  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 148  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 149  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |
| 150  | CONCRETO DE FIBRA DE CARBONO COM FIBRAS DE CARBONO PRECISAS | 100        | 100000         | 100000      |

PREFEITURA MUN. DE JACARETANGA  
 FLS 415  
 CPL





HPS CONSTRUTORA EIRELI  
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 177 CENTRO  
 SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
 CEP: 54.734-480  
 CNPJ: 26.520.477/0001-05

EMVA - HPS CONSTRUTORA EIRELI  
 TELEFONE: (51) 3.9528-1532

Site: Construtora HPS  
 Sessão Administrativa  
 CNPJ: 08.981.670/0001-30

Miguel, de Silva Neto  
 Eng. Civil  
 CREA-PE N. 18059419-3

| Empreitada | Valor  | Empreitada | Valor  | Empreitada | Valor  |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 001        | 100000 | 002        | 100000 | 003        | 100000 |
| 004        | 100000 | 005        | 100000 | 006        | 100000 |
| 007        | 100000 | 008        | 100000 | 009        | 100000 |
| 010        | 100000 | 011        | 100000 | 012        | 100000 |
| 013        | 100000 | 014        | 100000 | 015        | 100000 |
| 016        | 100000 | 017        | 100000 | 018        | 100000 |
| 019        | 100000 | 020        | 100000 | 021        | 100000 |
| 022        | 100000 | 023        | 100000 | 024        | 100000 |
| 025        | 100000 | 026        | 100000 | 027        | 100000 |
| 028        | 100000 | 029        | 100000 | 030        | 100000 |
| 031        | 100000 | 032        | 100000 | 033        | 100000 |
| 034        | 100000 | 035        | 100000 | 036        | 100000 |
| 037        | 100000 | 038        | 100000 | 039        | 100000 |
| 040        | 100000 | 041        | 100000 | 042        | 100000 |
| 043        | 100000 | 044        | 100000 | 045        | 100000 |
| 046        | 100000 | 047        | 100000 | 048        | 100000 |
| 049        | 100000 | 050        | 100000 | 051        | 100000 |
| 052        | 100000 | 053        | 100000 | 054        | 100000 |
| 055        | 100000 | 056        | 100000 | 057        | 100000 |
| 058        | 100000 | 059        | 100000 | 060        | 100000 |
| 061        | 100000 | 062        | 100000 | 063        | 100000 |
| 064        | 100000 | 065        | 100000 | 066        | 100000 |
| 067        | 100000 | 068        | 100000 | 069        | 100000 |
| 070        | 100000 | 071        | 100000 | 072        | 100000 |
| 073        | 100000 | 074        | 100000 | 075        | 100000 |
| 076        | 100000 | 077        | 100000 | 078        | 100000 |
| 079        | 100000 | 080        | 100000 | 081        | 100000 |
| 082        | 100000 | 083        | 100000 | 084        | 100000 |
| 085        | 100000 | 086        | 100000 | 087        | 100000 |
| 088        | 100000 | 089        | 100000 | 090        | 100000 |
| 091        | 100000 | 092        | 100000 | 093        | 100000 |
| 094        | 100000 | 095        | 100000 | 096        | 100000 |
| 097        | 100000 | 098        | 100000 | 099        | 100000 |
| 100        | 100000 | 101        | 100000 | 102        | 100000 |
| 103        | 100000 | 104        | 100000 | 105        | 100000 |
| 106        | 100000 | 107        | 100000 | 108        | 100000 |
| 109        | 100000 | 110        | 100000 | 111        | 100000 |
| 112        | 100000 | 113        | 100000 | 114        | 100000 |
| 115        | 100000 | 116        | 100000 | 117        | 100000 |
| 118        | 100000 | 119        | 100000 | 120        | 100000 |
| 121        | 100000 | 122        | 100000 | 123        | 100000 |
| 124        | 100000 | 125        | 100000 | 126        | 100000 |
| 127        | 100000 | 128        | 100000 | 129        | 100000 |
| 130        | 100000 | 131        | 100000 | 132        | 100000 |
| 133        | 100000 | 134        | 100000 | 135        | 100000 |
| 136        | 100000 | 137        | 100000 | 138        | 100000 |
| 139        | 100000 | 140        | 100000 | 141        | 100000 |
| 142        | 100000 | 143        | 100000 | 144        | 100000 |
| 145        | 100000 | 146        | 100000 | 147        | 100000 |
| 148        | 100000 | 149        | 100000 | 150        | 100000 |
| 151        | 100000 | 152        | 100000 | 153        | 100000 |
| 154        | 100000 | 155        | 100000 | 156        | 100000 |
| 157        | 100000 | 158        | 100000 | 159        | 100000 |
| 160        | 100000 | 161        | 100000 | 162        | 100000 |
| 163        | 100000 | 164        | 100000 | 165        | 100000 |
| 166        | 100000 | 167        | 100000 | 168        | 100000 |
| 169        | 100000 | 170        | 100000 | 171        | 100000 |
| 172        | 100000 | 173        | 100000 | 174        | 100000 |
| 175        | 100000 | 176        | 100000 | 177        | 100000 |
| 178        | 100000 | 179        | 100000 | 180        | 100000 |
| 181        | 100000 | 182        | 100000 | 183        | 100000 |
| 184        | 100000 | 185        | 100000 | 186        | 100000 |
| 187        | 100000 | 188        | 100000 | 189        | 100000 |
| 190        | 100000 | 191        | 100000 | 192        | 100000 |
| 193        | 100000 | 194        | 100000 | 195        | 100000 |
| 196        | 100000 | 197        | 100000 | 198        | 100000 |
| 199        | 100000 | 200        | 100000 | 201        | 100000 |
| 202        | 100000 | 203        | 100000 | 204        | 100000 |
| 205        | 100000 | 206        | 100000 | 207        | 100000 |
| 208        | 100000 | 209        | 100000 | 210        | 100000 |
| 211        | 100000 | 212        | 100000 | 213        | 100000 |
| 214        | 100000 | 215        | 100000 | 216        | 100000 |
| 217        | 100000 | 218        | 100000 | 219        | 100000 |
| 220        | 100000 | 221        | 100000 | 222        | 100000 |
| 223        | 100000 | 224        | 100000 | 225        | 100000 |
| 226        | 100000 | 227        | 100000 | 228        | 100000 |
| 229        | 100000 | 230        | 100000 | 231        | 100000 |
| 232        | 100000 | 233        | 100000 | 234        | 100000 |
| 235        | 100000 | 236        | 100000 | 237        | 100000 |
| 238        | 100000 | 239        | 100000 | 240        | 100000 |
| 241        | 100000 | 242        | 100000 | 243        | 100000 |
| 244        | 100000 | 245        | 100000 | 246        | 100000 |
| 247        | 100000 | 248        | 100000 | 249        | 100000 |
| 250        | 100000 | 251        | 100000 | 252        | 100000 |
| 253        | 100000 | 254        | 100000 | 255        | 100000 |
| 256        | 100000 | 257        | 100000 | 258        | 100000 |
| 259        | 100000 | 260        | 100000 | 261        | 100000 |
| 262        | 100000 | 263        | 100000 | 264        | 100000 |
| 265        | 100000 | 266        | 100000 | 267        | 100000 |
| 268        | 100000 | 269        | 100000 | 270        | 100000 |
| 271        | 100000 | 272        | 100000 | 273        | 100000 |
| 274        | 100000 | 275        | 100000 | 276        | 100000 |
| 277        | 100000 | 278        | 100000 | 279        | 100000 |
| 280        | 100000 | 281        | 100000 | 282        | 100000 |
| 283        | 100000 | 284        | 100000 | 285        | 100000 |
| 286        | 100000 | 287        | 100000 | 288        | 100000 |
| 289        | 100000 | 290        | 100000 | 291        | 100000 |
| 292        | 100000 | 293        | 100000 | 294        | 100000 |
| 295        | 100000 | 296        | 100000 | 297        | 100000 |
| 298        | 100000 | 299        | 100000 | 300        | 100000 |





HPS CONSTRUTORA EIRELI  
 RUA PALMEIRO DE MAIO, N. 171 - CENTRO  
 SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
 CEP: 52.244-000  
 CNPJ: 20.520.421/0001-05

HPS - CONSTRUTORA EIRELI  
 São Administrador  
 CPF: 021.010.944-09  
 Endereço: Rua da Serrinha, 100 - Centro  
 São Lourenço da Mata - PE

Miguel F. de Silva Neto  
 Eng. Civil  
 CRM: 26.110.888/PE  
 E-MAIL: HPS@HPS-CONSTRUTORA.COM.BR  
 TELEFONE: (51) 3522-1833

| Item | Descrição                            | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 47   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 48   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 49   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 50   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 51   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 52   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 53   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 54   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 55   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 56   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 57   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 58   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 59   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 60   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 61   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 62   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 63   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 64   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 65   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 66   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 67   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 68   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 69   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 70   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 71   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 72   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 73   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 74   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 75   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 76   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 77   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 78   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 79   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 80   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 81   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 82   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 83   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 84   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 85   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 86   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 87   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 88   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 89   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 90   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 91   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 92   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 93   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 94   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 95   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 96   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 97   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 98   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 99   | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |
| 100  | RENDIMENTO DE BOMBEAMENTO / SERVIÇOS | 1          | 400,00         | 400,00      |













HPS CONSTRUTORA EIRELI  
RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 177, CENTRO  
SÃO LOURENÇO DA MATÁ - PE  
CEP 54.234-000  
CNPJ 20.520.477/0001-05

HPS - Construtora LTDA  
Sociedade limitada  
CNPJ 02.811.970/5444-20

MIGUEL F. DE SAUS NEVES  
Eng. Civil  
RUA ... Nº ...  
TELEFONE (011) 5 5522-1632  
EMAIL: miguel@hps.com.br

| Empreiteira | Código Item | Descrição               | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor Global |
|-------------|-------------|-------------------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Compreenda  | 0001        | Mano de obra - 1000000  | 100        | 1000000        | 1000000     | 1000000      |
|             | 0002        | Mano de obra - 2000000  | 200        | 2000000        | 4000000     | 4000000      |
|             | 0003        | Mano de obra - 3000000  | 300        | 3000000        | 9000000     | 9000000      |
|             | 0004        | Mano de obra - 4000000  | 400        | 4000000        | 16000000    | 16000000     |
|             | 0005        | Mano de obra - 5000000  | 500        | 5000000        | 25000000    | 25000000     |
|             | 0006        | Mano de obra - 6000000  | 600        | 6000000        | 36000000    | 36000000     |
|             | 0007        | Mano de obra - 7000000  | 700        | 7000000        | 49000000    | 49000000     |
|             | 0008        | Mano de obra - 8000000  | 800        | 8000000        | 64000000    | 64000000     |
|             | 0009        | Mano de obra - 9000000  | 900        | 9000000        | 81000000    | 81000000     |
|             | 0010        | Mano de obra - 10000000 | 1000       | 10000000       | 100000000   | 100000000    |
| Empreenda   | 0011        | Mano de obra - 11000000 | 1100       | 11000000       | 121000000   | 121000000    |
|             | 0012        | Mano de obra - 12000000 | 1200       | 12000000       | 144000000   | 144000000    |
|             | 0013        | Mano de obra - 13000000 | 1300       | 13000000       | 169000000   | 169000000    |
|             | 0014        | Mano de obra - 14000000 | 1400       | 14000000       | 196000000   | 196000000    |
|             | 0015        | Mano de obra - 15000000 | 1500       | 15000000       | 225000000   | 225000000    |
|             | 0016        | Mano de obra - 16000000 | 1600       | 16000000       | 256000000   | 256000000    |
|             | 0017        | Mano de obra - 17000000 | 1700       | 17000000       | 289000000   | 289000000    |
|             | 0018        | Mano de obra - 18000000 | 1800       | 18000000       | 324000000   | 324000000    |
|             | 0019        | Mano de obra - 19000000 | 1900       | 19000000       | 361000000   | 361000000    |
|             | 0020        | Mano de obra - 20000000 | 2000       | 20000000       | 400000000   | 400000000    |



































HPS CONSTRUTORA EIRELI  
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 177 CENTRO  
 CEP 54.794-000  
 CNPJ 20.526.477/0001-05

HPS - CONSTRUTORA LTDA  
 Rua Almeida Prado  
 2000 - Vila Alpargadas  
 São Paulo - SP  
 CEP 05317-000

Miguel da Silva Neto  
 Eng Civil  
 CREA-SP N 199251/93

EMAIL: HPS@CONSTRUTORA.COM.BR  
 TELEFONE (11) 5 3528-1616

| Ordem | Descrição                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|---|------------|----------------|-------------|
| 0001  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0002  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0003  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0004  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0005  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0006  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0007  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0008  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0009  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0010  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0011  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0012  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0013  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0014  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0015  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0016  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0017  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0018  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0019  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0020  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0021  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0022  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0023  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0024  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0025  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0026  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0027  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0028  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0029  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0030  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0031  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0032  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0033  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0034  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0035  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0036  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0037  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0038  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0039  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0040  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0041  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0042  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0043  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0044  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0045  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0046  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0047  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0048  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0049  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |
| 0050  | ALVENARIA DE CIMENTO COM BLOCOS COMPLETOS | 10000      | 1,00           | 10000,00    |







HPS CONSTRUTORA EIRELI  
RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 171, CENTRO  
Cidade de Jandua - Pernambuco  
CEP: 54.234-880  
CNPJ: 20.526.471/0001-05

Grande Gerente  
CNPJ 081.510.544-20

CREM Nº 18025418-2  
EUGENIO

EMAIL: HPSCONST@GMAIL.COM  
TELEFONE: (011) 5.5528-1526

| Empreitada | Valor    | Empreitada | Valor    | Empreitada | Valor    | Empreitada | Valor    |
|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 000001     | 1.000,00 | 000002     | 1.000,00 | 000003     | 1.000,00 | 000004     | 1.000,00 |
| 000005     | 1.000,00 | 000006     | 1.000,00 | 000007     | 1.000,00 | 000008     | 1.000,00 |
| 000009     | 1.000,00 | 000010     | 1.000,00 | 000011     | 1.000,00 | 000012     | 1.000,00 |
| 000013     | 1.000,00 | 000014     | 1.000,00 | 000015     | 1.000,00 | 000016     | 1.000,00 |
| 000017     | 1.000,00 | 000018     | 1.000,00 | 000019     | 1.000,00 | 000020     | 1.000,00 |
| 000021     | 1.000,00 | 000022     | 1.000,00 | 000023     | 1.000,00 | 000024     | 1.000,00 |
| 000025     | 1.000,00 | 000026     | 1.000,00 | 000027     | 1.000,00 | 000028     | 1.000,00 |
| 000029     | 1.000,00 | 000030     | 1.000,00 | 000031     | 1.000,00 | 000032     | 1.000,00 |
| 000033     | 1.000,00 | 000034     | 1.000,00 | 000035     | 1.000,00 | 000036     | 1.000,00 |
| 000037     | 1.000,00 | 000038     | 1.000,00 | 000039     | 1.000,00 | 000040     | 1.000,00 |
| 000041     | 1.000,00 | 000042     | 1.000,00 | 000043     | 1.000,00 | 000044     | 1.000,00 |
| 000045     | 1.000,00 | 000046     | 1.000,00 | 000047     | 1.000,00 | 000048     | 1.000,00 |
| 000049     | 1.000,00 | 000050     | 1.000,00 | 000051     | 1.000,00 | 000052     | 1.000,00 |
| 000053     | 1.000,00 | 000054     | 1.000,00 | 000055     | 1.000,00 | 000056     | 1.000,00 |
| 000057     | 1.000,00 | 000058     | 1.000,00 | 000059     | 1.000,00 | 000060     | 1.000,00 |
| 000061     | 1.000,00 | 000062     | 1.000,00 | 000063     | 1.000,00 | 000064     | 1.000,00 |
| 000065     | 1.000,00 | 000066     | 1.000,00 | 000067     | 1.000,00 | 000068     | 1.000,00 |
| 000069     | 1.000,00 | 000070     | 1.000,00 | 000071     | 1.000,00 | 000072     | 1.000,00 |
| 000073     | 1.000,00 | 000074     | 1.000,00 | 000075     | 1.000,00 | 000076     | 1.000,00 |
| 000077     | 1.000,00 | 000078     | 1.000,00 | 000079     | 1.000,00 | 000080     | 1.000,00 |
| 000081     | 1.000,00 | 000082     | 1.000,00 | 000083     | 1.000,00 | 000084     | 1.000,00 |
| 000085     | 1.000,00 | 000086     | 1.000,00 | 000087     | 1.000,00 | 000088     | 1.000,00 |
| 000089     | 1.000,00 | 000090     | 1.000,00 | 000091     | 1.000,00 | 000092     | 1.000,00 |
| 000093     | 1.000,00 | 000094     | 1.000,00 | 000095     | 1.000,00 | 000096     | 1.000,00 |
| 000097     | 1.000,00 | 000098     | 1.000,00 | 000099     | 1.000,00 | 000100     | 1.000,00 |









HPS CONSTRUTORA SIRELI  
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N 177 - CENTRO  
 SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
 CEP: 54.294-900  
 CNPJ: 20.520.871/0001-08

HPS - CONSTRUTORA SIRELI  
 Sociedade Firmante da SIRELI  
 CNPJ: 08.187.870/04-20

EMAIL: HPSCONSTRUTORA@GMAIL.COM  
 TELEFONE: (51) 3 9222-1922

Miguel F. D. SILVA Neto  
 Eng. Civil  
 CREA-PE Nº 190525419-2

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Valor Unit. (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1    | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 2    | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 3    | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 4    | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 5    | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 6    | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 7    | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 8    | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 9    | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 10   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 11   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 12   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 13   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 14   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 15   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 16   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 17   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 18   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 19   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 20   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 21   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 22   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 23   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 24   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 25   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 26   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 27   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 28   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 29   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 30   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 31   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 32   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 33   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 34   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 35   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 36   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 37   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 38   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 39   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 40   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 41   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 42   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 43   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 44   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 45   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 46   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 47   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 48   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 49   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 50   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 51   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 52   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 53   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 54   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 55   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 56   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 57   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 58   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 59   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 60   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 61   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 62   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 63   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 64   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 65   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 66   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 67   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 68   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 69   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 70   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 71   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 72   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 73   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 74   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 75   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 76   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 77   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 78   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 79   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 80   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 81   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 82   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 83   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 84   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 85   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 86   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 87   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 88   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 89   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 90   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 91   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 92   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 93   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 94   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 95   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 96   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 97   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 98   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 99   | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |
| 100  | Formas    | 1          | 20000       | 20000       | 20000             | 20000             |

8

PO

M

Caixa





















HPS CONSTRUTORA S/A  
 RUA DE MEIRO DE SAIA, N 177, CENTRO  
 SÃO GONÇALVES DA MATA, PE  
 CEP. 54.734-680  
 CNPJ. 20.532.477/0001-08

EMAIL: HPSCONSTRUTORA@GMAIL.COM  
 TELEFONE (81) 3.9626-1833

HPS - CONSTRUTORA S/A  
 Rua Ademar  
 Bairro Jardim das Américas  
 CEP 881.571-544-20

Eng. Jivaldo  
 RFB nº 18062418-2

| CDIGO PROJETO | TIPO PROJETO | TIPO | VALOR ESTIMADO | VALOR REALIZADO | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | STATUS    |
|---------------|--------------|------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 001           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 002           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 003           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 004           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 005           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 006           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 007           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 008           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 009           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 010           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 011           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 012           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 013           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 014           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 015           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 016           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 017           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 018           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 019           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 020           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 021           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 022           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 023           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 024           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 025           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 026           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 027           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 028           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 029           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 030           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 031           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 032           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 033           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 034           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 035           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 036           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 037           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 038           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 039           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 040           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 041           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 042           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 043           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 044           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 045           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 046           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 047           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 048           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 049           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |
| 050           | CONSTRUTIVO  | OBRA | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 100%                   | 01/01/2010     | 31/12/2010      | CONCLUÍDA |

01

02

03

04

05

06

07





HPS CONSTRUTORA SIRELLI  
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N. 177, CENTRO  
 SÃO LOURENÇO DA MATA - PE  
 CEP. 54.234-480  
 CNPJ. 06.500.477/0001-08

EMAIL: HPSCONSTRUTORA@GMAIL.COM  
 TELEFONE: (81) 3.5528-1532

HPS - CONSTRUTORA LTDA  
 Selo Administrador  
 Sandro Homologado da Silva  
 CPF 881.670.544-20

Miguel F. da Silva Neto  
 Eng. Civil  
 CREA-PE nº 14022418-2

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA/PE  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)**

|     |                               |        |
|-----|-------------------------------|--------|
| 1.0 | CUSTOS INDIRETOS              | 6,03%  |
| 1.1 | Administração Central (AC)    | 4,01%  |
| 1.2 | Seguros + Garantia (S+G)      | 0,50%  |
| 1.3 | Despesas Financeiras (DF)     | 1,02%  |
| 1.4 | Risco @                       | 0,50%  |
| 2.0 | IMPOSTOS/TRIBUTOS (I)         | 8,65%  |
| 2.1 | Pis                           | 0,65%  |
| 2.2 | Cofins                        | 3,00%  |
| 2.3 | ISS                           | 3,00%  |
| 2.4 | CPRB (em caso de desoneração) | 2,00%  |
| 3.0 | LUCRO (L)                     | 6,78%  |
| 3.1 | Lucro                         | 6,78%  |
| 4.0 | TAXA TOTAL DE BDI DESONERADO  | 24,00% |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1}{1 - 1}$$

Segundo o artigo 202 do Edital de Licitação de Obras da Câmara de Comércio e Indústria do BDI de referência e o artigo 100 do RFP nº 001/2014.







HPS - Construtora LTDA  
 Sócios Administradores  
 CPF: 881.670.544-90

Miguel F. da Silva Neto  
 Eng. Civil  
 CREA-PE nº 180625419-2

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA<br><small>COM PERSONALIZAÇÃO SEMI-DISJUNTA</small> |                        |           |       |        |
|---|------------------------|-----------|-------|--------|
| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO              | CATEGORIA |       |        |
|   |                        | INSS      | FGTS  | SEMPRE |
| A1  | INSS                   | 0,0%      | 0,0%  | 20,0%  |
| A2  | SESI                   | 1,5%      | 1,5%  | 1,5%   |
| A3  | SENAI                  | 1,0%      | 1,0%  | 1,0%   |
| A4  | INCRA                  | 0,2%      | 0,2%  | 0,2%   |
| A5  | SEBRAE                 | 0,8%      | 0,8%  | 0,8%   |
| A6  | Saque Educação         | 2,5%      | 2,5%  | 2,5%   |
| A7  | Saque Construção       | 3,0%      | 3,0%  | 3,0%   |
| A8  | Trabalho               |           |       |        |
| A9  | FGTS                   | 8,0%      | 8,0%  | 8,0%   |
| A9  | SECCONCI               | 0,0%      | 0,0%  | 0,0%   |
| A9  | Total                  | 16,0%     | 16,0% | 36,8%  |
| CATEGORIA B   |                        |           |       |        |
| B1  | Repouso Semanal        | 18,6%     | 18,6% | 18,6%  |
| B2  | Feriados               | 4,3%      | 4,3%  | 4,3%   |
| B3  | Avulso -               | 0,9%      | 0,9%  | 0,9%   |
| B4  | Emprestado             | 10,8%     | 8,3%  | 10,8%  |
| B5  | 13 Salário             | 0,7%      | 0,6%  | 0,7%   |
| B6  | Periculosidade         | 0,2%      | 0,9%  | 0,2%   |
| B6  | Riscos Insuficientes   | 2,1%      | 2,1%  | 0,6%   |
| B7  | Diário de Obras        | 2,1%      | 2,1%  | 0,6%   |
| B8  | Avulso Adicional       | 0,1%      | 0,9%  | 0,6%   |
| B9  | de Trabalho            | 7,2%      | 3,9%  | 3,6%   |
| B10   | Saário                 | 0,0%      | 0,0%  | 0,0%   |
| B10   | Total                  | 64,9%     | 55,3% | 55,3%  |
| CATEGORIA C   |                        |           |       |        |
| C1  | Avulso (Previsão)      | 4,3%      | 3,4%  | 4,3%   |
| C1  | Indevidado             | 0,1%      | 0,8%  | 0,0%   |
| C2  | Trabalhado             | 5,9%      | 4,5%  | 4,5%   |
| C3  | Forças Indiferenciadas | 3,8%      | 2,9%  | 2,9%   |
| C4  | Deposito Rescisão      | 2,8%      | 2,8%  | 2,8%   |
| C5  | Seg. Justa Causa       | 0,2%      | 0,2%  | 0,2%   |
| C6  | Adicional              | 11,3%     | 11,3% | 11,3%  |
| C7  | Total                  | 34,7%     | 34,7% | 34,7%  |
| CATEGORIA D   |                        |           |       |        |
| D1  | Fundência de           | 7,4%      | 2,9%  | 7,4%   |
| D1  | Grupo A sobre          |           |       |        |
| D1  | Grupo B                |           |       |        |
| D2  | Fundência de           | 0,2%      | 0,2%  | 0,2%   |
| D2  | Grupo A sobre          |           |       |        |
| D2  | Trabalhado e           |           |       |        |
| D2  | Avulso (Previsão)      |           |       |        |
| D2  | FGTS sobre Avulso      |           |       |        |
| D2  | Previsão Indevidado    |           |       |        |
| D2  | Total                  | 7,6%      | 2,9%  | 7,6%   |
| TOTAL (A+B+C+D)   |                        |           |       |        |
|   |                        | 11,7%     | 11,7% | 11,7%  |
|   |                        | 16,7%     | 16,7% | 16,7%  |
|   |                        | 5,9%      | 5,9%  | 5,9%   |

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the left side.  
 - Initials 'OX' and 'N' below the signature.  
 - A checkmark at the top left.

