



HPS CONSTRUTORA S/RL
 RUA PRIMEIRO DE MAIO N. 111 CENTRO
 SÃO JOAQUIM DO MATÃO MS
 CEP 54.150-000
 CNPJ 20.520.877/0001-05

E.V.A. - FERRAMENTAS E MÁQUINAS
 TELEFONE 11 1520-1916

[Handwritten signatures in blue ink]

HPS - CONSTRUTORA S/RL
 Sandro Henrique da Silva
 Sócio Administrador
 CPF 081.070.544-20

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção da academia do lazer do município de Jaqueta/PE.

ENVELOPE Nº 02 - PREÇOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 - PL Nº 025/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO: 025/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

Proposta que faz a Empresa HPS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.520.477/0001-05, para a prestação de serviços descrito(a)(s) na tabela abaixo, de acordo com todas as especificações e condições do Instrumento Convocatório e seus Anexos, para a(s) Entidade(s) Nacional(es) informada(s) no preâmbulo do Edital em referência.

Descrição do Material/Serviço:

Contratação de empresa de engenharia para construção da academia de lazer do município de Jaqueira/PE.

1) Valor total: R\$ 584.844,08 (Quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oito centavos).

2) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

3) O prazo para execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços (OS).


4) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima, declarar que nos Preços Unitários estão inclusos: o BDI (Bonificações/benefícios e Despesas Indiretas), bem como todos os custos de materiais e mão-de-obra, despesas de transportes de materiais, carga e descarga, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os mesmos.

4) Percentual do BDI em anexo.

São Lourenço da Mata, 04 de dezembro de 2023.

HPS - Construtora LTDA
Gandio Hermes Pimenta da Silva
Sócio Administrador
CPF 061.670.544-20

Miguel F. da Silva Neto
Eng. Civil
CREA-PE nº 180625412-2





HPS - CONSTRUTORA SIMEI
R. X. PEREIRA DE MELLO, 177 - CENTRO DE SÃO PAULO - SP
CEP: 04011-000

HPS - CONSTRUTORA SIMEI
R. X. PEREIRA DE MELLO, 177 - CENTRO DE SÃO PAULO - SP
CEP: 04011-000

HPS - CONSTRUTORA SIMEI
R. X. PEREIRA DE MELLO, 177 - CENTRO DE SÃO PAULO - SP
CEP: 04011-000

Miguel da Silva Neto
Eng. Civil

TELEFONE (11) 5528-1118

PLANILHA CONTROLADA DE ATIVIDADE DE LAVOR

PROPOSTA TÉCNICA SUBMETIDA EM EXERCÍCIO



Item: 0001 - Descrição: 0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W

0001 - LANTARINA DE 1000W



RUA CONSTAÇÃO EIREL
 Nº 1000 - JARDIM
 SÃO CARLOS - SP
 CEP: 13506-900

CPM Nº 001/2015
 RUA BRÁSIL
 Nº 1000 - JARDIM
 SÃO CARLOS - SP
 CEP: 13506-900

HPS - Companhia
 Social Acionista de
 Saúde Hereditária de São
 Carlos

Região do Sudoeste
 CREA nº 18625418-2

Handwritten signatures and initials on the left margin.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





HPS CONSTRUTORA SIREL
 RUA DO MEIRO DE MATO, 174 - CENTRO
 SÃO JOAQUIM DO MATO, MS
 CEP: 79.204-000
 CNPJ: 20.502.477/0001-05

EMAIL: -@CONSTRUTORA@GMAIL.COM
 TELEFONE: (51) 3328-5228



HPS - CONSTRUTORA LTDA
 Sandro Hernandez da Silva
 Socio Administrador
 CPF 881.670.544-20

Miguel Z. da Silva Neto
 Eng. Civil
 CREA/MS Nº 110020414-2

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50





HPS CONSULTORIA EIRELI
 RUA PRIMEIRO DE MAIO N. 171 CENTRO
 SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE
 CEP: 54.744-680
 CNPJ: 06.928.417/0001-05

(Handwritten signature)

E-MAIL: hpscons@uol.com.br
 TELEFONE: (31) 3.5522-1518

HPS - Consultoria LTDA
 Santos Merizaga da Silva
 Socio Administrador
 CPF 801.670.544-20

Miguel F. de Silva Neto
 Eng. Civil
 CREA-PE nº 180624-18-2

(Handwritten signatures and initials)

TOTAL ATENDIMENTO		TOTAL		TOTAL ATENDIMENTO	
1	100000	100000	100000	100000	100000
2	200000	200000	200000	200000	200000
3	300000	300000	300000	300000	300000
4	400000	400000	400000	400000	400000
5	500000	500000	500000	500000	500000
6	600000	600000	600000	600000	600000
7	700000	700000	700000	700000	700000
8	800000	800000	800000	800000	800000
9	900000	900000	900000	900000	900000
10	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
TOTAL		1000000	1000000	1000000	1000000



ORÇAMENTO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Quantidade: 100000




HPS - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SÃO PAULO
 RUA PRIMEIRO DE MAIO N. 111 - CENTRO
 SÃO LORENÇO DA MATIA N. 111
 CEP 04 138-000
 CNPJ 06.800.477/0001-05

HPS - Companhia de Saneamento de São Paulo
 SCS - Centro Administrativo
 CPQ 881.070.944-20
 TELEFONE 011 5 3522-1818
 FAX 011 5 3522-1818

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80






HPS CONSTRUTORA SAREL
RUA PAULISTA Nº 1.111 - JARDIM PAULISTA
Cidade de São Paulo - SP - CEP: 01318-900
FONE: (11) 3025-4700

HPS - Construtora SAREL
Socio Administrador
CNPJ 08.157.054-20

ENVIAR PARA: CONSTRUTORA@GMAIL.COM
TELEFONE: (11) 3025-4700

Marcelo P. da Silva Neto
Rua: (11) 3025-4700

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
22	100	kg	Armadura de aço para concretagem de vigas e pilares	12,00	1.200,00
23	50	m³	Concreto armado para vigas e pilares	180,00	9.000,00
24	10	m²	Forma para concretagem de vigas	40,00	400,00
25	5	m³	Forma para concretagem de pilares	80,00	400,00
26	100	kg	Armadura de aço para concretagem de lajes	12,00	1.200,00
27	50	m³	Concreto armado para lajes	180,00	9.000,00
28	10	m²	Forma para concretagem de lajes	40,00	400,00
29	5	m³	Forma para concretagem de pilares	80,00	400,00
30	100	kg	Armadura de aço para concretagem de vigas	12,00	1.200,00
31	50	m³	Concreto armado para vigas	180,00	9.000,00
32	10	m²	Forma para concretagem de vigas	40,00	400,00
33	5	m³	Forma para concretagem de pilares	80,00	400,00
34	100	kg	Armadura de aço para concretagem de lajes	12,00	1.200,00
35	50	m³	Concreto armado para lajes	180,00	9.000,00
36	10	m²	Forma para concretagem de lajes	40,00	400,00
37	5	m³	Forma para concretagem de pilares	80,00	400,00
38	100	kg	Armadura de aço para concretagem de vigas	12,00	1.200,00
39	50	m³	Concreto armado para vigas	180,00	9.000,00
40	10	m²	Forma para concretagem de vigas	40,00	400,00
41	5	m³	Forma para concretagem de pilares	80,00	400,00
42	100	kg	Armadura de aço para concretagem de lajes	12,00	1.200,00
43	50	m³	Concreto armado para lajes	180,00	9.000,00
44	10	m²	Forma para concretagem de lajes	40,00	400,00
45	5	m³	Forma para concretagem de pilares	80,00	400,00
46	100	kg	Armadura de aço para concretagem de vigas	12,00	1.200,00
47	50	m³	Concreto armado para vigas	180,00	9.000,00
48	10	m²	Forma para concretagem de vigas	40,00	400,00
49	5	m³	Forma para concretagem de pilares	80,00	400,00
50	100	kg	Armadura de aço para concretagem de lajes	12,00	1.200,00
51	50	m³	Concreto armado para lajes	180,00	9.000,00
52	10	m²	Forma para concretagem de lajes	40,00	400,00
53	5	m³	Forma para concretagem de pilares	80,00	400,00
54	100	kg	Armadura de aço para concretagem de vigas	12,00	1.200,00
55	50	m³	Concreto armado para vigas	180,00	9.000,00
56	10	m²	Forma para concretagem de vigas	40,00	400,00
57	5	m³	Forma para concretagem de pilares	80,00	400,00
58	100	kg	Armadura de aço para concretagem de lajes	12,00	1.200,00
59	50	m³	Concreto armado para lajes	180,00	9.000,00
60	10	m²	Forma para concretagem de lajes	40,00	400,00
61	5	m³	Forma para concretagem de pilares	80,00	400,00
62	100	kg	Armadura de aço para concretagem de vigas	12,00	1.200,00
63	50	m³	Concreto armado para vigas	180,00	9.000,00
64	10	m²	Forma para concretagem de vigas	40,00	400,00
65	5	m³	Forma para concretagem de pilares	80,00	400,00
66	100	kg	Armadura de aço para concretagem de lajes	12,00	1.200,00
67	50	m³	Concreto armado para lajes	180,00	9.000,00
68	10	m²	Forma para concretagem de lajes	40,00	400,00
69	5	m³	Forma para concretagem de pilares	80,00	400,00
70	100	kg	Armadura de aço para concretagem de vigas	12,00	1.200,00
71	50	m³	Concreto armado para vigas	180,00	9.000,00
72	10	m²	Forma para concretagem de vigas	40,00	400,00
73	5	m³	Forma para concretagem de pilares	80,00	400,00
74	100	kg	Armadura de aço para concretagem de lajes	12,00	1.200,00
75	50	m³	Concreto armado para lajes	180,00	9.000,00
76	10	m²	Forma para concretagem de lajes	40,00	400,00
77	5	m³	Forma para concretagem de pilares	80,00	400,00
78	100	kg	Armadura de aço para concretagem de vigas	12,00	1.200,00
79	50	m³	Concreto armado para vigas	180,00	9.000,00
80	10	m²	Forma para concretagem de vigas	40,00	400,00



Item	Código Item	Descrição	Material	Medida (L x H x P)	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Item	000107 00001	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 60 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
Item	000107 00002	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 200 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.200,00	360,00	360,00
Item	000107 00003	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 100 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
<p>Medida (L x H x P) 300 100 100 Valor da B.O.M. 300</p> <p>Medida (L x H x P) 300 100 100 Valor da B.O.M. 300</p>							
Composição	000107 00001	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 60 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
Composição	000107 00002	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 200 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.200,00	360,00	360,00
Composição	000107 00003	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 100 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
Item	000108 00001	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 60 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
Item	000108 00002	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 200 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.200,00	360,00	360,00
Item	000108 00003	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 100 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
<p>Medida (L x H x P) 300 100 100 Valor da B.O.M. 300</p> <p>Medida (L x H x P) 300 100 100 Valor da B.O.M. 300</p>							
Composição	000108 00001	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 60 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
Composição	000108 00002	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 200 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.200,00	360,00	360,00
Composição	000108 00003	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 100 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
Item	000109 00001	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 60 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
Item	000109 00002	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 200 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.200,00	360,00	360,00
Item	000109 00003	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 100 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
<p>Medida (L x H x P) 300 100 100 Valor da B.O.M. 300</p> <p>Medida (L x H x P) 300 100 100 Valor da B.O.M. 300</p>							
Composição	000109 00001	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 60 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
Composição	000109 00002	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 200 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.200,00	360,00	360,00
Composição	000109 00003	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 100 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
Item	000110 00001	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 60 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
Item	000110 00002	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 200 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.200,00	360,00	360,00
Item	000110 00003	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 100 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
<p>Medida (L x H x P) 300 100 100 Valor da B.O.M. 300</p> <p>Medida (L x H x P) 300 100 100 Valor da B.O.M. 300</p>							
Composição	000110 00001	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 60 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00
Composição	000110 00002	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 200 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.200,00	360,00	360,00
Composição	000110 00003	REDE DE DRENAGEM EM ALUMÍNIO ESTAB. PR. MANEJO DE ÁGUA A 100 CM DE NÍVEL DO TERRENO	Material	300	1.000,00	300,00	300,00





Código	Unidade Base	Descrição	Valor em R\$ ==		Quant.	Valor em R\$ ==		Total
			Tipo	Unid.		Quant.	Valor Unid.	
Empreitada	00010000	FORNECIMENTO DE BARRAS E JUNTAS DE SOLDADO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUBSTACIONAMENTO DE 69KV DO MUNICÍPIO DE JACUÍPE	01	1,000000	1,00	1,00	1,00	
Material	00020000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	Materiais	0001	1,000000	47,90	47,90	
			Materiais em R\$ ==	1,00	1,00	48,90	48,90	
			Valor em R\$ ==	1,00	1,00	48,90	48,90	
Empreitada	00010000	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUBSTACIONAMENTO DE 69KV DO MUNICÍPIO DE JACUÍPE	01	1,000000	1,00	1,00	1,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	02	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	03	1,000000	17,90	17,90	17,90	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	04	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	05	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Material	00020000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	Materiais	0001	1,000000	17,90	17,90	
			Materiais em R\$ ==	1,00	1,00	33,80	33,80	
			Valor em R\$ ==	1,00	1,00	33,80	33,80	
Empreitada	00010000	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUBSTACIONAMENTO DE 69KV DO MUNICÍPIO DE JACUÍPE	01	1,000000	1,00	1,00	1,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	02	1,000000	17,90	17,90	17,90	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	03	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	04	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	05	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Material	00020000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	Materiais	0001	1,000000	17,90	17,90	
			Materiais em R\$ ==	1,00	1,00	33,80	33,80	
			Valor em R\$ ==	1,00	1,00	33,80	33,80	
Empreitada	00010000	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUBSTACIONAMENTO DE 69KV DO MUNICÍPIO DE JACUÍPE	01	1,000000	1,00	1,00	1,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	02	1,000000	17,90	17,90	17,90	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	03	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	04	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	05	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Material	00020000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	Materiais	0001	1,000000	17,90	17,90	
			Materiais em R\$ ==	1,00	1,00	33,80	33,80	
			Valor em R\$ ==	1,00	1,00	33,80	33,80	
Empreitada	00010000	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUBSTACIONAMENTO DE 69KV DO MUNICÍPIO DE JACUÍPE	01	1,000000	1,00	1,00	1,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	02	1,000000	17,90	17,90	17,90	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	03	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	04	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	05	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Material	00020000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	Materiais	0001	1,000000	17,90	17,90	
			Materiais em R\$ ==	1,00	1,00	33,80	33,80	
			Valor em R\$ ==	1,00	1,00	33,80	33,80	
Empreitada	00010000	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUBSTACIONAMENTO DE 69KV DO MUNICÍPIO DE JACUÍPE	01	1,000000	1,00	1,00	1,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	02	1,000000	17,90	17,90	17,90	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	03	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	04	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Composição	00010000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	05	1,000000	2,00	2,00	2,00	
Material	00020000	REDE ELÉTRICA ATE O BARRAMENTO INDUSTRIAL - 69KV	Materiais	0001	1,000000	17,90	17,90	
			Materiais em R\$ ==	1,00	1,00	33,80	33,80	
			Valor em R\$ ==	1,00	1,00	33,80	33,80	

Item	Código Base	Descrição	Tipo	Med	Quant	Valor Unit	Total
Item	00010 00001	CONCRETO, P.C. (CUBA) DE 10% PARA ALVENARIA (CUBA) (CUBA)	Materia	134	1,000000	6,90	6,90
Item	00020 00001	WALLBOARD PARA PAREDE / LAMINA PARA TAV. PLACAS DE GESSO	Materia	134	600,0000	44,00	44,00
Item	00030 00001	LAJA PLACA CIMENTADA GUA 30	Materia	134	600,0000	2,80	2,80
					Subtotal 134	53,70	53,70
					Valor do Item	53,70	53,70
Composição	0001 00001	TELA DE FIBRA DE VIDRO COM REFORÇO COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	11,70	11,70
Composição	0002 00001	CURTO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHA DE FIBRA DE VIDRO COM REFORÇO COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	1,20	1,20
Composição	0003 00001	REVESTIMENTO (TINTA)	Item	134	1,000000	17,40	17,40
Item	00070 00001	ALIMENTAÇÃO - DIETA COMPLEMENTAR (CANTINA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	1,70	1,70
Item	00080 00001	TRANSPORTE - DIETA COMPLEMENTAR (CANTINA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	0,40	0,40
Item	00090 00001	ESMALTAMENTO - DIETA COMPLEMENTAR (CANTINA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	0,07	0,07
Item	00100 00001	ALUGUELO - DIETA COMPLEMENTAR (CANTINA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	0,03	0,03
Item	00110 00001	ALUGUELO - DIETA COMPLEMENTAR (CANTINA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	0,03	0,03
Item	00120 00001	ALUGUELO - DIETA COMPLEMENTAR (CANTINA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	0,03	0,03
					Subtotal 134	33,70	33,70
					Valor do Item	33,70	33,70

Item	Código Base	Descrição	Tipo	Med	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0001 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	20,20	20,20
Composição	0002 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	17,70	17,70
Composição	0003 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	11,70	11,70
Composição	0004 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	11,70	11,70
Item	00040 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	23,30	23,30
Item	00045 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	11,90	11,90
Item	00048 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	2,84	2,84
Item	00050 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	31,20	31,20
					Subtotal 134	122,70	122,70
					Valor do Item	122,70	122,70

Item	Código Base	Descrição	Tipo	Med	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0001 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	20,20	20,20
Composição	0002 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	4,70	4,70
Composição	0003 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	16,30	16,30
					Subtotal 134	41,20	41,20
					Valor do Item	41,20	41,20

Item	Código Base	Descrição	Tipo	Med	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0001 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	16,30	16,30
Composição	0002 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	17,90	17,90
Composição	0003 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	10,40	10,40
Item	00040 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	4,40	4,40
					Subtotal 134	49,00	49,00
					Valor do Item	49,00	49,00

Item	Código Base	Descrição	Tipo	Med	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0001 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	16,30	16,30
Composição	0002 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	4,70	4,70
Composição	0003 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	16,30	16,30
					Subtotal 134	37,30	37,30
					Valor do Item	37,30	37,30

Item	Código Base	Descrição	Tipo	Med	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0001 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	20,20	20,20
Composição	0002 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	17,90	17,90
Composição	0003 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	10,40	10,40
Item	00040 00001	REVESTIMENTO DE PAREDE COM REFORÇO COMPLEMENTAR (TINTA) COMPLEMENTAR	Item	134	1,000000	4,40	4,40
					Subtotal 134	52,90	52,90
					Valor do Item	52,90	52,90

HPS - CONSTRUTORA LTDA
 Sandro Henrique de Sá
 Sócio Administrador
 CPF 881.670.344-20

Miguel B. da Silva Neto
 Eng. Civil
 CREA-PE nº 180625418-2




HPS CONTRIBUIÇÃO SIMILAR
 RIO DE JANEIRO DE MARÇO 2012 - CENTRO
 CEM 58.784.653
 CNPJ 20.800.877/0001-05

HOSPITAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Avenida...
 TELEFONE 21 2532-1132

HPS - CONTRIBUIÇÃO SIMILAR
 Selo Administrativo
 CNPJ 881.070.944-20

Miguel R. da Silva Neto
 Dir. Ger. HPS
 CNPJ 02.160.025-11-1

Função	Localização	Classificação	Salário	Diária	Outras Vantagens	Total	Função	Localização	Classificação	Salário	Diária	Outras Vantagens	Total
Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00	Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00
Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00	Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00
Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00	Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00
Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00	Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00
Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00	Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00
Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00	Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00
Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00	Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00
Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00	Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00
Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00	Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00
Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00	Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00
Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00	Coordenador	Centro	1101 - FRENTE A SERVIÇOS ESPECIAIS DE SAÚDE	11.000,00	150,00	1.000,00	12.150,00





HPS - COMISSÃO DIRETA
RUA PRINCIPAL Nº 117 - CENTRO
Cidade de São Paulo - SP
CEP: 04000-000
FONE: (011) 5082-1111

Associação dos Pais e Responsáveis
RUA PRINCIPAL Nº 117 - CENTRO
Cidade de São Paulo - SP
CEP: 04000-000
FONE: (011) 5082-1111

SACDAS HPS - Associação dos Pais e Responsáveis
CPL Nº 0033
CPL

MICRO - CURSOS

Curso	Matrícula	Valor	Forma de Pagamento	Observações
Curso de Inglês	100	100,00	À vista	
Curso de Inglês	101	100,00	À vista	
Curso de Inglês	102	100,00	À vista	
Curso de Inglês	103	100,00	À vista	
Curso de Inglês	104	100,00	À vista	
Curso de Inglês	105	100,00	À vista	
Curso de Inglês	106	100,00	À vista	
Curso de Inglês	107	100,00	À vista	
Curso de Inglês	108	100,00	À vista	
Curso de Inglês	109	100,00	À vista	
Curso de Inglês	110	100,00	À vista	
Curso de Inglês	111	100,00	À vista	
Curso de Inglês	112	100,00	À vista	
Curso de Inglês	113	100,00	À vista	
Curso de Inglês	114	100,00	À vista	
Curso de Inglês	115	100,00	À vista	
Curso de Inglês	116	100,00	À vista	
Curso de Inglês	117	100,00	À vista	
Curso de Inglês	118	100,00	À vista	
Curso de Inglês	119	100,00	À vista	
Curso de Inglês	120	100,00	À vista	
Curso de Inglês	121	100,00	À vista	
Curso de Inglês	122	100,00	À vista	
Curso de Inglês	123	100,00	À vista	
Curso de Inglês	124	100,00	À vista	
Curso de Inglês	125	100,00	À vista	
Curso de Inglês	126	100,00	À vista	
Curso de Inglês	127	100,00	À vista	
Curso de Inglês	128	100,00	À vista	
Curso de Inglês	129	100,00	À vista	
Curso de Inglês	130	100,00	À vista	
Curso de Inglês	131	100,00	À vista	
Curso de Inglês	132	100,00	À vista	
Curso de Inglês	133	100,00	À vista	
Curso de Inglês	134	100,00	À vista	
Curso de Inglês	135	100,00	À vista	
Curso de Inglês	136	100,00	À vista	
Curso de Inglês	137	100,00	À vista	
Curso de Inglês	138	100,00	À vista	
Curso de Inglês	139	100,00	À vista	
Curso de Inglês	140	100,00	À vista	
Curso de Inglês	141	100,00	À vista	
Curso de Inglês	142	100,00	À vista	
Curso de Inglês	143	100,00	À vista	
Curso de Inglês	144	100,00	À vista	
Curso de Inglês	145	100,00	À vista	
Curso de Inglês	146	100,00	À vista	
Curso de Inglês	147	100,00	À vista	
Curso de Inglês	148	100,00	À vista	
Curso de Inglês	149	100,00	À vista	
Curso de Inglês	150	100,00	À vista	





HPS CONSTRUTORA S.R.L.
 RUA PRIMEIRO DE MAIO N. 177 - CENTRO
 SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE
 CEP: 56.796-000
 CNPJ: 06.520.477/0001-09


EMAIL: HPS@CONSTRUTORA.COM.BR
 TELEFONE: 31 3 3528 4338



Miguel R. da Silva Neto
 Eng. Civil
 CREA/PE Nº 130824/18-2

HPS - Construtora S.R.L.
 Sandro Henrique de Sávio
 Sócio Administrador
 CPF: 081.670.544-20

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



HPS
 CONSTRUTORA S.R.L.





HPS CONSTRUTORA E BELL
 RUA PEREGRINO DE MATA, N. 117, CENTRO
 940. LOURINHO DA MATA - PE
 CEP: 54.738-660
 CNPJ: 20.526.472/0001-05

SVA L. - PESSOAS JURÁDICAS @SVA.L.COM
 TELEFONE: (11) 3.9321-1313

HPS - CONSTRUTORA LTDA
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Socio Administrador
 CPF 581.670.544-20

Miguel F. da Silva Neto
 Adv. Civil
 OAB/PE nº 1869241B-2

(Handwritten signatures and initials in blue ink)


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARA/PE

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{L - I}{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)} - 1$$

1.0	CUSTOS INDIRETOS	6,03%
1.1	Administração Central (AC)	4,01%
1.2	Seguros + Garantia (S+G)	0,50%
1.3	Despesas Financeiras (DF)	1,02%
1.4	Risco G	0,50%
2.0	IMPOSTOS/TRIBUTOS (I)	8,65%
2.1	PIS	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	3,00%
2.4	CJRB (em caso de contratação)	2,00%
3.0	LUCRO (L)	6,78%
3.1	Lucro	6,78%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI DESONERADO	24,00%





HPS CONSTRUTORA S/RL
 RUA DE MEIROS DE WILD N. 117 CENTRO
 SÃO LOURENÇO DA MATIA - RJ
 CEP: 24.134-000
 CNPJ: 06.510.471/0001-05


SWA: HPS@GMAIL.COM - WWW.HPS.COM
 TELEFONE: (21) 2522-1135

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 MARGUÉ F. DE SOUZA NETO
 E. DE. CIVIL
 OAB RJ N. 140625418-2
 CPF: 881.870.544-20
 Sando Herdeiro da S/RL
 Sócio Administrador
 HPS - CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
		%	%	%
GRUPO A				
A1	INDS	0,00%	0,00%	20,00%
A2	SEI	1,00%	1,00%	1,00%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCLIA	0,00%	0,00%	0,00%
A5	GERARF	0,80%	0,80%	0,80%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,00%	2,00%	2,00%
A7	SEGUNDO CONTRA	3,00%	3,00%	3,00%
A8	TRABALHO	8,00%	8,00%	8,00%
A9	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%
A0	FORÇAS ARMADAS	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%
GRUPO B				
B1	REPASSE COMERCIAL	18,00%	18,00%	18,00%
B2	PRESTADOS	4,50%	4,50%	4,50%
B3	AQUISIÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%
B4	13º SALÁRIO	10,00%	10,00%	10,00%
B5	LICENÇA PATRONAL	0,00%	0,00%	0,00%
B6	TRABALHO PATRONAL	0,70%	0,70%	0,70%
B7	TRABALHO DE C/QUISE	2,20%	2,20%	2,20%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,10%	0,10%
B9	FORÇAS ARMADAS	0,00%	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00%	0,00%	0,00%
B	Total	34,80%	34,80%	61,60%
GRUPO C				
C1	AVISO PRETORIO	4,00%	4,00%	4,00%
C2	INDENIZACAO	0,00%	0,00%	0,00%
C3	AVISO PRETORIO	0,00%	0,00%	0,00%
C4	ENCARGOS SOCIAIS	1,00%	1,00%	1,00%
C5	SEMI JUIZ CIVIL	0,00%	0,00%	0,00%
C6	INDENIZACAO	0,00%	0,00%	0,00%
C7	ADICIONAL	14,00%	14,00%	14,00%
C	Total	15,00%	15,00%	26,60%
GRUPO D				
D1	RECONSTRUÇÃO DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	1,10%	1,10%	1,10%
D2	RECONSTRUÇÃO DE GRUPO A SOBRE GRUPO C	0,00%	0,00%	0,00%
D	Total	1,10%	1,10%	1,10%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIEM
 ENCARGOS SOCIAIS
 ORÇAMENTO DA ACADÊMIA DE LAZER






HPS - CONSTRUTORA S.A.
 RUA JOSE DE SAUSSE, 111 - JARDIM
 SÃO JOSE DO MONTE, SÃO PAULO - SP
 CEP: 05708-900
 CNPJ: 06.928.470/0001-00

HPS - CONSTRUTORA S.A.
 Gerente Administrativo
 CPF: 881.670.544-20

Rua S. da Silva Neto
 nº 100 - JARDIM SÃO CARLOS
 SÃO PAULO - SP

TELEFONE Nº 11 5 4524-6328
 E-MAIL: hps@hps.com.br

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





HPS CONSTRUTORA SIREU
 RUA PRIMEIRO DE MAIO, N. 177 - CENTRO
 CEP: 64.224-980
 CNPJ: 20.522.477/0001-08

177 - CENTRO

Sociedade Administradora
 Sociedade Administradora da SIREU
 CNPJ: 08.157.014-20

EMAIL: HPS@CONSTRUTORA.SIREU.COM
 TELEFONE: (84) 3322-1332

CNPJ: 08.157.014-20

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
2	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
3	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
4	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
5	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
6	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
7	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
8	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
9	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
10	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
11	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
12	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
13	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
14	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
15	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
16	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
17	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
18	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
19	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00
20	CONSTRUTORA DE PISO EM CIMENTO AMALGAMADO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA 30x30x0,8 CM (LADO LARGO) - 1000 UNIDADES	1000	1,20	1200,00





HPS CONSTRUTORA LTDA
 Rua Almeida de Azevedo, 111 - Centro
 São Lourenço de Matos - SP
 CEP: 13.240-000
 CNPJ: 06.920.871/0001-05

HPS - Construtora Ltda
 Rua Almeida de Azevedo, 111 - Centro
 São Lourenço de Matos - SP
 CEP: 13.240-000
 CNPJ: 06.920.871/0001-05

HPS - Construtora Ltda
 Rua Almeida de Azevedo, 111 - Centro
 São Lourenço de Matos - SP
 CEP: 13.240-000
 CNPJ: 06.920.871/0001-05

Handwritten signature and initials.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100





HPS CONSTRUTORA ETLDA
 RUA BRUNO DE SAUS N 177 CENTRO
 CEP 54.794-880
 CNPJ 06.926.477/0001-04

HPS - Construtora ETLDA
 São Administrador
 CPF nº 1.670.544-20

Miguel S. da Silva Neto
 CREA Nº 18062418-2
 EML: HPS@CONSTRUTORAETLDA.COM.BR
 TEL: 51 3333-1338

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100





MS CONSULTORIA EIRELI
 RUA DE MÉRITO DE MARI N. 117 - CENTRO
 CEP. 54.234-000
 CNPJ. 20.416.410/0001-05

MS CONSULTORIA EIRELI
 Rua de MÉRITO DE MARI N. 117 - CENTRO
 CEP. 54.234-000
 CNPJ. 20.416.410/0001-05

MS CONSULTORIA EIRELI
 Rua de MÉRITO DE MARI N. 117 - CENTRO
 CEP. 54.234-000
 CNPJ. 20.416.410/0001-05

MS CONSULTORIA EIRELI
 Rua de MÉRITO DE MARI N. 117 - CENTRO
 CEP. 54.234-000
 CNPJ. 20.416.410/0001-05

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100





HPS - COMPANHIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO
RUA PERNAMBUCO, 100 - CENTRO
SÃO PAULO - SP - CEP 01046-000
CNPJ 06.920.872/0001-05

HPS - Companhia Saneamento de São Paulo
Suaizo Administrador
CPF 881.610.544-20

Ata da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
do Edital nº 180/2017
de 15 de maio de 2017
Telefone: (11) 3371-1108

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.001	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.002	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.003	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.004	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.005	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.006	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.007	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.008	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.009	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.010	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.011	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.012	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.013	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.014	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.015	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.016	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.017	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.018	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.019	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.020	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.021	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.022	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.023	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.024	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.025	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.026	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.027	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.028	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.029	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.030	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.031	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.032	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.033	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.034	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.035	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.036	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.037	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.038	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.039	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.040	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.041	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.042	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.043	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.044	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.045	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.046	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.047	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.048	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.049	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00
1.050	TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - 1000000 L	1000000	0,00	0,00





HPS CONSTRUÇÃO SANEAMENTO E ENERGIA
 RUA PRIMEIRO DE MAIO N. 117 CENTRO
 SÃO JOAQUIM DE MATOS - PE
 CEP: 55.200-000
 FONE: (51) 3532-1000

HPS - Engenharia e Projetos
 Saneamento e Energia
 São João de Matos - PE
 CEP: 55.200-000
 FONE: (51) 3532-1000

Miguel F. de Souza Neto
 Eng. Civil
 CRP 045.704-20

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	01 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0002	02 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0003	03 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0004	04 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0005	05 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0006	06 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0007	07 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0008	08 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0009	09 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0010	10 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0011	11 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0012	12 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0013	13 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0014	14 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0015	15 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0016	16 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0017	17 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0018	18 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0019	19 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00
0020	20 - SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (R.D.A.P.) - TUBOS DE PVC 150x150x1000, COM 10% DE RESERVA.	1000	100,00	100.000,00





HPS CONSTRUÇÃO EMBRÉ
RUA DO MEIÃO DE AÇO Nº 111 CENTRO
SÃO JOÃO DO RIO ARIJO
CEP 84.140-000
FONE (41) 322-1111

HPS - Construtora LTDA
Sociedade Administradora
CNPJ Nº 08.970.544-30

MARCEL P. DE SILVA NETO
Eng. Civil
CNPJ Nº 10.825.158-7
TELEFONE (41) 322-1111

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 1000x200x200	1000	1,20	1.200,00
00002	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 200x200x200	500	1,20	600,00
00003	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 300x300x300	300	1,20	360,00
00004	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 400x400x400	200	1,20	240,00
00005	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 500x500x500	100	1,20	120,00
00006	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 600x600x600	50	1,20	60,00
00007	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 700x700x700	20	1,20	24,00
00008	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 800x800x800	10	1,20	12,00
00009	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 900x900x900	5	1,20	6,00
00010	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 1000x1000x1000	2	1,20	2,40
00011	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 1100x1100x1100	1	1,20	1,20
00012	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 1200x1200x1200	1	1,20	1,20
00013	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 1300x1300x1300	1	1,20	1,20
00014	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 1400x1400x1400	1	1,20	1,20
00015	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 1500x1500x1500	1	1,20	1,20
00016	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 1600x1600x1600	1	1,20	1,20
00017	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 1700x1700x1700	1	1,20	1,20
00018	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 1800x1800x1800	1	1,20	1,20
00019	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 1900x1900x1900	1	1,20	1,20
00020	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 2000x2000x2000	1	1,20	1,20
00021	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 2100x2100x2100	1	1,20	1,20
00022	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 2200x2200x2200	1	1,20	1,20
00023	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 2300x2300x2300	1	1,20	1,20
00024	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 2400x2400x2400	1	1,20	1,20
00025	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 2500x2500x2500	1	1,20	1,20
00026	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 2600x2600x2600	1	1,20	1,20
00027	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 2700x2700x2700	1	1,20	1,20
00028	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 2800x2800x2800	1	1,20	1,20
00029	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 2900x2900x2900	1	1,20	1,20
00030	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 3000x3000x3000	1	1,20	1,20
00031	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 3100x3100x3100	1	1,20	1,20
00032	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 3200x3200x3200	1	1,20	1,20
00033	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 3300x3300x3300	1	1,20	1,20
00034	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 3400x3400x3400	1	1,20	1,20
00035	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 3500x3500x3500	1	1,20	1,20
00036	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 3600x3600x3600	1	1,20	1,20
00037	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 3700x3700x3700	1	1,20	1,20
00038	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 3800x3800x3800	1	1,20	1,20
00039	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 3900x3900x3900	1	1,20	1,20
00040	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 4000x4000x4000	1	1,20	1,20
00041	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 4100x4100x4100	1	1,20	1,20
00042	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 4200x4200x4200	1	1,20	1,20
00043	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 4300x4300x4300	1	1,20	1,20
00044	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 4400x4400x4400	1	1,20	1,20
00045	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 4500x4500x4500	1	1,20	1,20
00046	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 4600x4600x4600	1	1,20	1,20
00047	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 4700x4700x4700	1	1,20	1,20
00048	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 4800x4800x4800	1	1,20	1,20
00049	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 4900x4900x4900	1	1,20	1,20
00050	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa - 5000x5000x5000	1	1,20	1,20





HPS CONSTRUTORA S/A
 RUA PENINSULA DE SAO PAULO, 111 - CENTRO
 SAO LORENÇO DE MATOZINHOS, MG
 CEP: 34.734-000
 CNPJ: 06.920.877/0001-05

HPS - Construtora Ltda
 Sede Administradora
 Saneira Ferrugem da Silva
 CPF: 881.678.544-20

Miguel E. da Silva Brito
 Eng. Civil
 CRP: 10662/18-3
 E-mail: mhason@hps.com.br
 Telefone: 31 35381-635

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.001	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	100,00	100.000,00
1.002	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	80,00	80.000,00
1.003	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	120,00	120.000,00
1.004	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	90,00	90.000,00
1.005	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	110,00	110.000,00
1.006	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	85,00	85.000,00
1.007	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	115,00	115.000,00
1.008	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	95,00	95.000,00
1.009	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	125,00	125.000,00
1.010	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	98,00	98.000,00
1.011	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	130,00	130.000,00
1.012	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	105,00	105.000,00
1.013	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	135,00	135.000,00
1.014	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	112,00	112.000,00
1.015	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	140,00	140.000,00
1.016	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	118,00	118.000,00
1.017	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	145,00	145.000,00
1.018	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	122,00	122.000,00
1.019	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	150,00	150.000,00
1.020	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	128,00	128.000,00
1.021	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	155,00	155.000,00
1.022	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	132,00	132.000,00
1.023	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	160,00	160.000,00
1.024	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	138,00	138.000,00
1.025	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	165,00	165.000,00
1.026	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	142,00	142.000,00
1.027	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	170,00	170.000,00
1.028	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	148,00	148.000,00
1.029	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	175,00	175.000,00
1.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	152,00	152.000,00
1.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	180,00	180.000,00
1.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	158,00	158.000,00
1.033	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	185,00	185.000,00
1.034	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	162,00	162.000,00
1.035	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	190,00	190.000,00
1.036	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	168,00	168.000,00
1.037	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	195,00	195.000,00
1.038	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	172,00	172.000,00
1.039	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	200,00	200.000,00
1.040	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	178,00	178.000,00
1.041	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	205,00	205.000,00
1.042	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	182,00	182.000,00
1.043	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	210,00	210.000,00
1.044	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	188,00	188.000,00
1.045	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	215,00	215.000,00
1.046	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	192,00	192.000,00
1.047	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	220,00	220.000,00
1.048	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	198,00	198.000,00
1.049	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	225,00	225.000,00
1.050	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO (ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO SEM REFORÇO DE ARMADURA)	1000	202,00	202.000,00





HPS - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SÃO PAULO
 RUA FERREIRA DE MATA N 171 CENTRO
 SÃO PAULO - SP
 CEP 01304-900
 TEL 55 11 3300-1000

HPS - Companhia de Saneamento de São Paulo
 Rua Ferreira de Mata, 171 - Centro
 São Paulo - SP
 CEP 01304-900

REVISTA DE SANEAMENTO DE SÃO PAULO
 Rua Ferreira de Mata, 171 - Centro
 São Paulo - SP
 CEP 01304-900
 TELEFONE 55 11 3300-1000

Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100





RHS CONSTRUÇÃO S/A
RUA TORREDO DE MATAL...
CNPJ 20.508.877/0001-05



HPS - Construtora S/A
Sede Administradora
CPF 081.670.544-20

Miguel S. da Silva Neto
Eng. Civil
CPF 020.210.182-00

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Table with columns: Código, Descrição, Quantidade, Valor Unit., Valor Total. Contains multiple rows of construction item data.






HPS - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO
 RUA PRIMEIRO DE MAIO N.º 117 - CENTRO
 CEP: 54.734-000
 CNPJ: 20.532.421/0001-05

HPS - CONSTRUTORA LTDA
 Selo Administrativo
 CPF: 081.070.244-20

Miguel, de Souza Neto
 Eng. Civil
 E.M.A. - ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL
 TELEFONE: (51) 3522-1538

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
01	CONCRETO ARMADO PARA LAJES E VIGAS	1000	100,00	100.000,00
02	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
03	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
04	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
05	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
06	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
07	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
08	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
09	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
10	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
11	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
12	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
13	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
14	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
15	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
16	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
17	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
18	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
19	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
20	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
21	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
22	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
23	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
24	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
25	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
26	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
27	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
28	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
29	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
30	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
31	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
32	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
33	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
34	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
35	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
36	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
37	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
38	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
39	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
40	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
41	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
42	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
43	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
44	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
45	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
46	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
47	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
48	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
49	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00
50	ALUMINIO PARA PORTA DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00





HPS CONSULTORIA EMBR
RUA PRIMEIRO DE MAIO N 277 CENTRO
SÃO LOURENÇO DE MATAL - RJ
CNPJ Nº 07.528.477/0001-02

Mrs - Coordenadora
Sandra Helena Aguiar da Silva
Bacia Administrador
Cpf 881.070.544-20

QUAL - PERSONAL DO BOM DIA
TELEFONE 081 9 8328-1832

Miguel A. da Silva Neto
Eng. Civil
CRA- RJ Nº 180620413-7

Código	Descrição	Valor		Data	Tipo	Observações
		Valor	Unidade			
01	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
02	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
03	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
04	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
05	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
06	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
07	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
08	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
09	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
10	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
11	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
12	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
13	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
14	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
15	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
16	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
17	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
18	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
19	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
20	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
21	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
22	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
23	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
24	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
25	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
26	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
27	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
28	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
29	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES
30	CONDOMÍNIO	1000000	1000000	15/11	CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO DE BARRAS DA PRAIA COM 1000000 UNIDADES

HPS CONSULTORIA





HPS CONSTRUTORA S.A.
RUA WILHELMO DE MAZ, 111 - CENTRO
CEP: 24.234-000
CNPJ: 20.526.877/0001-03

EMPRESA: HPS CONSTRUTORA S.A.
TELEFONE: (21) 2422-1838

HPS - CONSTRUTORA S.A.
Sociedade Administradora do Estado
CNPJ: 08.816.705/44-20

Miguel A. de Souza Neto
Eng. Civil
C.R.C. 100254/10

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01.01	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.02	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.03	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.04	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.05	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.06	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.07	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.08	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.09	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.10	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.11	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.12	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.13	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.14	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.15	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.16	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.17	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.18	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.19	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.20	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.21	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.22	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.23	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.24	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.25	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.26	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.27	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.28	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.29	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.30	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.31	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.32	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.33	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.34	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.35	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.36	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.37	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.38	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.39	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.40	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.41	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.42	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.43	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.44	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.45	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.46	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.47	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.48	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.49	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00
01.50	ALVENARIA DE CIMENTO COM REBRASADO EM CIMENTO	100,00	100,00	10000,00





HPS CONSULTORIA SIREL
RUA PRIMEIRO DE MAIO, N. 127, CENTRO
SÃO LOURENÇO DE MATÁ, RJ
CEP 24.290-000
FONE (24) 250-8220/05

SIREL - CONSULTORIA SIREL
Rua Príncipe de Matá, N. 127, Centro
São Lourenço de Matá, RJ
CEP 24.290-000
FONE (24) 250-8220/05

SIREL - CONSULTORIA SIREL
Rua Príncipe de Matá, N. 127, Centro
São Lourenço de Matá, RJ
CEP 24.290-000
FONE (24) 250-8220/05

SIREL - CONSULTORIA SIREL
Rua Príncipe de Matá, N. 127, Centro
São Lourenço de Matá, RJ
CEP 24.290-000
FONE (24) 250-8220/05

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50





HPS CONSULTORIA S.R.L.
RUA PRIMEIRO DE MAIO, N. 122 CENTRO
CEP. 54.134-900
ENL. DE RIO DE JANEIRO

HPS - CONSULTORIA S.R.L.
Sociedade Administradora
CNPJ 08.119.705/0001-30

ENL. DE RIO DE JANEIRO
RUA PRIMEIRO DE MAIO, N. 122 CENTRO
CEP. 54.134-900
ENL. DE RIO DE JANEIRO

Miguel F. de Silva Neto
Eng. Civil
CRS Nº 188624-18-3

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.001	... (text obscured)	100	100,00	10.000,00
1.002	... (text obscured)	200	200,00	40.000,00
1.003	... (text obscured)	300	300,00	90.000,00
1.004	... (text obscured)	400	400,00	160.000,00
1.005	... (text obscured)	500	500,00	250.000,00
1.006	... (text obscured)	600	600,00	360.000,00
1.007	... (text obscured)	700	700,00	490.000,00
1.008	... (text obscured)	800	800,00	640.000,00
1.009	... (text obscured)	900	900,00	810.000,00
1.010	... (text obscured)	1000	1000,00	1.000.000,00
1.011	... (text obscured)	1100	1100,00	1.210.000,00
1.012	... (text obscured)	1200	1200,00	1.440.000,00
1.013	... (text obscured)	1300	1300,00	1.690.000,00
1.014	... (text obscured)	1400	1400,00	1.960.000,00
1.015	... (text obscured)	1500	1500,00	2.250.000,00
1.016	... (text obscured)	1600	1600,00	2.560.000,00
1.017	... (text obscured)	1700	1700,00	2.890.000,00
1.018	... (text obscured)	1800	1800,00	3.240.000,00
1.019	... (text obscured)	1900	1900,00	3.610.000,00
1.020	... (text obscured)	2000	2000,00	4.000.000,00





HPS CONSTRUÇÃO S.LTD.A
RUA TORREDO DE ALVA, N. 111 - CENTRO
C/PO BOX 134.960
CNPJ Nº 07.070.044-20


CPF: 07.070.044-20

Sociedade Administradora
Sociedade Administradora de Obras
HPS - Construções S.LTD.A

AV. HENRIQUE LAMARCA Nº 134960
TELEFONE: (51) 3622-4338

Miguel P. da Silva Neto
Eng. Civil
CRA-78 N. 180625/19-0

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





HPS CONSULTORIA EMBEL

RUA PARQUE DE WAIC N. 171 - CENTRO

CEP: 54.284.460

CNPJ: 20.530.477/0001-05

Empresa Administradora da Saúde

Sócio Administrador

CNPJ: 08.167.054-30

AV. LUIZ HEBERT RABELO, 100 - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP

TELEFONE: (11) 3 9622-1433

Miguel P. de Sales Neto

Rua Cuiabá

CEP: 01045-000

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100





HPS - CONSULTORIA EMBEL
 RUA DO MEIÃO DE MATO N. 117 - CENTRO
 CEP: 51.734-000
 DDD: 51 3244-000
 DDD: 51 3244-000

HPS - CONSULTORIA EMBEL
 RUA DO MEIÃO DE MATO N. 117 - CENTRO
 CEP: 51.734-000
 DDD: 51 3244-000
 DDD: 51 3244-000

Miguel S. da Silva Neto
 Eng. Civil
 CREA Nº 136294-3
 E-mail: miguel@hps.com.br
 Telefone: 51 3244-000

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	100000	100000
002	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	50000	50000
003	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	150000	150000
004	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	75000	75000
005	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	200000	200000
006	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	100000	100000
007	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	300000	300000
008	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	150000	150000
009	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	400000	400000
010	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	200000	200000
011	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	500000	500000
012	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	250000	250000
013	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	600000	600000
014	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	300000	300000
015	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	800000	800000
016	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	400000	400000
017	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	1000000	1000000
018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	500000	500000
019	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	1200000	1200000
020	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	600000	600000
021	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	1500000	1500000
022	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	750000	750000
023	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	1800000	1800000
024	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	900000	900000
025	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	2000000	2000000
026	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	1000000	1000000
027	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	2500000	2500000
028	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	1250000	1250000
029	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	3000000	3000000
030	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	1500000	1500000
031	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	4000000	4000000
032	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	2000000	2000000
033	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	5000000	5000000
034	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	2500000	2500000
035	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	6000000	6000000
036	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	3000000	3000000
037	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	8000000	8000000
038	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	4000000	4000000
039	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	10000000	10000000
040	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	5000000	5000000
041	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	12000000	12000000
042	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	6000000	6000000
043	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	15000000	15000000
044	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	7500000	7500000
045	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	18000000	18000000
046	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	9000000	9000000
047	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	20000000	20000000
048	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	10000000	10000000
049	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	1	25000000	25000000
050	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO	1	12500000	12500000





HPS - Companhia Saneamento de Vila Rica
 Rua Almeida de Azevedo, 111 - Vila Rica
 CEP 54.244-000
 CNPJ 20.826.422/0001-05

(Handwritten signature)

HPS - Companhia Saneamento de Vila Rica
 Sócios Administradores
 Eng.º Henrique de Aguiar
 Cnpj 081.670.544-20
 E-mail: hps@hps.com.br
 Telefone: 51 3.8528.4323

Miguel J. de Jesus Neto
 Eng.º Civil
 CREA-RN 180625/11-2

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	Alumínio - perfilado - 40x40x1,2mm - 100% zinco	1,50	12000,00	18000,00
0002	Alumínio - perfilado - 40x40x1,2mm - 100% zinco	0,80	12000,00	9600,00
0003	Alumínio - perfilado - 40x40x1,2mm - 100% zinco	0,50	12000,00	6000,00
0004	Alumínio - perfilado - 40x40x1,2mm - 100% zinco	0,30	12000,00	3600,00
0005	Alumínio - perfilado - 40x40x1,2mm - 100% zinco	0,20	12000,00	2400,00
0006	Alumínio - perfilado - 40x40x1,2mm - 100% zinco	0,10	12000,00	1200,00
0007	Alumínio - perfilado - 40x40x1,2mm - 100% zinco	0,05	12000,00	600,00
0008	Alumínio - perfilado - 40x40x1,2mm - 100% zinco	0,02	12000,00	240,00
0009	Alumínio - perfilado - 40x40x1,2mm - 100% zinco	0,01	12000,00	120,00
0010	Alumínio - perfilado - 40x40x1,2mm - 100% zinco	0,00	12000,00	0,00





HPS - COMPANHIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO
 RUA BRIBO DE WAIU, N. 171 - CENTRO
 SÃO LORENÇO DE WAIU, SP
 CEP: 04.734-000
 CEP: 04.500-070 (04)

HPS - Companhia Saneamento de São Paulo
 Gênero Administrador
 CPF: 881.670.244-20

Miguel J. de São Neto
 Eng. Civil
 CREA: 12.140/2412-2
 TELEFONE: 21 3318-1338
 E-MAIL: MSPCON@GMAIL.COM

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100





HPS - COMISSÃO DE SELEÇÃO
 RUA PRIMEIRO DE MAIO N. 22 - CENTRO
 SÃO LORENÇO DE MATALVA - PE
 CEP: 54.234-000
 CNPJ: 20.920.417/0001-04

HPS - Comissão de Seleção
 Sérgio Almeida
 CPF: 881.970.944-20

AV. BRASÃO DO BRASIL, 100
 CEP: 54.100-000
 TELEFONE: 31 5.9204.1532

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
001	ALMOÇO	100	1,00	100,00
002	LANCHE	100	0,50	50,00
003	CAFÉ	100	0,20	20,00
004	ÁGUA	100	0,10	10,00
005	DOCE	100	0,10	10,00
006	FRUITA	100	0,10	10,00
007	LEITE	100	0,10	10,00
008	OVOS	100	0,10	10,00
009	DOCE	100	0,10	10,00
010	CAFÉ	100	0,20	20,00
011	ÁGUA	100	0,10	10,00
012	DOCE	100	0,10	10,00
013	FRUITA	100	0,10	10,00
014	LEITE	100	0,10	10,00
015	OVOS	100	0,10	10,00
016	DOCE	100	0,10	10,00
017	CAFÉ	100	0,20	20,00
018	ÁGUA	100	0,10	10,00
019	DOCE	100	0,10	10,00
020	FRUITA	100	0,10	10,00
021	LEITE	100	0,10	10,00
022	OVOS	100	0,10	10,00
023	DOCE	100	0,10	10,00
024	CAFÉ	100	0,20	20,00
025	ÁGUA	100	0,10	10,00
026	DOCE	100	0,10	10,00
027	FRUITA	100	0,10	10,00
028	LEITE	100	0,10	10,00
029	OVOS	100	0,10	10,00
030	DOCE	100	0,10	10,00
031	CAFÉ	100	0,20	20,00
032	ÁGUA	100	0,10	10,00
033	DOCE	100	0,10	10,00
034	FRUITA	100	0,10	10,00
035	LEITE	100	0,10	10,00
036	OVOS	100	0,10	10,00
037	DOCE	100	0,10	10,00
038	CAFÉ	100	0,20	20,00
039	ÁGUA	100	0,10	10,00
040	DOCE	100	0,10	10,00
041	FRUITA	100	0,10	10,00
042	LEITE	100	0,10	10,00
043	OVOS	100	0,10	10,00
044	DOCE	100	0,10	10,00
045	CAFÉ	100	0,20	20,00
046	ÁGUA	100	0,10	10,00
047	DOCE	100	0,10	10,00
048	FRUITA	100	0,10	10,00
049	LEITE	100	0,10	10,00
050	OVOS	100	0,10	10,00
051	DOCE	100	0,10	10,00
052	CAFÉ	100	0,20	20,00
053	ÁGUA	100	0,10	10,00
054	DOCE	100	0,10	10,00
055	FRUITA	100	0,10	10,00
056	LEITE	100	0,10	10,00
057	OVOS	100	0,10	10,00
058	DOCE	100	0,10	10,00
059	CAFÉ	100	0,20	20,00
060	ÁGUA	100	0,10	10,00
061	DOCE	100	0,10	10,00
062	FRUITA	100	0,10	10,00
063	LEITE	100	0,10	10,00
064	OVOS	100	0,10	10,00
065	DOCE	100	0,10	10,00
066	CAFÉ	100	0,20	20,00
067	ÁGUA	100	0,10	10,00
068	DOCE	100	0,10	10,00
069	FRUITA	100	0,10	10,00
070	LEITE	100	0,10	10,00
071	OVOS	100	0,10	10,00
072	DOCE	100	0,10	10,00
073	CAFÉ	100	0,20	20,00
074	ÁGUA	100	0,10	10,00
075	DOCE	100	0,10	10,00
076	FRUITA	100	0,10	10,00
077	LEITE	100	0,10	10,00
078	OVOS	100	0,10	10,00
079	DOCE	100	0,10	10,00
080	CAFÉ	100	0,20	20,00
081	ÁGUA	100	0,10	10,00
082	DOCE	100	0,10	10,00
083	FRUITA	100	0,10	10,00
084	LEITE	100	0,10	10,00
085	OVOS	100	0,10	10,00
086	DOCE	100	0,10	10,00
087	CAFÉ	100	0,20	20,00
088	ÁGUA	100	0,10	10,00
089	DOCE	100	0,10	10,00
090	FRUITA	100	0,10	10,00
091	LEITE	100	0,10	10,00
092	OVOS	100	0,10	10,00
093	DOCE	100	0,10	10,00
094	CAFÉ	100	0,20	20,00
095	ÁGUA	100	0,10	10,00
096	DOCE	100	0,10	10,00
097	FRUITA	100	0,10	10,00
098	LEITE	100	0,10	10,00
099	OVOS	100	0,10	10,00
100	DOCE	100	0,10	10,00





HPS CONSTRUTORA S/A
RUA MARCELO DE MOURA NET CENTRAL
BOA GOUVERNO DE WASH - PE
CNPJ: 06.910.000/0001-06
CEP: 54.294-000

EMAIL: HPSCONS@GMAIL.COM
TELEFONE: (81) 3.9229-1316

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100





HPS CONSTRUTORA EMBEL
 RUA GONCALVES DE SAUS N. 111 CENTRO
 CEP 54.734-000
 CNPJ 08.920.477/0001-05




HPS - CONSTRUTORA EMBEL
 Rua Gonçalves de Saús N. 111 - Centro
 CEP 54.734-000
 CNPJ 08.920.477/0001-05

Miguel B. da Silva Neto
 Eng. Civil
 CRZY 24.116.024/18-2

EMAIL: HPS@CONSTRUTORAEMBEL.COM
 TELEFONE: 011 4 9822-1128

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
1	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
2	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
3	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
4	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
5	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
6	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
7	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
8	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
9	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
10	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
11	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
12	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
13	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
14	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
15	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
16	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
17	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
18	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
19	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
20	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
21	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
22	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
23	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
24	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
25	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
26	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
27	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
28	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
29	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
30	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
31	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
32	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
33	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
34	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
35	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
36	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
37	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
38	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
39	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
40	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
41	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
42	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
43	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
44	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
45	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
46	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
47	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
48	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
49	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO
50	1,00	1.000,00	1.000,00	CONCRETO ARMADO PARA LAJE DE CIMENTAÇÃO





HPS CONSTRUTORA S/RL
 RUA BRUNO DE SALES, 117 CENTRO
 SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE
 CEP: 54.234-880
 CNPJ: 06.920.417/0001-05

HPS - CONSTRUTORA LTDA
 Sede Administrativa
 Sonda Administrativa do Sítio
 CNPJ: 08.816.770-04-20

EMPRESA: HPS CONSTRUTORA S/RL
 TELEFONE: (51) 3333-1533
 E-MAIL: HPS@HPS.COM.BR

Miguel S. de Silva Neto
 Eng. Civil
 CPF: 03.123.456-78

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.001	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.002	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.003	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.004	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.005	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.006	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.007	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.008	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.009	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.010	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.011	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.012	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.013	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.014	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.015	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.016	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.017	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.018	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.019	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.020	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.021	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.022	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.023	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.024	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.025	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.026	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.027	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.028	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.029	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.030	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.031	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.032	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.033	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.034	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.035	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.036	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.037	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.038	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.039	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.040	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.041	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.042	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.043	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.044	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.045	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.046	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.047	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.048	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.049	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00
1.050	ALVENARIA DE BARRIGÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	1000	100,00	100.000,00



