

MUNICIPIO DE JAQUEIRA
JAQUEIRA-PE

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
Processo Administrativo Nº 001/2024
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: CRISTIANO GUSTAVO DE ANDRADE
Data de Publicação: 23/01/2024 10:49:18

MOVIMENTOS DO PROCESSO

01/02/2024 16:40:37	CADASTRO DE PROPOSTA	CIPEL CONSTRUÇOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA
02/02/2024 18:27:35	CADASTRO DE PROPOSTA	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
02/02/2024 19:40:14	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE
05/02/2024 10:00:23	MENSAGEM	PREGOEIRO Bom dia
05/02/2024 10:00:26	MENSAGEM	PREGOEIRO !
05/02/2024 10:00:36	MENSAGEM	PREGOEIRO Conforme programado, está aberta a disputa.
05/02/2024 10:00:45	MENSAGEM	PREGOEIRO Por favor, ofertem seus lances.
05/02/2024 10:46:48	MENSAGEM	PREGOEIRO Encerrada a disputa, com esteio no Edital do Pregão, convido as licitantes preliminarmente vencedoras de cada item a negociar diretamente com este pregoeiro via chat do sistema, visando a consecução de proposta cada vez mais econômica para a administração pública.
05/02/2024 10:47:53	MENSAGEM	PREGOEIRO Solicito as licitantes detentoras da melhor oferta para cada item que se manifeste acerca do interesse ou não em negociar com este Pregoeiro.
05/02/2024 11:01:43	MENSAGEM	PREGOEIRO Encerrada a negociação, registro que a licitante preliminarmente vencedora da maioria dos itens se manteve inerte quanto ao interesse em negociar diretamente com o pregoeiro.
05/02/2024 11:02:28	MENSAGEM	PREGOEIRO Com base no item 8 do edital passaremos a examinar as propostas das licitantes detentoras das melhores ofertas para cada item. Em instantes divulgaremos o resultado do exame da proposta.
05/02/2024 11:27:27	MENSAGEM	PREGOEIRO Verificada a regularidade e conformidade das propostas escritas apresentadas pelas licitantes detentoras das melhores ofertas para cada item, passaremos nesse momento a baixar e examinar a documentação de habilitação das mesmas.
05/02/2024 12:16:12	MENSAGEM	PREGOEIRO Após compulsar a documentação de habilitação declaro habilitada as licitantes TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA e CIPEL CONSTRUÇOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA, por terem atendido as exigências do instrumento convocatório.
05/02/2024 12:17:27	MENSAGEM	PREGOEIRO Está aberto o prazo para a manifestação do interesse de interpor eventual recurso.
05/02/2024 12:32:21	MENSAGEM	PREGOEIRO Registro que transcorreu o prazo para a manifestação do interesse de interpor eventual recurso, sem manifestação contrária.
05/02/2024 12:35:19	MENSAGEM	PREGOEIRO Por fim, solicito as empresas vencedoras que apresentem as respectivas propostas finais e readequadas, no prazo de 2 (duas) horas contados do registro dessa solicitação no sistema, via campo próprio destinado a documentação complementar, conforme item 11 e seguintes do edital do Pregão.
05/02/2024 12:55:06	MENSAGEM	PREGOEIRO O participante TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA adicionou o arquivo e70a228b49344c3faea92ba694d6d362.pdf aos documentos complementares.
05/02/2024 12:55:48	MENSAGEM	PREGOEIRO O participante CIPEL CONSTRUÇOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA adicionou o arquivo 19104bd511484cddb228bed9805d9426.pdf aos documentos complementares.
05/02/2024 13:38:00	MENSAGEM	PREGOEIRO Compulsando as propostas readequadas apresentadas pelas licitantes vencedoras, verifico que empresa TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA apresentou propostas final com equívoco no valor unitário do item 5.

MUNICIPIO DE JAQUEIRA
JAQUEIRA-PE

05/02/2024 13:39:07 MENSAGEM PREGOEIRO

Dessa forma, solicito que a indigitada empresa proceda a retificação imediata da proposta final e retificada.

05/02/2024 14:03:08 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA adicionou o arquivo 99476123d2714bc69de61f2d7749c082.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Aquisição de Tubos, Placas de piso, Mourão, Gelo baiano e Meio fio de concretos

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M	Marca: TECH+	Modelo: 1
Descrição: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 40,79	Valor Total: 2.855,30	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE	015	38.401.882/0001-70	40,87	40,79		Sim
2 CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE	050	17.316.653/0001-87	40,87	40,81	0,05	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/01/2024 10:49:18	PUBLICADO				
24/01/2024 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
05/02/2024 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
05/02/2024 10:00:15	DISPUTA				
05/02/2024 10:00:15	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			40,87
05/02/2024 10:00:15	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			40,87
05/02/2024 10:02:12	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			40,85
05/02/2024 10:02:35	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			40,84
05/02/2024 10:05:09	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			40,83
05/02/2024 10:05:41	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			40,82
05/02/2024 10:07:39	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			40,81
05/02/2024 10:08:03	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			40,80
05/02/2024 10:10:04	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			40,79
05/02/2024 10:10:04	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
05/02/2024 10:12:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA					
05/02/2024 10:12:04	HABILITAÇÃO				
05/02/2024 10:48:07	MENSAGEM PREGOEIRO				
PARA PARTICIPANTE 015: Solicito as licitantes detentoras da melhor oferta para cada item que se manifeste acerca do interesse ou não em negociar com este Pregoeiro.					
05/02/2024 12:16:55	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
05/02/2024 12:31:55	EM ADJUDICAÇÃO				

**MUNICIPIO DE JAQUEIRA
JAQUEIRA-PE**

05/02/2024 12:35:32 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 015: Por fim, solicito as empresas vencedoras que apresentem as respectivas propostas finais e readequadas, no prazo de 2 (duas) horas contados do registro dessa solicitação no sistema, via campo próprio destinado a documentação complementar, conforme item 11 e seguintes do edital do Pregão.

05/02/2024 13:38:10 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 015: Compulsando as propostas readequadas apresentadas pelas licitantes vencedoras, verifico que empresa TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA apresentou propostas final com equívoco no valor unitário do item 5.

05/02/2024 13:39:13 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 015: Dessa forma, solicito que a indigitada empresa proceda a retificação imediata da proposta final e retificada.

05/02/2024 14:30:06 ADJUDICADO

LOTE 2 - ADJUDICADO
Aquisição de Tubos, Placas de piso, Mourão, Gelo baiano e Meio fio de concretos

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM			
Quantidade: 280	Valor Unit.: 55,40	Valor Total: 15.512,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE	038	17.316.653/0001-87	57,23	55,40		Sim
2 TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE	141	38.401.882/0001-70	57,23	55,50	0,18	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

23/01/2024 10:49:18	PUBLICADO					
24/01/2024 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
05/02/2024 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
05/02/2024 10:00:15	DISPUTA					
05/02/2024 10:00:15	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA				57,23
05/02/2024 10:00:15	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO				57,23
05/02/2024 10:01:54	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA				57,20
05/02/2024 10:03:29	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO				57,19
05/02/2024 10:05:15	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA				57,18
05/02/2024 10:05:49	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO				57,15
05/02/2024 10:07:46	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA				57,14
05/02/2024 10:08:12	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO				57,13
05/02/2024 10:09:41	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA				57,12
05/02/2024 10:09:41	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA					
05/02/2024 10:10:11	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO				57,11
05/02/2024 10:10:22	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA				57,10
05/02/2024 10:10:31	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO				57,09

**MUNICIPIO DE JAQUEIRA
JAQUEIRA-PE**

05/02/2024 10:11:34	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	57,00
05/02/2024 10:12:27	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,95
05/02/2024 10:13:18	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,90
05/02/2024 10:14:34	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,85
05/02/2024 10:15:14	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,84
05/02/2024 10:15:22	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,83
05/02/2024 10:15:50	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,82
05/02/2024 10:16:22	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,80
05/02/2024 10:16:42	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,79
05/02/2024 10:16:50	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,78
05/02/2024 10:17:02	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,77
05/02/2024 10:17:16	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,76
05/02/2024 10:17:35	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,75
05/02/2024 10:17:55	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,74
05/02/2024 10:18:12	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,73
05/02/2024 10:18:47	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,70
05/02/2024 10:19:59	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,68
05/02/2024 10:20:14	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,65
05/02/2024 10:20:23	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,63
05/02/2024 10:20:34	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,60
05/02/2024 10:20:45	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,55
05/02/2024 10:21:01	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,54
05/02/2024 10:21:47	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,53
05/02/2024 10:22:29	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,52
05/02/2024 10:23:29	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,50
05/02/2024 10:23:40	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,45
05/02/2024 10:24:04	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,40
05/02/2024 10:24:51	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,38
05/02/2024 10:25:34	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,35
05/02/2024 10:25:56	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,34
05/02/2024 10:26:13	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,33
05/02/2024 10:26:39	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,30
05/02/2024 10:26:53	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,25
05/02/2024 10:27:13	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,24
05/02/2024 10:27:21	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,22
05/02/2024 10:27:34	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,21
05/02/2024 10:27:49	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,20
05/02/2024 10:27:58	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,19
05/02/2024 10:28:46	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,15
05/02/2024 10:28:56	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	56,14
05/02/2024 10:29:04	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	56,00
05/02/2024 10:29:31	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	55,99
05/02/2024 10:29:50	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	55,90
05/02/2024 10:30:13	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	55,89

**MUNICIPIO DE JAQUEIRA
JAQUEIRA-PE**

05/02/2024 10:31:04	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	55,88
05/02/2024 10:31:15	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	55,87
05/02/2024 10:31:23	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	55,85
05/02/2024 10:31:32	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	55,84
05/02/2024 10:31:48	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	55,82
05/02/2024 10:32:04	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	55,81
05/02/2024 10:32:49	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	55,80
05/02/2024 10:33:01	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	55,79
05/02/2024 10:33:07	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	55,75
05/02/2024 10:33:15	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	55,70
05/02/2024 10:33:27	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	55,69
05/02/2024 10:33:44	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	55,68
05/02/2024 10:34:30	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	55,65
05/02/2024 10:34:56	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	55,64
05/02/2024 10:35:20	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	55,60
05/02/2024 10:35:47	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	55,55
05/02/2024 10:37:01	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	55,53
05/02/2024 10:37:40	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	55,50
05/02/2024 10:38:04	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	55,48
05/02/2024 10:39:16	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	55,46
05/02/2024 10:41:16	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	
05/02/2024 10:41:16	HABILITAÇÃO		
05/02/2024 10:48:17	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 038: Solicito as licitantes detentoras da melhor oferta para cada item que se manifeste acerca do interesse ou não em negociar com este Pregoeiro.	
05/02/2024 10:49:13	MENSAGEM	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA Bom dia!! Irei informar lance no sistema	
05/02/2024 10:49:25	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	55,40
05/02/2024 10:56:26	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 038: Baixa de sua última oferta?	
05/02/2024 10:57:22	MENSAGEM	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA Sim, já o fiz	
05/02/2024 10:58:38	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 038: Ciente! Grato pela disposição em negociar.	
05/02/2024 12:16:55	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
05/02/2024 12:31:55	EM ADJUDICAÇÃO		
05/02/2024 12:35:42	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 038: Por fim, solicito as empresas vencedoras que apresentem as respectivas propostas finais e readequadas, no prazo de 2 (duas) horas contados do registro dessa solicitação no sistema, via campo próprio destinado a documentação complementar, conforme item 11 e seguintes do edital do Pregão.	
05/02/2024 14:30:06	ADJUDICADO		

LOTE 3 - ADJUDICADO
Aquisição de Tubos, Placas de piso, Mourão, Gelo baiano e Meio fio de concretos

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE JAQUEIRA
JAQUEIRA-PE**

Item: 1 Unidade: M Marca: TECH+ Modelo: 3
 Descrição: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA,
 DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
 Quantidade: 150 **Valor Unit.:** 78,90 **Valor Total:** 11.835,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE	021	38.401.882/0001-70	79,89	78,90		Sim
2 CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE	039	17.316.653/0001-87	79,89	79,00	0,13	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/01/2024 10:49:18	PUBLICADO				
24/01/2024 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
05/02/2024 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
05/02/2024 10:00:16	DISPUTA				
05/02/2024 10:00:16	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			79,89
05/02/2024 10:00:16	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			79,89
05/02/2024 10:01:59	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			79,85
05/02/2024 10:03:50	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			79,84
05/02/2024 10:05:20	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			79,83
05/02/2024 10:05:59	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			79,82
05/02/2024 10:07:51	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			79,81
05/02/2024 10:08:18	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			79,80
05/02/2024 10:08:18	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
05/02/2024 10:08:34	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			79,75
05/02/2024 10:10:18	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			79,74
05/02/2024 10:10:28	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			79,73
05/02/2024 10:10:37	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			79,72
05/02/2024 10:11:40	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			79,70
05/02/2024 10:12:35	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			79,65
05/02/2024 10:13:25	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			79,63
05/02/2024 10:14:40	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			79,60
05/02/2024 10:15:20	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			79,59
05/02/2024 10:15:28	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			79,58
05/02/2024 10:16:02	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			79,57
05/02/2024 10:16:28	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			79,56
05/02/2024 10:16:48	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			79,55
05/02/2024 10:16:56	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			79,54
05/02/2024 10:17:08	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			79,53
05/02/2024 10:17:22	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			79,52
05/02/2024 10:17:47	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			79,50

MUNICIPIO DE JAQUEIRA
JAQUEIRA-PE

05/02/2024 10:18:00	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	79,45
05/02/2024 10:18:19	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	79,44
05/02/2024 10:18:54	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	79,40
05/02/2024 10:20:14	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	79,38
05/02/2024 10:20:21	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	79,35
05/02/2024 10:20:29	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	79,33
05/02/2024 10:20:38	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	79,30
05/02/2024 10:20:51	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	79,20
05/02/2024 10:21:07	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	79,15
05/02/2024 10:21:53	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	79,14
05/02/2024 10:23:18	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	79,10
05/02/2024 10:23:37	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	79,00
05/02/2024 10:23:49	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	78,95
05/02/2024 10:24:27	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	78,90
05/02/2024 10:26:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA			
05/02/2024 10:26:28	HABILITAÇÃO		
05/02/2024 12:16:55	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
05/02/2024 12:31:55	EM ADJUDICAÇÃO		
05/02/2024 14:30:06	ADJUDICADO		

LOTE 4 - ADJUDICADO
Aquisição de Tubos, Placas de piso, Mourão, Gelo baiano e Meio fio de concretos

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M	Marca: TECH+	Modelo: 4
Descrição: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 113,38	Valor Total: 17.007,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE	065 38.401.882/0001-70	133,73	113,38		Sim
2 CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE	121 17.316.653/0001-87	133,73	113,39	0,01	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/01/2024 10:49:18	PUBLICADO		
24/01/2024 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
05/02/2024 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
05/02/2024 10:00:16	DISPUTA		
05/02/2024 10:00:16	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	133,73
05/02/2024 10:00:16	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	133,73
05/02/2024 10:02:06	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	133,70

**MUNICIPIO DE JAQUEIRA
JAQUEIRA-PE**

05/02/2024 10:04:29	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	133,69
05/02/2024 10:05:25	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	133,68
05/02/2024 10:06:09	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	133,66
05/02/2024 10:07:57	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	133,65
05/02/2024 10:08:30	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	133,64
05/02/2024 10:08:30	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/02/2024 10:08:40	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	133,60
05/02/2024 10:10:25	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	133,59
05/02/2024 10:10:33	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	133,58
05/02/2024 10:10:45	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	133,55
05/02/2024 10:11:46	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	133,50
05/02/2024 10:12:45	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	133,45
05/02/2024 10:13:31	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	133,42
05/02/2024 10:14:46	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	113,40
05/02/2024 10:15:26	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	113,39
05/02/2024 10:15:33	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	113,38
05/02/2024 10:17:33	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA			
05/02/2024 10:17:33	HABILITAÇÃO		
05/02/2024 12:16:55	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
05/02/2024 12:31:55	EM ADJUDICAÇÃO		
05/02/2024 14:30:06	ADJUDICADO		

LOTE 5 - ADJUDICADO
Aquisição de Tubos, Placas de piso, Mourão, Gelo baiano e Meio fio de concretos

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M	Marca: TECH+	Modelo: 5
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM			
Quantidade: 70		Valor Unit.: 168,32	Valor Total: 11.782,40

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE	098	38.401.882/0001-70	168,36	168,32		Sim
2 CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE	035	17.316.653/0001-87	168,36	168,35	0,02	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/01/2024 10:49:18	PUBLICADO		
24/01/2024 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
05/02/2024 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
05/02/2024 10:13:19	DISPUTA		
05/02/2024 10:13:19	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	168,36

MUNICIPIO DE JAQUEIRA
JAQUEIRA-PE

05/02/2024 10:13:19	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	168,36
05/02/2024 10:13:48	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	168,35
05/02/2024 10:14:53	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	168,32
05/02/2024 10:23:19	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA			
05/02/2024 10:23:19	HABILITAÇÃO		
05/02/2024 12:16:55	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
05/02/2024 12:31:55	EM ADJUDICAÇÃO		
05/02/2024 14:30:06	ADJUDICADO		

LOTE 6 - ADJUDICADO
Aquisição de Tubos, Placas de piso, Mourão, Gelo baiano e Meio fio de concretos

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M	Marca: TECH+	Modelo: 6
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMÉTRO NOMINAL DE 800 MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 313,89	Valor Total: 15.694,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE	017 38.401.882/0001-70	313,90	313,89		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/01/2024 10:49:18	PUBLICADO		
24/01/2024 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
05/02/2024 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
05/02/2024 10:13:19	DISPUTA		
05/02/2024 10:13:19	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	313,90
05/02/2024 10:14:26	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	313,89
05/02/2024 10:23:19	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA			
05/02/2024 10:23:19	HABILITAÇÃO		
05/02/2024 12:16:55	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
05/02/2024 12:31:55	EM ADJUDICAÇÃO		
05/02/2024 14:30:06	ADJUDICADO		

LOTE 7 - ADJUDICADO
Aquisição de Tubos, Placas de piso, Mourão, Gelo baiano e Meio fio de concretos

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M	Marca: TECH+	Modelo: 7
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMÉTRO NOMINAL DE 1000 MM			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 415,82	Valor Total: 24.949,20	

MUNICIPIO DE JAQUEIRA
JAQUEIRA-PE

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE	036	38.401.882/0001-70	415,82	415,82		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/01/2024 10:49:18	PUBLICADO					
24/01/2024 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
05/02/2024 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
05/02/2024 10:13:19	DISPUTA					
05/02/2024 10:13:19	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO				415,82
05/02/2024 10:23:19	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA						
05/02/2024 10:23:19	HABILITAÇÃO					
05/02/2024 12:16:55	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS					
05/02/2024 12:31:55	EM ADJUDICAÇÃO					
05/02/2024 14:30:07	ADJUDICADO					

LOTE 8 - ADJUDICADO

Aquisição de Tubos, Placas de piso, Mourão, Gelo baiano e Meio fio de concretos

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M	Marca: TECH+	Modelo: 8
Descrição: PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 82,74		Valor Total: 12.411,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE	068	38.401.882/0001-70	82,74	82,74		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/01/2024 10:49:18	PUBLICADO					
24/01/2024 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
05/02/2024 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
05/02/2024 10:13:19	DISPUTA					
05/02/2024 10:13:19	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO				82,74
05/02/2024 10:23:19	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA						
05/02/2024 10:23:19	HABILITAÇÃO					

MUNICIPIO DE JAQUEIRA
JAQUEIRA-PE

05/02/2024 12:16:55 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

05/02/2024 12:31:57 EM ADJUDICAÇÃO

05/02/2024 14:30:07 ADJUDICADO

LOTE 9 - ADJUDICADO
Aquisição de Tubos, Placas de piso, Mourão, Gelo baiano e Meio fio de concretos

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: TECH+ Modelo: 9
Descrição: MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M
Quantidade: 500 Valor Unit.: 76,79 Valor Total: 38.395,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE	061	38.401.882/0001-70	76,80	76,79		Sim
2 CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE	128	17.316.653/0001-87	76,80	76,80	0,01	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/01/2024 10:49:18 PUBLICADO

24/01/2024 00:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

05/02/2024 09:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

05/02/2024 10:27:00 DISPUTA

05/02/2024 10:27:00 LANCE CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA 76,80

05/02/2024 10:27:00 LANCE TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 76,80

05/02/2024 10:27:22 LANCE TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 76,79

05/02/2024 10:37:00 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA

05/02/2024 10:37:00 HABILITAÇÃO

05/02/2024 12:16:55 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

05/02/2024 12:31:57 EM ADJUDICAÇÃO

05/02/2024 14:30:07 ADJUDICADO

LOTE 10 - ADJUDICADO
Aquisição de Tubos, Placas de piso, Mourão, Gelo baiano e Meio fio de concretos

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M Marca: TECH+ Modelo: 10
Descrição: MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M
Quantidade: 500 Valor Unit.: 81,45 Valor Total: 40.725,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE	142	38.401.882/0001-70	81,45	81,45		Sim

DESCCLASSIFICADOS

**MUNICIPIO DE JAQUEIRA
JAQUEIRA-PE**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

23/01/2024 10:49:18	PUBLICADO				
24/01/2024 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
05/02/2024 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
05/02/2024 10:27:00	DISPUTA				
05/02/2024 10:27:00	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			81,45
05/02/2024 10:37:00	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA					
05/02/2024 10:37:00	HABILITAÇÃO				
05/02/2024 12:16:55	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
05/02/2024 12:31:57	EM ADJUDICAÇÃO				
05/02/2024 14:30:07	ADJUDICADO				

LOTE 11 - ADJUDICADO

Aquisição de Tubos, Placas de piso, Mourão, Gelo baiano e Meio fio de concretos

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M	Marca: TECH+	Modelo: 11
Descrição: MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)			
Quantidade: 600	Valor Unit.: 36,13	Valor Total: 21.678,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE	079 38.401.882/0001-70	36,13	36,13		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/01/2024 10:49:18	PUBLICADO				
24/01/2024 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
05/02/2024 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
05/02/2024 10:27:00	DISPUTA				
05/02/2024 10:27:00	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			36,13
05/02/2024 10:37:00	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA					
05/02/2024 10:37:01	HABILITAÇÃO				
05/02/2024 12:16:55	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
05/02/2024 12:31:56	EM ADJUDICAÇÃO				
05/02/2024 14:30:07	ADJUDICADO				

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA
JAQUEIRA-PE

LOTE 12 - ADJUDICADO
Aquisição de Tubos, Placas de piso, Mourão, Gelo baiano e Meio fio de concretos

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M	Marca: TECH+	Modelo: 12
Descrição: MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)			
Quantidade: 600	Valor Unit.: 39,84		Valor Total: 23.904,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE	085	38.401.882/0001-70	39,90	39,84		Sim
2 CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE	066	17.316.653/0001-87	39,90	39,85	0,03	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/01/2024 10:49:18	PUBLICADO				
24/01/2024 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
05/02/2024 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
05/02/2024 10:27:01	DISPUTA				
05/02/2024 10:27:01	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			39,90
05/02/2024 10:27:01	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			39,90
05/02/2024 10:27:28	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			39,89
05/02/2024 10:31:40	LANCE	CIPEL CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA			39,85
05/02/2024 10:31:56	LANCE	TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO			39,84
05/02/2024 10:37:01	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA					
05/02/2024 10:37:01	HABILITAÇÃO				
05/02/2024 12:16:55	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
05/02/2024 12:31:56	EM ADJUDICAÇÃO				
05/02/2024 14:30:07	ADJUDICADO				

**MUNICIPIO DE JAQUEIRA
JAQUEIRA-PE**

PREGOEIRO: CRISTIANO GUSTAVO DE ANDRADE

MEMBRO DE APOIO AYRNA LORRANY GOMES DA SILVA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO CÍCERO HELENO DA SILVA