



Usuário: CESAR AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES
CPF: 032.753.954-24

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade					

Acesso à Informação

Sair do Sistema
02/03/2026 06:49 - v.3.10.14-b24766721

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Instrumento 959408

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

11.286.267/0001-03 - MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Dados Gerais

Eventos

Frontes de Obra

PO

PLQ

CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Fronte de Obra	Qtd.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 119.301,62					
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	H	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 61.029,12	—	1	RUA 1	60,00	R\$ 9.535,80
								2	RUA 2	70,00	R\$ 11.125,10
								3	RUA 3	75,00	R\$ 11.919,75
								4	RUA 4	80,00	R\$ 12.714,40
								5	RUA 5	99,00	R\$ 15.734,07
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.008,00	H	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 58.272,50	—	1	RUA 1	157,55	R\$ 9.107,97
								2	RUA 2	183,76	R\$ 10.623,17
								3	RUA 3	196,86	R\$ 11.380,48
								4	RUA 4	209,97	R\$ 12.138,37
								5	RUA 5	259,86	R\$ 15.022,51
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.375,24					
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	M2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.375,24	—	1	RUA 1	6,00	R\$ 3.375,24
3	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 1.834.026,98					
3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	12.862,08	M2	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.488,97	—	1	RUA 1	1.742,29	R\$ 1.149,91
								2	RUA 2	2.194,96	R\$ 1.448,67
								3	RUA 3	2.340,09	R\$ 1.544,46
								4	RUA 4	2.657,70	R\$ 1.754,08
								5	RUA 5	3.927,04	R\$ 2.591,85
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	3.900,42	M	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 246.467,53	—	1	RUA 1	580,60	R\$ 36.688,11
								2	RUA 2	683,31	R\$ 43.178,36
								3	RUA 3	774,16	R\$ 48.919,17
								4	RUA 4	880,71	R\$ 55.652,06
								5	RUA 5	981,64	R\$ 62.029,83
3.3	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	81,06	M	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.077,60	—	1	RUA 1	13,46	R\$ 843,13
								2	RUA 2	13,23	R\$ 828,73
								3	RUA 3	20,25	R\$ 1.268,46
								4	RUA 4	14,20	R\$ 889,49
								5	RUA 5	19,92	R\$ 1.247,79
3.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	3.900,42	M	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 164.051,67	—	1	RUA 1	580,60	R\$ 24.420,04
								2	RUA 2	683,31	R\$ 28.740,02
								3	RUA 3	774,16	R\$ 32.561,17
								4	RUA 4	880,71	R\$ 37.042,66
								5	RUA 5	981,64	R\$ 41.287,78

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	12.862,08	M2	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.409.941,21	—	1	RUA 1	1.742,29	R\$ 190.989,83
								2	RUA 2	2.194,96	R\$ 240.611,52
								3	RUA 3	2.340,09	R\$ 256.520,67
								4	RUA 4	2.657,70	R\$ 291.337,07
								5	RUA 5	3.927,04	R\$ 430.482,12
4	SINALIZAÇÃO					R\$ 16.959,40					
4.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	19,00	UN	4	SINALIZAÇÃO	R\$ 10.623,85	—	1	RUA 1	3,00	R\$ 1.677,45
								2	RUA 2	4,00	R\$ 2.236,60
								3	RUA 3	4,00	R\$ 2.236,60
								4	RUA 4	4,00	R\$ 2.236,60
								5	RUA 5	4,00	R\$ 2.236,60
4.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	19,00	UN	4	SINALIZAÇÃO	R\$ 6.335,55	—	1	RUA 1	19,00	R\$ 6.335,55