



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

FONTE DE PREÇOS: SINAPI OUTUBRO/2022

PLANILHA RESUMO (SEM DESONERAÇÃO)

1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$160.618,20	2,4844%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$160.618,20	2,4844%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$61.283,48	0,9479%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$61.283,48	0,9479%
3.0	LOTE 1 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO ALOISIO PINTO - LOTEAMENTO COLIBRI	R\$2.822.944,36	43,6641%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)
3.1	RUA PROJETADA 01	R\$168.682,71	2,6091%
3.2	RUA PROJETADA 02	R\$213.213,20	3,2979%
3.3	RUA IVONE LEÃO	R\$209.609,90	3,2422%
3.4	RUA PROJETADA 03	R\$229.115,13	3,5439%
3.5	RUA PROJETADA 04	R\$208.839,46	3,2302%
3.6	RUA PROJETADA 05 (TRECHO)	R\$27.189,46	0,4206%
3.7	RUA PROJETADA 06	R\$206.937,21	3,2008%
3.8	RUA PROJETADA 07	R\$35.139,51	0,5435%
3.9	RUA PROJETADA 08	R\$152.507,74	2,3589%
3.10	RUA PROJETADA 09	R\$86.099,30	1,3317%
3.11	RUA PERO VAZ DE CAMINHA	R\$246.364,70	3,8107%
3.12	DRENAGEM PLUVIAL	R\$1.039.246,04	16,0746%



4.0	LOTE 2 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA	R\$1.218.364,72	18,8452%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)
4.1	RUA DR. MARCELO ANTÔNIO FERNANDES (TRECHO)	R\$149.873,69	2,3182%
4.2	RUA AGILBERTO FERREIRA PINTO	R\$129.200,82	1,9984%
4.3	RUA JOÃO DE SOUZA CAVALCANTE	R\$62.498,63	0,9667%
4.4	RUA PEDRO GOIS CAVALCANTE (TRECHO)	R\$112.861,17	1,7457%
4.5	RUA BOLÍVIA	R\$168.938,12	2,6131%
4.6	RUA DANILO RAFAEL SOARES MARQUES	R\$303.320,67	4,6916%
4.7	DRENAGEM PLUVIAL	R\$290.798,18	4,4979%
4.8	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	R\$873,44	0,0135%
5.0	LOTE 3 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO	R\$153.115,89	2,3683%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)
5.1	RUA ALBERTO NEPOMUCENO	R\$153.115,89	2,3683%
6.0	LOTE 4 - RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA (COHAB II)	R\$1.340.225,94	20,7301%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)
6.1	RUA JOVELIMA MARIA DE MORAES	R\$578.761,41	8,9520%
6.2	RUA PROJETADA 01	R\$19.725,67	0,3051%
6.3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$741.738,86	11,4729%
7.0	LOTE 5 - RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA (COHAB III)	R\$708.582,19	10,9601%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)
7.1	RUA JOSÉ SILVESTRE NETO	R\$175.396,00	2,7130%
7.2	RUA VEREADOR DE ANDRADE MELO	R\$180.897,39	2,7980%
7.3	RUA JOÃO HENRIQUE DE ARAÚJO	R\$186.797,44	2,8893%
7.4	RUA VALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS	R\$165.491,36	2,5598%
	TOTAL	R\$6.465.134,78	100%

Garanhuns-PE

LOCAL

sábado, 23 de março de 2024

DATA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: Nayara Santos

CREA-PE: 181741099-7

ART: PE20220888367