

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

FONTE DE PREÇOS: SINAPI ABRIL / 2023 - ORSE MARÇO / 2023 - SICRO JANEIRO / 2023

PLANILHA RESUMO (NÃO DESONERADA)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO (R\$)	INC. (%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$249.122,40	3,3955%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$249.122,40	3,3955%
2.0	CANTEIRO	R\$57.242,16	0,7802%
2.0	CANTEIRO	R\$57.242,16	0,7802%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$583,14	0,0079%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$583,14	0,0079%
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$6.189,08	0,0844%
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$6.189,08	0,0844%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$4.013.032,66	54,6976%
5.1	RUA MONSENHOR TARCÍSIO FALCÃO	R\$225.860,97	3,0785%
5.2	RUA DR. MANUEL ELPÍDO MELO (TRECHO 1)	R\$198.913,30	2,7112%
5.3	RUA DR. MANUEL ELPÍDO MELO (TRECHO 2)	R\$243.710,92	3,3218%
5.4	RUA DR. MANUEL ELPÍDO MELO (TRECHO 3)	R\$158.991,08	2,1670%
5.5	RUA ANTÔNIO ROLDÃO GUIMARÃES (TRECHO 01)	R\$199.623,54	2,7209%
5.6	RUA ANTÔNIO ROLDÃO GUIMARÃES (TRECHO 02)	R\$244.041,25	3,3263%
5.7	RUA ANTÔNIO ROLDÃO GUIMARÃES (TRECHO 03)	R\$157.785,30	2,1506%
5.8	RUA JOÃO DOMINGOS DA CUNHA VALENÇA FILHO (TRECHO 01)	R\$603.687,00	8,2282%
5.9	RUA JOÃO DOMINGOS DA CUNHA VALENÇA FILHO (TRECHO 02)	R\$157.025,94	2,1403%
5.10	RUA BELA VISTA	R\$354.709,99	4,8347%

5.10	RUA BELA VISTA	R\$101.956,39	1,3897%
5.11	RUA HELENO GINO	R\$101.956,39	1,3897%
5.12	RUA ANTÔNIO VAZ DA COSTA	R\$246.880,74	3,3650%
5.13	RUA JOÃO FRANCO DE ALBUQUERQUE	R\$260.657,93	3,5528%
5.14	RUA JOÃO PINHEIRO LEMOS (TRECHO 1)	R\$45.649,79	0,6222%
5.15	RUA JOÃO PINHEIRO LEMOS (TRECHO 2)	R\$148.998,36	2,0308%
5.16	TRAV. JOÃO TAVARES DA SILVA	R\$196.211,13	2,6744%
5.17	RUA PEDRO ZECA DE MELO	R\$225.209,38	3,0696%
5.18	RUA PAJEÚ	R\$219.168,73	2,9873%
5.19	TRAVESSA DA RUA ANTONIO VAZ DA COSTA	R\$23.950,92	0,3265%
6.0	DRENAGEM	R\$3.010.594,77	41,0344%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR NÃO DESONERADO	INC.
		(R\$)	(%)
6.1	BACIA 01	R\$818.887,43	11,1614%
6.2	BACIA 02	R\$1.310.907,54	17,8677%
6.3	BACIA 03	R\$880.799,80	12,0053%
	TOTAL	R\$7.336.764,21	R\$1,00

Garanhuns-PE

LOCAL

segunda-feira, 19 de junho de 2023

DATA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: EDSON JOAQUIM DA SILVA

CREA N° 181498927-7

ART: