



**MUNICÍPIO DE GARANHUNS
GARANHUNS-PE**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024

Processo Administrativo Nº 041/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TALUCHA FRANCESCA LINS CALADO DE MELO

Data de Publicação: 18/12/2024 12:12:43

MOVIMENTOS DO PROCESSO

18/12/2024 12:36:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PAVIMENTAÇÃO CASTAINHO.rar foi adicionado ao processo.

23/12/2024 13:56:44 CADASTRO DE PROPOSTA INTERPAV BAHIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

27/12/2024 08:05:54 ESCLARECIMENTO REQUERIDO AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Bom dia, prezados,

Gostaria de solicitar um esclarecimento em relação à garantia de participação. É necessário apresentar a garantia diretamente ao órgão responsável para o recebimento da mesma, ou basta apenas registrar a garantia de participação no sistema?

respondo desde já pela atenção e aguardo o retorno.

01/01/2025 08:45:27 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A garantia deve ser apresentada e inserida via sistema.

03/01/2025 14:11:14 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUTORA ANCAR LTDA

06/01/2025 17:28:24 CADASTRO DE PROPOSTA AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

06/01/2025 17:28:46 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

06/01/2025 17:42:04 CADASTRO DE PROPOSTA CPM CONSTRUTORA LTDA

06/01/2025 18:27:38 CADASTRO DE PROPOSTA SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

07/01/2025 08:23:05 CADASTRO DE PROPOSTA UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

07/01/2025 10:37:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos os presentes. Iremos iniciar a disputa.

07/01/2025 11:05:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhor licitante classificado em primeiro lugar, solicito que seja encaminhada a proposta reformulada no prazo de até duas horas, sendo prorrogado automaticamente em caso de não cumprimento no prazo inicial.

07/01/2025 11:06:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prazo final até as 15:05:26 (prazo com prorrogação)

07/01/2025 11:07:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A todos tenham um bom dia.

07/01/2025 11:16:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo SETEMBRO2024 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE QUILOMBOLA CASTAINHO.xlsx foi adicionado ao processo.

07/01/2025 11:18:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Srs licitantes, por solicitação do licitante primeiro colocado, anexamos a planilha orçamentária em excel.

07/01/2025 15:20:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos. Ultrapassado o prazo dado para encaminhamento da proposta reformulada a empresa CPM CONSTRUTORA LTDA., não apresentou sua proposta de preços readequada, sendo a mesma desclassificada.

07/01/2025 15:21:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhor licitante classificado em segundo lugar, em razão da desclassificação da proposta de preços da licitante primeira colocada, solicito que seja encaminhada a proposta reformulada no prazo de até duas horas, sendo prorrogado automaticamente em caso de não cumprimento no prazo inicial.

07/01/2025 15:24:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Licitante CONSTRUTORA ANCAR, prazo final até as 19:21:41 (prazo com prorrogação)

08/01/2025 10:29:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes.

08/01/2025 10:34:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Registro o recebimento via email, da proposta reformulada em 07/01/2025 às 18h53min, portanto tempestivamente.

08/01/2025 11:14:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.



**MUNICÍPIO DE GARANHUNS
GARANHUNS-PE**

08/01/2025 11:16:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicito à empresa CONSTRUTORA ANCAR que anexe sua proposta reformulada no sistema, pois o campo foi ativado.

08/01/2025 11:24:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA ANCAR LTDA adicionou o arquivo 56dda27638e04626bb4e2550f4b65e21.pdf aos documentos complementares.

20/01/2025 13:54:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO: Comunicamos às empresas participantes acerca reabertura da sessão da Concorrência Eletrônica Nº 009/2024, objetivando a continuação do certame. A sessão ocorrerá na data de 21/01/2025 às 14:00h (horário de Brasília) no sistema eletrônico do BNC disponível no site: www.bnc.org.br

20/01/2025 13:55:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ficam desde já, todas as empresas participantes do certame, convocadas a acompanhar os procedimentos relativos à etapa de julgamento de habilitação, eventuais recursos serão oportunizados, ao final da sessão, nos termos do item 14 do Edital.

21/01/2025 11:34:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes, a sessão de reabertura que ocorreria nesta data, foi adiada. Nova data e horários serão informados aos senhores.

22/01/2025 11:59:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO: Comunicamos às empresas participantes acerca reabertura da sessão da Concorrência Eletrônica Nº 009/2024, objetivando a continuação do certame. A sessão ocorrerá na data de 23/01/2025 às 12:00h (horário de Brasília) no sistema eletrônico do BNC disponível no site: www.bnc.org.br

22/01/2025 11:59:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ficam desde já, todas as empresas participantes do certame, convocadas a acompanhar os procedimentos relativos à etapa de julgamento de habilitação, eventuais recursos serão oportunizados, ao final da sessão, nos termos do item 14 do Edital.

23/01/2025 12:09:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes

23/01/2025 12:10:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iremos proceder ao resultado do certame.

23/01/2025 12:14:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Resultado: A empresa CONSTRUTORA ANCAR, teve sua proposta de preços declarada classificada e foi declarada HABILITADA, por cumprimento de todas as exigências estabelecidas neste certame.

23/01/2025 12:15:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CCE-09 - Parecer_Prop_Pav_Quilombola.pdf foi adicionado ao processo.

23/01/2025 12:15:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CCE-09 - Parecer_Hab_Pav_Quilombola.pdf foi adicionado ao processo.

23/01/2025 12:16:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Abre-se fase para manifestação de recursos.

23/01/2025 13:05:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes registro que não houve manifestação para interposição de recursos. Desta feita, segue-se o processo para adjudicação e homologação pela autoridade competente.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
Obra**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DA EXTENSÃO DA AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA, ACESSO AO QUILOMBO CASTAINHO, AO SUL DO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA, EM GARANHUNS/PE			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 3.303.000,00	Valor Total: 3.303.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUTORA ANCAR LTDA	549	00.758.756/0001-02	4.344.507,90	3.303.000,00		Não
2 AGC CONSTRUÇÕES E	942	00.999.591/0001-52	4.402.939,02	3.481.900,00	5,42	Não
3 UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E	761	02.724.778/0001-79	4.402.939,02	3.750.000,00	7,70	Não
4 INTERPAV BAHIA TERRAPLENAGEM E	744	22.073.536/0001-70	4.446.968,41	3.879.899,90	3,46	Sim



**MUNICÍPIO DE GARANHUNS
GARANHUNS-PE**

5	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	531	01.514.128/0001-36	4.402.938,89	4.402.938,89	13,48	Não
---	--------------------------------	-----	--------------------	--------------	--------------	-------	-----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CPM CONSTRUTORA LTDA	868	05.545.366/0001-60	4.402.939,02	3.302.204,64		Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

18/12/2024 12:12:42	PUBLICADO			
18/12/2024 13:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
07/01/2025 09:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
07/01/2025 10:37:36	DISPUTA			
07/01/2025 10:37:36	LANCE	INTERPAV BAHIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		4.446.968,41
07/01/2025 10:37:36	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)		4.402.939,02
07/01/2025 10:37:36	LANCE	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 942)		4.402.939,02
07/01/2025 10:37:36	LANCE	UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.		4.402.939,02
07/01/2025 10:37:36	LANCE	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE		4.402.938,89
07/01/2025 10:37:36	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)		4.344.507,90
07/01/2025 10:39:49	LANCE	UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.		4.344.000,00
07/01/2025 10:40:15	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)		4.342.000,00
07/01/2025 10:40:33	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)		4.341.000,00
07/01/2025 10:40:48	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)		4.340.000,00
07/01/2025 10:41:30	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)		4.339.000,00
07/01/2025 10:41:50	LANCE	UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.		4.338.000,00
07/01/2025 10:42:12	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)		4.337.999,99
07/01/2025 10:42:28	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)		4.337.000,00
07/01/2025 10:42:29	LANCE	UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.		4.336.999,99
07/01/2025 10:42:42	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)		4.336.999,98
07/01/2025 10:42:56	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)		4.330.000,00
07/01/2025 10:43:37	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)		4.329.999,90
07/01/2025 10:43:43	LANCE	INTERPAV BAHIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		4.329.999,90
07/01/2025 10:44:56	LANCE	UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.		4.329.000,00
07/01/2025 10:45:34	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)		4.328.999,99
07/01/2025 10:45:36	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)		3.900.000,00
07/01/2025 10:45:36	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
07/01/2025 10:46:04	LANCE	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 942)		3.899.900,00
07/01/2025 10:46:17	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)		3.890.000,00
07/01/2025 10:46:17	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)		3.899.899,90
07/01/2025 10:46:28	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)		3.879.899,90
07/01/2025 10:46:36	LANCE	INTERPAV BAHIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		3.890.000,00
07/01/2025 10:46:54	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)		3.875.000,00
07/01/2025 10:47:02	LANCE	INTERPAV BAHIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA		3.879.899,90
07/01/2025 10:47:17	LANCE	UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.		3.870.000,00
07/01/2025 10:47:17	LANCE	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 942)		3.874.900,00



**MUNICÍPIO DE GARANHUNS
GARANHUNS-PE**

07/01/2025 10:47:46	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.865.000,00
07/01/2025 10:47:48	LANCE	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 942)	3.869.900,00
07/01/2025 10:47:53	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.830.556,94
07/01/2025 10:48:21	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.825.000,00
07/01/2025 10:48:43	LANCE	UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.	3.820.000,00
07/01/2025 10:48:44	LANCE	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 942)	3.824.900,00
07/01/2025 10:48:50	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.786.527,55
07/01/2025 10:49:01	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.785.000,00
07/01/2025 10:49:16	LANCE	UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.	3.750.000,00
07/01/2025 10:49:24	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.745.000,00
07/01/2025 10:49:44	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.742.498,16
07/01/2025 10:49:54	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.740.000,00
07/01/2025 10:50:16	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.732.498,16
07/01/2025 10:50:18	LANCE	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 942)	3.739.900,00
07/01/2025 10:50:25	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.730.000,00
07/01/2025 10:50:52	LANCE	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 942)	3.729.900,00
07/01/2025 10:50:55	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.698.468,77
07/01/2025 10:51:07	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.695.000,00
07/01/2025 10:51:31	LANCE	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 942)	3.694.900,00
07/01/2025 10:51:37	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.693.000,00
07/01/2025 10:51:44	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.556.000,00
07/01/2025 10:52:06	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.515.689,78
07/01/2025 10:52:46	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.515.689,77
07/01/2025 10:53:11	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.515.689,76
07/01/2025 10:53:21	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.515.689,75
07/01/2025 10:53:30	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.515.689,70
07/01/2025 10:53:46	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.515.689,60
07/01/2025 10:53:55	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.515.689,55
07/01/2025 10:54:06	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.515.689,53
07/01/2025 10:54:11	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.515.689,50
07/01/2025 10:54:26	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.515.669,50
07/01/2025 10:54:43	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.515.669,40
07/01/2025 10:55:03	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.515.639,30
07/01/2025 10:55:12	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.515.639,20
07/01/2025 10:55:30	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.515.639,10
07/01/2025 10:55:36	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.515.639,00
07/01/2025 10:55:47	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.515.638,00
07/01/2025 10:55:56	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.515.637,95
07/01/2025 10:56:09	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.515.637,94
07/01/2025 10:56:21	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.482.000,00
07/01/2025 10:56:22	LANCE	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 942)	3.515.537,94
07/01/2025 10:57:03	LANCE	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 942)	3.481.900,00
07/01/2025 10:57:27	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)	3.302.204,64
07/01/2025 10:57:46	LANCE	CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)	3.303.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250509100119.pdf
assinado por: idUser 239



**MUNICÍPIO DE GARANHUNS
GARANHUNS-PE**

07/01/2025 10:59:46 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CPM CONSTRUTORA LTDA

07/01/2025 10:59:46 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

07/01/2025 10:59:46 NEGOCIAÇÃO

07/01/2025 11:03:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 868: Sr. licitante, deixo de fazer a negociação, pois o valor se encontra no limite de desconto previsto para execução de obras.

07/01/2025 11:04:02 HABILITAÇÃO

07/01/2025 11:07:16 MENSAGEM CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)

Prezado (a) Agente, solicitamos a possibilidade de disponibilizar a planilha orçamentária em excel, para fins de celeridade no envio da proposta reajustada.

07/01/2025 11:10:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 868: Infelizmente não tenho, mas posso solicitar à secretaria demandante. Entretanto, o prazo prosseguirá normalmente. Caso a secretaria envie, estarei anexando no sistema eletrônico.

07/01/2025 11:13:02 MENSAGEM CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 868)

Desde já agradeço.

07/01/2025 11:17:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RA PARTICIPANTE 868: Sr licitante, planilha em excel anexada ao sistema, conforme solicitado.

07/01/2025 15:22:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RA PARTICIPANTE 549: Senhor licitante classificado em segundo lugar, em razão da desclassificação da proposta de preços da licitante primeira colocada, solicito que seja encaminhada a proposta reformulada no prazo de até duas horas, sendo prorrogado automaticamente em caso de não cumprimento no prazo inicial.

07/01/2025 15:23:28 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CPM CONSTRUTORA LTDA desclassificado. Motivo: A licitante não apresentou sua proposta reformulada no prazo previsto em edital, incluindo a prorrogação.

07/01/2025 15:23:28 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CONSTRUTORA ANCAR LTDA

07/01/2025 15:23:28 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

07/01/2025 15:25:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 549: Licitante CONSTRUTORA ANCAR, prazo final até as 19:21:41 (prazo com prorrogação)

07/01/2025 17:29:23 MENSAGEM CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)

Prezado Agente de Contratação, Boa tarde! O local para enviar nossa proposta reformulada (documentos complementares) não esta liberado para adicionarmos o anexo. Solicitamos a liberação.

07/01/2025 18:55:40 MENSAGEM CONSTRUTORA ANCAR LTDA (PARTICIPANTE 549)

Tendo em vista que o local para anexar nossa proposta reformulada não esta liberado na plataforma BNC, enviamos agora a mesma para o e-mail informado no edital: cplgaranhuns@gmail.com, assim que liberado na plataforma BNC, anexaremos na mesma

08/01/2025 11:16:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 549: Solicito à empresa CONSTRUTORA ANCAR que anexe sua proposta reformulada no sistema, pois o campo foi ativado.

23/01/2025 12:16:24 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

23/01/2025 12:31:25 EM ADJUDICAÇÃO

29/01/2025 15:32:48 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: TALUCHA FRANCESCA LINS CALADO DE MELO



**MUNICIPIO DE GARANHUNS
GARANHUNS-PE**



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250509100119.pdf>
assinado por: idUser 239