PREFEITURA MUNIPAL DE GARANHUNS
CNPJ: 113039060001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBRA: PROJETO PARA REQUALIFICAGAO DA PRAGA JOAO SILVA SOUTO, LOCALIZADA NO BAIRRO HELIOPOLIS, NA CIDADE DE GARANHUNS - PE.

MEMORIA DE CALCULO
1 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UND 1,00
Descrigéo
FOI CONSIDERADO PARA A ADMINISTRAGAO LOCAL, ENGENHEIRO CIVIL POR 2 HORAS SEMANAIS DURANTE
TODO O TEMPO DE OBRA E ENCARREGADO DE OBRA DURANTE TODO O MES TAMBEM DURANTE TODO O 1,00
TEMPO DE OBRA
2 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
21 M2 6,48
AF_03/2022_PS
Comprimento X Altura Observagao
3,60 X 1,80 Placa de Obra 6,48
2.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 249,77
Perimetro X Altura Observagao
113,53 X 2,20 Perimetro 249,77
2.3 LOCAGAO DE PRAGAS COM PIQUETES DE MADEIRA - REFERENCIA ORSE (4175) M2 969,74
Perimetro Observagao
969,74 Trecho 3 969,74
CUNVFOSTCAU PARANIETRICA DUE EAECUCAU DE ESURTTURTUO ENVICANTET DE UBRAS, FTURA UATFTRUJECAU
24 DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 9,00
AF_01/2024 PE
Comprimento X Largura Observagao
2,00 X 4,50 Trecho 3 9,00
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
25 PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 9,00
AF_01/2024_PE
Comprimento X Largura Observacgéo
2,00 X 4,50 Trecho 3 9,00
3 REMOGOES E DEMOLIGOES
3.1 DEMOLIGAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE MOLDADO - REFERENCIA ORSE (21) M 371,52
Area Observagéo
35,53 Canteiro - Arvore Central 35,53
4,83 Canteiro - Arvore 1 4,83
4,91 Canteiro - Arvore 2 4,91
5,18 Canteiro - Arvore 3 5,18
4,97 Canteiro - Arvore 4 4,97
4,93 Canteiro - Arvore 5 4,93
4,93 Canteiro - Arvore 6 4,93
6,55 Canteiro Acima - Parte 1 6,55
6,85 Canteiro Acima - Parte 2 6,85
13,15 Canteiro Acima - Parte 3 13,15
14,72 Canteiro Acima - Parte 4 14,72
6,77 Canteiro Acima - Parte 5 6,77
2,29 Canteiro Acima - Parte 6 2,29
10,99 Canteiro Acima - Parte 7 10,99
14,98 Canteiro Acima - Parte 8 14,98
15,09 Canteiro Acima - Parte 9 15,09
2,28 Canteiro Acima - Parte 10 2,28
228 Canteiro 1 A‘]balxo - Parte 228
2.11 Canteiro 1 Azbalxo - Parte 2.11
2,65 Canteiro 1 Asbaixo - Parte 2,65
4.20 Canteiro 1 A:)EIXO - Parte 4.20
263 Canteiro 2 A‘]baixo - Parte 263
11,04 Canteiro 2 Azbalxo - Parte 11,04
13,51 Canteiro 2 Asbaixo - Parte 13,51
12,42 Canteiro 2 A:)EIXO - Parte 12,42
239 Canteiro 2 Asbaixo - Parte 239
13,22 Canteiro 2 Aé:)alxo - Parte 13,22
14,06 Canteiro 2 A7bai><o - Parte 14,06
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Canteiro 2 Abaixo - Parte

13,34 8 13,34
170 Canteiro 3 Abaixo - Parte
! 1
26 Canteiro 3 Abaixo - Parte
! 2
301 Canteiro 3 Abaixo - Parte
i 3
239 Canteiro 3 Abaixo - Parte
i 4
53’77 VIETO T 10 E)(:GHIU = FPdare 53’77
40 41 VIETO 71O EXIETTIO = Fdre
15:18 VIETO T 10 E)(ZGHIU = FPdare 15,18
3.2 REMOGAO DE BANCO DE MADEIRA - REFERENCIA ORSE (9478) 6,79
Comprim. Observacgéo
1,63 Banco 1
1,77 Banco 2
1,74 Banco 3
1,65 Banco 4
33 REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA CORPO) - 59.09
: REFERENCIA ORSE (227) ’
Comprim. X Altura Observagao
Guarda Corpo Acima -
6,89 X 1,00 Parte 1
1323 X 1.00 Guarda Corpo Acima - 1323
i i Parte 2 i
Guarda Corpo Acima -
14,81 X 1,00 Parte 3 14,81
302 X 1.00 Guarda Corpo Abaixo -
i ’ Parte 1
13.42 X 1.00 Guarda Corpo Abaixo - 13.42
| i Parte 2 i}
Guarda Corpo Abaixo -
6,82 X 1,00 Parte 3
34 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO - REFERENCIA ORSE (18) 656,23
Compr. Observagao
656,23 Piso Existente 656,23
35 REMOGAO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO - 300
. REFERENCIA ORSE (7768) ’
Quant. Observagao
3,00 Postes Existentes
REMOGAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR OU DUPLO T - REV. 01 - REFERENCIA ORSE
3.6 (3242) UND 1,00
Quant. Observagao
1,00 Poste Existente
4 MOVIMENTAGAO DE TERRA
4.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 52,01
Area X Altura Observagao
130,02 X 0,40 Caixa de Areia 52,01
5 PISOS E REVESTIMENTOS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
5.1 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 110,39
ALTURA). AF_01/2024
Comprim. Observagao
110,39 Meio Fio Externo 110,39
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
52 DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 28,91
DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
Comprim. Observagao
20,01 Caixa de Areia 20,01
8,90 Arvore Central
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
53 FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 28,78
ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
Comprim. Observagao
28,78 Caixa de Areia 28,78
54 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 530.26
. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 ’
Area Observaggo
136,20 Calgada no Contorno 136,20
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44,99 Passeio Central - Parte 1 44,99
45,99 Passeio Central - Parte 2 45,99
173,08 Contorno Clalxa de Areia 173,08
e Passeio Central
111,55 Passeio Posterior aos 111,55
Bancos
18,45 Passeio Entre Bancos 18,45
5.5 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 5,23
Comprim. X Largura X Quantidade Observagao
3,00 X 0,30 X 4,00 Passeio Central 3,60
1,32 X 0,30 X 2,00 Acima Passeio Central 0,79
1,40 X 0,30 X 2,00 Abaixo Passeio Central 0,84
5.6 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 254,76
Area Observagéo
109,27 Acima Passeio Central 109,27
109,27 Abaixo Passeio Central 109,27
36,22 Canteiros Arvores 36,22
5.7 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 130,02
Area Observagéo
130,02 Caixa de Areia 130,02
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
5.8 ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 39,01
Area X Espessura
130,02 X 0,30 Caixa de Areia 39,01
5.9 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 12,25
Comprim. X Largura Observagao
4188 M 015 Bocel - Gularda Corpo 6.28
Acima
39,78 M 015 Bocel - Gua_rda Corpo 5.97
Abaixo
6 INSTALAGOES HIDRAULICAS E CONSTRUGAO DO RESERVATORIO INFERIOR
6.1 INSTALAGOES HIDRAULICAS
6.11 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 7650
o INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
Comprim.
76,50 Segundo Projeto 76,50
Hidraulico
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
6.1.2 INSTALACAO. AF_06/2022 M 1,56
Comprim. Observagao
156 Segu_ndg P_rOJeto 156
Hidraulico
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
6.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND 2,00
Quantidade Observagao
2,00 Segu_ndg P_rOJeto 2,00
Hidraulico
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
6.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND 2,00
Quantidade
2,00 Segu_ndg P_rOJeto 2,00
Hidraulico
615 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UND 700
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
Quantidade Observagao
7.00 Segu_ndg P_rOJeto 7.00
Hidraulico
616 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UND 1.00
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
Quantidade Observagao
1,00 Segu_ndg P_rOJeto 1,00
Hidraulico
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
6.1.7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND 4,00
Quantidade Observagao
4,00 Segu_ndg P_rOJeto 4,00
Hidraulico
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
6.1.8 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 1,00
Quantidade Observagao
1,00 Segulndfn ErOJeto - 1,00
Hidraulico
6.1.9 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UND 1,00
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
Quantidade Observagao
1,00 Segulndfn ErOJeto - 1,00
Hidraulico
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
6.1.10 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 - REFERENCIA SINAPI (89385) UND 1,00
Quantidade
1,00 Segulndfn ErOJeto - 1,00
Hidraulico
6.1.11 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UND 6.00
o INSTALAGAO. AF_06/2022 !
Quantidade Observagao
6,00 Segulndfn ErOJeto - 6,00
Hidraulico
6.1.12 HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 UND 1,00
Quantidade Observagao
1,00 Segulndfn ErOJeto - 1,00
Hidraulico
6.1.13 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UND 2,00
Quantidade Observagao
2,00 Segulndfn ErOJeto - 2,00
Hidraulico
6.1.14 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 1,00
Quantidade Observagao
1,00 Segulndfn ErOJeto - 1,00
Hidraulico
6.1.15 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: UND 6.00
o 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 !
Quantidade Observagao
6,00 Segulndfn ErOJeto - 6,00
Hidraulico
6.1.16 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 UND 1,00
Quantidade
1,00 Segulndfn ErOJeto - 1,00
Hidraulico
6.1.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO UND 2.00
o EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 !
Quantidade Observagao
2,00 Segulndfn ErOJeto _ 2,00
Hidraulico
6.2 CONSTRUGAO DO RESERVATORIO INFERIOR
6.2.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 6,86
Comprim. X Largura X Altura
1,90 x 1,90 x 1,90 Segundo Projeto - 6,86
Estrutural
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5
6.2.2 M2 3,61
CM. AF_01/2024
Comprim. X Largura Observacgéo
1,90 X 1,90 Segundo Projeto _ 3,61
Estrutural
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA
6.2.3 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 26,22
Area Observaggo
26,22 Segundo Projeto _ 26,22
Estrutural
624 ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 5,0 MM KG 18.20
e DE DIAMETRO. AF_12/2024 ’
Peso (Kg) Observagao
18.20 Segundo Projeto _ 18.20
Estrutural
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625 ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 6,3 MM KG 9990
< DE DIAMETRO. AF_12/2024 ’
Peso (Kg) Observagao
99,90 Segundo Projeto _ 99,90
Estrutural
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORCO, VERGALHAO DE 8,0 MM
6.2.6 DE DIAMETRO. AF_12/2024 KG 156,00
Peso (Kg) Observacéo
156,00 Segundo Projeto _ 156,00
Estrutural
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORCO, VERGALHAO DE 10,0
6.2.7 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024 KG 35,60
Peso (Kg) Observagao
35,60 Segundo Projeto _ 35,60
Estrutural
628 CONCRETAGEM DE RESERVATORIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 299
e ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ’
Volume Observagao
2,99 Segundo Projeto - 2,99
Estrutural
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
6.2.9 M2 22,38
AF_09/2023
Comprim. X Altura
6,00 X 145 Segundo Projeto _ 870
Estrutural - Interno
Segundo Projeto _
7,60 X 1,80 Estrutural - Externo - 13,68
MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 1/2 CV - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2025 - REFERENCIA SINAPI
6.2.10 UND 1,00
(102128)
Quant.
1,00 Bomba Submersa = 1,00
7 INSTALAGOES ELETRICAS
71 MURETA DE ALVENARA 1,30X2,00M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA - REFERENCIA ORSE (11774) UND 1,00
Quantidade Observagao
1,00 Segundo Projeto Elétrico = 1,00
72 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E UND 1,00
b DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS - REFERENCIA SINAPI (101493) ’
Quantidade Observagao
1,00 Segundo Projeto Elétrico = 1,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
7.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 131,69
Comprim. Observagao
131,69 Segundo Projeto Elétrico = 131,69
74 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UND 14.00
. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Quantidade Observagao
14,00 Segundo Projeto Elétrico = 14,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
7.5 LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UND 44,00
Quantidade Observagao
44,00 Segundo Projeto Elétrico = 44,00
76 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UND 18.00
. DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 ’
Quantidade Observagao
18,00 Segundo Projeto Elétrico = 18,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 08 DISJUNTORES, COM
7 BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REFERENCIA ORSE (12239) UND 1,00
Quantidade Observagao
1,00 Segundo Projeto Elétrico = 1,00
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FORNECIMENTO E INSTALGAO DE LUMINARIA PUBLICA DEC A ELD LINHA PLANETARIA, CODIGO ELPFP-60,
78 POTENCIA 60-100W, (OBRIGATORIAMENTE DEVERA POSSUIR ENTRE 9.000 E 11.000 LUMENS), IRC > 70%, UND 15.00
. 5000k/4000k, ALUMIINIO INJETADO VIDRO TEMPERADO DE 4MM, INCLUSIVE POSTE CONICO CONTINUO DE !
ACO RETO, H=3,50M, COM BASE - REFERENCIA ORSE (13065)
Quantidade Observagao
15,00 Segundo Projeto Elétrico = 15,00
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
7.9 UND 1,00
AF_02/2025
Quantidade Observagao
1,00 Segundo Projeto Elétrico = 1,00
7.10 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UND 11,00
Quantidade Observagao
11,00 Segundo Projeto Elétrico = 11,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
7.1 ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 M 5,10
Comprim. Observagao
5,10 Segundo Projeto Elétrico = 5,10
712 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 506.76
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Comprim. Observagao
526,76 Segundo Projeto Elétrico = 526,76
7.13 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 1,00
Quantidade Observagao
1,00 Segundo Projeto Elétrico = 1,00
DTSIUNTUNR MUNUT UCATR T U DY, CORREN T NOVIVAL DE TOA = T URNECTVIEN TO T TINS TACAGAU:
7.14 C N7/900E UND 1,00
Quantidade Observagao
1,00 Segundo Projeto Elétrico = 1,00
DTSIUNTUR MUNUT UCAR T O DY, CURREN T NUVIVAL DE Z0A = T UNRNECTVIEN TO T TINS TACAGAU:
7.15 C N7/900E UND 2,00
Quantidade Observagao
2,00 Segundo Projeto Elétrico = 2,00
7.16 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UND 2,00
Quantidade Observagao
2,00 Segundo Projeto Elétrico = 2,00
8 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
8.1 CONSTRUGAO DOS BANCOS
8.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 13,40
Compr. X Largura X Altura Observagao
6,00 X 0,40 X 0,40 Banco 1 = 0,96
7,00 X 0,40 X 0,40 Banco 2 = 1,12
7,00 X 0,40 X 0,40 Banco 3 = 1,12
7,00 X 0,40 X 0,40 Banco 4 = 1,12
5,00 X 0,40 X 0,40 Banco 5 = 0,80
8,00 X 0,40 X 0,40 Banco 6 = 1,28
4,00 X 0,40 X 0,40 Banco 7 = 0,64
39,78 X 0,40 X 0,40 Banco 8 = 6,36
812 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 134
o PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ’
Compr. X Largura X Espessura Observacgéo
6,00 X 0,40 X 0,04 Banco 1 = 0,10
7,00 X 0,40 X 0,04 Banco 2 = 0,11
7,00 X 0,40 X 0,04 Banco 3 = 0,11
7,00 X 0,40 X 0,04 Banco 4 = 0,11
5,00 X 0,40 X 0,04 Banco 5 = 0,08
8,00 X 0,40 X 0,04 Banco 6 = 0,13
4,00 X 0,40 X 0,04 Banco 7 = 0,06
39,78 X 0,40 X 0,04 Banco 8 = 0,64
813 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA M2 150.80
o 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 !
Compr. | X | Largura X | Quant. Observacao
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6,00 X 0,90 X 2,00 Banco 1 10,80
7,00 X 0,90 X 2,00 Banco 2 12,60
7,00 X 0,90 X 2,00 Banco 3 12,60
7,00 X 0,90 X 2,00 Banco 4 12,60
5,00 X 0,90 X 2,00 Banco 5 9,00
8,00 X 0,90 X 2,00 Banco 6 14,40
4,00 X 0,90 X 2,00 Banco 7 7,20
39,78 X 0,90 X 2,00 Banco 8 71,60
CHAFPTSCU AFLTCADU ENTALVENARTATSENM PRESENCA DE VAUSJEESTRUTURAS DECUNURETU DE
8.1.4 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 190,07
E_10/2022
Compr. X Altura Observagao
12,80 X 0,90 Banco 1 11,52
14,80 X 0,90 Banco 2 13,32
14,80 X 0,90 Banco 3 13,32
14,80 X 0,90 Banco 4 13,32
10,80 X 0,90 Banco 5 9,72
16,80 X 0,90 Banco 6 15,12
8,80 X 0,90 Banco 7 7,92
80,36 X 0,90 Banco 8 72,32
6,00 X 0,40 Assento Banco 1 2,40
7,00 X 0,40 Assento Banco 2 2,80
7,00 X 0,40 Assento Banco 3 2,80
7,00 X 0,40 Assento Banco 4 2,80
5,00 X 0,40 Assento Banco 5 2,00
8,00 X 0,40 Assento Banco 6 3,20
4,00 X 0,40 Assento Banco 7 1,60
39,78 X 0,40 Assento Banco 8 15,91
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECA!\IICA COM BETONEIRA 400 L,
8.1.5 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, M2 245,85
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
Compr. X Altura Observagao
12,80 X 0,47 Banco 1 6,02
14,80 X 0,47 Banco 2 6,96
14,80 X 0,47 Banco 3 6,96
14,80 X 0,47 Banco 4 6,96
10,80 X 0,47 Banco 5 5,08
16,80 X 0,47 Banco 6 7,90
8,80 X 0,47 Banco 7 4,14
80,36 X 0,47 Banco 8 37,77
6,00 X 0,45 Assento Banco 1 2,70
7,00 X 0,45 Assento Banco 2 3,15
7,00 X 0,45 Assento Banco 3 3,15
7,00 X 0,45 Assento Banco 4 3,15
5,00 X 0,45 Assento Banco 5 2,25
8,00 X 0,45 Assento Banco 6 3,60
4,00 X 0,45 Assento Banco 7 1,80
39,78 X 0,45 Assento Banco 8 17,90
CAMADA A MAIS PARA EXECUGAO DE DETALHE ARQUITETONICO
12,80 X 0,50 Banco 1 6,40
14,80 X 0,50 Banco 2 7,40
14,80 X 0,50 Banco 3 7,40
14,80 X 0,50 Banco 4 7,40
10,80 X 0,50 Banco 5 5,40
16,80 X 0,50 Banco 6 8,40
8,80 X 0,50 Banco 7 4,40
80,36 X 0,50 Banco 8 40,18
6,00 X 0,47 Assento Banco 1 2,82
7,00 X 0,47 Assento Banco 2 3,29
7,00 X 0,47 Assento Banco 3 3,29
7,00 X 0,47 Assento Banco 4 3,29
5,00 X 0,47 Assento Banco 5 2,35
8,00 X 0,47 Assento Banco 6 3,76
4,00 X 0,47 Assento Banco 7 1,88
39,78 X 0,47 Assento Banco 8 18,70
8.1.6 REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LEVIGADO, E=2CM, APLICADO M2 59.44
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOGCO - REFERENCIA ORSE (13022) ’
Compr. X Altura Observagao
12,80 X 0,40 Banco 1 5,12
14,80 X 0,40 Banco 2 5,92
14,80 X 0,40 Banco 3 5,92
14,80 X 0,40 Banco 4 5,92
10,80 X 0,40 Banco 5 4,32
16,80 X 0,40 Banco 6 6,72
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8,80 X 0,40 Banco 7 3,562
6,00 X 0,50 Assento Banco 1 3,00
7,00 X 0,50 Assento Banco 2 3,50
7,00 X 0,50 Assento Banco 3 3,50
7,00 X 0,50 Assento Banco 4 3,50
5,00 X 0,50 Assento Banco 5 2,50
8,00 X 0,50 Assento Banco 6 4,00
4,00 X 0,50 Assento Banco 7 2,00
8.1.7 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 60,07
Compr. X Altura Observagao
80,36 X 0,50 Banco 8 40,18
39,78 X 0,50 Assento Banco 8 19,89
8.1.8 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 60,07
Compr. X Altura Observagao
80,36 X 0,50 Banco 8 40,18
39,78 X 0,50 Assento Banco 8 19,89
8.1.9 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 60,07
Compr. X Altura Observagao
80,36 X 0,50 Banco 8 40,18
39,78 X 0,50 Assento Banco 8 19,89
8.2 MOBILIARIO
8.2.1 INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS UND 5.00
- EM CHAPA DE AGO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 !
Quant. Observagao
5,00 Segundo Projeto 5,00
Arquitetdnico
8.2.2 INSTALACAO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA M 100
- MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 - REFERENCIA SINAPI (103202) ’
Quant. Observagao
1,00 Segundo Projeto 1,00
Arquitetdnico
8.3 GUARDA CORPO
8.3.1 GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS (1 1/2") A CADA 1,70M E M 81,66
~ 02 (DUAS) BARRAS INTERMEDIARIAS DE 1 1/2" E BARRA SUPERIOR DE 3". REFERENCIA ORSE (11498) ’
Comprim. Observacgéo
41,88 Guarda Corpo Acima 41,88
39,78 Guarda Corpo Abaixo 39,78
8.3.2 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 36.63
~ (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE ’
Area Lateral X Comprimento X Quantidade Observagéo
0,25 X 81,66 x 1,00 Guarda Corpo - Barras 20,52
Superior
013 X 81,66 x 1,00 Guarda Corpo - Barras 10,26
Intermediarias
013 x 0,95 x 49,00 Guarda Corpo - Barras 5,85
Verticais
833 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE M2 36.63
~ SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE ’
Area Lateral X Comprimento X Quantidade Observagéo
0,25 x 81,66 x 1,00 Guarda Corpo - Barras 20,52
Superior
013 x 81,66 x 1,00 Guarda Corpo - Barras 10,26
Intermediarias
013 x 0,95 x 49,00 Guarda Corpo - Barras 5,85
Verticais
9 SERVICOS FINAIS
9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA UND 969,74
Compr. Observagao
969,74 Trecho 3_- De a’co_rdo com 969,74
projeto elétrico
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