
PREFEITURA MUNIPAL DE GARANHUNS
CNPJ: 113039060001-00

1

1.1 UND 1,00

= 1,00

2

2.1 M2 6,48

Comprimento x Altura Observação

3,60 x 1,80 Placa de Obra = 6,48

2.2 M2 249,77

Perímetro x Altura Observação

113,53 x 2,20 Perímetro = 249,77

2.3 M2 969,74

Perímetro Observação

969,74 Trecho 3 = 969,74

2.4 M2 9,00

Comprimento x Largura Observação

2,00 x 4,50 Trecho 3 = 9,00

2.5 M2 9,00

Comprimento x Largura Observação

2,00 x 4,50 Trecho 3 = 9,00

3

3.1 M 371,52

Área Observação

35,53 Canteiro - Árvore Central = 35,53

4,83 Canteiro - Árvore 1 = 4,83

4,91 Canteiro - Árvore 2 = 4,91

5,18 Canteiro - Árvore 3 = 5,18

4,97 Canteiro - Árvore 4 = 4,97

4,93 Canteiro - Árvore 5 = 4,93

4,93 Canteiro - Árvore 6 = 4,93

6,55 Canteiro Acima - Parte 1 = 6,55

6,85 Canteiro Acima - Parte 2 = 6,85

13,15 Canteiro Acima - Parte 3 = 13,15

14,72 Canteiro Acima - Parte 4 = 14,72

6,77 Canteiro Acima - Parte 5 = 6,77

2,29 Canteiro Acima - Parte 6 = 2,29

10,99 Canteiro Acima - Parte 7 = 10,99

14,98 Canteiro Acima - Parte 8 = 14,98

15,09 Canteiro Acima - Parte 9 = 15,09

2,28 Canteiro Acima - Parte 10 = 2,28

2,28
Canteiro 1 Abaixo - Parte 

1
= 2,28

2,11
Canteiro 1 Abaixo - Parte 

2
= 2,11

2,65
Canteiro 1 Abaixo - Parte 

3
= 2,65

4,20
Canteiro 1 Abaixo - Parte 

4
= 4,20

2,63
Canteiro 2 Abaixo - Parte 

1
= 2,63

11,04
Canteiro 2 Abaixo - Parte 

2
= 11,04

13,51
Canteiro 2 Abaixo - Parte 

3
= 13,51

12,42
Canteiro 2 Abaixo - Parte 

4
= 12,42

2,39
Canteiro 2 Abaixo - Parte 

5
= 2,39

13,22
Canteiro 2 Abaixo - Parte 

6
= 13,22

14,06
Canteiro 2 Abaixo - Parte 

7
= 14,06

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ MOLDADO - REFERÊNCIA ORSE (21)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
 AF_03/2022_PS

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO 
DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA 
PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

OBRA: PROJETO PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO SILVA SOUTO, LOCALIZADA NO BAIRRO HELIÓPOLIS, NA CIDADE DE GARANHUNS - PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Descrição

FOI CONSIDERADO PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ENGENHEIRO CIVIL POR 2 HORAS SEMANAIS DURANTE 
TODO O TEMPO DE OBRA E ENCARREGADO DE OBRA DURANTE TODO O MÊS TAMBÉM DURANTE TODO O 

TEMPO DE OBRA

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA - REFERÊNCIA ORSE (4175)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
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13,34
Canteiro 2 Abaixo - Parte 

8
= 13,34

1,70
Canteiro 3 Abaixo - Parte 

1
= 1,70

2,26
Canteiro 3 Abaixo - Parte 

2
= 2,26

3,01
Canteiro 3 Abaixo - Parte 

3
= 3,01

2,39
Canteiro 3 Abaixo - Parte 

4
= 2,39

53,77
Meio Fio Externo - Parte 

1 
= 53,77

40,41
Meio Fio Externo - Parte 

2
= 40,41

15,18
Meio Fio Externo - Parte 

3
= 15,18

3.2 M 6,79

Comprim. Observação

1,63 Banco 1 = 1,63

1,77 Banco 2 = 1,77

1,74 Banco 3 = 1,74

1,65 Banco 4 = 1,65

3.3 M2 59,09

Comprim. x Altura Observação

6,89 x 1,00
Guarda Corpo Acima - 

Parte 1 
= 6,89

13,23 x 1,00
Guarda Corpo Acima - 

Parte 2
= 13,23

14,81 x 1,00
Guarda Corpo Acima - 

Parte 3
= 14,81

3,92 x 1,00
Guarda Corpo Abaixo - 

Parte 1 
= 3,92

13,42 x 1,00
Guarda Corpo Abaixo - 

Parte 2
= 13,42

6,82 x 1,00
Guarda Corpo Abaixo - 

Parte 3
= 6,82

3.4 M2 656,23

Compr. Observação

656,23 Piso Existente = 656,23

3.5 UND 3,00

Quant. Observação

3,00 Postes Existentes = 3,00

3.6 UND 1,00

Quant. Observação

1,00 Poste Existente = 1,00

4

4.1 M3 52,01

Área x Altura Observação

130,02 x 0,40 Caixa de Areia = 52,01

5

5.1 M 110,39

Comprim. Observação

110,39 Meio Fio Externo = 110,39

5.2 M 28,91

Comprim. Observação

20,01 Caixa de Areia = 20,01

8,90 Árvore Central = 8,90

5.3 M 28,78

Comprim. Observação

28,78 Caixa de Areia = 28,78

5.4 M2 530,26

Área Observação

136,20 Calçada no Contorno = 136,20

PISOS E REVESTIMENTOS

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO - REFERÊNCIA ORSE (18)

REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO - 
REFERÊNCIA ORSE (7768)

REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T - REV. 01 - REFERÊNCIA ORSE 
(3242)

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA CORPO) - 
REFERÊNCIA ORSE (227)

REMOÇÃO DE BANCO DE MADEIRA - REFERÊNCIA ORSE (9478)
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44,99 Passeio Central - Parte 1 = 44,99

45,99 Passeio Central - Parte 2 = 45,99

173,08
Contorno Caixa de Areia 

e Passeio Central
= 173,08

111,55
Passeio Posterior aos 

Bancos
= 111,55

18,45 Passeio Entre Bancos = 18,45

5.5 M2 5,23

Comprim. x Largura x Quantidade Observação

3,00 x 0,30 x 4,00 Passeio Central = 3,60

1,32 x 0,30 x 2,00 Acima Passeio Central = 0,79

1,40 x 0,30 x 2,00 Abaixo Passeio Central = 0,84

5.6 M2 254,76

Área Observação

109,27 Acima Passeio Central = 109,27

109,27 Abaixo Passeio Central = 109,27

36,22 Canteiros Árvores = 36,22

5.7 M3 130,02

Área Observação

130,02 Caixa de Areia = 130,02

5.8 M3 39,01

Área x Espessura

130,02 x 0,30 Caixa de Areia = 39,01

5.9 M2 12,25

Comprim. x Largura Observação

41,88 x 0,15
Bocel - Guarda Corpo 

Acima
= 6,28

39,78 x 0,15
Bocel - Guarda Corpo 

Abaixo
= 5,97

6

6.1

6.1.1 M 76,50

Comprim.

76,50
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 76,50

6.1.2 M 1,56

Comprim. Observação

1,56
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 1,56

6.1.3 UND 2,00

Quantidade Observação

2,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 2,00

6.1.4 UND 2,00

Quantidade

2,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 2,00

6.1.5 UND 7,00

Quantidade Observação

7,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 7,00

6.1.6 UND 1,00

Quantidade Observação

1,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 1,00

6.1.7 UND 4,00

Quantidade Observação

4,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 4,00

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO INFERIOR

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
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6.1.8 UND 1,00

Quantidade Observação

1,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 1,00

6.1.9 UND 1,00

Quantidade Observação

1,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 1,00

6.1.10 UND 1,00

Quantidade

1,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 1,00

6.1.11 UND 6,00

Quantidade Observação

6,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 6,00

6.1.12 UND 1,00

Quantidade Observação

1,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 1,00

6.1.13 UND 2,00

Quantidade Observação

2,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 2,00

6.1.14 UND 1,00

Quantidade Observação

1,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 1,00

6.1.15 UND 6,00

Quantidade Observação

6,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 6,00

6.1.16 UND 1,00

Quantidade

1,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 1,00

6.1.17 UND 2,00

Quantidade Observação

2,00
Segundo Projeto 

Hidráulico 
= 2,00

6.2

6.2.1 M3 6,86

Comprim. x Largura x Altura

1,90 x 1,90 x 1,90
Segundo Projeto 

Estrutural
= 6,86

6.2.2 M2 3,61

Comprim. x Largura Observação

1,90 x 1,90
Segundo Projeto 

Estrutural
= 3,61

6.2.3 M2 26,22

Área Observação

26,22
Segundo Projeto 

Estrutural
= 26,22

6.2.4 KG 18,20

Peso (Kg) Observação

18,20
Segundo Projeto 

Estrutural
= 18,20

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - REFERÊNCIA SINAPI (89385)

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO INFERIOR

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM 
DE DIÂMETRO. AF_12/2024
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6.2.5 KG 99,90

Peso (Kg) Observação

99,90
Segundo Projeto 

Estrutural
= 99,90

6.2.6 KG 156,00

Peso (Kg) Observação

156,00
Segundo Projeto 

Estrutural
= 156,00

6.2.7 KG 35,60

Peso (Kg) Observação

35,60
Segundo Projeto 

Estrutural
= 35,60

6.2.8 M3 2,99

Volume Observação

2,99
Segundo Projeto 

Estrutural
= 2,99

6.2.9 M2 22,38

Comprim. x Altura

6,00 x 1,45
Segundo Projeto 

Estrutural - Interno
= 8,70

7,60 x 1,80
Segundo Projeto 

Estrutural - Externo
= 13,68

6.2.10 UND 1,00

Quant.

1,00 Bomba Submersa = 1,00

7

7.1 UND 1,00

Quantidade Observação

1,00 Segundo Projeto Elétrico = 1,00

7.2 UND 1,00

Quantidade Observação

1,00 Segundo Projeto Elétrico = 1,00

7.3 M 131,69

Comprim. Observação

131,69 Segundo Projeto Elétrico = 131,69

7.4 UND 14,00

Quantidade Observação

14,00 Segundo Projeto Elétrico = 14,00

7.5 UND 44,00

Quantidade Observação

44,00 Segundo Projeto Elétrico = 44,00

7.6 UND 18,00

Quantidade Observação

18,00 Segundo Projeto Elétrico = 18,00

7.7 UND 1,00

Quantidade Observação

1,00 Segundo Projeto Elétrico = 1,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS - REFERÊNCIA SINAPI (101493)

MURETA DE ALVENARA 1,30X2,00M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA - REFERÊNCIA ORSE (11774)

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM 
DE DIÂMETRO. AF_12/2024

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM 
DE DIÂMETRO. AF_12/2024

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 
MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 1/2 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 - REFERÊNCIA SINAPI 
(102128)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM 
BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REFERÊNCIA ORSE (12239)
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7.8 UND 15,00

Quantidade Observação

15,00 Segundo Projeto Elétrico = 15,00

7.9 UND 1,00

Quantidade Observação

1,00 Segundo Projeto Elétrico = 1,00

7.10 UND 11,00

Quantidade Observação

11,00 Segundo Projeto Elétrico = 11,00

7.11 M 5,10

Comprim. Observação

5,10 Segundo Projeto Elétrico = 5,10

7.12 M 526,76

Comprim. Observação

526,76 Segundo Projeto Elétrico = 526,76

7.13 UND 1,00

Quantidade Observação

1,00 Segundo Projeto Elétrico = 1,00

7.14 UND 1,00

Quantidade Observação

1,00 Segundo Projeto Elétrico = 1,00

7.15 UND 2,00

Quantidade Observação

2,00 Segundo Projeto Elétrico = 2,00

7.16 UND 2,00

Quantidade Observação

2,00 Segundo Projeto Elétrico = 2,00

8

8.1

8.1.1 M3 13,40

Compr. x Largura x Altura Observação

6,00 x 0,40 x 0,40 Banco 1 = 0,96

7,00 x 0,40 x 0,40 Banco 2 = 1,12

7,00 x 0,40 x 0,40 Banco 3 = 1,12

7,00 x 0,40 x 0,40 Banco 4 = 1,12

5,00 x 0,40 x 0,40 Banco 5 = 0,80

8,00 x 0,40 x 0,40 Banco 6 = 1,28

4,00 x 0,40 x 0,40 Banco 7 = 0,64

39,78 x 0,40 x 0,40 Banco 8 = 6,36

8.1.2 M3 1,34

Compr. x Largura x Espessura Observação

6,00 x 0,40 x 0,04 Banco 1 = 0,10

7,00 x 0,40 x 0,04 Banco 2 = 0,11

7,00 x 0,40 x 0,04 Banco 3 = 0,11

7,00 x 0,40 x 0,04 Banco 4 = 0,11

5,00 x 0,40 x 0,04 Banco 5 = 0,08

8,00 x 0,40 x 0,04 Banco 6 = 0,13

4,00 x 0,40 x 0,04 Banco 7 = 0,06

39,78 x 0,40 x 0,04 Banco 8 = 0,64

8.1.3 M2 150,80

Compr. x Largura x Quant. Observação

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CONSTRUÇÃO DOS BANCOS 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 
14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DEC A ELD LINHA PLANETÁRIA, CÓDIGO ELPFP-60, 
POTÊNCIA 60-100W, (OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ POSSUIR ENTRE 9.000 E 11.000 LUMENS), IRC > 70%, 

5000k/4000k, ALUMIÍNIO INJETADO VIDRO TEMPERADO DE 4MM, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE 
AÇO RETO, H=3,50M, COM BASE - REFERÊNCIA ORSE (13065)

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2025



PREFEITURA MUNIPAL DE GARANHUNS
CNPJ: 113039060001-00

6,00 x 0,90 x 2,00 Banco 1 = 10,80

7,00 x 0,90 x 2,00 Banco 2 = 12,60

7,00 x 0,90 x 2,00 Banco 3 = 12,60

7,00 x 0,90 x 2,00 Banco 4 = 12,60

5,00 x 0,90 x 2,00 Banco 5 = 9,00

8,00 x 0,90 x 2,00 Banco 6 = 14,40

4,00 x 0,90 x 2,00 Banco 7 = 7,20

39,78 x 0,90 x 2,00 Banco 8 = 71,60

8.1.4 M2 190,07

Compr. x Altura Observação

12,80 x 0,90 Banco 1 = 11,52

14,80 x 0,90 Banco 2 = 13,32

14,80 x 0,90 Banco 3 = 13,32

14,80 x 0,90 Banco 4 = 13,32

10,80 x 0,90 Banco 5 = 9,72

16,80 x 0,90 Banco 6 = 15,12

8,80 x 0,90 Banco 7 = 7,92

80,36 x 0,90 Banco 8 = 72,32

6,00 x 0,40 Assento Banco 1 = 2,40

7,00 x 0,40 Assento Banco 2 = 2,80

7,00 x 0,40 Assento Banco 3 = 2,80

7,00 x 0,40 Assento Banco 4 = 2,80

5,00 x 0,40 Assento Banco 5 = 2,00

8,00 x 0,40 Assento Banco 6 = 3,20

4,00 x 0,40 Assento Banco 7 = 1,60

39,78 x 0,40 Assento Banco 8 = 15,91

8.1.5 M2 245,85

Compr. x Altura Observação

12,80 x 0,47 Banco 1 = 6,02

14,80 x 0,47 Banco 2 = 6,96

14,80 x 0,47 Banco 3 = 6,96

14,80 x 0,47 Banco 4 = 6,96

10,80 x 0,47 Banco 5 = 5,08

16,80 x 0,47 Banco 6 = 7,90

8,80 x 0,47 Banco 7 = 4,14

80,36 x 0,47 Banco 8 = 37,77

6,00 x 0,45 Assento Banco 1 = 2,70

7,00 x 0,45 Assento Banco 2 = 3,15

7,00 x 0,45 Assento Banco 3 = 3,15

7,00 x 0,45 Assento Banco 4 = 3,15

5,00 x 0,45 Assento Banco 5 = 2,25

8,00 x 0,45 Assento Banco 6 = 3,60

4,00 x 0,45 Assento Banco 7 = 1,80

39,78 x 0,45 Assento Banco 8 = 17,90

12,80 x 0,50 Banco 1 = 6,40

14,80 x 0,50 Banco 2 = 7,40

14,80 x 0,50 Banco 3 = 7,40

14,80 x 0,50 Banco 4 = 7,40

10,80 x 0,50 Banco 5 = 5,40

16,80 x 0,50 Banco 6 = 8,40

8,80 x 0,50 Banco 7 = 4,40

80,36 x 0,50 Banco 8 = 40,18

6,00 x 0,47 Assento Banco 1 = 2,82

7,00 x 0,47 Assento Banco 2 = 3,29

7,00 x 0,47 Assento Banco 3 = 3,29

7,00 x 0,47 Assento Banco 4 = 3,29

5,00 x 0,47 Assento Banco 5 = 2,35

8,00 x 0,47 Assento Banco 6 = 3,76

4,00 x 0,47 Assento Banco 7 = 1,88

39,78 x 0,47 Assento Banco 8 = 18,70

8.1.6 M2 59,44

Compr. x Altura Observação

12,80 x 0,40 Banco 1 = 5,12

14,80 x 0,40 Banco 2 = 5,92

14,80 x 0,40 Banco 3 = 5,92

14,80 x 0,40 Banco 4 = 5,92

10,80 x 0,40 Banco 5 = 4,32

16,80 x 0,40 Banco 6 = 6,72

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 

ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LEVIGADO, E=2CM, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO - REFERÊNCIA ORSE (13022)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

CAMADA A MAIS PARA EXECUÇÃO DE DETALHE ARQUITETÔNICO



PREFEITURA MUNIPAL DE GARANHUNS
CNPJ: 113039060001-00

8,80 x 0,40 Banco 7 = 3,52

6,00 x 0,50 Assento Banco 1 = 3,00

7,00 x 0,50 Assento Banco 2 = 3,50

7,00 x 0,50 Assento Banco 3 = 3,50

7,00 x 0,50 Assento Banco 4 = 3,50

5,00 x 0,50 Assento Banco 5 = 2,50

8,00 x 0,50 Assento Banco 6 = 4,00

4,00 x 0,50 Assento Banco 7 = 2,00

8.1.7 M2 60,07

Compr. x Altura Observação

80,36 x 0,50 Banco 8 = 40,18

39,78 x 0,50 Assento Banco 8 = 19,89

8.1.8 M2 60,07

Compr. x Altura Observação

80,36 x 0,50 Banco 8 = 40,18

39,78 x 0,50 Assento Banco 8 = 19,89

8.1.9 M2 60,07

Compr. x Altura Observação

80,36 x 0,50 Banco 8 = 40,18

39,78 x 0,50 Assento Banco 8 = 19,89

8.2

8.2.1 UND 5,00

Quant. Observação

5,00
Segundo Projeto 

Arquitetônico
= 5,00

8.2.2 M 1,00

Quant. Observação

1,00
Segundo Projeto 

Arquitetônico
= 1,00

8.3

8.3.1 M 81,66

Comprim. Observação

41,88 Guarda Corpo Acima = 41,88

39,78 Guarda Corpo Abaixo = 39,78

8.3.2 M2 36,63

Área Lateral x Comprimento x Quantidade Observação

0,25 x 81,66 x 1,00
Guarda Corpo - Barras 

Superior
= 20,52

0,13 x 81,66 x 1,00
Guarda Corpo - Barras 

Intermediárias
= 10,26

0,13 x 0,95 x 49,00
Guarda Corpo - Barras 

Verticais
= 5,85

8.3.3 M2 36,63

Área Lateral x Comprimento x Quantidade Observação

0,25 x 81,66 x 1,00
Guarda Corpo - Barras 

Superior
= 20,52

0,13 x 81,66 x 1,00
Guarda Corpo - Barras 

Intermediárias
= 10,26

0,13 x 0,95 x 49,00
Guarda Corpo - Barras 

Verticais
= 5,85

9

9.1 UND 969,74

Compr. Observação

969,74
Trecho 3 - De acordo com 

projeto elétrico
= 969,74

SERVIÇOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA 
MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 - REFERÊNCIA SINAPI (103202)

GUARDA CORPO

GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS (1 1/2") A CADA 1,70M E 
02 (DUAS) BARRAS INTERMEDIÁRIAS DE 1 1/2" E BARRA SUPERIOR DE 3". REFERÊNCIA ORSE (11498)

MOBILIÁRIO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS 
EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE


