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Bancos

CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA SITUADA NAS RUAS FRANCISCA AMARAL TINO, RUA BELEM E  SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
RUA ESTACIO DE SA, NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE GARANHUNS-PE.

Codigo

92396

98459

99839

CPU 282

93584

CP 026

103335

CP 542

94273

94279

CP 438

103689

CPU 318
98524
CP 060

96534

87794

CP1003

103946

93358

103684

91602

CP 2017

104929

91601

CPU 314
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104658
96620

91926

99861
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ORSE - 08/2025 - Sergipe

Curva ABC de Servigos

Descrigao

Tipo

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR  Pavimento Intertravado

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

CONJUNTO DE ILUMINAGAO C/04 PETALAS E LAMPADAS DE LED 200W,

Instalag6es para Canteiros de Obras

Guarda-Corpo, Corriméo e Grade para
Esquadrias

INEL - INSTALAGAO

MONTADA EM POSTE DE AGO GALVANIZADO CIRCULAR, CHUMBADOR DE ACO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

E FIAGAO - H=9M - (REF, ITEM: 105952 SINAPI 09/2025)

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REFERENCIA SINAPI (84081)

ILUMINACAO EXTERNA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL Alvenaria de Vedagao

DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CONCRETAGEM DE PILARES E LAJE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - REF. SINAPI
(103669) -

Concretagem para Estruturas de Concreto
Armado

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FI0) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Guias e sarjetas

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Guias e sarjetas

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE
JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

LIXEIRA METALICA OU INOX, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA
CHUMBO OU PRETA. (EXCLUSIVE LIXEIRA) (REF. SINAPI 103307 AF_11/2021)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Rev. da SINAPI (102128) - MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 1/2 CV -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2025
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

Limpeza final de obra

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

Copia da SINAPI (101489) - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,

URBA - URBANIZAGAO

Sinalizagao Vertical Viaria

Bombas Hidraulicas - Centrifugas,
Horizontais e Submersiveis
Supressao Vegetal

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas
Baldrame)

Massa Unica Externa

INEL - INSTALAGAO

MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

32A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONCRETAGEM DE RESERVATORIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORGO, VERGALHAO DE 8,0 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024

DEMOLIGAO DE GUIAS E MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO (REF. ITEM:
21 (ORSE 06/2025))

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE DIAMETRO. AF 12/2024

ILUMINACAO EXTERNA

Paisagismo - Plantio

Escavagao de Valas

Concretagem para Estruturas de Concreto
Armado

Paredes de Concreto - Armagao

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas
Baldrame)

Paredes de Concreto - Armagéo

REV. da SEINFRA (C1235) - EMULSAO DE RESINAS ACRILICAS EM CONCRETO - 0

2 DEMAOS

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALGADA  Acessibilidade

NOVA COM LARGURA MENOR A 3.00 M. FCK 25MPA. COM PISO PODOTATIL
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS. AF_01/2024

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

Protegédo anica e
Tratamento de Junta
Pisos

Acessibilidade
Lastro

Instalagoes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Guarda-Corpo, Corrimao e Grade para
Esquadrias

Engenheiro Civil
Crea-PE 18494741

B.D.I.
21,35% e 15,28%

Und

UN

m

UN

UN

m?

Quant.

337,1

286,22

39,65

3,0

12,0

41,06

45,16

6,21

104,11

88,52

0
501,0
501,0

26,22

45,16

1,0

72,74

21,02

2,99

156,0

104,11

13,32

0,76

122,14

0,87

Valor Unit

81,97

93,83

498,23

4.985,81

819,96

196,12

144,03

925,29

52,88

51,14

724,82

468,17

272314
513
4,67

87,26

49,65

2.151,00

28,02

95,25

630,18

10,86

13,53

94,33

11,80

46,36

125,56
33,96

56,92

151,38
767,85

4,60

573,10

Encargos Soci

s

Horista 113,98%
Mensalista 70,11%

Total

27.632,08

26.856,02

19.754,81

14.957,43

9.839,52

8.052,68

6.504,39

5.746,05

5.505,33

4.526,91

4.348,92

3.745,36

2.723,14
2.570,13
2.339,67

2.287,95

2.242,19

2.151,00

2.038,17

2.002,15

1.884,23

1.694,16

1.408,60

1.256,47

1.178,82

1.020,84

986,90
760,02

758,17

743,27
583,56

561,84

498,59

Peso (%) Peso Acumulado

15,42

14,99

11,03

549

4,49

3,63

3,21

3,07

2,53

1,25

1,20

1,14

1,12

1,05

(%)
15,42

30,41

41,44

49,79

55,28

59,77

63,40

66,61

69,68

72,21

74,64

76,73

78,25
79,68
80,99

82,27

83,52

84,72

85,85

86,97

88,02

88,97

89,76

90,46

91,11

91,68

92,24
92,66

93,08

93,50
93,82

94,14

94,42
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99619

94968
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98520

95240

87893

95241

102498

101616

91603

91595

88489

CP 488

89402

104737

94342

95635

100067

98111

C-11e

92526

96135

100575

101876

88485

91932

89408

98554

94489

00001599

89409

86916

95877

89366

94796

89617
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
- REFERENCIA SINAPI (91848)

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_05/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO
DE MADEIRA, 6 UTILIZAGOES. AF_03/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/2021

MURETA DE ALVENARIA PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (REF ORSE 9174)

APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM
PAREDES DE EDIFICAGOES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 04/2023
Locagao de pragas com piquetes de madeira - REF. ORSE (4175)

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 5,0 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

REV. da ORSE (13150) - DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE
TENSAO DPS 20KA - 175V

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMAOS. AF 03/2024

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE
DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

anhuns

Instalagoes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Caixas Enterradas
Foérmas para Pilares Circulares

Foérmas para Estruturas de Concreto
Armado

Lastro
Valvulas e Registros para Sistemas

Prediais

Produgéo de Concreto

PARE - PAREDES/PAINEIS

Paisagismo - Plantio

Lastro

Chapisco

Lastro

Pintura para Pisos e para Sinalizagao
Horizontal e Vertical

Escoramento e Preparo de Fundo de
Valas

Paredes de Concreto - Armagéo

Paredes de Concreto - Armagéo

Pintura Interna
184

Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

Aterro e Reaterro de Valas

Aterro e Reaterro de Valas
Sistemas de Medigao

Paredes de Concreto - Armagao
Caixas Enterradas

79

Férmas para Estruturas de Concreto
Armado
Pintura Externa

Aterros, Bases, Sub bases e Imprimages

Instalagoes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Pintura Interna

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

i Protegao anica e
Tratamento de Junta
Vélvulas e Registros para Sistemas
Prediais
Material

Instalages Prediais de Agua Fria em PVC
Lougas e Metais

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC
Vélvulas e Registros para Sistemas

Prediais
Instalages Prediais de Agua Fria em PVC

Engenheiro Civil
Crea-PE 1849474.1

UN

m?

m?

UN

KG

KG

UN

KG

UN

un

UN

UN

UN

UN

M3XKM

UN

UN

UN

41,84

4,0

3,06

6,0

1,86

3,0

0,93

72,74

18,03

45,16

192,63
49,83

35,6

35,9

21,45
501,0

24,56

9,0
1,58

2,0

3,0

27,9

3,0

4,0

11,62

119,27

149,64

71,49

229,34

141,91

414,41

375,32

9,61

9,27

23,95

124,65

211,81

11,56
50,95

91,80

42,38

29,02

136,69

4,78

17,68

9,06
50,78
34,71

17,20

20,07

1,86

486,18

477,08

457,89

428,94

426,57

425,73

385,40

375,32
361,51

359,87

355,40

354,63

354,43
345,32

342,11

332,79

321,32
315,63

310,92

250,27

236,83

211,81

210,39
203,80

183,60

162,73
150,90

141,94

136,69

97,75

90,16

81,54
80,23
69,42

68,80

68,53

60,21

51,89

48,33

35,94

31,08

0,27

0,27

0,26

0,24

0,24

0,24

0,22

0,21

0,20

0,20

0,19

0,18
0,18

0,17

0,14

0,13

0,12

0,08

0,05

0,05

0,03

0,03

0,02

0,02

94,69

94,95

95,21

95,45

95,69

95,92

96,14

96,35
96,55

96,75

96,95

97,15

97,35
97,54

97,73

97,91

98,09
98,27

98,44

98,58

98,72

98,83

98,95
99,06

99,17

99,26
99,34

99,42

99,50

99,55

99,60

99,65
99,69
99,73

99,77

99,81

99,84

99,87

99,90

99,92

99,94



93654

100984

93653

89528

89413

89447

89385

89532
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18
M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

anhuns

Instalagoes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Blindados

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Instalagoes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC
Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

Instalages Prediais de Agua Fria em PVC
Instalages Prediais de Agua Fria em PVC

Instalages Prediais de Agua Fria em PVC

Engenheiro Civil

Crea-PE 1849474.1

UN

me

UN

UN

UN

UN

UN

Isaac da Silva Rodrigues

Engenheiro Civil

2,0

1,0

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

13,20

26,40

24,77
13,20

13,08

12,45

11,70

0,01

99,95

99,96
99,97

99,98

99,99

99,99

100,00

100,00

179.165,14
38.226,85
217.391,99



