
1.0

1.1 M² 8,00

COMP. x LARG. OBSERVAÇÕES

4,00 x 2,00
DIMENSÕES DA PLACA (MÊS 

1)
= 8,00

1.2 M² 286,22

PERIM. x ALT. OBSERVAÇÕES

130,10 x 2,20

PERIMETRO DE 
FECHAMENTO DA PRAÇA ( 

MÊS 1) -COM FOLGA DE 0,5M 
DO LIMITE DO MEIO FIO 

= 286,22

1.3 M² 501,00

ÁREA OBSERVAÇÕES

501,00 Locação = 501,00

1.4 M² 12,00

COMP. x LARG. OBSERVAÇÕES

4,00 3,00 = 12,00

1.5 M² 501,00

ÁREA OBSERVAÇÕES

501,00 = 501,00

2.0

2.1 M² 253,48

ÁREA OBSERVAÇÕES

31,58 NIVEL 1 = 31,58
79,26 NIVEL 2 = 79,26

142,64 NIVEL 3 = 142,64

2.2 M 104,11

PERÍM. OBSERVAÇÕES

104,11 Meio- Fio = 104,11

3.0

3.1

3.1.1 M² 337,10

ÁREA OBSERVAÇÕES
337,10 = 337,10

3.1.2 M³ 11,07

COMP. x LARG x ALT OBSERVAÇÕES
41,84 x 0,20 x 0,70 Instalação Elétrica = 5,86
1,50 x 1,50 x 1,50 Reservatorio = 3,38

24,53 x 0,25 x 0,30 Instação Hidraulica = 1,84

3.1.3 M³ 10,45

COMP. x LARG x ALT OBSERVAÇÕES
41,84 x 0,20 x 0,70 Instalação Elétrica = 5,86
61,29 x 0,25 x 0,30 Instação Hidraulica = 4,60

Locação de praças com piquetes de madeira - REF. ORSE (4175)

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

OBS. : O TAPUME METÁLICO DEVERÁ AO FINAL DA OBRA SER  ENTREGUE A 
ADMINISTRAÇÃO EM BOAS CONDIÇÕES 

MOVIMENTAÇÃO E DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO (REF. ITEM: 21 (ORSE 
06/2025))

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PISOS

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA SITUADA NAS RUAS FRANCISCA AMARAL TINÔ, RUA BELÉM E RUA ESTÁCIO DE SÁ, NO 
BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023



3.1.4 M² 7,86

ÁREA OBSERVAÇÕES
3,93 Rampa 1 = 3,93
3,93 Rampa 2 = 3,93

3.1.5 M² 72,74

ÁREA OBSERVAÇÕES
1,43 Canteiro 1 = 1,43

16,65 Talude 1 = 16,65
26,40 Talude 2 = 26,40
10,65 Talude 3 = 10,65
5,20 Talude 4 = 5,20
9,55 Canteiro 2 = 9,55
1,43 Canteiro 3 = 1,43
1,43 Canteiro 4 = 1,43

3.1.6 M² 72,74

ÁREA OBSERVAÇÕES

1,43 Canteiro 1 = 1,43

16,65 Talude 1 = 16,65

26,40 Talude 2 = 26,40

10,65 Talude 3 = 10,65

5,20 Talude 4 = 5,20

9,55 Canteiro 2 = 9,55

1,43 Canteiro 3 = 1,43

1,43 Canteiro 4 = 1,43

3.1.7 M 104,11

PERIM. OBSERVAÇÕES

104,11 = 104,11

3.1.8 M 88,52

PERIM. OBSERVAÇÕES

19,78 Talude 1 = 19,78

10,19 Caixa de areia - Escorrego = 10,19

11,12 Talude 2 = 11,12

20,89 Talude 3 e 4 = 20,89

8,54 Caixa de areia - Escorrego = 8,54

18,00 Canteiro = 18,00

3.1.9 M² 4,91

ÁREA OBSERVAÇÕES

2,14 ESCORREGO 1 = 2,14
1,51 ESCORREGO 2 = 1,51
1,26 ESCADA = 1,26

3.1.10 M 192,63

PERIM. OBSERVAÇÕES
104,11 Meio-fio Externo = 104,11
88,52 Meio-fio Jardim = 88,52

3.2

3.2.1 M² 41,06

ÁREA OBSERVAÇÕES
5,16 = 5,16

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_07/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, 

PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_03/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA 
COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

ALVENARIA E MURETA

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA. REFERÊNCIA SINAPI (84081)



17,40 = 17,40
8,26 = 8,26
8,24 = 8,24
2,01 = 2,01

3.2.2 M² 45,16

ÁREA OBSERVAÇÕES
5,16

17,40

8,26

8,24

2,01

4,10 ESCADAS = 4,10

3.2.3 M² 45,16

ÁREA OBSERVAÇÕES

5,16
17,40
8,26
8,24
2,01
4,10 ESCADAS = 4,10

3.2.3 M² 13,71

COMP. x LARG. x QUANT. OBSERVAÇÕES
27,30 x 0,20 x 1,00 5,46

12,39 x 0,20 x 1,00 2,48

9,20 x 0,20 x 1,00 1,84

4,65 x 0,20 x 1,00 0,93

2,50 x 0,20 x 6,00 ESCADA = 3,00

3.2.4 M² 45,16

ÁREA OBSERVAÇÕES
5,16

17,40
8,26
8,24
2,01
4,10 ESCADAS = 4,10

4.0

4.1 M³ 2,79

ÁREA x ESP. OBSERVAÇÕES
6,66 x 0,15 CAIXA DE AREIA 1 = 1,00

11,91 x 0,15 CAIXA DE AREIA 2 = 1,79

4.2 M² 18,57

ÁREA OBSERVAÇÕES
6,66 CAIXA DE AREIA 1 = 6,66

11,91 CAIXA DE AREIA 2 = 11,91

4.3 M³ 0,93

ÁREA x ESP. OBSERVAÇÕES
6,66 x 0,05 CAIXA DE AREIA 1 = 0,3330

11,91 x 0,05 CAIXA DE AREIA 2 = 0,5955

CAIXA DE AREIA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

= 41,06

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

MURETAS = 41,06

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

MURETAS =

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

MURETAS = 41,06

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MURETAS



4.4 M³ 1,86

ÁREA x ESP. OBSERVAÇÕES
6,66 x 0,10 CAIXA DE AREIA 1 = 0,67

11,91 x 0,10 CAIXA DE AREIA 2 = 1,19

4.5 M³ 2,79

VOLU. x QUANT. OBSERVAÇÕES
2,79 1,00 = 2,79

4.6 M³xKM 27,90

VOLU. x KM OBSERVAÇÕES
2,79 x 10,00 = 27,90

5.0

5.1

5.1.1 M³ 2,16

ÁREA x QUANT. x ALT. OBSERVAÇÕES
1,44 x 3,00 x 0,50 Bancos e mesa de jogos = 2,16

5.1.2 M² 4,32

ÁREA x QUANT. OBSERVAÇÕES

1,44 x 3,00 Bancos e mesa de jogos = 4,32

5.1.3 M² 4,32

ÁREA x QUANT. OBSERVAÇÕES
1,44 x 3,00 Bancos e mesa de jogos = 4,32

5.1.4 M² 3,06

Área x ALT x QUANT. OBSERVAÇÕES
0,20 x 0,90 x 12,00 Pilar Bancos Circulares = 2,16
0,25 x 1,20 x 3,00 Pilar Mesa = 0,90

5.1.5 M² 3,84

ÁREA x QUANT. OBSERVAÇÕES
0,64 x 3,00 Laje Mesa = 1,92
0,16 x 12,00 Laje Bancos = 1,92

5.1.6 M² 6,90

DIAM. x ALT x QUANT. OBSERVAÇÕES
0,20 x 0,90 x 12,00 Pilar Bancos Circulares = 2,16
0,25 x 1,20 x 3,00 Pilar Mesa = 0,90

ÀREA x QUANT.
0,64 x 3,00 Laje Mesa = 1,92
0,16 x 12,00 Laje Bancos = 1,92

5.1.7 M³ 3,25

ÁREA x ALT. x QUANT. OBSERVAÇÕES
0,16 x 0,05 x 12,00 Laje - Bancos = 0,10
0,64 x 0,05 x 3,00  Laje - Mesa = 0,10

DIAM.
0,20 x 0,90 x 12,00 Pilar  - Bancos = 2,16
0,25 x 1,20 x 3,00 Pilar  - Mesa = 0,90

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE 
EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

MESAS E BANCOS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MESAS E BANCOS DE JOGOS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONCRETAGEM DE PILARES E LAJE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - REF. SINAPI (103669) -

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020



5.1.7 M² 1,58

DIAM. x ALT x QUANT.
0,20 x 0,50 x 12,00 Pilar e laje - Bancos Circulares = 1,20
0,25 x 0,50 x 3,00 Pilar e Laje - Mesa = 0,38

5.1.9 M² 3,93

ÁREA x QUANT. OBSERVAÇÕES

0,51 x 3,00 Mesa = 1,53

0,20 x 12,00  Bancos = 2,40

5.2

5.2.1 M³ 3,00

ÁREA x PROF x QUANT. OBSERVAÇÕES

1,00 x 0,50 x 6,00 = 3,00

5.2.2 M² 6,00

COMP. x LARG. x QUANT. OBSERVAÇÕES

2,00 x 0,50 x 6,00 BANCOS RETANGULARES = 6,00

5.2.3 M² 6,00

ÁREA x QUANT. OBSERVAÇÕES

1,00 x 6,00 BANCOS RETANGULARES = 6,00

5.2.4 M² 8,70

ÁREA x QUANT. OBSERVAÇÕES

1,45 x 6,00 BANCOS RETANGULARES = 8,70

5.2.5 KG 8,46

KG x QUANT. OBSERVAÇÕES

1,41 x 6,00 BANCOS RETANGULARES = 8,46

5.2.6 M³ 0,87

ÁREA x ESPE. x QUANT. OBSERVAÇÕES

1,45 x 0,10 x 6,00 BANCOS RETANGULARES = 0,87

5.2.7 M² 8,70

ÁREA x QUANT. OBSERVAÇÕES

1,45 x 6,00 BANCOS RETANGULARES = 8,70

6.0
6.1
6.1.1 M³ 2,00

ÁREA x ESPE. x QUANT. OBSERVAÇÕES
3,71 x 0,15 x 2,00 ESCORREGO A = 1,11
2,95 x 0,15 x 2,00 ESCORREGO B = 0,89

6.1.2 M² 13,32

ÁREA x QUANT. OBSERVAÇÕES
3,71 x 2,00 ESCORREGO A = 7,42
2,95 x 2,00 ESCORREGO B = 5,90

6.1.3 M² 13,32

ÁREA x QUANT. OBSERVAÇÕES
3,71 x 2,00 ESCORREGO A = 7,42
2,95 x 2,00 ESCORREGO B = 5,90

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE 
EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

REV. da SEINFRA (C1235) - EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 
DEMÃOS

ESCORREGO

CONCRETAGEM DE PILARES E LAJE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - REF. SINAPI (103669) -

BRINQUEDOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

BANCOS RETANGULARES

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024



6.1.4 KG 12,92

KG x QUANT. OBSERVAÇÕES
3,60 x 2,00 ESCORREGO A = 7,20
2,86 x 2,00 ESCORREGO B = 5,72

6.1.5 M³ 1,33

ÁREA x ESPE. x QUANT OBSERVAÇÕES
3,71 x 0,10 x 2,00 ESCORREGO A = 0,74
2,95 x 0,10 x 2,00 ESCORREGO B = 0,59

6.1.6 M² 13,32

ÁREA x QUANT. OBSERVAÇÕES
3,71 x 2,00 ESCORREGO A = 7,42
2,95 x 2,00 ESCORREGO B = 5,90

6.1.7 M² 13,32

ÁREA x QUANT. OBSERVAÇÕES
3,71 x 2,00 ESCORREGO A = 7,42
2,95 x 2,00 ESCORREGO B = 5,90

6.2

6.2.1 M² 7,62

ÁREA x QUANT OBSERVAÇÕES

0,64 x 7,00 Circuferencia 1 = 4,48

0,28 x 8,00 Circuferencia 2 = 2,24

0,10 x 9,00 Circuferencia 3 = 0,90

6.2.2 M³ 1,90

VOLU. x QUANT OBSERVAÇÕES

0,19 x 7,00 Circuferencia 1 = 1,34

0,06 x 8,00 Circuferencia 2 = 0,45

0,01 x 9,00 Circuferencia 3 = 0,11

6.2.3 M² 0,76

ÁREA x ESPEC. x QUANT OBSERVAÇÕES

1,27 x 0,05 x 7,00 Circuferencia 1 = 0,45

0,57 x 0,05 x 8,00 Circuferencia 2 = 0,23

0,20 x 0,05 x 9,00 Circuferencia 3 = 0,09

6.2.4 KG 7,62

ÁREA x QUANT OBSERVAÇÕES

0,64 x 7,00 Circuferencia 1 = 4,48

0,28 x 8,00 Circuferencia 2 = 2,24

0,10 x 9,00 Circuferencia 3 = 0,90

6.2.5 M³ 0,76

DIAM. x ESPE. x QUANT OBSERVAÇÕES

0,64 x 0,10 x 7,00 Circuferencia 1 = 0,45

0,28 x 0,10 x 8,00 Circuferencia 2 = 0,22

0,10 x 0,10 x 9,00 Circuferencia 3 = 0,09

6.2.6 M² 15,25

ÁREA x QUANT OBSERVAÇÕES

1,27 x 7,00 Circuferencia 1 = 8,90

0,57 x 8,00 Circuferencia 2 = 4,52

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

REV. da SEINFRA (C1235) - EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 
DEMÃOS

CONCRETAGEM DE PILARES E LAJE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - REF. SINAPI (103669)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

FORMULA DO VOLUME = V = (4/3 .π.r²/2)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS. AF_01/2024

FORMULA DA ÁREA = A = (4.π.r²/2)

ÁREA DA CIRCUNFERÊNCIA

CONCRETAGEM DE PILARES E LAJE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - REF. SINAPI (103669)

FAZER SOBRE O ATERRO 

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE 
EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE 
EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS

OBSTÁCULO ESCALADA

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 
4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020



0,20 x 9,00 Circuferencia 3 = 1,83

6.2.7 M² 15,25

ÁREA x QUANT OBSERVAÇÕES

1,27 x 7,00 Circuferencia 1 = 8,90

0,57 x 8,00 Circuferencia 2 4,52

0,20 x 9,00 Circuferencia 3 1,83

7.0

7.1 UN 122,14

COMP. OBSERVAÇÕES

122,14 = 122,14

7.2 M 5,10

COMP. OBSERVAÇÕES

5,10 = 5,10

7.3 UN 4,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

4,00 = 4,00

7.4 UN 4,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

4,00 = 4,00

7.5 M 4,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

4,00 = 4,00

7.6 M 41,84

COMP. OBSERVAÇÕES

41,84 = 41,84

7.7 UN 1,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

1,00 = 1,00

7.8 UN 2,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

2,00 = 2,00

7.9 UN 1,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

1,00 = 1,00

7.10 UN 2,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

2,00 = 2,00

7.11 UN 3,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

3,00 = 3,00

Copia da SINAPI (101489) - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, 
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 32A (INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - 

REFERÊNCIA SINAPI (91848)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS DE LED 200W, MONTADA 
EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO CIRCULAR, CHUMBADOR DE AÇO E FIAÇÃO - 

H=9M - (REF, ITEM: 105952 SINAPI 09/2025)

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

COR CONFERIR NO PROJETO ARQUITETONICO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE 
DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM

REV. da ORSE (13150) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 
DPS 20KA - 175V

FORMULA DA ÁREA = A = (4.π.r²/2)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025



7.12 UN 1,00
QUANT. OBSERVAÇÕES

1,00 MURETA - QUADRO = 1,00

7.13 M² 5,20

ÁREA OBSERVAÇÕES

5,20 MURETA - QUADRO = 5,20

7.14 M² 5,20

ÁREA OBSERVAÇÕES

5,20 MURETA - QUADRO = 5,20

7.15 M² 5,20

ÁREA OBSERVAÇÕES

5,20 MURETA - QUADRO = 5,20

7.16 UN 1,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

1,00 MURETA - QUADRO = 1,00

7.17 M² 0,38

ÁREA OBSERVAÇÕES
0,38 Gradil para o quadro = 0,38

8.0
8.1

8.1.1 M 24,56

COMP. OBSERVAÇÕES

24,56 = 24,56

8.1.2 M 1,16

COMP. OBSERVAÇÕES

1,16 = 1,16

8.1.3 UN 1,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

1,00 = 1,00

8.1.4 UN 1,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

1,00 = 1,00

8.1.5 UN 2,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

2,00 = 2,00

8.1.6 UN 7,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

7,00 = 7,00

8.1.7 UN 9,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

9,00 = 9,00

MURETA DE ALVENARIA PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (REF ORSE 9174)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SISTEMA HIDRAÚLICO
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 
DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024



8.1.8 UN 1,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

1,00 = 1,00

8.1.9 UN 3,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

3,00 = 3,00

8.1.10 UN 1,00

QUANT. OBSERVAÇÕES
1,00 = 1,00

8.1.11 UN 3,00

QUANT. OBSERVAÇÕES
3,00 = 3,00

8.1.12 UN 3,00

QUANT. OBSERVAÇÕES
3,00 = 3,00

8.2

8.2.1 = M² 26,22

ÁREA OBSERVAÇÕES

26,22 = 26,22

8.2.2 M³ 2,99

VOL OBSERVAÇÕES =

2,99

8.2.3 = KG 99,90

KG OBSERVAÇÕES

99,90

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

RESERVATÓRIO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, 
VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022



8.2.4 = KG 156,00

KG OBSERVAÇÕES

156,00

8.2.5 = KG 35,60

KG OBSERVAÇÕES

35,60

8.2.6 = KG 18,20

KG OBSERVAÇÕES

18,20 =

8.2.7 = M² 0,49

ÁREA OBSERVAÇÕES

0,49 Instalar na tampa da cisterna = 0,49

8.2.8 = UND 1,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

1,00 = 1,00

8.2.9 M² 22,38

ÁREA OBSERVAÇÕES

22,38
IMPERMEABILIZAÇÃO 
INTERNA E EXTERNA

= 22,38

8.2.10 M² 3,24

ÁREA OBSERVAÇÕES

3,24 3,24

9.0

9.1 M 39,65

COMP. OBSERVAÇÕES

1,90 = 1,90
5,80 = 5,80

27,45 = 27,45

4,50 = 4,50

9.2 UN 6,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

6,00 Única Cesta = 6,00

10

10.1 M² 501,00

QUANT. OBSERVAÇÕES

501,00 = 501,00

_______________________________________________________________
Isaac da Silva Rodrigues

Engenheiro Civil

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, 
VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, 
VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, 
VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 
DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

Rev. da SINAPI (102128) - MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 1/2 CV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2025

LIMPEZA FINAL DA OBRA - SINAPI 9537

SERVIÇOS FINAIS

LIXEIRA METÁLICA OU INOX, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E 
CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA CHUMBO OU PRETA. 

(EXCLUSIVE LIXEIRA) (REF. SINAPI 103307 AF_11/2021)

EQUIPAMENTOS 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS


