
 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 52.571,18 52.571,18 24,18 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 468,17 568,12 4.544,96 2,09 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 286,22 93,83 113,86 32.589,00 14,99 %

 1.3  CP 488 Próprio Locação de praças com piquetes de madeira - REF. ORSE (4175) m² 501 0,63 0,76 380,76 0,18 %

 1.4  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 12 819,96 995,02 11.940,24 5,49 %

 1.5  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 501 5,13 6,22 3.116,22 1,43 %

 2   MOVIMENTAÇÃO E DEMOLIÇÃO 1 1.878,27 1.878,27 0,86 %

 2.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 253,48 0,56 0,67 169,83 0,08 %

 2.2  CP 2017 Próprio DEMOLIÇÃO DE GUIAS E MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO (REF. ITEM: 
21 (ORSE 06/2025))

M 104,11 13,53 16,41 1.708,44 0,79 %

 3   INFRAESTRUTURA 1 73.876,74 73.876,74 33,98 %

 3.1   PISO 1 52.727,61 52.727,61 24,25 %

 3.1.1  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 337,1 81,97 99,47 33.531,33 15,42 %

 3.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 11,07 95,25 115,58 1.279,47 0,59 %

 3.1.3  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 10,45 23,95 29,06 303,67 0,14 %

 3.1.4  105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 

m² 7,86 125,56 152,36 1.197,54 0,55 %

 3.1.5  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m² 72,74 4,97 6,03 438,62 0,20 %

 3.1.6  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 72,74 28,02 34,00 2.473,16 1,14 %

 3.1.7  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

M 104,11 52,88 64,16 6.679,69 3,07 %

 3.1.8  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 

M 88,52 51,14 62,05 5.492,66 2,53 %

 3.1.9  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 4,91 151,38 183,69 901,91 0,41 %

 3.1.10  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 192,63 1,84 2,23 429,56 0,20 %

 3.2   ALVENARIA E MURETA 1 21.149,13 21.149,13 9,73 %

 3.2.1  CP 026 Próprio REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REFERÊNCIA SINAPI (84081)

m² 41,06 196,12 237,99 9.771,86 4,50 %

 3.2.2  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 45,16 144,03 174,78 7.893,06 3,63 %

 3.2.3  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 45,16 7,87 9,55 431,27 0,20 %

 3.2.4  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 13,71 19,96 24,22 332,05 0,15 %

 3.2.5  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

m² 45,16 49,65 60,25 2.720,89 1,25 %

 4   CAIXA DE AREIA 1 1.556,55 1.556,55 0,72 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2,79 95,25 115,58 322,46 0,15 %

 4.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 18,57 6,93 8,40 155,98 0,07 %

 4.3  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_05/2021

m³ 0,93 414,41 502,88 467,67 0,22 %

 4.4  100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 1,86 229,34 278,30 517,63 0,24 %

 4.5  100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

m³ 2,79 8,88 10,77 30,04 0,01 %

 4.6  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 27,9 1,86 2,25 62,77 0,03 %

 5   MESAS E BANCOS 1 7.744,28 7.744,28 3,56 %

 5.1   MESAS E BANCOS DE JOGOS 1 4.985,90 4.985,90 2,29 %

 5.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2,16 95,25 115,58 249,65 0,11 %

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA SITUADA NAS RUAS FRANCISCA AMARAL TINÔ, RUA BELÉM E RUA ESTÁCIO DE 
SÁ, NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

Orçamento 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2025 - 
Pernambuco
ORSE - 08/2025 - Sergipe

21,35% e 15,28% Horista       113,98%
Mensalista 70,11%

 



 

 5.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 4,32 6,93 8,40 36,28 0,02 %

 5.1.3  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 4,32 19,96 24,22 104,63 0,05 %

 5.1.4  96258 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024

m² 3,06 149,64 181,58 555,63 0,26 %

 5.1.5  92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 3,84 42,38 51,42 197,45 0,09 %

 5.1.6  91595 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM 
PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS

KG 6,9 9,27 11,24 77,55 0,04 %

 5.1.7  CP 542 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES E LAJE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - REF. SINAPI 

m³ 3,25 925,29 1.122,83 3.649,19 1,68 %

 5.1.8  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,58 50,78 61,62 97,35 0,04 %

 5.1.9  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1 14,98 18,17 18,17 0,01 %

 5.2   BANCOS RETANGULARES 1 2.758,38 2.758,38 1,27 %

 5.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 3 95,25 115,58 346,74 0,16 %

 5.2.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 6 6,93 8,40 50,40 0,02 %

 5.2.3  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 6 38,38 46,57 279,42 0,13 %

 5.2.4  103762 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO 
DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 6 71,49 86,75 520,50 0,24 %

 5.2.5  91595 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM 
PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS

KG 8,46 9,27 11,24 95,09 0,04 %

 5.2.6  CP 542 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES E LAJE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - REF. SINAPI 

m³ 0,87 925,29 1.122,83 976,86 0,45 %

 5.2.7  CPU 314 Próprio REV. da SEINFRA (C1235) - EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 
2 DEMÃOS

m² 8,7 46,36 56,25 489,37 0,23 %

 6   BRINQUEDOS 1 7.539,55 7.539,55 3,47 %

 6.1   ESCORREGO 1 5.175,48 5.175,48 2,38 %

 6.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2 95,25 115,58 231,16 0,11 %

 6.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 13,32 6,93 8,40 111,88 0,05 %

 6.1.3  104929 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 13,32 94,33 114,46 1.524,60 0,70 %

 6.1.4  91595 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM 
PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS

KG 12,92 9,27 11,24 145,22 0,07 %

 6.1.5  CP 542 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES E LAJE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - REF. SINAPI 

m³ 1,33 925,29 1.122,83 1.493,36 0,69 %

 6.1.6  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 13,32 56,92 69,07 920,01 0,42 %

 6.1.7  CPU 314 Próprio REV. da SEINFRA (C1235) - EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 
2 DEMÃOS

m² 13,32 46,36 56,25 749,25 0,34 %

 6.2   OBSTÁCULO ESCALADA 1 2.364,07 2.364,07 1,09 %

 6.2.1  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 7,62 6,93 8,40 64,00 0,03 %

 6.2.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,9 124,65 151,26 287,39 0,13 %

 6.2.3  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 0,76 767,85 931,78 708,15 0,33 %

 6.2.4  91595 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM 
PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS

KG 7,62 9,27 11,24 85,64 0,04 %

 6.2.5  CP 542 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES E LAJE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - REF. SINAPI 

m³ 0,76 925,29 1.122,83 853,35 0,39 %

 6.2.6  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 15,25 4,78 5,80 88,45 0,04 %

 6.2.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 15,25 14,98 18,17 277,09 0,13 %

 7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 24.511,55 24.511,55 11,28 %

 7.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 122,14 4,60 5,58 681,54 0,31 %

 7.2  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,1 17,68 21,45 109,39 0,05 %

 7.3  00001599 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE 
DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM

UN 4 17,20 19,82 
 (BDI 15,28%) 

79,28 0,04 %

 7.4  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 50,95 61,82 247,28 0,11 %

 7.5  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4 119,27 144,73 578,92 0,27 %

 7.6  CP 357 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 41,84 11,62 14,10 589,94 0,27 %

 7.7  CP1003 Próprio Copia da SINAPI (101489) - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR 

UN 1 2.151,00 2.610,23 2.610,23 1,20 %

 7.8  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 13,20 16,01 16,01 0,01 %

 



 

 7.9  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 13,20 16,01 32,02 0,01 %

 7.10  C-11e Próprio REV. da ORSE (13150) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE 
TENSÃO DPS 20KA - 175V

un 2 91,80 111,39 222,78 0,10 %

 7.11  CPU 282 Próprio CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS DE LED 200W, 
MONTADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO CIRCULAR, CHUMBADOR DE 

UN 3 4.985,81 6.050,28 18.150,84 8,35 %

 7.12  CP 479 Próprio MURETA DE ALVENARIA PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (REF ORSE 
9174)

UND 1 375,32 455,45 455,45 0,21 %

 7.13  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 5,2 4,78 5,80 30,16 0,01 %

 7.14  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 5,2 29,02 35,21 183,09 0,08 %

 7.15  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 5,2 14,98 18,17 94,48 0,04 %

 7.16  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1 136,69 165,87 165,87 0,08 %

 7.17  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 0,38 573,10 695,45 264,27 0,12 %

 8   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 15.628,46 15.628,46 7,19 %

 8.1   SISTEMA HIDRAULICO 1 1.692,74 1.692,74 0,78 %

 8.1.1  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,56 12,66 15,36 377,24 0,17 %

 8.1.2  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,16 10,09 12,24 14,19 0,01 %

 8.1.3  95635 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 
MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN 1 211,81 257,03 257,03 0,12 %

 8.1.4  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 35,94 43,61 43,61 0,02 %

 8.1.5  99619 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 141,91 172,20 516,60 0,24 %

 8.1.6  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 34,71 42,12 84,24 0,04 %

 8.1.7  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 9,79 11,88 83,16 0,04 %

 8.1.8  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 9,06 10,99 98,91 0,05 %

 8.1.9  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,45 15,10 15,10 0,01 %

 8.1.10  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 3 16,11 19,54 58,62 0,03 %

 8.1.11  89532 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 6,96 8,44 8,44 0,00 %

 8.1.12  89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 4,36 5,29 15,87 0,01 %

 8.1.13  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1 7,42 9,00 9,00 0,00 %

 8.1.14  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 7,77 9,42 37,68 0,02 %

 8.1.15  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3 20,07 24,35 73,05 0,03 %

 8.2   RESERVATORIO 1 13.935,72 13.935,72 6,41 %

 8.2.1  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 26,22 87,26 105,89 2.776,43 1,28 %

 8.2.2  103684 SINAPI CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 2,99 630,18 764,72 2.286,51 1,05 %

 8.2.3  91601 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 99,9 11,80 14,31 1.429,56 0,66 %

 8.2.4  91602 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 156 10,86 13,17 2.054,52 0,95 %

 8.2.5  91603 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 35,6 9,61 11,66 415,09 0,19 %

 8.2.6  100067 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 18,2 11,56 14,02 255,16 0,12 %

 8.2.7  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 0,49 573,10 695,45 340,77 0,16 %

 8.2.8  CPU 318 Próprio Rev. da SINAPI (102128) - MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 1/2 CV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025

UN 1 2.723,14 3.304,53 3.304,53 1,52 %

 8.2.9  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 22,38 33,96 41,21 922,27 0,42 %

 8.2.10  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 3,24 38,38 46,57 150,88 0,07 %

 9   EQUIPAMENTOS 1 29.249,75 29.249,75 13,45 %

 9.1  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, 

M 39,65 498,23 604,60 23.972,39 11,03 %

 9.2  CP 438 Próprio LIXEIRA METÁLICA OU INOX, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

UN 6 724,82 879,56 5.277,36 2,43 %

 10   SERVIÇOS FINAIS 1 2.835,66 2.835,66 1,30 %
 10.1  CP 060 Próprio Limpeza final de obra m² 501 4,67 5,66 2.835,66 1,30 %

Total sem BDI 179.165,14

 



 

Total do BDI 38.226,85

Total Geral 217.391,99

_______________________________________________________________
Isaac da Silva Rodrigues

Engenheiro Civil

 


