Gamanhuas

Obra

CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA SITUADA NAS RUAS FRANCISCA AMARAL TINO, RUA BELEM E RUA ESTACIO DE
SA, NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE GARANHUNS-PE.

Item

21

22

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.4

315

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.2

3.2.2

323

3.24

3.25

4.1

4.2

43

44

45

46

5.1

5.1.1
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Orgamento
Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024
Locag&o de pragas com piquetes de madeira - REF. ORSE (4175)

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024
MOVIMENTAGAO E DEMOLIGAO
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

DEMOLIGAO DE GUIAS E MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO (REF. ITEM:
21 (ORSE 06/2025))
INFRAESTRUTURA

PISO

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021

ALVENARIA E MURETA

REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REFERENCIA SINAPI (84081)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS. ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
CAIXA DE AREIA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0.80 M*/ 111
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

MESAS E BANCOS

MESAS E BANCOS DE JOGOS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Bancos B.D.L
SINAPI - 09/2025 - 21,35% e 15,28%
Pernambuco

ORSE - 08/2025 - Sergipe

Und Quant. Valor Unit

me 8 468,17
m? 286,22 93,83
me 501 063
m? 12 819,96
me 501 513
1
me 25348 0,56
M 104,11 13,53
1
1
me 337,1 81,97
m 11,07 95,25
me 10,45 2395
m? 7,86 125,56
me 72,74 497
m? 72,74 28,02
M 104,11 52,88
M 88,52 51,14
m? 4,91 151,38
M 192,63 1,84
1
me 41,06 196,12
m? 45,16 144,03
me 45,16 7,87
m? 13,71 19,96
me 45,16 49,65
1
me 279 95,25
m? 18,57 6,93
me 093 41441
m 1,86 229,34
me 2,79 8,88
M3XKM 27,9 1,86
1
1
me 2,16 95,25

m
Is RODRIGUES

Engenheiro Civil

Crea-PE 1849474.1

Valor Unit com
BDI
52.571,18

568,12

113,86
0,76

995,02

6,22
1.878,27
0,67
16,41
73.876,74
52.727,61

99,47

115,58

29,06
152,36

6,03

34,00

64,16
62,05

183,69

21.149,13

237,99

174,78

9,55

24,22
60,25
1.556,55

115,58

8,40

502,88

278,30

10,77
2,25
7.744,28
4.985,90

115,58

Encargos Sociais
Horista 113,98%
Mensalista 70,11%

Total

52.571,18

4.544,96

32.589,00
380,76

11.940,24

3.116,22
1.878,27
169,83
1.708,44
73.876,74
52.727,61

33.531,33

1.279,47

303,67
1.197,54

438,62

2.473,16

6.679,69
5.492,66
901,91

429,56

21.149,13

9.771,86

7.893,06

431,27

332,05
2.720,89
1.556,55

322,46

155,98

467,67

517,63

30,04
62,77
7.744,28
4.985,90

249,65

Peso (%)

24,18 %

2,09 %

14,99 %
0,18 %

5,49 %

1,43 %
0,86 %
0,08 %
0,79 %
33,98 %
24,25%

15,42 %

0,59 %

0,14 %
0,55 %

0,20 %

1,14 %

3,07 %
2,53 %
0,41 %

0,20 %

9,73 %

4,50 %

3,63 %

0,20 %

0,15 %
1,25 %
0,72 %

0,15 %

0,07 %

0,22 %

0,24 %

0,01 %
0,03 %
3,56 %
2,29 %

0,11 %



5.1.2

513

514

515

5.1.6

51.7

5.1.8

5.2

521

522

524

525

5.2.6

527

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2.3

6.2.4

6.2.5

71

7.2

7.3

7.4

7.5

76

7.7

7.8

101616

95240

96258

92526

91595

CP 542

98554

88489

93358

101616

95241

103762

91595

CP 542

CPU 314

93358

101616

104929

91595

CP 542

101749

CPU 314

101616

94342

96620

91595

CP 542

88485

88489

91926

91932

00001599

98111

97881

CP 357

CP1003

93653
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Proprio

Préprio

SINAPI

PREFEITURA DE

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_05/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM
PAREDES DE EDIFICACOES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024 PS
CONCRETAGEM DE PILARES E LAJE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - REF. SINAPI
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA
ACRILICA. 3 DEMAOS. AF 09/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

BANCOS RETANGULARES

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO
DE MADEIRA, 6 UTILIZACOES. AF_03/2022

ARMAGCAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM
PAREDES DE EDIFICACOES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS
CONCRETAGEM DE PILARES E LAJE, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 - REF. SINAPI
REV. da SEINFRA (C1235) - EMULSAO DE RESINAS ACRILICAS EM CONCRETO -
2 DEMAOS

BRINQUEDOS

ESCORREGO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMAGCAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM
PAREDES DE EDIFICAGOES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS

CONCRETAGEM DE PILARES E LAJE, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 - REF. SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4.0 CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020

REV. da SEINFRA (C1235) - EMULSAO DE RESINAS ACRILICAS EM CONCRETO -
2 DEMAOS

OBSTACULO ESCALADA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF 08/2020
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS. AF_01/2024

ARMAGCAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM
PAREDES DE EDIFICACOES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS
CONCRETAGEM DE PILARES E LAJE, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 - REF. SINAPI
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE
DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Copia da SINAPI (101489) - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

Engenheiro Civil

vanhuns
el Vi e

m?

m?

KG
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mé
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mé
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Crea-PE 1849474.1

4,32

4,32

3,06

3,84

6,9
3,25

1,58

8,46
0,87

8,7

13,32

13,32

12,92

1,33
13,32

13,32

0,76

7,62
0,76
15,25

15,25

122,14
51

4

41,84

6,93

19,96

149,64

42,38

9,27
925,29
50,78

14,98

95,25

6,93

38,38

71,49

9,27
925,29

46,36

95,25

6,93

94,33

925,29
56,92

46,36

6,93

124,65

767,85

9,27

925,29

14,98

4,60
17,68

17,20

50,95

119,27

11,62

2.151,00

13,20

8,40
24,22
181,58
51,42

11,24
1.122,83
61,62
18,17
2.758,38

115,58

8,40

46,57
86,75

11,24
1.122,83
56,25
7.539,55
5.175,48

115,58
8,40
114,46
11,24

1.122,83
69,07
56,25

2.364,07

8,40

151,26
931,78

11,24
1.122,83
5,80

18,17
24.511,55

5,58
21,45

19,82
(BDI 15,28%)

61,82
144,73
14,10

2.610,23

16,01

36,28

104,63

555,63

197,45

77,55
3.649,19
97,35
18,17
2.758,38

346,74

50,40

279,42

520,50

95,09
976,86
489,37

7.539,55
5.175,48

231,16

111,88

1.524,60

145,22

1.493,36
920,01
749,25

2.364,07

64,00

287,39

708,15

85,64
853,35
88,45

277,09

24.511,55

681,54
109,39

79,28

247,28

578,92

589,94

2.610,23

16,01

0,02 %

0,05 %

0,26 %

0,09 %

0,04 %
1,68 %
0,04 %
0,01 %
1,27 %

0,16 %

0,02 %

0,13 %

0,24 %

0,04 %
0,45 %
0,23 %
3,47 %
2,38 %

0,11 %

0,05 %

0,70 %

0,07 %

0,69 %
0,42 %
0,34 %
1,09 %
0,03 %

0,13 %

0,33 %

0,04 %
0,39 %
0,04 %

0,13 %

11,28 %

0,31 %
0,05 %

0,04 %

0,11 %

0,27 %

0,27 %

1,20 %

0,01 %
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PREFEITURA DE

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

REV. da ORSE (13150) - DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO DE
TENSAO DPS 20KA - 175V

CONJUNTO DE ILUMINAGAO C/04 PETALAS E LAMPADAS DE LED 200W,
MONTADA EM POSTE DE ACO GALVANIZADO CIRCULAR, CHUMBADOR DE
MURETA DE ALVENARIA PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (REF ORSE
9174)

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO. PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 25X4.8 MM. AF 04/2019

INSTALAGOES HIDRAULICAS

SISTEMA HIDRAULICO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25
MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_03/2024

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

RESERVATORIO

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE RESERVATORIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ARMAGCAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 8,0 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024

ARMAGCAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORCO, VERGALHAO DE 5,0 MM DE DIAMETRO. AF_12/2024

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

Rev. da SINAPI (102128) - MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 1/2 CV -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2025

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA. 3 DEMAOS. AF 09/2023

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

EQUIPAMENTOS

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1.20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 2.
LIXEIRA METALICA OU INOX, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA
SERVICOS FINAIS

Limpeza final de obra

vanhuns

UN 2
un 2
UN 3
UND 1
m? 52
m? 52
m? 52
UN 1
m? 0,38
1

1

M 24,56
M 1,16
UN 1
UN 1
UN 3
UN 2
UN 7
UN 9
UN 1
UN 3
UN 1
UN 3
UN 1
UN 4
UN 3
1

m? 26,22
m?® 2,99
KG 99,9
KG 156
KG 35,6
KG 18,2
m? 0,49
UN 1
m? 22,38
m? 3,24
1

M 39,65
UN 6
1

m? 501

Am
s, RODRIGUES

Engenheiro Civil
Crea-PE 1849474.1

Total sem BDI

13,20

91,80
4.985,81
375,32
4,78

29,02

14,98
136,69

573,10

12,66

10,09

211,81

35,94

141,91

34,71

9,79

9,06

12,45

16,11

777

20,07

87,26

630,18

11,80

10,86

9,61
11,56
573,10

2.723,14

33,96

38,38

498,23

724,82

4,67

16,01

111,39
6.050,28
455,45
5,80

35,21

18,17
165,87
695,45

15.628,46

1.692,74

15,36

12,24

257,03

43,61

172,20

42,12

11,88

10,99

15,10

19,54

844

5,29
9,00
9,42

24,35

13.935,72

105,89

764,72

14,31

13,17

11,66
14,02
695,45

3.304,53

41,21

46,57

29.249,75

604,60
879,56

2.835,66
5,66

32,02

222,78
18.150,84
455,45
30,16

183,09

94,48
165,87
264,27

15.628,46

1.692,74

377,24

14,19

257,03

43,61

516,60

84,24

83,16

98,91

15,10

58,62

37,68

73,05

13.935,72

2.776,43

2.286,51

1.429,56

2.054,52

415,09
255,16
340,77

3.304,53

922,27

150,88

29.249,75

23.972,39
5.277,36

2.835,66
2.835,66

0,01 %

0,10 %
8,35 %
0,21 %
0,01 %

0,08 %

0,04 %
0,08 %
0,12 %

7,19 %

0,78 %

0,17 %

0,01 %

0,12 %

0,02 %

0,24 %

0,04 %

0,04 %

0,05 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %
0,00 %
0,02 %

0,03 %

6,41 %

1,28 %

1,05 %

0,66 %

0,95 %

0,19 %
0,12 %
0,16 %

1,52 %

0,42 %

0,07 %

13,45 %

11,03 %
2,43 %

1,30 %
1,30 %

179.165,14



Total do BDI

RODRIGUES

Engenheiro Civil
Crea-PE 1849474.1

Isaac da Silva Rodrigues
Engenheiro Civil

38.226,85
217.391,99



