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1. APRESENTAGCAO

A Prefeitura Municipal de Garanhuns, sediada no Palacio Celso Galvao,
localizado na Avenida Santo Antdnio, 126, apresenta as especificagdes técnicas do
projeto de MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA
EXECUGCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, SINALIZAGAO E DRENAGEM PLUVIAL, EM
VIAS PUBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE
GARANHUNS/PE.

O projeto foi definido a partir do levantamento topografico, percepgcao da

necessidade do local e quantidade de veiculos que circulam nas vias em questao.
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2. MEMORIAL DESCRITIVO

21 DESCRIGAO DO MUNICIPIO E LOCALIZAGAO

O municipio de Garanhuns, localizado no Agreste Pernambucano, possui
populagdo estimada de 141.347 habitantes (IBGE, 2021). Possui area territorial de

458,552 km? sendo constituido de trés distritos: Iratama, Miracica e Sao Pedro.

e

Localizagao — Garanhuns - PE

A uma altitude de 842 m, Garanhuns possui um clima tropical de altitude e sua

distancia até a capital do estado € de cerca de 230 km.

2.2 GENERALIDADES E JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Garanhuns, ao longo dos ultimos quatro anos, vem
implementando um conjunto de intervengdes voltadas a melhoria da infraestrutura
urbana, por meio da execucdo de obras de pavimentacdo em paralelepipedos
graniticos, pavimentacdo e recapeamento asfaltico, implantagdo de sinalizagéo
vertical e horizontal, bem como da instalagdo de sistemas de drenagem de aguas
pluviais e, em determinados casos, de aguas servidas.

Tais agdes tém como finalidade elevar a qualidade de vida da populacao,
proporcionando beneficios diretos, como: a redugdo da poeira em periodos de
estiagem; a diminuigédo dos riscos de contaminagao por doengas de veiculagdo hidrica
durante a estacdo chuvosa; a melhoria das condi¢gdes de mobilidade e fluidez do

trafego urbano; a ampliacdo da acessibilidade para os moradores das areas
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contempladas; além da consequente valorizagdo imobiliaria e da mitigagdo das

desigualdades sociais.

2.3 DIMENSIONAMENTO E DIRETRIZES

A execugdo dos servicos sera realizada em conformidade com o projeto
executivo e as Normas Técnicas Brasileiras pertinentes da ABNT, observando

integralmente as especificagdes do caderno técnico do SINAPI e as boas praticas de

engenharia.
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3. ESPECIFICAGOES TECNICAS

As especificagbes técnicas presentes nesse memorial descritivo estdo de

acordo com os itens utilizados na Planilha Orgamentaria, conforme segue abaixo:

1. SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Execucao: A placa devera ser confeccionada em chapa galvanizada lisa, espessura
minima de 0,8 mm, fixada em estrutura de madeira de boa qualidade, tratada e com
pintura protetiva. O conteudo da placa seguira o modelo padréo exigido pelos érgéos
de controle, contendo informacgdes da obra, contratante, contratada, prazos e valores.
A instalacao devera ocorrer em local visivel e de facil acesso, fixada verticalmente e

firmemente ancorada no solo.
Medicao: Sera medida em metro quadrado (m?) de placa instalada e aprovada.

2. IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS

SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020

Este servico compreende a execucdo de escavacao horizontal em solo de 12
categoria, utilizando trator de esteiras com poténcia minima de 150 HP, equipado com
ldamina de capacidade aproximada de 3,18 m®. A escavacgéo sera realizada até as
cotas e larguras definidas em projeto, garantindo o greide necessario a implantagao
das camadas subsequentes da pavimentagao.

Incluem-se neste item as operagbes de corte, carga, transporte interno,
manobra e descarga do material escavado nos locais previamente definidos, bem

como a conformacéo do terreno apos a escavagao. O material aproveitavel podera
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ser reutilizado conforme orientacao da fiscalizagao, e o material excedente devera ser
destinado a local adequado. A execucao devera atender as normas técnicas vigentes

e as orientagdes da fiscalizagao.

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Este servico consiste na regularizagcdo, conformacdo e compactacdo do
subleito, constituido predominantemente por solo argiloso, preparando a superficie
para o recebimento das camadas de sub-base e pavimentacao.

A execucdo compreende a escarificacao da camada superficial, correcdo de
irregularidades, controle do teor de umidade (umidificagcdo ou secagem, quando
necessario) e compactagao com equipamentos adequados ao tipo de solo, até atingir
0 grau de compactacéo necessario e especificado nas normas técnicas aplicaveis. O
subleito devera apresentar superficie regular, firme e estavel, garantindo adequada

capacidade de suporte ao pavimento.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 18 M° - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

Este item contempla os servigos de carga, manobra, transporte interno e
descarga de solos e materiais granulares, executados com escavadeira hidraulica
equipada com cagcamba de 1,20 m® e poténcia aproximada de 155 HP, e caminhao
basculante com capacidade de 18 m3.

A descarga sera realizada de forma livre, nos locais determinados pela
fiscalizagao, garantindo a adequada distribuigdo do material para posterior utilizagéo
ou destinacgao final. Os servigos deverao ser executados com observancia as normas

de seguranga, as condi¢gdes operacionais do equipamento e as orientagdes técnicas

da fiscalizacgao.
Mayll rauj@ Ferreira
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 m3 EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: m3xkm). AF_07/2020

Este servico compreende o transporte do material escavado utilizando
caminhdo basculante com capacidade nominal de 18 m?3 em vias urbanas
pavimentadas, considerando a Distéancia Média de Transporte (DMT) de até 30 km,
conforme estabelecido na planilha orgamentaria.

A execucgao dos servigos devera obedecer as normas técnicas vigentes, as
condicbes de seguranca operacional e as determinacdes da fiscalizagdo, sendo a
medicdo realizada em fungdo do produto do volume transportado pela distancia

efetivamente percorrida, expressa em M3XKM.

CONSTRUCAO DE BASE

CONSTRUGAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO BRITA - 60%-40%,
MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM — EXCLUSIVE ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA

Este servigco compreende a execugao da base para pavimentacdo, composta
por mistura de solo e brita na propor¢ao 60% solo e 40% brita, executada em pista,
com espessura final compactada de 15 cm. A execugédo inclui o espalhamento
homogéneo do material, controle de umidade e compactagdo com equipamentos
adequados, até atingir o grau de compactagao necessario e especificado em projeto

€ normas técnicas vigentes.

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

Consiste no fornecimento de areia destinada a execucgao da base, devendo o
material apresentar caracteristicas adequadas quanto a granulometria, isencao de

matéria organica e impurezas, conforme normas técnicas aplicaveis.

PEDRA BRITADA N° 1 (9,5 A 19 MM) — POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE
MaWneira
ngenheira Civil
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Refere-se ao fornecimento de pedra britada n° 1, utilizada na composigcao da
base, devendo o material apresentar resisténcia, limpeza e granulometria compativeis

com as exigéncias técnicas do servigo.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 18 M?

Compreende os servicos de carga, manobra e descarga dos materiais
granulares e solos (solo e brita da base), executados com escavadeira hidraulica e

caminhao basculante, conforme especificacdes do item orcamentario.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M:, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

Este item contempla o transporte dos materiais necessarios a execucao da sub-
base, em vias urbanas pavimentadas, considerando a distdncia média de transporte

prevista na planilha orgcamentaria.

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO

A locagao da pavimentacdo compreende a marcagao, no terreno, dos
alinhamentos, larguras, greides e niveis definidos em projeto, servindo de referéncia

para a correta execugao dos servigos subsequentes.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO.

Consiste no assentamento de guias (meio-fio) em concreto pré-fabricado, em
trechos retos, devidamente alinhadas, niveladas e rejuntadas, garantindo o

confinamento lateral da pavimentagao.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA

EM CONCRETO PRE-FABRICADO.
Mayll rauj@ Ferreira
ngenheira Civil
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Aplica-se 0 mesmo procedimento descrito no item anterior, especifico para

trechos curvos, respeitando os raios e alinhamentos previstos em projeto.

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA

Este servico compreende a execugao de sarjetas em concreto usinado,
moldadas no local, com dimensdes especificadas, destinadas ao adequado

escoamento das aguas pluviais.

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

Consiste no assentamento de paralelepipedos graniticos sobre colchdo de
areia, com posterior rejuntamento em argamassa de cimento e areia no trago 1:3,

garantindo resisténcia, estabilidade e durabilidade ao pavimento.

ESCORAMENTO DE MEIO-FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM
FAIXA DE 0,50 M.

Compreende o escoramento lateral dos meios-fios, executado com material
compactado manualmente, assegurando a estabilidade e o correto travamento das

guias.

MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRAGO 1:3

Este item refere-se ao assentamento de meio-fio em pedra granitica, como
travamento da pavimentagcéo em paralelepipedos, devidamente alinhado, nivelado e

rejuntado com argamassa, conforme especificagdes técnicas.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
MaWtreira
ngenheira Civil
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Inclui o transporte dos materiais utilizados na pavimentagéo, considerando as

distancias médias definidas em orgamento.

SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE NOME DE RUA.

Consiste no fornecimento e instalagao de placas esmaltadas para identificagao

das vias publicas, conforme dimensdes especificadas em projeto.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO.

Este servico contempla o fornecimento e instalacdo de suportes metalicos
galvanizados, fixados em base de concreto, destinados a sustentagao das placas de

sinalizacao.
PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA.

Inclui o fornecimento e implantacdo de placas de regulamentagdo viaria em

aco, com pelicula retrorrefletiva, conforme normas do CONTRAN.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO)

Consiste na pintura dos meios-fios com tinta branca a base de cal, visando

melhorar a visibilidade e a sinalizagao das vias.
ADMINISTRACAO LOCAL

Execucgao: Compreende todos os custos relativos ao acompanhamento da obra com

0 encarregado geral e engenheiro junior.

Medicao: Unidade (und), devendo ser pago através do percentual de execugao.

Mayll rauj@ Ferreira
ngenheira Civil

CREA-PE 181840170-3

Pagina 10 de 19



Sl
[
&

k3
3
|

PREFEITURA DE

CNPJ: 11.303.906/0001-00

4. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

O servigo recebido e medido da forma descrita € pago conforme respectivos
precos unitarios contratuais, nos quais se incluem o fornecimento de materiais, carga
e transporte até os locais de aplicagao, descarga, espalhamento, compactacéao e
acabamento, abrangendo inclusive a mao-de-obra com encargos sociais, BDI e

equipamentos necessarios aos servigos, executados de forma a atender ao projeto e

Mayll raj@ Ferreira
ngenheira Civil
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5. FISCALIZAGAO E SUPERVISAO

A fiscalizacao sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Garanhuns através
da Secretaria de Obras, a qual exercera o controle e a fiscalizagdo da execucao da
obra em suas diversas fases, e decidira sobre duvidas surgidas no decorrer da
construcdo. As anotagdes necessarias, bem como a discriminacdo de todos os
eventos ocorridos obra, serdo obrigatoriamente registradas no livio DIARIO DE
OBRA, entre elas.

a) As condi¢gdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) As modificagbes efetuadas no decorrer da obra;

c) As consultas a fiscalizagao;

d) As datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-
fisico financeiro aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

A presencga da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da
empresa contratada quanto a perfeita execugao do trabalho. De forma que, para o

pagamento devera ser atestado a qualidade dos servicos realizados.

Mayll rauj@ Ferreira
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6. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

E obrigagéo da empresa contratada, a execucéo de todas as obras ou servicos
descritos ou mencionados neste documento, ou constante no projeto ou planilha,
fornecendo para tanto, toda mao de obra e equipamentos necessarios. Sdo de
responsabilidade da contratada:

a) O cumprimento das prescri¢des referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social
e Seguro de Acidentes do Trabalho;

b) O pagamento de impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que vierem a
incidir sobre a execug¢ao da obra ou servigos;

c) Sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples
defeito de execugao, comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da ma
execucao do servico, sem énus para a Prefeitura Municipal de Garanhuns;

Para qualquer servico mal executado, a fiscalizagao tera o direito de modificar,
mandar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem

corno a extensao do prazo para conclusao da obra.

Mayll rauj@ Ferreira
ngenheira Civil
CREA-PE 181840170-3
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7. ENTREGA DE OBRA

A entrega da obra sera realizada ap6s a concluséo integral dos servigos
contratados, os quais deverao estar em perfeito estado de execugao, acabamento e
funcionamento, em conformidade com os projetos, memoriais, normas técnicas e
demais documentos que compdem o contrato. A obra somente podera ser
considerada entregue quando atender a todos os critérios de desempenho, qualidade,
seguranga e funcionalidade estabelecidos previamente, sendo obrigatéria a sua
vistoria por parte da Prefeitura Municipal de Garanhuns, por meio de profissional ou
equipe de fiscalizagdo designada.

Conforme estabelece a Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, o
processo de recebimento da obra seguira dois momentos distintos: o recebimento
provisorio e o recebimento definitivo. Inicialmente, a fiscalizagao realizara uma vistoria
técnica ao término dos servigos, com o objetivo de verificar se os mesmos foram
executados de acordo com o contrato e se a obra apresenta condigbes de uso
imediato e adequado. Sendo constatada a conformidade da execucéo e nao havendo
falhas aparentes ou impedimentos a sua utilizagdo, sera emitido o termo de
recebimento provisorio, que formaliza a entrega parcial e inicia o periodo de
observacgdo. Durante esse periodo, a contratada permanece responsavel pela obra,
especialmente no que se refere a correcéo de eventuais falhas construtivas, vicios
ocultos ou imperfeicdes que venham a ser identificadas pela Administragcdo. Findo
esse prazo, e verificada a inexisténcia de pendéncias técnicas ou documentais, sera
realizada nova vistoria pela equipe de fiscalizagdo da Prefeitura. Comprovada a
regularidade da obra e a execugao satisfatéria dos servigos, sera entdo emitido o
termo de recebimento definitivo.

Para que o recebimento definitivo possa ser efetivado, sera necessaria a
apresentacao de todos os documentos técnicos exigidos contratualmente, tais como
o projeto "as built" (conforme executado), relatérios de controle tecnolégico e ensaios,
manuais de operagdo e manutencdo (quando aplicaveis), termo de garantia de
materiais € equipamentos, e as respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica
(ARTs) baixadas junto ao CREA. Além disso, toda a execugao devera estar de acordo

com as normas técnicas brasileiras aplicaveis, incluindo as da Associacao Brasileira

Pagina 14 de 19 Mammira
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de Normas Técnicas (ABNT), bem como com o Cdodigo de Obras do Municipio de
Garanhuns.

O processo de entrega da obra publica, estruturado conforme a nova Lei de
Licitagdes e Contratos Administrativos, tem por objetivo assegurar a transparéncia, a
responsabilidade técnica e a conformidade legal da execugao, garantindo que o bem

entregue a sociedade atenda plenamente aos padrbes de qualidade e seguranga

exigidos pela Administragao Publica.
Mayll rauj@ Ferreira
ngenheira Civil
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8. CONTROLE TECNOLOGICO

Para assegurar a conformidade dos materiais utilizados com as exigéncias do
projeto e das normas técnicas vigentes, sera adotado um sistema de controle de
qualidade baseado na realizagdo de ensaios especificos para cada tipo de material
empregado, sempre que a fiscalizagdo da contratante assim julgar necessario. A
critério do responsavel técnico da fiscalizagao, poderdo ser solicitados ensaios de
caracterizagao, desempenho, resisténcia, composicdo ou qualquer outro
procedimento laboratorial que permita aferir a adequag¢ao do material as condicdes
técnicas previstas. Esse controle podera ser exercido tanto de forma preventiva, por
meio de amostragens antes da aplicagdo dos insumos, quanto de forma corretiva,
durante ou apds a execucgao dos servigos. A contratada devera garantir total acesso
da fiscalizagdo aos locais de armazenamento, ao canteiro de obras e aos pontos de
aplicacdo dos materiais, bem como providenciar, sem 6nus adicional, a coleta, o
transporte e a substituicdo das amostras, se necessario.

Além dos ensaios técnicos, sera facultado a fiscalizacdo, nos termos do
contrato e da legislagéo vigente, o poder de rejeicdo imediata de qualquer material ou
componente que, por inspeg¢ao visual, apresente caracteristicas incompativeis com as
especificacbes do projeto ou que evidenciem defeitos, falhas de fabricacéo,
contaminagdes ou inadequagdes ao uso proposto. A observagao de aspectos como
coloragdo, granulometria, textura, integridade fisica, umidade, odor e embalagem
poderdo ser elementos suficientes para recusar o fornecimento, independentemente
de analise laboratorial, conforme pratica usual da engenharia e da boa técnica. Os
materiais rejeitados, seja por meio de laudo técnico ou por inspec¢ao visual, deverao
ser prontamente retirados da obra e substituidos por produtos em conformidade. A
responsabilidade pela qualidade dos materiais € exclusiva da contratada, ndo sendo

admitida a utilizagao de quaisquer insumos sem prévia aprovagao da fiscalizagao.

Mayll rauj@ Ferreira
ngenheira Civil
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9. MEDIDAS DE SEGURANCA

Durante toda a execugao da obra, deverao ser rigorosamente observadas as
normas e legislagdes vigentes relativas a saude e seguranga do trabalho, cabendo a
contratada a responsabilidade integral pela adocgao e fiscalizagao de todas as medidas
de protecdo aos trabalhadores, bem como pela implementagcdo dos sistemas de
prevencdo de acidentes no canteiro. A execucdo dos servicos devera respeitar,
especialmente, as diretrizes da Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e das Normas Regulamentadoras — NRs.

Sera obrigatdria a utilizagdo de Equipamentos de Protecgéo Individual (EPIs) por
todos os trabalhadores, compativeis com os riscos associados as suas atividades.
Entre os EPIs exigidos estdo capacetes de seguranga, botas com biqueira de aco,
oculos de protecao, luvas, protetores auriculares, mascaras contra poeira e,
especialmente para servicos realizados a mais de dois metros de altura, cinturdes de
seguranga com trava-quedas e dispositivos de ancoragem, conforme estabelece a NR
35. A contratada devera ainda implementar, manter e fiscalizar a utilizagcdo de
Equipamentos de Protegao Coletiva (EPCs).

O acesso ao canteiro de obras sera restrito aos profissionais autorizados. A
entrada de terceiros, visitantes, fornecedores ou fiscais devera ocorrer apenas
mediante aprovagao prévia do responsavel técnico da contratada e acompanhamento
continuo de pessoa designada para esse fim. Todos os acessos devem ser
registrados, e a contratada devera manter controle formal de entrada e saida de
pessoas, veiculos e materiais, visando garantir a seguranga patrimonial e operacional
da obra. Cabe a fiscalizagcdo do contratante verificar, ao longo da execugao, o
cumprimento das exigéncias de seguranga descritas neste memorial, podendo exigir
a suspensao de atividades ou substituicdo de pessoal em caso de descumprimento
de normas ou exposi¢ao a risco.

Todas as medidas preventivas adotadas, bem como os treinamentos, fichas de

EPI e registros de inspec¢éo de seguranga, deverao estar disponiveis para consulta da

fiscalizagao e constar no prontuario técnico da obra.
Mayll rauj@ Ferreira
ngenheira Civil

CREA-PE 181840170-3
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10. ORCAMENTO

O orcamento foi elaborado com base nas tabelas do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI, adotando o regime NAO
DESONERADO com data base de SETEMBRO/2025, e ORSE-SE AGOSTO0O/2025,
também com regime NAO DESONERADO. O BDI 1 utilizado foi de 21,35% e o BDI
Diferenciado foi de 15,28%.

O valor total dos servicos importa em R$ 1.909.828,99 (um milhdo

novecentos e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos).

Mayll rau)@ Ferreira
ngenheira Civil

CREA-PE 181840170-3
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11. DAS INFORMAGOES

Declaramos para os devidos fins, que as informacdes contidas neste Caderno
de Especificagbes Técnicas atendem a todas as necessidades para execugao dos
servigos solicitados e que o teor deste documento € de inteira responsabilidade da
Secretaria de Planejamento do municipio de Garanhuns-PE.

Este documento contempla 19 (dezenove) paginas, sendo a ultima assinada.

Garanhuns, 22 de dezembro de 2025.

Mayll rau)@ Ferreira
ngenheira Civil

CREA-PE 181840170-3

Maylla Fernanda Araujo Ferreira
Engenheira Civil — CREA N° 181840170-3
Secretaria de Planejamento e Projetos
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