
ITEM UNID. QUANT.

1.0

1.1 M2 6,00

Comp. x Altura

3,00 x 2,00 = 6,00

2.0

2.1

2.1.3

2.1.1.1 M3 86,70

Área x Prof.

10,19 x 0,10 = 1,01

7,10 x 0,10 = 0,71

10,17 x 0,10 = 1,01

11,13 x 0,10 = 1,11

Comp. x Larg. x Prof.

72,74 x 4,40 x 0,10 = 32,00

74,67 x 4,90 x 0,10 = 36,58

Comp. x Larg. x Prof.

3,14 x 0,45 x 0,10 = 0,14

72,75 x 0,45 x 0,10 = 3,27

3,15 x 0,45 x 0,10 = 0,14

3,10 x 0,45 x 0,10 = 0,13

74,69 x 0,45 x 0,10 = 3,36

3,14 x 0,45 x 0,10 = 0,14

3,14 x 0,45 x 0,10 = 0,14

73,83 x 0,45 x 0,10 = 3,32

3,22 x 0,45 x 0,10 = 0,14

74,98 x 0,45 x 0,10 = 3,37

3,10 x 0,45 x 0,10 = 0,13

2.1.1.2 M2 867,68

Área

10,19 = 10,19

7,10 = 7,10

10,17 = 10,17

11,13 = 11,13

Comp. x Larg.

72,74 x 4,40 = 320,05

74,67 x 4,90 = 365,88

Comp. x Larg.

3,14 x 0,45 = 1,41

72,75 x 0,45 = 32,73

3,15 x 0,45 = 1,41

3,10 x 0,45 = 1,39

74,69 x 0,45 = 33,61

3,14 x 0,45 = 1,41

3,14 x 0,45 = 1,41

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Observações

Entroncamento - Trecho 2

Entroncamento - Trecho 2

E0+2,01 até E3+14,75 (Trecho 1)

E0+1,86 até E3+16,54 (Trecho 2)

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 

E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Observações

Placa de Obra

Observações

E0+2,01 até E3+14,75 (Trecho 1)

E0+1,86 até E3+16,54 (Trecho 2)

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 2

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS

RUA ESCRITOR MÁRIO QUINTANA - TRECHO 1 E 2 - BAIRRO HELIÓPOLIS - 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

73,83 x 0,45 = 33,22

3,22 x 0,45 = 1,44

74,98 x 0,45 = 33,74

3,10 x 0,45 = 1,39

2.1.1.3 M3 164,76

Volume

86,70 = 86,70

Área x Esp.

867,68 x 0,20 = 173,53

Comp. x Larg. x Esp.

318,24 x 1,00 x -0,30 = -95,47

2.1.1.4 M3XKM 345,99

Volume x Km

164,76 x 2,10 = 345,99

2.1.2

2.1.2.1 M3 130,08

Área x Prof.

10,19 x 0,15 = 1,52

7,10 x 0,15 = 1,06

10,17 x 0,15 = 1,52

11,13 x 0,15 = 1,66

Comp. x Larg. x Prof.

72,74 x 4,40 x 0,15 = 48,00

74,67 x 4,90 x 0,15 = 54,88

Comp. x Larg. x Prof.

3,14 x 0,45 x 0,15 = 0,21

72,75 x 0,45 x 0,15 = 4,91

3,15 x 0,45 x 0,15 = 0,21

3,10 x 0,45 x 0,15 = 0,20

74,69 x 0,45 x 0,15 = 5,04

3,14 x 0,45 x 0,15 = 0,21

3,14 x 0,45 x 0,15 = 0,21

73,83 x 0,45 x 0,15 = 4,98

3,22 x 0,45 x 0,15 = 0,21

74,98 x 0,45 x 0,15 = 5,06

3,10 x 0,45 x 0,15 = 0,20

2.1.2.2 M3 78,00

Área x Prof. x %

10,19 x 0,15 x 60% = 0,91

7,10 x 0,15 x 60% = 0,63

Observações

Volume destinado à Escoramento do meio 

E0+2,01 até E3+14,75 (Trecho 1)

E0+1,86 até E3+16,54 (Trecho 2)

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Observações

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Observações

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Entroncamento - Trecho 2

Transporte do material escavado até a 

Secretaria de Obras.

CONSTRUÇÃO DE BASE

CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, 

MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 09/2025)

Observações

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Observações

Lado Esquerdo - Trecho 2



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

10,17 x 0,15 x 60% = 0,91

11,13 x 0,15 x 60% = 1,00

Área x Prof. x %

320,06 x 0,15 x 60% = 28,80

365,88 x 0,15 x 60% = 32,92

Comp. x Prof. x %

1,41 x 0,15 x 60% = 0,12

32,74 x 0,15 x 60% = 2,94

1,42 x 0,15 x 60% = 0,12

1,40 x 0,15 x 60% = 0,12

33,61 x 0,15 x 60% = 3,02

1,41 x 0,15 x 60% = 0,12

0,00

1,41 x 0,15 x 60% = 0,12

33,22 x 0,15 x 60% = 2,99

1,45 x 0,15 x 60% = 0,13

33,74 x 0,15 x 60% = 3,03

1,40 x 0,15 x 60% = 0,12

2.1.2.3 M3 51,99

Área x Prof. x %

10,19 x 0,15 x 40% = 0,61

7,10 x 0,15 x 40% = 0,42

10,17 x 0,15 x 40% = 0,61

11,13 x 0,15 x 40% = 0,66

Área x Prof. x %

320,06 x 0,15 x 40% = 19,20

365,88 x 0,15 x 40% = 21,95

Comp. x Prof. x %

1,41 x 0,15 x 40% = 0,08

32,74 x 0,15 x 40% = 1,96

1,42 x 0,15 x 40% = 0,08

1,40 x 0,15 x 40% = 0,08

33,61 x 0,15 x 40% = 2,01

1,41 x 0,15 x 40% = 0,08

1,41 x 0,15 x 40% = 0,08

33,22 x 0,15 x 40% = 1,99

1,45 x 0,15 x 40% = 0,08

33,74 x 0,15 x 40% = 2,02

1,40 x 0,15 x 40% = 0,08

2.1.2.4 M3 129,99

Volume

78,00 = 78,00

51,99 = 51,99

2.1.2.5 M3XKM 1.468,88

Volume x Km

78,00 x 11,30 = 881,40

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Observações

Solo para Base

Brita para Base

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Observações

Solo para Base

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Observações

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 2

Entroncamento - Trecho 2

E0+2,01 até E3+14,75 (Trecho 1)

E0+1,86 até E3+16,54 (Trecho 2)

Lado Esquerdo - Trecho 1

E0+2,01 até E3+14,75 (Trecho 1)

E0+1,86 até E3+16,54 (Trecho 2)

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 2

Entroncamento - Trecho 2



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

51,99 x 11,30 = 587,48

2.1.3

2.1.1.1 M 154,77

Comp.

76,23 = 76,23

78,54 = 78,54

2.1.1.2 M 296,25

Comp.

72,75 = 72,75

74,69 = 74,69

73,83 = 73,83

74,98 = 74,98

2.1.1.3 M 21,99

Comp.

3,14 = 3,14

3,15 = 3,15

3,10 = 3,10

3,14 = 3,14

3,14 = 3,14

3,22 = 3,22

3,10 = 3,10

2.1.1.4 M 296,25

Comp.

72,75 = 72,75

74,69 = 74,69

73,83 = 73,83

74,98 = 74,98

2.1.1.5 M 21,99

Comp.

3,14 = 3,14

3,15 = 3,15

3,10 = 3,10

3,14 = 3,14

3,14 = 3,14

3,22 = 3,22

3,10 = 3,10

2.1.1.6 m² 724,52

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 09/2025)

Observações

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Brita para Base

Observações

Observações

E0 até E3+16,23 (Trecho 1)

E0 até E3+18,54 (Trecho 2)

Observações

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Observações

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Área

10,19 = 10,19

7,10 = 7,10

10,17 = 10,17

11,13 = 11,13

Comp. x Larg.

72,74 x 4,40 = 320,05

74,67 x 4,90 = 365,88

2.1.1.7 M 318,24

Comp.

3,14 = 3,14

72,75 = 72,75

3,15 = 3,15

3,10 = 3,10

74,69 = 74,69

3,14 = 3,14

3,14 = 3,14

73,83 = 73,83

3,22 = 3,22

74,98 = 74,98

3,10 = 3,10

2.1.1.8 M 67,08

Comp. x Quant.

9,00 x 1,00 = 9,00

5,00 x 3,00 = 15,00

7,59 x 1,00 = 7,59

9,54 x 1,00 = 9,54

5,50 x 3,00 = 16,50

9,45 x 1,00 = 9,45

2.1.1.9 M3XKM 1.652,49

Área x Esp. x KM

724,52 x 0,13 x 17,00 = 1.601,18

Comp. x Larg. x Altura x KM

67,08 x 0,15 x 0,30 x 17,00 = 51,31

2.1.4

2.1.4.1 UN 4,00

Quant.

4,00 = 4,00

2.1.4.2 UN 4,00

Observações

Início e Fim de cada trecho

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Observações

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2''. (REF. 

ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 07/2025)

Observações

Transporte de paralelo

Observações

Transporte de meio-fio 

granítico

Trecho 1

Trecho 1

Trecho 2

Trecho 2

Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 2

Entroncamento - Trecho 2

MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 01/2025))

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

Observações

Observações

Trecho 1

E0+2,01 até E3+14,75 (Trecho 1)

E0+1,86 até E3+16,54 (Trecho 2)

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M 

(REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Quant.

4,00 = 4,00

2.1.4.3 UN 4,00

Quant.

4,00 = 4,00

2.1.4.4 M 318,24

Comp.

3,14 = 3,14

72,75 = 72,75

3,15 = 3,15

3,10 = 3,10

74,69 = 74,69

3,14 = 3,14

3,14 = 3,14

73,83 = 73,83

3,22 = 3,22

74,98 = 74,98

3,10 = 3,10

2.2

2.2.1

2.2.1.1 M3 82,07

Área x Prof.

19,79 x 0,10 = 1,97

19,51 x 0,10 = 1,95

8,12 x 0,10 = 0,81

3,82 x 0,10 = 0,38

Comp. x Larg. x Prof.

70,85 x 5,40 x 0,10 = 38,25

75,01 x 3,25 x 0,10 = 24,37

Comp. x Larg. x Prof.

4,68 x 0,45 x 0,10 = 0,21

70,97 x 0,45 x 0,10 = 3,19

4,69 x 0,45 x 0,10 = 0,21

2,99 x 0,45 x 0,10 = 0,13

75,30 x 0,45 x 0,10 = 3,38

1,41 x 0,45 x 0,10 = 0,06

4,74 x 0,45 x 0,10 = 0,21

70,87 x 0,45 x 0,10 = 3,18

4,69 x 0,45 x 0,10 = 0,21

2,93 x 0,45 x 0,10 = 0,13

75,08 x 0,45 x 0,10 = 3,37

1,42 x 0,45 x 0,10 = 0,06

Observações

Suporte para R-1

Observações

Placa R-1

Observações

TRAVESSA DOS EMBOABAS - TRECHO 1 E 2 - BAIRRO HELIÓPOLIS - 

COMUNIDADE JARDIM PETRÓPOLIS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

Observações

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 2

Entroncamento - Trecho 2

E0+3,06 até E3+13,91 (Trecho 1)

E0+2,04 até E3+17,05 (Trecho 2)

Lado Esquerdo - Trecho 1

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 

5213445 SICRO3 07/2025)

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.2.1.2 M2 821,45

Área

19,79 = 19,79

19,51 = 19,51

8,12 = 8,12

3,82 = 3,82

Comp. x Larg.

70,85 x 5,40 = 382,59

75,01 x 3,25 = 243,78

Comp. x Larg.

4,68 x 0,45 = 2,10

70,97 x 0,45 = 31,93

4,69 x 0,45 = 2,11

2,99 x 0,45 = 1,34

75,30 x 0,45 = 33,88

1,41 x 0,45 = 0,63

4,74 x 0,45 = 2,13

70,87 x 0,45 = 31,89

4,69 x 0,45 = 2,11

2,93 x 0,45 = 1,31

75,08 x 0,45 = 33,78

1,42 x 0,45 = 0,63

2.2.1.3 M3 150,43

Volume

82,07 = 82,07

Área x Esp.

821,45 x 0,20 = 164,29

Comp. x Larg. x Esp.

319,77 x 1,00 x -0,30 = -95,93

2.2.1.4 M3XKM 300,86

Volume x Km

150,43 x 2,00 = 300,86

2.2.2

2.2.2.1 M3 123,12

Área x Esp.

19,79 x 0,15 = 2,96

19,51 x 0,15 = 2,92

8,12 x 0,15 = 1,21

3,82 x 0,15 = 0,57

Comp. x Larg. x Esp-.

70,85 x 5,40 x 0,15 = 57,38

Observações

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 2

Entroncamento - Trecho 2

E0+3,06 até E3+13,91 (Trecho 1)

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Observações

Observações
Transporte do material escavado até a 

Secretaria de Obras.

CONSTRUÇÃO DE BASE

CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, 

MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 09/2025)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Observações

Volume destinado à Escoramento do meio 

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Entroncamento - Trecho 2

Entroncamento - Trecho 2

Observações

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

E0+3,06 até E3+13,91 (Trecho 1)

E0+2,04 até E3+17,05 (Trecho 2)

Lado Esquerdo - Trecho 1



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

75,01 x 3,25 x 0,15 = 36,56

Comp. x Larg. x Esp.

4,68 x 0,45 x 0,15 = 0,31

70,97 x 0,45 x 0,15 = 4,79

4,69 x 0,45 x 0,15 = 0,31

2,99 x 0,45 x 0,15 = 0,20

75,30 x 0,45 x 0,15 = 5,08

1,41 x 0,45 x 0,15 = 0,09

4,74 x 0,45 x 0,15 = 0,31

70,87 x 0,45 x 0,15 = 4,78

4,69 x 0,45 x 0,15 = 0,31

2,93 x 0,45 x 0,15 = 0,19

75,08 x 0,45 x 0,15 = 5,06

1,42 x 0,45 x 0,15 = 0,09

2.2.2.2 M3 73,85

Área x Esp. x %

19,79 x 0,15 x 60,00% = 1,78

19,51 x 0,15 x 60,00% = 1,75

8,12 x 0,15 x 60,00% = 0,73

3,82 x 0,15 x 60,00% = 0,34

Área x Prof. x %

382,59 x 0,15 x 60,00% = 34,43

243,78 x 0,15 x 60,00% = 21,94

Área x Prof. x %

2,11 x 0,15 x 60,00% = 0,18

31,94 x 0,15 x 60,00% = 2,87

2,11 x 0,15 x 60,00% = 0,18

1,35 x 0,15 x 60,00% = 0,12

33,89 x 0,15 x 60,00% = 3,04

0,63 x 0,15 x 60,00% = 0,05

2,13 x 0,15 x 60,00% = 0,19

31,89 x 0,15 x 60,00% = 2,87

2,11 x 0,15 x 60,00% = 0,18

1,32 x 0,15 x 60,00% = 0,11

33,79 x 0,15 x 60,00% = 3,04

0,64 x 0,15 x 60,00% = 0,05

2.2.2.3 M3 49,18

Área x Esp. x %

19,79 x 0,15 x 40,00% = 1,18

19,51 x 0,15 x 40,00% = 1,17

8,12 x 0,15 x 40,00% = 0,48

3,82 x 0,15 x 40,00% = 0,22

Área x Prof. x 40,00%

382,59 x 0,15 x 40,00% = 22,95

243,78 x 0,15 x 40,00% = 14,62

Área x Prof. x 40,00%

2,11 x 0,15 x 40,00% = 0,12

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 2

Entroncamento - Trecho 2

E0+3,06 até E3+13,91 (Trecho 1)

E0+2,04 até E3+17,05 (Trecho 2)

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Observações

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 2

Entroncamento - Trecho 2

E0+3,06 até E3+13,91 (Trecho 1)

E0+2,04 até E3+17,05 (Trecho 2)

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Observações

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

E0+2,04 até E3+17,05 (Trecho 2)

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

31,94 x 0,15 x 40,00% = 1,91

2,11 x 0,15 x 40,00% = 0,12

1,35 x 0,15 x 40,00% = 0,08

33,89 x 0,15 x 40,00% = 2,03

0,63 x 0,15 x 40,00% = 0,03

2,13 x 0,15 x 40,00% = 0,12

31,89 x 0,15 x 40,00% = 1,91

2,11 x 0,15 x 40,00% = 0,12

1,32 x 0,15 x 40,00% = 0,07

33,79 x 0,15 x 40,00% = 2,02

0,64 x 0,15 x 40,00% = 0,03

2.2.2.4 M3 123,03

Volume

73,85 = 73,85

49,18 = 49,18

2.2.2.5 M3XKM 1.377,93

Volume x Km

73,85 x 11,20 = 827,12

49,18 x 11,20 = 550,81

2.2.3

2.2.1.1 M 154,97

Comp.

76,90 = 76,90

78,07 = 78,07

2.2.1.2 M 292,22

Comp.

70,97 = 70,97

75,30 = 75,30

70,87 = 70,87

75,08 = 75,08

2.2.1.3 M 27,55

Comp.

4,68 = 4,68

4,69 = 4,69

2,99 = 2,99

1,41 = 1,41

4,74 = 4,74

4,69 = 4,69

2,93 = 2,93

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Observações

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Observações

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Observações

Solo para Base

Brita para Base

Observações

Solo para Base

Brita para Base

Observações

E0 até E3+16,90 (Trecho 1)

E0 até E3+18,07 (Trecho 2)

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 09/2025)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1,42 = 1,42

2.2.1.4 M 292,22

Comp.

70,97 = 70,97

75,30 = 75,30

70,87 = 70,87

75,08 = 75,08

2.2.1.5 M 27,55

Comp.

4,68 = 4,68

4,69 = 4,69

2,99 = 2,99

1,41 = 1,41

4,74 = 4,74

4,69 = 4,69

2,93 = 2,93

1,42 = 1,42

2.2.1.6 m² 677,61

Área

19,79 = 19,79

19,51 = 19,51

8,12 = 8,12

3,82 = 3,82

Comp. x Larg.

70,85 x 5,40 = 382,59

75,01 x 3,25 = 243,78

2.2.1.7 M 319,77

Comp.

4,68 = 4,68

70,97 = 70,97

4,69 = 4,69

2,99 = 2,99

75,30 = 75,30

1,41 = 1,41

= 0,00

4,74 = 4,74

70,87 = 70,87

4,69 = 4,69

2,93 = 2,93

75,08 = 75,08

1,42 = 1,42

2.2.1.8 M 66,93

Entroncamento - Trecho 2

E0+3,06 até E3+13,91 (Trecho 1)

E0+2,04 até E3+17,05 (Trecho 2)

Observações

Lado Direito - Trecho 2

Observações

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 1

Lado Direito - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Observações

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 1

Entroncamento - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 2

Observações

Lado Esquerdo - Trecho 1

Lado Esquerdo - Trecho 2

Lado Direito - Trecho 1

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M 

(REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)

MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 01/2025))



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Comp. x Quant.

12,00 x 1,00 = 12,00

6,00 x 3,00 = 18,00

11,96 x 1,00 = 11,96

7,56 x 1,00 = 7,56

3,85 x 3,00 = 11,55

5,86 x 1,00 = 5,86

2.2.1.9 M3XKM 1.566,93

Área x Esp. x KM

677,61 x 0,13 x 17,20 = 1.515,13

Comp. x Larg. x Altura x KM

66,93 x 0,15 x 0,30 x 17,20 = 51,80

2.2.4

2.2.4.1 UN 4,00

Quant.

4,00 = 4,00

2.2.4.2 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.2.4.3 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.2.4.4 M 319,77

Comp.

4,68 = 4,68

70,97 = 70,97

4,69 = 4,69

2,99 = 2,99

75,30 = 75,30

1,41 = 1,41

= 0,00

4,74 = 4,74

70,87 = 70,87

4,69 = 4,69

2,93 = 2,93

75,08 = 75,08

1,42 = 1,42

2.3

2.3.1

Observações

Trecho 1

Trecho 1

Trecho 1

Trecho 2

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

Observações

Início e Fim de cada trecho

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2''. (REF. 

ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 07/2025)

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 

5213445 SICRO3 07/2025)

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

Observações

Suporte para R-1

Observações

Suporte para R-1

Observações

RUA ANANIAS CALADO E TRAVESSA PROJETADA - BAIRRO NOVO HELIÓPOLIS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Trecho 2

Trecho 2

Observações

Transporte de paralelo

Observações

Transporte de meio-fio 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.3.1.1 M3 94,67

Área x Prof.

46,01 x 0,10 = 4,60

Comp. x Larg. média x Prof.

139,18 x 4,32 x 0,10 = 60,12

Comp. x Larg. x Prof.

8,60 x 4,90 x 0,10 = 4,21

21,44 x 4,90 x 0,10 = 10,50

Comp. x Larg. x Prof.

11,46 x 0,45 x 0,10 = 0,51

14,11 x 0,45 x 0,10 = 0,63

74,51 x 0,45 x 0,10 = 3,35

19,92 x 0,45 x 0,10 = 0,89

19,53 x 0,45 x 0,10 = 0,87

11,03 x 0,45 x 0,10 = 0,49

13,54 x 0,45 x 0,10 = 0,60

36,38 x 0,45 x 0,10 = 1,63

30,99 x 0,45 x 0,10 = 1,39

4,70 x 0,45 x 0,10 = 0,21

3,98 x 0,45 x 0,10 = 0,17

32,15 x 0,45 x 0,10 = 1,44

29,94 x 0,45 x 0,10 = 1,34

38,30 x 0,45 x 0,10 = 1,72

2.3.1.2 M2 947,62

Área

46,01 = 46,01

Comp. x Larg. média

139,18 x 4,32 = 601,25

Comp. x Larg. 

8,60 x 4,90 = 42,14

21,44 x 4,90 = 105,05

Comp. x Larg.

11,46 x 0,45 = 5,15

14,11 x 0,45 = 6,34

74,51 x 0,45 = 33,52

19,92 x 0,45 = 8,96

19,53 x 0,45 = 8,78

11,03 x 0,45 = 4,96

13,54 x 0,45 = 6,09

36,38 x 0,45 = 16,37

30,99 x 0,45 = 13,94

4,70 x 0,45 = 2,11

3,98 x 0,45 = 1,79

32,15 x 0,45 = 14,46

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Observações

Entroncamento

E0 até E6+19,18 (Rua Ananias Calado)

E0 até E0 +8,60 (Trav. Projetada)

Trav. Projetada

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Trav. Projetada

Lado Direito

Lado Direito

Trav. Projetada - Lado esquerdo

Trav. Projetada - Lado Direito

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

Observações

Entroncamento

E0 até E6+19,18 (Rua Ananias Calado)

E0 até E0 +8,60 (Trav. Projetada)

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

29,94 x 0,45 = 13,47

38,30 x 0,45 = 17,23

2.3.1.3 M3 182,03

Volume

94,67 = 94,67

Área x Esp.

947,62 x 0,20 = 189,52

Comp. x Larg. x Esp.

340,54 x 1,00 x -0,30 = -102,16

2.3.1.4 M3XKM 136,52

Volume x Km

182,03 x 0,75 = 136,52

2.3.2 5.472,21

2.3.2.1 M3 142,07

Área x Prof.

46,01 x 0,15 = 6,90

Comp. x Larg. média x Prof.

139,18 x 4,32 x 0,15 = 90,18

Comp. x Larg. x Prof.

8,60 x 4,90 x 0,15 = 6,32

21,44 x 4,90 x 0,15 = 15,75

Comp. x Larg. x Prof.

11,46 x 0,45 x 0,15 = 0,77

14,11 x 0,45 x 0,15 = 0,95

74,51 x 0,45 x 0,15 = 5,02

19,92 x 0,45 x 0,15 = 1,34

19,53 x 0,45 x 0,15 = 1,31

11,03 x 0,45 x 0,15 = 0,74

13,54 x 0,45 x 0,15 = 0,91

36,38 x 0,45 x 0,15 = 2,45

30,99 x 0,45 x 0,15 = 2,09

4,70 x 0,45 x 0,15 = 0,31

3,98 x 0,45 x 0,15 = 0,26

32,15 x 0,45 x 0,15 = 2,17

29,94 x 0,45 x 0,15 = 2,02

38,30 x 0,45 x 0,15 = 2,58

2.3.2.2 M3 85,23

Área x Prof. x % Observações

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Trav. Projetada - Lado esquerdo

Trav. Projetada - Lado Direito

Trav. Projetada - Lado esquerdo

Trav. Projetada - Lado Direito

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONSTRUÇÃO DE BASE

CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, 

MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 09/2025)

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Observações

Observações

Transporte do material escavado até a 

Secretaria de Obras.

Observações

Entroncamento

E0 até E6+19,18 (Rua Ananias Calado)

E0 até E0 +8,60 (Trav. Projetada)

Trav. Projetada

Observações

Volume destinado à Escoramento do meio 



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

46,01 x 0,15 x 60,00% = 4,14

Área x Prof. x %

601,26 x 0,15 x 60,00% = 54,11

Comp. x Prof. x %

42,14 x 0,15 x 60,00% = 3,79

105,06 x 0,15 x 60,00% = 9,45

Comp. x Prof. x %

5,16 x 0,15 x 60,00% = 0,46

6,35 x 0,15 x 60,00% = 0,57

33,53 x 0,15 x 60,00% = 3,01

8,96 x 0,15 x 60,00% = 0,80

8,79 x 0,15 x 60,00% = 0,79

4,96 x 0,15 x 60,00% = 0,44

6,09 x 0,15 x 60,00% = 0,54

16,37 x 0,15 x 60,00% = 1,47

13,95 x 0,15 x 60,00% = 1,25

2,12 x 0,15 x 60,00% = 0,19

1,79 x 0,15 x 60,00% = 0,16

14,47 x 0,15 x 60,00% = 1,30

13,47 x 0,15 x 60,00% = 1,21

17,24 x 0,15 x 60,00% = 1,55

2.3.2.3 M3 56,76

Área x Prof. x %

46,01 x 0,15 x 40,00% = 2,76

Área x Prof. x %

601,26 x 0,15 x 40,00% = 36,07

Comp. x Prof. x %

42,14 x 0,15 x 40,00% = 2,52

105,06 x 0,15 x 40,00% = 6,30

Comp. x Prof. x %

5,16 x 0,15 x 40,00% = 0,30

6,35 x 0,15 x 40,00% = 0,38

33,53 x 0,15 x 40,00% = 2,01

8,96 x 0,15 x 40,00% = 0,53

8,79 x 0,15 x 40,00% = 0,52

4,96 x 0,15 x 40,00% = 0,29

6,09 x 0,15 x 40,00% = 0,36

16,37 x 0,15 x 40,00% = 0,98

13,95 x 0,15 x 40,00% = 0,83

2,12 x 0,15 x 40,00% = 0,12

1,79 x 0,15 x 40,00% = 0,10

14,47 x 0,15 x 40,00% = 0,86

13,47 x 0,15 x 40,00% = 0,80

17,24 x 0,15 x 40,00% = 1,03

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Trav. Projetada - Lado esquerdo

Trav. Projetada - Lado Direito

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Trav. Projetada - Lado esquerdo

Trav. Projetada - Lado Direito

Observações

Entroncamento

E0 até E6+19,18 (Rua Ananias Calado)

E0 até E0 +8,60 (Trav. Projetada)

Trav. Projetada

Entroncamento

E0 até E6+19,18 (Rua Ananias Calado)

E0 até E0 +8,60 (Trav. Projetada)

Trav. Projetada

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.3.2.4 M3 141,99

Volume

85,23 = 85,23

56,76 = 56,76

2.3.2.5 M3XKM 1.206,91

Volume x Km

85,23 x 8,50 = 724,45

56,76 x 8,50 = 482,46

2.3.3

2.3.3.1 M 177,16

Comp.

139,18 = 139,18

37,98 = 37,98

2.3.3.2 M 331,86

Comp.

11,46 = 11,46

14,11 = 14,11

74,51 = 74,51

19,92 = 19,92

19,53 = 19,53

11,03 = 11,03

13,54 = 13,54

36,38 = 36,38

30,99 = 30,99

32,15 = 32,15

29,94 = 29,94

38,30 = 38,30

2.3.3.3 M 8,68

Comp.

4,70 = 4,70

3,98 = 3,98

2.3.3.4 M 331,86

Comp.

11,46 = 11,46

14,11 = 14,11

74,51 = 74,51

19,92 = 19,92

19,53 = 19,53

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Trav. Projetada - Lado esquerdo

Trav. Projetada - Lado Direito

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Observações

Observações

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Observações

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 09/2025)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Solo para Base

Brita para Base

Observações

Solo para Base

Brita para Base

Observações

E0 até E6+19,18 (Rua Ananias Calado)

Trav. Projetada

Observações

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

11,03 = 11,03

13,54 = 13,54

36,38 = 36,38

30,99 = 30,99

32,15 = 32,15

29,94 = 29,94

38,30 = 38,30

2.3.3.5 M 8,68

Comp.

4,70 = 4,70

3,98 = 3,98

2.3.3.6 m² 794,45

Área

46,01 = 46,01

Comp. x Larg. média

139,18 x 4,32 = 601,25

Comp. x Larg. 

8,60 x 4,90 = 42,14

21,44 x 4,90 = 105,05

2.3.3.7 M 340,54

Comp.

11,46 = 11,46

14,11 = 14,11

74,51 = 74,51

19,92 = 19,92

19,53 = 19,53

11,03 = 11,03

13,54 = 13,54

36,38 = 36,38

30,99 = 30,99

4,70 = 4,70

3,98 = 3,98

32,15 = 32,15

29,94 = 29,94

38,30 = 38,30

2.3.3.8 M 29,72

Comp.

14,65 = 14,65

5,50 = 5,50

4,56 = 4,56

5,01 = 5,01

2.3.3.9 M3XKM 1.809,84

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Trav. Projetada - Lado esquerdo

Trav. Projetada - Lado Direito

Observações

E0 até E6+19,18 (Rua Ananias Calado)

E0 até E0 +8,60 (Trav. Projetada)

Trav. Projetada

Observações

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Trav. Projetada - Lado esquerdo

Trav. Projetada - Lado Direito

Observações

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Observações

Entroncamento

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M 

(REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)

MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 01/2025))

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Área x Esp. x KM

794,45 x 0,13 x 17,30 = 1.786,71

Comp. x Larg. x Altura x KM

29,72 x 0,15 x 0,30 x 17,30 = 23,13

2.3.4

2.3.4.1 UN 3,00

Quant.

2,00 = 2,00

1,00 = 1,00

2.3.4.2 UN 3,00

Quant.

3,00 = 3,00

2.3.4.3 UN 3,00

Quant.

3,00 = 3,00

2.3.4.4 M 340,54

Comp.

11,46 = 11,46

14,11 = 14,11

74,51 = 74,51

19,92 = 19,92

19,53 = 19,53

11,03 = 11,03

13,54 = 13,54

36,38 = 36,38

30,99 = 30,99

4,70 = 4,70

3,98 = 3,98

32,15 = 32,15

29,94 = 29,94

38,30 = 38,30

2.4

2.4.1

2.4.1.1 M3 79,17

Área x Prof.

19,89 x 0,10 = 1,98

19,51 x 0,10 = 1,95

Comp. x Larg. x Prof.

118,11 x 5,40 x 0,10 = 63,77

Início da rua - Trav. Projetada

Observações

Suporte para R-1

Observações

Placa R-1

Observações

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Esquerdo (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Observações

Transporte de paralelo

Observações

Transporte de meio-fio 

Observações

Início e Fim da rua - Rua Ananias Calado

Lado Direito (Rua Ananias Calado)

Trav. Projetada - Lado esquerdo

Trav. Projetada - Lado Direito

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2''. (REF. 

ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 07/2025)

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 

5213445 SICRO3 07/2025)

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

RUA PROJETADA - BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

Observações

Entroncamento

E0+3,07 até E6+1,18

Entroncamento



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Comp. x Larg. x Prof.

4,75 x 0,45 x 0,10 = 0,21

118,11 x 0,45 x 0,10 = 5,31

4,72 x 0,45 x 0,10 = 0,21

4,71 x 0,45 x 0,10 = 0,21

118,23 x 0,45 x 0,10 = 5,32

4,75 x 0,45 x 0,10 = 0,21

2.4.1.2 M2 792,02

Área

19,89 = 19,89

19,51 = 19,51

Comp. x Larg. 

118,11 x 5,40 = 637,79

Comp. x Larg.

4,75 x 0,45 = 2,13

118,11 x 0,45 = 53,14

4,72 x 0,45 = 2,12

4,71 x 0,45 = 2,11

118,23 x 0,45 = 53,20

4,75 x 0,45 = 2,13

2.4.1.3 M3 160,99

Volume

79,17 = 79,17

Área x Esp.

792,02 x 0,20 = 158,40

Comp. x Larg. x Esp.

255,27 x 1,00 x -0,30 = -76,58

2.4.1.4 M3XKM 692,25

Volume x Km

160,99 x 4,30 = 692,25

2.4.2

2.4.2.1 M3 118,77

Área x Prof.

19,89 x 0,15 = 2,98

19,51 x 0,15 = 2,92

Comp. x Larg. x Prof.

118,11 x 5,40 x 0,15 = 95,66

Observações

Volume destinado à Escoramento do meio 

Entroncamento

Entroncamento

Observações

Transporte do material escavado

Observações

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONSTRUÇÃO DE BASE

CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, 

MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 09/2025)

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Entroncamento

Entroncamento

E0+3,07 até E6+1,18

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

E0+3,07 até E6+1,18



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Comp. x Larg. x Prof.

4,75 x 0,45 x 0,15 = 0,32

118,11 x 0,45 x 0,15 = 7,97

4,72 x 0,45 x 0,15 = 0,31

4,71 x 0,45 x 0,15 = 0,31

118,23 x 0,45 x 0,15 = 7,98

4,75 x 0,45 x 0,15 = 0,32

2.4.2.2 M3 71,26

Área x Prof. x %

19,89 x 0,15 x 60,00% = 1,79

19,51 x 0,15 x 60,00% = 1,75

Área x Prof. x %

637,79 x 0,15 x 60,00% = 57,40

Área x Prof. x %

2,14 x 0,15 x 60,00% = 0,19

53,15 x 0,15 x 60,00% = 4,78

2,12 x 0,15 x 60,00% = 0,19

2,12 x 0,15 x 60,00% = 0,19

53,20 x 0,15 x 60,00% = 4,78

2,14 x 0,15 x 60,00% = 0,19

2.4.2.3 M3 47,47

Área x Prof. x %

19,89 x 0,15 x 40,00% = 1,19

19,51 x 0,15 x 40,00% = 1,17

Área x Prof. x %

637,79 x 0,15 x 40,00% = 38,26

Área x Prof. x %

2,14 x 0,15 x 40,00% = 0,12

53,15 x 0,15 x 40,00% = 3,18

2,12 x 0,15 x 40,00% = 0,12

2,12 x 0,15 x 40,00% = 0,12

53,20 x 0,15 x 40,00% = 3,19

2,14 x 0,15 x 40,00% = 0,12

2.4.2.4 M3 118,73

Volume

71,26 = 71,26

47,47 = 47,47

2.4.2.5 M3XKM 1.709,70

Volume x Km

71,26 x 14,40 = 1.026,14

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Entroncamento

Entroncamento

E0+3,07 até E6+1,18

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Entroncamento

Entroncamento

E0+3,07 até E6+1,18

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Solo para Base

Brita para Base

Observações

Solo para Base



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

47,47 x 14,40 = 683,56

2.4.3

2.4.3.1 M 124,19

Comp.

124,19 = 124,19

2.4.3.2 M 236,34

Comp.

118,11 = 118,11

118,23 = 118,23

2.4.3.3 M 18,93

Comp.

4,75 = 4,75

4,72 = 4,72

4,71 = 4,71

4,75 = 4,75

2.4.3.4 M 236,34

Comp.

118,11 = 118,11

118,23 = 118,23

2.4.3.5 M 18,93

Comp.

4,75 = 4,75

4,72 = 4,72

4,71 = 4,71

4,75 = 4,75

2.4.3.6 m² 677,19

Área

19,89 = 19,89

19,51 = 19,51

Comp. x Larg. 

118,11 x 5,40 = 637,79

2.4.3.7 M 255,27

Comp.

4,75 = 4,75

118,11 = 118,11

4,72 = 4,72

4,71 = 4,71

Entroncamento

Entroncamento

E0+3,07 até E6+1,18

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 09/2025)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M 

(REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Lado Esquerdo

Lado Direito

Observações

Lado Direito

Observações

Brita para Base

Observações

E0 até E6+4,19

Observações

Lado Esquerdo



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

118,23 = 118,23

4,75 = 4,75

2.4.3.8 M 54,06

Comp. x Quant.

12,03 x 2,00 = 24,06

6,00 x 5,00 = 30,00

2.4.3.9 M3XKM 1.221,30

Área x Esp. x KM

677,19 x 0,13 x 13,50 = 1.188,46

Comp. x Larg. x Altura x KM

54,06 x 0,15 x 0,30 x 13,50 = 32,84

2.4.4

2.4.4.1 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.4.4.2 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.4.4.3 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.4.4.4 M 255,27

Comp.

4,75 = 4,75

118,11 = 118,11

4,72 = 4,72

4,71 = 4,71

118,23 = 118,23

4,75 = 4,75

2.5

2.5.1

2.5.1.1 M3 168,71

Área x Prof.

82,84 x 0,10 = 8,28

MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 01/2025))

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Observações

Transporte de paralelo

Observações

Transporte de meio-fio 

Observações

Início e Fim da rua

Observações

Suporte para R-1

Observações

Placa R-1

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2''. (REF. 

ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 07/2025)

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 

5213445 SICRO3 07/2025)

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Observações

RUA PROFESSOR JOSÉ GECERALDO TEIXEIRA COSTA - BAIRRO DOM HÉLDER 

CÂMARA (PRÓXIMA AO NACIONAL ATLÉTICO CLUBE)

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

Observações

Entroncamento



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

15,09 x 0,10 = 1,50

15,09 x 0,10 = 1,50

28,38 x 0,10 = 2,83

32,29 x 0,10 = 3,22

Comp. x Larg. x Prof.

27,16 x 2,20 x 0,10 = 5,97

210,73 x 6,00 x 0,10 = 126,43

Comp. x Larg. x Prof.

12,18 x 0,45 x 0,10 = 0,54

1,97 x 0,45 x 0,10 = 0,08

3,17 x 0,45 x 0,10 = 0,14

3,11 x 0,45 x 0,10 = 0,13

121,68 x 0,45 x 0,10 = 5,47

1,46 x 0,45 x 0,10 = 0,06

2,33 x 0,45 x 0,10 = 0,10

3,96 x 0,45 x 0,10 = 0,17

55,05 x 0,45 x 0,10 = 2,47

4,54 x 0,45 x 0,10 = 0,20

12,95 x 0,45 x 0,10 = 0,58

1,04 x 0,45 x 0,10 = 0,04

3,11 x 0,45 x 0,10 = 0,13

3,17 x 0,45 x 0,10 = 0,14

130,53 x 0,45 x 0,10 = 5,87

3,91 x 0,45 x 0,10 = 0,17

2,33 x 0,45 x 0,10 = 0,10

57,76 x 0,45 x 0,10 = 2,59

2.5.1.2 M2 1.688,62

Área

82,84 = 82,84

15,09 = 15,09

15,09 = 15,09

28,38 = 28,38

32,29 = 32,29

Comp. x Larg.

27,16 x 2,20 = 59,75

210,73 x 6,00 = 1.264,38

Comp. x Larg.

12,18 x 0,45 = 5,48

1,97 x 0,45 = 0,88

3,17 x 0,45 = 1,42

3,11 x 0,45 = 1,39

121,68 x 0,45 = 54,75

1,46 x 0,45 = 0,65

2,33 x 0,45 = 1,04

3,96 x 0,45 = 1,78

55,05 x 0,45 = 24,77

4,54 x 0,45 = 2,04

12,95 x 0,45 = 5,82

1,04 x 0,45 = 0,46

3,11 x 0,45 = 1,39

3,17 x 0,45 = 1,42

130,53 x 0,45 = 58,73

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Acostamento

E0+11,06 até E11+1,793

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Lado Esquerdo

Entroncamento

Entroncamento

Observações

Acostamento

E0+11,06 até E11+1,793

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3,91 x 0,45 = 1,75

2,33 x 0,45 = 1,04

57,76 x 0,45 = 25,99

2.5.1.3 M3 379,16

Volume

168,71 = 168,71

Área x Esp.

1688,62 x 0,20 = 337,72

Comp. x Larg. x Esp.

424,25 x 1,00 x -0,30 = -127,27

2.5.1.4 M3XKM 1.327,06

Volume x Km

379,16 x 3,50 = 1.327,06

2.5.2

2.5.2.1 M3 251,67

Área x Prof.

82,84 x 0,15 = 12,42

15,09 x 0,15 = 2,26

15,09 x 0,15 = 2,26

28,38 x 0,15 = 4,25

32,29 x 0,15 = 4,84

Comp. x Larg. x Prof.

27,16 x 2,20 x 0,15 = 8,96

210,73 x 6,00 x 0,15 = 189,65

6,30 x -1,60 x 0,15 = -1,51

Comp. x Larg. x Prof.

12,18 x 0,45 x 0,15 = 0,82

1,97 x 0,45 x 0,15 = 0,13

3,17 x 0,45 x 0,15 = 0,21

3,11 x 0,45 x 0,15 = 0,20

121,68 x 0,45 x 0,15 = 8,21

1,46 x 0,45 x 0,15 = 0,09

2,33 x 0,45 x 0,15 = 0,15

3,96 x 0,45 x 0,15 = 0,26

55,05 x 0,45 x 0,15 = 3,71

4,54 x 0,45 x 0,15 = 0,30

12,95 x 0,45 x 0,15 = 0,87

1,04 x 0,45 x 0,15 = 0,07

3,11 x 0,45 x 0,15 = 0,20

3,17 x 0,45 x 0,15 = 0,21

130,53 x 0,45 x 0,15 = 8,81

3,91 x 0,45 x 0,15 = 0,26

2,33 x 0,45 x 0,15 = 0,15

57,76 x 0,45 x 0,15 = 3,89

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONSTRUÇÃO DE BASE

CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, 

MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 09/2025)

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Observações

Volume destinado à Escoramento do meio-

fio

Observações

Transporte do material escavado

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Observações

Acostamento

E0+11,06 até E11+1,793

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Desconto Calha



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.5.2.2 M3 150,93

Área x Prof. x %

82,84 x 0,15 x 60,00% = 7,45

15,09 x 0,15 x 60,00% = 1,35

15,09 x 0,15 x 60,00% = 1,35

28,38 x 0,15 x 60,00% = 2,55

32,29 x 0,15 x 60,00% = 2,90

Área x Larg. x %

59,75 x 0,15 x 60,00% = 5,37

1264,38 x 0,15 x 60,00% = 113,79

10,08 x -0,15 x 60,00% = -0,90

Área x Prof. x %

5,48 x 0,15 x 60,00% = 0,49

0,89 x 0,15 x 60,00% = 0,07

1,43 x 0,15 x 60,00% = 0,12

1,40 x 0,15 x 60,00% = 0,12

54,76 x 0,15 x 60,00% = 4,92

0,66 x 0,15 x 60,00% = 0,05

1,05 x 0,15 x 60,00% = 0,09

1,78 x 0,15 x 60,00% = 0,16

24,77 x 0,15 x 60,00% = 2,22

2,04 x 0,15 x 60,00% = 0,18

5,83 x 0,15 x 60,00% = 0,52

0,47 x 0,15 x 60,00% = 0,04

1,40 x 0,15 x 60,00% = 0,12

1,43 x 0,15 x 60,00% = 0,12

58,74 x 0,15 x 60,00% = 5,28

1,76 x 0,15 x 60,00% = 0,15

1,05 x 0,15 x 60,00% = 0,09

25,99 x 0,15 x 60,00% = 2,33

2.5.2.3 M3 100,59

Área x Prof. x %

82,84 x 0,15 x 40,00% = 4,97

15,09 x 0,15 x 40,00% = 0,90

15,09 x 0,15 x 40,00% = 0,90

28,38 x 0,15 x 40,00% = 1,70

32,29 x 0,15 x 40,00% = 1,93

Área x Larg. x %

59,75 x 0,15 x 40,00% = 3,58

1264,38 x 0,15 x 40,00% = 75,86

10,08 x -0,15 x 40,00% = -0,60

Área x Prof. x %

5,48 x 0,15 x 40,00% = 0,32

0,89 x 0,15 x 40,00% = 0,05

1,43 x 0,15 x 40,00% = 0,08

1,40 x 0,15 x 40,00% = 0,08

54,76 x 0,15 x 40,00% = 3,28

0,66 x 0,15 x 40,00% = 0,03

1,05 x 0,15 x 40,00% = 0,06

1,78 x 0,15 x 40,00% = 0,10

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Observações

Acostamento

E0+11,06 até E11+1,793

Observações

Lado Esquerdo

Desconto Calha

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Observações

Acostamento

E0+11,06 até E11+1,793

Desconto Calha

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

24,77 x 0,15 x 40,00% = 1,48

2,04 x 0,15 x 40,00% = 0,12

5,83 x 0,15 x 40,00% = 0,34

0,47 x 0,15 x 40,00% = 0,02

1,40 x 0,15 x 40,00% = 0,08

1,43 x 0,15 x 40,00% = 0,08

58,74 x 0,15 x 40,00% = 3,52

1,76 x 0,15 x 40,00% = 0,10

1,05 x 0,15 x 40,00% = 0,06

25,99 x 0,15 x 40,00% = 1,55

2.5.2.4 M3 251,52

Volume

150,93 = 150,93

100,59 = 100,59

2.5.2.5 M3XKM 3.948,86

Volume x Km

150,93 x 15,70 = 2.369,60

100,59 x 15,70 = 1.579,26

2.5.3

2.5.3.1 M 221,79

Comp.

221,79 = 221,79

2.5.3.2 M 374,03

Comp.

1,97 = 1,97

121,68 = 121,68

1,46 = 1,46

55,05 = 55,05

4,54 = 4,54

1,04 = 1,04

130,53 = 130,53

57,76 = 57,76

2.5.3.3 M 50,22

Comp.

12,18 = 12,18

3,17 = 3,17

3,11 = 3,11

2,33 = 2,33

3,96 = 3,96

12,95 = 12,95

3,11 = 3,11

3,17 = 3,17

3,91 = 3,91

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 09/2025)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Lado Direito

Observações

Solo para Base

Brita para Base

Observações

Solo para Base

Brita para Base

Observações

E0 até E11+1,793

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Lado Esquerdo



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2,33 = 2,33

2.5.3.4 M 374,03

Comp.

1,97 = 1,97

121,68 = 121,68

1,46 = 1,46

55,05 = 55,05

4,54 = 4,54

1,04 = 1,04

130,53 = 130,53

57,76 = 57,76

2.5.3.5 M 50,22

Comp.

12,18 = 12,18

3,17 = 3,17

3,11 = 3,11

2,33 = 2,33

3,96 = 3,96

12,95 = 12,95

3,11 = 3,11

3,17 = 3,17

3,91 = 3,91

2,33 = 2,33

2.5.3.6 m² 1.487,74

Área

82,84 = 82,84

15,09 = 15,09

15,09 = 15,09

28,38 = 28,38

32,29 = 32,29

Comp. x Larg.

27,16 x 2,20 = 59,75

210,73 x 6,00 = 1.264,38

6,30 x -1,60 = -10,08

2.5.3.7 M 424,25

Comp.

12,18 = 12,18

1,97 = 1,97

3,17 = 3,17

3,11 = 3,11

121,68 = 121,68

1,46 = 1,46

2,33 = 2,33

3,96 = 3,96

55,05 = 55,05

4,54 = 4,54

12,95 = 12,95

1,04 = 1,04

3,11 = 3,11

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Lado Direito

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Entroncamento

Observações

Acostamento

E0+11,06 até E11+1,793

Desconto Calha

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M 

(REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3,17 = 3,17

130,53 = 130,53

3,91 = 3,91

2,33 = 2,33

57,76 = 57,76

2.5.3.8 M 52,80

Comp. x Quant.

6,60 x 8,00 = 52,80

2.5.3.9 M3XKM 2.740,94

Área x Esp. x KM

1487,74 x 0,13 x 14,00 = 2.707,68

Comp. x Larg. x Altura x KM

52,80 x 0,15 x 0,30 x 14,00 = 33,26

2.5.4

2.5.4.1 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.5.4.2 UN 7,00

Quant.

7,00 = 7,00

2.5.4.3 UN 3,00

Quant.

3,00 = 3,00

2.5.4.4 UN 4,00

Quant.

4,00 = 4,00

2.5.4.5 M 424,25

Comp.

12,18 = 12,18

1,97 = 1,97

3,17 = 3,17

3,11 = 3,11

121,68 = 121,68

1,46 = 1,46

2,33 = 2,33

3,96 = 3,96

55,05 = 55,05

MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 01/2025))

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2''. (REF. 

ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 07/2025)

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 

5213445 SICRO3 07/2025)

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

Observações

R-19

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Observações

Transporte de paralelo

Observações

Transporte de meio-fio 

Observações

Início e Fim da rua

Observações

R-1 e R-19

Observações

R-1

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 

5213440 SICRO3 07/2025)



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4,54 = 4,54

12,95 = 12,95

1,04 = 1,04

3,11 = 3,11

3,17 = 3,17

130,53 = 130,53

3,91 = 3,91

2,33 = 2,33

57,76 = 57,76

2.5.5

 2.5.5.1 m² 75,97

Área

75,97 = 75,97

 2.5.5.2 m² 4,30

Área

4,30 = 4,30

 2.5.5.3 m³ 0,50

Comp. x Larg. x Esp.

7,00 x 1,45 x 0,05 = 0,50

 2.5.5.4 m³ 9,68

Volume

9,68 = 9,68

 2.5.5.5 KG 41,90

KG

41,90 = 41,90

 2.5.5.6 KG 68,80

KG

68,80 = 68,80

 2.5.5.7 KG 7,90

KG

7,90 = 7,90

 2.5.5.8 KG 540,50

KG

540,50 = 540,50

Observações

Conforme Projeto Estrutural

Observações

Conforme Projeto Estrutural

Observações

Conforme Projeto Estrutural

Observações

Conforme Projeto Estrutural

Observações

Conforme Projeto Estrutural

Observações

Conforme Projeto Estrutural

Observações

Conforme Projeto Estrutural

Observações

Calha 01

DRENAGEM PLUVIAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK=30 MPA, PARA TODOS OS TIPOS DE 

ESTRUTURAS, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103675 - SINAPI 08/2025)

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 2.5.5.9 KG 16,40

KG

16,40 = 16,40

 2.5.5.10 KG 71,10

KG

71,10 = 71,10

 2.5.5.11 KG 102,70

KG

102,70 = 102,70

 2.5.5.12 M3 35,73

Comp. x Larg. x Prof.

7,40 x 1,85 x 2,61 = 35,73

 2.5.5.13 M3 45,93

Comp. x Larg. x Prof.

16,95 x 1,00 x 2,71 = 45,93

 2.5.5.14 M2 138,04

Comp. x Prof. x Lados

16,95 x 2,71 x 2,00 = 91,86

7,40 x 2,61 x 2,00 = 38,62

1,45 x 2,61 x 2,00 = 7,56

 2.5.5.15 M2 27,10

Comp. x Larg.

7,00 x 1,45 = 10,15

16,95 x 1,00 = 16,95

 2.5.5.16 M 16,95

Comp.

16,95 = 16,95

 2.5.5.17 M3 2,03

Comp. x Larg. x Esp.

16,95 x 0,80 x 0,15 = 2,03

Observações

Tubulação 600

Observações

Calha 01

Observações

Tubulação 600

Observações

Tubulação 600

Calha 01

Calha 01

Observações

Calha 01

Tubulação 600

Tubulação 600

Observações

Observações

Conforme Projeto Estrutural

Observações

Conforme Projeto Estrutural

Observações

Conforme Projeto Estrutural

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 

ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 

M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

COLCHÃO DE AREIA (REF.: ITEM 3212 ORSE 08/2025)



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 2.5.5.18 M3 48,86

Volume

35,73 = 35,73

45,93 = 45,93

Comp. x Larg. x Prof.

-7,00 x 1,45 x 2,56 = -25,98

Área x Comp.

0,28 x -16,95 = -4,79

2,03 x -1,00 = -2,03

 2.5.5.19 M3 32,80

Volume

35,73 = 35,73

45,93 = 45,93

-48,86 = -48,86

 2.5.5.20 M3XKM 114,80

Volume x KM

32,80 x 3,50 = 114,80

 2.5.5.21 UN 1,00

Quant.

1,00 = 1,00

2.6

2.6.1

2.6.1.1 M3 45,99

Comp. x Larg. x Prof.

10,63 x 5,40 x 0,10 = 5,74

65,26 x 5,40 x 0,10 = 35,24

10,78 x 0,45 x 0,10 = 0,48

45,25 x 0,45 x 0,10 = 2,03

10,63 x 0,45 x 0,10 = 0,47

45,25 x 0,45 x 0,10 = 2,03

2.6.1.2 M2 460,15

Comp. x Larg.

Observações

Escavação

Escavação

Desconto Calha 01

Desconto Tubulação 600

Colchão de areia

Observações

Escavação

Escavação

Reaterro

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Observações

Transporte do material escavado

RUA PROJETADA (TRECHO) - BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA (PRÓXIMA AO 

NACIONAL ATLÉTICO CLUBE)

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Observações

E0 até E0+10,63

E1+1,38 até E3+6,636

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

GRELHA EM BARRAS DE FERRO CHATO RETANGULAR, DE 1.1/2" x 3/8", COM 

CANTONEIRA DE 4" x 3/8" E PERFIL I, LAMINADO, DE 4" x 3/16", PARA CAPTAÇÃO 

DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Observações



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

10,63 x 5,40 = 57,40

65,26 x 5,40 = 352,40

10,78 x 0,45 = 4,85

45,25 x 0,45 = 20,36

10,63 x 0,45 = 4,78

45,25 x 0,45 = 20,36

2.6.1.3 M3 104,45

Volume

45,99 = 45,99

Área x Esp.

460,15 x 0,20 = 92,03

Comp. x Larg. x Esp.

111,91 x 1,00 x -0,30 = -33,57

2.6.1.4 M3XKM 365,57

Volume x Km

104,45 x 3,50 = 365,57

2.6.2

2.6.2.1 M3 69,00

Comp. x Larg. x Prof.

10,63 x 5,40 x 0,15 = 8,61

65,26 x 5,40 x 0,15 = 52,86

10,78 x 0,45 x 0,15 = 0,72

45,25 x 0,45 x 0,15 = 3,05

10,63 x 0,45 x 0,15 = 0,71

45,25 x 0,45 x 0,15 = 3,05

2.6.2.2 M3 41,39

Área x Prof. x %

57,40 x 0,15 x 60,00% = 5,16

352,40 x 0,15 x 60,00% = 31,71

4,85 x 0,15 x 60,00% = 0,43

20,36 x 0,15 x 60,00% = 1,83

4,78 x 0,15 x 60,00% = 0,43

20,36 x 0,15 x 60,00% = 1,83

2.6.2.3 M3 27,59

Área x Prof. x %

57,40 x 0,15 x 40,00% = 3,44

352,40 x 0,15 x 40,00% = 21,14

Lado Direito

Observações

Observações

Volume destinado à Escoramento do meio-

fio

Observações

Transporte do material escavado

Observações

E0 até E0+10,63

E1+1,38 até E3+6,636

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONSTRUÇÃO DE BASE

CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, 

MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 09/2025)

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

E0 até E0+10,63

E1+1,38 até E3+6,636

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

E0 até E0+10,63

E1+1,38 até E3+6,636

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

E0 até E0+10,63

E1+1,38 até E3+6,636



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4,85 x 0,15 x 40,00% = 0,29

20,36 x 0,15 x 40,00% = 1,22

4,78 x 0,15 x 40,00% = 0,28

20,36 x 0,15 x 40,00% = 1,22

2.6.2.4 M3 68,98

Volume

41,39 = 41,39

27,59 = 27,59

2.6.2.5 M3XKM 1.082,98

Volume x Km

41,39 x 15,70 = 649,82

27,59 x 15,70 = 433,16

2.6.3

2.6.3.1 M 75,89

Comp.

10,63 = 10,63

65,26 = 65,26

2.6.3.2 M 111,91

Comp.

10,78 = 10,78

45,25 = 45,25

10,63 = 10,63

45,25 = 45,25

2.6.3.3 M 111,91

Comp.

10,78 = 10,78

45,25 = 45,25

10,63 = 10,63

45,25 = 45,25

2.6.3.4 m² 409,80

Comp. x Larg.

10,63 x 5,40 = 57,40

65,26 x 5,40 = 352,40

2.6.3.5 M 111,91

Comp.

10,78 = 10,78

45,25 = 45,25

10,63 = 10,63

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

E0 até E0+10,63

E1+1,38 até E3+6,636

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 09/2025)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M 

(REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Solo para Base

Brita para Base

Observações

Solo para Base

Brita para Base

Observações

E0 até E0+10,63

E1+1,38 até E3+6,636

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Observações

Lado Direito



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

45,25 = 45,25

2.6.3.6 M 30,00

Comp. x Quant.

6,00 x 5,00 = 30,00

2.6.3.7 M3XKM 764,73

Área x Esp. x KM

409,80 x 0,13 x 14,00 = 745,83

Comp. x Larg. x Altura x KM

30,00 x 0,15 x 0,30 x 14,00 = 18,90

2.6.4

2.6.4.1 UN 1,00

Quant.

1,00 = 1,00

2.6.4.2 UN 4,00

Quant.

4,00 = 4,00

2.6.4.3 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.6.4.4 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.6.4.5 M 111,91

Comp.

10,78 = 10,78

45,25 = 45,25

10,63 = 10,63

45,25 = 45,25

2.7

2.7.1

2.7.1.1 M3 95,66

Comp. x Larg. x Prof.

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 01/2025))

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2''. (REF. 

ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 07/2025)

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 

5213445 SICRO3 07/2025)

Lado Direito

Observações

Observações

Transporte de paralelo

Observações

Transporte de meio-fio 

Observações

Observações

Observações

Observações

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 

5213440 SICRO3 07/2025)

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

ESTRADA DE ACESSO A SÃO PEDRO (TRECHO) - BAIRRO DOM HÉLDER 

CÂMARA (PRÓXIMA AO NACIONAL ATLÉTICO CLUBE)

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

12,43 x 6,00 x 0,10 = 7,45

140,51 x 5,40 x 0,10 = 75,87

12,43 x 0,45 x 0,10 = 0,55

124,83 x 0,45 x 0,10 = 5,61

17,09 x 0,45 x 0,10 = 0,76

120,51 x 0,45 x 0,10 = 5,42

2.7.1.2 M2 957,00

Comp. x Larg.

12,43 x 6,00 = 74,58

140,51 x 5,40 = 758,75

12,43 x 0,45 = 5,59

124,83 x 0,45 = 56,17

17,09 x 0,45 = 7,69

120,51 x 0,45 = 54,22

2.7.1.3 M3 204,61

Volume

95,66 = 95,66

Área x Esp.

957,00 x 0,20 = 191,40

Comp. x Larg. x Esp.

274,86 x 1,00 x -0,30 = -82,45

2.7.1.4 M3XKM 716,13

Volume x Km

204,61 x 3,50 = 716,13

2.7.2

2.7.2.1 M3 143,52

Comp. x Larg. x Prof.

12,43 x 6,00 x 0,15 = 11,18

140,51 x 5,40 x 0,15 = 113,81

12,43 x 0,45 x 0,15 = 0,83

124,83 x 0,45 x 0,15 = 8,42

17,09 x 0,45 x 0,15 = 1,15

120,51 x 0,45 x 0,15 = 8,13

2.7.2.2 M3 86,11

Comp. x Prof. x Prof.

74,58 x 0,15 x 60,00% = 6,71

758,75 x 0,15 x 60,00% = 68,28

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONSTRUÇÃO DE BASE

CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, 

MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 09/2025)

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Observações

Volume destinado à Escoramento do meio-

fio

Observações

Transporte do material escavado

Observações

E0 até E0+12,43

E1+7,92 até E7+8,433

Lado Esquerdo

E0 até E0+12,43

E1+7,92 até E7+8,433

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

E0 até E0+12,43

E1+7,92 até E7+8,433

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

E0 até E0+12,43

E1+7,92 até E7+8,433



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5,59 x 0,15 x 60,00% = 0,50

56,17 x 0,15 x 60,00% = 5,05

7,69 x 0,15 x 60,00% = 0,69

54,23 x 0,15 x 60,00% = 4,88

2.7.2.3 M3 57,40

Comp. x Prof. x Prof.

74,58 x 0,15 x 40,00% = 4,47

758,75 x 0,15 x 40,00% = 45,52

5,59 x 0,15 x 40,00% = 0,33

56,17 x 0,15 x 40,00% = 3,37

7,69 x 0,15 x 40,00% = 0,46

54,23 x 0,15 x 40,00% = 3,25

2.7.2.4 M3 143,51

Volume

86,11 = 86,11

57,40 = 57,40

2.7.2.5 M3XKM 2.253,10

Volume x Km

86,11 x 15,70 = 1.351,92

57,40 x 15,70 = 901,18

2.7.3

2.7.3.1 M 152,94

Comp.

12,43 = 12,43

140,51 = 140,51

2.7.3.2 M 274,86

Comp.

12,43 = 12,43

124,83 = 124,83

17,09 = 17,09

120,51 = 120,51

2.7.3.3 M 274,86

Comp.

12,43 = 12,43

124,83 = 124,83

17,09 = 17,09

120,51 = 120,51

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 09/2025)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

E0 até E0+12,43

E1+7,92 até E7+8,433

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Solo para Base

Brita para Base

Observações

Solo para Base

Brita para Base

Observações

E0 até E0+12,43

E1+7,92 até E7+8,433

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.7.3.4 m² 833,33

Comp. x Larg.

12,43 x 6,00 = 74,58

140,51 x 5,40 = 758,75

2.7.3.5 M 274,86

Comp.

12,43 = 12,43

124,83 = 124,83

17,09 = 17,09

120,51 = 120,51

2.7.3.6 M 36,60

Comp. x Quant.

6,60 x 1,00 = 6,60

6,00 x 5,00 = 30,00

2.7.3.7 M3XKM 1.539,71

Área x Esp. x KM

833,33 x 0,13 x 14,00 = 1.516,66

Comp. x Larg. x Altura x KM

36,60 x 0,15 x 0,30 x 14,00 = 23,05

2.7.4

2.7.4.1 UN 1,00

Quant.

1,00 = 1,00

2.7.4.2 UN 4,00

Quant.

4,00 = 4,00

2.7.4.3 UN 4,00

Quant.

4,00 = 4,00

2.7.4.4 M 274,86

Comp.

12,43 = 12,43

124,83 = 124,83

17,09 = 17,09

120,51 = 120,51

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2''. (REF. 

ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 07/2025)

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,45 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. (REF. ITEM: 

5213440 SICRO3 07/2025)

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

Observações

Observações

Transporte de paralelo

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M 

(REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Transporte de meio-fio 

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Observações

R-19

Observações

R-19

Observações

E0 até E0+12,43

E1+7,92 até E7+8,433

Observações

Lado Esquerdo

MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 01/2025))

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.8

2.8.1

2.8.1.1 M3 60,42

Área x Prof.

17,71 x 0,10 = 1,77

10,43 x 0,10 = 1,04

Comp. x Larg. x Prof.

99,86 x 4,80 x 0,10 = 47,93

Comp. x Larg. x Prof.

4,70 x 0,45 x 0,10 = 0,21

24,31 x 0,45 x 0,10 = 1,09

31,43 x 0,45 x 0,10 = 1,41

15,67 x 0,45 x 0,10 = 0,70

22,10 x 0,45 x 0,10 = 0,99

7,10 x 0,45 x 0,10 = 0,31

3,17 x 0,45 x 0,10 = 0,14

4,73 x 0,45 x 0,10 = 0,21

24,34 x 0,45 x 0,10 = 1,09

31,80 x 0,45 x 0,10 = 1,43

15,67 x 0,45 x 0,10 = 0,70

22,05 x 0,45 x 0,10 = 0,99

5,93 x 0,45 x 0,10 = 0,26

3,49 x 0,45 x 0,10 = 0,15

2.8.1.2 M2 604,82

Área

17,71 = 17,71

10,43 = 10,43

Comp. x Larg. 

99,86 x 4,80 = 479,32

Comp. x Larg.

4,70 x 0,45 = 2,11

24,31 x 0,45 = 10,93

31,43 x 0,45 = 14,14

15,67 x 0,45 = 7,05

22,10 x 0,45 = 9,94

7,10 x 0,45 = 3,19

3,17 x 0,45 = 1,42

4,73 x 0,45 = 2,12

24,34 x 0,45 = 10,95

31,80 x 0,45 = 14,31

15,67 x 0,45 = 7,05

22,05 x 0,45 = 9,92

5,93 x 0,45 = 2,66

3,49 x 0,45 = 1,57

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

E0+3,01 até E5+2,87

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Observações

Entroncamento

Entroncamento

E0+3,01 até E5+2,87

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

RUA FERNANDO DE NORONHA - BAIRRO SÃO JOSÉ

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.8.1.3 M3 116,44

Volume

60,42 = 60,42

Área x Esp.

604,82 x 0,20 = 120,96

Comp. x Larg. x Esp.

216,49 x 1,00 x -0,30 = -64,94

2.8.1.4 M3XKM 430,82

Volume x Km

116,44 x 3,70 = 430,82

2.8.2

2.8.2.1 M3 90,64

Área x Prof.

17,71 x 0,15 = 2,65

10,43 x 0,15 = 1,56

Comp. x Larg. x Prof.

99,86 x 4,80 x 0,15 = 71,89

Comp. x Larg. x Prof.

4,70 x 0,45 x 0,15 = 0,31

24,31 x 0,45 x 0,15 = 1,64

31,43 x 0,45 x 0,15 = 2,12

15,67 x 0,45 x 0,15 = 1,05

22,10 x 0,45 x 0,15 = 1,49

7,10 x 0,45 x 0,15 = 0,47

3,17 x 0,45 x 0,15 = 0,21

4,73 x 0,45 x 0,15 = 0,31

24,34 x 0,45 x 0,15 = 1,64

31,80 x 0,45 x 0,15 = 2,14

15,67 x 0,45 x 0,15 = 1,05

22,05 x 0,45 x 0,15 = 1,48

5,93 x 0,45 x 0,15 = 0,40

3,49 x 0,45 x 0,15 = 0,23

2.8.2.2 M3 54,36

Área x Prof. x %

17,71 x 0,15 x 60,00% = 1,59

10,43 x 0,15 x 60,00% = 0,93

Comp. x Prof. x %

479,33 x 0,15 x 60,00% = 43,13

Comp. x Prof. x %

2,12 x 0,15 x 60,00% = 0,19

10,94 x 0,15 x 60,00% = 0,98

Observações

Volume destinado à Escoramento do meio 

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

E0+3,01 até E5+2,87

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Observações

Transporte do material escavado

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

E0+3,01 até E5+2,87

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Observações

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONSTRUÇÃO DE BASE

CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, 

MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 09/2025)

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

14,14 x 0,15 x 60,00% = 1,27

7,05 x 0,15 x 60,00% = 0,63

9,95 x 0,15 x 60,00% = 0,89

3,20 x 0,15 x 60,00% = 0,28

1,43 x 0,15 x 60,00% = 0,12

2,13 x 0,15 x 60,00% = 0,19

10,95 x 0,15 x 60,00% = 0,98

14,31 x 0,15 x 60,00% = 1,28

7,05 x 0,15 x 60,00% = 0,63

9,92 x 0,15 x 60,00% = 0,89

2,67 x 0,15 x 60,00% = 0,24

1,57 x 0,15 x 60,00% = 0,14

2.8.2.3 M3 36,20

Área x Prof. x %

17,71 x 0,15 x 40,00% = 1,06

10,43 x 0,15 x 40,00% = 0,62

Comp. x Prof. x %

479,33 x 0,15 x 40,00% = 28,75

Comp. x Prof. x %

2,12 x 0,15 x 40,00% = 0,12

10,94 x 0,15 x 40,00% = 0,65

14,14 x 0,15 x 40,00% = 0,84

7,05 x 0,15 x 40,00% = 0,42

9,95 x 0,15 x 40,00% = 0,59

3,20 x 0,15 x 40,00% = 0,19

1,43 x 0,15 x 40,00% = 0,08

2,13 x 0,15 x 40,00% = 0,12

10,95 x 0,15 x 40,00% = 0,65

14,31 x 0,15 x 40,00% = 0,85

7,05 x 0,15 x 40,00% = 0,42

9,92 x 0,15 x 40,00% = 0,59

2,67 x 0,15 x 40,00% = 0,16

1,57 x 0,15 x 40,00% = 0,09

2.8.2.4 M3 90,56

Volume

54,36 = 54,36

36,20 = 36,20

2.8.2.5 M3XKM 1.095,77

Volume x Km

54,36 x 12,10 = 657,75

36,20 x 12,10 = 438,02

2.8.3

2.8.3.1 M 104,92

Comp.

104,92 = 104,92

Observações

Solo para Base

Brita para Base

Observações

Solo para Base

Brita para Base

Observações

E0 até E5+4,920

E0+3,01 até E5+2,87

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 09/2025)



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.8.3.2 M 200,40

Comp.

24,31 = 24,31

31,43 = 31,43

15,67 = 15,67

22,10 = 22,10

7,10 = 7,10

24,34 = 24,34

31,80 = 31,80

15,67 = 15,67

22,05 = 22,05

5,93 = 5,93

2.8.3.3 M 16,09

Comp.

4,70 = 4,70

3,17 = 3,17

4,73 = 4,73

3,49 = 3,49

2.8.3.4 M 200,40

Comp.

24,31 = 24,31

31,43 = 31,43

15,67 = 15,67

22,10 = 22,10

7,10 = 7,10

24,34 = 24,34

31,80 = 31,80

15,67 = 15,67

22,05 = 22,05

5,93 = 5,93

2.8.3.5 M 16,09

Comp.

4,70 = 4,70

3,17 = 3,17

4,73 = 4,73

3,49 = 3,49

2.8.3.6 m² 507,46

Área

17,71 = 17,71

10,43 = 10,43

Comp. x Larg. 

99,86 x 4,80 = 479,32

Lado Direito

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

E0+3,01 até E5+2,87

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Direito

Observações

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.8.3.7 M 216,49

Comp.

4,70 = 4,70

24,31 = 24,31

31,43 = 31,43

15,67 = 15,67

22,10 = 22,10

7,10 = 7,10

3,17 = 3,17

4,73 = 4,73

24,34 = 24,34

31,80 = 31,80

15,67 = 15,67

22,05 = 22,05

5,93 = 5,93

3,49 = 3,49

2.8.3.8 M 47,04

Comp. x Quant.

11,40 x 1,00 = 11,40

5,40 x 5,00 = 27,00

8,64 x 1,00 = 8,64

2.8.3.9 M3XKM 939,59

Área x Esp. x KM

507,46 x 0,13 x 13,80 = 910,38

Comp. x Larg. x Altura x KM

47,04 x 0,15 x 0,30 x 13,80 = 29,21

2.8.4

2.8.4.1 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.8.4.2 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.8.4.3 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.8.4.4 M 216,49

Comp.

Transporte de paralelo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Observações

Transporte de meio-fio 

Observações

Início e Fim da rua

Observações

R-1

Observações

R-1

Observações

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2''. (REF. 

ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 07/2025)

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 

5213445 SICRO3 07/2025)

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

Lado Direito

Observações

Observações

MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 01/2025))

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M 

(REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4,70 = 4,70

24,31 = 24,31

31,43 = 31,43

15,67 = 15,67

22,10 = 22,10

7,10 = 7,10

3,17 = 3,17

4,73 = 4,73

24,34 = 24,34

31,80 = 31,80

15,67 = 15,67

22,05 = 22,05

5,93 = 5,93

3,49 = 3,49

2.9

2.9.1

2.9.1.1 M2 900,61

Área

771,20 = 771,20

Comp. x Larg.

5,19 x 0,45 = 2,33

34,46 x 0,45 = 15,50

19,38 x 0,45 = 8,72

18,76 x 0,45 = 8,44

26,47 x 0,45 = 11,91

21,50 x 0,45 = 9,67

11,57 x 0,45 = 5,20

16,48 x 0,45 = 7,41

21,46 x 0,45 = 9,65

16,67 x 0,45 = 7,50

9,76 x 0,45 = 4,39

14,73 x 0,45 = 6,62

3,05 x 0,45 = 1,37

1,41 x 0,15 = 0,21

39,76 x 0,15 = 5,96

3,06 x 0,15 = 0,45

21,87 x 0,15 = 3,28

9,01 x 0,15 = 1,35

2,95 x 0,15 = 0,44

43,89 x 0,15 = 6,58

3,45 x 0,15 = 0,51

17,65 x 0,15 = 2,64

1,46 x 0,15 = 0,21

4,88 x 0,15 = 0,73

12,41 x 0,15 = 1,86

5,19 x 0,15 = 0,77

5,72 x 0,15 = 0,85

5,04 x 0,15 = 0,75

4,25 x 0,15 = 0,63

20,21 x 0,15 = 3,03

3,06 x 0,15 = 0,45

2.9.2

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Meio-fio - Lado direito

Meio-fio - Lado direito

Meio-fio - Lado direito

Meio-fio - Lado direito

Meio-fio - Lado direito

Meio-fio - Lado direito

Meio-fio - Lado direito

RUA GERALDO SILVA - BAIRRO DOM THIAGO POSTMAN

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Meio-fio - Lado direito

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

Meio-fio - Lado direito

Meio-fio - Lado direito

Meio-fio - Lado direito

Meio-fio - Lado direito

Meio-fio - Lado direito

Meio-fio - Lado direito

Meio-fio - Lado direito

Meio-fio - Lado direito

Observações

Área de pavimentação

Observações

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio - Lado direito

Meio-fio - Lado direito



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.9.2.1 M 208,89

Comp.

208,89 = 208,89

2.9.2.2 M 418,64

Comp.

5,19 = 5,19

34,46 = 34,46

19,38 = 19,38

18,76 = 18,76

26,47 = 26,47

21,50 = 21,50

11,57 = 11,57

16,48 = 16,48

21,46 = 21,46

16,67 = 16,67

9,76 = 9,76

14,73 = 14,73

1,41 = 1,41

39,76 = 39,76

3,06 = 3,06

21,87 = 21,87

9,01 = 9,01

2,95 = 2,95

43,89 = 43,89

3,45 = 3,45

17,65 = 17,65

1,46 = 1,46

4,88 = 4,88

12,41 = 12,41

5,19 = 5,19

5,72 = 5,72

5,04 = 5,04

4,25 = 4,25

20,21 = 20,21

2.9.2.3 M 1,82

Comp.

3,05 x 0,45 = 1,37

3,06 x 0,15 = 0,45

2.9.2.4 M 418,64

Comp.

5,19 = 5,19

34,46 = 34,46

19,38 = 19,38

18,76 = 18,76

26,47 = 26,47

21,50 = 21,50

11,57 = 11,57

16,48 = 16,48

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 09/2025)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Observações

E0 até E10+8,89

Observações

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio - Lado direito

Observações

Observações



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

21,46 = 21,46

16,67 = 16,67

9,76 = 9,76

14,73 = 14,73

1,41 = 1,41

39,76 = 39,76

3,06 = 3,06

21,87 = 21,87

9,01 = 9,01

2,95 = 2,95

43,89 = 43,89

3,45 = 3,45

17,65 = 17,65

1,46 = 1,46

4,88 = 4,88

12,41 = 12,41

5,19 = 5,19

5,72 = 5,72

5,04 = 5,04

4,25 = 4,25

20,21 = 20,21

2.9.2.5 M 1,82

Comp.

3,05 x 0,45 = 1,37

3,06 x 0,15 = 0,45

2.9.2.6 m² 771,20

Área

771,20 = 771,20

2.9.2.7 M 424,75

Comp.

5,19 = 5,19

34,46 = 34,46

19,38 = 19,38

18,76 = 18,76

26,47 = 26,47

21,50 = 21,50

11,57 = 11,57

16,48 = 16,48

21,46 = 21,46

16,67 = 16,67

9,76 = 9,76

14,73 = 14,73

3,05 = 3,05

1,41 = 1,41

39,76 = 39,76

3,06 = 3,06

21,87 = 21,87

9,01 = 9,01

2,95 = 2,95

43,89 = 43,89

3,45 = 3,45

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M 

(REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)

Observações

Meio-fio e sarjeta - Lado esquerdo

Meio-fio - Lado direito

Observações

Área de pavimentação

Observações



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

17,65 = 17,65

1,46 = 1,46

4,88 = 4,88

12,41 = 12,41

5,19 = 5,19

5,72 = 5,72

5,04 = 5,04

4,25 = 4,25

20,21 = 20,21

3,06 = 3,06

2.9.2.8 M 30,16

Comp.

3,85 = 3,85

3,41 = 3,41

3,71 = 3,71

3,80 = 3,80

2,68 = 2,68

2,84 = 2,84

2,46 = 2,46

7,41 = 7,41

2.9.2.9 M3XKM 1.392,09

Área x Esp. x KM

771,20 x 0,13 x 13,70 = 1.373,50

Comp. x Larg. x Altura x KM

30,16 x 0,15 x 0,30 x 13,70 = 18,59

2.9.2.10 M2 83,60

Área

83,60 = 83,60

2.9.2.11 M3 5,01

Área x Esp.

83,60 x 0,06 = 5,01

2.9.3

2.9.3.1 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.9.3.2 UN 1,00

Quant.

1,00 = 1,00

Observações

Observações

Transporte de paralelo

MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 01/2025))

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Observações

Transporte de meio-fio 

Observações

Início e Fim da rua

Observações

R-1

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2''. (REF. 

ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 07/2025)

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

Observações

Conforme área delimitada em Projeto

Observações

Conforme área delimitada em Projeto



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.9.3.3 UN 1,00

Quant.

1,00 = 1,00

2.9.3.4 M 424,75

Comp.

5,19 = 5,19

34,46 = 34,46

19,38 = 19,38

18,76 = 18,76

26,47 = 26,47

21,50 = 21,50

11,57 = 11,57

16,48 = 16,48

21,46 = 21,46

16,67 = 16,67

9,76 = 9,76

14,73 = 14,73

3,05 = 3,05

1,41 = 1,41

39,76 = 39,76

3,06 = 3,06

21,87 = 21,87

9,01 = 9,01

2,95 = 2,95

43,89 = 43,89

3,45 = 3,45

17,65 = 17,65

1,46 = 1,46

4,88 = 4,88

12,41 = 12,41

5,19 = 5,19

5,72 = 5,72

5,04 = 5,04

4,25 = 4,25

20,21 = 20,21

3,06 = 3,06

2.10

2.10.1

2.10.1.1 M3 43,93

Área x Prof.

27,63 x 0,10 = 2,76

15,60 x 0,10 = 1,56

Comp. x Larg. x Prof.

61,59 x 5,40 x 0,10 = 33,25

Comp. x Larg. x Prof.

5,35 x 0,45 x 0,10 = 0,24

61,58 x 0,45 x 0,10 = 2,77

3,21 x 0,45 x 0,10 = 0,14

4,05 x 0,45 x 0,10 = 0,18

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 

5213445 SICRO3 07/2025)

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

Observações

R-1

Observações

TRAVESSA 01 - BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

E0+4,42 até E3+6,01

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

64,62 x 0,45 x 0,10 = 2,90

3,07 x 0,45 x 0,10 = 0,13

2.10.1.2 M2 439,63

Área

27,63 = 27,63

15,60 = 15,60

Comp. x Larg.

61,59 x 5,40 = 332,58

Comp. x Larg.

5,35 x 0,45 = 2,40

61,58 x 0,45 = 27,71

3,21 x 0,45 = 1,44

4,05 x 0,45 = 1,82

64,62 x 0,45 = 29,07

3,07 x 0,45 = 1,38

2.10.1.3 M3 89,29

Volume

43,93 = 43,93

Área x Esp.

439,63 x 0,20 = 87,92

Comp. x Larg. x Esp.

141,88 x 1,00 x -0,30 = -42,56

2.10.1.4 M3XKM 285,72

Volume x Km

89,29 x 3,20 = 285,72

2.10.2 0,00

2.10.2.1 M3 65,91

Área x Prof.

27,63 x 0,15 = 4,14

15,60 x 0,15 = 2,34

Comp. x Larg. x Prof.

61,59 x 5,40 x 0,15 = 49,88

Comp. x Larg. x Prof.

5,35 x 0,45 x 0,15 = 0,36

61,58 x 0,45 x 0,15 = 4,15

3,21 x 0,45 x 0,15 = 0,21

4,05 x 0,45 x 0,15 = 0,27

64,62 x 0,45 x 0,15 = 4,36

3,07 x 0,45 x 0,15 = 0,20

Observações

Volume destinado à Escoramento do meio 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONSTRUÇÃO DE BASE

CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, 

MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 09/2025)

Observações

E0+4,42 até E3+6,01

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Observações

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Transporte do material escavado

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

E0+4,42 até E3+6,01

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.10.2.2 M3 39,53

Área x Prof. x %

27,63 x 0,15 x 60,00% = 2,48

15,60 x 0,15 x 60,00% = 1,40

Área x Prof. x %

332,59 x 0,15 x 60,00% = 29,93

Área x Prof. x %

2,41 x 0,15 x 60,00% = 0,21

27,71 x 0,15 x 60,00% = 2,49

1,44 x 0,15 x 60,00% = 0,13

1,82 x 0,15 x 60,00% = 0,16

29,08 x 0,15 x 60,00% = 2,61

1,38 x 0,15 x 60,00% = 0,12

2.10.2.3 M3 26,33

Área x Prof. x %

27,63 x 0,15 x 40,00% = 1,65

15,60 x 0,15 x 40,00% = 0,93

Área x Prof. x 40,00%

332,59 x 0,15 x 40,00% = 19,95

Área x Prof. x 40,00%

2,41 x 0,15 x 40,00% = 0,14

27,71 x 0,15 x 40,00% = 1,66

1,44 x 0,15 x 40,00% = 0,08

1,82 x 0,15 x 40,00% = 0,10

29,08 x 0,15 x 40,00% = 1,74

1,38 x 0,15 x 40,00% = 0,08

2.10.2.4 M3 65,86

Volume

39,53 = 39,53

26,33 = 26,33

2.10.2.5 M3XKM 559,80

Volume x Km

39,53 x 8,50 = 336,00

26,33 x 8,50 = 223,80

2.10.3 0,00

2.10.3.1 M 70,68

Comp.

70,68 = 70,68

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 09/2025)

Entroncamento

Entroncamento

Observações

E0+4,42 até E3+6,01

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Observações

E0+4,42 até E3+6,01

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Observações

Solo para Base

Brita para Base

Observações

Solo para Base

Brita para Base

Observações

E0 até E3+10,677



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.10.3.2 M 126,20

Comp.

61,58 = 61,58

64,62 = 64,62

2.10.3.3 M 15,68

Comp.

5,35 = 5,35

3,21 = 3,21

4,05 = 4,05

3,07 = 3,07

2.10.3.4 M 126,20

Comp.

61,58 = 61,58

64,62 = 64,62

2.10.3.5 M 15,68

Comp.

5,35 = 5,35

3,21 = 3,21

4,05 = 4,05

3,07 = 3,07

2.10.3.6 m² 375,81

Área

27,63 = 27,63

15,60 = 15,60

Comp. x Larg.

61,59 x 5,40 = 332,58

2.10.3.7 M 141,88

Comp.

5,35 = 5,35

61,58 = 61,58

3,21 = 3,21

4,05 = 4,05

64,62 = 64,62

3,07 = 3,07

2.10.3.8 M 34,28

Comp. x Quant.

12,27 x 1,00 = 12,27

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M 

(REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)

MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 01/2025))

Lado Esquerdo

Observações

Lado Direito

Lado Esquerdo

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

Lado Direito

Lado Esquerdo

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Observações

E0+4,42 até E3+6,01

Observações

Observações



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

10,01 x 1,00 = 10,01

6,00 x 2,00 = 12,00

2.10.3.9 M3XKM 962,59

Área x Esp. x KM

375,81 x 0,13 x 19,10 = 933,13

Comp. x Larg. x Altura x KM

34,28 x 0,15 x 0,30 x 19,10 = 29,46

2.10.4

2.10.4.1 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.10.4.2 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.10.4.3 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.10.4.4 M 141,88

Comp.

5,35 = 5,35

61,58 = 61,58

3,21 = 3,21

4,05 = 4,05

64,62 = 64,62

3,07 = 3,07

2.11

2.11.1

2.11.1.1 M3 51,91

Área x Prof.

26,12 x 0,10 = 2,61

15,90 x 0,10 = 1,59

Comp. x Larg. x Prof.

74,48 x 5,40 x 0,10 = 40,21

Comp. x Larg. x Prof.

5,35 x 0,45 x 0,10 = 0,24

74,48 x 0,45 x 0,10 = 3,35

3,23 x 0,45 x 0,10 = 0,14

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2''. (REF. 

ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 07/2025)

Observações

Transporte de paralelo

Observações

Transporte de meio-fio 

Observações

Início e Fim da rua

Observações

R-1

Observações

R-1

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 

5213445 SICRO3 07/2025)

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

TRAVESSA 02 - BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

E0+4,17 até E3+18,65

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3,99 x 0,45 x 0,10 = 0,17

77,17 x 0,45 x 0,10 = 3,47

3,05 x 0,45 x 0,10 = 0,13

2.11.1.2 M2 519,45

Área

26,12 = 26,12

15,90 = 15,90

Comp. x Larg.

74,48 x 5,40 = 402,19

Comp. x Larg.

5,35 x 0,45 = 2,40

74,48 x 0,45 = 33,51

3,23 x 0,45 = 1,45

3,99 x 0,45 = 1,79

77,17 x 0,45 = 34,72

3,05 x 0,45 = 1,37

2.11.1.3 M3 105,62

Volume

51,91 = 51,91

Área x Esp.

519,45 x 0,20 = 103,89

Comp. x Larg. x Esp.

167,27 x 1,00 x -0,30 = -50,18

2.11.1.4 M3XKM 348,54

Volume x Km

105,62 x 3,30 = 348,54

2.11.2

2.11.2.1 M3 77,86

Área x Prof.

26,12 x 0,15 = 3,91

15,90 x 0,15 = 2,38

Comp. x Larg. x Prof.

74,48 x 5,40 x 0,15 = 60,32

Observações

Volume destinado à Escoramento do meio-

fio

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

E0+4,17 até E3+18,65

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Observações

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Observações

Transporte do material escavado

CONSTRUÇÃO DE BASE

CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, 

MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 09/2025)

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

E0+4,17 até E3+18,65



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Comp. x Larg. x Prof.

5,35 x 0,45 x 0,15 = 0,36

74,48 x 0,45 x 0,15 = 5,02

3,23 x 0,45 x 0,15 = 0,21

3,99 x 0,45 x 0,15 = 0,26

77,17 x 0,45 x 0,15 = 5,20

3,05 x 0,45 x 0,15 = 0,20

2.11.2.2 M3 46,72

Área x Prof. x %

26,12 x 0,15 x 60,00% = 2,35

15,90 x 0,15 x 60,00% = 1,43

Área x Prof. x %

402,19 x 0,15 x 60,00% = 36,19

Comp. x Prof. x %

2,41 x 0,15 x 60,00% = 0,21

33,52 x 0,15 x 60,00% = 3,01

1,45 x 0,15 x 60,00% = 0,13

1,80 x 0,15 x 60,00% = 0,16

34,73 x 0,15 x 60,00% = 3,12

1,37 x 0,15 x 60,00% = 0,12

2.11.2.3 M3 31,13

Área x Prof. x %

26,12 x 0,15 x 40,00% = 1,56

15,90 x 0,15 x 40,00% = 0,95

Área x Prof. x %

402,19 x 0,15 x 40,00% = 24,13

Comp. x Prof. x %

2,41 x 0,15 x 40,00% = 0,14

33,52 x 0,15 x 40,00% = 2,01

1,45 x 0,15 x 40,00% = 0,08

1,80 x 0,15 x 40,00% = 0,10

34,73 x 0,15 x 40,00% = 2,08

1,37 x 0,15 x 40,00% = 0,08

2.11.2.4 M3 77,85

Volume

46,72 = 46,72

31,13 = 31,13

2.11.2.5 M3XKM 973,12

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

E0+4,17 até E3+18,65

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

E0+4,17 até E3+18,65

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Observações

Solo para Base

Brita para Base

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Volume x Km

46,72 x 12,50 = 584,00

31,13 x 12,50 = 389,12

2.11.3

2.11.3.1 M 83,38

Comp.

83,38 = 83,38

2.11.3.2 M 151,65

Comp.

74,48 = 74,48

77,17 = 77,17

2.11.3.3 M 15,62

Comp.

5,35 = 5,35

3,99 = 3,99

3,23 = 3,23

3,05 = 3,05

2.11.3.4 M 151,65

Comp.

74,48 = 74,48

77,17 = 77,17

2.11.3.5 M 15,62

Comp.

5,35 = 5,35

3,99 = 3,99

3,23 = 3,23

3,05 = 3,05

2.11.3.6 m² 444,21

Área

26,12 = 26,12

15,90 = 15,90

Comp. x Larg.

74,48 x 5,40 = 402,19

Observações

Solo para Base

Brita para Base

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 09/2025)

Observações

E0 até E4+3,378

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Observações

Lado Direito

Lado Esquerdo

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Observações

Lado Direito

Lado Esquerdo

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Observações

Entroncamento

Entroncamento

Observações

E0+4,17 até E3+18,65



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.11.3.7 M 167,27

Comp.

5,35 = 5,35

74,48 = 74,48

3,23 = 3,23

3,99 = 3,99

77,17 = 77,17

3,05 = 3,05

2.11.3.8 M 34,13

Comp. x Quant.

12,12 x 1,00 = 12,12

10,01 x 1,00 = 10,01

6,00 x 2,00 = 12,00

2.11.3.9 M3XKM 1.132,30

Área x Esp. x KM

444,21 x 0,13 x 19,10 = 1.102,97

Comp. x Larg. x Altura x KM

34,13 x 0,15 x 0,30 x 19,10 = 29,33

2.11.4

2.11.4.1 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.11.4.2 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.11.4.3 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.11.4.4 M 167,27

Comp.

5,35 = 5,35

74,48 = 74,48

3,23 = 3,23

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M 

(REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)

Observações

MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 01/2025))

Observações

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Observações

Transporte de paralelo

Observações

Transporte de meio-fio 

granítico

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

Observações

Início e Fim da rua

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2''. (REF. 

ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 07/2025)

Observações

R-1

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 

5213445 SICRO3 07/2025)

Observações

R-1

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3,99 = 3,99

77,17 = 77,17

3,05 = 3,05

2.12

2.12.1

2.12.1.1 M3 94,59

Comp. x Larg. x Prof.

151,61 x 5,40 x 0,10 = 81,86

Comp. x Larg. x Prof.

43,29 x 0,45 x 0,10 = 1,94

40,47 x 0,45 x 0,10 = 1,82

47,90 x 0,45 x 0,10 = 2,15

151,59 x 0,45 x 0,10 = 6,82

2.12.1.2 M2 946,14

Comp. x Larg.

151,61 x 5,40 = 818,69

Comp. x Larg.

43,29 x 0,45 = 19,48

40,47 x 0,45 = 18,21

47,90 x 0,45 = 21,55

151,59 x 0,45 = 68,21

2.12.2.4 M3 198,84

Volume

94,59 = 94,59

Área x Esp.

946,14 x 0,20 = 189,22

Comp. x Larg. x Esp.

283,25 x 1,00 x -0,30 = -84,97

2.12.2.5 M3XKM 656,17

Volume x Km

198,84 x 3,30 = 656,17

2.12.2

2.12.2.1 M3 141,91

Comp. x Larg. x Prof.

151,61 x 5,40 x 0,15 = 122,80

Observações

Volume destinado à Escoramento do meio-

fio

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Observações

E0 até E7+11,612

Observações

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

Lado Esquerdo

RUA MARTA DE ABREU - BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

Observações

E0 até E7+11,612

Observações

Lado Esquerdo

E0 até E7+11,612

Observações

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Observações

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Observações

Transporte do material escavado

CONSTRUÇÃO DE BASE

CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 60%-40%, 

MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE, SOLO E BRITA. (REF. ITEM: 100572 - SINAPI 09/2025)



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Comp. x Larg. x Prof.

43,29 x 0,45 x 0,15 = 2,92

40,47 x 0,45 x 0,15 = 2,73

47,90 x 0,45 x 0,15 = 3,23

151,59 x 0,45 x 0,15 = 10,23

2.12.2.2 M3 85,12

Área x Esp. x %

818,69 x 0,15 x 60,00% = 73,68

Área x Esp. x %

19,48 x 0,15 x 60,00% = 1,75

18,21 x 0,15 x 60,00% = 1,63

21,56 x 0,15 x 60,00% = 1,93

68,22 x 0,15 x 60,00% = 6,13

2.12.2.3 M3 56,75

Área x Esp. x %

818,69 x 0,15 x 40,00% = 49,12

Área x Esp. x %

19,48 x 0,15 x 40,00% = 1,16

18,21 x 0,15 x 40,00% = 1,09

21,56 x 0,15 x 40,00% = 1,29

68,22 x 0,15 x 40,00% = 4,09

2.12.2.4 M3 141,87

Volume

85,12 = 85,12

56,75 = 56,75

2.12.2.5 M3XKM 1.773,37

Volume x Km

85,12 x 12,50 = 1.064,00

56,75 x 12,50 = 709,37

2.12.3

2.12.3.1 M 151,61

Comp.

151,61 = 151,61

2.12.3.2 M 283,25

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Observações

Solo para Base

Brita para Base

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Observações

Solo para Base

Observações

E0 até E7+11,612

Observações

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Esquerdo

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Observações

E0 até E7+11,612

Observações

Brita para Base

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. (REF. ITEM: 105137 - SINAPI 09/2025)

Observações

E0 até E7+11,612

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Comp.

43,29 = 43,29

40,47 = 40,47

47,90 = 47,90

151,59 = 151,59

2.12.3.3 M 283,25

Comp.

43,29 = 43,29

40,47 = 40,47

47,90 = 47,90

151,59 = 151,59

2.12.3.4 m² 818,69

Comp. x Larg.

151,61 x 5,40 = 818,69

2.12.3.5 M 283,25

Comp.

43,29 = 43,29

40,47 = 40,47

47,90 = 47,90

151,59 = 151,59

2.12.3.6 M 25,00

Comp. x Quant.

5,00 x 5,00 = 25,00

2.12.3.7 M3XKM 2.054,28

Área x Esp. x KM

818,69 x 0,13 x 19,10 = 2.032,80

Comp. x Larg. x Altura x KM

25,00 x 0,15 x 0,30 x 19,10 = 21,48

2.12.4

2.12.4.1 UN 2,00

Quant.

2,00 = 2,00

2.12.4.2 UN 1,00

MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (REF. ITEM: 4960 (ORSE 01/2025))

Observações

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Observações

Lado Direito

Lado Esquerdo

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

E0 até E7+11,612

Observações

Lado Direito

Lado Esquerdo

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

Lado Direito

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Observações

Transporte de paralelo

Observações

Transporte de meio-fio 

granítico

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(REF.: ITEM 73916/002 SINAPI 01/2020)

Observações

Início e Fim da rua

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 2''. (REF. 

ITEM: 103693 SINAPI 09/2025 E ITEM: 5213856 SICRO3 07/2025)

ESCORAMENTO DE MEIO FIO COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M 

(REF.: ITEM 83718 SINAPI 05/2016)

Observações



ITEM UNID. QUANT.

CNPJ: 11.303.906/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS 

LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Quant.

1,00 = 1,00

2.12.4.3 UN 1,00

Quant.

1,00 = 1,00

2.12.4.4 M 283,25

Comp.

43,29 = 43,29

40,47 = 40,47

47,90 = 47,90

151,59 = 151,59

3.0

3.1 UND 1,00

UND

1,00 = 1,00

Horas x Dias x Semanas x Meses

2,00 x 2,00 x 4,00 x 7,00 = 112,00

44,00 x x 4,00 x 7,00 = 1.232,00

Engenheiro

Encarregado Geral

OBSERVAÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

R-1

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

Observações

Observações

R-1

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (REF. ITEM: 

5213445 SICRO3 07/2025)

Observações




