
  

Obra
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM SÃO PEDRO, RUA ANTÔNIO MIRANDA 

DE LIMA, DISTRITO DE SÃO PEDRO, GARANHUNS/PE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 21.030,44 21.030,44 4,67 %

 1.1  CPU 354 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UND 1 17.330,40 21.030,44 21.030,44 4,67 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 61.662,44 61.662,44 13,69 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 468,43 568,43 3.410,58 0,76 %

 2.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 126 69,44 84,26 10.616,76 2,36 %

 2.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 289,8 95,13 115,44 33.454,51 7,43 %

 2.4  CPU 337 Próprio COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE - REFERÊNCIA SINAPI (104895)

m² 9 720,65 874,50 7.870,50 1,75 %

 2.5  CPU 373 Próprio REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA 

(REF ITEM 11472 ORSE 11/25)

M² 486,89 10,68 12,96 6.310,09 1,40 %

 3   REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 1 2.286,39 2.286,39 0,51 %

 3.1  CPU 281 Próprio DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ MOLDADO - REFERÊNCIA 

ORSE (21)

m 117,85 13,53 16,41 1.933,91 0,43 %

 3.2  CPU 345 Próprio CORTE DE ÁRVORE COM DESTOCAMENTO MANUAL, COM DIÂMETRO 

ENTRE 15 E 30 CM (ITEM REF CAEMA 20404 12/19)

UND 7 32,80 39,80 278,60 0,06 %

 3.3  100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 3,03 8,91 10,81 32,75 0,01 %

 3.4  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18,2 1,87 2,26 41,13 0,01 %

 4   PISOS E REVESTIMENTOS 1 117.199,06 117.199,06 26,01 %

 4.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 107,83 52,62 63,85 6.884,94 1,53 %
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 4.2  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 10,04 55,66 67,54 678,10 0,15 %

 4.3  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 34,43 42,09 51,07 1.758,34 0,39 %

 4.4  94278 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 2,11 45,12 54,75 115,52 0,03 %

 4.5  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 300,08 88,13 106,94 32.090,55 7,12 %

 4.6  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 77,4 20,98 25,45 1.969,83 0,44 %

 4.7  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 77,4 34,55 41,92 3.244,60 0,72 %

 4.8  101735 SINAPI PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 77,4 645,05 782,76 60.585,62 13,45 %

 4.9  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 2,59 158,89 192,81 499,37 0,11 %

 4.10  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 44,66 137,39 166,72 7.445,71 1,65 %

 4.11  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 58,77 27,02 32,78 1.926,48 0,43 %

 5   CONTENÇÕES 1 79.883,38 79.883,38 17,73 %

 5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 52,23 95,25 115,58 6.036,74 1,34 %

 5.2  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 3 444,42 539,30 1.617,90 0,36 %

 5.3  CP - 1391 Próprio COPIA SEINFRA C0074-ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 

(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M² 115,47 141,62 171,85 19.843,51 4,40 %

 5.4  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 70,37 4,85 5,88 413,77 0,09 %

 5.5  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 70,37 26,83 32,55 2.290,54 0,51 %

 5.6  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 33,68 128,15 155,51 5.237,57 1,16 %

  



  

 5.7  99842 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 

DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

M 44,65 476,91 578,73 25.840,29 5,74 %

 5.8  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 70,37 4,79 5,81 408,84 0,09 %

 5.9  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 70,37 17,53 21,27 1.496,76 0,33 %

 5.10  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 70,37 15,12 18,34 1.290,58 0,29 %

 5.11  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 24,7 55,48 67,32 1.662,80 0,37 %

 5.12  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 5,04 552,76 670,77 3.380,68 0,75 %

 5.13  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 5,04 45,84 55,62 280,32 0,06 %

 5.14  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 52,11 76,21 92,48 4.819,13 1,07 %

 5.15  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 170,98 14,89 18,06 3.087,89 0,69 %

 5.16  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 107,46 16,69 20,25 2.176,06 0,48 %

 6   MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 1 46.605,06 46.605,06 10,34 %

 6.1   MESA DE JOGOS E BANCOS DE CONCRETO 1 3.069,40 3.069,40 0,68 %

 6.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,62 95,25 115,58 71,65 0,02 %

 6.1.2  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,11 444,42 539,30 59,32 0,01 %

 6.1.3  92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,56 42,94 52,10 81,27 0,02 %

 6.1.4  96258 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024

m² 10,86 149,96 181,97 1.976,19 0,44 %

 6.1.5  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,8 552,76 670,77 536,61 0,12 %

 6.1.6  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,8 45,84 55,62 44,49 0,01 %

  



  

 6.1.7  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,37 14,89 18,06 151,16 0,03 %

 6.1.8  91595 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM 

PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS

KG 1,51 9,21 11,17 16,86 0,00 %

 6.1.9  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,11 128,15 155,51 17,10 0,00 %

 6.1.10  87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 

AF_02/2023

m² 0,32 295,51 358,60 114,75 0,03 %

 6.2   EQUIPAMENTOS 1 43.535,66 43.535,66 9,66 %

 6.2.1  CP 0036 Próprio Copia - INSTALAÇÃO DE GANGORRA DUPLA DE MADEIRA TRATADA, 

INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.025,02 4.884,36 4.884,36 1,08 %

 6.2.2  CPU 313 Próprio INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA 

ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO 

SOBRE SOLO. AF_10/2021 - REFERÊNCIA SINAPI (103202)

UN 1 29.156,81 35.381,78 35.381,78 7,85 %

 6.2.3  CP65 Próprio Copia da SINAPI (103310) - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, 

CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA 

DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 4 673,58 817,38 3.269,52 0,73 %

 7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 101.273,41 101.273,41 22,48 %

 7.1  101507 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1 2.366,07 2.871,22 2.871,22 0,64 %

 7.2  00005033 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN 1 818,00 942,99 

 (BDI 15,28%) 

942,99 0,21 %

 7.3  CPU 264 Próprio MURETA DE ALVENARIA PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (REF ORSE 

9174)

UND 1 378,54 459,35 459,35 0,10 %

 7.4  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 13,10 15,89 15,89 0,00 %

 7.5  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 15 266,00 322,79 4.841,85 1,07 %

 7.6  CP 508 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - REFERÊNCIA SINAPI (91848)

M 727,9 9,53 11,56 8.414,52 1,87 %

 7.7  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 8 29,20 35,43 283,44 0,06 %

 7.8  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13,87 12,41 15,05 208,74 0,05 %

  



  

 7.9  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1 136,85 166,06 166,06 0,04 %

 7.10  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 35,73 43,35 43,35 0,01 %

 7.11  CR31 Próprio Poste decorativo, em aço galvanizado, altura útil de 4m, engastado, inclusive 

luminária planetária 60-100W (Obrigatoriamente deverá possuir entre 9.000 e 

11.000 Lumens) (REF. ITEM 12903 ORSE 06/2024)

un 12 2.180,14 2.645,59 31.747,08 7,05 %

 7.12  CPU 349 Próprio POSTE TELECÔNICO FLANGEADO, GALVANIZADO, REF. PT - 100B/80L,  H= 

8 METROS, DA METAL LIGHT OU SIMILAR, COM 04 BRAÇOS E 

LUMINARIAS EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 200W, INCLUSO BASE 

E RELE FOTOELETRICO  (ITEM REF 8927 ORSE 11/25)

UND 4 4.915,05 5.964,41 23.857,64 5,30 %

 7.13  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 15 58,02 70,40 1.056,00 0,23 %

 7.14  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 15 109,07 132,35 1.985,25 0,44 %

 7.15  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2,98 27,11 32,89 98,01 0,02 %

 7.16  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 16,69 20,25 20,25 0,00 %

 7.17  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 15,07 18,28 36,56 0,01 %

 7.18  106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1 120,53 146,26 146,26 0,03 %

 7.19  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 172,91 209,82 629,46 0,14 %

 7.20  CPU 148 Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA (REF. ITEM: 13149 

ORSE 08/2025)

UN 1 388,44 471,37 471,37 0,10 %

 7.21  CP - 1510 Próprio Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 

30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2 164,89 200,09 400,18 0,09 %

 7.22  CS59 Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 63 A, TIPO AC, 30MA. (REF. ITEM: 13149 

(ORSE 11/2024))

UN 1 224,69 272,66 272,66 0,06 %

 7.23  CS57 Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80 A, TIPO AC, 30MA. (REF. ITEM: 13149 

(ORSE 11/2024))

UN 3 391,06 474,55 1.423,65 0,32 %

 7.24  106027 SINAPI DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 4 84,26 102,24 408,96 0,09 %

 7.25  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 349,58 4,67 5,66 1.978,62 0,44 %

 7.26  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 514 7,19 8,72 4.482,08 0,99 %

 7.27  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 635,98 17,92 21,74 13.826,20 3,07 %

  



  

 7.28  99861 SINAPI GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

m² 0,3 510,30 619,24 185,77 0,04 %

 8   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 14.790,86 14.790,86 3,28 %

 8.1  95635 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 214,92 260,80 260,80 0,06 %

 8.2  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,46 11,09 13,45 73,43 0,02 %

 8.3  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 65,99 12,75 15,47 1.020,86 0,23 %

 8.4  CP 085 Próprio CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM - REFERÊNCIA 

ORSE (1094)

un 1 4,07 4,93 4,93 0,00 %

 8.5  89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 10,73 13,02 156,24 0,03 %

 8.6  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 11,25 13,65 218,40 0,05 %

 8.7  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 7,46 9,05 9,05 0,00 %

 8.8  89389 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 11,58 14,05 14,05 0,00 %

 8.9  89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 17,81 21,61 21,61 0,00 %

 8.10  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 12,52 15,19 167,09 0,04 %

 8.11  CS08 Próprio Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1" (REF. 

ITEM 946 ORSE 08/2024)

un 2 15,07 18,28 36,56 0,01 %

 8.12  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,42 19,24 23,34 9,80 0,00 %

 8.13  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024

UN 1 174,42 211,65 211,65 0,05 %

 8.14  99628 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 93,15 113,03 113,03 0,03 %

 8.15  103010 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 88,02 106,81 106,81 0,02 %

 8.16  102111 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 

1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS

UN 1 860,77 1.044,54 1.044,54 0,23 %

  



  

 8.17  94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 83,23 100,99 100,99 0,02 %

 8.18   CISTERNA 1 11.221,02 11.221,02 2,49 %

 8.18.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 6,2 95,25 115,58 716,59 0,16 %

 8.18.2  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,2 444,42 539,30 107,86 0,02 %

 8.18.3  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 2,99 552,76 670,77 2.005,60 0,45 %

 8.18.4  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,99 45,84 55,62 166,30 0,04 %

 8.18.5  CP 471 Próprio FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 

12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO – (REF. ITEM: 116 ORSE 

07/2025)

m² 26,22 95,43 115,80 3.036,27 0,67 %

 8.18.6  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,2 16,69 20,25 368,55 0,08 %

 8.18.7  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 99,9 14,89 18,06 1.804,19 0,40 %

 8.18.8  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 156 13,31 16,15 2.519,40 0,56 %

 8.18.9  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,6 11,49 13,94 496,26 0,11 %

 9   DIVERSOS 1 5.826,86 5.826,86 1,29 %

 9.1  CQ84 Próprio Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m (REF. ITEM 3167 

ORSE 06/2024)

un 1 1.264,00 1.533,86 1.533,86 0,34 %

 9.2  CPU 209 Próprio LIMPEZA GERAL (REF. ITEM: 2450 ORSE 08/2025) m² 486,89 4,45 5,40 2.629,20 0,58 %

 9.3  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 10 137,11 166,38 1.663,80 0,37 %

Total Geral 450.557,90

_______________________________________________________________

Total sem BDI 371.351,25

Total do BDI 79.206,65
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