
OBRA:

LOCAL:

COMP.

 ALTURA/ 

ESPESSU

RA 

LARG.

 

REPETIÇ

ÃO 

 

PERÍMET

RO 

ÁREA VOLUME TAXA DMT SUBTOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1. COMP 003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00

1,00 1,00

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00

2,00 3,00 6,00

2.2. SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 126,00

52,00 52,00

11,00 11,00

52,00 52,00

11,00 11,00

2.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 289,80

57,00 2,10 2,00 239,40

12,00 2,10 2,00 50,40

2.4. PRÓPRIO CPU 337

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO 

DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, 

FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE - REFERÊNCIA SINAPI (104895)

M2 9,00

3,00 3,00 9,00

QUANT.

DIMENSÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM SÃO PEDRO, RUA ANTÔNIO MIRANDA DE LIMA, DISTRITO DE SÃO PEDRO, GARANHUNS/PE

RUA ANTÔNIO MIRANDA DE LIMA, DISTRITO DE SÃO PEDRO, GARANHUNS/PE

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID
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RUA ANTÔNIO MIRANDA DE LIMA, DISTRITO DE SÃO PEDRO, GARANHUNS/PE

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

2.5 CPU 373 Próprio

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO 

COM PLACA VIBRATÓRIA (REF ITEM 11472 

ORSE 11/25)

M² 486,89

486,89 486,89

3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1. PRÓPRIO CPU-281
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ 

MOLDADO - REFERÊNCIA ORSE (21)
M

121,86

49,33 49,33

2,81 2,81

3,89 3,89

4,96 4,96

46,54 46,54

4,29 4,29

7,26 7,26

2,78 2,78

3.2 PRÓPRIO CPU 345

CORTE DE ÁRVORE COM DESTOCAMENTO 

MANUAL, COM DIÂMETRO ENTRE 15 E 30 CM 

(ITEM REF CAEMA 20404 12/19)

UND

7,00

7,00 7,00

3.3 100984 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³

3,03

MEIO FIO 2,92 2,92

ARVORES 0,11 0,11

3.4 95877 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

18,20

3,03 6,00 18,20
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RUA ANTÔNIO MIRANDA DE LIMA, DISTRITO DE SÃO PEDRO, GARANHUNS/PE

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

4.0 PISOS

4.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M

107,83

47,69 47,69

5,65 5,65

27,85 27,85

19,89 19,89

6,75 6,75

0,00

4.2 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M

10,04

2,51 2,51

2,51 2,51

2,51 2,51

2,51 2,51

94277 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M

34,43

15,63 15,63

1,52 1,52

15,64 15,64

1,64 1,64
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94278 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

M

2,11

0,64 0,64

0,50 0,50

0,58 0,58

0,39 0,39

4.3 SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_10/2022

M²

300,08

CONFORME PROJETO 300,08 300,08

4.4 95240 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m²

77,40

CONFORME PROJETO 77,40 77,40

4.5 87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m²

77,40

CONFORME PROJETO 77,40 77,40

4.6 SINAPI 101735

PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, 

ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA. AF_09/2020

M²

77,40

CONFORME PROJETO 77,40 77,40

4.7 SINAPI 104658

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 

DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_03/2024

M² 2,59



OBRA:

LOCAL:

COMP.

 ALTURA/ 

ESPESSU

RA 

LARG.

 

REPETIÇ

ÃO 

 

PERÍMET

RO 

ÁREA VOLUME TAXA DMT SUBTOTAL
QUANT.

DIMENSÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM SÃO PEDRO, RUA ANTÔNIO MIRANDA DE LIMA, DISTRITO DE SÃO PEDRO, GARANHUNS/PE
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1,50 0,25 3,00 1,12

1,59 0,25 2,00 0,79

1,52 0,25 1,00 0,38

1,20 0,25 1,00 0,30

4.8 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 44,66

9,32 9,32

5,33 5,33

0,69 0,69

18,17 18,17

0,48 0,48

10,67 10,67

4.9 SINAPI 103946

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO 

CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_07/2024

M² 58,77

CANTEIRO 01 6,66 6,66

CANTEIRO 02 16,92 16,92

CANTEIRO 03 35,19 35,19

0,00

0,00

5.0 CONTENÇÕES

5.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 52,23

ACADEMIA 18,17 0,45 0,40 3,27

ACADEMIA 0,48 0,45 0,40 0,08

ACADEMIA 12,31 0,45 0,40 2,21

ACADEMIA 0,48 0,45 0,40 0,08

ACADEMIA 7,17 0,45 0,40 1,29

ACADEMIA 0,69 0,45 0,40 0,12

ACADEMIA 5,85 0,45 0,40 1,05

ACADEMIA 0,69 0,45 0,40 0,12

ACADEMIA 9,32 0,45 0,40 1,67

CANTEIRO COM BANCOS 0,35 0,45 4,00 0,63

CANTEIRO COM BANCOS 1,23 0,45 4,00 2,21

CANTEIRO COM BANCOS 0,88 0,45 4,00 1,58

CANTEIRO COM BANCOS 1,11 0,45 4,00 1,99

CANTEIRO COM BANCOS 0,35 0,45 4,00 0,63

CANTEIRO COM BANCOS 15,62 0,45 0,40 2,81
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CANTEIRO COM BANCOS 0,63 0,45 0,40 0,11

CANTEIRO COM BANCOS 4,49 0,45 0,40 0,80

CANTEIRO COM BANCOS 0,42 0,45 0,40 0,07

CANTEIRO COM BANCOS 15,65 0,45 0,40 2,81

CANTEIRO COM BANCOS 0,62 0,45 0,40 0,11

CANTEIRO COM BANCOS 4,63 0,45 0,40 0,83

CANTEIRO COM BANCOS 0,39 0,45 0,40 0,07

CANTEIRO PARQUINHO 6,59 0,45 0,40 1,18

CANTEIRO PARQUINHO 0,69 0,45 0,40 0,12

CANTEIRO PARQUINHO 4,84 0,45 0,40 0,87

CANTEIRO PARQUINHO 0,72 0,45 0,40 0,12

CANTEIRO PARQUINHO 15,70 0,45 0,40 2,82

CANTEIRO PARQUINHO 0,65 0,45 0,40 0,11

CANTEIRO PARQUINHO 10,13 0,45 0,40 1,82

CANTEIRO PARQUINHO 0,44 0,45 0,40 0,07

CANTEIRO PARQUINHO 5,35 0,45 0,40 0,96

PARQUINHO 0,40 49,06 19,62

5.2 94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 3,00

ACADEMIA 18,17 0,05 0,40 0,36

ACADEMIA 0,48 0,05 0,40 0,00

ACADEMIA 12,31 0,05 0,40 0,24

ACADEMIA 0,48 0,05 0,40 0,00

ACADEMIA 7,17 0,05 0,40 0,14

ACADEMIA 0,69 0,05 0,40 0,01

ACADEMIA 5,85 0,05 0,40 0,11

ACADEMIA 0,69 0,05 0,40 0,01

ACADEMIA 9,32 0,05 0,40 0,18

CANTEIRO COM BANCOS 0,35 0,05 0,40 4,00 0,02

CANTEIRO COM BANCOS 1,23 0,05 0,40 4,00 0,09

CANTEIRO COM BANCOS 0,88 0,05 0,40 4,00 0,07

CANTEIRO COM BANCOS 1,11 0,05 0,40 4,00 0,08

CANTEIRO COM BANCOS 0,35 0,05 0,40 4,00 0,02

CANTEIRO COM BANCOS 15,62 0,05 0,40 0,31

CANTEIRO COM BANCOS 0,63 0,05 0,40 0,01
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CANTEIRO COM BANCOS 4,49 0,05 0,40 0,08

CANTEIRO COM BANCOS 0,42 0,05 0,40 0,00

CANTEIRO COM BANCOS 15,65 0,05 0,40 0,31

CANTEIRO COM BANCOS 0,62 0,05 0,40 0,01

CANTEIRO COM BANCOS 4,63 0,05 0,40 0,09

CANTEIRO COM BANCOS 0,39 0,05 0,40 0,00

CANTEIRO PARQUINHO 6,59 0,05 0,40 0,13

CANTEIRO PARQUINHO 0,69 0,05 0,40 0,01

CANTEIRO PARQUINHO 4,84 0,05 0,40 0,09

CANTEIRO PARQUINHO 0,72 0,05 0,40 0,01

CANTEIRO PARQUINHO 15,70 0,05 0,40 0,31

CANTEIRO PARQUINHO 0,65 0,05 0,40 0,01

CANTEIRO PARQUINHO 10,13 0,05 0,40 0,20

CANTEIRO PARQUINHO 0,44 0,05 0,40 0,00

CANTEIRO PARQUINHO 5,35 0,05 0,40 0,10

5.3
CP - 

1391
Próprio

COPIA SEINFRA C0074-ALVENARIA DE TIJOLO 

CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 

ESP=20 cm

M² 115,47

ACADEMIA 18,17 0,45 8,17

ACADEMIA 0,48 0,75 0,36

ACADEMIA 12,31 0,60 7,38

ACADEMIA 0,48 0,75 0,36

ACADEMIA 7,17 0,75 5,37

ACADEMIA 0,69 0,75 0,51

ACADEMIA 5,85 0,60 3,51

ACADEMIA 0,69 0,45 0,31

ACADEMIA 9,32 0,75 6,99

CANTEIRO COM BANCOS 15,62 0,80 12,49

CANTEIRO COM BANCOS 0,63 0,80 0,50

CANTEIRO COM BANCOS 4,49 0,80 3,59

CANTEIRO COM BANCOS 0,42 0,80 0,33

CANTEIRO COM BANCOS 15,65 0,80 12,52

CANTEIRO COM BANCOS 0,62 0,80 0,49

CANTEIRO COM BANCOS 4,63 0,80 3,70

CANTEIRO COM BANCOS 0,39 0,80 0,31

CANTEIRO COM BANCOS 0,35 0,30 4,00 0,42

CANTEIRO COM BANCOS 1,23 0,30 4,00 1,47
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CANTEIRO COM BANCOS 0,88 0,30 4,00 1,05

CANTEIRO COM BANCOS 1,11 0,30 4,00 1,33

CANTEIRO COM BANCOS 0,35 0,30 4,00 0,42

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,35 0,30 4,00 0,42

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 1,23 0,30 4,00 1,47

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,88 0,30 4,00 1,05

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 1,11 0,30 4,00 1,33

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,35 0,30 4,00 0,42

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 5,16 0,30 1,54

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 3,39 0,30 1,01

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,63 0,30 0,18

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 4,49 0,30 1,34

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 5,13 0,30 1,53

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 3,39 0,30 1,01

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,62 0,30 0,18

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 4,63 0,30 1,38

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,39 0,30 0,11

CANTEIRO PARQUINHO 6,59 0,48 3,13

CANTEIRO PARQUINHO 0,69 0,45 0,31

CANTEIRO PARQUINHO 4,84 0,54 2,58

CANTEIRO PARQUINHO 0,72 0,62 0,44

CANTEIRO PARQUINHO 15,70 0,71 11,14

CANTEIRO PARQUINHO 0,65 0,80 0,52

CANTEIRO PARQUINHO 10,13 0,65 6,58

CANTEIRO PARQUINHO 0,44 0,50 0,22

CANTEIRO PARQUINHO 5,35 0,54 2,86

ESCADARIA PARQUINHO 7,34 0,15 1,10

ESCADARIA PARQUINHO 6,82 0,30 2,04

5.4 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 70,37

ACADEMIA 18,17 0,05 0,90

ACADEMIA 0,48 0,35 0,16

ACADEMIA 12,31 0,20 2,46

ACADEMIA 0,48 0,35 0,16
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ACADEMIA 7,17 0,35 2,50

ACADEMIA 0,69 0,35 0,24

ACADEMIA 5,85 0,20 1,17

ACADEMIA 0,69 0,05 0,03

ACADEMIA 9,32 0,35 3,26

CANTEIRO COM BANCOS 15,62 0,40 6,24

CANTEIRO COM BANCOS 0,63 0,40 0,25

CANTEIRO COM BANCOS 4,49 0,40 1,79

CANTEIRO COM BANCOS 0,42 0,40 0,16

CANTEIRO COM BANCOS 15,65 0,40 6,26

CANTEIRO COM BANCOS 0,62 0,40 0,24

CANTEIRO COM BANCOS 4,63 0,40 1,85

CANTEIRO COM BANCOS 0,39 0,40 0,15

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,35 0,30 4,00 0,42

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 1,23 0,30 4,00 1,47

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,88 0,30 4,00 1,05

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 1,11 0,30 4,00 1,33

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,35 0,30 4,00 0,42

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 5,16 0,30 1,54

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 3,39 0,30 1,01

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,63 0,30 0,18

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 4,49 0,30 1,34

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 5,13 0,30 1,53

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 3,39 0,30 1,01

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,62 0,30 0,18

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 4,63 0,30 1,38

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,39 0,30 0,11

CANTEIRO PARQUINHO 6,59 0,08 0,49

CANTEIRO PARQUINHO 0,69 0,05 0,03

CANTEIRO PARQUINHO 4,84 0,14 0,65

CANTEIRO PARQUINHO 0,72 0,22 0,15

CANTEIRO PARQUINHO 15,70 0,31 2,00 9,73

CANTEIRO PARQUINHO 0,65 0,40 2,00 0,52

CANTEIRO PARQUINHO 10,13 0,25 2,00 5,06

CANTEIRO PARQUINHO 0,44 0,10 0,04

CANTEIRO PARQUINHO 5,35 0,14 0,72

ASSENTO BANCOS 4,00 1,46 5,83

ESCADARIA PARQUINHO 7,34 0,45 3,30

ESCADARIA PARQUINHO 6,82 0,45 3,06
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5.5 SINAPI 104958

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M² 70,37

MESMA ÁREA DE CHAPISCO 70,37 70,37

5.6 SINAPI 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA 

ATERRO. AF_08/2023
M³

33,68

ACADEMIA 0,22 77,40 17,02

CANTEIRO ACADEMIA 0,39 6,66 2,59

CANTEIRO COM BANCOS 0,40 35,19 14,07

0,00

5.7 99842 SINAPI
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 

1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” 
M

44,65

ACADEMIA 18,13 18,13

0,50 0,50

10,66 10,66

9,43 9,43

5,24 5,24

0,69 0,69

5.8 88485 SINAPI

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²

70,37

MESMA ÁREA DE EMBOÇO 70,37 70,37

5.9 88497 SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²

70,37

MESMA ÁREA DE EMBOÇO 70,37 70,37

5.10 88489 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m²

70,37

MESMA ÁREA DE EMBOÇO 70,37 70,37
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CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM SÃO PEDRO, RUA ANTÔNIO MIRANDA DE LIMA, DISTRITO DE SÃO PEDRO, GARANHUNS/PE
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5.11 100760 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m²

24,70

GUARDA CORPO 44,65 1,10 0,50 24,55

GRADE PROTEÇÃO QUADRO DE LUZ 0,60 0,50 0,50 0,15

5.12 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³

5,04

AMARRAÇÃO CANTEIROS

ACADEMIA 18,17 0,15 0,20 0,54

ACADEMIA 0,48 0,15 0,20 0,01

ACADEMIA 12,31 0,15 0,20 0,36

ACADEMIA 0,48 0,15 0,20 0,01

ACADEMIA 7,17 0,15 0,20 0,21

ACADEMIA 0,69 0,15 0,20 0,02

ACADEMIA 5,85 0,15 0,20 0,17

ACADEMIA 0,69 0,15 0,20 0,02

ACADEMIA 9,32 0,15 0,20 0,27

CANTEIRO COM BANCOS 15,62 0,15 0,20 0,46

CANTEIRO COM BANCOS 0,63 0,15 0,20 0,01

CANTEIRO COM BANCOS 4,49 0,15 0,20 0,13

CANTEIRO COM BANCOS 0,42 0,15 0,20 0,01

CANTEIRO COM BANCOS 15,65 0,15 0,20 0,46

CANTEIRO COM BANCOS 0,62 0,15 0,20 0,01

CANTEIRO COM BANCOS 4,63 0,15 0,20 0,13

CANTEIRO COM BANCOS 0,39 0,15 0,20 0,01

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,35 0,15 0,20 0,01

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 1,23 0,15 0,20 0,03

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,88 0,15 0,20 0,02

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 1,11 0,15 0,20 0,03

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,35 0,15 0,20 0,01

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 5,16 0,15 0,20 0,15

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 3,39 0,15 0,20 0,10

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,63 0,15 0,20 0,01
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CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 4,49 0,15 0,20 0,13

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 5,13 0,15 0,20 0,15

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 3,39 0,15 0,20 0,10

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,62 0,15 0,20 0,01

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 4,63 0,15 0,20 0,13

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,39 0,15 0,20 0,01

CANTEIRO PARQUINHO 6,59 0,15 0,20 0,19

CANTEIRO PARQUINHO 0,69 0,15 0,20 0,02

CANTEIRO PARQUINHO 4,84 0,15 0,20 0,14

CANTEIRO PARQUINHO 0,72 0,15 0,20 0,02

CANTEIRO PARQUINHO 15,70 0,15 0,20 0,47

CANTEIRO PARQUINHO 0,65 0,15 0,20 0,01

CANTEIRO PARQUINHO 10,13 0,15 0,20 0,30

CANTEIRO PARQUINHO 0,44 0,15 0,20 0,01

CANTEIRO PARQUINHO 5,35 0,15 0,20 0,16

5.13 103673 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³

5,04

MESMO VOLUME DE CONCRETO 5,04 5,04

5.14 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m²

52,11

AMARRAÇÃO CANTEIROS

ACADEMIA 18,17 0,15 2,00 5,45

ACADEMIA 0,48 0,15 2,00 0,14

ACADEMIA 12,31 0,15 2,00 3,69

ACADEMIA 0,48 0,15 2,00 0,14

ACADEMIA 7,17 0,15 2,00 2,15

ACADEMIA 0,69 0,15 2,00 0,20

ACADEMIA 5,85 0,15 2,00 1,75

ACADEMIA 0,69 0,15 2,00 0,20

ACADEMIA 9,32 0,15 2,00 2,79

CANTEIRO COM BANCOS 15,62 0,15 2,00 4,68

CANTEIRO COM BANCOS 0,63 0,15 2,00 0,18

CANTEIRO COM BANCOS 4,49 0,15 2,00 1,34

CANTEIRO COM BANCOS 0,42 0,15 2,00 0,12
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CANTEIRO COM BANCOS 15,65 0,15 2,00 4,69

CANTEIRO COM BANCOS 0,62 0,15 2,00 0,18

CANTEIRO COM BANCOS 4,63 0,15 2,00 1,38

CANTEIRO COM BANCOS 0,39 0,15 2,00 0,11

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,35 0,15 2,00 0,10

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 1,23 0,15 2,00 0,36

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,88 0,15 2,00 0,26

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 1,11 0,15 2,00 0,33

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,35 0,15 2,00 0,10

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 5,16 0,15 2,00 1,54

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 3,39 0,15 2,00 1,01

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,63 0,15 2,00 0,18

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 4,49 0,15 2,00 1,34

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 5,13 0,15 2,00 1,53

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 3,39 0,15 2,00 1,01

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,62 0,15 2,00 0,18

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 4,63 0,15 2,00 1,38

CANTEIRO COM BANCOS ENCOSTO E COMPLEMENTO 0,39 0,15 2,00 0,11

CANTEIRO PARQUINHO 6,59 0,15 2,00 1,97

CANTEIRO PARQUINHO 0,69 0,15 2,00 0,20

CANTEIRO PARQUINHO 4,84 0,15 2,00 1,45

CANTEIRO PARQUINHO 0,72 0,15 2,00 0,21

CANTEIRO PARQUINHO 15,70 0,15 2,00 4,71

CANTEIRO PARQUINHO 0,65 0,15 2,00 0,19

CANTEIRO PARQUINHO 10,13 0,15 2,00 3,03

CANTEIRO PARQUINHO 0,44 0,15 2,00 0,13

CANTEIRO PARQUINHO 5,35 0,15 2,00 1,60

5.15 92916 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

170,98

AMARRAÇÃO CANTEIROS 174,47 4,00 0,245 170,98
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5.16 92915 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

107,46

AMARRAÇÃO CANTEIROS 0,60 1.163,00 0,154 107,46

6.0  	 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 

6.1 MESA DE JOGOS E BANCOS DE CONCRETO

6.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³
0,62

MESA   0,40 0,25 0,40 2,00 0,08

BANCOS 0,60 0,25 0,60 6,00 0,54

6.1.2 94968 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
m³

0,11

MESA   0,40 0,05 0,40 2,00 0,01

BANCOS 0,60 0,05 0,60 6,00 0,10

6.1.3 92526 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
m²

1,56

MESA 2,00 0,78 1,56

6.1.4 96258 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024

m²

10,86

BANCOS 0,65 12,00 1,25 9,75

MESA 0,90 2,00 0,62 1,11

6.1.5 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³

0,80

BANCOS 0,65 0,10 6,00 1,25 0,48

PILAR MESA 0,90 0,20 2,00 0,62 0,22

TAMPO MESA 0,05 2,00 0,78 0,07

TAMPO  BANCOS 0,05 6,00 0,12 0,03
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6.1.6 103673 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³

0,80

MESMO VOLUME DE CONCRETO 0,80 0,80

6.1.7 92916 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

8,37

BANCOS 0,65 36,00 0,245 5,73

PILAR MESA 0,90 12,00 0,245 2,64

6.1.8 91595 SINAPI

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE 

CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE 

EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. 

AF_12/2024_PS

KG

1,51

TAMPO MESA 2,00 0,78 0,97 1,51

6.1.9 SINAPI 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA 

ATERRO. AF_08/2023
M³

0,11

BANCOS 0,65 6,00 0,03 0,11

6.1.10 87244 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 

X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 

PRUMO. AF_02/2023

m²

0,32

MESA 0,40 0,40 2,00 0,32

6.2 EQUIPAMENTOS

6.2.1 CP 0036 Próprio

Copia - INSTALAÇÃO DE GANGORRA DUPLA 

DE MADEIRA TRATADA, INSTALADA SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

1,00

1,00 1,00
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6.2.2 CPU 313 Próprio

INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA 

TRATADA COM RAMPA ESCALADA, 

ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, 

INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 - 

REFERÊNCIA SINAPI (103202)

UN

1,00

1,00 1,00

6.2.3 CP65 Próprio

Copia da SINAPI (103310) - INSTALAÇÃO DE 

LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 

60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS 

EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN

4,00

4,00 4,00

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 101507 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO 

DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_12/2025

UN

1,00

1,00 1,00

7.2 5033 SINAPI

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO 

DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA 

DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN

1,00

1,00 1,00

7.3 CP 264 Próprio
MURETA DE ALVENARIA PARA POSTE 

AUXILIAR DE ENERGIA (REF ORSE 9174)
UND

1,00

1,00 1,00

7.4 91941 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4” X 2” BAIXA (0,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

1,00

1,00 1,00
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7.5 97887 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

15,00

15,00 15,00

7.6 CP 508 Próprio

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 

DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - REFERÊNCIA 

SINAPI (91848)

M

727,90

727,90 727,90

7.7 93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 

MM (2”), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

8,00

8,00 8,00

7.8 97668 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 

DN 63 (2”), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

13,87

13,87 13,87

7.9 101876 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN

1,00

1,00 1,00

7.10 91996 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

1,00

1,00 1,00
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7.11 CR31 Próprio

Poste decorativo, em aço galvanizado, altura útil 

de 4m, engastado, inclusive luminária planetária 60-

100W (Obrigatoriamente deverá possuir entre 

9.000 e 11.000 Lumens) (REF. ITEM 12903 ORSE 

06/2024)

un

12,00

14,00 14,00

7.12 CPU 349 Próprio

POSTE TELECÔNICO FLANGEADO, 

GALVANIZADO, REF. PT - 100B/80L, H= 8 

METROS, DA METAL LIGHT OU SIMILAR, COM 

04 BRAÇOS E LUMINARIAS EM LED P/ 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 200W, INCLUSO 

BASE E RELE FOTOELETRICO (ITEM REF 8927 

ORSE 11/25)

UND

4,00

4,00 4,00

7.13 98111 SINAPI

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 

CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN

15,00

15,00 15,00

7.14 91935 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M

2,98

1,42 1,42

0,78 0,78

0,78 0,78

0,00

7.15 93657 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN

1,00

1,00 1,00

7.16 93656 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN

2,00

2,00 2,00
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7.17 106020 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN

1,00

1,00 1,00

7.18 101894 SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 

CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN

3,00

3,00 3,00

7.19 CPU 148 Próprio
DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 

30MA (REF. ITEM: 13149 ORSE 08/2025)
UN

1,00

1,00 1,00

7.20 CP - 1510 Próprio

Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 

POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 

DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

2,00

2,00 2,00

7.21 CS59 Próprio
DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 63 A, TIPO AC, 

30MA. (REF. ITEM: 13149 (ORSE 11/2024))
UN

1,00

1,00 1,00

7.22 CS57 Próprio
DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80 A, TIPO AC, 

30MA. (REF. ITEM: 13149 (ORSE 11/2024))
UN

3,00

3,00 3,00

7.23 106027 SINAPI
DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN

4,00

4,00 4,00

7.24 1926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M

349,58

129,87 129,87

129,87 129,87

89,84 89,84

0,00
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7.25 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M

514,00

173,91 173,91

173,91 173,91

166,18 166,18

0,00

7.26 91932 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M

635,98

214,96 214,96

214,96 214,96

206,06 206,06

0,00

7.27 99861 SINAPI

GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE 

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 

DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

m²

0,30

GRADE PROTEÇÃO QUADRO DE LUZ 0,60 0,50 0,30

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

8.1 95635 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4”) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN

1,00

1,00 1,00

8.2 89401 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M

5,46

5,46 5,46

8.3 89402 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M

65,99

1,74 1,74

64,25 64,25
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8.4 CP 085 Próprio
CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, 

DIÂM = 25MM - REFERÊNCIA ORSE (1094)
UN

1,00

1,00 1,00

8.5 89411 SINAPI

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN

12,00

12,00 12,00

8.6 89410 SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN

16,00

16,00 16,00

8.7 89385 SINAPI

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

1,00

1,00 1,00

8.8 89389 SINAPI

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

1,00

1,00 1,00

8.9 89425 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN

1,00

1,00 1,00

8.10 89440 SINAPI

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

11,00

11,00 11,00
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8.11 CS08 Próprio

Fornecimento e assentamento de niple duplo de 

ferro galvanizado de 1” (REF. ITEM 946 ORSE 

08/2024)

un

2,00

2,00 2,00

8.12 89403 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M

0,42

0,42 0,42

8.13 95675 SINAPI
HIDRÔMETRO DN 3/4”, 5,0 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024
UN

1,00

1,00 1,00

8.14 99628 SINAPI

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE 

BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

1,00

1,00 1,00

8.15 103010 SINAPI

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ 

COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

1,00

1,00 1,00

8.16 102111 SINAPI

BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV 

OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2025_PS

UN

1,00

1,00 1,00

8.17 94797 SINAPI

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 

ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

1,00

1,00 1,00

8.18.0 CISTERNA

8.18.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³
6,20

2,00 1,55 2,00 6,20
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8.18.2 94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³

0,20

2,00 0,05 2,00 0,20

8.18.3 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³

2,99

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL CISTERNA 2,99 2,99

8.18.4 103673 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³

2,99

MEMSO VOLUME DE CONCRETO 2,99 2,99

8.18.5 CP 471 Próprio

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM 

COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO – (REF. ITEM: 116 

ORSE 07/2025)

m²

26,22

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL CISTERNA 26,22 26,22

8.18.6 92915 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

18,20

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL CISTERNA 18,20 18,20

8.18.7 92916 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

99,90

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL CISTERNA 99,90 99,90
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8.18.8 92917 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

156,00

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL CISTERNA 156,00 156,00

8.18.9 92919 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG

35,60

35,60 35,60

9.0 DIVERSOS

9.1 CQ84 Próprio
Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 

0,80 m (REF. ITEM 3167 ORSE 06/2024)
un

1,00

1,00 1,00

9.2 CPU 209Próprio
LIMPEZA GERAL (REF. ITEM: 2450 ORSE 

08/2025)
m²

486,89

ÁREA MEDIDA EM CAD 486,89 486,89

9.3 98510 SINAPI

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 

ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 

AF_07/2024

UN

10,00

CONFORME PROJETO 10,00 10,00
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