
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ITEM DESCRIÇÃO VALOR

 1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 21.030,44  1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 19.852,21

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 61.662,44 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 61.983,70

3.0 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 2.286,39 3.0 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 2.203,14

4.0 PISOS E REVESTIMENTOS 117.199,06 4.0 PISOS E REVESTIMENTOS 120.555,18

5.0 CONTENÇÕES 79.883,38 5.0 CONTENÇÕES 79.754,69

6.0 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 46.605,06 6.0 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 48.318,53

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.273,41 7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 103.752,57

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14.790,86 8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14.849,10

9.0 DIVERSOS 5.826,86 9.0 DIVERSOS 5.911,59

Total Geral 450.557,90 Total Geral 457.180,71

BDI - 21,35% BDI - 26,19%

Serão adotados os custos de referência NÃO DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração

PREFEITURA DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PLANILHA NÃO DESONERADA PLANILHA  DESONERADA

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM SÃO PEDRO, RUA ANTÔNIO MIRANDA DE LIMA, 

DISTRITO DE SÃO PEDRO, GARANHUNS/PE

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM SÃO PEDRO, RUA ANTÔNIO MIRANDA DE LIMA, 

DISTRITO DE SÃO PEDRO, GARANHUNS/PE
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