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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 60.862,10 21,05 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 464,69 2.788,14 0,96 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 459,35 92,85 42.650,64 14,75 %

 1.3  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 1092,22 4,74 5.177,12 1,79 %

 1.4  COMR35 Próprio ref. ORSE (4175) - Locação de praças com piquetes de madeira m² 1092,22 0,59 644,40 0,22 %

 1.5  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 12 800,15 9.601,80 3,32 %

 2   DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 1.260,95 0,44 %

 2.1  COMR36 Próprio REF. ORSE (21) - Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 84,7 12,50 1.058,75 0,37 %

 2.2  COMR54 Próprio REV. ORSE (3242) - Remoção de poste de concreto armado seção circular ou 

duplo T - Rev. 01

un 1 202,20 202,20 0,07 %

 3   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 4.310,23 1,49 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 34,56 88,05 3.043,00 1,05 %

 3.2  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 34,56 11,69 404,00 0,14 %

 3.3  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 26,46 22,30 590,05 0,20 %

 3.4  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 8,1 6,48 52,48 0,02 %

 3.5  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 106,11 2,08 220,70 0,08 %

 4   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 4.759,75 1,65 %

 4.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 118,01 23,24 2.742,55 0,95 %

 4.2  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 9,32 130,48 0,05 %

 4.3  89412 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 10 9,60 96,00 0,03 %

 4.4  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 12,84 102,72 0,04 %

 4.5  COMR37 Próprio REF. ORSE (8975) - Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou 

similar

un 10 107,52 1.075,20 0,37 %

 4.6  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 34,37 103,11 0,04 %

 4.7  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 46,83 46,83 0,02 %

 4.8  95635 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 2 213,88 427,76 0,15 %

 4.9  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 35,10 35,10 0,01 %

 5   INSTALAÇÕES ELÉTRICA 1 95.157,92 32,91 %

 5.1  COMR38 Próprio Ref. SINAPI (101489) - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A ( INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 2.105,98 2.105,98 0,73 %

 5.2  COMR39 Próprio Ref.  SINAPI (101489) - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A ( INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 2.108,88 2.108,88 0,73 %

 5.3  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 20 201,96 4.039,20 1,40 %

 5.4  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 18,81 75,24 0,03 %

 5.5  91878 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 5,82 23,28 0,01 %
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 5.6  91879 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 7,18 14,36 0,00 %

 5.7  91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 17,71 35,42 0,01 %

 5.8  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 18,94 18,94 0,01 %

 5.9  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4 32,63 130,52 0,05 %

 5.10  COMR42 Próprio Ref. SINAPI (91907) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 33,04 66,08 0,02 %

 5.11  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16 12,57 201,12 0,07 %

 5.12  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,3 9,74 32,14 0,01 %

 5.13  91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 42,8 9,02 386,05 0,13 %

 5.14  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 42,71 8,41 359,19 0,12 %

 5.15  91843 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,19 6,66 434,16 0,15 %

 5.16  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,28 13,57 3,79 0,00 %

 5.17  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 12,81 12,76 163,45 0,06 %

 5.18  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16 28,78 460,48 0,16 %

 5.19  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,5 14,56 21,84 0,01 %

 5.20  91866 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 37,27 8,52 317,54 0,11 %

 5.21  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,44 10,32 4,54 0,00 %

 5.22  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 7,62 14,43 109,95 0,04 %

 5.23  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 33,76 135,04 0,05 %

 5.24  COMR44 Próprio Conjunto de iluminação C/02 e lâmpadas de LED 200W, Montada em poste de 

aço galvanizado circular, chumbador de aço e fiação -H=8M

UN 2 3.608,96 7.217,92 2,50 %

 5.25  COMR45 Próprio Conjunto de iluminação C/03 e lâmpadas de LED 200W, Montada em poste de 

aço galvanizado circular, chumbador de aço e fiação -H=8M

UN 3 4.296,22 12.888,66 4,46 %

 5.26  COMR46 Próprio Ref. ORSE (12903) - Poste decorativo , em aço galvanizado , com 3m/4m, 

inclusive luminária planetária de led 60w

un 14 3.590,62 50.268,68 17,38 %

 5.27  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 3 36,34 109,02 0,04 %

 5.28  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 19 162,41 3.085,79 1,07 %

 5.29  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 13,09 65,45 0,02 %

 5.30  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 23,46 70,38 0,02 %

 5.31  93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 26,36 26,36 0,01 %

 5.32  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 14,02 70,10 0,02 %

 5.33  93675 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 175,75 527,25 0,18 %

 5.34  COMR47 Próprio Ref. SINAPI (93674) - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL 

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 143,71 718,55 0,25 %

 5.35  COMR48 Próprio Ref. SINAPI (93674) - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL 

DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 143,71 718,55 0,25 %

 5.36  106030 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1 192,56 192,56 0,07 %

 5.37  106027 SINAPI DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 2 84,42 168,84 0,06 %

 



 

 5.38  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 494,85 4,47 2.211,97 0,76 %

 5.39  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 396,71 3,72 1.475,76 0,51 %

 5.40  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 0,38 604,70 229,78 0,08 %

 5.41  COMR49 Próprio Ref. SINAPI (101874) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 

24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 635,98 1.271,96 0,44 %

 5.42  COMR65 Próprio Ref. da SINAPI (102128) - MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 1/2 CV, HM 21 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.593,15 2.593,15 0,90 %

 6   INFRAESTRUTURA 1 101.000,94 34,93 %

 6.1   BANCOS E MURETA 1 10.301,69 3,56 %

 6.1.1  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 60,91 6,38 388,60 0,13 %

 6.1.2  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 60,91 19,22 1.170,69 0,40 %

 6.1.3  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 19 156,00 2.964,00 1,02 %

 6.1.4  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 15,2 55,12 837,82 0,29 %

 6.1.5  102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 6,09 643,07 3.916,29 1,35 %

 6.1.6  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 19 6,78 128,82 0,04 %

 6.1.7  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 19 47,13 895,47 0,31 %

 6.2   PISOS E REVESTIMENTOS 1 78.136,30 27,02 %

 6.2.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 74,68 49,53 3.698,90 1,28 %

 6.2.2  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 20,9 47,81 999,22 0,35 %

 6.2.3  94280 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

M 245,32 50,73 12.445,08 4,30 %

 6.2.4  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 528,58 82,15 43.422,84 15,02 %

 6.2.5  COMR53 Próprio Ref. da ORSE (6316) - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA 

LAVADA), APLICADO EM PISOS, ESPESSURA DE 30 CM.

m³ 11,57 187,05 2.164,16 0,75 %

 6.2.6  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 151,56 2,08 315,24 0,11 %

 6.2.7  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m² 465,05 4,73 2.199,68 0,76 %

 6.2.8  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 465,05 27,72 12.891,18 4,46 %

 6.3   PINTURAS E ACABAMENTOS 1 1.195,47 0,41 %

 6.3.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 62,2 4,59 285,49 0,10 %

 6.3.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 62,2 14,63 909,98 0,31 %

 6.4   ESTRUTURA BALANÇO 1 3.955,34 1,37 %

 6.4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,42 88,05 36,98 0,01 %

 6.4.2  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,07 801,30 56,09 0,02 %

 6.4.3  104927 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,4 78,17 109,43 0,04 %

 6.4.4  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,4 16,04 22,45 0,01 %

 6.4.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 52,6 12,06 634,35 0,22 %

 6.4.6  COMR55 Próprio Ref. da SINAPI (103669) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK = 25 MPA, COM 

USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 0,42 899,99 377,99 0,13 %

 6.4.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,7 45,65 77,60 0,03 %

 



 

 6.4.8  92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 

18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 3,36 97,43 327,36 0,11 %

 6.4.9  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1 52,29 52,29 0,02 %

 6.4.10  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 24,3 13,43 326,34 0,11 %

 6.4.11  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 7,8 11,71 91,33 0,03 %

 6.4.12  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 38,6 12,26 473,23 0,16 %

 6.4.13  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,35 899,99 314,99 0,11 %

 6.4.14  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,168 918,32 154,27 0,05 %

 6.4.15  COMR56 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO AMADEIRADO DE 

DIMENSÕES TIPO REGUA; REJUNTE PROXIMO A TONALIDADE. 

AF_02/2023_PE - REF. SINAPI (87262) -

m² 6,86 131,29 900,64 0,31 %

 6.5   ESTRUTURA RESERVATORIO 1 7.412,14 2,56 %

 6.5.1  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 26,22 82,82 2.171,54 0,75 %

 6.5.2  103684 SINAPI CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 2,99 625,08 1.868,98 0,65 %

 6.5.3  91601 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 99,9 11,58 1.156,84 0,40 %

 6.5.4  91602 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 156 10,71 1.670,76 0,58 %

 6.5.5  91603 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 35,6 9,52 338,91 0,12 %

 6.5.6  100067 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 18,2 11,27 205,11 0,07 %

 7   EQUIPAMENTOS 1 16.997,05 5,88 %

 7.1  COMR50 Próprio Ref. SINAPI (103307) -  LIXEIRA METÁLICA OU INOX, CAPACIDADE DE 60 L, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA, CHUMBO OU PRETA. AF_11/2021

UN 15 719,04 10.785,60 3,73 %

 7.2  COMR51 Próprio ref. da ORSE (9160) - Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de 

ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark 

ou similar

un 1 3.932,72 3.932,72 1,36 %

 7.3  COMR52 Próprio Ref. da SINAPI (103214) - INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES METÁLICA 

EM TUBOS DE AÇO CARBONO, 2 PRANCHA S. AF_10/2021

UN 1 2.278,73 2.278,73 0,79 %

 8   SERVIÇOS FINAIS 1 4.838,53 1,67 %

 8.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1092,22 4,43 4.838,53 1,67 %

61.741,52

Total Geral 350.928,99

_______________________________________________________________

Camila Rafaela

Engenheira Civil

Total sem BDI 289.187,47

Total do BDI

 


