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PREFEITURA MUNIPAL DE GARANHUNS
CNPJ: 113039060001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
OBRA: CONSTRUGAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS NO PARQUE ESPORTIVO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BURGOS, NO
BAIRRO BOA VISTA, EM GARANHUNS/PE.
MEMORIA DE CALCULO
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UND 1,00
Descrigao
PARA CALCULO DA ADMINISTRAGCAO LOCAL FOI CONSIDERADO O ENCARREGADO GERAL DE OBRA
ATUANDO POR 40 HORAS SEMANAIS DURANTE TODOS OS 5 MESES DE OBRA E O ENGENHEIRO CIVIL = 1,00
ATUANDO DURANTE 4 HORAS SEMANAIS DURANTE TODOS OS 5 MESES DE OBRA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
21 AF_03/2022_PS M2 6.48
Comprimento X Largura Observagdo
3.60 M 1,80 Escritério em canteiro de - 6.48
Obra
2.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 307,55
Perimetro X Altura Observagdo
48,60 X 2,20 Vestiario = 106,91
91,20 X 2,20 Quiosques = 200,64
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ESCRITOF_(IO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO
2.3 DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 9,00
AF_01/2024_PE - REFERENCIA SINAPI (104894)
Comprimento X Largura Observagdo
2,00 M 450 Escritério em canteiro de - 9,00
Obra
COMF:OSIQZ\O PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
2.4 PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 9,00
AF_01/2024_PE - REFERENCIA SINAPI (104895)
Comprimento X Largura Observagdo
2,00 X 450 Escritério eorgrganteiro de - 9,00
P [~~~ VESTARIOSDOPARQUEESPORTIVO [ [ ]
3.1 INFRAESTRUTURA
311 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3 2308
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
Comprimento X Largura X Altura Observagdo
1,15 X 1,40 X 1,55 Sapata P1 = 2,50
1,40 X 1,25 X 1,55 Sapata P2 = 2,71
1,20 X 1,10 X 1,55 Sapata P3 = 2,05
0,95 X 1,10 X 1,55 Sapata P4 = 1,62
0,65 X 0,80 X 1,55 Sapata P5 = 0,81
0,65 X 0,80 X 1,55 Sapata P6 = 0,81
1,15 X 1,30 X 1,55 Sapata P7 = 2,32
1,30 X 1,20 X 1,55 Sapata P8 = 2,42
1,30 X 1,20 X 1,55 Sapata P9 = 2,42
0,95 X 1,10 X 1,55 Sapata P10 = 1,62
14,91 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 1 = 0,90
0,36 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 2 = 0,02
5,81 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 3 = 0,35
0,36 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 4 = 0,02
2,70 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 5 = 0,16
14,91 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 6 = 0,90
3,59 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 7 = 0,22
1,47 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 8 = 0,09
1,47 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 9 = 0,09
1,47 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 10 = 0,09
1,47 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 11 = 0,09
4,00 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 12 = 0,24
0,30 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 13 = 0,02
0,46 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 14 = 0,03
4,01 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 15 = 0,24
1,99 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 16 = 0,12
3,69 X 0,14 X 0,43 Viga Baldrame 17 = 0,22
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CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0.91
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 !
Comprimento X Largura X Espessura Observagdo
1,15 X 1,40 X 0,05 Sapata P1 = 0,08
1,40 X 1,25 X 0,05 Sapata P2 = 0,09
1,20 X 1,10 X 0,05 Sapata P3 = 0,07
0,95 X 1,10 X 0,05 Sapata P4 = 0,05
0,65 X 0,80 X 0,05 Sapata P5 = 0,03
0,65 X 0,80 X 0,05 Sapata P6 = 0,03
1,15 X 1,30 X 0,05 Sapata P7 = 0,07
1,30 X 1,20 X 0,05 Sapata P8 = 0,08
1,30 X 1,20 X 0,05 Sapata P9 = 0,08
0,95 X 1,10 X 0,05 Sapata P10 = 0,05
14,91 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 1 = 0,06
0,36 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 2 = 0,00
5,81 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 3 = 0,02
0,36 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 4 = 0,00
2,70 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 5 = 0,01
14,91 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 6 = 0,06
3,59 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 7 = 0,02
1,47 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 8 = 0,01
1,47 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 9 = 0,01
1,47 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 10 = 0,01
1,47 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 11 = 0,01
4,00 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 12 = 0,02
0,30 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 13 = 0,00
0,46 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 14 = 0,00
4,01 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 15 = 0,02
1,99 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 16 = 0,01
3,69 X 0,14 X 0,03 Viga Baldrame 17 = 0,02
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 16.16
UTILIZAGOES. AF_01/2024 !
Area Observagio
16,16 Segundo Resumo - 16.16
Estrutural
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- M2 1125
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 !
Area Observagio
1125 Segundo Resumo - 11.25
Estrutural
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, M2 49 42
E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 !
Area Observagio
49,42 Segundo Resumo - 49,42
Estrutural
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 5700
MONTAGEM. AF_01/2024 !
Peso Observagdo
Segundo Resumo _
4.00 Estrutural - Sapatas B 4,00
Segundo Resumo
53,00 Estrutural - Vigas = 53,00
Baldrame
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 31.00
MONTAGEM. AF_01/2024 !
Peso Observagdo
Segundo Resumo
31,00 Estrutural - Vigas = 31,00
Baldrame
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - KG 18.00
MONTAGEM. AF_01/2024 ’
Peso Observagdo
Segundo Resumo
18,00 Estrutural - Vigas = 18,00
Baldrame
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319 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 337.00
o MONTAGEM. AF_01/2024 !
Peso Observagdo
Segundo Resumo _
198,00 Estrutural - Sapatas B 198,00
Segundo Resumo
139,00 Estrutural - Vigas = 139,00
Baldrame
31.10 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 12.00
o 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 !
Peso Observagdo
Segundo Resumo _
12,00 Estrutural - Sapatas - 12,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
3.1.11 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 19,00
Volume Observagdo
Segundo Resumo _
19,00 Estrutural - Pilar - Térreo - 19,00
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
3.1.12 ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 4,66
Volume Observagdo
Segundo Resumo _
4,66 Estrutural - Sapatas - 4,66
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
3.1.13 ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,54
Volume Observagdo
Segundo Resumo _
0.54 Estrutural - Pilar - Térreo - 0,54
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
3.1.14 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 3,74
Volume Observagdo
Segundo Resumo _
3,74 Estrutural - Vigas - Térreo - .74
3.1.15 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 86,60
Area Observagio
Segundo Resumo _
16,16 Estrutural - Sapata - 16,16
Segundo Resumo _
1125 Estrutural - Pilar - Térreo - 11,25
Comprimento X Largura = 0,00
14,91 X 0,94 Viga Baldrame 1 = 14,02
0,36 X 0,94 Viga Baldrame 2 = 0,34
5,81 X 0,94 Viga Baldrame 3 = 5,46
0,36 X 0,94 Viga Baldrame 4 = 0,34
2,70 X 0,94 Viga Baldrame 5 = 2,54
14,91 X 0,94 Viga Baldrame 6 = 14,02
3,59 X 0,94 Viga Baldrame 7 = 3,37
1,47 X 0,94 Viga Baldrame 8 = 1,38
1,47 X 0,94 Viga Baldrame 9 = 1,38
1,47 X 0,94 Viga Baldrame 10 = 1,38
1,47 X 0,94 Viga Baldrame 11 = 1,38
4,00 X 0,94 Viga Baldrame 12 = 3,76
0,30 X 0,94 Viga Baldrame 13 = 0,28
0,46 X 0,94 Viga Baldrame 14 = 0,43
4,01 X 0,94 Viga Baldrame 15 = 3,77
1,99 X 0,94 Viga Baldrame 16 = 1,87
3,69 X 0,94 Viga Baldrame 17 = 3,47
3.1.16 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 14,14
Volume X Quantidade Observagdo
23,08 X 1,00 Volume Escavado = 23,08
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466 M 1,00 Volume Concretado das - 466
Sapatas
0,54 M 1,00 Volume ancretado dos - 0,54
Pilares
374 M 1,00 Volume Concretado das - 374
Baldrames
3.2 SUPERESTRUTURA
321 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- M2 2098
- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 ’
Area Observagio
Segundo Resumo
20,98 Estrutural - Pilares - = 20,98
Coberta
322 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 35.01
o SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 !
Area Observagio
Segundo Resumo
35,01 Estrutural - Vigas - = 35,01
Coberta
323 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 7400
- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Peso Observagdo
Segundo Resumo
44,00 Estrutural - Vigas - = 44,00
Coberta
Segundo Resumo
30,00 Estrutural - Pilares - = 30,00
Coberta
324 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 12.00
- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
Peso Observagdo
Segundo Resumo
12,00 Estrutural - Vigas - = 12,00
Coberta
325 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 15.00
- 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Peso Observagdo
Segundo Resumo
15,00 Estrutural - Vigas - = 15,00
Coberta
326 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 194.00
- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
Peso Observagdo
Segundo Resumo
116,00 Estrutural - Vigas - = 116,00
Coberta
Segundo Resumo
78,00 Estrutural - Pilares - = 78,00
Coberta
327 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 102
- ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ’
Volume Observagdo
Segundo Resumo
1,02 Estrutural - Pilares - = 1,02
Coberta
328 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE M3 3.29
- BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS !
Volume Observagdo
Segundo Resumo
3,29 Estrutural - Vigas - = 3,29
Coberta
329 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 KG 16.00
- MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Peso Observagdo
Segundo Resumo
16,00 Estrutural - Pilares - = 16,00
Coberta
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3210 ARMAQAO PARA LAJE DE CONCRETO, EXECUTADA EM EDIFICAQOES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. KG 5905
- AF_12/2024_PS - REFERENCIA SINAPI (91595) ’
Peso
Comprimento X Largura X Especifico Observagdo
(Kg/m?)
5,97 X 4,00 X 0,97 LT1 = 23,16
5,25 X 4,00 X 0,97 LT2 = 20,37
4,00 X 4,00 X 0,97 LT3 = 15,52
3211 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIGADA, ALTURA TOTAL M2 6088
- DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025 - REFERENCIA SINAPI (101952) !
Comprimento X Largura Observagdo
5,97 X 4,00 LT1 = 23,88
5,25 X 4,00 LT2 = 21,00
4,00 X 4,00 LT3 = 16,00
3.2.12 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 16,45
Compr. X Quant. Observagdo
4,40 X 2,00 Janelas Tipo 1 = 8,80
2,85 X 1,00 Cobogé = 2,85
2,40 X 2,00 Portas = 4,80
3.2.13 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 11,65
Compr. X Quant. Observagdo
4,40 X 2,00 Janelas Tipo 1 = 8,80
2,85 X 1,00 Cobogé = 2,85
COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
3.2.14 EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 30 MPA. REFERENCIA SINAPI (104488-02/2024) M3 063
Compr. X Largura X Espessura Observagdo
8,30 X 0,55 X 0,10 Laje para Banco em "L" = 0,46
3,15 X 0,55 X 0,10 Laje para Banco em Reto = 0,17
3.3 ALVENARIA E SISTEMAS DE VEDAGAO
331 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 M2 152.89
~ CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ’
Comprimento X Altura X Quant. Observagdo
3,59 X 3,25 X 1,00 Parede 1 - Fundos - 11,67
Vestidrio
5,81 « 3.25 « 1,00 Parede 2—Poste_r|ora - 18,88
Vasos e Chuveiros
4,00 0,50 -1,00 ) = -2,00
X X Desconto - Janela Tipo 1
5,81 x 3,25 X 1,00 Parede 3 - Posterior a = 18,88
Lavatorios e Armario
Parede 4 - Frente a
5,10 3,25 1,00 = 16,58
X X Entrada (Entre P2 E P3)
4,00 X 0,50 X -1,00 . = -2,00
Desconto - Janela Tipo 1
Complemento Parede 4
4,00 3,25 1,00 L = 13,00
X X até Fim do DML (P4)
Parede 5 - Posterior ao
3,39 X 3,25 X 1,00 Banco na Lateral da Porta = 11,02
do Vestidrio
130 « 3.25 « 1,00 Parede 6 - Shaft ao Lado - 423
da Porta
Parede 7 - Divisoria
4,00 X 3,25 X 1,00 Vestidrio e DML = 13,00
4,00 X 3,25 X 1,00 Parede 8 - Cobog do = 13,00
DML
2,45 2,10 -1,00 L = 5,15
X X Desconto - Cobogé Tipo 2
150 « 3.25 « 2,00 Parede 9 - Parede em "L - 9.75
da Porta do DML
Parede 10 - Acima da Laje _
5,81 X 0,74 X 1,00 -Entre P1e P2 = 4,30
510 « 0.74 « 1,00 Parede 11 - Acima da Laje - 377
- Entre P2 e P3
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4,00 0.74 « 1,00 Parede 12 - Acima da Laje 2,96
- Entre P3 e P4
Parede 13 - Acima da Laje
3,69 0,74 X 1,00 - Entre P4 E P10 2,73
4,00 0.74 « 1,00 Parede 14 - Acima da Laje 2,96
- Entre P10 e P9
Parede 15 - Acima da Laje
5,10 0,74 X 1,00 -Entre P9 e P8 3,77
5,81 0.74 « 1,00 Parede 16 - Acima da Laje 4,30
- Entre P8 e P7
Parede 17 - Acima da Laje
3,59 0,74 X 1,00 -Entre P7 e P1 2,66
8.30 0,40 « 1,00 Complemento Pa:efle 332
para Banco em "L
315 0,40 " 1,00 Complemento Parede 126
para Banco Reto
332 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA M2 3172
~ DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 ’
Comprimento Altura X Quant. Observagdo
2,60 2.10 M 2,00 Parede para Diviséria dos 10,91
Vasos
0,80 2,10 X -2,00 Desconto Portas -3,36
2.90 2.10 M 3,00 Parede para Diyisérias 18.29
dos Chuveiros
0,80 2,10 X -3,00 Desconto Portas -5,04
2,60 2,10 X 2,00 Divisérias Armario 10,92
333 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA M2 515
~ DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 ’
Comprimento Altura X Quant. Observagdo
2,45 2,10 X 1,00 Cobogé - DML 5,15
3.4 PISOS E REVESTIMENTOS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
3.4.1 M2 67,94
CM. AF_01/2024
Comprimento Largura Observagdo
15,80 4,30 Area da Edificagdo 67,94
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
34.2 M2 53,68
CM. AF_01/2024
Area Quant. Observagdo
143 2,00 Piso para I'30l><'do Vaso 2,86
Sanitario
188 3,00 Piso para I?oxdo 5,64
Chuveiro
31,23 1,00 Piso Vestidrio 31,23
13,95 1,00 Piso DML 13,95
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
3.4.3 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 53,68
3CM. AF_07/2021
Area Quant. Observagdo
143 2,00 Piso para I_30l><'do Vaso 2,86
Sanitario
188 3,00 Piso para I?oxdo 5,64
Chuveiro
31,23 1,00 Piso Vestidrio 31,23
13,95 1,00 Piso DML 13,95
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
344 INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM M2 53,68
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
Area Quant. Observagdo
143 2,00 Piso para I_30l><'do Vaso 2,86
Sanitario
188 3,00 Piso para I?oxdo 5,64
Chuveiro
31,23 1,00 Piso Vestiario 31,23
13,95 1,00 Piso DML 13,95
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345 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 6,41
Comprimento X Largura Observagdo
3,00 X 0,45 X . = 1,35
Piso 1 - Acesso Vestiario
3,00 0,60 . - = 1,80
X Piso 2 - Acesso Vestidrio
0,60 X 1,00 Piso 2 - Acesso DML = 0,60
0,60 X 1,00 Piso 3 - Acesso DML = 0,60
0,60 X 1,00 Piso 4 - Acesso DML = 0,60
0,60 X 1,00 Piso 5 - Acesso DML = 0,60
0,60 X 1,00 Piso 6 - Acesso DML = 0,60
Area
0,26 Piso 1 - Acesso DML = 0,26
3.5 REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO
CHAFPISCTCU AFLTCADU ENMFALVENARTATUCUM PFRESENVCA DE VAUSJE ESTRUTURAS DE CUNURETU UE
3.5.1 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 149,28
AF 10/2022
Comprimento X Altura X Quantidade Observagdo
15,80 X 4,15 X 2,00 Parede 1 = 131,14
4,00 X 0,50 X -2,00 Desconto Janelas Tipo 1 = -4,00
2,45 X 2,10 X -1,00 Desconto Cobogd = -5,15
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta = -4,20
4,30 X 4,15 X 2,00 Parede 2 = 35,69
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta = -4,20
352 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 154 04
~ PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 !
Comprimento X Altura X Quantidade Observagdo
11,90 . 3.25 X 1,00 Parede 1 - Vestiario - - 38,68
Fundos dos Boxes
0,10 X 2.10 M 5,00 Desconto Diviséria dos - 1,05
Boxes
4,00 X 0,50 X -2,00 Desconto Janelas = -4,00
Parede 2 - Diviséria _
4,00 X 3,25 X 1,00 Vesti4rio @ DML = 13,00
Parede 3 - Vestiario - _
11,90 X 3,25 X 1,00 Porta da Entrada = 38,68
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta = -4,20
4,00 X 3,25 X 1,00 Parede 4 - Vestiario = 13,00
0,10 X 2.10 M 1,00 Desconto Diviséria dos - 0.21
Boxes
7,50 X 2,15 X 1,00 Parede 5 - Frente e = 16,11
Lateral dos Boxes
0,80 X 2,10 X -5,00 Desconto Portas = -8,40
2.40 N 215 X 2,00 Parede 6 - Interna Box - 10,31
com Vaso
0,80 X 2,10 X -2,00 Desconto Porta = -3,36
0,80 N 215 X 3,00 Parede 7 - Inter.na Box - 515
com Chuveiro
1,30 X 215 M 2,00 Parede 8 -’E?|V|sor|a - 5,58
Armario
Parede 9 - Vestiario -
Complemento de Parede _
1,35 X 3,25 X 1,00 ao lado da Porta de B 4,39
Entrada
8,30 X 055 M 1,00 Parede 10 - f’a“ra Banco - 457
em"L
315 N 055 X 1,00 Parede 11 - Para Banco - 1,73
Reto
345 x 3,25 x 1,00 Parede 12 - DML - = 11,21
Lavatério
4,00 x 3.25 X 1,00 Parede 13 - DML - = 13,00
Diviséria
2,45 X 2,10 X -1,00 Desconto Cobogd = -5,15
4,00 X 3,25 X 1,00 Parede 14 - DML - = 13,00
Entrada
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta = -4,20
0,50 X 325 X 400 Parede 15 - Complemento - 6,50
Entrada
EVIBUVU U VIASSA UNTUCAENT ARGANIASSA TRAVU T 236, F FPARU NMIECANTCU CUVIBETUNETRA ZUU L,
3.5.3 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 149,28
AF (0R/2022
Comprimento X Altura X Quantidade Observagdo
15,80 X 4,15 X 2,00 Parede 1 = 131,14
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4,00 X 0,50 X -2,00 Desconto Janelas Tipo 1 -4,00
2,45 X 2,10 X -1,00 Desconto Cobogd -5,15
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta -4,20
4,30 X 4,15 X 2,00 Parede 2 35,69
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta -4,20
354 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES M2 154 04
~ INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 !
Comprimento X Altura X Quantidade Observagdo
11,90 . 325 X 1,00 Parede 1 - Vestiario - 38,68
Fundos dos Boxes
0,10 X 2.10 M 5,00 Desconto Diviséria dos 1,05
Boxes
4,00 X 0,50 X -2,00 Desconto Janelas -4,00
Parede 2 - Diviséria
4,00 X 3,25 X 1,00 Vesti4rio @ DML 13,00
Parede 3 - Vestiario -
11,90 X 3,25 X 1,00 Porta da Entrada 38,68
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta -4,20
4,00 X 3,25 X 1,00 Parede 4 - Vestiario 13,00
0,10 X 210 M 1,00 Desconto Diviséria dos 0.21
Boxes
7,50 X 2,15 X 1,00 Parede 5 - Frente e 16,11
Lateral dos Boxes
0,80 X 2,10 X -5,00 Desconto Portas -8,40
2.40 N 215 X 2,00 Parede 6 - Interna Box 10,31
com Vaso
0,80 X 2,10 X -2,00 Desconto Porta -3,36
0,80 N 215 X 3,00 Parede 7 - Inter.na Box 515
com Chuveiro
1,30 X 215 M 2,00 Parede 8 -’E?|V|sor|a 558
Armario
Parede 9 - Vestiario -
Complemento de Parede
1,35 X 325 X 1,00 ao lado da Porta de 4,39
Entrada
8,30 X 055 M 1,00 Parede 10 - f’a“ra Banco 457
em"L
315 N 055 X 1,00 Parede 11 - Para Banco 1,73
Reto
345 x 3,25 x 1,00 Parede 12 - DML - 11,21
Lavatério
4,00 x 3.25 X 1,00 Parede 13 - DML - 13,00
Diviséria
2,45 X 2,10 X -1,00 Desconto Cobogd -5,15
4,00 X 3,25 X 1,00 Parede 14 - DML - 13,00
Entrada
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta -4,20
0,50 X 325 X 400 Parede 15 - Complemento 6,50
Entrada
3.5.5 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 149,28
Comprimento X Altura Quantidade Observagdo
15,80 X 4,15 X 2,00 Parede 1 131,14
4,00 X 0,50 X -2,00 Desconto Janelas Tipo 1 -4,00
2,45 X 2,10 X -1,00 Desconto Cobogd -5,15
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta -4,20
4,30 X 4,15 X 2,00 Parede 2 35,69
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta -4,20
3.5.6 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 149,28
Comprimento X Altura X Quantidade Observagdo
15,80 X 4,15 X 2,00 Parede 1 131,14
4,00 X 0,50 X -2,00 Desconto Janelas Tipo 1 -4,00
2,45 X 2,10 X -1,00 Desconto Cobogd -5,15
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta -4,20
4,30 X 4,15 X 2,00 Parede 2 35,69
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta -4,20
3.5.7 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 149,28
Comprimento X Altura X Quantidade Observagdo
15,80 X 4,15 X 2,00 Parede 1 131,14
4,00 X 0,50 X -2,00 Desconto Janelas Tipo 1 -4,00
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2,45 X 2,10 X -1,00 Desconto Cobogd -5,15
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta -4,20
4,30 X 4,15 X 2,00 Parede 2 35,69
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta -4,20
REVESTIVIENTU CERANMTCU PARA FPAREDE, TUX TUTN, NA CTUR BRANCATOSCTU, AFCTCADU TUM
358 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO - M2 166,07
RFV 04 - REFFRENCIA ORSF (4440)
Comprimento X Altura X Quantidade Observagdo
11,90 X 3,25 M 1,00 Parede 1 - Vestiario - 38,68
Fundos dos Boxes
0,10 N 210 X 5,00 Desconto Diviséria dos 1,05
Boxes
4,00 X 0,50 X -2,00 Desconto Janelas -4,00
Parede 2 - Divisoria
4,00 X 3,25 X 1,00 Vestiario & DML 13,00
Parede 3 - Vestiario -
11,90 X 3,25 X 1,00 Porta da Entrada 38,68
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta -4,20
4,00 X 3,25 X 1,00 Parede 4 - Vestiario 13,00
0,10 N 210 X 1,00 Desconto Diviséria dos 021
Boxes
7,50 x 2,15 x 1,00 Parede 5 - Frente & 16,11
Lateral dos Boxes
0,80 X 2,10 X -5,00 Desconto Portas -8,40
2.40 X 215 M 2,00 Parede 6 - Interna Box 10,31
com Vaso
0,80 X 2,10 X -2,00 Desconto Porta -3,36
0,80 X 215 M 3,00 Parede 7 - Inter_na Box 515
com Chuveiro
1,30 x 2,15 X 2,00 Parede 8 - Divisoria 5,58
Armario
Parede 9 - Vestiario -
Complemento de Parede
1,35 X 3,25 X 1,00 ao lado da Porta de 439
Entrada
8,30 N 055 X 1,00 Parede 10 - f’zll‘ra Banco 457
em"L
315 X 055 M 1,00 Parede 11 - Para Banco 173
Reto
345 x 3,25 X 1,00 Parede 12 - DML - 11,21
Lavatdrio
4,00 x 3,25 x 1,00 Parede 13 - DML - 13,00
Diviséria
2,45 X 2,10 X -1,00 Desconto Cobogd -5,15
4,00 x 3,25 x 1,00 Parede 14 - DML - 13,00
Entrada
2,00 X 2,10 X -1,00 Desconto Porta -4,20
0,50 X 3,25 M 4,00 Parede 15 - Complemento 6.50
Entrada
8,30 X 1,05 X 1,00 Banco em "L" 8,72
3,15 X 1,05 X 1,00 Banco Reto 3,31
3.5.10 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 60,74
Comprimento X Largura X Quantidade Observagdo
11,90 X 4,00 X 1,00 Vestidrio 47,60
0,60 N 015 X 1,00 Desconto Parede na 0,09
Lateral do Banco
0,70 X 0,60 X -1,00 Desconto do Shaft -0,42
3,45 X 4,00 X 1,00 DML 13,80
Desconto Paredes nas
0,50 X 0.15 X -2,00 Laterais da Porta -0.15
3.6 INSTALAGOES SANITARIAS E PLUVIAIS
361 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 867
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Compr. Observagdo
8,67 Segundo projeto 8,67
hidrossanitario
362 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 2458
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Compr. Observagdo
24,58 Se_gundo p_r(?Je_to 24.58
hidrossanitario
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363 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 433
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Compr. Observagdo
4,33 Segundo projeto = 4,33
hidrossanitario
364 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 854
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Compr. Observagdo
8,54 Segundo projeto = 8,54
hidrossanitario
365 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR M 6.31
e AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’
Quant. Observagdo
6,31 Segundo projeto = 6,31
hidrossanitario
366 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UND 6.00
o DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
6,00 Segundo projeto = 6,00
hidrossanitario
367 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E UND 1.00
o INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto - 100
hidrossanitario
368 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UND 9.00
o INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
9,00 Segundo projeto = 9,00
hidrossanitario
36.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UND 9.00
o INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
9,00 Segundo projeto = 9,00
hidrossanitario
3610 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UND 300
o INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
3,00 Segundo projeto = 3,00
hidrossanitario
3611 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UND 6.00
o INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
6,00 Segundo projeto = 6,00
hidrossanitario
3612 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UND 500
o INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
5,00 Segundo projeto = 5,00
hidrossanitario
3613 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UND 1.00
o INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto = 1,00
hidrossanitario
3614 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UND 200
o INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
2,00 Segundo projeto = 2,00
hidrossanitario

Ricardo P. C. de Miranda Filho
Engenheiro Civil

P4gina 10 de 31 (‘a r‘,REAr)"’1/1817912402



RN

PREFEITURA MUNIPAL DE GARANHUNS
CNPJ: 113039060001-00

3615 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UND 400
e INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’
Quant. Observagdo
400 Segundo projeto = 4,00
hidrossanitario
3616 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, UND 100
e FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 ’
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto = 100
hidrossanitario
JUNCAO SIMPLES DE REDUGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
3.6.17 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 - REFERENCIA UND 1,00
SINAPI (104350)
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto - 100
hidrossanitario
JUNGAO DE REDUGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
3.6.18 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 - REFERENCIA UND 4,00
SINAPI (104353)
Quant. Observagdo
400 Segundo projeto = 4,00
hidrossanitario
3619 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UND 100
e E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’
Quant. Observagdo
1.00 Se_gundo p_r(?Je_to - 1,00
hidrossanitario
REDUCAU, FPVC, SERTE NURVIAL, ESGUTU FREUIAL, DN 73 OU VIV, JUNTAECASTICA, FTORNECIDU E
3.6.20 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 - REFERENCIA SINAPI UND 1,00
(104350)
Quant. Observagdo
1.00 Se_gundo p_r(?Je_to - 1,00
hidrossanitario
36.21 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 800
e RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’
Quant. Observagdo
8,00 Segundo projeto = 8,00
hidrossanitario
3622 VEDAGAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = UND 200
e 100MM - REFERENCIA ORSE (1595) ’
Quant. Observagdo
2,00 Segundo projeto = 2,00
hidrossanitario
3623 CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UND 200
e ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 ’
Quant. Observagdo
2,00 Segundo projeto - 2,00
hidrossanitario
3624 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES UND 100
e INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto - 100
hidrossanitario
36.25 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X UND 100
e 3,2 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 ’
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto - 100
hidrossanitario
3626 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 UND 100
e X 3,0 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 25 M2 (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 ’
Quant. | | [ [ [ [ [ Observagdo
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1,00 Segundo projeto = 1,00
hidrossanitario
3627 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 4188
o AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 !
Comprimento Observagdo
41,88 Spfgundo p.rcfjgto = 41,88
hidrossanitario
3628 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UND 200
o INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 !
Quant. Observagdo
2,00 Segundo projeto = 2,00
hidrossanitario
3629 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 3.00
o RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 !
Quant. Observagdo
3,00 Segundo projeto = 3,00
hidrossanitario
36.30 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UND 100
o EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 !
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto = 1,00
hidrossanitario
3.6.31 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UND 100
o MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_05/2025 !
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto pluvial = 1,00
3.7 INSTALACOES HIDRAULICAS
371 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIC/:\O DE AGUA - FORNECIMENTO E M 11.28
o INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
Compr. Observagdo
11,28 Segundo projeto = 11,28
hidraulico
372 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIC/:\O DE AGUA - FORNECIMENTO E M 2151
o INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
Compr. Observagdo
21,51 Segundo projeto = 21,51
hidraulico
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
3.7.3 INSTALACAO. AF_06/2022 M 511
Compr. Observagdo
5,11 Segundo projeto - 511
hidraulico
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
3.7.4 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 1,00
Compr. Observagdo
1,00 Segundo projeto - 100
hidraulico
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
3.7.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 3,00
Compr. Observagdo
3.00 Seggndf) projeto _ 3,00
hidraulico
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
3.7.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 2,00
Compr. Observagdo
2,00 Segqndp p_rOJeto - 2,00
hidraulico
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
3.7.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 2,00
Quant. | | [ [ [ [ [ Observagdo
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2,00 Seggndf) projeto 2,00
hidraulico
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA -
3.7.8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND 1,00
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto 100
hidraulico
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA -
3.7.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 8,00
Quant. Observagdo
8,00 Seggndf) prOJeto 8,00
hidraulico
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU
3.7.10 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND 1,00
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto 100
hidraulico
JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
3.7.11 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 3,00
Quant. Observagdo
3,00 Seggndf) prOJeto 3,00
hidraulico
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
3.7.12 INSTALACAO. AF_06/2022 UND 1,00
Compr. Observagdo
1,00 Segundo projeto 100
hidraulico
3713 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UND 200
o INSTALAC/:\O. AF_06/2022 !
Compr. Observagdo
200 Segundo projeto 2,00
hidraulico
3714 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UND 400
o FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. AF_06/2022 !
Compr. Observagdo
4,00 Segqndf: pro;eto 4,00
hidraulico
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
3.7.15 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UND 2,00
Compr. Observagdo
2,00 Seggndf) prOJeto 2,00
hidraulico
3716 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UND 1.00
o FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. AF_08/2021 !
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto 100
hidraulico
3717 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UND 300
o FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021 !
Quant. Observagdo
3,00 Seggndf) prOJeto 3,00
hidraulico
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.7.18 UND 1,00
AF_08/2021
Compr. Observagdo
1,00 Segundo projeto 100
hidraulico
3719 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: UND 1.00
o 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 !
Compr. Observagdo
1,00 Segundo projeto 100
hidraulico
Ricardo P C. de Wiranda ril
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3.8 INSTALAGOES ELETRICAS
381 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UND 10.00
e INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Compr. Observagdo
10,00 Segundo projeto elétrico = 10,00
3.8.2 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UND 10,00
Compr. Observagdo
10,00 Segundo projeto elétrico = 10,00
383 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 2858
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Compr. Observagdo
28,58 Segundo projeto elétrico = 28,58
384 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 2289
e FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Quant. Observagdo
22,89 Segundo projeto elétrico = 22,89
385 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 390
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Quant. Observagdo
3,90 Segundo projeto elétrico = 3,90
386 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 16.19
e FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Quant. Observagdo
16,19 Segundo projeto elétrico = 16,19
387 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 250
e FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Quant. Observagdo
2,50 Segundo projeto elétrico = 2,50
388 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE UND 1.00
e DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 ’
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto elétrico = 1,00
389 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 203
e ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ’
Quant. Observagdo
2,03 Segundo projeto elétrico = 2,03
3810 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE UND 200
e ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ’
Quant. Observagdo
2,00 Segundo projeto elétrico = 2,00
3811 LUMINARIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU UND 10.00
e SIMILAR COM LAMPADAS E REATOR BIVOLT — REFERENCIA ORSE (11952) ’
Compr. Observagdo
10,00 Segundo projeto elétrico = 10,00
3812 QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UND 1.00
e BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 ’
Compr. Observagdo
1,00 Segundo projeto elétrico = 1,00
3813 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UND 10.00
e INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Compr. Observagdo
10,00 Segundo projeto elétrico = 10,00
3814 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UND 400
e INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Quant. Observagdo
4,00 Segundo projeto elétrico = 4,00
Ricardo P. C. de Miranda Filho
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3815 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UND 3.00
e INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Quant. Observagdo
3,00 Segundo projeto elétrico = 3,00
3816 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UND 1,00
e INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto elétrico = 1,00
3817 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UND 1,00
e INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto elétrico = 1,00
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.
3.8.18 UND 1,00
AF_12/2020
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto elétrico = 1,00
3819 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 86.05
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Quant. Observagdo
86,05 Segundo projeto elétrico = 86,05
3.8.20 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 177 44
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Quant. Observagdo
177,44 Segundo projeto elétrico = 177,44
3.8.21 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 53.10
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Compr. Observagdo
53,10 Segundo projeto elétrico = 53,10
DTSJUINT TN IVIONOUTTUTATN T U DTN, CURNRNEINTTE TNOUIVITIVALT T TUR™=T MNNCUTVIENTU T TINS TACAYAUL
3.8.22 C N7/200E UND 5,00
Compr. Observagdo
5,00 Segundo projeto elétrico = 5,00
DTSJUINT TN IVIONOUTTUTCAN T U DTN, CURNRNEINTE TNOUIVITIVALT T OZR =T MNNCUTVIENTU T TINS TACAYARUL
3.8.23 C N7/200% UND 3,00
Compr. Observagdo
3,00 Segundo projeto elétrico = 3,00
3.8.24 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UND 1,00
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto elétrico = 1,00
3.8.25 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20kA - 460V - REFERENCIA ORSE (13150) UND 4,00
Quant. Observagdo
4,00 Segundo projeto elétrico = 4,00
3.8.26 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 40 A, TIPO AC, 30MA - ORSE (13149) UND 1,00
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto elétrico = 1,00
3.8.27 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023 UND 1,00
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto elétrico = 1,00
3.9 COBERTA
TRAVIA UE MADETRA CUMPUSTA FUR TERGCAS PARA TELAADUS DE ATE ZAGUAS PARA TELAA UNDULAUA
3.9.1 DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 57,35
AF 10/2025
Compr. X Altura X Quant. Observagdo
15,50 X 1,85 X 2,00 Coberta = 57,35
TECHAANENT CUV TELAA UNDUTCADA DE FIBRUCTIVIENTO E =0 VIVI, COVI RECUBRIVIENTU CTATERAC DE 174
3.9.2 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 57,35
AF (7/2019
Compr. X Altura X Quant. Observagdo
15,50 X 1,85 X 2,00 Coberta = 57,35
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393 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 38.40
o VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 !
Compr. X Quant. Observagdo
19,20 X 2,00 Rufos 38,40
394 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 15.50
- TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
Compr. Observagdo
15,50 Rufos 15,50
3.10 ESQUADRIAS
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAC/:\O COM
3.10.1 PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM M2 4,00
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
Compr. X Altura X Quant. Observagdo
4,00 X 0,50 X 2,00 Janelas 4,00
310.2 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - M2 16.80
T FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. AF_10/2025 !
Compr. X Altura X Quant. Observagdo
0,80 X 2,10 X 5,00 PM1 8,40
2,00 X 2,10 X 2,00 PM2 8,40
3.11 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA EM METAL,
3.11.1 SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", UND 1,00
P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
Quant. Observagdo
1,00 DML 1,00
LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.90X0.60, COM 03 CUBAS DE
3.11.2 EMBUTIR DE LOUGA, SIFAO AJUSTAVEL METALIZADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE UND 1,00
RODOPIA 10 CM, ASSENTADA - REFERENCIA ORSE (12280)
Quant. Observagdo
1,00 Vestiario 1,00
3.11.3 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND 3,00
Quant. Observagdo
3,00 DML 3,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
3.11.4 UND 2,00
AF_01/2020
Quant. Observagdo
2,00 Vestiario 2,00
3.11.5 LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 10 X 10CM - INSTALADO - REFERENCIA ORSE (12041) UND 17,00
Quantidade Observagdo
8,00 Nome Material 8,00
9,00 Nome Esportivo 9,00
3.11.6 LETRA EM AGO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO - REFERENCIA ORSE (12043) UND 17,00
Quantidade Observagdo
9,00 Nome Vestiario 9,00
8,00 Nome Depdsito 8,00
3.11.7 ELEMENTO DECORATIVO METALICO EM FACHADA - ACO INOX RECORTADO, FIXADO E PINTADO M2 1,28
Area X Quantidade Observagio
0,04 X 2,00 Logo Parte 1 0,08
0,08 X 2,00 Logo Parte 2 0,16
0,09 X 2,00 Logo Parte 3 0,19
0,28 X 2,00 Logo Parte 4 0,56
0,14 X 2,00 Logo Parte 5 0,29
4.1 INFRAESTRUTURA
411 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3 2704
o COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
Comprimento X Largura X Altura X Quant. Observagdo
0,75 X 0,90 X 1,55 X 3,00 Sapata P1 3,14
0,85 X 1,00 X 1,55 X 3,00 Sapata P2 3,95
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0,75 X 0,90 X 1,55 X 3,00 Sapata P3 3,14
0,85 X 1,00 X 1,55 X 3,00 Sapata P4 3,95
1,05 X 1,20 X 1,55 X 3,00 Sapata P5 5,86
0,85 X 1,00 X 1,55 X 3,00 Sapata P6 3,95
6,02 X 0,14 X 0,33 X 3,00 Viga Baldrame 1 0,83
6,02 X 0,14 X 0,33 X 3,00 Viga Baldrame 2 0,83
3,70 X 0,14 X 0,33 X 3,00 Viga Baldrame 3 0,51
2,69 X 0,14 X 0,33 X 3,00 Viga Baldrame 4 0,37
3,70 X 0,14 X 0,33 X 3,00 Viga Baldrame 5 0,51
412 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 107
o PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 !
Comprimento X Largura X Espessura X Quant. Observagdo
0,75 X 0,90 X 0,05 X 3,00 Sapata P1 0,10
0,85 X 1,00 X 0,05 X 3,00 Sapata P2 0,13
0,75 X 0,90 X 0,05 X 3,00 Sapata P3 0,10
0,85 X 1,00 X 0,05 X 3,00 Sapata P4 0,13
1,05 X 1,20 X 0,05 X 3,00 Sapata P5 0,19
0,85 X 1,00 X 0,05 X 3,00 Sapata P6 0,13
6,02 X 0,14 X 0,03 X 3,00 Viga Baldrame 1 0,08
6,02 X 0,14 X 0,03 X 3,00 Viga Baldrame 2 0,08
3,70 X 0,14 X 0,03 X 3,00 Viga Baldrame 3 0,05
2,69 X 0,14 X 0,03 X 3,00 Viga Baldrame 4 0,03
3,70 X 0,14 X 0,03 X 3,00 Viga Baldrame 5 0,05
413 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 2067
o UTILIZACOES. AF_01/2024 !
Area X Quantidade Observagio
6.89 X 3,00 Segundo Resumo 20,67
Estrutural
414 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- M2 19.08
o DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAQOES. AF_09/2020 !
Area X Quantidade Observagio
6.36 X 3,00 Segundo Resumo 19,08
Estrutural
415 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, M2 4008
o E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 !
Area X Quantidade Observagio
13,36 x 3,00 Segundo Resumo 40,08
Estrutural
116 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 63.00
o MONTAGEM. AF_01/2024 !
Peso X Quantidade Observagdo
Segundo Resumo
2,00 x 3,00 Estrutural - Sapatas 6,00
Segundo Resumo
19,00 X 3,00 Estrutural - Vigas 57,00
Baldrame
417 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 141.00
o MONTAGEM. AF_01/2024 !
Peso X Quantidade Observagdo
Segundo Resumo
47,00 X 3,00 Estrutural - Vigas 141,00
Baldrame
418 ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - KG 25500
o MONTAGEM. AF_01/2024 ’
Peso X Quantidade Observagdo
Segundo Resumo
85,00 X 3,00 Estrutural - Sapatas 255,00
419 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA- KG 2700
o 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Peso X Quantidade Observagdo
Segundo Resumo
9,00 X 3,00 Estrutural - Sapatas 27,00
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
4.1.10 ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 4,83
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Volume X Quantidade Observagdo

Segundo Resumo _
161 x 3,00 Estrutural - Sapatas - 483

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
4.1.11 ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,90

Volume X Quantidade Observagdo

Segundo Resumo _
0.30 x 3,00 Estrutural - Pilar - Térreo - 0,90

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
4.1.12 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 3,12

Volume X Quantidade Observagdo

Segundo Resumo _
1.04 X 3,00 Estrutural - Pilar - Térreo - 3,12

4.1.13 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 88,86
Area X Quantidade Observagio
6,89 M 3,00 Segundo Resumo - 20,67

Estrutural - Sapata

Segundo Resumo _
6,36 X 3,00 Estrutural - Pilar - Térreo - 19,08

Comprimento X Largura X Quantidade = 0,00
6,02 X 0,74 X 3,00 Viga Baldrame 1 = 13,36
6,02 X 0,74 X 3,00 Viga Baldrame 2 = 13,36
3,70 X 0,74 X 3,00 Viga Baldrame 3 = 8,21
2,69 X 0,74 X 3,00 Viga Baldrame 4 = 5,97
3,70 X 0,74 X 3,00 Viga Baldrame 5 = 8,21
4.1.14 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 18,19
Volume X Quantidade Observagdo
27,04 X 1,00 Volume Escavado = 27,04
483 M 1,00 Volume Concretado das - 483
Sapatas
0.90 X 1,00 Volume C(_)ncretado dos - -0.90
Pilares
312 M 1,00 Volume Concretado das - 312
Baldrames
4.2 SUPERESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-

4.2.1 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 41,94
Area X Quantidade Observagdo
Segundo Resumo
13,98 X 3,00 Estrutural - Pilares - = 41,94
Coberta
422 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 3249
- SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 ’
Area X Quantidade Observagdo
Segundo Resumo
10,83 X 3,00 Estrutural - Vigas - = 32,49
Coberta
423 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 111.00
- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
Peso X Quantidade Observagdo
Segundo Resumo
19,00 X 3,00 Estrutural - Vigas - = 57,00
Coberta
Segundo Resumo
18,00 X 3,00 Estrutural - Pilares - = 54,00
Coberta
424 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA- KG 144.00
- 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Peso X Quantidade Observagdo
Segundo Resumo
48,00 X 3,00 Estrutural - Vigas - = 144,00
Coberta
425 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 150.00
- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
Ricardo P. C. de Miranda Filho
Engenheiro Civil

Pégina 18 de 31 :a ’TREA%817912402



RN

PREFEITURA MUNIPAL DE GARANHUNS
CNPJ: 113039060001-00

Peso X Quantidade Observagdo
Segundo Resumo
50,00 X 3,00 Estrutural - Pilares - = 150,00
Coberta
126 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 KG 636.00
- MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
Peso X Quantidade Observagdo
Segundo Resumo
212,00 X 3,00 Estrutural - Pilares - = 636,00
Coberta
427 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 201
- ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ’
Volume X Quantidade Observagdo
Segundo Resumo
0,67 X 3,00 Estrutural - Pilares - = 2,01
Coberta
4128 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE M3 10.41
- BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS !
Volume X Quantidade Observagdo
Segundo Resumo
1,04 X 3,00 Estrutural - Vigas - = 3,12
Coberta
Segundo Resumo
2,43 X 3,00 Estrutural - Lajes - = 7,29
Coberta
4.2.9 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 21,60
Compr. X Unidades X Quantidade Observagdo
2,40 X 2,00 X 3,00 Janelas Tipo 1 = 14,40
1,20 X 2,00 X 3,00 Portas = 7,20
4.2.10 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 32,40
Compr. X Unidades X Quantidade Observagdo
2,40 X 2,00 X 3,00 Janelas Tipo 1 = 14,40
3,00 X 2,00 X 3,00 Bancada = 18,00
4.3 ALVENARIA E SISTEMAS DE VEDAGAO
431 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 M2 19244
- CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 !
Comprimento X Altura X Quant. Observagdo
6,02 x 2,80 x 3,00 Parede 1 - Fundo do = 50,57
Quiosque
2,00 X 0,50 X -6,00 Desconto Janela = -6,00
2,69 x 2,80 X 6,00 Parede 2 - Porta de = 45,19
Entrada
0,80 X 2,10 X -6,00 Desconto Porta = -10,08
2,69 « 2,80 « 3,00 Parede 3 Diviséria dos - 2260
Quiosques
6,02 X 2,80 X 3,00 Parede 4 - Bancada = 50,57
6,02 « 1,00 « 6,00 Desconto Abertura da - 3612
Bancada
1,01 « 2,80 " 6,00 Complemento Parede da _ 16,97
Frente
3,01 « 1,00 « 3,00 Parede 5 - Acima da Laje - - 9,03
Entre P1e P2
Parede 6 - Acima da Laje - _
3,01 X 1,00 X 3,00 Entre P2 e P3 = 9,03
2,69 « 1,00 « 3,00 Parede 7 - Acima da Laje - - 8,07
Entre P3 e P6
Parede 11 - Acima da Laje
2,69 1,00 3,00 = 8,07
X X -Entre P4 e P1
1,01 « 1,00 « 3,00 Parede 12—Acnr_na da Laje - 3,03
- P6 ao Final
Parede 13 - Aci da Laj
1,01 X 1,00 X 3,00 arede cmadatae 3,03
- P4 ao Final
6,16 X 1,00 X 3,00 Complemento Parede = 18,48
432 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA M2 961
- 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 !
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Comprimento X Altura X Quant. Quant. Observagdo
0,44 X 2,80 X 2,60 X 3,00 Shaft 9,61
4.4 PISOS E REVESTIMENTOS
4.4.1 REGULARIZAC/:\O DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 471,84
Area Observagio
Area Total a ser
471,84 construida a Edificacdo e 471,84
entorno
442 EXECUQAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, M2 22035
o ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 ’
Area Observagio
Area Total de
206,47 Intertrava,do, 206,47
descontando Area dos
Quiosques e Jardim
Comprimento X Largura X Quantidade
0,40 X 0,40 X -36,00 Desconto dos Bancos -5,76
0,20 X 0,20 X -9,00 Desconto das Mesas -0,36
4.4.3 REMOGAO E REPOSICAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO - REFERENCIA ORSE (2624) M 30,60
Comprimento Observagdo
Meio Fio Existente
3060 .(Ret|rar ?om devido 30,60
cuidado pois 0 mesmo se
encontra novo e devera
ser reutilizado)
444 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, M 4170
o DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 ’
Comprimento Observagdo
13,90 Jardim 1 13,90
13,90 Jardim 2 13,90
13,90 Jardim 3 13,90
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
4.45 DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M 20,60
DELIMITAC/:\O DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
Comprimento X Quantidade Observagdo
51,20 X 1,00 B . 51,20
Meio Fio a ser Construido
D to Meio Fi
30,60 X -1,00 esconto Melo Fo -30,60
Reposto
4.4.6 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 137,40
Area Observagio
Plantio no Entorno (Com
127,71 ' devido d~esconto para 127,71
implantagdo de Placas de
Concreto
3,23 Jardim 1 3,23
3,23 Jardim 2 3,23
3,23 Jardim 3 3,23
4.4.7 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 28,80
Comprimento X Largura Observagdo
3,00 X 0,50 Piso 1 1,50
3,00 X 0,50 Piso 2 1,50
3,00 X 0,50 Piso 3 1,50
3,00 X 0,50 Piso 4 1,50
3,00 X 0,50 Piso 5 1,50
3,00 X 0,50 Piso 6 1,50
3,00 X 0,50 Piso 7 1,50
3,00 X 0,50 Piso 8 1,50
3,00 X 0,50 Piso 9 1,50
3,00 X 0,50 Piso 10 1,50
3,00 X 0,50 Piso 11 1,50
3,00 X 0,50 Piso 12 1,50
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3,00 X 0,50 Piso 13 = 1,50
3,00 X 0,50 Piso 14 = 1,50
3,00 X 0,50 Piso 15 = 1,50
3,00 X 0,50 Piso 16 = 1,50
3,00 X 0,50 Piso 17 = 1,50
3,00 X 0,50 Piso 18 = 1,50
3,00 X 0,50 Piso 19 = 1,50
3,00 X 0,10 Piso 20 = 0,30
448 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO El\éIJI\FA’IS/_\C’):SOI1_;'-;J0Ez§1 SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 M2 54,00
Comprimento X Largura X Quantidade Observagdo
3,00 X 3,00 X 6,00 Piso para Quiosque = 54,00

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
4.4.9 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 54,00
3CM. AF_07/2021

Comprimento X Largura X Quantidade Observagdo

3,00 X 3,00 X 6,00 Piso para Quiosque = 54,00

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,

4.4.10 INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM M2 54,00
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
Comprimento X Largura X Quantidade Observagdo
3,00 X 3,00 X 6,00 Piso para Quiosque = 54,00
4.5 REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO
CUHAFTISUU AFLICADU ENFALVENARIATUCUN FRESENVA DUE VAUSJE ESTRUTURAS DE CUNURETU DE
4.5.1 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 211,99
AF 10/2022
Comprimento X Altura X Quantidade Observagdo
6,45 X 3,95 X 3,00 Parede 1 - Lado Janelas = 76,43
2,00 X 0,50 X -6,00 Desconto Janelas Tipo 1 = -6,00
3,30 X 3,95 X 6,00 Parede 2 - Porta = 78,21
0,80 X 2,10 X -6,00 Desconto Porta = -10,08
6,45 X 3,95 X 3,00 Parede 3 - Bancada = 76,43
3,00 X 1,00 X -1,00 Desconto Abertura = -3,00
452 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 160.38
~ PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 !
Comprimento X Altura X Quantidade Observagdo
6,15 X 2,80 X 3,00 Parede 1 - Lado Janelas = 51,66
0.15 N 2.80 X 3,00 Desconto Diviséria dos - 126
Boxes
2,00 X 0,50 X -6,00 Desconto Janelas = -6,00
3,00 x 2,80 X 9,00 Parede 3 - Porta e = 75,60
Diviséria
0,80 X 2,10 X -6,00 Desconto Porta = -10,08
6,15 X 2,80 X 3,00 Parede Bancada = 51,66
3,00 X 1,00 X -6,00 Desconto Abertura = -18,00
1,00 X 2.80 X 6,00 Complemento Parede - 16,80
Frente
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
4.5.3 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 211,99
AF_08/2022
Comprimento X Altura X Quantidade Observagdo
6,45 X 3,95 X 3,00 Parede 1 - Lado Janelas = 76,43
2,00 X 0,50 X -6,00 Desconto Janelas Tipo 1 = -6,00
3,30 X 3,95 X 6,00 Parede 2 - Porta = 78,21
0,80 X 2,10 X -6,00 Desconto Porta = -10,08
6,45 X 3,95 X 3,00 Parede 3 - Bancada = 76,43
3,00 X 1,00 X -1,00 Desconto Abertura = -3,00
454 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES M2 160.38
~ INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 !
Comprimento X Altura X Quantidade Observagdo
6,15 X 2,80 X 3,00 Parede 1 - Lado Janelas = 51,66
0.15 X 2.80 M 3,00 Desconto Diviséria dos - 126
Boxes
2,00 X 0,50 X -6,00 Desconto Janelas = -6,00
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3,00 x 2,80 X 9,00 Parede 3 - Porta e = 75,60
Diviséria
0,80 X 2,10 X -6,00 Desconto Porta = -10,08
6,15 X 2,80 X 3,00 Parede Bancada = 51,66
3,00 X 1,00 X -6,00 Desconto Abertura = -18,00
1,00 X 2.80 X 6,00 Complemento Parede - 16,80
Frente
455 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMIGRES, FORMATO M2 173
~ MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 !
Comprimento X Altura X Quantidade Observagdo
Revestimento 10x10cm
na Cor Preta entre
1,15 X 0,50 X 3,00 Janelas dos Quiosques = 1,73
Sequir Cor e Definicdo
do Projeto Arquitetdnico)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, NA COR BRANCA FOSCO, APLICADO COM
4.5.6 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO - M2 370,64
REV 04 - REFERENCIA ORSE (4440)
Comprimento X Altura X | Quantidade | | | Observagdo
APLICADO NA AREA EXTERNA E DE FACHADA DAS EDIFICACOES
6,45 X 3,95 X 3,00 Parede 1 - Lado Janelas = 76,43
2,00 X 0,50 X -6,00 Desconto Janelas Tipo 1 = -6,00
Desconto de Parte com
1,15 X 0,50 X -3,00 Revestimento na Cor = -1,73
Preta
3,30 X 3,95 X 6,00 Parede 2 - Porta = 78,21
0,80 X 2,10 X -6,00 Desconto Porta = -10,08
6,45 X 3,95 X 3,00 Parede 3 - Bancada = 76,43
3,00 X 1,00 X -1,00 Desconto Abertura = -3,00
APLICADO NA AREA INTERNA DAS EDIFICACOES
6,15 X 2,80 X 3,00 Parede 1 - Lado Janelas = 51,66
0.15 N 2.80 X 3,00 Desconto Diviséria dos - 126
Boxes
2,00 X 0,50 X -6,00 Desconto Janelas = -6,00
3,00 x 2,80 X 9,00 Parede 3 - Porta e = 75,60
Diviséria
0,80 X 2,10 X -6,00 Desconto Porta = -10,08
6,15 X 2,80 X 3,00 Parede Bancada = 51,66
3,00 X 1,00 X -6,00 Desconto Abertura = -18,00
1,00 X 2.80 X 6,00 Complemento Parede - 16,80
Frente
4.5.7 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 53,79
Comprimento X Altura X Quantidade Observagdo
3,00 X 3,00 X 6,00 Box com Shaft = 54,00
0,32 X 0,22 X -3,00 Desconto Shaft = -0,21
4.6 INSTALAGOES SANITARIAS E PLUVIAIS
461 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 2151
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Compr. Observagdo
21,51 Segundo projeto = 21,51
hidrossanitario
462 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 13.73
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Compr. Observagdo
13,73 Se_gundo p_r(?Je_to = 13,73
hidrossanitario
463 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 19.78
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Compr. Observagdo
19,78 Se_gundo p_r(?Je_to = 19,78
hidrossanitario
464 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR M 571
e AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’
Compr. Observagdo
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5,71 Segundo projeto = 5,71
hidrossanitario
465 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UND 6.00
o DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
6,00 Segundo projeto = 6,00
hidrossanitario
166 CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UND 200
o ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 !
Quant. Observagdo
2,00 Segundo projeto = 2,00
hidrossanitario
467 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UND 18.00
o INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
18,00 Segundo projeto = 18,00
hidrossanitario
468 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UND 700
o INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
7,00 Segundo projeto = 7,00
hidrossanitario
46.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UND 12.00
o INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
12,00 Segundo projeto = 12,00
hidrossanitario
4.6.10 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UND 6.00
o INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
6,00 Segundo projeto = 6,00
hidrossanitario
4.6.11 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UND 200
o INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !
Quant. Observagdo
2,00 Segundo projeto = 2,00
hidrossanitario
JUNGAO DE REDUCAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
4.6.12 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - UND 3,00
REFERENCIA SINAPI (104347)
Quant. Observagdo
3,00 Segundo projeto = 3,00
hidrossanitario
REDUCAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
4.6.13 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - REFERENCIA SINAPI UND 1,00
(104347)
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto - 100
hidrossanitario
4614 CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UND 200
o ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 !
Quant. Observagdo
2,00 Segundo projeto = 2,00
hidrossanitario
4615 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES UND 1.00
o INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 !
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto - 100
hidrossanitario
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1616 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UND 6.00
o CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 !
Quant. Observagdo
6,00 Segundo projeto = 6,00
hidrossanitario
1617 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X UND 1,00
o 3,2 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 !
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto = 1,00
hidrossanitario
4618 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 UND 1,00
o X 3,0 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAQAO: 25 M? (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 !
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto = 1,00
hidrossanitario
4619 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 8.94
o AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 !
Comprimento X Quantidade Observagdo
2,98 X 3,00 Segundo projeto = 8,94
hidrossanitario
4620 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UND 3.00
o INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 !
Quant. X Quantidade Observagdo
1,00 X 3,00 Segundo projeto = 3,00
hidrossanitario
4621 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 3.00
o RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 !
Quant. X Quantidade Observagdo
1,00 X 3,00 Segundo projeto = 3,00
hidrossanitario
4622 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UND 3.00
o EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 !
Quant. X Quantidade Observagdo
1,00 X 3,00 Segundo projeto = 3,00
hidrossanitario
4.7 INSTALACOES HIDRAULICAS
471 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 180.04
o INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
Compr. Observagdo
180,04 Seggndf) projeto _ 180,04
hidraulico
472 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 66.47
o INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
Compr. Observagdo
66,47 Segundo projeto = 66,47
hidraulico
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
4.7.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 6,00
Compr. Observagdo
6.00 Seggndf) projeto _ 6,00
hidraulico
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
4.7.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 6,00
Compr. Observagdo
6.00 Seggndf) projeto _ 6,00
hidraulico
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
4.7.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 24,00
Compr. Observagdo
24,00 Segundo projeto = 24,00
hidraulico
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HUNS

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

4.7.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 18,00
Compr. Observagdo
18,00 Segundo projeto 18,00
hidraulico
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
4.7.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 6,00
Quant. Observagdo
6.00 Seggndf) projeto 6,00
hidraulico
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
4.7.8 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 30,00
Quant. Observagdo
30,00 Segundo projeto 30,00
hidraulico
JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
4.7.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 6,00
Quant. Observagdo
6,00 Segundo projeto 6,00
hidraulico
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
4.7.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UND 12,00
Quant. Observagdo
12,00 Segundo projeto 12,00
hidraulico
711 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UND 6.00
iE INSTALACAO. AF_06/2022 s
Compr. Observagdo
6,00 Segqndg prOJeto 6,00
hidraulico
4712 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UND 12.00
iE INSTALACAO. AF_06/2022 s
Compr. Observagdo
12,00 Segundo projeto 12,00
hidraulico
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
4.7.13 RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 UND 6,00
Compr. Observagdo
6.00 Seggndf) projeto 6,00
hidraulico
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM
4.7.14 RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 UND 18,00
Compr. Observagdo
18,00 Segu_ndp prOJeto 18,00
hidraulico
4.7.15 HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024 UND 6,00
Compr. Observagdo
6,00 Segqndg prOJeto 6,00
hidraulico
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
4.7.16 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UND 6,00
Compr. Observagdo
6,00 Segqndg prOJeto 6,00
hidraulico
4717 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UND 12,00
Quant. Observagdo
12,00 Segundo projeto 12,00
hidraulico
4.7.18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UND 12,00

Quant.

Observagdo
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12,00 Segundo projeto = 12,00
hidraulico
VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
4.7.19 UND 6,00
AF_08/2021
Quant. Observagdo
6,00 Seggndf) prOJeto - 6,00
hidraulico
4.7.20 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UND 6,00
Quant. Observagdo
6,00 Seggndf) prOJeto - 6,00
hidraulico
4.8 INSTALAGOES ELETRICAS E MURETA DE ALVENARIA
481 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UND 6000
e INSTALAGAO. AF_03/2023 '
Quant. Observagdo
60,00 Segundo projeto elétrico = 60,00
482 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UND 8.00
e DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 ’
Quant. Observagdo
8,00 Segundo projeto elétrico = 8,00
CORATARTD T INOUT I:\,rr O T ARNA VICDTDOUTY IVIOTY ASTOCU D TIVIDUTIIN - T URNNCOTIVIEINTO TTINS II'\LI'\\,rI'\U.
4.8.3 C naanon UND 6,00
Quant. Observagdo
6,00 Segundo projeto elétrico = 6,00
484 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UND 17.00
e INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Quant. Observagdo
17,00 Segundo projeto elétrico = 17,00
485 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UND 700
e INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Quant. Observagdo
7,00 Segundo projeto elétrico = 7,00
486 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE UND 1.00
e DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ’
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto elétrico = 1,00
487 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 8534
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Comprim. Observagdo
85,34 Segundo projeto elétrico = 85,34
488 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 2237
e FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Comprim. Observagdo
22,37 Segundo projeto elétrico = 22,37
489 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 38.34
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Comprim. Observagdo
38,34 Segundo projeto elétrico = 38,34
4810 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 4580
e FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Comprim. Observagdo
45,80 Segundo projeto elétrico = 45,80
4811 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 2550
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Compr. Observagdo
25,50 Segundo projeto elétrico = 25,50
4812 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 3029
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
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Compr. Observagdo
30,29 Segundo projeto elétrico 30,29
4813 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 10.50
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Compr. Observagdo
10,50 Segundo projeto elétrico 10,50
4814 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 18.35
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Compr. Observagdo
18,35 Segundo projeto elétrico 18,35
4815 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 19.52
e ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ’
Compr. Observagdo
1,50 Segundo projeto elétrico 1,50
18,02 Segundo projeto elétrico 18,02
1516 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 481
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 !
Compr. Observagdo
4,81 Segundo projeto elétrico 4,81
4817 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UND 34.00
o LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 !
Quant. Observagdo
34,00 Segundo projeto elétrico 34,00
4518 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UND 14.00
o LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 !
Quant. Observagdo
14,00 Segundo projeto elétrico 14,00
4819 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO UND 200
o DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 !
Quant. Observagdo
2,00 Segundo projeto elétrico 2,00
4820 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UND 2400
e INSTALAGCAO. AF_03/2023 !
Quant. X Quantidade Observagdo
8,00 3,00 Segundo projeto elétrico 24,00
4821 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UND 2400
e INSTALAGCAO. AF_03/2023 !
Quant. X Quantidade Observagdo
8,00 3,00 Segundo projeto elétrico 24,00
4822 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UND 12.00
e INSTALAGCAO. AF_03/2023 !
Quant. X Quantidade Observagdo
4,00 3,00 Segundo projeto elétrico 12,00
4823 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UND 6.00
e INSTALAGCAO. AF_03/2023 !
Quant. Observagdo
6,00 Segundo projeto elétrico 6,00
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.
4.8.24 UND 7,00
AF_12/2020
Quant. Observagdo
7,00 Segundo projeto elétrico 7,00
4.8.25 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023 UND 7,00
Quant. Observagdo
7,00 Segundo projeto elétrico 7,00
4826 LUMINARIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU UND 2400
e SIMILAR COM LAMPADAS E REATOR BIVOLT — REFERENCIA ORSE (11952) !
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Quant. Observagdo
24,00 Segundo projeto elétrico 24,00
4827 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 142 51
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Compr. Observagdo
27,33 Segundo projeto elétrico 27,33
63,41 Segundo projeto elétrico 63,41
51,77 Segundo projeto elétrico 51,77
4828 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 56212
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Compr. Observagdo
207,60 Segundo projeto elétrico 207,60
207,60 Segundo projeto elétrico 207,60
146,92 Segundo projeto elétrico 146,92
4.829 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 6288
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Compr. Observagdo
20,96 Segundo projeto elétrico 20,96
20,96 Segundo projeto elétrico 20,96
20,96 Segundo projeto elétrico 20,96
4.830 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 40035
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Compr. Observagdo
132,45 Segundo projeto elétrico 132,45
135,45 Segundo projeto elétrico 135,45
132,45 Segundo projeto elétrico 132,45
4.8.31 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 224 69
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
Compr. Observagdo
78,19 Segundo projeto elétrico 78,19
78,19 Segundo projeto elétrico 78,19
68,31 Segundo projeto elétrico 68,31
DTSJUINT TN IVIONOUT OUCATYN TIT U DTN, CUNRNREINTE TNOIVITIVALT C TUR =T MNINCCOTVIECINTO TTINST I'\LI'\\;I'\\J.
4.8.32 C A7rnok UND 36,00
Quant. Observagdo
36,00 Segundo projeto elétrico 36,00
4833 DTSJUINT TN IVIONOT OUCATYN T U DTN, CGOUTRTIRET II:I: ;\‘;k;;:l;‘;r\l_ COoZR =T MNINCCOTVICEINTO TTINST I'\LI'\\;I'\\J. UND 18,00
Quant. Observagdo
6,00 Segundo projeto elétrico 6,00
6,00 Segundo projeto elétrico 6,00
5,00 Segundo projeto elétrico 5,00
1,00 Segundo projeto elétrico 1,00
4834 DTSJUINT ™ IVIONOT OUTATN T U DTN, COUTRIRNET IEI: ;\‘{7\//};‘;!\!;‘;"“. —HUATT MNNCUTVIENTU T TINS TACAYARUL UND 6’00
Quant. Observagdo
6,00 Segundo projeto elétrico 6,00
4835 DISJUTOR BIPOLAR DR 32 A 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, STECK OU SIMILAR - UND 2400
o REFERENCIA ORSE (7996) !
Quant. Observagdo
6,00 Segundo projeto elétrico 6,00
6,00 Segundo projeto elétrico 6,00
6,00 Segundo projeto elétrico 6,00
6,00 Segundo projeto elétrico 6,00
4.8.36 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UND 1,00
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto elétrico 1,00
4837 DISJUTOR BIPOLAR DR 32 A 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, STECK OU SIMILAR - UND 1.00
e REFERENCIA ORSE (7996) ’
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto elétrico 1,00
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4838 DISJUTOR BIPOLAR DR 32 A 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, STECK OU SIMILAR - UND 16.00
o REFERENCIA ORSE (7996) !
Quant. Observagdo
4,00 Segundo projeto elétrico = 4,00
12,00 Segundo projeto elétrico = 12,00
4.8.39 QUADRO DE DISTRIBUIC/:\O DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO, PARA ATE 08 DISJUNTORES, COM UND 6.00
e BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REFERENCIA ORSE (12222) ’
Quant. Observagdo
6,00 Segundo projeto elétrico = 6,00
4.8.40 QUADRO DE MEDIC/:\O GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E UND 6.00
e INSTALAGAO. AF_07/2025 ’
Quant. Observagdo
6,00 Segundo projeto elétrico = 6,00
4.8.41 QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UND 1,00
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto elétrico = 1,00
4.8.42 MURETA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE FUNDAGAO - REFERENCIA ORSE (13899) M2 5,95
Comprimento X Altura Observagdo
3,50 X 1,70 Segundo projeto elétrico = 5,95
4843 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 (INCLUSO UND 1.00
e O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 - REFERENCIA SINAPI (101510) ’
Quant. Observagdo
1,00 Segundo projeto elétrico = 1,00
4.9 COBERTA
TRANIA'DE MADETRA CUNFUSTA FUR TERGCAS PARA TELAADUS DE ATE ZAGUAS PARA TELAA UNDULAUA
4.9.1 DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 70,20
AE 10/2025
Compr. X Altura X Quant. Observagdo
3,05 X 4,00 X 3,00 Coberta 1 = 36,60
2,80 X 4,00 X 3,00 Coberta 2 = 33,60
TECHAANENT CUV TELAA UNDUCAUDA DE FIBRUCIVIENTO E = VIV, COV RECUBRIVIENTU CTATERAC UE /&
4.9.2 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAQAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 70,20
AF (07/2019
Compr. X Altura X Quant. Observagdo
3,05 X 4,00 X 3,00 Coberta 1 = 36,60
2,80 X 4,00 X 3,00 Coberta 2 = 33,60
103 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 59.10
o VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 !
Compr. X Quant. Observagdo
10,11 X 3,00 Rufo 1 = 30,32
9,59 X 3,00 Rufo 2 = 28,78
494 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E =6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 12.00
e VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 ’
Compr. X Quant. Observagdo
4,00 X 3,00 Calha = 12,00
4.10 ESQUADRIAS
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM
4.10.1 PARAFUSO, SEM GUARNIC/:\O/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A XL)CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM M2 6,00
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
Compr. X Altura X Quant. Observagdo
2,00 X 0,50 X 6,00 Janelas = 6,00
4102 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIQAO, FIXAQAO COM PARAFUSOS - M2 10.08
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025 ’
Compr. X Altura X Quant. Observagdo
0,80 X 2,10 X 6,00 PM1 = 10,08
4.10.3 PORTA EM AGO, EM CHAPA GALVANIZADA N°24, RAIADA, DE ENROLAR - REFERENCIA ORSE (1857) M2 18,00
Compr. X Altura X Quant. Observagdo
3,00 X 1,00 X 6,00 Porta Bancada = 18,00
4.11 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO

Ricardo P. C. de Miranda Filho
Engenheiro Civil

CREAN° 1817912402
Pagina 29 de 31 ‘



RN

PREFEITURA MUNIPAL DE GARANHUNS

CN

PJ: 113039060001-00

Pagina 30 de 31

4.11.1 BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL, E=2CM - REFERENCIA ORSE (13664) M2 34,56
Comprimento X Largura X Quantidade Observagdo
210 X 0,60 x 6,00 Bancada Granito 1 - 7,56
Préximo a Geladeira
3,00 X 0,60 X 6,00 Bancada Granito 2 - 10,80
Bancada Principal
0,90 X 3,00 X 6,00 Fechamento Bancada 16,20
LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO PRETO, E = 2CM, DIM 1,80 X 0.60 M, COM 01 CUBA DE ACO INOX,
4.11.2 SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA EM AGO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA - UND 6,00
REFERENCIA ORSE (7219)
Quantidade Observagdo
6,00 Pia dos Quiosques 6,00
4.11.3 TESTEIRA METALICA EM CHAPA DE ALUMINIO PINTADA - REFERENCIA ORSE (9552) M2 12,92
Comprimento X Largura X Quantidade Observagdo
6,15 X 0,70 X 3,00 Pia 12,92
4.11.4 LETRA EM AGO INOX ESCOVADO/POLIDO 50 X 50CM - INSTALADO - REFERENCIA ORSE (12045) UND 12,00
Quantidade X Qu_ant. De Observagdo
Quiosques
2,00 6,00 , . 12,00
’ X Nimeros dos Quiosques
4.12 EXECUGAO DE BANCOS E MESAS
ESCAVAQAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAQ/:\O PARA
4.12.1 COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 175
Comprimento X Largura X Altura X Quant. Observagdo
0,40 X 0,40 X 0,28 X 36,00 Bancos 1,61
0,20 X 0,20 X 0,38 X 9,00 Mesas 0,14
4.12.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 6,12
Comprimento X Largura X Quantidade Observagdo
0,40 X 0,40 X 36,00 Bancos 5,76
0,20 X 0,20 X 9,00 Mesas 0,36
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
4.12.3 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,18
Comprimento X Largura X Espessura X Quant. Observagdo
0,40 X 0,40 X 0,03 36,00 Bancos 0,17
0,20 X 0,20 X 0,03 X 9,00 Mesas 0,01
EXECUC/:\O DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, INCLUSO ARMAQAO, FORMAS E
4.12.4 EXECUCAO. (REF. ITEM:104488 SINAPI 02/2024) M3 4,38
Comprimento X Largura X Altura X Quant. Observagdo
0,38 X 0,38 X 0,28 X 36,00 Banco - Parte 1 1,39
0,40 X 0,40 X 0,38 X 36,00 Banco - Parte 2 2,16
0,20 X 0,20 X 1,05 X 9,00 Pilar Mesa 0,38
1,00 X 1,00 X 0,05 X 9,00 Tampo da Mesa 0,45
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE
4.12.5 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 M2 144
Comprimento X Largura X Quantidade Observagdo
0,40 X 0,40 X 9,00 Banco - Parte 1 1,44
5.1 INFRAESTRUTURA DO PISO
5.1.1 RETIRADA MANUAL DE GRAMA COM REAPROVEITAMENTO - REFERENCIA ORSE (13334) M2 448,50
Area Observagio
448,50 Area Total de Intervengao 448,50
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
5.1.2 POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM M3 173,29
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
Volume Observagdo
173,29 Corte 173,29
5.1.3 REGULARIZAC/:\O DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 220,00
Comprimento X Largura X Quant. Observagdo
11,00 X 10,00 X 2,00 Cinta Acima 1 220,00
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414 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLO§ OU CURITIBANA, EM PLACAS (REAPROVEITADA). M2 78.97
AF_07/2024 - REFERENCIA SINAPI (103946) ’
Area X Largura X Quantidade Observagdo
3,91 X 10,00 X 2,00 Aterro 78,27
4.2 PISO E REVESTIMENTO
4.2.1 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 220,00
Comprimento X Largura X Qauntidade Observagdo
11,00 X 10,00 X 2,00 Piso Quadras 220,00
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-
42.2 159. AF_09/2021 KG 217,20
Comprimento X Largura Coeficiente Piso Quadras
11,00 X 10,00 X 2,52 Piso Quadras 277,20
4.2.3 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 220,00
Comprimento X Largura X Qauntidade Observagdo
11,00 X 10,00 X 2,00 Piso Quadras 220,00
4.2.4 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 M2 220,00
Comprimento Largura X Qauntidade Observagdo
11,00 10,00 X 2,00 Piso Quadras 220,00
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