
PREFEITURA MUNIPAL DE GARANHUNS
CNPJ: 113039060001-00

TOTAL (R$) PESO TOTAL (R$) PESO 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 59.581,87 7,68% R$ 56.117,19 7,17%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 59.010,12 7,61% R$ 59.674,70 7,63%

3 VESTIÁRIOS DO PARQUE ESPORTIVO R$ 211.724,43 27,29% R$ 214.000,10 27,35%

3.1 INFRAESTRUTURA (VESTIÁRIO) R$ 32.437,50 4,18% R$ 32.651,56 4,17%

3.2 SUPERESTRUTURA (VESTIÁRIO) R$ 31.709,66 4,09% R$ 32.405,79 4,14%

3.3 ALVENARIA E SISTEMAS DE VEDAÇÃO (VESTIÁRIO) R$ 16.536,27 2,13% R$ 16.492,19 2,11%

3.4 PISOS E REVESTIMENTOS (VESTIÁRIO) R$ 12.913,91 1,66% R$ 12.984,83 1,66%

3.5 REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO (VESTIÁRIO) R$ 40.101,00 5,17% R$ 39.933,43 5,10%

3.6 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS (VESTIÁRIO) R$ 24.129,33 3,11% R$ 24.178,72 3,09%

3.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (VESTIÁRIO) R$ 2.915,86 0,38% R$ 2.958,83 0,38%

3.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (VESTIÁRIO) R$ 9.411,17 1,21% R$ 9.509,16 1,22%

3.9 COBERTA (VESTIÁRIO) R$ 12.202,46 1,57% R$ 12.520,15 1,60%

3.10 ESQUADRIAS (VESTIÁRIO) R$ 16.087,01 2,07% R$ 16.676,94 2,13%

3.11 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO (VESTIÁRIO) R$ 13.280,26 1,71% R$ 13.688,50 1,75%

4 QUIOSQUES DO PARQUE ESPORTIVO R$ 393.433,71 50,71% R$ 399.133,93 51,01%

4.1 INFRAESTRUTURA (QUIOSQUES) R$ 34.002,11 4,38% R$ 34.188,58 4,37%

4.2 SUPERESTRUTURA (QUIOSQUES) R$ 34.601,65 4,46% R$ 35.295,53 4,51%

4.3 ALVENARIA E SISTEMAS DE VEDAÇÃO (QUIOSQUES) R$ 17.868,60 2,30% R$ 17.835,40 2,28%

4.4 PISOS E REVESTIMENTOS (QUIOSQUES) R$ 49.580,89 6,39% R$ 50.447,96 6,45%

4.5 REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO (QUIOSQUES) R$ 56.044,71 7,22% R$ 55.962,28 7,15%

4.6 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS (QUIOSQUES) R$ 25.025,29 3,23% R$ 25.025,11 3,20%

4.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (QUIOSQUES) R$ 13.438,07 1,73% R$ 13.567,74 1,73%

4.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MURETA DE ALVENARIA (QUIOSQUES) R$ 62.227,63 8,02% R$ 63.162,50 8,07%

4.9 COBERTA (QUIOSQUES) R$ 14.830,06 1,91% R$ 15.227,57 1,95%

4.10 ESQUADRIAS (QUIOSQUES) R$ 18.349,60 2,37% R$ 18.946,18 2,42%

4.11 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO (QUIOSQUES) R$ 53.379,45 6,88% R$ 55.140,29 7,05%

4.12 EXECUÇÃO DE BANCOS E MESAS (QUIOSQUES) R$ 14.085,65 1,82% R$ 14.334,79 1,83%

5 QUADRAS DE FUTMESA R$ 52.091,73 6,71% R$ 53.517,21 6,84%

5.1 INFRAESTRUTURA PISO (QUADRAS DE FUTMESA) R$ 4.567,29 0,59% R$ 4.477,06 0,57%

5.2 PISO E REVESTIMENTO (QUADRS DE FUTMESA) R$ 47.524,44 6,13% R$ 49.040,15 6,27%

R$ 775.841,86 100,00% R$ 782.443,13 100,00%

OBS. : A adoção do regime de encargos não desonerados fundamenta-se na avaliação comparativa dos custos integrais incidentes. A decisão resulta da
mensuração do ônus total, evidenciando superioridade sob a ótica da vantajosidade econômico-financeira para a Administração, em estrita observância

aos princípios da eficiência e da economicidade.

TOTAL GERAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVA
BANCOS:                                                                               

SINAPI - 12/2025 - PERNAMBUCO                                      
ORSE - 11/2025 - Sergipe                                                     

SBC - 01/2026 - RECIFE - PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS NO PARQUE ESPORTIVO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BURGOS, NO 
BAIRRO BOA VISTA, EM GARANHUNS/PE.

BDI - 21,35%
ITEM DESCRIÇÃO

LOCAL: RUA LUIZ BURGOS, NO BAIRRO BOA VISTA, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE.

BDI - 27,46%
DESONERADONÃO DESONERADO
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