LYY

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA NA RUA GILMAR OLIMPIO DE LIMA, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL CIDADE DAS FLORES,

BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, GARANHUNS/PE

MEMORIA DE CALCULO

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SERVICOS INICIAIS
111 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 8.00
o MADEIRA. AF_03/2022_PS ’
LARG | x ALT. OBSERVAGOES
4,00 X 2,00 DIMENSOES DA PLACA = 8,00
1.1.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 331,06
COMP. | x ALT. X | QUANT. OBSERVAGOES
2,13 X 2,20 X 1,00 LATERAL 1 = 4,68
3524 | x 2,20 X 1,00 LATERAL 1 = 77,52
1,96 X 2,20 X 1,00 LATERAL 2 = 4,31
47,94 X 2,20 X 1,00 LATERAL 2 = 105,46
2,09 X 2,20 X 1,00 LATERAL 2 = 4,59
58,65 X 2,20 X 1,00 LATERAL 3 = 129,03
2,49 X 2,20 X 1,00 LATERAL 3 = 5,47
OBS.: PERIMETRO COM 0,30M DE FOLGA DO MEIO FIO
1.1.3 LOCAQAO DE PRACAS COM PIQUETES DE MADEIRA (REF. ITEM: 4175 ORSE 11/2025) M2 2.116,23
AREA | x | LARG. OBSERVAGCOES
2.116,23 | x 1,00 Area disponivél em projeto arquitetdnico =| 2.116,23
1.1.4 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE M2 2116.23
o TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 ’ !
AREA OBSERVAGOES
2.116,23 | x 1,00 Area disponivél em projeto arquitetdnico =| 2.116,23
115 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR UN 100
" QUE 0,40 M. AF_03/2024 '
QUANT. OBSERVACOES
1,00 Conforme indicagdo em projeto arquitetdnico = 1,00
OBS.: A REMOGAO DA ARVORE INDICADA EM PROJETO ARQUITETONICO SOMENTE DEVERA SER EXECUTADA APOS A PREVIA E EXPRESSA
AUTORIZAGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAGAO AMBIENTAL.
116 DESTOCAMENTO E REALOCAQAO DE ARVORES DE DIAMETRO DE 0,15 A 0,30M (REF. ITEM: 2492 ORSE UN 3.00
o 11/2025 E ITEM: 98510 SINAPI 12/2025) !
QUANT. OBSERVAQOES
3,00 Conforme indicagcdo em projeto arquitetdnico = 3,00
DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
117 M 127,72
AF_09/2023
COMP. | x | QUANT. OBSERVACOES
20,63 | x| 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA =| 20,63
8,72 X 1,00 DELIMITAQAO DA PRACA = 8,72
0,84 X 1,00 DELIMITAQ/:\O DA PRACA = 0,84
0,79 X 1,00 DELIMITAQAO DA PRACA = 0,79
19,26 X 1,00 DELIMITACAO DA PRACA = 19,26
24,64 X 1,00 DELIMITACAO DA PRACA = 24,64
1,14 X 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA = 1,14
0,86 X 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA = 0,86
0,86 X 1,00 DELIMITACAO DA PRAGCA = 0,86
17,83 | x 1,00 DELIMITACAO DA PRACA = 17,83
2570 | x 1,00 DELIMITACAO DA PRACA =| 2570
6,45 X 1,00 DELIMITACAO DA PRACA = 6,45
1.2 CANTEIRO DE OBRAS
121 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E MES 6.00
SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) '
QUANT. | x |DURAGAO OBSERVACOES
1,00 | x 6,00 DURAGCAO DA OBRA = 6,00
122 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 ME@K\ 6.00
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ) \1 '
N
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QUANT. | x |DURAGAO OBSERVAGOES
1,00 | x 6,00 DURAGAO DA OBRA = 6,00
123 INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS UN 200
< DIVERSOS. AF_03/2024 '
QUANT. OBSERVACOES
2,00 DURAGAO DA OBRA = 2,00
124 | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA TXKM 180.00
e 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 '
PESO | x | QUANT. OBSERVAGOES
3,00 | x| 30,00 ESCRITORIO =| 90,00
3,00 | x| 30,00 SANITARIO =| 90,00
2.0 MOVIMENTAGAO DE TERRA QUANT.
2.1 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO (REF. ITEM: 02.03.13 EMBASA 06/2025) m2 2.116,23
AREA | x | QUANT. OBSERVACOES
2.116,23 | x 1,00 =| 2.116,23
- COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE " 111623
: SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 m B
AREA | x | QUANT. OBSERVACOES
2.116,23 | x 1,00 AREA TOTAL =| 2.116,23
580,76 | x | -1,00 DESCONTO DOS CANTEIROS =| -580,76
264,00 | x | -1,00 DESCONTO AREA DA QUADRA =| -264,00
155,24 | x | -1,00 DESCONTO CAIXA DE AREIA =| -15524
OBS.: A COMPACTA(;AO DAS AREAS RETIRADAS ESTAO CONTEMPLADAS EM OUTROS ITENS.

3.0 PISO QUANT.
31 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM ) 631 26
: LONA PLASTICA. AF_09/2021 m '

AREA | x | QUANT. OBSERVACOES
631,26 | x 1,00 PISO CONCRETO (PASSEIO CENTRAL) =| 631,26
EXECUGAO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
3.2 ACABAMENTO POLIDO PIGMENTADO, ESPESSURA 6 CM. (REF. ITEM: 94993 SINAPI 09/2025; ITEM: 8411 e m2 631,26
3651 ORSE 11/2025)
AREA | x | QUANT. OBSERVACOES
631,26 | x 1,00 PISO CONCRETO (PASSEIO CENTRAL) =| 631,26
3.3 JUNTA SERRADA SECA, SEGAO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM. (REF. ITEM: 12800 ORSE 11/2025) M 731,36
COMP. | x | QUANT. OBSERVACOES
181,59 | x 1,00 CALCADA =| 181,59
1,80 | x| 26,00 CALGCADA =| 46,80
210 | x 1,00 CALCADA = 2,10
224 | x 1,00 CALCADA = 2,24
1,94 | x 1,00 CALCADA = 1,94
1,85 | x| 77,00 CALCADA =| 142,45
2,29 | x 1,00 CALCADA = 2,29
1,47 | x 1,00 CALCADA = 1,47
2,02 | x 1,00 CALCADA = 2,02
3,77 | x 1,00 CALCADA = 3,77
397 | x 1,00 CALCADA = 3,97
2,99 | x 1,00 CALCADA = 2,99
2,46 | x 1,00 CALGCADA = 2,46~ |~
889 | x| 1,00 CALCADA =] 883 ]
N
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154 [x] 1,00 CALCADA =] 154
203 [ x| 1,00 CALCADA 2,03
185 [ x| 1,00 CALCADA 1,85

46,87 | x| 1,00 CALCADA =| 4687
419 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 419
463 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =| 463
685 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 685
421 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 421
359 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 359
327 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =| 327
303 [x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 303
275 | x| 400 PASSEIO INTERNO =] 11,00
250 | x| 4,00 PASSEIO INTERNO =| 10,00
242 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 242
237 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 237
214 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 214
341 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 34
345 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =| 345
321 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 321
3,05 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 305
300 | x| 200 PASSEIO INTERNO =] 600
40,00 [x[ 1,00 PASSEIO INTERNO =] 40,00
20,80 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 2080
822 [x]| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 822
29 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 29
563 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =| 563
260 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 260
575 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =| 575
221 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 221
425 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =| 4725
600 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 6,00
750 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 750
877 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 877
987 [x]| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 987
1082 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =| 1082
328 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 328
158 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 158
688 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =| 688
748 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 748
1348 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =| 1348
580 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 580
511 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =| 51
520 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 520
528 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =| 528
529 | x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 529
251 [ x| 1,00 PASSEIO INTERNO =] 251
3.4 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 29,07
COMP. [ x | QUANT. OBSERVACOES
554 | x| 1,00 =| b554
313 [ x| 1,00 =] 313
340 [ x| 1,00 =] 340
17,00 | x| 1,00 =| 17,00
35 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 e 99701
: CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 :
AREA | x | QUANT. OBSERVACOES
227,01 [ x| 1,00 PASSEIO SECUNDARIO =| 227,01
3.6 APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 me 580,76
AREA [ x [ QUANT. | OBSERVAGOES
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21,95 | x 1,00 CANTEIRO 1 =| 21,95
39,88 | x 1,00 CANTEIRO 2 =| 39,88
57,96 | x 1,00 CANTEIRO 3 =| 57,96
21,32 | x 1,00 CANTEIRO 4 =| 21,32
791 | x 1,00 CANTEIRO 5 = 7,91
99,03 | x 1,00 CANTEIRO 6 =| 99,03
113,15 | x 1,00 CANTEIRO 7 =| 113,15
64,77 | x 1,00 CANTEIRO 8 =| 64,77
420 | x 1,00 CANTEIRO 9 = 4,20
4452 | x 1,00 CANTEIRO 10 =| 44,52
830 | x 1,00 CANTEIRO 11 = 8,30
64,86 | x 1,00 CANTEIRO 12 =| 64,86
8,78 | x 1,00 CANTEIRO 13 = 8,78
24,13 | x 1,00 CANTEIRO 14 =| 2413
3.7 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m2 580,76
AREA | x | QUANT. OBSERVAGCOES
21,95 | x 1,00 CANTEIRO 1 =| 21,95
39,88 | x 1,00 CANTEIRO 2 =| 39,88
57,96 | x 1,00 CANTEIRO 3 =| 57,96
21,32 | x 1,00 CANTEIRO 4 =| 21,32
791 | x 1,00 CANTEIRO 5 = 7,91
99,03 | x 1,00 CANTEIRO 6 =| 99,03
113,15 | x 1,00 CANTEIRO 7 =| 113,15
64,77 | x 1,00 CANTEIRO 8 =| 64,77
420 | x 1,00 CANTEIRO 9 = 4,20
4452 | x 1,00 CANTEIRO 10 =| 4452
830 | x 1,00 CANTEIRO 11 = 8,30
64,86 | x 1,00 CANTEIRO 12 =| 64,86
8,78 | x 1,00 CANTEIRO 13 = 8,78
24,13 | x 1,00 CANTEIRO 14 =| 2413
38 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA me 1156
: MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024 '
AREA | x | QUANT. OBSERVAGCOES
289 | x 4,00 = 11,56
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
39 AF_05/2021 m? 11,56
AREA | x | QUANT. OBSERVACOES
289 | x 4,00 = 11,56
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.10 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 123,23
ALTURA). AF_01/2024
COMP. | x | QUANT. OBSERVACOES
20,63 | x 1,00 DELIMITACAO DA PRACA =| 20,63
8,72 | x 1,00 DELIMITACAO DA PRACA = 8,72
19,26 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA = 19,26
24,64 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA =| 2464
17,83 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA = 17,83
2570 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA =| 2570
6,45 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA = 6,45
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.11 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 4,49
ALTURA). AF_01/2024
COMP. | x | QUANT. OBSERVACOES
084 | x 1,00 DELIMITACAO DA PRACA
0,79 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA
1,14 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA ‘
L
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BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, GARANHUNS/PE

MEMORIA DE CALCULO

0,86 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA = 0,86
0,86 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA = 0,86
3.12 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 127,72
COMP. | x | QUANT. OBSERVAGCOES
20,63 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA =| 20,63
8,72 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA = 8,72
0,84 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA = 0,84
0,79 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA = 0,79
19,26 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA =| 19,26
24,64 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA =| 2464
1,14 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA = 1,14
0,86 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA = 0,86
0,86 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA = 0,86
17,83 | x 1,00 DELIMITACAO DA PRACA =| 17,83
2570 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA =| 2570
6,45 | x 1,00 DELIMITAGAO DA PRACA = 6,45
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.13 FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 19,37
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
COMP. | x | QUANT. OBSERVACOES
9,57 | x 1,00 DELIMITAGCAO DO CANTEIRO (PISO SECUNDARIO) | = 9,57
9,80 1,00 DELIMITAGAO DO CANTEIRO (PISO SECUNDARIO) | = 9,80
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.14 FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 95,60
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRAGCAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
COMP. | x | QUANT. OBSERVACOES
3,88 | x 1,00 DELIMITACAO DO CANTEIRO (PISO SECUNDARIO) | = 3,88
9,43 | x 1,00 DELIMITACAO DO CANTEIRO (PISO SECUNDARIO) | = 9,43
19,45 | x 1,00 DELIMITACAO DO CANTEIRO (PISO SECUNDARIO) | =| 19,45
7,65 | x 1,00 DELIMITACAO DO CANTEIRO (PISO SECUNDARIO) | = 7,65
9,47 | x 1,00 DELIMITAGAO DO CANTEIRO (PISO SECUNDARIO) | = 9,47
730 | x 1,00 DELIMITAGAO DO CANTEIRO (PISO SECUNDARIO) | = 7,30
6,30 | x 1,00 DELIMITAGAO DO CANTEIRO (PISO SECUNDARIO) | = 6,30
10,64 | x 1,00 DELIMITAGCAO DO CANTEIRO (PISO SECUNDARIO) | =| 10,64
8,11 | x 1,00 DELIMITAGAO DO CANTEIRO (PISO SECUNDARIO) | = 8,11
1,35 | x 1,00 DELIMITAGAO DO CANTEIRO (PISO SECUNDARIO) | = 1,35
4,66 | X 1,00 DELIMITACAO DO CANTEIRO (PISO SECUNDARIO) | = 4,66
7,36 | x 1,00 DELIMITACAO DO CANTEIRO (PISO SECUNDARIO) | = 7,36
4.0 ACADEMIA AO AR LIVRE E AREAS DE CONVIVENCIAS
4.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 63,84
VOL. | x | QUANT. OBSERVACOES
26,22 | x 1,00 PARA NIVELAR AREA DA ACADEMIA =| 26,22
8,33 | x 1,00 PARA NIVELAR AREA DE CONVIVENCIA 1 = 8,33
14,70 | x 1,00 PARA NIVELAR AREA DE CONVIVENCIA 2 =| 14,70
COMP. | x| LARG. | x| ALT. | x| QUANT. OBSERVAGCOES
6,03 | x 0,35 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,69
342 | x 0,35 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,39
341 | x 0,35 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,39
536 | x 0,35 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,61
6,84 | x| 0,35 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,79
1,71 | x| 0,35 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,19
595 | x| 035 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,68
047 | x| 035 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,05
457 | x| 035 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,52
457 | x| 035 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,52
7,20 | x 0,35 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 0,83
10,69 | x 0,35 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 1,28 ‘
vA\VA
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8,46 | x 0,35 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 0,97
6,18 | x 0,35 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 0,71
483 | x 0,35 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 0,55
12,56 | x 0,35 x| 033 |«x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA2) | = 1,45
10,98 | x 0,35 x| 033 |«x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA2) | = 1,26
0,73 | x 0,35 x| 033 |«x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 0,08
588 | x 0,35 x| 033 |«x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 0,67
569 | x 0,35 x| 033 |«x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 0,65
347 | x 0,35 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 0,40
417 | x 0,35 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 0,48
420 | x 0,35 x| 033 |x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 0,48
a2 EXECUGCAO DE ATERRO MANUAL DE AREAS COM COMPACTAGAO - EXCLUSIVE AREIA PARA ATERRO - 704
: (REF. ITEM: 94342 SINAPI 12/2025) ’
VOL. | x | QUANT. OBSERVACOES
021 |x 1,00 PARA NIVELAR AREA DA ACADEMIA = 0,21
2,02 | x 1,00 PARA NIVELAR AREA DE CONVIVENCIA 1 = 2,02
481 | x 1,00 PARA NIVELAR AREA DE CONVIVENCIA 2 = 4,81
OBS. : SERA EXECUTADO CORTE E ATERRO COMPENSADO, UTILIZANDO-SE, PARA O ATERRO, O MATERIAL
PROVENIENTE DO PROPRIO CORTE.
43 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA me 068
' 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ’
AREA | x| ESP. OBSERVACOES
116,83 | x 0,03 PISO DA ACADEMIA = 3,50
98,53 | x 0,03 PISO DA AREA DE CONVIVENCIA 1 = 2,95
92,80 | x 0,03 PISO DA AREA DE CONVIVENCIA 12 = 2,78
COMP. | x | LARG. | x| ALT. OBSERVACOES
6,03 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,02
342 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,01
341 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,01
536 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,02
6,84 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,03
1,71 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,00
595 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,02
047 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,00
457 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,02
457 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,02
7,20 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 0,03
10,69 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 0,04
8,46 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 0,03
6,18 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 0,02
483 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 0,02
12,56 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 0,05
10,98 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 0,04
0,73 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 0,00
588 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 0,02
569 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 0,02
3,47 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 0,01
417 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 0,01
420 | x 0,15 x| 0,03 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 0,01
aa ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E e 6.28
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 '
ACADEMIA
COMP. | x | LARG. | x| ALT. OBSERVACOES
6,03 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,27
342 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 015- |~
341 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,15 |
AN
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536 | x 0,15 x| 0,23 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,18
6,84 | x 0,15 x| 0,10 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,10
1,71 | x 0,15 x| 0,20 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,05
595 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,26
047 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,02
457 | x 0,15 x| 0,10 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,06
457 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,20
6,03 | x 0,15 x| 0,23 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (873.640 - 874.070) | = 0,20
342 | x 0,15 x| 015 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (873.998 - 873.640) | = 0,07
3,41 | x 0,15 x| 0,07 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (873.913 - 873.640) | = 0,03
6,42 | x 0,15 x| 0,07 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (873.365 -873.640) | = 0,06
457 | x 0,15 x| 0,09 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (873.932 - 873.640) | = 0,06
AREA DE CONVIVENCIA 1
COMP. | x | LARG. | x| ALT. OBSERVACOES
720 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,32
10,69 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,48
8,46 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,38
6,18 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,27
483 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,21
10,69 | x 0,15 x| 0,22 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (873.526 - 873.100) | = 0,35
8,46 | x 0,15 x| 0,5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (873.135 - 873.100) | = 0,19
6,18 | x 0,15 x| 0,08 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (872.820 - 873.100) | = 0,07
AREA DE CONVIVENCIA 2
COMP. | x | LARG. | x| ALT. OBSERVACOES
12,56 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,56
10,98 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,49
0,73 | x 0,15 x| 0,10 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,01
588 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,26
569 | x 0,15 x| 0,36 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,30
3,47 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,15
417 | x 0,15 x| 0,30 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,18
420 | x 0,15 x| 0,25 ALVENARIA - EMBASAMENTO(TRECHO ENTERRADO) | = 0,15
569 | x 0,15 x| 0,07 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (871.975 - 871.700) | = 0,05
OBS. : PARA AS COTAS NAO CONSTANTES, ADOTOU-SE A MEDIA ARITMETICA ENTRE AS COTAS DO PONTO INICIAL
E DO PONTO FINAL, UTILIZANDO-SE O VALOR OBTIDO COMO REFERENCIA PARA A SUBTRAGAO DA COTA DO PISO.
PARA MEDIDAS CURVAS, FOI UTILIZADO A COTA INTERMEDIARIA.
45 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, M 126.64
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 ’
COMP. | x | QUANT. OBSERVACOES
6,03 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 6,03
342 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 3,42
341 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 3,41
536 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 5,36
6,84 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 6,84
1,71 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 1,71
595 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 5,95
0,47 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 0,47
457 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 4,57
457 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ACADEMIA) = 4,57
7,20 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 7,20
10,69 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 10,69
8,46 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 8,46
6,18 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 6,18
483 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 1) | = 4,83
12,56 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 12,56
10,98 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 10,98
588 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 5,88
569 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 5,69
3,47 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 3,47
417 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 4,17
420 | x 1,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO (CONVIVENCIA 2) | = 4,29“\1 /—
TN
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
4.6 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, m? 308,16
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

AREA | x | QUANT. OBSERVACOES

116,83 | x 1,00 ACADEMIA =| 116,83
98,53 | x 1,00 AREA DE CONVIVENCIA 1 = 98,53
92,80 | x 1,00 AREA DE CONVIVENCIA 2 = 92,80

47 PISO DE BORRACHA PARA ACADEMIA, ESPESSURA 13MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. (REF. ITEM: , 116.83
: 101735 SINAPI 12/2025) m '

AREA | x | QUANT. OBSERVACOES

116,83 | x 1,00 ACADEMIA =| 116,83

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO AMADEIRADO, TIPO REGUA,
4.8 COM DIMENSOES DE 26 X 106 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. (REF. ITEM: m? 191,33
104598 SINAPI 12/2025)

AREA | x | QUANT. OBSERVAGCOES
98,53 | x 1,00 AREA DE CONVIVENCIA 1 =| 9853
92,80 | x 1,00 AREA DE CONVIVENCIA 2 =| 9280

4.9 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 5 1618
’ PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 m ’

COMP. | X ALT. X | QUANT. OBSERVAGOES
6,03 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA = 0,90
3,42 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA = 0,51
3,41 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA = 0,51
5,36 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA = 0,80
6,84 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA = 1,02
1,71 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA = 0,25
5,95 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA = 0,89
0,47 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA = 0,07
4,57 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA = 0,68
4,57 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA = 0,68
6,03 X 0,73 X 2,00 ACADEMIA = 8,80
3,42 X 0,65 X 2,00 ACADEMIA = 4,44
3,41 X 0,57 X 2,00 ACADEMIA = 3,88
5,36 X 0,36 X 2,00 ACADEMIA = 3,85
6,84 X 0,30 X 2,00 ACADEMIA = 4,10
1,71 X 0,35 X 2,00 ACADEMIA = 1,19
6,42 X 0,57 X 2,00 ACADEMIA = 7,31
4,57 X 0,10 X 2,00 ACADEMIA = 0,91
4,57 X 0,59 X 2,00 ACADEMIA = 5,39

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM

4.10 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2 15,91

COMP. | x ALT. X | QUANT. OBSERVAQC)ES

6,03 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA

3,42 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA

3,41 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA

5,36 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA

6,84 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA

1,71 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA

5,95 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA

0,47 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA

4,57 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA

4,57 X 0,15 X 1,00 ACADEMIA

6,03 X 0,43 X 1,00 ACADEMIA

3,42 X 0,35 X 1,00 ACADEMIA
v
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341 | x 0,27 x| 1,00 ACADEMIA = 0,92
536 | x 0,13 x| 1,00 ACADEMIA = 0,69
1,71 | x 0,15 x| 1,00 ACADEMIA = 0,25
6,42 | x 0,27 x| 1,00 ACADEMIA = 1,73
457 | x 0,20 x| 1,00 ACADEMIA = 0,91
457 | x 0,29 x| 1,00 ACADEMIA = 1,32
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
411 m2 15,91
AF_05/2021
COMP. | x| ALT. X | QUANT. OBSERVACOES
6,03 | x 0,15 x| 1,00 ACADEMIA = 0,90
342 | x 0,15 x| 1,00 ACADEMIA = 0,51
341 | x 0,15 x| 1,00 ACADEMIA = 0,51
536 | x 0,15 x| 1,00 ACADEMIA = 0,80
6,84 | x 0,15 x| 1,00 ACADEMIA = 1,02
1,71 | x 0,15 x| 1,00 ACADEMIA = 0,25
595 | x 0,15 x| 1,00 ACADEMIA = 0,89
047 | x 0,15 x| 1,00 ACADEMIA = 0,07
457 | x 0,15 x| 1,00 ACADEMIA = 0,68
457 | x 0,15 x| 1,00 ACADEMIA = 0,68
6,03 | x 0,43 x| 1,00 ACADEMIA = 2,59
342 | x 0,35 x| 1,00 ACADEMIA = 1,19
341 | x 0,27 x| 1,00 ACADEMIA = 0,92
536 | x 0,13 x| 1,00 ACADEMIA = 0,69
1,71 | x 0,15 x| 1,00 ACADEMIA = 0,25
6,42 | x 0,27 x| 1,00 ACADEMIA = 1,73
457 | x 0,20 x| 1,00 ACADEMIA = 0,91
457 | x 0,29 x| 1,00 ACADEMIA = 1,32
5.0 QUADRA DE AREIA
5.1 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 12,44
VOL. | x | QUANT. OBSERVAGCOES
0,20 | x 1,00 PERFIL 2 (COM 5,50 DE LARGURA) = 0,20
090 | x 1,00 PERFIL 3 (COM 5,50 DE LARGURA) = 0,90
2,48 | x 1,00 PERFIL 4 (COM 2,75 DE LARGURA) = 2,48
8,86 | x 1,00 PERFIL 5 (COM 2,75 DE LARGURA) = 8,86
52 EXECU(;AO DE ATERRO MANUAL DE AREAS COM COMPACTA(;AO - EXCLUSIVE AREIA PARA m?3 38.67
’ ATERRO (REF. ITEM: 94342 SINAPI 12/2025) ’
VOL. | x | QUANT. OBSERVACOES
16,27 | x 1,00 PERFIL 1 (COM 5,50 DE LARGURA) =| 16,27
13,04 | x 1,00 PERFIL 2 (COM 5,50 DE LARGURA) =| 13,04
834 | x 1,00 PERFIL 3 (COM 5,50 DE LARGURA) = 8,34
1,02 | x 1,00 PERFIL 4 (COM 2,75 DE LARGURA) = 1,02
OBS. : SERA EXECUTADO CORTE E ATERRO COMPENSADO, UTILIZANDO-SE, PARA O ATERRO, O MATERIAL
PROVENIENTE DO PROPRIO CORTE. PARA ESTE ITEM SERA UTILIZADO OS 12,44 M3 DO CORTE DESTA AREA, PARA
COMPLETAR SERA UTILIZADO O MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DA AREA DA ACADEMIA/CONVIVENCIA
1/CONVIVENCIA 2, PRESENTE NO ITEM: 2.3
OBS. : O VOLUME DE ATERRO DO PRESENTE ITEM E DE 38,67 M2. PARA CALCULAR O DESCONTO DO VOLUME DE
AREIA PELA COMPENSAGAO DOS VOLUMES DE CORTE DOS ITENS 4.1 (12,44 M3) E 2.3 (49,25 M3), DESCONTANDO-SE
O VOLUME DESTINADO A ATERRO DO ITEM 2.4 (7,04 M3), RESULTANDO EM UM VOLUME FINAL DE 54,65 M3,
CONFORME CALCULO A SEGUIR:
12,44 + 49,25 - 7,04 = 54,65 M. (SUFICIENTE PARA ATENDER O VOLUME DE ATERRO REQUERIDO DE 38,67M3)
53 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA - 0.50
: MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 '
COMP. [ x | LARG. | x| ESP. | x| QUANT. | OBSERVAGOES Q)
M
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11,70 | x| 0,15 0,05 2,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO =] o017
22,00 | x| 015 0,05 2,00 ALVENARIA DE EMBASAMENTO =| 033
54 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E , 1110
' ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m ’
COMP. | x | LARG. | x| ESP. | x | QUANT. OBSERVAGOES
11,70 | x| 015 |x| 040 |x| 200 P1 PARA P2 =| 140
11,70 | x| 015 |x| 040 |x| 200 P2 PARA P3 =| 140
2200 | x| 015 |x| 040 |x| 2,00 P3 PARA P4 =| 264
2200 | x| 015 |x| 040 |x| 2,00 P4 PARA P1 =| 264
11,70 | x| 015 |x| 015 |x| 200 P1 PARA P2 =| o052
11,70 | x| 015 |x| 015 |x| 200 P2 PARA P3 =| o052
2200 | x| 015 |x| 015 |x| 2,00 P3 PARA P4 =| 099
2200 | x| 015 |x| 015 |x| 2,00 P4 PARA P1 =| 099
65 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, " 67 40
: ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 :
COMP. | x | QUANT. OBSERVACOES
11,70 | x| 2,00 =| 2340
22,00 | x| 2,00 =| 44,00
56 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE , 2084
: PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 m :
COMP. | x| ALT. | x | QUANT. OBSERVACOES
11,70 | x| 025 |x| 200 P1 PARA P2 =| 585
22,00 | x| 025 | x| 1,00 P2 PARA P3 =| 550
11,70 | x| 035 | x| 1,00 P3 PARA P4 =| 400
22,00 | x| 035 | x| 200 P4 PARA P1 =| 1540
57 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM , 20,95
' PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 m ’
COMP. | x | ALT. | x | QUANT. OBSERVAGOES
11,70 | x| 025 | x| 200 P1 PARA P2 =| 585
22,00 | x| 025 | x| 1,00 P2 PARA P3 =| 550
11,70 | x| 035 | x| 1,00 P3 PARA P4 =| 400
22,00 | x| 035 | x| 200 P4 PARA P1 =| 1540
11,70 | x| 015 | x| 200 TOPO =| 351
22,00 | x| 015 | x| 2,00 TOPO =| 660
5.8 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 me 26,40
COMP. LARG. | x| ESP. OBSERVACOES
22,00 12,00 | x| 0,10 =| 26,40
5o CAMADA DE COLCHAO (LASTRO) DE AREIA LAVADA, FORNECIMENTO E EXECUGAO. (REF. ITEM: 3212 , 2620
: ORSE 11/2025) m :
COMP. | x | LARG. | x| ESP. OBSERVAGOES
22,00 | x| 12,00 | x| 0,30 =| 79720
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
5.10 m2 30,32
AF_05/2021
COMP. | x| ALT. | x | QUANT. OBSERVAGOES
11,70 | x| 025 | x| 1,00 P1 PARA P2
)
2
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22,00 X 0,25 X 1,00 P2 PARA P3 = 5,50
11,70 X 0,35 X 1,00 P3 PARA P4 = 4,09
22,00 X 0,35 X 1,00 P4 PARA P1 = 7,70
11,70 X 0,15 X 2,00 TOPO = 3,51
22,00 X 0,15 X 2,00 TOPO = 6,60
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM,
511 PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS UN 1,00
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
QUANT. OBSERVACOES
1,00 = 1,00
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
5.12 (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥"), COM TELA DE ARAME m?2 204,00
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025
COMP. | x ALT. X | QUANT. OBSERVACOES
12,00 X 3,00 X 2,00 VOLUME ESCAVACAO = 72,00
22,00 X 3,00 X 2,00 VOLUME ALVENARIA = 132,00
6.0 BANCOS
6.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 16,12
COMP. | x LARG. X ALT. X | QUANT. OBSERVAQC)ES
2,70 X 0,70 X 0,35 X 12,00 1 BANCO = 7,93
5,20 X 0,70 X 0,35 X 2,00 2 BANCOS = 2,54
7,70 X 0,70 X 0,35 X 3,00 3 BANCOS = 5,65
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
6.2 m?2 46,13
AF_08/2020
COMP. | x LARG. X | QUANT. OBSERVACOES
2,70 X 0,70 X 12,00 1 BANCO = 22,68
5,20 X 0,70 X 2,00 2 BANCOS = 7,28
7,70 X 0,70 X 3,00 3 BANCOS = 16,17
6.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 3 087
’ 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m !
COMP. | x LARG. X ESP. X | QUANT. OBSERVA(;OES
2,30 X 0,30 X 0,05 X 12,00 1 BANCO = 0,41
4,80 X 0,30 X 0,05 X 2,00 2 BANCOS = 0,14
7,30 X 0,30 X 0,05 X 3,00 3 BANCOS = 0,32
6.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E 3 708
’ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m !
COMP. | x LARG. X ALT. X | QUANT. OBSERVAQC)ES
2,30 X 0,30 X 0,40 X 12,00 1 BANCO = 3,31
4,80 X 0,30 X 0,40 X 2,00 2 BANCOS = 1,15
7,30 X 0,30 X 0,40 X 3,00 3 BANCOS = 2,62
ALVENARIA DE VEDAC}AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
6.5 (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m?2 59,60
BETONEIRA. AF_12/2021
COMP. | x ALT. X | LADOS | x | QUANT. OBSERVACOES
2,50 X 0,45 X 2,00 X 12,00 1 BANCO = 27,00
0,22 X 0,45 X 2,00 X 12,00 1 BANCO = 2,37
5,00 X 0,45 X 2,00 X 2,00 2 BANCOS = 9,00 _
0,22 X 0,45 X 2,00 X 2,00 2 BANCOS = 0,3§ \ )
NS
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7,50 X 0,45 X 2,00 X 3,00 3 BANCOS = 20,25
0,22 X 0,45 X 2,00 X 3,00 3 BANCOS = 0,59
6.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE me 99 84
’ PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 ’
COMP. | x ALT. X | LADOS | x | QUANT. OBSERVACOES
2,50 X 0,45 X 2,00 X 12,00 1 BANCO = 27,00
0,50 X 0,45 X 2,00 X 12,00 1 BANCO = 5,40
2,30 X 0,10 X 2,00 X 12,00 1 BANCO = 5,52
0,30 X 0,10 X 2,00 X 12,00 1 BANCO = 0,72
5,00 X 0,45 X 2,00 X 2,00 2 BANCOS = 9,00
0,50 X 0,45 X 2,00 X 2,00 2 BANCOS = 0,90
4,80 X 0,45 X 2,00 X 2,00 2 BANCOS = 8,64
0,30 X 0,45 X 2,00 X 2,00 2 BANCOS = 0,54
7,50 X 0,45 X 2,00 X 3,00 3 BANCOS = 20,25
0,50 X 0,45 X 2,00 X 3,00 3 BANCOS = 1,35
7,30 X 0,45 X 2,00 X 3,00 3 BANCOS = 19,71
0,30 X 0,45 X 2,00 X 3,00 3 BANCOS = 0,81
6.7 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAQQ 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM me 99 84
’ PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ’
COMP. | x ALT. X | LADOS | x | QUANT. OBSERVACOES
2,50 X 0,45 X 2,00 X 12,00 1 BANCO = 27,00
0,50 X 0,45 X 2,00 X 12,00 1 BANCO = 5,40
2,30 X 0,10 X 2,00 X 12,00 1 BANCO = 5,52
0,30 X 0,10 X 2,00 X 12,00 1 BANCO = 0,72
5,00 X 0,45 X 2,00 X 2,00 2 BANCOS = 9,00
0,50 X 0,45 X 2,00 X 2,00 2 BANCOS = 0,90
4,80 X 0,45 X 2,00 X 2,00 2 BANCOS = 8,64
0,30 X 0,45 X 2,00 X 2,00 2 BANCOS = 0,54
7,50 X 0,45 X 2,00 X 3,00 3 BANCOS = 20,25
0,50 X 0,45 X 2,00 X 3,00 3 BANCOS = 1,35
7,30 X 0,45 X 2,00 X 3,00 3 BANCOS = 19,71
0,30 X 0,45 X 2,00 X 3,00 3 BANCOS = 0,81
6.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO me 31.25
’ IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 ’
COMP. | x LARG. X | QUANT. OBSERVAQ()ES
2,50 X 0,50 X 12,00 1 BANCO - TOPO = 15,00
5,00 X 0,50 X 2,00 2 BANCOS - TOPO = 5,00
7,50 X 0,50 X 3,00 3 BANCOS - TOPO = 11,25
6.9 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m?2 131,09
COMP. | x ALT. X | LADOS | x | QUANT. OBSERVAQC)ES
2,50 X 0,45 X 2,00 X 12,00 1 BANCO = 27,00
0,50 X 0,45 X 2,00 X 12,00 1 BANCO = 5,40
2,30 X 0,10 X 2,00 X 12,00 1 BANCO = 5,52
0,30 X 0,10 X 2,00 X 12,00 1 BANCO = 0,72
2,50 X 0,50 X 1,00 X 12,00 1 BANCO - TOPO = 15,00
5,00 X 0,45 X 2,00 X 2,00 2 BANCOS = 9,00
0,50 X 0,45 X 2,00 X 2,00 2 BANCOS = 0,90
4,80 X 0,45 X 2,00 X 2,00 2 BANCOS = 8,64
0,30 X 0,45 X 2,00 X 2,00 2 BANCOS = 0,54
5,00 X 0,50 X 1,00 X 2,00 2 BANCOS - TOPO = 5,00
7,50 X 0,45 X 2,00 X 3,00 3 BANCOS = 20,25
0,50 X 0,45 X 2,00 X 3,00 3 BANCOS = 1,35
7,30 X 0,45 X 2,00 X 3,00 3 BANCOS = 19,71
0,30 X 0,45 X 2,00 X 3,00 3 BANCOS = 0,81\>x}
Ny
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750 [x] 050 [x] 1200 [x] 300 | 3 BANCOS - TOPO =] 1125
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
6.10 AF. 03/2024 me 131,09
coMP. [ x| ALT. | x]LADOS [ x | QUANT. OBSERVAGOES
250 [ x| 045 [x]| 200 [x]| 1200 1 BANCO =| 27,00
050 [x| 045 [x| 200 [x| 12,00 1 BANCO =] 540
230 [x| 010 [x| 200 [x]| 12,00 1 BANCO =| 552
030 [x]| 010 [x]| 200 [x]| 12,00 1 BANCO =] or72
250 | x| 050 [x| 100 [x]| 12,00 1 BANCO - TOPO =| 15,00
500 [ x| 045 [x]| 200 |x| 200 2 BANCOS =] 9,00
050 [x| 045 [x]| 200 |x]| 200 2 BANCOS =] 090
480 [x| 045 [x]| 200 |x]| 200 2 BANCOS =| 864
030 [x| 045 [x]| 200 |x]| 200 2 BANCOS =| 054
500 |x| 050 |x| 100 |x| 200 2 BANCOS - TOPO =] 500
750 [ x| 045 [x| 200 [x]| 300 3 BANCOS =] 2025
050 [x| 045 [x| 200 [x]| 3,00 3 BANCOS =] 135
730 | x| 045 |x| 200 |x| 300 3 BANCOS =| 1971
030 [x| 045 [x]| 200 |x| 300 3 BANCOS =] o081
750 | x| 050 |x| 100 [x]| 300 3 BANCOS - TOPO =] 1125
6.11 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m2 131,09
COMP. [ x| ALT. | x| LADOS | x | QUANT. OBSERVACOES
250 | x| 045 [x| 200 [x]| 1200 1 BANCO =| 27,00
050 [x]| 045 [x] 200 [x]| 1200 1 BANCO =] 540
230 [ x| 010 [x]| 200 [x]| 1200 1 BANCO =| 552
030 [x| 010 [x]| 200 [x]| 12,00 1 BANCO =] or72
250 [ x| 050 |x| 100 [x]| 12,00 1 BANCO - TOPO =| 15,00
500 |[x| 045 [x]| 200 |x| 200 2 BANCOS =] 9,00
050 [x| 045 [x]| 200 |x| 200 2 BANCOS =] 090
480 [x| 045 [x]| 200 |x| 200 2 BANCOS =| 864
030 [x| 045 [x]| 200 |x]| 200 2 BANCOS =| o054
500 |[x| 050 |x]| 1,00 |x| 2,00 2 BANCOS - TOPO =] 500
750 | x| 045 |x| 200 [x]| 300 3 BANCOS =| 2025
050 |[x| 045 [x]| 200 |x| 300 3 BANCOS =] 135
730 | x| 045 |x| 200 |[x| 300 3 BANCOS =| 1971
030 [x| 045 [x]| 200 |x| 300 3 BANCOS =] o081
750 | x| 050 |[x| 100 [x]| 300 3 BANCOS - TOPO =] 11,25
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
6.12 M 517,50
REGIAO
COMP. [ x | QUANT. | x | QUANT. OBSERVACOES
230 [ x| 900 [x]| 1200 1 BANCO - TOPO =| 248,40
230 | x| 1800 [x| 200 2 BANCOS - TOPO =| 8280
230 | x| 2700 |x]| 300 3 BANCOS - TOPO =| 186,30
6.13 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m2 56,90
COMP. [ x| ALT. | x| LADOS | x | QUANT. OBSERVACOES
230 [x| 005 [x| 900 [x]| 1200 1 BANCO - TOPO =| 1242
230 [ x| 003 [x]| 1800 [x| 12,00 1 BANCO - TOPO =| 14,90
230 | x| 005 |x| 1800 [x| 200 2 BANCO - TOPO =] 414
230 [ x| 003 [x]| 3600 [x]| 200 2 BANCO - TOPO =] 49
230 [ x| 005 [x]| 2700 [x]| 300 3 BANCO - TOPO =] 93
230 [x| 003 [x] 5400 | x| 3,00 3 BANCO - TOPO =] 1117
614 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 e 56.90
: DEMAOS. AF_01/2021 L :
\X;
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COMP. | x ALT. X | LADOS | x | QUANT. OBSERVA(;OES
2,30 X 0,05 X 9,00 X 12,00 1 BANCO - TOPO = 12,42
2,30 X 0,03 X 18,00 X 12,00 1 BANCO - TOPO = 14,90
2,30 X 0,05 X 18,00 X 2,00 2 BANCO - TOPO = 4,14
2,30 X 0,03 X 36,00 X 2,00 2 BANCO - TOPO = 4,96
2,30 X 0,05 X 27,00 X 3,00 3 BANCO - TOPO = 9,31
2,30 X 0,03 X 54,00 X 3,00 3 BANCO - TOPO = 11,17
7.0 PERGOLADO
7.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 31,20
COMP. | x LARG. X ALT. X | QUANT. OBSERVACOES
1,00 X 1,00 X 1,85 X 4,00 PERGOLADO 1 - SAPATA = 7,40
1,70 X 0,34 X 0,35 X 2,00 PERGOLADO 1 - CINTAMENTO = 0,40
1,00 X 1,00 X 1,85 X 4,00 PERGOLADO 2 - SAPATA = 7,40
1,70 X 0,34 X 0,35 X 2,00 PERGOLADO 2 - CINTAMENTO = 0,40
1,00 X 1,00 X 1,85 X 4,00 PERGOLADO 3 - SAPATA = 7,40
1,70 X 0,34 X 0,35 X 2,00 PERGOLADO 3 - CINTAMENTO = 0,40
1,00 X 1,00 X 1,85 X 4,00 PERGOLADO 4 - SAPATA = 7,40
1,70 X 0,34 X 0,35 X 2,00 PERGOLADO 4 - CINTAMENTO = 0,40
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
7.2 m?2 20,60
AF_08/2020
COMP. | x LARG. X | QUANT. OBSERVACOES
1,00 X 1,00 X 4,00 PERGOLADO 1 - SAPATA = 4,00
1,70 X 0,34 X 2,00 PERGOLADO 1 - CINTAMENTO = 1,15
1,00 X 1,00 X 4,00 PERGOLADO 2 - SAPATA = 4,00
1,70 X 0,34 X 2,00 PERGOLADO 2 - CINTAMENTO = 1,15
1,00 X 1,00 X 4,00 PERGOLADO 3 - SAPATA = 4,00
1,70 X 0,34 X 2,00 PERGOLADO 3 - CINTAMENTO = 1,15
1,00 X 1,00 X 4,00 PERGOLADO 4 - SAPATA = 4,00
1,70 X 0,34 X 2,00 PERGOLADO 4 - CINTAMENTO = 1,15
73 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAQO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA ma 056
’ 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 !
COMP. | x LARG. X ESP. X | QUANT. OBSERVAQC)ES
0,80 X 0,80 X 0,05 X 4,00 PERGOLADO 1 - SAPATA = 0,12
2,40 X 0,14 X 0,03 X 2,00 PERGOLADO 1 - CINTAMENTO = 0,02
0,80 X 0,80 X 0,05 X 4,00 PERGOLADO 2 - SAPATA = 0,12
2,40 X 0,14 X 0,03 X 2,00 PERGOLADO 2 - CINTAMENTO = 0,02
0,80 X 0,80 X 0,05 X 4,00 PERGOLADO 3 - SAPATA = 0,12
2,40 X 0,14 X 0,03 X 2,00 PERGOLADO 3 - CINTAMENTO = 0,02
0,80 X 0,80 X 0,05 X 4,00 PERGOLADO 4 - SAPATA = 0,12
2,40 X 0,14 X 0,03 X 2,00 PERGOLADO 4 - CINTAMENTO = 0,02
74 FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F?RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 me 1536
’ MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 ’
COMP. | x ALT. X | QUANT. OBSERVACOES
3,20 X 0,30 X 4,00 PERGOLADO 1 = 3,84
3,20 X 0,30 X 4,00 PERGOLADO 2 = 3,84
3,20 X 0,30 X 4,00 PERGOLADO 3 = 3,84
3,20 X 0,30 X 4,00 PERGOLADO 4 = 3,84
75 FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FCA)RM:A PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, me 1152
’ E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES. AF_01/2024 ’
COMP. | x ALT. X | QUANT. OBSERVACOES
2,40 X 0,30 X 4,00 PERGOLADO 1
2,40 X 0,30 X 4,00 PERGOLADO 2
2,40 X 0,30 X 4,00 PERGOLADO 3
v
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240 [x] 030 [x] 400 | | | PERGOLADO 4 =] 288
76 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- e 7488
: DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 ’
COMP. [ x| ALT. [ x|QUANT. OBSERVACOES
1,20 | x| 120 [x]| 400 PERGOLADO 1 =] 576
1,20 [x]| 270 [x] 400 PERGOLADO 1 =] 12,9
1,20 [x| 120 |x]| 400 PERGOLADO 2 =| 576
1,20 [x| 270 |x| 400 PERGOLADO 2 =| 1296
1,20 x| 120 |x| 400 PERGOLADO 3 =| 576
120 [x| 270 |x]| 400 PERGOLADO 3 =| 1296
1,20 | x| 120 |x]| 400 PERGOLADO 4 =| 576
1,20 | x| 270 |[x]| 4,00 PERGOLADO 4 =| 1296
27 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE- e 1159
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 :
COMP. [ x| ALT. [ x|QUANT. OBSERVAGOES
240 [x| 030 |x| 400 PERGOLADO 1 =| 288
240 [ x| 030 |x]| 400 PERGOLADO 2 =| 288
240 [ x| 030 |x| 400 PERGOLADO 3 =| 288
240 | x| 030 |[x]| 400 PERGOLADO 4 =| 288
. ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 94,00
: MONTAGEM. AF_01/2024 :
PESO | x | QUANT. OBSERVACOES
200 [ x| 1,00 PERGOLADO 1 - SAPATA =] 200
400 [x]| 1,00 PERGOLADO 1 - CINTAMENTO =| 400
200 [ x| 1,00 PERGOLADO 2 - SAPATA =] 200
400 [x]| 1,00 PERGOLADO 2 - CINTAMENTO =| 400
200 [ x| 1,00 PERGOLADO 3 - SAPATA =] 200
400 [x]| 1,00 PERGOLADO 3 - CINTAMENTO =] 4,00
200 [ x| 1,00 PERGOLADO 4 - SAPATA =] 2,00
400 | x| 1,00 PERGOLADO 4 - CINTAMENTO =] 400
;9 |ARMAGAO DE SAPATAISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 172,00
MONTAGEM. AF_01/2024 :
PESO | x | QUANT. OBSERVACOES
2500 [ x| 1,00 PERGOLADO 1 - SAPATA =| 2500
18,00 | x | 1,00 PERGOLADO 1 - CINTAMENTO =| 18,00
2500 | x| 1,00 PERGOLADO 2 - SAPATA =| 2500
18,00 | x| 1,00 PERGOLADO 2 - CINTAMENTO =| 18,00
2500 | x| 1,00 PERGOLADO 3 - SAPATA =| 2500
18,00 | x| 1,00 PERGOLADO 3 - CINTAMENTO =| 1800
2500 [ x| 1,00 PERGOLADO 4 - SAPATA =| 2500
1800 | x| 1,00 PERGOLADO 4 - CINTAMENTO =| 1800
;10 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 112,00
: CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 '
PESO | x | QUANT. OBSERVAGOES
15,00 | x| 1,00 PERGOLADO 1 - PILARES =] 15,00
1500 | x| 1,00 PERGOLADO 2 - PILARES =| 1500
1500 | x| 1,00 PERGOLADO 3 -PILARES =| 1500
1500 | x| 1,00 PERGOLADO 4 - PILARES =| 1500
600 | x| 1,00 PERGOLADO 1 - VIGAS =| 6,00
600 | x| 1,00 PERGOLADO 2 - VIGAS =| 6,00
600 | x| 1,00 PERGOLADO 3 - VIGAS =| 6,00
600 | x| 1,00 PERGOLADO 4 - VIGAS =| 600 |~
7,00 | x| 1,00 PERGOLADO 1 - ATE CINTAMENTO =] 700]
7/ A
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7,00 | x 1,00 PERGOLADO 2 - ATE CINTAMENTO = 7,00
7,00 | x 1,00 PERGOLADO 3 - ATE CINTAMENTO = 7,00
7,00 | x 1,00 PERGOLADO 4 - ATE CINTAMENTO = 7,00
711 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 22,00
‘ CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 '
PESO | x | QUANT. OBSERVAGOES
18,00 | x 1,00 PERGOLADO 1 - VIGAS =| 18,00
18,00 | x 1,00 PERGOLADO 2 - VIGAS =| 18,00
18,00 | x 1,00 PERGOLADO 3 - VIGAS =| 18,00
18,00 | x 1,00 PERGOLADO 4 - VIGAS =| 18,00
712 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 408.00
‘ CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 '
PESO | x | QUANT. OBSERVAGOES
57,00 | x 1,00 PERGOLADO 1 - PILARES =| 57,00
57,00 | x 1,00 PERGOLADO 2 - PILARES =| 57,00
57,00 | x 1,00 PERGOLADO 3 -PILARES =| 57,00
57,00 | x 1,00 PERGOLADO 4 - PILARES =| 57,00
45,00 | x 1,00 PERGOLADO 1 - ATE CINTAMENTO =| 45,00
45,00 | x 1,00 PERGOLADO 2 - ATE CINTAMENTO =| 45,00
45,00 | x 1,00 PERGOLADO 3 - ATE CINTAMENTO =| 45,00
45,00 | x 1,00 PERGOLADO 4 - ATE CINTAMENTO =| 45,00
713 |CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 5 1184
: ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103672 SINAPI 12/2025) m '
VOL. | x | QUANT. OBSERVAGOES
0,77 | x 4,00 PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - SAPATAS = 3,08
0,25 | x 4,00 PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - VIGAS CINTAMENTO = 1,00
0,44 | x 4,00 PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - PILARES ATE CINTAMENTO | = 1,76
0,96 | x 4,00 PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - PILARES = 3,84
054 | x| 4,00 PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - VIGAS CINTAMENTO = 2,16
7.14 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m2 61,40
COMP. | x | ALT. x | QUANT. | x | QUANT. OBSERVAGOES
320 | x 0,30 x| 400 | x 4,00 PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - SAPATAS =| 1536
0,80 | x 0,80 x| 400 |x 4,00 PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - SAPATAS =| 1024
1,20 | x 1,20 x| 400 |x 4,00 PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - PILARES =| 2304
240 | x| 0,30 x| 400 |x 4,00 PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - VIGAS - LATERAIS =| 11,52
240 | x| 0,14 x| 200 |x 4,00 PERGOLADO 1, 2, 3E 4 - VIGAS - TOPO = 2,68
030 |x| 0,30 x| 400 |x -4,00 DESCONTO DO PILAR NA SAPATA = -1,44
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS.
7.15 m2 80,64
AF_09/2023
COMP. | x | ALT. | x | QUANT.| x | QUANT. OBSERVAGCOES
1,20 | x 3,00 x| 400 |x 4,00 PERGOLADO 1, 2, 3E 4 - PILARES =| 57,60
1,20 | x 2,40 x| 200 |x 4,00 PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 - VIGAS TOPO =| 2304
_— ESTRUTURA PARA PERGOLADO, EM PERFIL UDC 150X50X3,00 E W150X3, PARA TRAVAMENTO - UN 4.00
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. ITEM: 12415 ORSE 11/2025) '
QUANT. OBSERVACOES
4,00 PERGOLADO 1,2,3E 4 = 4,00
217 ESTRUTURA PARA RIPAS EM TUBO QUADRADO ALUMINIO ANODIZADO, PERGOLA - FORNECIMENTO E ¥ R
' INSTALAGAO (REF. ITEM: 100315 SBC 12/2025) _ '
/ l ,/‘
i\
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BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, GARANHUNS/PE

MEMORIA DE CALCULO

COMP. | x | QUANT. | x | QUANT. OBSERVAGCOES
0,85 X 25,00 X 4,00 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 1) = 85,00
1,13 X 19,00 X 4,00 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 2) = 85,88
1,13 X 19,00 X 4,00 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 3) = 85,88
0,85 X | 2500 | X 4,00 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 4) = 85,00
0,85 X | 2500 | X 4,00 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 5) = 85,00
1,13 X 19,00 | x 4,00 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 6) = 85,88
1,13 X 18,00 | x 4,00 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 7) = 81,36
0,83 X 25,00 | x 4,00 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 8) = 83,00
718 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO 5 104.53
’ EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE m '
Perfil Aluminio, Tubo Retangular 25,40mm x 12,70mm
PERIM. | x | COMP. OBSERVACOES
0,08 X | 85,00 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 1) = 6,47
0,08 X 85,88 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 2) = 6,54
0,08 X 85,88 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 3) = 6,54
0,08 X 85,00 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 4) = 6,47
0,08 X 85,00 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 5) = 6,47
0,08 X 85,88 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 6) = 6,54
0,08 X 81,36 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 7) = 6,19
0,08 X 83,00 RIPAS - PERGOLADO 1, 2, 3 E 4 (QUADRADO 8) = 6,32
PERIM. | x | COMP. | x | QUANT. OBSERVACOES
(PERFIL UDC 150X50) SUPERFICIE UNITARIA X COMP.| _
0,486 X 12,00 X 4,00 X QUANTIDADE = 23,32
(PERFIL W 150X13) SUPERFICIE UNITARIA X COMP. X | _
0,687 | x 10,80 | x 4,00 OUANTIDADE = 29,67
OBS. : CONFORME ESPECIFICADO EM TABELA RESUMO DO ITEM: 2.1.2.6 DO PROJETO ESTRUTURAL
8.0 CAIXA DE AREIA
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
8.1 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A m3 80,00
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
AREA | x ALT. X | QUANT. OBSERVA(;OES
ESCAVAGCAO COM FOLGA DE 0,10M PARA _
160,01 | x 0.50 X L.00 ASSENTAMENTO DA ALVENARIA (LADO EXTERNO) | ~ 80,00
OBS. : AREA RETIRADA EM PROGRAMA (AUTOCAD), CONFORME MEDIDAS ESPECIFICADAS EM PROJETO
ARQUITETONICO.
8.2 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE ) 160.01
’ SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 m ’
AREA | x | QUANT. OBSERVA(;OES
160,01 | x 1,00 = 160,01
OBS. : AREA RETIRADA EM PROGRAMA (AUTOCAD), CONFORME MEDIDAS ESPECIFICADAS EM PROJETO
ARQUITETONICO.
8.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 3 017
’ 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m ’
COMP. | x LARG. X ESP. OBSERVACOES
7,64 X 0,14 X 0,03 PERIMETRO - CURVA = 0,03
10,01 X 0,14 X 0,03 PERIMETRO - RETA = 0,04
6,03 X 0,14 X 0,03 PERIMETRO - CURVA = 0,02
8,07 X 0,14 X 0,03 PERIMETRO - RETA = 0,03
6,15 X 0,14 X 0,03 PERIMETRO - CURVA = 0,02
9,48 X 0,14 X 0,03 PERIMETRO - RETA = 0,03
8.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E 3 330
’ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m ’
_ eV
coMP. [ x| LARG. [x] ALT. | ] \ OBSERVACOES |
/’/ /V/'_\
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CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA NA RUA GILMAR OLIMPIO DE LIMA, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL CIDADE DAS FLORES,
BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, GARANHUNS/PE

MEMORIA DE CALCULO

7,64 | x 0,14 x| 0,50 PERIMETRO - CURVA = 0,53
10,01 | x 0,14 x| 0,50 PERIMETRO - RETA = 0,70
6,03 | x 0,14 x| 0,50 PERIMETRO - CURVA = 0,42
8,07 | x 0,14 x| 0,50 PERIMETRO - RETA = 0,56
6,15 | x 0,14 x| 0,50 PERIMETRO - CURVA = 0,43
9,48 | x 0,14 x| 0,50 PERIMETRO - RETA = 0,66
85 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE me 5308
: PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 '
COMP. | x | LARG. | x | QUANT. OBSERVACOES
764 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - CURVA (TOPO) = 1,06
10,01 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - RETA (TOPO) = 1,40
6,03 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - CURVA (TOPO) = 0,84
8,07 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - RETA (TOPO) = 1,12
6,15 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - CURVA (TOPO) = 0,86
9,48 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - RETA (TOPO) = 1,32
7,64 | x 0,50 x| 2,00 PERIMETRO - CURVA (LATERAIS) = 7,64
10,01 | x 0,50 x| 2,00 PERIMETRO - RETA (LATERAIS) = 10,01
6,03 | x 0,50 x| 2,00 PERIMETRO - CURVA (LATERAIS) = 6,03
8,07 | x 0,50 x| 2,00 PERIMETRO - RETA (LATERAIS) = 8,07
6,15 | x 0,50 x| 2,00 PERIMETRO - CURVA (LATERAIS) = 6,15
9,48 | x 0,50 x| 2,00 PERIMETRO - RETA (LATERAIS) = 9,48
OBS. : AREA DO CHAPISCO SERA EM TODA ALVENARIA DE EMBASAMENTO PARA PROTE(;AO DO ELEMENTO, UMA
VEZ QUE O MESMO SERA ENTERRADO.
8.6 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM me 16.05
: PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ’
COMP. | x | LARG. | x | QUANT. OBSERVACOES
764 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - CURVA (TOPO) = 1,06
10,01 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - RETA (TOPO) = 1,40
6,03 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - CURVA (TOPO) = 0,84
8,07 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - RETA (TOPO) = 1,12
6,15 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - CURVA (TOPO) = 0,86
9,48 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - RETA (TOPO) = 1,32
764 | x 0,10 x| 2,00 PERIMETRO - CURVA (LATERAIS) = 1,52
10,01 | x 0,10 x| 2,00 PERIMETRO - RETA (LATERAIS) = 2,00
6,03 | x 0,10 x| 2,00 PERIMETRO - CURVA (LATERAIS) = 1,20
8,07 | x 0,10 x| 2,00 PERIMETRO - RETA (LATERAIS) = 1,61
6,15 | x 0,10 x| 2,00 PERIMETRO - CURVA (LATERAIS) = 1,23
9,48 | x 0,10 x| 2,00 PERIMETRO - RETA (LATERAIS) = 1,89
8.7 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m3 15,52
AREA | x| ESP. OBSERVACOES
155,24 | x 0,10 LASTRO PARA CAMADA DRENANTE = 15,52
OBS. : AREA RETIRADA EM PROGRAMA (AUTOCAD), CONFORME MEDIDAS ESPECIFICADAS EM PROJETO
ARQUITETONICO.
CAMADA DE COLCHAO (LASTRO) DE AREIA LAVADA, FORNECIMENTO E EXECUGAO. (REF. ITEM: 3212
8.8 ORSE 11/2025) m? 46,57
AREA | x| ESP. OBSERVACOES
155,24 | x 0,30 LASTRO DE AREIA LAVADA PAEA CAIXA =| 46,57
OBS. : AREA RETIRADA EM PROGRAMA (AUTOCAD), CONFORME MEDIDAS ESPECIFICADAS EM PROJETO
ARQUITETONICO.
8.9 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. me 16,05
& )
i A
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COMP. | x | LARG. | x | QUANT. OBSERVAGCOES
764 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - CURVA (TOPO) 1,06
10,01 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - RETA (TOPO) 1,40
6,03 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - CURVA (TOPO) 0,84
8,07 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - RETA (TOPO) 1,12
6,15 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - CURVA (TOPO) 0,86
9,48 | x 0,14 x| 1,00 PERIMETRO - RETA (TOPO) 1,32
764 | x 0,10 x| 2,00 PERIMETRO - CURVA (LATERAIS) 1,52
10,01 | x 0,10 x| 2,00 PERIMETRO - RETA (LATERAIS) 2,00
6,03 | x 0,10 x| 2,00 PERIMETRO - CURVA (LATERAIS) 1,20
8,07 | x 0,10 x| 2,00 PERIMETRO - RETA (LATERAIS) 1,61
6,15 | x 0,10 x| 2,00 PERIMETRO - CURVA (LATERAIS) 1,23
9,48 | x 0,10 x| 2,00 PERIMETRO - RETA (LATERAIS) 1,89
9.0 MESAS E BANCOS
9.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 1,11
AREA | x| ALT. X | QUANT. OBSERVACOES
0,09 |x 0,38 x| 4,00 MESAS - CONVIVENCIA 1 0,13
0,07 |x 0,28 x| 16,00 BANCOS - CONVIVENCIA 1 0,31
0,09 | x 0,38 x| 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2 0,20
0,07 |x 0,28 x| 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 2 0,47
UBS. T PARA CALCCULU DA AREA FOTUTICIZADU U DIAVIETRU DU ECEMENTU, CONFURVE ESPECIFICADU EVM
PROJETO ARQUITETONICO - MESAS (BASE - §25) E BANCOS (BASE - 20), UTILIZANDO FOLGA DE 0,10 PARA COLOCAGAO DE
FORMAS
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
9.2 AF_08/2020 m? 1,70
AREA | x | QUANT. OBSERVACOES
0,05 4,00 MESAS - CONVIVENCIA 1 = 0,20
0,03 16,00 BANCOS - CONVIVENCIA 1 = 0,48
0,05 | x 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2 = 0,30
0,03 | x| 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 2 0,72
OBS. : PARA CALCULO DA AREA FOI UTILIZADO O DIAMETRO DO ELEMENTO, CONFORME ESPECIFICADO EM
PROJETO ARQUITETONICO - MESAS (BASE - (25) E BANCOS (BASE - (920).
9.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA - 010
: 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 '
AREA | x| ALT. X | QUANT. OBSERVAGCOES
0,09 | x 0,03 x| 4,00 MESAS - CONVIVENCIA 1 0,01
0,07 |x 0,03 x| 16,00 BANCOS - CONVIVENCIA 1 0,03
0,09 | x 0,03 x| 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2 0,01
0,07 |x 0,03 X | 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 2 0,05
UBS. T PARA CALCCULU DA AREAFOTUTICIZADU U DIAVIETRU DU ECEMENTU, CONFUORVIE ESPECIFICADU EVM
PROJETO ARQUITETONICO - MESAS (BASE - 25) E BANCOS (BASE - 20), UTILIZANDO FOLGA DE 0,10 PARA COLOCAGAO DE
FORMAS
0.4 EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, INCLUSO ARMACAO, FORMAS E me 180
: EXECUGCAOQ. (REF. ITEM:104488 SINAPI 02/2024) '
AREA | x ALT. X | QUANT. OBSERVACOES
0,05 | x 0,35 x| 4,00 MESAS - CONVIVENCIA 1 - BASE 0,07
0,03 | x 0,25 x| 16,00 BANCOS - CONVIVENCIA 1 - BASE 0,12
0,05 | x 0,70 x| 4,00 MESAS - CONVIVENCIA 1 - BASE EXTERNA 0,14
0,03 | x 0,40 x | 16,00 BANCOS - CONVIVENCIA 1 - BASE EXTERNA 0,19
050 | x 0,05 x| 4,00 MESAS - CONVIVENCIA 1 - BASE SUPERIOR 0,10
0,13 | x 0,05 x | 16,00 BANCOS - CONVIVENCIA 1 - BASE SUPERIOR 0,10
0,05 | x 0,35 x| 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2 - BASE 0,10
0,03 | x 0,25 X | 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 2 - BASE 0,18
0,05 | x 0,70 x| 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2 - BASE EXTERNA o,2i
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0,03 | x 0,40 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 2 - BASE EXTERNA = 0,29
0,50 | x 0,05 x| 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2 - BASE SUPERIOR = 0,15
013 | x 0,05 x| 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 2 - BASE SUPERIOR = 0,15
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS.
9.5 m2 47,11
AF_09/2023
PERIM. | x | ALT. X | QUANT. OBSERVACOES
0,79 | x 1,05 x| 4,00 MESAS - CONVIVENCIA 1 - BASE TOTAL @25 = 3,31
0,63 | x 0,65 x| 16,00 BANCOS - CONVIVENCIA 1 - BASE TOTAL @20 = 6,55
251 | x 0,05 x| 4,00 MESAS - CONVIVENCIA 1 - BASE SUPERIOR @80 = 0,50
1,26 | x 0,05 x | 16,00 BANCOS - CONVIVENCIA 1 - BASE SUPERIOR @40 | = 1,00
AREA | x | QUANT.
0,50 | x 4,00 MESAS - CONVIVENCIA 1 - SUPERIOR @80 = 2,00
0,13 | x| 16,00 BANCOS - CONVIVENCIA 1 - SUPERIOR @40 = 2,08
045 | x 4,00 MESAS - CONVIVENCIA 1 - SUPERIOR @80 = 1,80
0,10 | x| 16,00 BANCOS - CONVIVENCIA 1 - SUPERIOR @40 = 1,60
PERIM. | x | ALT. X | QUANT. OBSERVAGCOES
0,79 | x 1,05 x| 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2 - BASE TOTAL @25 = 4,97
0,63 | x 0,65 X | 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 2 - BASE TOTAL @20 = 9,82
251 | x 0,05 x| 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2 - BASE SUPERIOR @80 = 0,75
1,26 | x 0,05 x | 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 2 - BASE SUPERIOR @40 | = 1,51
AREA | x | QUANT.
0,50 | x 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2 - SUPERIOR @80 = 3,00
013 | x| 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 2 - SUPERIOR @40 = 3,12
045 | x 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2 - SUPERIOR @80 = 2,70
0,10 | x| 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 2 - SUPERIOR @40 = 2,40
9.6 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m2 56,54
PERIM. | x | ALT. X | QUANT. OBSERVAGCOES
0,79 | x 1,05 X | 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 1 - BASE TOTAL @25 = 4,97
0,63 | x 0,65 X | 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 1 - BASE TOTAL @20 = 9,82
251 | x 0,05 x| 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 1 - BASE SUPERIOR @80 = 0,75
1,26 | x 0,05 X | 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 1 - BASE SUPERIOR @40 | = 1,51
AREA | x | QUANT.
0,50 | x 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 1 - SUPERIOR @80 = 3,00
0,13 | x| 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 1 - SUPERIOR @40 = 3,12
045 | x 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 1 - SUPERIOR @80 = 2,70
0,10 | x| 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 1 - SUPERIOR @40 = 2,40
PERIM. | x | ALT. X | QUANT. OBSERVAGCOES
0,79 | x 1,05 x| 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2 - BASE TOTAL @25 = 4,97
0,63 | x 0,65 X | 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 2 - BASE TOTAL @20 = 9,82
251 | x 0,05 x| 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2 - BASE SUPERIOR @80 = 0,75
1,26 | x 0,05 X | 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 2 - BASE SUPERIOR @40 | = 1,51
AREA | x | QUANT.
0,50 | x 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2 - SUPERIOR @80 = 3,00
0,13 | x| 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 2 - SUPERIOR @40 = 3,12
045 | x 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2 - SUPERIOR @80 = 2,70
0,10 | x| 24,00 BANCOS - CONVIVENCIA 2 - SUPERIOR @40 = 2,40
0.7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM me 160
: (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 '
COMP. | x | ALT. x | QUANT. OBSERVACOES
0,40 | x 0,40 4,00 MESAS - CONVIVENCIA 1
0,40 0,40 6,00 MESAS - CONVIVENCIA 2
/‘
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10.0 BANCO ACADEMIA
10.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 me 0,43
COMP. [ x [ LARG [x] ALT. OBSERVACOES
250 | x| 050 |x| 035 ESCAVAGAO PARA BASE =| 043
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
10.2 me 1,25
AF_08/2020
COMP. [ x | LARG | x | QUANT. OBSERVAGOES
250 | x| 050 |x| 1,00 BASE =] 125
103 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA . 0.02
: 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m :
comP. [ x ] LARG [ x| EsP. OBSERVACOES
230 [x| 015 |x| 005 LADO 1 =] o001
230 x| 015 |[x]| 005 LADO 2 =] o001
104 EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, INCLUSO ARMAGAO, FORMAS E . 054
: EXECUGAO. (REF. ITEM:104488 SINAPI 02/2024) m :
COMP. [ x| ALT. [ x| ESP. [ x| QUANT. OBSERVACOES
230 [x| 040 [x| 015 [x]| 200 BASE - LADO 1 E 2 (0,30 INTERNA E 0,10 EXTERNA) | =| 0,27
250 [ x| 050 |x| 008 [x| 200 LAJE INFERIOR E SUPERIOR =] 020
250 [ x| 029 |[x| 008 [x]| 100 PAREDE 01 =] 005
042 [x| 029 [x]| 008 |x| 1,00 PAREDE 02 =] o001
042 [x]| 029 [x] 008 |x]| 1,00 PAREDE 03 =] o001
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS.
10.5 m2 6,67
AF_09/2023
comP. [ x| ALT. [ x| QUANT. OBSERVAGOES
250 | x| 045 [x]| 200 PAREDE EXTERNA =] 225
050 [x| 045 [x]| 2,00 PAREDE EXTERNA =| 045
234 [ x| 029 |x| 1,00 PAREDE INTERNA =| o067
042 [x]| 029 [x]| 200 PAREDE INTERNA =| 024
234 [ x| 029 |x]| -1,00 DESCONTO PORTA - PARTE EXTERNA =| -067
234 [ x| o042 |x| 200 LAJE INTERNA =] 19
250 | x| 050 |x| 1,00 LAJE EXTERNA =] 1725
230 |[x| 010 |x| 200 BASE =] o046
030 |x| 010 |[x| 200 BASE =] o006
10.6 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m2 6,67
COMP. [ x| ALT. [ x|QUANT. OBSERVACOES
250 | x| 045 |x| 200 PAREDE EXTERNA =] 225
050 |[x| 045 x| 200 PAREDE EXTERNA =| o045
234 [ x| 029 [x]| 100 PAREDE INTERNA =] o067
042 [x]| 029 [x] 200 PAREDE INTERNA =] 024
234 [ x| 029 |x]| -1,00 DESCONTO PORTA - PARTE EXTERNA =| -067
234 [ x| o042 |x| 200 LAJE INTERNA =] 19
250 | x| 050 |x| 1,00 LAJE EXTERNA =] 125
230 [x| 010 |x| 200 BASE =] o046
030 [x] 010 [x]| 200 BASE =] o006
107 |PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIGA, INCLUS. PINTURA (REF. , 067
: ITEM: C3659 SEINFRA 028) m '
_ |/
coMP. [ x| LARG [ x [QUANT.| | \ OBSERVACOES |
7/ A
Nayara S Silva Santos

Pagina 21 de 30

Engénheira Civil




LYY

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA NA RUA GILMAR OLIMPIO DE LIMA, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL CIDADE DAS FLORES,

BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, GARANHUNS/PE

MEMORIA DE CALCULO

234 [x] 0290 [x] 1200 | | | =] o067
11.0 INSTALACOES ELETRICAS
111 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 299.40
’ FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O. AF_03/2023 ’
COMP. OBSERVACOES
229.40 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 229.40
projeto)
11.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 26.10
' LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 !
COMP. OBSERVACOES
26,10 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 26,10
projeto)
113 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA UN 100.00
’ EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 '
QUANT. OBSERVA(;OES
100,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 100,00
projeto)
114 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 900
’ LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 !
QUANT. OBSERVACOES
9,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 9,00
projeto)
115 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 69071
’ FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 ’
COMP. OBSERVA(;OES
690,71 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 690,71
projeto)
116 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 228.30
' FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 '
COMP. OBSERVACOES
228.30 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 228,30
projeto)
1.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 510
’ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 !
COMP. OBSERVACOES
5,10 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 510
projeto)
CABO DE COBRE PP 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ITEM: 14070 ORSE
11.8 M 14,00
11/2025)
COMP. OBSERVACOES
14,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 14,00
projeto)
119 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM UN 2200
’ BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 !
QUANT. OBSERVA(;OES
22,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 22,00
projeto)
/’/ /V/'_\
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11.10 |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 10,00
QUANT. OBSERVAQOES
10,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 10,00
projeto)
1111 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E UN 10.00
' CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 '
QUANT. OBSERVACOES
10,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 10,00
projeto)
11.12 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E UN 100
: INSTALAGAO. AF_02/2025 '
QUANT. OBSERVA(;OES
1,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 1,00
projeto)
11.13 REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT — FORNECIMENTO E UN 900
' INSTALAGAO (REF. ITEM: 13148 ORSE 11/2025) '
QUANT. OBSERVACOES
9,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 9,00
projeto)
11.14 CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSIVEL, POTENCIA DE 0,5 CV — FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (REF. UN 1.00
' ITEM: 43.11.360 CPOS/CDHU 09/2025) '
QUANT. OBSERVAQ()ES
1,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 1,00
projeto)
11.15 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), UN 300
’ APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2022 ’
QUANT. OBSERVAGOES
3.00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 3.00
projeto)
11.16 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_07/2025 UN 2,00
QUANT. OBSERVACOES
2,00 Conforme quantitativos no quadro QD (disponivel em _ 2.00
projeto)
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
11.17 UN 2,00
AF_07/2025
QUANT. OBSERVAGOES
2.00 Conforme quantitativos no quadro QD (disponivel em _ 2.00
projeto)
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
11.18 UN 3,00
AF_07/2025
QUANT. OBSERVACOES
3.00 Conforme quantitativos no quadro QD (disponivel em _ 3,00
projeto)
11.19 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E UN 100
’ DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 Q\ !
/
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QUANT. OBSERVA(;C)ES
1,00 = 1,00
Conforme quadro resumo de quantitativos (disponivel em projeto)
11.20 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 UN 100
' DAN, TIPOB OU D '
QUANT. OBSERVACOES
1,00 = 1,00
11.21 MURETA DE ALVENARIA PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (REF. ITEM: 9174 ORSE 11/2025) UN 1,00
QUANT. OBSERVAQC)ES
1,00 Conforme quantitativos (disponivel em projeto) = 1,00
11.22 QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. UN 1.00
’ ITEM:101872 SINAPI 12/2025) '
QUANT. OBSERVA(;C)ES
1,00 = 1,00
POSTE RETO TELECONICO FLANGEADO, GALVANIZADO, REF. PT - 100B/80L, H= 8 METROS, DA METAL
11.23 LIGHT OU SIMILAR, COM 02 LUMINARIAS EM LED PARA ILUMINAGCAO PUBLICA — FORNECIMENTO E UN 14,00
INSTALA(;AO (REF. ITEM: 8927 ORSE 11/2025)
QUANT. OBSERVA(;OES
14,00 Conforme quantitativos (disponivel em projeto) = 14,00
12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
191 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 129.61
’ INSTALA(;AO. AF_06/2022 ’
COMP. OBSERVA(;OES
129,61 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 129,61
projeto)
12.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 134
' INSTALAGAO. AF_06/2022 '
COMP. OBSERVACOES
1,34 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 1,34
projeto)
123 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUI(;AO DE AGUA - UN 8.00
’ FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 !
QUANT. OBSERVACC)ES
8.00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 8,00
projeto)
124 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 11.00
' FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 '
QUANT. OBSERVACOES
11,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 11,00
projeto)
125 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 1.00
’ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
QUANT. OBSERVACOES
1,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 1,00
projeto)
C /
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12.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - UN 700
' FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 !
QUANT. OBSERVAQOES
7.00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 7.00
projeto)
12.7 LUVA DE REDUQAO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE UN 100
' AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 '
QUANT. OBSERVACOES
1,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 1,00
projeto)
128 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 8.00
) INSTALAGAO. AF_06/2022 '
QUANT. OBSERVACOES
8.00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 8,00
projeto)
12.9 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 100
: DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 '
QUANT. OBSERVAGOES
1,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 1,00
projeto)
1210 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIC}AO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 8.00
: INSTALACAO. AF_06/2022 ’
QUANT. OBSERVACOES
8.00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 8,00
projeto)
1911 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: UN 700
’ 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ’
QUANT. OBSERVACOES
7.00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 7.00
projeto)
1212 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE UN 700
' PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" '
QUANT. OBSERVAGOES
7.00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 7.00
projeto)
12.13 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00
QUANT. OBSERVAGOES
1,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 1,00
projeto)
VALVULA DE RETENQAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAQ:AO.
12.14 UN 2,00
AF_08/2021
QUANT. OBSERVACOES
2.00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 2.00
projeto)
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
12.15 UN 3,00
AF_08/2021
QUANT. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ OBSERVA(;OES —

Pagina 25 de 30

/
L

) Silva Santos
Engénheira Civil




LLE]

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA NA RUA GILMAR OLIMPIO DE LIMA, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL CIDADE DAS FLORES,

BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, GARANHUNS/PE

MEMORIA DE CALCULO

3.00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 3.00
projeto)
12.16 HIDROMETRO DN 1", 7 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 UN 1,00
QUANT. OBSERVACOES
1,00 Conforme quadro resumo dg quantitativos (disponivel em | _ 1,00
projeto)
13.0 RESERVATORIO INFERIOR
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
13.1 JUSANTE/UMA COMPOSIC}AO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE1,5 M A 2,5 M, EM m3 9,94
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
COMP. | x | LARG. | x| ALT. OBSERVACOES
ESCAVAQAO COM 0,20M DE FOLGA PARA _
230 x| 280 x| 188 COLOCACAO DAS FORMAS =] 9%
13.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO ) 529
: SOLO NATURAL). AF_08/2020 m '
COMP. | x LARG. X | QUANT. OBSERVAQC)ES
2,30 X 2,30 X 1,00 AREA ESCAVADA = 5,29
13.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 3 020
' 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m !
COMP. | x LARG. X ESP. OBSERVAQC)ES
2,00 X 2,00 X 0,05 5CM DE FOLGA PARA OS LADOS = 0,20
13.4 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ) 26.22
' ESCORAMENTO — (REF. ITEM: 116 ORSE 07/2025) m '
AREA | x | QUANT. OBSERVACOES
26,22 X 1,00 CONFORME RESUMO (PROJETO ESTRUTURAL) = 26,22
OBS. : AREA RETIRADA EM PROGRAMA (UTILIZADO PARA PROJETO ESTRUTURAL), CONFORME RESUMO DO
QUANTITATIVO PRESENTE NO PROJETO ESTRUTURAL
135 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E KG 18.20
’ FUNDAQC)ES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
PESO X | QUANT. OBSERVACOES
18,20 X 1,00 CONFORME RESUMO (PROJETO ESTRUTURAL) = 18,20
OBS. : PESO RETIRADA EM PROGRAMA (UTILIZADO PARA PROJETO ESTRUTURAL), CONFORME RESUMO DO
QUANTITATIVO PRESENTE NO PROJETO ESTRUTURAL
13.6 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E KG 99.90
’ FUNDAQC)ES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
PESO X | QUANT. OBSERVA(;C)ES
99,90 | x 1,00 CONFORME RESUMO (PROJETO ESTRUTURAL) = 99,90
OBS. : PESO RETIRADA EM PROGRAMA (UTILIZADO PARA PROJETO ESTRUTURAL), CONFORME RESUMO DO
QUANTITATIVO PRESENTE NO PROJETO ESTRUTURAL
13.7 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E KG 156.00
’ FUNDAQC)ES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
PESO X | QUANT. OBSERVA(;C)ES
156,00 | x 1,00 CONFORME RESUMO (PROJETO ESTRUTURAL) =| 156,00
OBS. : PESO RETIRADA EM PROGRAMA (UTILIZADO PARA PROJETO ESTRUTURAL), CONFORME RESUMO DO
QUANTITATIVO PRESENTE NO PROJETO ESTRUTURAL
13.8 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E KG 35.60
’ FUNDAQC‘)ES, UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — !
)
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PESO | x | QUANT. OBSERVACOES
35,60 | x 1,00 CONFORME RESUMO (PROJETO ESTRUTURAL) =| 3560
OBS. : PESO RETIRADA EM PROGRAMA (UTILIZADO PARA PROJETO ESTRUTURAL), CONFORME RESUMO DO
QUANTITATIVO PRESENTE NO PROJETO ESTRUTURAL
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS,
13.9 COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m3 2,99
AF_09/2024
VOL. | x | QUANT. OBSERVACOES
299 | x 1,00 CONFORME RESUMO (PROJETO ESTRUTURAL) = 2,99
OBS. : VOLUME RETIRADA EM PROGRAMA (UTILIZADO PARA PROJETO ESTRUTURAL), CONFORME RESUMO DO
QUANTITATIVO PRESENTE NO PROJETO ESTRUTURAL
13.10 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m2 13,83
COMP. | x | ALT. X | QUANT. OBSERVACOES
1,90 | x 1,82 x| 4,00 PAREDES (EXTERNO) =| 13,83
1311 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAQOS, ) 1301
: REFORGCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023 m ’
COMP. | x | LARG. | x | QUANT. OBSERVACOES
1,50 | x 1,50 x| 1,00 LAJE FUNDO - INTERNO = 2,25
1,50 | x 1,50 x| 1,00 LAJE TOPO - INTERNO = 2,25
0,70 | x 0,70 x | -1,00 DESCONTO TAMPA - INTERNO = -0,49
1,50 | x 1,50 X | 4,00 PAREDES - INTERNO = 9,00
13.12 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m3 3,14
COMP. | x| LARG | x| ALT. | x| QUANT. OBSERVACOES
230 |x 2,30 x| 1,88 | x 1,00 ESCAVAGAO = 9,94
1,90 | x 1,90 x| 1,83 | x -1,00 VOLUME DO RESERVATORIO = -6,60
2,00 |x 2,00 x| 0,05 |x -1,00 VOLUME DO LASTRO = -0,20
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM
13.13 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). m3 6,80
AF_07/2020
VOL. | x | QUANT. OBSERVACOES
9,94 | x 1,00 VOLUME ESCAVADO = 9,94
314 | x| -1,00 VOLUME REATERRADO = -3,14
1314 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 92.48
: (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 '
VOL. | x| DIST. OBSERVACOES
6,80 | x| 13,60 =| 9248
14.0 EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS
GUARDA-CORPO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES EM BARRA CHATA 2" x 1/4" E ESPACADOS DE 1,00M,
141 TRAVESSA SUPERIOR EM MADEIRA DE LEI, PINTADA COM VERNIZ, GRADIL FORMADO POR BARRAS M 104.20
: CHATAS 2" x 3/16" NA COR PRETA, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. INCLUSO PINTURA (REF. '
ITEM:99839 SINAPI 09/2025)
COMP. OBSERVACOES
9,15 ACADEMIA = 9,15
6,31 ACADEMIA = 6,31
8,56 ACADEMIA = 8,56
5,27 ACADEMIA = 5,27
6,82 ACADEMIA = 6,82
5,93 ACADEMIA = 5,93
3,85 ESPACO PET = 3,85
6,28 ESPACO PET = 6,287\ |/
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10,64 ESPACO PET =| 10,64
9,80 ESPAGCO PET = 9,80
1,20 ESPACO PET = 1,20
3,07 ESPACO PET = 3,07
3,15 ESPACO PET = 3,15
23,07 ESPACO PET =| 23,07
1,10 ESPACO PET = 1,10
INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS EM
14.2 CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. (REF. ITEM: UN 15,00
103307 SINAPI 09/2025)
QUANT. OBSERVACOES
15,00 =| 15,00
143 BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL @=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"E UN 100
: ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR (REF. ITEM: 9160 ORSE 08/2025) '
QUANT. OBSERVAGOES
1,00 = 1,00
GANGORRA TRIPLA, FEITA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSOES (LXA): 3,50 X 0,90 M (INCLUINDO PARTE
14.4 CHUMBADA NO PISO), SENDO A PECA DA GANGORRA COM COMPRIMENTO DE 4,00M E ASSENTO DE 0,40 UN 2,00
X 0,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
QUANT. OBSERVACOES
2,00 = 2,00
PLAYGROUND GRANDE COM CERCADO DE MADEIRA, RECOMENDADO PARA CRIANGAS ATE 12 ANOS,
BRINQUEDO FABRICADO EM MADEIRA DE LEI,COM PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADOS,
COMPRIMENTO:5.10 M, LARGURA: 2.60 M, ALTURA: 2.70 M, PESO DO PRODUTO: 140KG. CONTENDO AS
145 SEGUINTES BRINQUEDOS, 01 ESCORREGADOR, 01 GANGORRA, 01 ESCADA HORIZONTAL, 01BALANGO UN 1.00
: DE PNEU COM CORDA, 01 PAR DE ARGOLAS, 01 BRINQUEDO VAI E VEM, 01 BARRA, 03 BANQUINHO DE '
BALANCO EM MADEIRA COM CORDA, 01 ESCADA VERTICAL, 01 FERRO PARA ESCORREGAR TIPO
BOMBEIROS, 01 CASA TARZAN COM COBERTURA EM TELHAS E 02 CERCADOS DE MADEIRA.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
QUANT. OBSERVAGOES
1,00 = 1,00
146 BALANGCO TRIPLO, FEITO EM MADEIRA DE LEI, DIMENSOES (LXA): 4,30X2,50 M, ASSENTOS DE 0,50 X 0,20 UN 1.00
: M, SUSPENSOS POR CORRENTE ZINCADA ELO LONGO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO '
QUANT. OBSERVACOES
1,00 = 1,00
14.7 OBSTACULO PNEU EM MADEIRA INCLUSO PINTURA E INSTALAGAO (PLAY DOG) UN 3,00
QUANT. OBSERVAGOES
3,00 = 3,00
14.8 RAMPA PALICADA EM MADEIRA INCLUSO PINTURA E INSTALAGAO (PLAY DOG) UN 2,00
QUANT. OBSERVACOES
2,00 = 2,00
14.9 SLALOM DIVERSAO EM MADEIRA INCLUSO PINTURA E INSTALAGAO (PLAY DOG) UN 1,00
o
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QUANT. OBSERVACOES
1,00 = 1,00
14.10 TUNEL RIDIGO COM MANILHAS DE CONCRETO INCLUSO PINTURA E INSTALACAO (PLAY DOG) UN 1,00
QUANT. OBSERVAGOES
1,00 = 1,00
15.0 PINTURA
151 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM M2 25,60
: PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 i
COMP. | x| ALT. X | QUANT. OBSERVACOES
10,24 | x 2,50 x| 1,00 =| 25,60
OBS. : A PINTURA DA AREA SOMENTE PODERA SER EXECUTADA MEDIANTE AUTORIZAC/:\O PREVIA E EXPRESSA
DOS PROPRIETARIOS DO MURO.
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
15.2 M2 25,60
AF_03/2024
COMP. | x | ALT. X | QUANT. OBSERVAGOES
10,24 | x 2,50 x| 1,00 =| 25,60
OBS. : A PINTURA DA AREA SOMENTE PODERA SER EXECUTADA MEDIANTE AUTORIZAGAO PREVIA E EXPRESSA
DOS PROPRIETARIOS DO MURO.
15.3 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 25,60
COMP. | x| ALT. x | QUANT. OBSERVACOES
10,24 | x 2,50 x| 1,00 =| 25,60
OBS. : A PINTURA DA AREA SOMENTE PODERA SER EXECUTADA MEDIANTE AUTORIZA(;AO PREVIA E EXPRESSA
DOS PROPRIETARIOS DO MURO.
15.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 25,60
COMP. | x| ALT. X | QUANT. OBSERVACOES
10,24 | x 2,50 x| 1,00 =| 25,60
OBS. : A PINTURA DA AREA SOMENTE PODERA SER EXECUTADA MEDIANTE AUTORIZAQAO PREVIA E EXPRESSA
DOS PROPRIETARIOS DO MURO.
16.0 URBANIZACAO
161 PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF. ITEM:9868 UN 4200
: ORSE 11/2025) '
QUANT. OBSERVAGOES
2 MUDAS POR M2 - (AREA - 2,48+5,12+9,08+4,35= _
42,00 21.03M2) =| 42,00
PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF. ITEM: 7667
16.2 UN 14,00
ORSE 11/2025)
QUANT. OBSERVACOES
14,00 1 MUDAS POR M2 - (AREA - 6,88+6,88= 13,76M2) = 14,00
163 PLANTA - LIRIO LEOPARDO (BELAMCANDA CHINENSIS), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF. ITEM: 11120 UN 36.00
: ORSE 11/2025) '
QUANT. OBSERVACOES
36,00 2 MUDAS POR M2 - (AREA - 18,02M2) =| 36,00
16.4 PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF. ITEM: 7774 ORSE 11/2025) UN 80,00
QUANT. OBSERVACOES
80,00 40 METROS (2 MUDAS POR METROS LINEAR) =| 80,00
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PLANTA - ALPINIA VERMELHA (ALPINIA PURPURATA), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF. ITEM: 7732 ORSE
16.5 UN 86,00
11/2025)
QUANT. OBSERVACOES
86,00 2 MUDAS POR M2 - (AREA - 20,55+22,46= 43,01M2) | =| 86,00
166 PLANTA - MARGARIDINHA (SANVITALIA PROCUMBENS) - MUDA, FORNECIMENTO E PLANTIO (REF. ITEM: UN 8800
: 11803 ORSE 11/2025) '
QUANT. OBSERVACOES
88,00 4 MUDAS POR M2 - (AREA -21,78M2) =| 88,00
17.0 ADMINISTRACAO LOCAL
17.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UN 1,00
QUANT. OBSERVACOES
1,00 = 1,00
18.0 SERVICOS FINAIS
18.1 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00
QUANT. OBSERVACOES
1,00 = 1,00
18.2 LIMPEZA GERAL FINAL DA OBRA (REF. ITEM:2450 ORSE 11/2025) m2 1.166,43
AREA | x | QUANT. OBSERVACOES
631,26 | x 1,00 PISO DE CONCRETO =| 631,26
191,33 | x 1,00 PORCELANATO =| 191,33
116,83 | x 1,00 PISO ACADEMIA =| 116,83
227,01 | x 1,00 PASSEIO SECUNDARIO =| 227,01
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