
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

B.D.I.

BDI 1 - 21,35%         

BDI 2 - 15,28%                              

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

C/ BDI
TOTAL PESO (%)

 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 60.975,91 6,680 %

1.1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 48.793,67 5,345 %

1.1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 8,00 468,43 568,43 4.547,44 0,498 %

1.1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 331,06 95,13 115,44 38.217,56 4,187 %

1.1.3 CPU 350 Próprio
LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA (REF. ITEM: 4175 

ORSE 11/2025)
M2 2116,23 0,72 0,87 1.841,12 0,202 %

1.1.4 98525 SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2116,23 0,67 0,81 1.714,14 0,000 %

1.1.5  98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 1,00 81,17 98,49 98,49 0,000 %

1.1.6 CPU 356 Próprio
DESTOCAMENTO E REALOCAÇÃO DE ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 0,15 A 

0,30M (REF. ITEM: 2492 ORSE 11/2025 E ITEM: 98510 SINAPI 12/2025)
UN 3,00 48,94 59,38 178,14 0,000 %

1.1.7 104796 SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 127,72 14,18 17,20 2.196,78 0,000 %

1.2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 12.182,24 1,335 %

1.2.1 10776 SINAPI-I

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 6,00 662,10 763,26 4.579,56 0,502 %

1.2.2 10777 SINAPI-I

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 6,00 962,26 1.109,29 6.655,74 0,729 %

1.2.3 105115 SINAPI
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU 

MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
UN 2,00 130,59 158,47 316,94 0,035 %

1.2.4 100952 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 180,00 2,89 3,50 630,00 0,069 %

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 4.095,46 0,449 %

2.1 CPU 419 Próprio
REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO (REF. ITEM: 02.03.13 EMBASA 

06/2025)
m² 2116,23 1,20 1,45 3.068,53 0,336 %

2.2  97084 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 1116,23 0,76 0,92 1.026,93 0,113 %

3.0 PISO R$ 138.626,20 15,187 %

3.1 97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
m² 631,26 2,49 3,02 1.906,40 0,209 %

3.2  CP 676 Próprio

EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO PIGMENTADO, 

ESPESSURA 6 CM. (REF. ITEM: 94993 SINAPI 09/2025; ITEM: 8411 e 3651 

ORSE 11/2025)

m² 631,26 78,04 94,70 59.780,32 6,549 %

3.3 CPU 433 Próprio
JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM. (REF. 

ITEM: 12800 ORSE 11/2025)
M 731,36 12,67 15,37 11.241,00 1,231 %

3.4 3672 SINAPI-I
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)
M 29,07 1,45 1,67 48,54 0,005 %

3.5  92396 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 227,01 88,13 106,94 24.276,44 2,660 %

3.6  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m² 580,76 4,98 6,04 3.507,79 0,384 %

3.7  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024
m² 580,76 27,02 32,78 19.037,31 2,086 %

3.8  105004 SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 

PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 11,56 131,88 160,03 1.849,94 0,000 %

3.9 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 11,56 76,69 93,06 1.075,77 0,000 %

3.10 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 123,23 52,62 63,85 7.868,23 0,000 %

3.11 94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 4,49 55,66 67,54 303,25 0,000 %

3.12 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 127,72 1,84 2,23 284,81 0,000 %

3.13 94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

M 19,37 50,85 61,70 1.195,12 0,000 %

3.14 	94280 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

M 95,60 53,89 65,39 6.251,28 0,000 %

4.0 ACADEMIA AO AR LIVRE E ÁREAS DE CONVIVÊNCIAS R$ 125.095,04 13,704 %

4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 63,84 95,25 115,58 7.378,62 0,808 %

4.2  CPU 386 Próprio
EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO - 

EXCLUSIVE AREIA PARA ATERRO (REF. ITEM: 94342 SINAPI 12/2025)
m³ 7,04 27,46 33,32 234,57 0,026 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA (PRAÇA CIDADE DAS FLORES), LOCALIZADA NO LOTEAMENTO 

CIDADE DAS FLORES NO BAIRRO SEVERIANO DE MORAES FILHO NO MUICÍPIO DE GARANHUNS/PE

BANCOS
SINAPI - 12/2025 - 

Pernambuco

ORSE - 11/2025 - Sergipe          

SBC - 12/2025 - RCE - 

Recife - PE                   

Seinfra 028

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo com as bases.

ENCARGOS SOCIAIS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

C/ BDI
TOTAL PESO (%)

4.3 94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 9,68 444,42 539,30 5.220,42 0,572 %

4.4 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 6,28 641,68 778,67 4.890,04 0,536 %

4.5  105033 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
M 126,64 59,26 71,91 9.106,68 0,998 %

4.6 87745 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

m² 308,16 57,51 69,78 21.503,40 2,356 %

4.7 CPU 421 Próprio
PISO DE BORRACHA PARA ACADEMIA, ESPESSURA 13MM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA. (REF. ITEM: 101735 SINAPI 12/2025)
m² 116,83 322,97 391,92 45.788,01 5,016 %

4.8 CPU 376 Próprio

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO AMADEIRADO, TIPO RÉGUA, COM DIMENSÕES DE 26 X 

106 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². (REF. 

ITEM: 104598 SINAPI 12/2025)

m² 191,33 123,63 150,02 28.703,32 3,145 %

4.9  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 46,18 4,85 5,88 271,53 0,030 %

4.10  104958 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 15,91 26,83 32,55 517,87 0,057 %

4.11  102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 15,91 76,69 93,06 1.480,58 0,162 %

5.0 QUADRA DE AREIA R$ 82.465,34 9,034 %

5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 12,44 95,25 115,58 1.437,81 0,158 %

5.2  CPU 386 Próprio
EXECUÇÃO DE ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO - 

EXCLUSIVE AREIA PARA ATERRO (REF. ITEM: 94342 SINAPI 12/2025)
m³ 38,67 27,46 33,32 1.288,48 0,141 %

5.3  94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,50 444,42 539,30 269,65 0,030 %

5.4  101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 11,10 641,68 778,67 8.643,23 0,947 %

5.5  105033 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
M 67,40 59,26 71,91 4.846,73 0,531 %

5.6  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 30,84 4,85 5,88 181,33 0,020 %

5.7  104958 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 40,95 26,83 32,55 1.332,92 0,146 %

5.8  102719 SINAPI
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
m³ 26,40 149,13 180,96 4.777,34 0,523 %

5.9  CPU 367 Próprio
CAMADA DE COLCHÃO (LASTRO) DE AREIA LAVADA, FORNECIMENTO E 

EXECUÇÃO. (REF. ITEM: 3212 ORSE 11/2025)
m³ 79,20 186,48 226,29 17.922,16 1,963 %

5.10  102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 30,32 76,69 93,06 2.821,57 0,309 %

5.11  00025399 SINAPI-I

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO

UN 1,00 2.262,01 2.607,64 2.607,64 0,286 %

5.12  102362 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

m² 204,00 146,79 178,12 36.336,48 3,981 %

6.0 BANCOS R$ 37.093,96 4,064 %

6.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 16,12 95,25 115,58 1.863,14 0,204 %

6.2  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 46,13 6,93 8,40 387,49 0,042 %

6.3  94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,87 444,42 539,30 469,19 0,051 %

6.4  101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 7,08 641,68 778,67 5.512,98 0,604 %

6.5  103334 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 59,60 142,97 173,49 10.340,00 1,133 %

6.6  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 99,84 4,85 5,88 587,05 0,064 %

6.7  87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 99,84 30,27 36,73 3.667,12 0,402 %

6.8  98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
m² 31,25 53,76 65,23 2.038,43 0,223 %

6.9  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 131,09 4,79 5,81 761,63 0,083 %

6.10  96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
m² 131,09 28,51 34,59 4.534,40 0,497 %
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

C/ BDI
TOTAL PESO (%)

6.11  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 131,09 15,12 18,34 2.404,19 0,263 %

6.12 20205 SINAPI
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 517,50 3,70 4,26 2.204,55 0,242 %

6.13  102193 SINAPI
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
m² 56,90 2,02 2,45 139,40 0,015 %

6.14  102225 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 

MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 56,90 31,64 38,39 2.184,39 0,239 %

7.0 PERGOLADO R$ 105.418,69 11,549 %

7.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 31,20 95,25 115,58 3.606,09 0,395 %

7.2  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 20,60 6,93 8,40 173,04 0,019 %

7.3  94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,56 444,42 539,30 302,00 0,033 %

7.4 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 15,36 143,95 174,68 2.683,08 0,294 %

7.5 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 11,52 76,21 92,48 1.065,36 0,117 %

7.6 92443 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 74,88 55,54 67,39 5.046,16 0,553 %

7.7 92479 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 11,52 71,10 86,27 993,83 0,109 %

7.8 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 24,00 16,61 20,15 483,60 0,053 %

7.9 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 172,00 12,24 14,85 2.554,20 0,280 %

7.10 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 112,00 13,77 16,70 1.870,40 0,205 %

7.11 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 72,00 10,42 12,64 910,08 0,100 %

7.12 92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 408,00 8,69 10,54 4.300,32 0,471 %

7.13 CPU 365 Próprio

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103672 

SINAPI 12/2025)

m³ 11,84 660,13 801,06 9.484,55 1,039 %

7.14 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 61,40 46,89 56,90 3.493,66 0,383 %

7.15 98554 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
m² 80,64 50,78 61,62 4.969,03 0,544 %

7.16 CPU 380 Próprio

ESTRUTURA PARA PERGOLADO, EM PERFIL UDC 150X50X3,00 E W150X3, 

PARA TRAVAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 12415 

ORSE 11/2025)

UN 4,00 2.092,49 2.539,23 10.156,92 1,113 %

7.17 CPU 381 Próprio

ESTRUTURA PARA RIPAS EM TUBO QUADRADO ALUMINIO ANODIZADO, 

PERGOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 100315 SBC 

12/2025)

M 677,00 57,12 69,31 46.922,87 5,141 %

7.18 100751 SINAPI

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

m² 104,53 50,49 61,26 6.403,50 0,702 %

8.0 CAIXA DE AREIA R$ 19.140,62 2,097 %

8.1 90091 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 80,00 6,03 7,31 584,80 0,064 %

8.2 97084 SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 160,01 0,76 0,92 147,20 0,016 %

8.3  94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,17 444,42 539,30 91,68 0,010 %

8.4  101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 3,30 641,68 778,67 2.569,61 0,282 %

8.5  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 53,98 4,85 5,88 317,40 0,035 %

8.6  87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 16,05 30,27 36,73 589,51 0,065 %

8.7  102719 SINAPI
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021
m³ 15,52 149,13 180,96 2.808,49 0,308 %

8.8  CPU 367 Próprio
CAMADA DE COLCHÃO (LASTRO) DE AREIA LAVADA, FORNECIMENTO E 

EXECUÇÃO. (REF. ITEM: 3212 ORSE 11/2025)
m³ 46,57 186,48 226,29 10.538,32 1,155 %
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8.9 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 16,05 76,69 93,06 1.493,61 0,164 %

9.0 MESAS E BANCOS R$ 10.134,66 1,110 %

9.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,11 95,25 115,58 128,29 0,014 %

9.2  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 1,70 6,93 8,40 14,28 0,002 %

9.3  94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,10 444,42 539,30 53,93 0,006 %

9.4  CP 680 Próprio

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, 

INCLUSO ARMAÇÃO, FORMAS E EXECUÇÃO. (REF. ITEM:104488 SINAPI 

02/2024)

m³ 1,80 2.483,43 3.013,64 5.424,55 0,594 %

9.5  98554 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
m² 47,11 50,78 61,62 2.902,91 0,318 %

9.6  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 56,54 15,12 18,34 1.036,94 0,114 %

9.7  87244 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 

AF_02/2023

m² 1,60 295,51 358,60 573,76 0,063 %

10.0 BANCO ACADEMIA R$ 2.629,05 0,288 %

10.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,43 95,25 115,58 49,69 0,005 %

10.2  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 1,25 6,93 8,40 10,50 0,001 %

10.3  94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,02 444,42 539,30 10,78 0,001 %

10.4  CP 680 Próprio

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, 

INCLUSO ARMAÇÃO, FORMAS E EXECUÇÃO. (REF. ITEM:104488 SINAPI 

02/2024)

m³ 0,54 2.483,43 3.013,64 1.627,36 0,178 %

10.5 98554 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
m² 6,67 50,78 61,62 411,00 0,045 %

10.6  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 6,67 15,12 18,34 122,32 0,013 %

10.7 CP 375 Próprio
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E 

DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA (REF. ITEM: C3659 SEINFRA 028)
m² 0,67 488,79 593,14 397,40 0,044 %

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 81.355,06 8,913 %

11.1  91849 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 229,40 7,68 9,31 2.135,71 0,234 %

11.2  91867 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 26,10 10,70 12,98 338,77 0,037 %

11.3  91879 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100,00 7,66 9,29 929,00 0,102 %

11.4  91880 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 9,60 11,64 104,76 0,011 %

11.5  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 690,71 4,67 5,66 3.909,41 0,428 %

11.6  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 228,30 7,67 9,30 2.123,19 0,233 %

11.7  91935 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 5,10 27,11 32,89 167,73 0,018 %

11.8  CPU 351 Próprio
CABO DE COBRE PP 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(REF. ITEM: 14070 ORSE 11/2025)
M 14,00 14,42 17,49 244,86 0,027 %

11.9  97891 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 22,00 216,42 262,62 5.777,64 0,633 %

11.10  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 10,00 109,07 132,35 1.323,50 0,145 %

11.11  104750 SINAPI

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10,00 19,41 23,55 235,50 0,026 %

11.12  101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 1,00 36,23 43,96 43,96 0,005 %

11.13  CPU 352 Próprio

REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 

AUTOVOLT – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 13148 ORSE 

11/2025)

UN 9,00 82,61 100,24 902,16 0,099 %

11.14  CPU 353 Próprio

CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL, POTÊNCIA DE 0,5 CV – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 43.11.360 CPOS/CDHU 

09/2025)

UN 1,00 2.304,23 2.796,18 2.796,18 0,306 %
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11.15  95795 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 34,82 42,25 126,75 0,014 %

11.16  106027 SINAPI
DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
UN 2,00 84,26 102,24 204,48 0,022 %

11.17  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 13,14 15,94 31,88 0,003 %

11.18  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00 13,14 15,94 47,82 0,005 %

11.19  101494 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 1.753,43 2.127,78 2.127,78 0,233 %

11.20 5033 SINAPI-I
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D
UN 1,00 818,00 942,99 942,99 0,103 %

11.21 	CPU 385 Próprio
MURETA DE ALVENARIA PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (REF. ITEM: 

9174 ORSE 11/2025)
UN 1,00 170,64 207,07 207,07 0,023 %

11.22  CPU 359 Próprio
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. ITEM:101872 SINAPI 12/2025)
UN 1,00 163,83 198,80 198,80 0,022 %

11.23 CPU 384 Próprio

POSTE RETO TELECÔNICO FLANGEADO, GALVANIZADO, REF. PT - 

100B/80L, H= 8 METROS, DA METAL LIGHT OU SIMILAR, COM 02 

LUMINÁRIAS EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (REF. ITEM: 8927 ORSE 11/2025)

UN 14,00 3.321,87 4.031,08 56.435,12 6,183 %

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 6.561,71 0,719 %

12.1  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 129,61 12,75 15,47 2.005,06 0,220 %

12.2  89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,34 19,24 23,34 31,27 0,003 %

12.3  89409 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 8,00 9,82 11,91 95,28 0,010 %

12.4  89408 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 11,00 9,08 11,01 121,11 0,013 %

12.5  89413 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 12,51 15,18 15,18 0,002 %

12.6  89412 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 7,00 10,06 12,20 85,40 0,009 %

12.7  105142 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,00 6,60 8,00 8,00 0,001 %

12.8  89424 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 6,74 8,17 65,36 0,007 %

12.9  89385 SINAPI

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 7,46 9,05 9,05 0,001 %

12.10  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 12,52 15,19 121,52 0,013 %

12.11  97896 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 7,00 283,10 343,54 2.404,78 0,263 %

12.12  00011762 SINAPI

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 

PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 

1/2" OU 3/4"

UN 7,00 64,06 73,84 516,88 0,057 %

12.13  94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 41,11 49,88 49,88 0,005 %

12.14  99619 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 141,92 172,21 344,42 0,038 %

12.15  94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 37,28 45,23 135,69 0,015 %

12.16  104997 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00 455,57 552,83 552,83 0,061 %

13.0 RESERVATÓRIO INFERIOR R$ 13.224,85 1,449 %

13.1  102281 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

m³ 9,94 5,66 6,86 68,18 0,007 %

13.2  101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 5,29 3,43 4,16 22,00 0,002 %

13.3  94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,20 444,42 539,30 107,86 0,012 %

13.4 CP 471 Próprio

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 

12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO – (REF. ITEM: 116 ORSE 

07/2025)

m² 26,22 95,43 115,80 3.036,27 0,333 %
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13.5  92915 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,20 16,69 20,25 368,55 0,040 %

13.6  92916 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 99,90 14,89 18,06 1.804,19 0,198 %

13.7  92917 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 156,00 13,31 16,15 2.519,40 0,276 %

13.8  92919 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,60 11,49 13,94 496,26 0,054 %

13.9  99439 SINAPI

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2024

m³ 2,99 732,05 888,34 2.656,13 0,291 %

13.10  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 13,83 46,89 56,90 786,92 0,086 %

13.11  98556 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_09/2023

m² 13,01 61,57 74,71 971,97 0,106 %

13.12  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 3,14 27,46 33,32 104,62 0,011 %

13.13  100984 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 6,80 8,91 10,81 73,50 0,008 %

13.14  95877 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 92,48 1,87 2,26 209,00 0,023 %

14.0 EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS R$ 130.413,64 14,287 %

14.1 CPU 382 Próprio

GUARDA-CORPO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES EM BARRA CHATA 2" 

x 1/4" E ESPAÇADOS DE 1,00M, TRAVESSA SUPERIOR EM MADEIRA DE 

LEI, PINTADA COM VERNIZ, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS 2" x 

3/16" NA COR PRETA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. INCLUSO 

PINTURA (REF. ITEM:99839 SINAPI 09/2025)

M 104,20 633,50 768,75 80.103,75 8,776 %

14.2 CP 692 Próprio

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. (REF. ITEM: 

103307 SINAPI 09/2025)

UN 15,00 727,46 882,77 13.241,55 1,451 %

14.3 CP 693 Próprio

BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", 

SERGIPARK OU SIMILAR (REF. ITEM: 9160 ORSE 08/2025)

UN 1,00 3.904,90 4.738,59 4.738,59 0,519 %

14.4 INSUMO01
INSUMO - 

PNCP - 07/2025

GANGORRA TRIPLA, FEITA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES (LXA): 3,50 X 

0,90 M (INCLUINDO PARTE CHUMBADA NO PISO), SENDO A PEÇA DA 

GANGORRA COM COMPRIMENTO DE 4,00M E ASSENTO DE 0,40 X 0,20 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 743,30 856,87 1.713,74 0,188 %

14.5 INSUMO02
INSUMO - 

PNCP - 07/2026

PLAYGROUND GRANDE COM CERCADO DE MADEIRA, RECOMENDADO 

PARA CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS, BRINQUEDO FABRICADO EM MADEIRA DE 

LEI,COM PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADOS, 

COMPRIMENTO:5.10 M, LARGURA: 2.60 M, ALTURA: 2.70 M, PESO DO 

PRODUTO: 140KG. CONTENDO AS SEGUINTES BRINQUEDOS, 01 

ESCORREGADOR, 01 GANGORRA, 01 ESCADA HORIZONTAL, 01BALANÇO 

DE PNEU COM CORDA, 01 PAR DE ARGOLAS, 01 BRINQUEDO VAI E VEM, 

01 BARRA, 03 BANQUINHO DE BALANÇO EM MADEIRA COM CORDA, 01 

ESCADA VERTICAL, 01 FERRO PARA ESCORREGAR TIPO BOMBEIROS, 01 

CASA TARZAN COM COBERTURA EM TELHAS E 02 CERCADOS DE 

MADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 12.101,20 13.950,26 13.950,26 1,528 %

14.6 INSUMO03
INSUMO - 

PNCP - 07/2027

BALANÇO TRIPLO, FEITO EM MADEIRA DE LEI, DIMENSÕES (LXA): 

4,30X2,50 M, ASSENTOS DE 0,50 X 0,20 M, SUSPENSOS POR CORRENTE 

ZINCADA ELO LONGO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.756,70 2.025,12 2.025,12 0,222 %

14.7 INSUMO04
INSUMO - 

PNCP - 07/2028

OBSTÁCULO PNEU EM MADEIRA INCLUSO PINTURA E INSTALAÇÃO (PLAY 

DOG)
UN 3,00 1.266,80 1.460,36 4.381,08 0,480 %

14.8 INSUMO05
INSUMO - 

PNCP - 07/2029

RAMPA PALIÇADA EM MADEIRA INCLUSO PINTURA E INSTALAÇÃO (PLAY 

DOG)
UN 2,00 3.051,10 3.517,30 7.034,60 0,771 %

14.9 INSUMO06
INSUMO - 

PNCP - 07/2030

SLALOM DIVERSÃO EM MADEIRA INCLUSO PINTURA E INSTALAÇÃO 

(PLAY DOG)
UN 1,00 897,30 1.034,40 1.034,40 0,113 %

14.10 INSUMO07
INSUMO - 

PNCP - 07/2031

TÚNEL RÍDIGO COM MANILHAS DE CONCRETO INCLUSO PINTURA E 

INSTALAÇÃO (PLAY DOG)
UN 1,00 1.900,20 2.190,55 2.190,55 0,240 %

15.0 PINTURA R$ 2.337,01 0,256 %

15.1 104958 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 25,60 26,83 32,55 833,28 0,091 %

15.2 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 25,60 28,51 34,59 885,50 0,097 %

15.3 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 25,60 4,79 5,81 148,73 0,016 %

15.4 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 25,60 15,12 18,34 469,50 0,051 %

16.0 URBANIZAÇÃO R$ 15.125,66 1,657 %

16.1 CPU 466 Próprio
PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), 

FORNECIMENTO E PLANTIO (REF. ITEM:9868 ORSE 11/2025)
UN 42,00 25,89 31,41 1.319,22 0,145 %

16.2 CPU 467 Próprio
PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), 

FORNECIMENTO E PLANTIO (REF. ITEM: 7667 ORSE 11/2025)
UN 14,00 22,51 27,31 382,34 0,042 %

16.3 CPU 468 Próprio
PLANTA - LÍRIO LEOPARDO (BELAMCANDA CHINENSIS), FORNECIMENTO 

E PLANTIO (REF. ITEM: 11120 ORSE 11/2025)
UN 36,00 72,15 87,55 3.151,80 0,345 %

16.4 CPU 469 Próprio
PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF. 

ITEM: 7774 ORSE 11/2025)
UN 80,00 48,65 59,03 4.722,40 0,517 %

16.5 CPU 470 Próprio
PLANTA - ALPINIA VERMELHA (ALPINIA PURPURATA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO (REF. ITEM: 7732 ORSE 11/2025)
UN 86,00 37,82 45,89 3.946,54 0,432 %

16.6 CPU 471 Próprio
PLANTA - MARGARIDINHA (SANVITALIA PROCUMBENS) - MUDA, 

FORNECIMENTO E PLANTIO (REF. ITEM: 11803 ORSE 11/2025)
UN 88,00 15,02 18,22 1.603,36 0,176 %

17.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 70.421,17 7,715 %

17.1 CPU 401 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,00 58.031,46 70.421,17 70.421,17 7,715 %
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT.
VALOR UNIT. 

C/ BDI
TOTAL PESO (%)

18.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 7.689,00 0,842 %

18.1  00010848 SINAPI-I PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00 1.206,01 1.390,28 1.390,28 0,152 %

18.2  CPU 400 Próprio LIMPEZA GERAL FINAL DA OBRA (REF. ITEM:2450 ORSE 11/2025) m² 1166,43 4,45 5,40 6.298,72 0,690 %

100,00%

Local

Responsável Técnico

Data

Garanhuns, PE

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

912.803,03Total Geral
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