SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

BANCOS B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS
SINAPT - 1212025 -
CONSTRUCAO DE UMA PRAGA PUBLICA (PRACA CIDADE DAS FLORES), LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ORSE Pirlr}g:)“;';wsargipe BDI 1-21,35% |Né&o Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos
) - - -21,35% :
CIDADE DAS FLORES NO BAIRRO SEVERIANO DE MORAES FILHO NO MUICIPIO DE GARANHUNSIPE | “gpc ™o 022 J2P® | B0 mTemc | e obra, de acordo com as bases.
Recife - PE
Seinfra 028
PLANILHA ORCAMENTARIA
) - VALOR UNIT.
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO UND QUANT.| VALOR UNIT. C/BDI TOTAL PESO (%)
10 SERVICOS PRELIMINARES RS 60.975,91 6,680 %
11 SERVICOS INICIAIS RS 48.793,67 5,345 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA .
111 103689 SINAPL | VANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF- 03/2022_PS M2 8,00 468,43 568,43 4.547,44 0,498 %
11.2 98459 SINAPI  |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 331,06 95,13 115,44 38.217,56 4,187 %
. LOCAGAO DE PRAGAS COM PIQUETES DE MADEIRA (REF. ITEM: 4175 ,
113 CPU 350 Pioprio | 0225 mozs) M2 2116,23 072 0,87 1.841,12 0,202 %
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
114 98525 SINAPI  |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE| M2 2116,23 0,67 0,81 1.714,14 0,000 %
ESTEIRAS. AF 03/2024
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
9
115 98529 SINAPL | \JAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 UN 1,00 81,17 98,49 98,49 0,000 %
P DESTOCAMENTO E REALOCAGAO DE ARVORES DE DIAMETRO DE 0,15 A
116 CPU 356 Préprio 0,30M (REF. ITEM: 2492 ORSE 11/2025 E ITEM: 98510 SINAPI 12/2025) UN 3,00 48,94 59,38 178,14 0,000 %
DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA ,
117 104796 SINAPL | CANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 0672023 M 127,72 14,18 17,20 2.196,78 0,000 %
12 CANTEIRO DE OBRAS R$ 12.182,24 1,335 %
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
121 10776 SINAPI-I  |SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 6,00 662,10 763,26 4.579,56 0,502 %
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
122 10777 SINAPI-I  |COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI | MES 6,00 962,26 1.109,29 6.655,74 0,729 %
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU
123 105115 SINAPL | oD ULO HABITAVEL DE USGS DIVERSOS. AR 0372024 UN 2,00 130,59 158,47 316,94 0,035 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
124 100952 SINAPI  |MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, | TXKM 180,00 2,89 3,50 630,00 0,069 %
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.0 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 4.095,46 0,449 %
21 cPU 419 Préprio g;fouz"s’)‘R'ZACAO MANUAL DE TERRENO (REF. ITEM: 02.03.13 EMBASA me 2116,23 1,20 145 3.068,53 0336 %
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
22 97084 SINAPI  |DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS me 1116,23 076 0,92 1.026,93 0,113 %,
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
3.0 PISO RS 138.626,20 15,187 %
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE ) .
31 97087 SINAPL | CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 m 631,26 249 3,02 1.906,40 0,209 %
EXECUCAO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
- MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO PIGMENTADO, , .
32 CP 676 Préprio ESPESSURA 6 CM. (REF. ITEM: 94993 SINAPI 09/2025; ITEM: 8411 e 3651 m 631,26 78,04 94,70 59.780,32 6549 %
ORSE 11/2025)
) JUNTA SERRADA SECA, SEGAO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM. (REF. .
33 CPU 433 PIOPO  |\Ten 12800 ORSE 11/202%) M 731,36 12,67 15,37 11.241,00 1,231 %
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM
3.4 3672 SINAPL |01 R X ESPESSURA) M 29,07 1,45 1,67 48,54 0,005 %
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
35 92396 SINAPI  |RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. me 227,01 88,13 106,94 24.276,44 2,660 %
AF_10/2022
36 98520 SINAPI  |APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 me 580,76 4,98 6,04 3.507,79 0,384 %
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM , )
37 103946 SINAPL |0 CAS, AF. 0712024 m 580,76 27,02 32,78 19.037,31 2,086 %
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
38 105004 SINAPI  |CALGADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO | m2 11,56 131,88 160,03 1.849,94 0,000 %
PODOTATIL. AF_03/2024
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
39 102494 SINAPL |01 SO PRIMER EPOXI, AF. 05/2021 me 11,56 76,69 93,06 1.075,77 0,000 %
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES .
310 94273 SINAPL |1 00X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 12323 52,62 63,85 7.868,23 0,000 %
X ALTURA). AF 01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES .
a1 94274 SINAPL |1 00X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 449 55,66 67,54 303,25 0,000 %
X ALTURA). AF 01/2024
312 102498 sinapl | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). N 127,72 L8a 223 264,81 0.000%
AF_05/2021
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
313 94279 SINAPI  |39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 19,37 50,85 61,70 1.195,12 0,000 %
X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS.
AF 01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
3.14 94280 SINAPI  |39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 95,60 53,89 65,39 6.251,28 0,000 %
X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS.
AF 01/2024
4.0 ACADEMIA AO AR LIVRE E AREAS DE CONVIVENCIAS RS 125.095,04 13,704 %
41 93358 SINAPI  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 me 63,84 95,25 115,58 7.378,62 0,808 %
. EXECUGAO DE ATERRO MANUAL DE AREAS COM COMPACTAGAO - . .
42 CPU 386 Préprio EXCLUSIVE AREIA PARA ATERRO (REF. ITEM: 94342 SINAP| 12/2025) m 7.04 21,46 33,32 234,57 B 0,026 %
\
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITEM

cODIGO

BANCO

DESCRIGAO

UND

QUANT.

VALOR UNIT.

VALOR UNIT.
C/BDI

TOTAL

PESO (%)

43

94968

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

meé

9,68

444,42

539,30

5.220,42

0,572 %

4.4

101166

SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m3

6,28

641,68

778,67

4.890,04

0,536 %

45

105033

SINAPI

CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

126,64

59,26

71,91

9.106,68

0,998 %

4.6

87745

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
3CM. AF 07/2021

308,16

57,51

69,78

21.503,40

2,356 %

4.7

CPU 421

Préprio

PISO DE BORRACHA PARA ACADEMIA, ESPESSURA 13MM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA. (REF. ITEM: 101735 SINAPI 12/2025)

m2

116,83

322,97

391,92

45.788,01

5,016 %

4.8

CPU 376

Proprio

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO AMADEIRADO, TIPO REGUA, COM DIMENSOES DE 26 X
106 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. (REF.
ITEM: 104598 SINAPI 12/2025)

191,33

123,63

150,02

28.703,32

3,145 %

4.9

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

46,18

4,85

5,88

271,53

0,030 %!

104958

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2

15,91

26,83

32,55

517,87

0,057 %

102494

SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

m2

15,91

76,69

93,06

1.480,58

0,162 %

5.0

QUADRA DE AREIA

R$ 82.465,34

9,034 %

5.1

93358

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ms

12,44

95,25

115,58

1.437,81

0,158 %

5.2

CPU 386

Préprio

EXECUGAO DE ATERRO MANUAL DE AREAS COM COMPACTAGAO -
EXCLUSIVE AREIA PARA ATERRO (REF. ITEM: 94342 SINAPI 12/2025)

38,67

27,46

33,32

1.288,48

0,141 %

5.3

94968

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,50

444,42

539,30

269,65

0,030 %!

5.4

101166

SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

11,10

641,68

778,67

8.643,23

0,947 %

55

105033

SINAPI

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

67,40

59,26

71,91

4.846,73

0,531 %

5.6

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2

30,84

4,85

5,88

181,33

0,020 %

5.7

104958

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

40,95

26,83

32,55

1.332,92

0,146 %

5.8

102719

SINAPI

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL.
AF_07/2021

m3

26,40

149,13

180,96

4.777,34

0,523 %

5.9

CPU 367

Préprio

CAMADA DE COLCHAO (LASTRO) DE AREIA LAVADA, FORNECIMENTO E
EXECUGAO. (REF. ITEM: 3212 ORSE 11/2025)

m3

79,20

186,48

226,29

17.922,16

1,963 %

102494

SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

30,32

76,69

93,06

2.821,57

0,309 %!

00025399

SINAPI-I

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO

UN

1,00

2.262,01

2.607,64

2.607,64

0,286 %

5.12

102362

SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2,
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO. FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

m2

204,00

146,79

178,12

36.336,48

3,981 %

6.0

BANCOS

R$ 37.093,96

4,064 %

6.1

93358

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

16,12

95,25

115,58

1.863,14

0,204 %

6.2

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

46,13

6,93

8,40

387,49

0,042 %

6.3

94968

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3

0,87

444,42

539,30

469,19

0,051 %

6.4

101166

SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

msé

7,08

641,68

778,67

5.512,98

0,604 %!

6.5

103334

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

m2

59,60

142,97

173,49

10.340,00

1,133 %

6.6

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2

99,84

4,85

5,88

587,05

0,064 %

6.7

87547

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2

99,84

30,27

36,73

3.667,12

0,402 %

6.8

98562

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m2

31,25

53,76

65,23

2.038,43

0,223 %

6.9

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

m2

131,09

4,79

5,81

761,63

0,083 %!

96135

SINAPI

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

m2

131,09

28,51

34,59

4.534,40

0,497 %
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITEM

cODIGO

BANCO

DESCRIGAO

UND

QUANT.

VALOR UNIT.

VALOR UNIT.
C/BDI

TOTAL

PESO (%)

88489

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

131,09

15,12

18,34

2.404,19

0,263 %

6.12

20205

SINAPI

RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

517,50

3,70

4,26

2.204,55

0,242 %

102193

SINAPI

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

m2

56,90

139,40

0,015 %

6.14

102225

SINAPI

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA
MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

56,90

31,64

38,39

2.184,39

0,239 %

7.0

PERGOLADO

R$ 105.418,69

11,549 %

7.1

93358

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

31,20

95,25

115,58

3.606,09

0,395 %

72

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m2

20,60

173,04

0,019 %

7.3

94968

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,56

444,42

539,30

302,00

0,033 %

74

96535

SINAPI

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

m2

15,36

143,95

174,68

2.683,08

0,294 %

75

96536

SINAPI

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

m2

11,52

76,21

92,48

1.065,36

0,117 %

7.6

92443

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

m2

74,88

55,54

67,39

5.046,16

0,553 %

77

92479

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

11,52

71,10

86,27

993,83

0,109 %

7.8

104916

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

24,00

16,61

20,15

483,60

0,053 %!

79

104919

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

172,00

12,24

14,85

2.554,20

0,280 %

7.10

92759

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

112,00

13,77

16,70

1.870,40

0,205 %

711

92762

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

72,00

10,42

12,64

910,08

0,100 %

7.12

92763

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

408,00

8,69

10,54

4.300,32

0,471 %

CPU 365

Préprio

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. ITEM: 103672
SINAPI 12/2025)

m3

11,84

660,13

801,06

9.484,55

1,039 %

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

m2

61,40

46,89

56,90

3.493,66

0,383 %

7.15

98554

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

m2

80,64

50,78

61,62

4.969,03

0,544 %

7.16

CPU 380

Préprio

ESTRUTURA PARA PERGOLADO, EM PERFIL UDC 150X50X3,00 E W150X3,
PARA TRAVAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. ITEM: 12415
ORSE 11/2025)

UN

4,00

2.092,49

2.539,23

10.156,92

1,113 %

717

CPU 381

Préprio

ESTRUTURA PARA RIPAS EM TUBO QUADRADO ALUMINIO ANODIZADO,
PERGOLA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. ITEM: 100315 SBC
12/2025)

677,00

57,12

69,31

46.922,87

5,141 %

100751

SINAPI

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS).
AF_01/2020_PE

104,53

50,49

61,26

6.403,50

0,702 %

8.0

CAIXA DE AREIA

R$ 19.140,62

2,097 %

8.1

90091

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

m3

80,00

6,03

7,31

584,80

0,064 %

8.2

97084

SINAPI

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

160,01

147,20

0,016 %

8.3

94968

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3

0,17

444,42

539,30

91,68

0,010 %

8.4

101166

SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

msé

3,30

641,68

778,67

2.569,61

0,282 %

8.5

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2

53,98

4,85

5,88

317,40

0,035 %!

8.6

87547

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2

16,05

30,27

36,73

589,51

0,065 %

8.7

102719

SINAPI

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL.
AF_07/2021

msé

15,52

149,13

180,96

2.808,49

0,308 %!

8.8

CPU 367

Préprio

CAMADA DE COLCHAO (LASTRO) DE AREIA LAVADA, FORNECIMENTO E
EXECUGAO. (REF. ITEM: 3212 ORSE 11/2025)

46,57

186,48

226,29

10.538,32

1,155 %
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITEM | CODIGO BANCO  |DESCRICAO UND QUANT.| VALOR UNIT. VALORCLf'\égi TOTAL PESO (%)
89 102494 SINAPI mgﬂzg gilfﬂ'sg ESOMXI'ZKOEZ‘S’;" APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, me 16,05 76,69 93,06 1.493,61 0,164 %
90 MESAS E BANCOS RS$ 10.134,66 1110%
91 93358 SINAPI  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 e 111 95,25 115,58 128,29 0,014 %
02 101616 apl | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 15 M . 170 63 6.0 1428 0.002%

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
9.3 94968 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m3 0,10 444,42 539,30 53,93 0,006 %
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA,

9.4 CP 680 Préprio INCLUSO ARMAGAO, FORMAS E EXECUGAO. (REF. ITEM:104488 SINAPI m3 1,80 2.483,43 3.013,64 5.424,55 0,594 %
02/2024)
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE 5 o
9.5 98554 SINAPI RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 m 47,11 50,78 61,62 2.902,91 0,318 %!
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, 5 o
9.6 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 56,54 15,12 18,34 1.036,94 0,114 %
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS
9.7 87244 SINAPI DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. m2 1,60 295,51 358,60 573,76 0,063 %
AF_02/2023
10.0 BANCO ACADEMIA R$ 2.629,05 0,288 %
10.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 mé 0,43 95,25 115,58 49,69 0,005 %!
102 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M me 1,25 6,93 8,40 10,50 0,001 %

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
10.3 94968 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m3 0,02 444,42 539,30 10,78 0,001 %
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA,
10.4 CP 680 Préprio INCLUSO ARMACAO, FORMAS E EXECUGAO. (REF. ITEM:104488 SINAPI mé 0,54 2.483,43 3.013,64 1.627,36 0,178 %
02/2024)

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE

105 98554 SINAPI RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

m? 6,67 50,78 61,62 411,00 0,045 %!

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,

10.6 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023

m? 6,67 15,12 18,34 122,32 0,013 %!

. PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E N .
107 cP 375 Proprio DOBRADICA, INCLUS. PINTURA (REF. ITEM: C3659 SEINFRA 028) m 067 488,79 593,14 397,40 0,044 %

11.0 INSTALACOES ELETRICAS R$ 81.355,06 8,913 %

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
111 91849 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 229,40 7,68 931 2.135,71 0,234 %
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
11.2 91867 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 26,10 10,70 12,98 338,77 0,037 %
AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
113 91879 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 100,00 7,66 9,29 929,00 0,102 %
INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
11.4 91880 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 9,00 9,60 11,64 104,76 0,011 %
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
115 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 690,71 4,67 5,66 3.909,41 0,428 %
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
11.6 91929 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 228,30 7,67 9,30 2.123,19 0,233 %
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
11.7 91935 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 5,10 27,11 32,89 167,73 0,018 %
AF_03/2023

CABO DE COBRE PP 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

118 CPU 351 Préprio (REF. ITEM: 14070 ORSE 11/2025)

M 14,00 14,42 17,49 244,86 0,027 %!

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
11.9 97891 SINAPI BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 22,00 216,42 262,62 5.777,64 0,633 %
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -

1110 96985 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

UN 10,00 109,07 132,35 1.323,50 0,145 %

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
1111 104750 SINAPI DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E UN 10,00 19,41 23,55 235,50 0,026 %
INSTALAGAO. AF_08/2023

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W

11.12 101632 SINAPI ~FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0212025 UN 1,00 36,23 43,96 43,96 0,005 %
REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K,

11.13 CPU 352 Proprio AUTOVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. ITEM: 13148 ORSE UN 9,00 82,61 100,24 902,16 0,099 %
11/2025)
CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSIVEL, POTENCIA DE 0,5 CV —

11.14 CPU 353 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. ITEM: 43.11.360 CPOS/CDHU UN 1,00 2.304,23 2.796,18 2.796,18 0,306 %
09/2025)

( (
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITEM

cODIGO

BANCO

DESCRIGAO

UND

QUANT.

VALOR UNIT.

VALOR UNIT.
C/BDI

TOTAL

PE

SO (%)

11.15

95795

SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

UN

3,00

34,82

42,25

126,75

0,014 %

11.16

106027

SINAPI

DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

UN

84,26

102,24

204,48

0,022 %

11.17

93653

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN

2,00

13,14

15,94

31,88

0,003 %!

11.18

93654

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

UN

3,00

13,14

15,94

47,82

0,005 %

11.19

101494

SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN

1,00

1.753,43

2.127,78

2.127,78

0,233 %

11.20

5033

SINAPI-I

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN

1,00

818,00

942,99

942,99

0,103 %

11.21

QPU 385

Préprio

MURETA DE ALVENARIA PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (REF. ITEM:
9174 ORSE 11/2025)

UN

1,00

170,64

207,07

207,07

0,023 %

11.22

CPU 359

Préprio

QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM PVC PARA 8 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. ITEM:101872 SINAPI 12/2025)

UN

1,00

163,83

198,80

198,80

0,022 %

11.23

CPU 384

Proprio

POSTE RETO TELECONICO FLANGEADO, GALVANIZADO, REF. PT -
100B/80L, H= 8 METROS, DA METAL LIGHT OU SIMILAR, COM 02
LUMINARIAS EM LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (REF. ITEM: 8927 ORSE 11/2025)

UN

14,00

3.321,87

4.031,08

56.435,12

6,183 %

12.0

INSTALACOES HIDRAULICAS

R$ 6.561,71

0,719 %

89402

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

129,61

12,75

15,47

2.005,06

0,220 %

122

89403

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

1,34

19,24

23,34

31,27

0,003 %!

89409

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

11,91

95,28

0,010 %

12.4

89408

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

11,00

9,08

11,01

121,11

0,013 %

125

89413

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

1,00

12,51

15,18

15,18

0,002 %

126

89412

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

7,00

10,06

12,20

85,40

0,009 %

12.7

105142

SINAPI

LUVA DE REDUGAO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

UN

1,00

6,60

8,00

8,00

0,001 %

89424

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

65,36

0,007 %

12.9

89385

SINAPI

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

1,00

7,46

9,05

9,05

0,001 %

12.10

89440

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

8,00

12,52

15,19

121,52

0,013 %

12.11

97896

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

7,00

283,10

343,54

2.404,78

0,263 %

12.12

00011762

SINAPI

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL,
1/2" OU 3/4"

UN

7,00

64,06

73,84

516,88

0,057 %

1213

94796

SINAPI

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

1,00

41,11

49,88

49,88

0,005 %!

12.14

99619

SINAPI

VALVULA DE RETENGCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

2,00

141,92

172,21

344,42

0,038 %!

12.15

94489

SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

37,28

45,23

135,69

0,015 %

12.16

104997

SINAPI

HIDROMETRO DN 1", 7 M¥H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024

UN

1,00

455,57

552,83

552,83

0,061 %

13.0

RESERVATORIO INFERIOR

R$ 13.224,85

1,449 %

102281

SINAPI

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

m3

68,18

0,007 %

132

101617

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m2

5,29

3,43

4,16

22,00

0,002 %

133

94968

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,20

444,42

539,30

107,86

0,012 %

134

CP 471

Préprio

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE
12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO — (REF. ITEM: 116 ORSE
07/2025)

26,22

95,43

115,80

3.036,27

0,333 %
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITEM CODIGO BANCO DESCRIGAO UND QUANT.| VALOR UNIT. VALOR(;’;I; TOTAL PESO (%)

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
135 92915 SINAPI VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 KG 18,20 16,69 20,25 368,55 0,040 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
13.6 92916 SINAPI VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 KG 99,90 14,89 18,06 1.804,19 0,198 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
13.7 92917 SINAPI VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 KG 156,00 13,31 16,15 2.519,40 0,276 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
13.8 92919 SINAPI VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 KG 35,60 11,49 13,94 496,26 0,054 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CUNCRETAGEW UE EUIFICAGUES (FAREDES E LAJES) FETTAS CUM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

139 99439 SINAPI mé 2,99 732,05 888,34 2.656,13 0,291 %

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

13.10 98557 SINAPL | SEMAOS. AF_00/2023

m? 13,83 46,89 56,90 786,92 0,086 %

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
13.11 98556 SINAPI MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER | m? 13,01 61,57 74,71 971,97 0,106 %
(MAV). AF_09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

1312 93382 SINAPI PERCUSSAO. AF_08/2023

mé 3,14 27,46 33,32 104,62 0,011 %!

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
13.13 100984 SINAPI BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA mé 6,80 8,91 10,81 73,50 0,008 %!
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA

1314 95877 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 92,48 1,87 2,26 209,00 0,023 %

14.0 EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS R$ 130.413,64 14,287 %

GUARDA-CORPO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES EM BARRA CHATA 2"
x 1/4" E ESPACADOS DE 1,00M, TRAVESSA SUPERIOR EM MADEIRA DE
14.1 CPU 382 Préprio LEI, PINTADA COM VERNIZ, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS 2" x M 104,20 633,50 768,75 80.103,75 8,776 %
3/16" NA COR PRETA, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. INCLUSO
PINTURA (REF. ITEM:99839 SINAPI 09/2025)

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE
ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. (REF. ITEM:
103307 SINAPI 09/2025)

14.2 CP 692 Préprio UN 15,00 727,46 882,77 13.241,55 1,451 %

BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL @=1,70M), EM TUBO DE FERRO
14.3 CP 693 Préprio GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", UN 1,00 3.904,90 4.738,59 4.738,59 0,519 %
SERGIPARK OU SIMILAR (REF. ITEM: 9160 ORSE 08/2025)

GANGORRA TRIPLA, FEITA EM MADEIRA DE LEI, DIMENSOES (LXA): 3,50 X

INSUMO - 0,90 M (INCLUINDO PARTE CHUMBADA NO PISO), SENDO A PECA DA
PNCP - 07/2025 | GANGORRA COM COMPRIMENTO DE 4,00M E ASSENTO DE 0,40 X 0,20 M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.4 INSUMOO01 UN 2,00 743,30 856,87 1.713,74 0,188 %

PLAYGROUND GRANDE COM CERCADO DE MADEIRA, RECOMENDADO
PARA CRIANCAS ATE 12 ANOS, BRINQUEDO FABRICADO EM MADEIRA DE
LEI,COM PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADOS,
COMPRIMENTO:5.10 M, LARGURA: 2.60 M, ALTURA: 2.70 M, PESO DO
INSUMO - PRODUTO: 140KG. CONTENDO AS SEGUINTES BRINQUEDOS, 01
145 INSUMO02 PNCP - 07/2026 ESCORREGADOR, 01 GANGORRA, 01 ESCADA HORIZONTAL, 01BALANCO UN 1,00 12.101,20 13.950,26 13.950,26 1,528 %
DE PNEU COM CORDA, 01 PAR DE ARGOLAS, 01 BRINQUEDO VAI E VEM,
01 BARRA, 03 BANQUINHO DE BALANGCO EM MADEIRA COM CORDA, 01
ESCADA VERTICAL, 01 FERRO PARA ESCORREGAR TIPO BOMBEIROS, 01
CASA TARZAN COM COBERTURA EM TELHAS E 02 CERCADOS DE
MADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

INSUMO - BALANCO TRIPLO, FEITO EM MADEIRA DE LEI, DIMENSOES (LXA):
14.6 INSUMOO03 PNCP - 07/2027 4,30X2,50 M, ASSENTOS DE 0,50 X 0,20 M, SUSPENSOS POR CORRENTE UN 1,00 1.756,70 2.025,12 2.025,12 0,222 %
ZINCADA ELO LONGO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSUMO - OBSTACULO PNEU EM MADEIRA INCLUSO PINTURA E INSTALAGAO (PLAY

147 INSUMO04 | b 26 [0 UN 3,00 1.266,80 1.460,36 4.381,08 0,480 %,
INSUMO - |RAMPA PALIGADA EM MADEIRA INCLUSO PINTURA E INSTALAGAO (PLAY
148 INSUMOO5 | " 20 |o0G) UN 2,00 3.051,10 3517,30 7.034,60 0,771 %
INSUMO - | SLALOM DIVERSAO EM MADEIRA INCLUSO PINTURA E INSTALACAO
149 INSUMO06 | "0 30 LAY DOG) UN 1,00 897,30 1.034,40 1.034,40 0,113 %,
INSUMO - | TUNEL RIDIGO COM MANILHAS DE CONCRETO INCLUSO PINTURA E
14.10 INSUMOO7 | o b a1 | INSTALACAG (PLAY DOG) UN 1,00 1.900,20 2.190,55 2.190,55 0,240 %,
15.0 PINTURA R$ 2.337,01 0,256 %
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO,
15.1 104958 SINAPI  |APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM | M2 25,60 26,83 32,55 833,28 0,091 %
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE .
15.2 96135 SINAPL | S, DUAS DEMAOS, AP 03/2024 M2 25,60 28,51 34,59 885,50 0,097 %
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA ,
15.3 88485 SINAPL | Ce 130, AF. 0412023 M2 25,60 479 5,81 148,73 0,016 %,
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, .
154 88489 SINAPI | S DEMAOS, AF. 0412023 M2 25,60 15,12 18,34 469,50 0,051 %
16.0 URBANIZAGAO RS 15.125,66 1,657 %
. PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), .
161 CPU 466 Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO (REF. ITEM:9868 ORSE 11/2025) UN 42,00 2589 3141 131922 0.145%
) PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), .
162 CPU 467 Préprio FORNECIMENTO E PLANTIO (REF. ITEM: 7667 ORSE 11/2025) UN 14.00 2251 2731 382,34 0.042%
. PLANTA - LIRIO LEOPARDO (BELAMCANDA CHINENSIS), FORNECIMENTO .
16.3 CPU 468 Proprio |22 ANTIO (REF. ITEME 11120 ORSE 11/2025) UN 36,00 72,15 87,55 3.151,80 0,345 %
. PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF. .
16.4 CPU 469 Proprio | ORSE 11/2025) UN 80,00 48,65 59,03 4.722,40 0,517 %,
) PLANTA - ALPINIA VERMELHA (ALPINIA PURPURATA), FORNECIMENTO E .
165 CPU 470 PI6pio | LIANTIO (REF. ITEM: 7732 ORSE 11/202%) UN 86,00 37,82 45,89 3.946,54 0432 %
. PLANTA - MARGARIDINHA (SANVITALIA PROCUMBENS) - MUDA, .
16.6 CPU 471 Proprio FORNECIMENTO E PLANTIO (REF. ITEM: 11803 ORSE 11/2025) UN 88,00 15,02 18,22 1.603,36 0,176 %
17.0 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 70.421.17 7,715 %
171 CPU 401 Proprio  |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UN 1,00 58.031,46 70.421,17 7042117 7\ (7715 %

|
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ITEM ‘ CcODIGO ‘ BANCO ‘DESCRK;AO ‘ UND‘ QUANT.‘ VALOR UN|T.‘ VALORClj’;I;i‘ TOTAL PESO (%)
18.0 SERVICOS FINAIS R$ 7.689,00 0,842 %
18.1 00010848 SINAPI-I  |PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00 1.206,01 1.390,28 1.390,28 0,152 %
18.2 CPU 400 Préprio  |LIMPEZA GERAL FINAL DA OBRA (REF. ITEM:2450 ORSE 11/2025) me 1166,43 4,45 5,40 6.208,72 0,690 %

Total Geral\ 912.803,03 100,00%
A/
Garanhuns, PE 71
Local ~P
/]
Nayara Sui_e% Silva Santos
sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 Responsavel Técnico Engénheira Civil

Data
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