
OBRA:

LOCAL:

COMP.

 ALTURA/ 

ESPESSU

RA 

LARG.

 

REPETIÇ

ÃO 

 

PERÍMET

RO 

ÁREA VOLUME TAXA DMT SUBTOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1. COMP 003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00

1,00 1,00

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48

3,60 1,80 6,48

2.2. SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 180,00

34,00 2,00 68,00

56,00 2,00 112,00

2.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 394,80

36,00 2,10 2,00 151,20

58,00 2,10 2,00 243,60

2.4. ORSE 4654

LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO 

SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 

02_02/2022

MÊS 10,00

10,00 10,00

100575 SINAPI
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM 

MOTONIVELADORA. AF_09/2024
m² 1.709,10

54,00 31,65 1.709,10

3.0 DEMOLIÇÕES

3.1 SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 

SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m³ 33,94

30,10 0,10 11,55 1,00 34,76

QUANT.

DIMENSÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

AV JÚLIO BRASILEIRO S/N, HELIÓPOLIS, GARANHUNS/PE

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID
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9,70 0,10 5,10 -2,00 -9,89

8,23 0,10 3,88 1,00 3,19

3,60 0,10 3,54 1,00 1,27

2,50 0,10 3,54 1,00 0,88

9,70 0,10 2,85 1,00 2,76

3,60 0,10 2,72 1,00 0,97

3.2 SINAPI 97629

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO 

ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m³ 5,29

3,60 0,12 1,43 0,61

3,60 0,12 1,45 0,62

2,50 0,12 1,43 0,42

9,70 0,12 1,43 1,66

8,25 0,12 1,00 0,99

8,25 0,12 1,00 0,99

3.3 SINAPI 97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM 

CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 8,71

0,20 2,35 0,20 24,00 2,25

7,50 0,20 0,20 8,00 2,40

0,60 0,20 0,20 20,00 0,48

1,14 0,20 0,20 4,00 0,18

4,42 0,20 0,20 4,00 0,70

4,30 0,20 0,20 4,00 0,68

4,60 0,20 0,20 4,00 0,73

2,12 0,20 0,15 4,00 0,25

1,20 0,20 0,15 1,00 0,03

2,40 0,20 0,15 2,00 0,14

2,05 0,20 0,15 1,00 0,06

5,80 0,20 0,15 2,00 0,34

1,58 0,20 0,15 2,00 0,09

3,78 0,20 0,15 2,00 0,22

5,65 0,20 0,15 1,00 0,16
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3.4 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 19,41

1,50 0,73 0,20 4,00 0,87

1,60 0,73 0,20 4,00 0,93

1,50 1,22 0,20 4,00 1,46

1,50 1,22 0,20 4,00 1,46

0,60 0,73 0,20 4,00 0,35

0,60 1,22 0,20 4,00 0,58

1,14 0,73 0,20 4,00 0,66

1,14 0,61 0,20 4,00 0,55

1,00 2,50 0,20 4,00 2,00

8,25 2,50 0,20 2,00 8,25

2,30 1,25 0,20 4,00 2,30

3.5 SINAPI 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 87,54

DEMOLIÇÃO DE PISO 33,94 1,30 44,12

DEMOLIÇÃO DE LAJE 5,29 1,30 6,87

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS 8,71 1,30 11,32

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 19,41 1,30 25,23

3.6 SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 525,24

VOLUME DE ENTULHO 87,54 6,00 525,24

4.0 ESTRUTURAS

4.1 COMP 001

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 

DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020 (ITEM REF. SINAPI 101173 12/24) 

(CONFORME PROJETO ESTRUTURAL)

M

136,00

4,00 34,00 136,00
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4.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 107,64

PARTE DO BOWL

ARQUIBANCADA 24,80 0,35 0,30 3,00 7,81

ARQUIBANCADA 2,00 0,35 0,30 2,00 0,42

ARQUIBANCADA 0,60 0,35 0,30 2,00 0,12

ARQUIBANCADA 2,40 0,35 0,30 2,00 0,50

VIGAS BALDRAMES CINTAMENTO 24,80 0,35 0,30 2,00 5,20

VIGAS BALDRAMES CINTAMENTO 31,00 0,35 0,30 2,00 6,51

VIGA DE BORDO 74,65 0,35 0,40 1,00 10,45

PLATAFORMA 2,89 0,30 0,30 1,00 0,26

PLATAFORMA 3,43 0,30 0,30 2,00 0,61

PLATAFORMA 3,44 0,30 0,30 1,00 0,30

PARTE DAS RAMPAS

SAPATAS RAMPAS 1,20 1,05 1,20 18,00 27,21

SAPATAS RAMPAS 1,30 1,05 1,30 6,00 10,64

SAPATAS RAMPAS 1,40 1,05 1,40 6,00 12,34

VIGAS BALDRAMES 18,60 0,45 0,40 6,00 20,08

VIGAS BALDRAMES 2,15 0,45 0,40 6,00 2,32

VIGAS BALDRAMES 2,20 0,45 0,40 6,00 2,37

0,00

BASE DOS POSTES 0,30 0,40 0,30 14,00 0,50

0,00

4.3 SINAPI 101243

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA 

INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA 

E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 

0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

M3

545,37

ESCAVAÇÃO  BOWL 1,50 23,78 35,67

ESCAVAÇÃO  BOWL 2,05 37,41 76,69

ESCAVAÇÃO  BOWL 2,75 67,02 184,30

ESCAVAÇÃO  BOWL 2,05 21,89 44,87

CORTE DO TERRENO 0,40 509,60 203,84
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4.4 SINAPI 105559

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE 

ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 

PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM 

CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3

560,41

ATERRO DO TERRENO (UTILIZAR MATERIAL ESCAVADO) 0,50 1.120,83 560,41

4.5 SINAPI 100323

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA 

MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_01/2024

M3

66,94

PISO 0,10 669,46 66,94

0,00

4.6 SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

9,71

PARTE DO BOWL

ARQUIBANCADA 24,80 0,05 0,30 3,00 1,11

ARQUIBANCADA 2,00 0,05 0,30 2,00 0,06

ARQUIBANCADA 0,60 0,05 0,30 2,00 0,01
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ARQUIBANCADA 2,40 0,05 0,30 2,00 0,07

VIGAS BALDRAMES CINTAMENTO 24,80 0,05 0,30 2,00 0,74

VIGAS BALDRAMES CINTAMENTO 31,00 0,05 0,30 2,00 0,93

VIGA DE BORDO 74,65 0,05 0,40 1,00 1,49

PLATAFORMA 2,89 0,05 0,30 1,00 0,04

PLATAFORMA 3,44 0,05 0,30 3,00 0,15

PARTE DAS RAMPAS

SAPATAS RAMPAS 1,20 0,05 1,20 18,00 1,29

SAPATAS RAMPAS 1,30 0,05 1,30 6,00 0,50

SAPATAS RAMPAS 1,40 0,05 1,40 6,00 0,58

VIGAS BALDRAMES 18,60 0,05 0,40 6,00 2,23

VIGAS BALDRAMES 2,15 0,05 0,40 6,00 0,25

VIGAS BALDRAMES 2,20 0,05 0,40 6,00 0,26

0,00

4.7 SINAPI 104916

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 219,09

PARTE DO BOWL

VIGAS BALDRAMES CINTAMENTO 36,36 36,36

VIGA DE BORDO 41,82 41,82

ARQUIBANCADAS 30,00 30,00

PARTE DAS RAMPAS

SAPATAS RAMPAS 10,91 10,91

VIGAS BALDRAMES 100,00 100,00

4.8 SINAPI 104917

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 112,73

VIGAS BALDRAMES CINTAMENTO 109,09 109,09

VIGAS BALDRAMES 3,64 3,64



OBRA:

LOCAL:

COMP.

 ALTURA/ 

ESPESSU

RA 

LARG.

 

REPETIÇ

ÃO 

 

PERÍMET

RO 

ÁREA VOLUME TAXA DMT SUBTOTAL
QUANT.

DIMENSÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

AV JÚLIO BRASILEIRO S/N, HELIÓPOLIS, GARANHUNS/PE

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

4.9 SINAPI 104918

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 476,36

VIGA DE BORDO 118,18 118,18

ARQUIBANCADAS 143,64 143,64

0,00

SAPATAS RAMPAS 214,55 214,55

4.10 SINAPI 104919

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 389,09

VIGAS BALDRAMES 389,09 389,09

4.11 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 265,35

PARTE DO BOWL

ARQUIBANCADA 24,80 0,30 6,00 44,64

ARQUIBANCADA 2,00 0,30 4,00 2,40

ARQUIBANCADA 0,60 0,30 4,00 0,72

ARQUIBANCADA 2,40 0,30 4,00 2,88

VIGAS BALDRAMES CINTAMENTO 24,80 0,30 4,00 29,76

VIGAS BALDRAMES CINTAMENTO 31,00 0,30 4,00 37,20

VIGA DE BORDO 74,65 0,30 2,00 44,79

PARTE DAS RAMPAS

VIGAS BALDRAMES 102,96 102,96

4.12 SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 37,68

PARTE DAS RAMPAS

SAPATAS RAMPAS 0,80 0,30 72,00 17,28

SAPATAS RAMPAS 0,90 0,30 24,00 6,48
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SAPATAS RAMPAS 1,00 0,30 24,00 7,20

BASE DOS POSTES 0,30 0,40 56,00 6,72

4.13 SINAPI 94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 71,49

PARTE DO BOWL

ARQUIBANCADA 24,80 0,30 0,15 3,00 3,34

ARQUIBANCADA 2,00 0,30 0,15 2,00 0,18

ARQUIBANCADA 0,60 0,30 0,15 2,00 0,05

ARQUIBANCADA 2,40 0,30 0,15 2,00 0,21

VIGAS BALDRAMES CINTAMENTO 24,80 0,30 0,15 2,00 2,23

VIGAS BALDRAMES CINTAMENTO 31,00 0,30 0,15 2,00 2,79

VIGA DE BORDO 74,65 0,30 0,20 1,00 4,47

PARTE DAS RAMPAS

SAPATAS RAMPAS 6,70 6,70

VIGAS BALDRAMES 11,30 11,30

VIGAS INCLINADAS 2,96 2,96

PILARES 4,04 4,04

VIGAS 7,38 7,38

LAJES 9,28 9,28

LAJES QUATER PIPER 4,30 0,12 3,47 2,00 3,58

LAJE 30° RETO 3,60 0,12 2,87 2,00 2,47

LAJE 30° INCLINADO 3,20 0,12 3,20 2,00 2,45

LAJE 45° RETO 7,50 0,12 3,19 2,00 5,88

0,00

BASE DOS POSTES 0,30 0,40 0,30 14,00 0,50

MURO CONTENÇÃO 1,68 1,68

4.14 SINAPI 103673

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 71,49

VOLUME DE CONCRETO 71,49 71,49
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4.15 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
M3 140,21

PLATAFORMA 0,75 38,18 28,63

ARQUIBANCADA 2,00 0,40 0,66 2,00 1,05

ARQUIBANCADA 2,10 0,82 0,66 2,00 2,27

ARQUIBANCADA 20,40 0,82 1,40 1,00 23,41

ARQUIBANCADA 24,50 1,27 1,40 1,00 43,56

0,00

FUN BOX 3,00 0,75 1,65 1,00 3,71

FUN BOX 3,00 0,30 2,45 1,00 2,20

FUN BOX 3,00 0,30 2,20 1,00 1,98

FUN BOX 0,30 8,91 2,67

FUN BOX 0,30 2,00 2,27 1,36

FUN BOX 2,45 0,90 0,47 1,00 1,03

FUN BOX 1,64 1,20 0,47 1,00 0,92

FUN BOX 2,21 0,90 0,47 1,00 0,93

FUN BOX 3,00 0,30 0,89 1,00 0,80

0,00

PIRÂMIDE 2,74 1,10 2,20 1,00 6,63

PIRÂMIDE 3,30 0,55 3,05 2,00 11,07

PIRÂMIDE 2,20 0,55 2,20 1,00 2,66

PIRÂMIDE 3,70 0,55 0,93 2,00 3,78

PIRÂMIDE 2,20 1,50 0,47 1,00 1,55

4.16 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 169,63

PARTE DAS RAMPAS

PILARES 98,18 98,18

VIGAS 40,00 40,00

MURO CONTENÇÃO 31,45 31,45

4.17 SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 373,51

PARTE DAS RAMPAS



OBRA:

LOCAL:

COMP.

 ALTURA/ 

ESPESSU

RA 

LARG.

 

REPETIÇ

ÃO 

 

PERÍMET

RO 

ÁREA VOLUME TAXA DMT SUBTOTAL
QUANT.

DIMENSÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

AV JÚLIO BRASILEIRO S/N, HELIÓPOLIS, GARANHUNS/PE

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

PILARES 172,73 172,73

VIGAS 61,82 61,82

CHUMBADORES COPING 21,46 21,46

FERRAGEM CALHA ALVENARIA ARQUIBANCADA 117,50 117,50

4.18 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 330,93

PARTE DAS RAMPAS

VIGAS 227,27 227,27

MURO CONTENÇÃO 103,66 103,66

4.19 SINAPI 92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.445,45

PARTE DAS RAMPAS

LAJES 1.445,45 1.445,45

4.20 SINAPI 92538

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 196,19

PARTE DAS RAMPAS

LAJES PATAMAR 77,36 77,36

LAJES QUATER PIPER 4,30 3,47 2,00 29,84

LAJE 30° RETO 3,60 2,87 2,00 20,66

LAJE 30° INCLINADO 3,20 3,20 2,00 20,48

LAJE 45° RETO 7,50 3,19 2,00 47,85

4.21 SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 111,90
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PARTE DAS RAMPAS

VIGAS 111,90 111,90

4.22 SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 99,60

PARTE DAS RAMPAS

PILARES 66,00 66,00

MURO CONTENÇÃO 33,60 33,60

5.0 PISO

5.1 SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 1.422,89

ÁREA PISO 787,77 787,77

DESCONTO ÁREA DO BOWL -235,66 -235,66

ÁREA PAREDES E PISO DO BOWL 321,91 321,91

ESPAÇO ENTRE BOWL E RAMPAS 29,85 4,70 140,29

PÁTIO RAMPAS 483,62 483,62

DESCONTO PROJEÇÃO  FUM BOX -36,12 -36,12

DESCONTO PROJEÇÃO PIRÂMIDE -38,92 -38,92



OBRA:

LOCAL:

COMP.

 ALTURA/ 

ESPESSU

RA 

LARG.

 

REPETIÇ

ÃO 

 

PERÍMET

RO 

ÁREA VOLUME TAXA DMT SUBTOTAL
QUANT.

DIMENSÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

AV JÚLIO BRASILEIRO S/N, HELIÓPOLIS, GARANHUNS/PE

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

5.2 SINAPI 97093

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 6.875,24 PESO 

(KG/M²)

ÁREA DE LONA PLÁSTICA 1.422,89 4,48 6.374,54

PAREDES LATERAIS PLATAFORMA 2,89 0,45 4,48 5,82

PAREDES LATERAIS PLATAFORMA 10,91 0,45 4,48 21,99

PAREDES LATERAIS PLATAFORMA 3,44 0,45 3,00 4,48 20,80

PAREDES LATERAIS PLATAFORMA 15,69 0,45 4,48 31,63

FUN BOX 8,85 4,48 39,62

FUN BOX 2,55 4,48 11,40

FUN BOX 2,81 4,48 12,58

FUN BOX 2,56 3,00 4,48 34,40

FUN BOX 2,34 3,00 4,48 31,44

FUN BOX 1,65 3,00 4,48 22,17

FUN BOX 6,47 0,60 2,00 4,48 34,78

FUN BOX 7,67 0,65 1,00 4,48 22,33

FUN BOX 3,71 0,89 4,48 14,79

FUN BOX 2,21 0,30 4,48 2,97

FUN BOX 0,80 0,35 4,48 1,25

FUN BOX 0,89 0,30 4,48 1,19

FUN BOX 0,89 0,40 4,48 1,59

PIRÂMIDE 3,30 3,24 2,00 4,48 95,80

PIRÂMIDE 2,74 2,20 1,00 4,48 27,00

PIRÂMIDE 2,20 2,46 1,00 4,48 24,24

PIRÂMIDE 2,00 3,45 4,48 30,91

PIRÂMIDE 2,20 0,60 4,48 5,91

PIRÂMIDE 2,20 0,40 4,48 3,94

PIRÂMIDE 0,60 0,40 2,00 4,48 2,15

5.3 SINAPI 94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 157,16

PISO 0,10 552,11 55,21
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CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

AV JÚLIO BRASILEIRO S/N, HELIÓPOLIS, GARANHUNS/PE

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

BOWL 0,10 321,91 32,19

ESPAÇO ENTRE BOWL E RAMPAS 0,10 140,29 14,02

PISO PLATAFORMA 0,10 38,17 3,81

PAREDE LATERAIS PLATAFORMA 3,44 0,45 0,10 2,00 0,30

PAREDE FRENTE BOWL PLATAFORMA 17,25 0,45 0,10 0,77

PAREDE ATRÁS PLATAFORMA 15,69 0,45 0,10 0,70

PÁTIO RAMPAS 0,10 483,62 48,36

DESCONTO PROJEÇÃO  FUM BOX -3,61 -3,61

DESCONTO PROJEÇÃO PIRÂMIDE -3,89 -3,89

FUN BOX 0,10 8,92 0,89

FUN BOX 0,10 2,55 0,25

FUN BOX 0,10 2,81 0,28

FUN BOX 2,56 0,10 3,00 0,76

FUN BOX 2,34 0,10 3,00 0,70

FUN BOX 1,65 0,10 3,00 0,49

FUN BOX 6,47 0,10 0,60 2,00 0,77

FUN BOX 7,67 0,10 0,65 1,00 0,49

FUN BOX 3,71 0,10 0,89 0,33

FUN BOX 2,21 0,10 0,30 0,06

FUN BOX 0,80 0,10 0,35 0,02

FUN BOX 0,89 0,10 0,30 0,02

FUN BOX 0,89 0,10 0,40 0,03

0,00

PIRÂMIDE 3,30 0,10 3,24 2,00 2,13

PIRÂMIDE 2,74 0,10 2,20 1,00 0,60

PIRÂMIDE 2,20 0,10 2,46 1,00 0,54

PIRÂMIDE 0,10 2,00 3,45 0,69

PIRÂMIDE 2,20 0,10 0,60 0,13

PIRÂMIDE 2,20 0,10 0,40 0,08

PIRÂMIDE 0,60 0,10 0,40 2,00 0,04

0,00

5.4 SINAPI 103673

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 157,16
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ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

VOLUME DE CONCRETO 157,16 157,16

5.5 PRÓPRIO CP-1388
 POLIMENTO DE PISO CIMENTADO - 

R1(CONFORME COMPOSIÇÃO ORSE 8411)
M2 1.422,89

ÁREA PISO 552,11 552,11

ÁREA DO BOWL 321,91 321,91

ESPAÇO ENTRE BOWL E RAMPAS 29,85 4,70 140,29

PÁTIO RAMPAS 483,62 483,62

DESCONTO PROJEÇÃO  FUM BOX -36,12 -36,12

DESCONTO PROJEÇÃO PIRÂMIDE -38,92 -38,92

5.6 SINAPI 92335

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 

50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 198,67

PERÍMETRO BORDA BOWL 74,65 74,65

PLATAFORMA PERÍMETRO PARTE SUPERIOR 2,89 2,89

PLATAFORMA PERÍMETRO PARTE SUPERIOR 3,44 3,44

PLATAFORMA PERÍMETRO PARTE SUPERIOR 15,69 15,69

PLATAFORMA PERÍMETRO PARTE SUPERIOR 3,44 3,44

PLATAFORMA PERÍMETRO PARTE SUPERIOR 3,44 3,44

PLATAFORMA ARESTAS 0,70 4,00 2,80

RAMPAS 18,60 2,00 37,20

RAMPAS 0,24 4,00 0,96

RAMPAS 4,30 2,00 8,60

FUN BOX 7,66 2,00 15,32

FUN BOX 3,71 1,00 3,71

FUN BOX 0,89 2,00 1,78

0,00

0,00

PIRÂMIDE 5,60 1,00 5,60

PIRÂMIDE 1,60 1,00 1,60

BARRA PARA MANOBRAS PISTAS 4,80 3,00 14,40

SUPORTES BARRA PARA MANOBRAS 0,35 9,00 3,15
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AV JÚLIO BRASILEIRO S/N, HELIÓPOLIS, GARANHUNS/PE

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

5.7 SINAPI 97114

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO 

PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_04/2022

M 1.160,00

CONF PROJETO ESTRUTURAL BOWL 580,00 580,00

CONF PROJETO ESTRUTURAL RAMPA 580,00 580,00

5.8 PRÓPRIO CPU 214

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM 

SELANTE A BASE DE ALCATRÃO, INCLUSO 

PRIME (ITEM REF. SINAPI 98575)

M 1.160,00

CONF PROJETO ESTRUTURAL BOWL 580,00 580,00

CONF PROJETO ESTRUTURAL RAMPA 580,00 580,00

5.9 SINAPI 102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 68,01

PLATAFORMA 38,17 38,17

RAMPAS 4,30 3,47 2,00 29,84

5.10 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

AF_01/2024

m 171,30

54,00 2,00 108,00

31,65 2,00 63,30

0,00

6.0 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

6.1 SINAPI 103316

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 369,03

PAREDE LATERAIS PLATAFORMA 3,44 0,75 2,00 5,16

PAREDE FRENTE BOWL PLATAFORMA 2,89 0,75 2,16

PAREDE FRENTE BOWL PLATAFORMA 3,44 0,75 2,58



OBRA:
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 ALTURA/ 
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RA 
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AV JÚLIO BRASILEIRO S/N, HELIÓPOLIS, GARANHUNS/PE

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

PAREDE FRENTE BOWL PLATAFORMA 10,91 0,45 4,90

PAREDE ATRÁS PLATAFORMA 15,69 0,45 7,06

ARQUIBANCADA 2,11 0,40 2,00 1,68

ARQUIBANCADA 0,66 0,40 2,00 0,52

ARQUIBANCADA 2,00 0,82 2,00 3,28

ARQUIBANCADA 1,40 0,82 2,00 2,29

ARQUIBANCADA 1,32 1,27 2,00 3,35

ARQUIBANCADA 20,40 0,40 1,00 8,16

ARQUIBANCADA 24,80 0,82 1,00 20,33

ARQUIBANCADA 24,80 1,27 1,00 31,49

0,00

RAMPA QUATER PIPER FUNDOS 4,30 1,60 2,00 13,76

RAMPA QUATER PIPER LATERAL 2,68 1,60 2,00 8,57

RAMPA QUATER PIPER LATERAL 2,26 0,75 2,00 3,39

RAMPA QUATER PIPER COMPLEMENTO RAMPADO 4,30 0,50 2,00 4,30

RAMPA RETO 30° FUNDOS 3,60 1,60 2,00 11,52

RAMPA INCLINADO 30° FUNDOS 3,20 2,10 2,00 13,44

RAMPA INCLINADO 30° LATERAL 2,56 2,10 2,00 10,75

RAMPA INCLINADO 30° LATERAL 2,35 0,98 2,00 4,58

RAMPA RETO 45° FUNDOS 7,50 2,10 2,00 31,50

RAMPA RETO 45° LATERAL 2,55 2,10 2,00 10,71

RAMPA RETO 45° LATERAL 2,40 1,05 2,00 5,04

FUN BOX 6,30 0,60 2,00 7,56

FUN BOX 2,45 0,30 2,00 1,47

FUN BOX 2,21 0,30 2,00 1,32

FUN BOX 0,60 0,60 2,00 0,72

FUN BOX 6,30 0,75 1,00 4,72

FUN BOX 0,90 0,40 1,00 0,36

FUN BOX 0,90 0,30 1,00 0,27

FUN BOX 3,00 0,30 1,00 0,90

PIRÂMIDE 3,05 0,55 2,00 3,35

PIRÂMIDE 2,20 1,50 1,00 3,30

PIRÂMIDE 2,20 0,40 1,00 0,88

PIRÂMIDE 0,60 0,40 2,00 0,48

CONTENÇÕES 10,55 0,60 1,00 6,33
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AV JÚLIO BRASILEIRO S/N, HELIÓPOLIS, GARANHUNS/PE

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

CONTENÇÕES 53,50 0,80 1,00 42,80

CONTENÇÕES 31,35 0,90 1,00 28,21

CONTENÇÕES 49,00 0,80 1,00 39,20

CONTENÇÕES 20,80 0,80 1,00 16,64

6.2 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 305,41

PAREDE LATERAIS PLATAFORMA 3,44 0,45 2,00 3,09

PAREDE FRENTE BOWL PLATAFORMA 2,89 0,45 1,30

PAREDE FRENTE BOWL PLATAFORMA 3,44 0,45 1,54

PAREDE FRENTE BOWL PLATAFORMA 10,91 0,45 4,90

PAREDE ATRÁS PLATAFORMA 15,69 0,45 7,06

ARQUIBANCADA 24,80 0,90 1,00 22,32

ARQUIBANCADA 24,80 0,45 1,00 11,16

ARQUIBANCADA 24,80 1,35 1,00 33,48

ARQUIBANCADA 1,50 0,82 2,00 2,46

ARQUIBANCADA 1,50 1,27 2,00 3,81

RAMPA QUATER PIPER FUNDOS 4,30 1,60 2,00 13,76

RAMPA QUATER PIPER LATERAL 2,68 1,60 2,00 8,57

RAMPA QUATER PIPER LATERAL 2,26 0,75 2,00 3,39

RAMPA QUATER PIPER COMPLEMENTO RAMPADO 4,30 0,50 4,00 8,60

RAMPA RETO 30° FUNDOS 3,60 1,60 2,00 11,52

RAMPA INCLINADO 30° FUNDOS 3,20 2,10 2,00 13,44

RAMPA INCLINADO 30° LATERAL 2,56 2,10 2,00 10,75

RAMPA INCLINADO 30° LATERAL 2,35 0,98 2,00 4,58

RAMPA RETO 45° FUNDOS 7,50 2,10 2,00 31,50

RAMPA RETO 45° LATERAL 2,55 2,10 2,00 10,71

RAMPA RETO 45° LATERAL 2,40 1,05 2,00 5,04

FUN BOX 6,30 0,60 2,00 7,56

FUN BOX 2,45 0,30 2,00 1,47

FUN BOX 2,21 0,30 2,00 1,32

FUN BOX 0,60 0,60 2,00 0,72

FUN BOX 6,30 0,75 1,00 4,72
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AV JÚLIO BRASILEIRO S/N, HELIÓPOLIS, GARANHUNS/PE

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

FUN BOX 0,90 0,40 1,00 0,36

FUN BOX 0,90 0,30 1,00 0,27

FUN BOX 3,00 0,30 1,00 0,90

PIRÂMIDE 3,05 0,55 2,00 3,35

PIRÂMIDE 2,20 1,50 1,00 3,30

PIRÂMIDE 2,20 0,40 1,00 0,88

PIRÂMIDE 0,60 0,40 2,00 0,48

CONTENÇÕES 10,55 0,20 1,00 2,11

CONTENÇÕES 53,50 0,40 1,00 21,40

CONTENÇÕES 31,35 0,50 1,00 15,67

CONTENÇÕES 49,00 0,40 1,00 19,60

CONTENÇÕES 20,80 0,40 1,00 8,32

6.3 SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 305,41

PAREDE LATERAIS PLATAFORMA 3,44 0,45 2,00 3,09

PAREDE FRENTE BOWL PLATAFORMA 2,89 0,45 1,30

PAREDE FRENTE BOWL PLATAFORMA 3,44 0,45 1,54

PAREDE FRENTE BOWL PLATAFORMA 10,91 0,45 4,90

PAREDE ATRÁS PLATAFORMA 15,69 0,45 7,06

ARQUIBANCADA 24,80 0,90 1,00 22,32

ARQUIBANCADA 24,80 0,45 1,00 11,16

ARQUIBANCADA 24,80 1,35 1,00 33,48

ARQUIBANCADA 1,50 0,82 2,00 2,46

ARQUIBANCADA 1,50 1,27 2,00 3,81

RAMPA QUATER PIPER FUNDOS 4,30 1,60 2,00 13,76

RAMPA QUATER PIPER LATERAL 2,68 1,60 2,00 8,57

RAMPA QUATER PIPER LATERAL 2,26 0,75 2,00 3,39

RAMPA QUATER PIPER COMPLEMENTO RAMPADO 4,30 0,50 4,00 8,60

RAMPA RETO 30° FUNDOS 3,60 1,60 2,00 11,52

RAMPA INCLINADO 30° FUNDOS 3,20 2,10 2,00 13,44

RAMPA INCLINADO 30° LATERAL 2,56 2,10 2,00 10,75
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RAMPA RETO 45° FUNDOS 2,35 0,98 2,00 4,58

RAMPA RETO 45° LATERAL 7,50 2,10 2,00 31,50

RAMPA RETO 45° LATERAL 2,55 2,10 2,00 10,71

2,40 1,05 2,00 5,04

FUN BOX

FUN BOX 6,30 0,60 2,00 7,56

FUN BOX 2,45 0,30 2,00 1,47

FUN BOX 2,21 0,30 2,00 1,32

FUN BOX 0,60 0,60 2,00 0,72

FUN BOX 6,30 0,75 1,00 4,72

FUN BOX 0,90 0,40 1,00 0,36

FUN BOX 0,90 0,30 1,00 0,27

3,00 0,30 1,00 0,90

PIRÂMIDE

PIRÂMIDE 3,05 0,55 2,00 3,35

PIRÂMIDE 2,20 1,50 1,00 3,30

PIRÂMIDE 2,20 0,40 1,00 0,88

0,60 0,40 2,00 0,48

CONTENÇÕES 10,55 0,20 1,00 2,11

CONTENÇÕES 53,50 0,40 1,00 21,40

CONTENÇÕES 31,35 0,50 1,00 15,67

CONTENÇÕES 49,00 0,40 1,00 19,60

CONTENÇÕES 20,80 0,40 1,00 8,32

6.4 SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 

BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 

AF_11/2020_PA

M2 74,27

LAJE ARQUIBANCADA 2,11 0,75 2,00 3,16

LAJE ARQUIBANCADA 2,18 0,75 2,00 3,27

LAJE ARQUIBANCADA 20,43 1,50 30,64

LAJE ARQUIBANCADA 24,80 1,50 37,20
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6.5 SINAPI 98680

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 74,27

LAJE ARQUIBANCADA 2,11 0,75 2,00 3,16

LAJE ARQUIBANCADA 2,18 0,75 2,00 3,27

LAJE ARQUIBANCADA 20,43 1,50 30,64

LAJE ARQUIBANCADA 24,80 1,50 37,20

6.6 SINAPI 88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

M2 288,64

PAREDE LATERAIS PLATAFORMA 3,44 0,45 2,00 3,09

PAREDE FRENTE BOWL PLATAFORMA 2,89 0,45 1,30

PAREDE FRENTE BOWL PLATAFORMA 3,44 0,45 1,54

PAREDE FRENTE BOWL PLATAFORMA 10,91 0,45 4,90

PAREDE ATRÁS PLATAFORMA 15,69 0,45 7,06

ARQUIBANCADA PAREDES 24,80 0,90 1,00 22,32

ARQUIBANCADA PAREDES 24,80 0,45 1,00 11,16

ARQUIBANCADA PAREDES 24,80 1,35 1,00 33,48

ARQUIBANCADA PAREDES 1,50 0,82 2,00 2,46

ARQUIBANCADA PAREDES 1,50 1,27 2,00 3,81

RAMPA QUATER PIPER FUNDOS 4,30 1,60 2,00 13,76

RAMPA QUATER PIPER LATERAL 2,68 1,60 2,00 8,57

RAMPA QUATER PIPER LATERAL 2,26 0,75 2,00 3,39

RAMPA QUATER PIPER COMPLEMENTO RAMPADO 4,60 0,50 2,00 4,60

RAMPA RETO 30° FUNDOS 3,60 1,60 2,00 11,52

RAMPA INCLINADO 30° FUNDOS 3,20 2,10 2,00 13,44

RAMPA INCLINADO 30° LATERAL 2,56 0,50 2,00 2,56

RAMPA RETO 45° FUNDOS 7,50 2,10 2,00 31,50

RAMPA RETO 45° LATERAL 2,55 2,10 2,00 10,71

RAMPA RETO 45° LATERAL 2,40 1,05 2,00 5,04

FUN BOX 6,30 0,60 2,00 7,56

FUN BOX 2,45 0,30 2,00 1,47

FUN BOX 2,21 0,30 2,00 1,32

FUN BOX 0,60 0,60 2,00 0,72



OBRA:

LOCAL:

COMP.

 ALTURA/ 

ESPESSU

RA 

LARG.

 

REPETIÇ

ÃO 

 

PERÍMET

RO 

ÁREA VOLUME TAXA DMT SUBTOTAL
QUANT.

DIMENSÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

AV JÚLIO BRASILEIRO S/N, HELIÓPOLIS, GARANHUNS/PE

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

FUN BOX 6,30 0,75 1,00 4,72

FUN BOX 0,90 0,40 1,00 0,36

FUN BOX 0,90 0,30 1,00 0,27

FUN BOX 3,00 0,30 1,00 0,90

PIRÂMIDE 3,05 0,55 2,00 3,35

PIRÂMIDE 2,20 1,50 1,00 3,30

PIRÂMIDE 2,20 0,40 1,00 0,88

PIRÂMIDE 0,60 0,40 2,00 0,48

CONTENÇÕES 10,55 0,20 1,00 2,11

CONTENÇÕES 53,50 0,40 1,00 21,40

CONTENÇÕES 31,35 0,50 1,00 15,67

CONTENÇÕES 49,00 0,40 1,00 19,60

CONTENÇÕES 20,80 0,40 1,00 8,32

6.7 SINAPI 88497

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 288,64

MESMA ÁREA DE SELADOR 288,64 288,64

6.8 SINAPI 88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

M2 288,64

MESMA ÁREA DE SELADOR 288,64 288,64

6.9 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 

1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES 

DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, 

FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_PS

M 94,06

ARQUIBANCADA BOWL 24,80 1,00 24,80

ARQUIBANCADA BOWL 1,58 2,00 3,16

ARQUIBANCADA BOWL 1,43 2,00 2,86
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RAMPAS 18,80 2,00 37,60

RAMPAS 2,31 4,00 9,24

ESCADA 5,60 2,00 11,20

RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2,60 2,00 5,20

6.10 PRÓPRIO CP - 1475

BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE 

TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, 

SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA 

ACRÍLICA, 2 DEMÃOS (REF. ITEM: 3226 (ORSE 

02/04))

m 66,24

22,07 22,07

11,05 11,05

11,05 11,05

22,07 22,07

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 SINAPI 101501

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 

10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO 

O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00

1,00 1,00

7.2 SINAPI-I 41196

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO 

DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA 

DE 150 DAN, TIPO D

UN 1,00

1,00 1,00

7.3 PRÓPRIO CPU 264
MURETA DE ALVENARIA PARA POSTE 

AUXILIAR DE ENERGIA (REF ORSE 9174)
UN 1,00

1,00 1,00
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7.4 SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2025

UN 14,00

14,00 14,00

7.5 SINAPI 97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

FUNDO COM BRITA,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 14,00

14,00 14,00

7.6 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 43,23

43,23 43,23

7.7 SINAPI 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 

DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 276,48

PAREDE 117,58 117,58

PISO 158,90 158,90

7.8 SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 

DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20,00

20,00 20,00

7.9 SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00

1,00 1,00
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7.10 SINAPI 101659

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2025_PS

UN 14,00

14,00 14,00

7.11 SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 314,40

154,57 154,57

157,20 157,20

2,63 2,63

7.12 SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 333,95

164,33 164,33

166,97 166,97

2,65 2,65

7.13 SINAPI 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 60,00

20,00 20,00

20,00 20,00

20,00 20,00

7.14 SINAPI 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00

1,00 1,00

7.15 SINAPI 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00

2,00 2,00
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7.16 SINAPI 98111

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 

CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 15,00

15,00 15,00

7.17 SINAPI 96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", 

COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 15,00

15,00 15,00

7.18 SINAPI 101637

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO 

DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 

1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2025_PS

UN 14,00

14,00 14,00

7.19 SINAPI 100620

POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO 

SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 14,00

14,00 14,00

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 53,12

TUBO DE AÇO 59,87 0,45 0,30 8,08

CANALETA 95,38 0,50 0,80 38,15

TUBO PVC 76,62 0,30 0,30 6,89
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8.2 Próprio CPU2532

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 

6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES - 

INSTALAÇÃO (ITAM REF SINAPI 73976/011 

10/2017)

M 59,87

59,87 59,87

8.3 SINAPI 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 7,00

7,00 7,00

8.4 SINAPI 104166

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 76,62

76,62 76,62

8.5 SINAPI 102993

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE 

CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_05/2025

M 95,38

CONF PROJETO 95,38 95,38

8.6 Próprio CP34
COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO 

DE TUBOS (REF. ITEM: 3212 (ORSE 05/2024))
m³ 31,71

TUBO DE AÇO 59,87 0,45 0,30 8,08

CANALETA 95,38 0,50 0,80 38,15

DESC VOL TUBO DE AÇO 59,87 0,017663 -1,05

DESC VOL CANALETA 95,38 0,14130 -13,47
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8.7 SINAPI 104168

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00

2,00 2,00

8.8 Próprio CPU2534

RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO DE 150 

X 240 X 75 MM, COM GRELHA (REF ITEM 

49.05.040 CPOS 09/2025)

UND 3,00

3,00 3,00
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