
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ITEM DESCRIÇÃO VALOR

 1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 51.728,11  1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 48.398,41

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 74.648,74 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 75.411,89

3.0 DEMOLIÇÕES 10.366,17 3.0 DEMOLIÇÕES 10.254,45

4.0 ESTRUTURAS 245.941,82 4.0 ESTRUTURAS 248.530,16

5.0 PISOS 368.632,38 5.0 PISOS 375.124,30

6.0 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 159.147,59 6.0 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 159.165,10

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 84.157,79 7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 86.521,17

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 75.937,01 8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 76.971,12

Total Geral 1.070.559,61 Total Geral 1.080.376,60

BDI - 21,35% BDI - 26,19%

Serão adotados os custos de referência NÃO DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração

PREFEITURA DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PLANILHA NÃO DESONERADA PLANILHA  DESONERADA

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE
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