



PLANILHA RESUMO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro Especializado em Reabilitação - Área Construída: 2766,9 m²

BDI Geral:
21,46%

Encargo Social Mensalista:
70,67%

Data:
11/03/2026

Bancos:
SINAPI - 02/2026 - Pernambuco; SBC - 02/2026 - Pernambuco; ORSE - 12/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SIURB - 07/2025 - São Paulo; SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais; CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo; AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás; EMOP - 01/2026 - Rio de Janeiro; SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro

BDI Equipamentos:
13,51%

Encargo Social Horista:
114,63%

Revisão:
01

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 204.861,70	1,99%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 1.298.335,75	12,61%
3	ESTRUTURA	R\$ 2.101.542,59	20,41%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 576.597,36	5,60%
5	COBERTURA	R\$ 565.044,74	5,49%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 109.639,71	1,06%
7	ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS	R\$ 504.715,77	4,90%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 374.374,25	3,64%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 572.731,05	5,56%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 291.287,74	2,83%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 171.744,40	1,67%
12	FACHADA	R\$ 42.893,72	0,42%
13	PINTURA	R\$ 606.439,79	5,89%
14	MARMORARIA	R\$ 57.129,09	0,55%
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 150.482,94	1,46%
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 531.872,97	5,16%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 1.028.774,69	9,99%
18	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 574.670,08	5,58%
19	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	R\$ 149.920,70	1,46%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 29.692,59	0,29%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 64.798,07	0,63%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 291.593,49	2,83%
TOTAL		R\$ 10.299.143,19	100,00%

Notas:


Nayara Sulfene da Silva Santos
Engenheira Civil
Nayara Sulfene da Silva Santos
Engenheira Civil - CREA 1817410997 PE